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OBSERVACION 1 

De: Jurídico y Técnico <licitaciones@ingenierosconstructores.com> 
Enviado: lunes, 14 de marzo de 2022 14:12 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: No. Selección abierta SA-13-2022 - “CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE 
LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA – FASE 1“ 
  
Señores 
EDUBAR  
  
Aun cuando sabemos que el plazo de efectuar aclaraciones o presentar sugerencias al proyecto de 
pliego fue hasta el viernes pasado, muy respetuosamente solicitamos tener presente nuestra 
siguiente sugerencia teniendo presente la probabilidad de amplia participación a empresas con 
EXPERIENCIA, que prestan servicios en otro sector. 
  
Teniendo presente, la EXPERIENCIA solicitada, que corresponde a: "A. PROYECTOS QUE 
CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS), Y contenga la siguiente 
experiencia específica: • Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia 
general debe contar con una longitud de tubería equivalente al 45% de la longitud total establecida 
en el presente proceso de selección (4.629 ml), y que contemple como mínimo las mismas 
condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación según tipo de 
tubería: PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras) el cual corresponde a WSP y/o CCP y cuyo diámetro 
principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango (12" y 28"). Así entonces por 
lo menos uno de los contratos válidos para acreditar la experiencia general, deberá acreditar la 
ejecución mínima de 2.083 ML de tubería WSP y/o CCP, cuyo diámetro principal, o más 
representativo, se encuentre entre de 12” A 28”." 
  
Solicitamos que se homologue la experiencia en Instalación de redes de Gas (que es un fluido a 
presión) y la instalación de la tubería de características y diámetros similares a las solicitadas. 
  
Muchas Gracias, 
 -- 
Cordialmente, 
Elkin Jair Azuero Orjuela 
Gerente 
Cel. (+57) 3175153985 
Correo electrónico: licitaciones@ingenierosconstructores.com 
COMPAÑÍA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. 
 

 

RESPUESTA 

Teniendo en cuenta el documento “Matriz 1 - Experiencia CCE-EICP-FM-44 (Obra pública).xlsx” de los pliegos 
tipo para proyectos de Aguas y Saneamiento Básico NO es posible modificar la experiencia GENERAL 
solicitada.  
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OBSERVACION 2 

 



 

 

RESPUESTAS 

RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 Y 3  

Cada proponente es responsable de realizar sus propias investigaciones para determinar los costos 

asociados a la suscripción y ejecución del contrato, para lo cual puede realizar la consulta en el 

estatuto tributario, local, departamental y nacional. 

No se acepta la observación relacionada al desglose del AIU. Como bien es sabido no existe 

ordenamiento legal que regule la estructura del AIU, el cual se refiere a los costos requeridos para 

la ejecución del contrato. Cada contrato comporta un negocio jurídico en particular, por ende, 

connota unas características especiales, en tal virtud la administración de acuerdo con las 

condiciones de cada contrato puede determinar una estimación para esta figura. En este orden, la 

procedencia del mismo depende de la complejidad del negocio y de las obligaciones que se deriven 

del contrato mismo. El contrato como negocio jurídico, tiene por objeto el cumplimiento de los fines 

estatales y la debida prestación del servicio público, además, la percepción de utilidad económica 

para el contratista debe ser garantizada. El AIU es un rubro variable según la complejidad del 

proyecto. El porcentaje de administración incluye los costos de personal que participa 

indirectamente en la ejecución de las obras (cargos ejecutivos y administrativos en oficinas).  El 

porcentaje destinado a Imprevistos es asignado según la posibilidad que tenga cada proyecto de 

tener sobrecostos adicionales no contemplados en el presupuesto inicial de las obras de 

construcción. La Utilidad es un porcentaje establecido por política de la empresa particularmente. 

Por lo tanto, los porcentajes asignados a cada uno de los términos en el AIU (Administración, 

Imprevistos y Utilidad) son subjetividad de cada una de las empresas constructoras y no existe un 

planteamiento técnico de su cálculo. Finalmente se señala que Edubar en sus procesos de selección 

no exige el establecer un porcentaje destinado cada componente del AIU, éste es propuesto por 

cada uno de los proponentes con base en el presupuesto estimado y los gastos que consideren 

pertinentes en la ejecución del proyecto, que es el resultado del estudio técnico y financiero, 

además, de la experiencia que se tenga en contrataciones públicas y el tipo de obra que se vaya a 

ejecutar.  La información publicada es suficiente para que los proponentes puedan estructurar sus 

ofertas. Es responsabilidad del contratista de acuerdo con sus propios métodos y análisis de costo 

realizar la estructuración del presupuesto atendiendo las exigencias señaladas en el proceso de 

selección, las cuales en cuanto al AIU, se refieren al total del mismo y no a cada uno de sus 

componentes. 

2. El presente proceso de selección NO contempla anticipo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN 3 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

RESPUESTA 

1. No procede la presente observación teniendo en cuenta que los precios del presente proceso fueron validados y 

cotizados antes de ser publicado el proceso y los mismos corresponden a las condiciones actuales del mercado. 

2. Frente al riesgo 16 referente a la gestión ambiental, se mantienen las condiciones del proceso toda vez que le 

corresponde al contratista el trámite de la documentación y gestiones requerida para la obtención de los permisos 

ambientales requeridos para el proyecto. La interventoría será responsable de realizar el seguimiento frente a las 

actividades que adelante el contratista en ese sentido, realizando seguimiento semanal. 

Finalmente frente al riesgo 21, de fuerza mayor no asegurable, el mismo se encuentra asignado a ambas partes, 

contratante y contratista, tal como consta en la matriz publicada.  


