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I. Introducción 
 
La Constitución Política Colombiana, en su art. 2 establece los fines esenciales del Estado, y 
afirma que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra, bienes. Así mismo en su art. 366 
señala que el bienestar general y la calidad de vida de las personas son finalidades 
esenciales del Estado, previendo el constituyente para tales efectos, que en los planes y 
presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social, tendrá 
prioridad sobre cualquier asignación. 
Son entidades territoriales los Departamentos, los Distritos y los municipios, entre otras, los 
cuales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la 
Constitución y la Ley y les corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley y 
construir las obras que demandan proceso local. 
Según los postulados del artículo 209 de la Constitución Política, las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado.  
El Congreso de la República expidió la Ley 136 de 1994, sobre modernización, organización 
y funcionamiento de los Municipios, la cual previó, entre otras, como funciones de los 
Municipios, las siguientes: a) Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios 
públicos que determina la ley. b) Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras 
que demande el progreso municipal. c) Solucionar las necesidades insatisfechas, entre 
otras, de saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, 
directamente y en consecuencia, complementariedad y coordinación con las demás 
entidades territoriales y de la nación, en los términos que defina la ley. d) Planificar el 
desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley en 
coordinación con otras entidades. 
Los planes de desarrollo social y económico constituyen el instrumento fundamental para 
asegurar que la función administrativa se desarrolle con base en los principios definidos en 
el artículo 2 y 209 de la Constitución Política, de economía, eficacia y celeridad, por cuanto 
en este se establecen las políticas, objetivos, programas y proyectos a adelantar bajo las 
directrices del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno inscrito por el Alcalde 
para orientar su mandato. 
El Plan de Gobierno inscrito por el Alcalde, “Barranquilla Imparable”, dispone en su Capítulo 
08.- Plazas, Parques y Espacio Público, la recuperación del espacio público que se encuentra 
en estado de deterioro y especial énfasis en la recuperación de nuestro Centro Histórico y 
la organización y regeneración de los mercados públicos. 
El Plan de Desarrollo “Soy Barranquilla 2020-2023”, contiene el Reto “ATRACTIVA Y 
PRÓSPERA”, el cual propone entre sus objetivos, la articulación fluida de los actores locales: 
el sector público, el privado y la sociedad civil, siendo las empresas, el principal generador 



 

  

de empleo, ingresos y productividad. En este sentido, la administración distrital se enfoca 
en impulsar el desarrollo económico de la ciudad a través de un entorno adecuado para que 
la industria, empresas y emprendedores puedan ser productivos, innovadoras y por ende 
competitivos, generando más puestos de trabajo y mejores ingresos para sus ciudadanos. 
Dentro del reto “Atractiva y Próspera”, se encuentra la política de “ESPACIOS PÚBLICOS 
VIBRANTES” en la que se busca potencializar el sistema de espacios públicos existente en la 
ciudad, a través de dos estrategias principales, el mejoramiento y la creación de nuevos 
Espacios Públicos para la comunidad armonizados con el entorno natural, en esta política 
se desarrolla el programa “Recuperación del Centro Histórico y Mercados”, el cual busca 
realizar acciones encaminadas para recuperar el espacio público del Centro Histórico de la 
ciudad de manera integral con el fin de revitalizar la actividad turística y económica, el valor 
patrimonial y comercial de la zona y fortalecer los espacios de interacción ciudadana y 
armonía urbana. 
Dentro de este programa, se desarrolla el proyecto Recuperación y construcción de 
Mercados Públicos, el cual busca adecuar espacios de trabajo de los vendedores de los 
mercados públicos con el fin de dignificar su labor, optimizar sus condiciones de trabajo y 
mejorar sus condiciones socioeconómicas. Se buscará construir nuevos mercados públicos 
en el Centro Histórico de la ciudad, gestionar estudios de mercado relacionados con 
adecuación y construcción de nuevos mercados, al igual que implementar el Plan Maestro 
de mercados públicos. 
La recuperación de los mercados de Barranquilla se plantea como solución al deterioro de 
la infraestructura de estos y de la problemática de ocupación del espacio público en el área 
central de la ciudad. La recuperación de los mercados busca brindar unos espacios dignos y 
seguros para los vendedores de alimentos y abarrotes de la ciudad lo que permitirá mejorar 
las condiciones de salubridad y ordenar e impactar la zona del centro y de Barranquillita. 
Barranquilla, por su posición geográfica estratégica, ha generado desde el siglo XIX un 
comercio dinámico, abasteciéndose en sus inicios por el río Magdalena y su sistema de 
caños, de allí, que en la actual zona de Barranquillita se centralizaran los mercados que 
hasta la fecha existen. 
A lo largo del tiempo, han variado en vocación, tipo de cliente y canales de distribución, con 
acciones por parte de la administración distrital que han tenido éxito o que generaron 
problemas sobre ellos. 
Afrontar estos problemas, constituye un reto importante para la administración, siendo 
necesario idealizar una estrategia en torno a los mercados, que no sólo se ocupe de las 
instalaciones físicas, sino que los convierta en un epicentro de comercio, salubre, digno y 
atractivo desde los puntos de vista de administración, mantenimiento y orden y, que les dé 
institucionalidad en los años venideros como respuesta a los cambios que hoy se tienen en 
la comercialización de alimentos, abarrotes y artesanías. 
En este orden de ideas, las acciones para proceder en consecuencia, se enmarcan en primer 
lugar en identificar las necesidades de los vendedores (tanto los que están en los mercados, 
como los ocupantes del espacio público) para organizarlos física y estratégicamente en los 
mercados existentes. 

 



 

  

Teniendo en cuenta esto, el segundo paso es revisar el estado de la infraestructura existente 
de mercados para mejorar y/o adecuar las instalaciones físicas, cumpliendo con la 
normativa al respecto, así como la construcción de nuevos mercados. 
Que el Plan de Desarrollo Distrital de Barranquilla 2020-2023 “Soy Barranquilla, establece 
en su capítulo 22.2.1. el Proyecto: Recuperación y construcción de mercados públicos, a 
través del cual se busca adecuar espacios de trabajo de los vendedores de los mercados 
públicos con el fin de dignificar su labor, optimizar sus condiciones de trabajo y mejorar sus 
condiciones socioeconómicas. Se buscará construir nuevos mercados públicos en el Centro 
Histórico de la ciudad, gestionar estudios de mercado relacionados con adecuación y 
construcción de nuevos mercados, al igual que implementar el Plan Maestro de Mercados 
Públicos. 
En consecuencia y acorde a las responsabilidades establecidas en el Plan de Desarrollo, el 
Distrito de Barranquilla considera necesario que se proyecte un plan integral de 
construcción de nuevos mercados en la zona del centro histórico y Barranquillita, que logre 
cumplir con el propósito fijado de mejorar las condiciones de acceso a los abarrotes, víveres, 
artesanías y demás productos que puedan llegar a comercializarse en estos espacios; 
mejorar las comodidades y condiciones sanitarias de las personas que explotan este sector 
comercial y por ende, ampliar la oferta de estos servicios y construir un nuevo propósito de 
visita al centro histórico de la ciudad, en procura de la reactivación del mismo. 
Así las cosas, se requiere que se idee todo un plan integral que comprenda el sondeo y la 
ubicación de los espacios de estos nuevos mercados públicos, la gestión y adquisición 
predial, en caso de hacerse necesario, el diseño de las tipologías de mercados viables acorde 
a las necesidades de la zona, la ejecución de los proyectos de infraestructura tendientes a 
materializar el plan, así como el acompañamiento constante tanto en los aspectos técnicos, 
como en los aspectos sociales durante la preparación y planificación, hasta la ejecución y 
entrega definitiva. 
En razón de lo anterior y como estrategia para articular una correcta ejecución del proyecto, 
visto desde un punto macro y no sólo desde la particularidad de cada una de las obras a 
contratar, se ha propuesto la posibilidad de generar una Gerencia de proyecto que se 
encargue de diagnosticar, evaluar y priorizar los posibles beneficiarios de la ejecución de las 
obras y de esta manera articular con todos los actores, en procura del desarrollo; aunado a 
esto, la gerencia del proyecto garantizaría una coordinación integral desde antes de su 
inicio, y un acompañamiento hasta el final. 
Esto se fundamenta en que si bien, las intervenciones que se realizan aisladamente generan 
progreso en las comunidades, sólo a través de una articulación de todos los actores en sus 
aspectos humanos y sociales se puede generar el verdadero impacto social que una 
cuantiosa inversión de recursos amerita, lo cual sólo puede garantizarse contando con un 
articulador de todas estas situaciones. Por todo lo expuesto, surge la necesidad para el 
Distrito de Barranquilla de garantizar una verdadera Gerencia para la ejecución del proyecto 
de la construcción de nuevos mercados públicos en el Distrito de Barranquilla 
EDUBAR S.A. es una sociedad anónima de economía mixta, de carácter Distrital, vinculada 
al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, constituida de conformidad con 
lo autorizado por el Concejo de Barranquilla mediante Acuerdo N° 004 de 1990, a fin de que 
sus actividades se ciñan a las generales del Distrito y a sus planes de desarrollo y renovación 



 

  

urbana y construcción de infraestructura pública, cuyo objeto es ser gestora y operadora 
de proyectos que generen desarrollo urbano integral de la Región Caribe, participando 
activamente en la ejecución de Planes de Ordenamiento Planes Parciales, proyectos de 
Estratificación, valorización, programas de reasentamiento, diseños arquitectónicos y 
técnicos, proyectos urbanísticos de renovación y desarrollo, interventoría y construcción. 
Aunado a esto cuenta con un capital público superior al 50%, razón por la cual es 
considerada entidad estatal a voces de lo preceptuado por el artículo 2º de la Ley 80 de 
1993. 
El artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 establece que las Sociedades de Economía Mixta en 
las que el Estado tenga una participación superior al cincuenta por ciento (50%) que 
desarrollen sus actividades comerciales en competencia con el sector privado se regirán por 
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y 
comerciales. 
Hacen parte de los objetivos sociales de EDUBAR, entre otros: i) adquirir o enajenar bienes 
inmuebles, predios o edificaciones urbanas o rurales a cualquier título; ii) ejecutar 
proyectos de urbanización o de construcción prioritarios en los términos previstos en los 
planes de desarrollo y planes de desarrollo simplificado; iii) ejecutar obras públicas; iv) 
planear, acometer y ejecutar conjuntamente con otras entidades descentralizadas, con 
otros municipios y entidades territoriales del Atlántico o de la Costa Caribe, con las 
entidades descentralizadas de estos, con la Nación o sus entidades descentralizadas, obras 
y proyectos que encuadren dentro del objeto de la sociedad y que interesen a la ciudad de 
Barranquilla o a cualquier otro ente territorial y a una o varias de las entidades públicas 
territoriales o descentralizadas. Así mismo, actualmente ejerce la administración de una 
parte de los mercados públicos de Barranquilla, a través de la ejecución del Convenio 
Interadministrativo N° 033-2016 suscrito entre el Distrito de Barranquilla y EDUBAR, cuyo 
objeto es: Aunar esfuerzos para la adecuada reorganización y administración de los 
mercados públicos en el Distrito de Barranquilla 
Que entre EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y LA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE – EDUBAR S.A, 
se suscribió el contrato interadministrativo No. CD-57-2021-2989 SUSCRITO cuyo objeto es 
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS MERCADOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA. 
 
Dentro de las especificaciones del objeto contractual del CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. CD-57-2021-2989, EDUBAR S.A deberá, entre otras, adelantar 
la contratación para la EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS 
MERCADOS  PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA., liderando el proceso de 
contratación, su interventoría y todo lo demás que garantice la correcta ejecución y entrega 
de las obras de infraestructura pública, tales como construcción de mercados, zonas de 
servicio, administrativas y de operación logística, senderos peatonales, zonas de tránsito 
interno en los mercados, infraestructura de redes de servicios públicos y mobiliario 
requerido, y las demás requeridas, para poder garantizar la correcta operación de cada uno 
de los mercados. 



 

  

Los APU son basados en los análisis del sector y los precios de la base de datos de insumos, 
mano de obra y maquinaria validados con el Distrito de Barranquilla, y de los estudios y 
diseños entregados. 
 
Por tal motivo, se hace necesario en estos momentos que EDUBAR S.A. inicie un proceso de 
contratación para la EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS 
MERCADOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, específicamente, LA CONSTRUCCIÓN 
DEL NUEVO MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
 
A continuación, se menciona la clasificación de las Naciones Unidas (UNSPSC) aplicadas al objeto a 
contratar: 
 

Segmento Familia Clase Nombre 
72 12 10 Servicios de construcción de edificios 

industriales y bodegas nuevas  
72 12 11 Servicios de construcción de edificios 

comerciales y de oficinas 
72 12 12 Servicios de construcción de edificios 

agrícolas 
 
 

II. Aspectos Generales 
 
Este año la administración del alcalde Jaime Pumarejo Heins realizará grandes proyectos de 
infraestructura, entre ellos la construcción de una nueva plaza de mercado denominada Gran Bazar, 
la cual será la punta de lanza en la recuperación del Centro de Barranquilla. 

“No solo vamos a mejorar el entorno, sino que le vamos a cambiar la vida a miles de personas. 
Arrancamos con 1.000 vendedores, pero vamos a sumar a muchas más familias que van a sentir que 
también van a vivir en esta Barranquilla que no se detiene, que busca dignidad, equidad y generar 
empleo de calidad”, expresó el alcalde Jaime Pumarejo Heins. 

El diseño de este novedoso proyecto plantea la construcción de un corredor peatonal que incluirá 
una plaza de comidas y a los costados se ubicarán los módulos de vendedores agrupados por 
categoría de consumo, de acuerdo con los productos que comercializan. 

De igual manera, el mandatario puntualizó que “nuestra apuesta es que cada una de esas personas 
mejore poco a poco sus ingresos, su calidad de vida, y que sus familias están mejor que antes”. 
Agregó que “toda gran ciudad tiene un gran mercado” y que “este será el lugar donde llevaremos a 
los turistas a comer, a conocer y a comprar, un centro cultural y gastronómico”. 

Serán 20.000 metros cuadrados de construcción, con un eje central donde se articularán dos 
bloques que conforman este proyecto. 

Contará con un edificio para estacionamiento de vehículos, una zona de carga y descarga, cuartos 
fríos, baterías de baño y oficinas administrativas. 



 

  

“Gran Bazar se convertirá en la plaza de mercado que todos los barranquilleros hemos soñado. Lo 
más gratificante es saber que con este proyecto dignificaremos la labor de más de 1.000 vendedores 
estacionarios de Barranquillita”, expresó el gerente del Centro, Ángelo Cianci. 

De igual manera, el gerente del Centro expresó: “Escuchamos las propuestas de los vendedores y 
coincidimos que el éxito de este proyecto radica en que será una extensión de la calle, donde propios 
y visitantes podrán realizar sus compras de manera ordenada y segura”. 

Gran Bazar hace parte del Plan Maestro de Mercados, proyecto que incluye la construcción de la 
plaza de Mayoristas y la recuperación de los mercados minoristas existentes. 

Este megaproyecto solucionará la ocupación de espacio público, la contaminación por desechos, el 
deterioro ambiental en la zona, de seguridad, las ventas a la intemperie, las condiciones sanitarias 
inadecuadas y bloqueo de vitrinas de comerciantes formales, problemas que por años han sido el 
lunar de este sector de la ciudad”.1 

1 https://www.barranquilla.gov.co/mi-barranquilla/gran-bazar-primera-apuesta-jaime-pumarejo-
centro-historico-barranquilla  

III. Aspectos Económicos 
 
Con el fin de contextualizarnos acerca de lo que está pasando en el sector de la construcción, 
es importante conocer las estadísticas que nos muestra el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE, a continuación algunas de las más relevantes para el objeto que 
se pretende contratar.  
 

INFORMACION II TRIMESTRE 2021 
 

 
 
En el segundo trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 17,6% 
respecto al mismo periodo de 2020. Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: 
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 



 

  

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 40,3% (contribuye 6,1 
puntos porcentuales a la variación anual). 
 
• Industrias manufactureras crece 32,5% (contribuye 3,5 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 83,8% (contribuye 1,9 
puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Durante el primer semestre de 2021, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento 8,8%, 
respecto al mismo periodo del año anterior. Esta variación se explica principalmente por: 
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,7% (contribuye 2,8 
puntos porcentuales a la variación anual). 
 
• Industrias manufactureras crece 18,2% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 6,4% (contribuye 1,1 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-
nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica  
 
Durante el cuarto trimestre de 2020, los pagos en obras civiles registraron una disminución de 
22,2%, frente al mismo trimestre de 2019. 
 
 

 
 
 



 

  

Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 
sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó una disminución en los pagos de 
20,0% frente al mismo trimestre de 2019 y contribuyó con -8,9 puntos porcentuales a la variación 
anual. Este resultado está explicado principalmente por el decrecimiento de los pagos para la 
construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas. 
 
Resultados por tipo de construcción  
 
Variación anual (IV trimestre de 2020Pr / IV trimestre 2019)  
 
A continuación, se presentan los resultados del cuarto trimestre de 2020 (Anexo A1). 
 
 

 
 
 
Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras 
sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos presentó una disminución en los pagos de 
20,0% frente al mismo trimestre de 2019 y contribuyó con -8,9 puntos porcentuales a la variación 
anual. Este resultado está explicado principalmente por el decrecimiento de los pagos para la 
construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas. 
 
 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim20.pdf  
   
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 
 

 
 
En julio de 2021, la variación mensual del ICOCIV fue 1,07%, en comparación con junio de 2021. Dos 
de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción se ubicaron por encima del 
promedio nacional (1,07%): Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil 
(1,58%) y Construcciones en minas y plantas industriales (1,18%). Por otra parte, las agrupaciones 
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (1,05%), 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 
tuberías y cables locales, y obras conexas (0,92%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y 
otras obras hidráulicas (acueductos) (0,80%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-
construccion-de-obras-civiles-icociv  
 
 
ESTADISTICAS DE CONCRETO PREMEZCLADOS 
 
En junio de 2021, la producción de concreto premezclado fue de 480,9 miles de metros cúbicos, lo 
que significó un aumento del 9,7% frente al mismo mes de 2020, en el que se produjeron 438,5 
miles de metros cúbicos. 



 

  

 
 
 
 
 
Resultados anuales (junio 2021 p / junio 2020) 
 
En junio de 2021, la producción de concreto premezclado fue de 480,9 miles de metros cúbicos, lo 
que significó un aumento del 9,7% frente al mismo mes de 2020, en el que se produjeron 438,5 
miles de metros cúbicos (Anexo 1). 
 
 

 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-concreto-
premezclado  
 
 
ESTADISTICA CEMENTO GRIS  
 
En julio de 2021, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.201,7 miles de toneladas, 
lo que representó un crecimiento del 6,2% con relación al mismo mes de 2020. En el mes de análisis 
se despacharon al mercado nacional 1.132,0 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un 
aumento de 3,6% frente a julio de 2020. 



 

  

 

 
 
Al comparar el mes de análisis con el mismo periodo de 2019, la producción de cemento gris a nivel 
nacional registró un crecimiento del 7,5% al pasar de 1.118,1 miles de toneladas a 1.201,7 miles de 
toneladas. En julio de 2021 se despacharon al mercado nacional 1.132,0 miles de toneladas de 
cemento gris, lo que significó un crecimiento de 1,7% frente a julio de 2019 cuando se despacharon 
1.113,1 miles de toneladas. 
 
SEGÚN DEPARTAMENTO DE DESTINO DE LOS DESPACHOS  
 
Variación anual según departamento (julio 2021p / julio 2020)  
 
En julio de 2021 frente al mismo mes de 2020, el crecimiento en los despachos con destino a 
Atlántico (24,0%), Bogotá D.C. (11,0%) y Antioquia (4,4%) sumaron conjuntamente 2,9 puntos 
porcentuales a la variación total de 3,6%. En el séptimo mes de 2021, los despachos de cemento gris 
a granel en los departamentos de Atlántico (70,5%) y Bogotá D.C. (25,6%) sumaron conjuntamente 
8,3 puntos porcentuales a la variación total del 13,8%. Por otro lado, los despachos de cemento gris 
empacado presentaron una variación de -0,5%, explicada principalmente por el decrecimiento 
registrado en el departamento de Valle del Cauca (-15,1%), restando 1,7 puntos porcentuales a 
dicha variación (Anexo 6). 
 



 

  

 
 
Variación año corrido según departamento (enero – julio 2021p / enero – julio 2020) 
 
El crecimiento en los despachos de cemento gris en el periodo enero - julio 2021 frente a enero - 
julio 2020, se explicó principalmente por los departamentos de Antioquia (26,0%), Bogotá D.C. 
(30,9%), Cundinamarca (42,4%) y Atlántico (40,0%) los cuales sumaron en conjunto 13,0 puntos 
porcentuales a la variación total (28,4%) (Anexo 7). En el periodo enero - julio 2021, los despachos 
de cemento gris a granel con destino a Bogotá D.C. (37,1%), Atlántico (66,3%) y Cundinamarca 
(46,2%) sumaron en conjunto 15,4 puntos porcentuales a la variación total de 31,5%. Por otra parte, 
el incremento de los despachos de cemento gris empacado de 27,2%, se explicó principalmente por 
el incremento en Antioquia (31,4%), y algunos departamentos que conforman el grupo del Resto** 
(24,0%), los cuales sumaron en conjunto 9,1 puntos porcentuales a la variación total (Anexo 6). 
 



 

  

 
 
 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/cemento_gris/Bol_cemen_gris_jul21.pdf  
 
 

INDICADORES FINANCIEROS. 
 
 
 
A continuación, damos a conocer los indicadores financieros a verificar en los estados financieros 
de los proponentes que se presenten para este proceso.  
 

Para el presente proceso de selección los Oferentes deberán acreditar los siguientes indicadores, 
los cuales serán verificados con el correspondiente Registro Único de Proponentes, que cuenten con 
la información financiera a diciembre 31 de 2020. 

 

CAPITAL DE 
TRABAJO 
DEMANDADO 

CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO 
(CTd): 

 

Para el presente proceso de selección 
los proponentes deberán acreditar 
los siguientes requisitos financieros: 

 

50% del 
PO 



 

  

FORMULA GENERAL: 

CT = AC - PC > CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo  

AC = Activo corriente  

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado 

 

El capital de trabajo (CT) del oferente 
deberá ser mayor o igual al capital de 
trabajo demandado (CTd): 

CT > CTd 

 

El Capital de Trabajo demandado 
(CTd) se calcula así: 

 

FORMULA: 

CTd = POx50% 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado 
PO = Presupuesto oficial. 

ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 

 

(Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente) 

Es el resultado de dividir el activo 
corriente sobre el pasivo corriente, a 
través de esta razón, se busca 
identificar la facilidad o dificultad de 
una empresa para pagar sus pasivos 
Corrientes con el producto de 
convertir a efectivo sus activos, 
también Corrientes, este índice tiene 
su aceptabilidad en que se puedan 
predecir los flujos de efectivo. Estos 
dos grupos del balance incluyen los 
siguientes conceptos: Activo 
corriente: dinero en caja, dinero en 
bancos, inversiones en valores de 
inmediata realización, cuentas por 
cobrar, inventario de materias 
primas, producción en proceso y 
producto terminado y otros activos 
Corrientes. Pasivo Corriente: 
proveedores, impuestos por pagar, 

Mayor o 
igual a 
1,5 



 

  

acreedores varios, documentos por 
pagar a corto plazo y créditos 
bancarios a corto plazo. 

 

ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE 
LIQUIDEZ 

Determina la capacidad que tiene un 
proponente para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo. 

ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

 

(Pasivo Total/ 
Activo Total) 

Es el resultado de dividir el pasivo 
total por el activo total, mide la 
capacidad de pago que tiene una 
empresa para hacer frente a sus 
obligaciones a largo plazo, este índice 
se utiliza para diagnosticar sobre la 
estructura, cantidad y calidad de la 
deuda que tiene la empresa así como 
comprobar hasta qué punto se 
obtiene el beneficio suficiente para 
soportar el costo financiero de la 
deuda. 

Menor o 
igual a 
0,70 

RENTABILIDAD 
DEL PATRIMONIO 

 

(Utilidad 
operacional/ 
Patrimonio) 

Este indicador es el resultado de 
dividir la utilidad operacional sobre el 
total patrimonio. Este indicador 
expresa qué por ciento representa la 
utilidad neta del valor del 
financiamiento de capital, o, cuantos 
pesos de utilidad neta genera la 
empresa por cada peso de 
financiamiento.  

 

Esta razón mide el rendimiento sobre 

la inversión, por lo tanto muestra que 
tan eficientemente usa su patrimonio 
para generar ganancias. 

Mayor o 
igual a 
0,10 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

 

(Utilidad 
operacional/ 
Activo Total) 

Es el resultado de dividir la utilidad 
operacional sobre el total de activo. 
Este indicador mide la eficiencia en el 
uso de los activos de una empresa 
para 

Mayor o 
igual a 
0,05 



 

  

establecer la efectividad total de la 
administración y producir utilidades 
sobre los activos totales disponibles. 

PATRIMONIO: 

Deberá ser igual o superior al 
cincuenta por ciento (50%) del 
presupuesto FORMULA: 

 

Patrimonio = Activo Total – Pasivo 
Total > Po *50% 

 

PO = Presupuesto oficial. 

Mayor o 
Igual al 
50% del 
PO 

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 
INTERESES 

Deberá ser mayor o igual a 1.5 veces 

 

FORMULA: 

 

Razón de cobertura de intereses = 
Utilidad Operacional / Gastos 
Intereses 

Mayor o 
igual a 
1.5 veces 

 

 

 

IV. Aspectos Técnicos 

 

El Proyecto se enfoca en la necesidad de reubicación de los vendedores ambulantes que vienen 
ocupando por décadas el espacio público en la zona centro del Distrito de Barranquilla, para lo cual 
el Distrito de Barranquilla a través de EDUBAR S.A., empresa encargada de la estructuración del 
proyecto, generó alternativas en predios del sector de influencia del comercio informal que se 
desarrolló en el centro de la Ciudad, dentro de los cuales se proyecta la construcción de sitios 
orientados a la comercialización de productos, generando zonas organizadas y de esta manera 
poder recuperar el espacio público ocupado por los comerciantes, quienes al no encontrar espacios 
destinados al comercio de productos de la canasta básica, artículos de uso personal y demás, 
progresivamente fueron ocupando áreas públicas, que a lo largo del tiempo redujeron las zonas de 
tránsito peatonal y vehicular, generando congestión y espacios deficientes para el flujo normal de 
los habitantes de la ciudad. 
 
Los mercados proyectados, deben disponer principalmente de áreas para la comercialización de 
productos de la canasta básica, uso personal y eléctricos, sin dejar a un lado las áreas destinadas a 
la circulación de compradores, áreas verdes, áreas de uso común, zonas de operación de logística 
para la comercialización de productos, zonas de aseo y limpieza y espacios destinados para el 
adecuado funcionamiento de los mercados. 
 



 

  

 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN GRAN BAZAR 
 

 
          

CANTI
DAD 

 

1 CAPITULO - OBRAS PRELIMINARES    

1.01 4792.
00 

Prvc. Campamento De Obra, Contenedores Metalicos Para Oficinas Del Contratista E 
Interventor Y Almacen. 

ME 12.0   

1.02 1.02 Alquiler De Baños Portátiles 4 Unidades ME 12.0   

1.03 1.03 Localización Y Replanteo M2 25,947.
0  

 

1.04 1069.
00 

Cerramiento  En Tela Verde, O Malla De Lona, (Polisombra), Con Altura De 2.00 Metros, Base 
Para Fijacion De Estacones 0.20 X 0.20 X 0.50 Metros En Concreto De 1500 Psi, Estacones De 
Madera De 2" X 2", Apuntillada Y Amarrada A Los Postes Con Alambre Negro Para Rigidizacion. 

ML 633.0   

1.05 
2526.

00 
Descapote Y Limpieza A Máquina Y Adecuación Con Compactación Del Terreno Existente, 

Incluye Retiro De Material E= 0.25 
M2 

11,032.
0  

 

1.06 129.0
0 

Demolición De Muros De Mampostería E = 0.12 Y Retiro De Material M2 2,289.0   

1.07 263.0
0 

Demolición De Piso Y Retiro De Material M2 6,538.0   

1.08 
167.0

0 
Demolición De Placa De Piso, Muro, Placa O Losa De Entrepiso, En Concreto Reforzado Ancho 

> 0.30 Metros  Incluye Retiro De Material M2 4,330.0   

1.09 1.09 Desmonte De Cubierta M2 5,141.0   

1.11 
6661.

00 Pih. Tala De Arboles Medianos UN 15.0   

1.12 
3819.

00 Suministro E Instalación De Valla Informativa Metálica De 4.00X2.50M. UN 2.0   

1.13 
848.0

0 
Demolición De Estructura En Concreto Reforzado,  Con Ancho < 0.30 Metros Incluye Retiro De 

Material M2 22.0   

1.14 
557.0

0 Demolición De Bordillo Y Retiro De Material ML 205.0   

1.15 1648.
00 

Desmonte De Cercha En Estructura Metálica En Mal Estado Y Retiro De Material ML 103.0   

1.16 1337.
00 

Desmonte De Lavaplatos Y Retiro De Material UN 7.0   

1.17 313.0
0 

Desmonte De Lavamanos Y Retiro De Material UN 15.0   

1.18 264.0
0 

Desmonte De Aparato Sanitario Y Retiro De Material UN 23.0   

1.19 
310.0

0 
Desmonte De Puerta Y Retiro De Material UN 15.0   

1.20 
936.0

0 
Desmonte De Ventana Y Retiro De Material UN 15.0   

1.21 
7173.

00 
Desmonte De Cielo Raso A Una Altura < 3.00 Metros, Incluye Retiro De Material M2 99.0   

1.22 
414.0

0 
Desmonte De Reja Y Retiro De Material UN 15.0   

1.23 1.23 Demolicion De Pavimento Rigido Y/O Asfaltico M2 235.0   

1.24 
4070.

00 Suministro E Instalacion De Cerramiento En Lamina De Zinc, Altura 2.00 Metros (Ver Diseño) ML 103.0   

Total  OBRAS PRELIMINARES  

           

2 CAPITULO - CIMENTACION    

2.01 7115 Pih. Excavacion A Maquina Y Retiro De Material M3 6,228.3   

2.02 377.0
0 

Excavación A Mano Y Retiro De Material Sobrante En Volqueta M3 1,171.7   

2.03 6676.
00 

Pih. Excavaciones Para Cimiento Y Viga De Amarre ML 1,421.4   



 

  

2.04 198 Relleno En Material Seleccionado Compactado M3 
17,846.

3  
 

2.05 2601 Relleno En Material Seleccionado (Arena Santo Tomás) M3 459.4   

2.06 6687 Relleno En Material Seleccionado ( Triturado ) M3 459.4   

2.07 3013 Relleno En Material De Subbase Granular Compactado M3 147.0   

2.08 3015 Relleno En Material De Base Granular Compactado M3 1,225.1   

2.09 
667.0

0 Solado En Concreto De F'C = 2500 Psi De 0.05 Mts M2 3,030.9   

2.10 2.10 
Concreto Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 60Cm De Diámetro, Concreto Treme 

3/4" 28Mpa Asentamiento 8 " 
ML 1,015.4   

2.11 4608.
00 

Concreto De F¨C = 28 Mpa, Para Dados M3 191.2   

2.12 7652.
00 

Viga De Cimiento En Concreto De 3500 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo M3 471.7   

2.13 
2021.

00 
Zapata En Concreto Premezclado De 4000 Psi M3 726.6   

2.14 
8229.

00 
Columnas De Grava Para Estabilizacion De Suelo, D=0.5 M, Incluye Excavación (Geopier 

Impact) 
ML 

13,814.
3  

 

2.15 
6837.

00 
Pih. Concreto Ciclopeo De 3000 Psi M3 46.2   

2.16 
3762.

00 
Base Suelo Cemento 1:20 Compactado M3 92.5   

2.17 
3763.

00 
Suministro E Instalacion De Malla Geotextil Nt 1600 Para Filtro (Ver Diseño). M2 907.5   

2.18 78.00 Acero De Refuerzo Figurado KG 
63,512.

5  
 

Total  CIMENTACION  

           

3 CAPITULO - ESTRUCTURAS EN CONCRETO    

3.01 3.01 Cárcamo En Concreto Prefabricado Con Rejilla Concreto Prefabricado, Tipo 5 ML 157.2   

3.02 3.02 Cárcamo En Concreto Prefabricado Con Rejilla Concreto Prefabricado, Tipo 8 ML 62.9   

3.03 3.03 
Cárcamo En Concreto De 21 Mpa, 3/4” Asentamiento 6 ", Incluye Acero De Refuerzo, Fundido 

In Situ No Incluye Rejilla M3 102.7   

3.04 
6094.

00 
Rejilla Para Colector Zona Comercial ML 2,851.8   

3.05 3.05 
Contenedores De Raíz Circular De 1.20 M De Diámetro 1.00 M De Altura, En Levante Bloque 

De Concreto De 12X20X40 Cm, Incluye Dovelas De Refuerzo, Excavación Del Contenedor, Y Remate 
En Bordillo Redondeado 

UN
D 52.7   

3.06 3.06 
Contenedores De Raíz Cuadrados De 1.20 X 1.20X1.00 Metros, En Levante Bloque De Concreto 

De 12X20X40 Cm, Incluye Dovelas De Refuerzo, Excavación Del Contenedor, Y Remate En Bordillo 
Redondeado 

UN
D 

84.2   

3.07 
8197.

00 Placa De Contrapiso 4000 Psi E=0,15 Metros M2 6,113.3   

3.08 
551.0

0 

Pavimento En Concreto Rígido Mr=45, Espesor=0.20 Metros, Incluye Pasadores D = 1" Liso A 
Cada 0,30 Metros Y 5/8" Corrugado A 1,00 Metro De Separación, Canastilla De Soporte Para 
Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y Aditivo Curador De Superficie. 

M2 1,245.0   

3.09 
4745.

00 
Columnas En Concreto  De 4000 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo M3 38.8   

3.10 
4745.

00 Columnas En Concreto  De 4000 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo M3 199.8   

3.11 
8605.

00 Concreto De 4000 Psi Para Muros Y Placas, No Incluye Acero, Incluye Formaleteria M3 71.2   

3.12 3.12 
Viga Aérea En Concreto 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 9 ", A La Vista Color Gris Claro, Acabado 

En Formaleta Metálica Lisa 
M3 169.3   

3.13 3.13 
Viga Aérea En Concreto 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 9 ", A La Vista Color Gris Claro, Acabado 

Con Formaleta En Listones De Madera De 5Cm Y Bordes Achaflanados A 1 Cm. M3 781.6   

3.14 
8746.

00 
Losa Aligerada En Concreto Premezclado De 4000 Psi Con Bombeo, No Incluye Acero De 

Refuerzo   
M3 162.8   

3.15 3.15 Concreto Para Viguetas, Riostras Y Aleros De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 9, A La Vista Color 
Gris Claro, Acabado En Formaleta Metálica Lisa 

M3 93.4   



 

  

3.16 3.16 Concreto Para Viguetas, Riostras Y Aleros De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 9, A La Vista Color 
Gris Claro, Acabado Con Formaleta En Listones De Madera De 5Cm Y Bordes Achaflanados A 1 Cm 

M3 481.0   

3.17 7202.
00 

Edu. Rampa En Concreto Premezclado Visto F'C 28 Mpa. Conjunto Estructural Viga + Losa 
Maciza + Descanso (Secciones Según Planos) Incluye Malla Electrosoldada Con Acabado Estriado 
Horizontal, Junta  E= 0,10 Mts. 

M2 29.6   

3.18 7232.
00 

Edu. Construcion De Tanque De Concreto Premezclado De 4000 Psi Con  Impermeabilizacion 
Integral Incluye Pasantes Para Tuberias, Tanque Contraincendio Y Tanque De Agua Potable 

M3 32.4   

3.19 3.19 
Concreto Impermeabilizado Para Cubierta Aligerada De Locales De 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 

9" Con Aire, A La Vista, Color Gris Claro, Acabado Con Formaleta En Listones De Madera De 5Cm Y 
Bordes Achaflanados A 1Cm. Incluye Torta Superior E Inferior 

M3 1,084.1   

3.20 3.20 
Concreto Para Muros De Contención Perimetral De 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 9", Acabado A 

La Vista Color Gris Claro Y Formaleta En Listones De Media Caña (Ver Diseño ) M3 440.3   

3.21 3.21 Concreto Para Placa Maciza Cubierta De Baños Y Restaurante De 28 Mpa, Acabado En 
Formaleta Metálica Lisa Y Bordes Achaflanados 

M3 130.4   

3.22 3.22 Concreto Para Repisa De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 6, 0.41X0.11 Metros  ML 855.6   

3.23 3.23 Concreto Para Mesones De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 9 M3 73.1   

3.24 5901.
00 

Edu. Concreto De 4000 Psi Para Escalera (Ver Diseño) M3 86.0   

3.25 3.25 Concreto Para Placa Superior Para Gabinetes Y Subestación Zona Norte De 28 Mpa 3/4" 
Asentamiento 9 

M3 12.9   

3.26 78.00 Acero De Refuerzo Figurado KG 
473,92

2.1  
 

3.27 3.27 Suminsitro e instalacion de Ceseto  de Icopor para aligeramiento de estructuras  M3 1,246.9   

Total  ESTRUCTURAS EN CONCRETO  

           

4 CAPITULO - MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS    

4.01 4737.
00 

Levante De Muro En Bloque Liso De 0.20X0.20X0.40 Metros Con Mortero De Pega 1:4, Incluye 
Acero De Refuerzo Con Celdas Rellenas En Concreto De 2500 Psi, Altura Maxima 0.40 Metros (Ver 
Diseño). 

ML 201.0   

4.02 
218.0

0 
Levante De Muro En Bloque De Cemento Vibrado De 0.10 X 0.20 X 0.40 Mts, Mortero De Pega 

1:4 
M2 4,372.0   

4.03 
8247.

00 Levante De Muro En Bloque Liso De 0.15 X 0.20 X 0.40 Mts , Mortero De Pega 1:4 M2 2,341.0   

4.04 
3976.

00 

Levante De Muro En Bloque Abuzardado De 0.15 X 0.20 X 0.40 Metros, Con Celdas Rellenas En 
Concreto De 2500 Psi, Refuerzo Central De D= 1/2" A Cada 2.00 Metros, Mortero De Pega 1:4 Con 
Anclaje A Concreto Existente Con Sikadur Anchor Fix - 4 Para Fijar Varillas Con Acabado En Pintura 
Viniltex Tipo I (Ver Diseño). 

ML 223.0   

4.05 2069.
00 

Suministro E Instalación De Muro En Drywall Por Ambas Caras M2 97.0   

4.06 
3100.

00 
Mesón En Concreto De 3000 Psi, E = 0.05 Metros, Ancho < 0.60 Metros Varillas De 3/8" A Cada 

0.15 Metros En Ambos Sentidos, Acabado A La Vista ML 49.0   

4.07 1105.
00 

Meson En Concreto De 2500 Psi, Espesor De 0.06 Metros, Ancho De 0.60 Metros, Varillas De 
1/2" A Cada 0.20 Metros En Ambos Sentidos, Acabado En Granito Pulido 

ML 49.0   

4.08 
4084.

00 Suministro E Instalación De Muro En Lámina Superboard De 14 Mm Por Ambas Caras M2 98.0   

4.09 
269.0

0 Levante En Calado De 0.20 X 0.20 X 0.10 Mts, Mortero De Pega 1:4 M2 387.0   

4.1 4.10 Alfajía En Concreto A La Vista De 0.1X0.3M, Incluye Acero De Refuerzo ML 184.0   

4.11 7203.
00 

Edu. Concreto Grout F´C 28 Mpa Relleno Una Celda Vertical Reforzada En Muros E:0.12 M De 
Ladrillo. 

ML 26.0   

4.12 3357.
00 

Dovelas En Levante De Bloques. ML 24,304.
0  

 

4.13 4.13 Grafiles De 5 Mm  KG 330.0   

4.14 4.14 Viga Cinta Para Muros Y Calados, Concreto 21 Mpa, 3/4" Asentamiento 6 " M3 100.0   

Total  MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS  

           

5 CAPITULO - PAÑETES    



 

  

5.01 
344.0

0 
Pañete Allanado Sobre Muro Con Mortero 1:4 M2 1,404.0   

5.02 2769.
00 

Pañete Con Mortero Impermeabilizado A 3 Manos Tipo Sika, Sikalatex O Similar, Incluye 
Limpieza Previa Del Concreto, Resane, Y Mediacaña 

ML 507.0   

5.03 
432.0

0 Estuco Plastico Sobre Muro Con Pañete Allanado M2 1,404.0   

5.04 
647.0

0 Pintura Exterior En Vinilo Tipo Coraza, Sobre Muro, A Dos Manos M2 1,404.0   

5.05 
152.0

0 Pintura En Vinilo Para Muro Interior, A Tres Manos Tipo Viniltex M2 702.0   

5.06 544.0
0 

Filete O Juntas De Muro Con Mortero 1:4 ML 476.0   

Total  PAÑETES  

           

6 CAPITULO - PISOS    

6.01 
930.0

0 
Plantilla De Piso En Mortero 1:6 E = 0.05 Mts M2 5,092.0   

6.02 
931.0

0 
Plantilla De Piso En Mortero 1:6 Impermabilizado E = 0.05 Mts M2 237.0   

6.03 6.03 Suministro E Instalación Piso En Baldosa Terrazo 30X30X2 Cm Fondo Gris Oscuro Agregado #2-
#6 Blanco, Instalación Trabada A Medios. 

M2 5,327.0   

6.04 
8606.

00 Piso Afinado En Concreto Endurecido Y Semipulido E = 8Cm, Incluye Corte De Juntas M2 237.0   

6.05 
8150.

00 

Suministro E Instalacion De Adoquin Peatonal En Losetas Prefabricadas En Tonos Grises, Tactil 
Alerta Y Tactil Guia De 0.9 X 0.30 X 0.06 Metros, Con Borde De Confinamiento A Ambos Lados De 
0.15 X 0.30 Metros En Concreto De3000 Psi Reforzado Con 2 Varillas De 3/8" Y Estribos De 1/4" A 
Cada 0.32 Metros (Incluye Excavacion, Retiro De Material, Y Base En Material Seleccionado) 

M2 
11,273.

0  
 

Total  PISOS  

           

7 CAPITULO - CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION    

7.01 
1697.

00 Viga Sobre Muro En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.15 Metros No Incluye Acero De Refuerzo ML 372.0   

7.02 7.02 

Paisajismo Zona Verde De Cubierta. Incluye: Coccoloba Uvifera-Uva De Playa Densidad 5 X M2, 
Conocardus Rectusmangle Verde-Densidad 4 X M2, Conocardus Erectusmangle Plateado-Densidad 
4 X M2, Leucophylumfrytencesfrailejon Densidad 4 X M2, Bougainvillea Spectabilis Trinitarias 
Surtidas Densidad 3 X M2. 

M2 1,145.0   

7.03 7.03 
Impermeabilización En Pvc Para Cubierta, Con Revestimiento De Extrusión Por Capas, 

Reforzada Con Fibra De Vidrio M2 1,257.0   

7.04 7.04 
Impermeabilización De Tanque, Mortero De Dos Componentes A Base De Ligantes De 

Cemento, Áridos, Aditivos Y Polímeros Sintéticos En Solución Acuosa. 3Mm Incluye Preparación De 
Superficie. Incluye Sellador De Juntas 

M2 151.0   

7.05 7.05 Impermeabilización Losa De Parqueadero, En Membrana Poliúrica, Hibrida Y Bicomponente, 
Sin Disolvente. 2Mm. Incluye Imprimación Y Riego De Arena 

M2 1,549.0   

Total  CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION  

           

8 CAPITULO - ENCHAPES    

8.01 8.01 
Suministro E Instalación Enchape En Baldosa Terrazo 30X30X2 Cm Fondo Gris Oscuro Agregado 

#2-#6 Blanco, Instalación Trabada A Medios. 
M2 1,910.0   

8.02 8.02 
Suministro E Instalación Enchape En Baldosa Terrazo 30X30X2 Cm Fondo Gris Oscuro Agregado 

#2-#6 Blanco, Instalación Trabada A Medios Para Repisa, Mesones Y Lavaderos (Ver Diseño) M2 1,999.0   

8.03 8.03 
Suministro E Instalación De Mesón En Quartzstone Kenia Black 12 Mm O Similar Para Mesones 

Locales De Carne 
ML 61.0   

Total  ENCHAPES  

           

9 CAPITULO - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS    

9.01 
5940.

00 Edu. Sanitario De Fluxometro Con Griferia Antivandalica Y Sensor De Descarga (Ver Diseño) UN 30.0   

9.02 
3399.

00 

Suministro E Instalacion De Sanitarios Para Discapacitados Alongado, Bajo Consumo 1,6 Linea 
Integral Blanco. Incluye Griferia Y Papelera De Sobreponer En La Pared, En Acero Inoxidable Para 
Rollo De 200/400, Cerradura Con Llave. 

UN 12.0   



 

  

9.03 2177.
00 

Suministro E Instalación De Orinal Gotta Color Blanco, Línea Corona O Similar, Incluye Griferia 
Push Antivandálica 

UN 22.0   

9.04 
1938.

00 
Suministro E Instalación De Lavamanos Acuaser O Similar Con Grifería Push (Fluxómetro) 

Incluye Incrustaciones De Jabonera. 
UN 42.0   

9.05 
3395.

00 
Suministro E Instalacion De Lavamanos De Colgar A La Pared, Especial Para Discapacitados 

Tipo Toto. Incluye Griferia Y Jabonera. 
UN 15.0   

9.06 9.06 Suministro E Instalación De Grifería De Mesón Para Lavamanos Cuello Bajo Grifería Para 
Lavamanos Institucionales Push 

UN
D 

42.0   

9.07 9.07 Suministro E Instalación De Grifería Mono Control De Muro En Acero Inoxidable 
UN
D 158.0   

9.08 
3054.

00 
Suministro E Instalación De Secador De Mano Eléctrico 1Aa Eco Sra  Turbo De Sobreponer En 

La Pared, En Acero Inoxidable 304 Satinado Con Sensor 
UN 25.0   

9.09 9.09 Suministro E Instalación De Dispensador De Jabón En Aerosol 800 Ml Línea Institucional UN
D 

25.0   

9.10 
3037.

00 
Suministro E Instalación De Gabinete Para Toallas De Papel De Sobreponer A La Pared, En 

Acero Inoxidable Satinado 304, Capacidad 300 Toallas O Dos (2) Paquetes, Cerradura Con Llave UN 22.0   

9.11 3039.
00 

Suministro E Instalación De Protector Para Papel Higiénico De Sobreponer En La Pared, En 
Acero Inoxidable 304 Satinado Para Rollo De 200/400 Metros, Cerradura Con Llave 

UN 35.0   

9.12 9.12 Dispensador De Papel Higiénico Línea Institucional UN 35.0   

9.13 9.13 Suministro E Instalación Barra De Seguridad Para Discapacitados Tipo L UN 15.0   

9.14 9.14 Suministro E Instalación De Divisiones En Acero Inoxidable M2 118.0   

9.15 1106.
00 

Suministro E Instalación De Espejo Biselado De 4 Mm M2 21.0   

9.16 
1163.

00 
Suministro E Instalacion De Lavaplatos De 1.20 Metros, Sencillo En Acero Inoxidable De Una 

Ala Y Una Cubeta, Incluye  Accesorios Y Griferia Cuello De Ganso Metalica UN 24.0   

Total  APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS  

           

10 CAPITULO - CIELOS RASOS Y DIVISIONES    
10.0

1 
604.0

0 Suministro E Instalación De Cielo Raso En Drywall M2 271.0   

10.0
2 

6696.
00 Pih. Pintura Vinilo Sobre Cielo Raso M2 271.0   

10.0
3 10.03 División En Vidro Templado 12 Mm Incoloro Sin Perfilería M2 71.0   

Total  CIELOS RASOS Y DIVISIONES  

           

11 CAPITULO - CARPINTERIA METALICA    

11.0
1 11.01 

Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura 
Color Gris Oscuro - Para Locales De Venta Tipo P-01 (Ver Diseño) Fase 1 Y 2 

UN
D 460.0   

11.0
2 

11.02 Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura 
Color Gris Oscuro - Con Panel Fijo Superior Tipo P-02, P-03, P-04, P-05,P-07 (Ver Diseño) Fase 1 

M2 39.0   

11.0
3 

11.03 
Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura 

Color Gris Oscuro - Sin Panel Fijo Superior Tipo P-06 (Ver Diseño) Fase 1 
M2 14.0   

11.0
4 11.04 

Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura 
Color Gris Oscuro - Sin Panel Fijo Superior Tipo P-08, P-09 (Ver Diseño) Fase 1 M2 22.0   

11.0
5 

11.05 Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura 
Color Gris Oscuro - Con Panel Fijo Superior Tipo P-12 (Ver Diseño) Fase 1 

M2 24.0   

11.0
6 

11.06 
Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura 

Color Gris Oscuro - Con Panel Fijo Superior Tipo P-14 (Ver Diseño) Fase 1 
M2 13.0   

11.0
7 

11.07 Suministro E Instalación De Ventana, Tipo V-01, Incluye Pintura Color Gris Oscuro (Ver Diseño) UN
D 

5.0   

11.0
8 

11.08 Suministro E Instalación De Ventana, Tipo V-02, Incluye Pintura Color Gris Oscuro (Ver Diseño) 
UN
D 

5.0   

11.0
9 

11.09 Suministro E Instalación Puerta Enrollable Metálica, Mecanismo, Caja, Resortes, Cañuela, Con 
2 Rieles, 2 Portacandados, 2 Candados Anticizalla Fase 1 Y 2 

UN
D 

882.0   

11.1
0 

11.10 
Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura 

Color Gris Oscuro - Tipo P- 10 (Ver Diseño) Fase 1 
M2 25.0   



 

  

11.1
1 

11.11 Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura 
Color Gris Oscuro - Tipo P- 11 (Ver Diseño) Fase 1 

M2 11.0   

11.1
2 

11.12 
Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura 

Color Gris Oscuro - Tipo P- 13 (Ver Diseño) Fase 1 
M2 17.0   

11.1
3 

11.13 
Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura 

Color Gris Oscuro - Tipo P- 15 (Ver Diseño) Fase 1 Y 2 
M2 176.0   

11.1
4 

11.14 Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura 
Color Gris Oscuro - Tipo P- 16 (Ver Diseño) Fase 1 

M2 24.0   

11.1
5 11.15 

Cerramiento En Barandas Con Platina Galvanizada En Caliente, Incluye Pintura De Poliuretano 
Gris Oscuro ML 488.0   

11.1
6 11.16 Mueble En Acero Inoxidable Zona De Locales De Carnes Incluyen Poceta Y Grifería 

UN
D 46.0   

11.1
7 11.17 Barras En Acero Inoxidable Ancladas A Muro Zona De Locales De Carne ML 175.0   

11.1
8 11.18 Rejillas De Inspección En Zona De Doble Muros Tipo V-03 

UN
D 7.0   

11.2
0 

11.20 
Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura 

Color Gris Oscuro - Tipo P- 02 (Ver Diseño) - Fase 2 
M2 133.0   

11.2
1 11.21 

Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 Incluye Pintura 
Color Gris Oscuro - Sin Panel Fijo Superior Tipo P-03 (Ver Diseño) - Fase 2 M2 56.0   

Total  CARPINTERIA METALICA  

           

12 CAPITULO - URBANISMO Y EXTERIORES    

12.0
1 

3755.
00 

Paisajismo General Zona Verde: Incluye Siembra De Plantas Y Transporte De:1000 M2 
Coccoloba Uvifera-Uva De Playa Densidad 5 X M2, Cocardus Erectus-Mangle Verde Densidad 4 X 
M2, Conocardus Erectus-Mangle Plateado-Densidad 4 X M2, Leucophylum Frytences-Frailejon 
Densidad 4 X M2, Bougainvillea Spectabilis-Trinitarias Surtidas Densidad 3 M2, Carissa Macrocarda-
Monedita Densidad 8 X M2, Sheflera Arboricola-Sheflera Densidad 6 X M2, Suinglea Glutinosa-
Suingla O Limoncillo Densidad 6 X M2 (Ver Diseño). 

M2 713.0   

12.0
2 

8199.
00 

Paisajismo General Zona Verde: Incluye Excavacion, Retiro Y Desecho 
(1Mx1Mx,4M=,4M3X1M2), Suministro Y Colocacion De Tierra Abonada (1Mx1Mx,4M=,4M3X1M2), 
Suministro Y Siembra De Asparagus Desinflorus Densidad 6 X M2, Arachis Pintoi Densidad 11 X M2, 
Alpinia Purpurata Densidad 4 X M2, Bougainvillea Spectabilis Densidad 3 X M2, Epipremnum 
Aureum Densidad 6 X M2, Heliconia Psittacorum Densidad 6 X M2, Ixora Coccinea Nora Grant 
Densidad 4 X M2, Liriope Muscari Variegato Densidad 5 X M2, Nerium Olean 

M2 1,043.0   

12.0
3 

12.03 Suministro E Instalación De Árbol Olivo - Quadrella Odorotissima (Pustos De Venta) UN
D 

73.0   

12.0
4 

12.04 Suministro E Instalación De Árbol Roble Amarillo - Handroanthus Chysanthus (Plaza Central) UN
D 

181.0   

12.0
5 

12.05 Suministro E Instalación De Árbol Buches - Pithiecellobium Dulce (Plaza Central) UN
D 

49.0   

12.0
6 

441.0
0 

Bordillo En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.35 Mts ML 1,752.0   

12.0
7 

12.07 Suministro E Instalación De Talanqueras 
UN
D 

28.0   

12.0
8 

7353.
00 

Dps. Linea De Demarcacion ML 1,875.0   

12.0
9 

3872.
00 

Suministro E Instalacion De Topellantas UN 283.0   

12.1
0 

12.10 Suministro E Instalación De Ascensor Con Capacidad Para 12 Pasajeros, 900 Kg De Peso Y 
Recorrido De Dos Niveles 

UN
D 

2.0   

12.1
1 

7387.
00 Edu. Suministro E Instalacion De Banca En Madera Mu-4 O Similar UN 38.0   

12.1
2 12.12 

Suministro E Instalación De Mesas En Concreto De 70 Cm De Diámetro X 70 De Alto, Base En 
Concreto Gris Claro Acabada Con Chorro De Arena (Sanblasted) Y Tope En Terrazo Pulido Agregado 
#2-#6 Color Blanco Fondo Gris Oscuro. 

UN
D 89.0   

12.1
3 

12.13 
Suministro E Instalación De Bancos De 35 Cm De Diámetro Y 45 Cm De Alto En Terrazo Pulido 

Agregado Blanco Y Fondo Gris Oscuro/Negro, En Terrazo Pulido Agregado #2-#6 Color Blanco Fondo 
Gris Oscuro. Terrazo Con Topes De Mesa Y Baldosas Terrazo 30X30 De Enchapes. 

UN
D 

269.0   

12.1
4 

3180.
00 

Suministro E Instalacion De Canecas De Basuras De 0.47*0.61*0.75 Metros, Prefabricadas En 
Granito Pulido Con Tapa En Fibra De Vidrio (Ver Diseño). UN 65.0   



 

  

12.1
5 

4576.
00 

Suministro E Instalacion De Canecas De Basuras En Acero Inoxidable De 35 Cms De Diametro 
Por 60 Cms De Alto (Ver Diseño). 

UN 81.0   

12.1
6 

12.16 
Suministro E Instalación De Ciclo Parqueos Según Diseño, Incluye Base En Concreto 3000 Psi 

Debajo De Adoquín, Ver Diseño Arquitectónico 
UN
D 

66.0   

12.1
7 

2104.
00 

Suministro E Instalacion De Avisos De Señalizacion De 1.00 X 050 Metros En Lamina 
Galvanizada Calibre 16, Estructura De Soporte - Paral En Angulo De Hierro De 1 1/2" X 1/8" De 
Espesor, Pintado Con Anticorrosivo Y Esmalte, Incluye Escrito De Informacion, Logotipo Institucional 
De La Alcaldia Y Secretaria De Salud, Punto De Instalacion, Excavacion De 0.50 X 0.70 Metros, 
Concreto Para Fijacion De 2500 Psi  De 0.50 X 0.50 X 0.20 Metros , Relleno Y Reparacion De Pisos 
Afectados. (Ver Diseño) 

UN 34.0   

12.1
8 

4093.
00 

Marca Vial Para Demarcación De Pasos Peatonales (Cebra). M2 50.0   

12.1
9 

3327.
00 

Suministro E Instalacion De Demarcacion Vial, Flechas Un Solo Destino. UN 41.0   

12.2
0 

3328.
00 Suministro E Instalacion De Demarcacion Vial, Flechas Dos Destinos. UN 28.0   

12.2
1 

3329.
00 Suministro E Instalacion De Demarcacion Vial, Flechas Tres Destinos. UN 26.0   

Total  URBANISMO Y EXTERIORES  

           

13 CAPITULO - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS    
13.0
01 

1274.
000 

Señalizacion De Obra - Soporte Para Cinta Demarcadora UN 72.0   

13.0
02 

1277.
000 

Señalización - Cinta Demarcadora  Sin Soportes M 408.0   

13.0
03 

1282.
000 

Señalización - Valla Movil Tipo 2. Valla Desplegable UN 7.0   

    Red De Acueducto   0.0   

    Suministro E Instalación Tubería Y Accesorios A.P.   0.0   
13.0
04 

13.00
4 

Suministro E Instalación De Tuberías Pead 90 Mm Pe100/Pn10 M 35.0   

13.0
05 

13.00
5 

Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 9 De 1/2" M 1,723.0   

13.0
06 

13.00
6 

Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 11 De 3/4" M 315.0   

13.0
07 

13.00
7 Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 1" M 274.0   

13.0
08 

13.00
8 Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 1 1/4" M 132.0   

13.0
09 

13.00
9 Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 1 1/2" M 40.0   

13.0
10 

13.01
0 Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 2" M 107.0   

13.0
11 

13.01
1 

Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 3" M 268.0   

13.0
12 

13.01
2 

Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1/2" UN 787.0   

13.0
13 

13.01
3 

Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 3/4" UN 130.0   

13.0
14 

13.01
4 

Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1" UN 99.0   

13.0
15 

13.01
5 

Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1  1/4" UN 17.0   

13.0
16 

13.01
6 

Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1  1/2" UN 45.0   

13.0
17 

13.01
7 

Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 2" UN 12.0   

13.0
18 

13.01
8 

Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 3" UN 25.0   

13.0
19 

13.01
9 

Suministro E Instalación De Codo Pead 90 Mm Pead Pe 100/Pn 10 90° UN 7.0   

13.0
20 

13.02
0 Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P.  1/2" UN 133.0   



 

  

13.0
21 

13.02
1 

Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P.  3/4" UN 135.0   

13.0
22 

13.02
2 

Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P.  1" UN 59.0   

13.0
23 

13.02
3 

Suministro E Instalación De Tee  Pvc A.P. 1 1/4"  UN 34.0   

13.0
24 

13.02
4 

Suministro E Instalación De Tee  Pvc A.P. 1 1/2"  UN 18.0   

13.0
25 

13.02
5 

Suministro E Instalación De Tee  Pvc A.P. 2"  UN 18.0   

13.0
26 

13.02
6 Suministro E Instalación De Tee  Pvc A.P. 3"  UN 22.0   

13.0
27 

13.02
7 Suministro E Instalación De Tee  Reducida Pvc A.P. 1" X 3/4"  UN 38.0   

13.0
28 

13.02
8 Suministro E Instalación De Tee  Reducida Pvc A.P. 1" X 1/2"  UN 18.0   

13.0
29 

13.02
9 Suministro E Instalación De Tee  Reducida Pvc A.P. 3/4" X 1/2"  UN 107.0   

13.0
30 

13.03
0 

Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 3" X 2" UN 22.0   

13.0
31 

13.03
1 

Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 2" X 1 1/2" UN 12.0   

13.0
32 

13.03
2 

Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 2" X 1 1/4" UN 18.0   

13.0
33 

13.03
3 

Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 2" X 1" UN 22.0   

13.0
34 

13.03
4 

Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 1 1/4" UN 12.0   

13.0
35 

13.03
5 

Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 1" UN 12.0   

13.0
36 

13.03
6 

Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 3/4" UN 5.0   

13.0
37 

13.03
7 

Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1" UN 41.0   

13.0
38 

13.03
8 

Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 3/4" UN 10.0   

13.0
39 

13.03
9 Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 3/4" UN 26.0   

13.0
40 

13.04
0 Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 1/2" UN 19.0   

13.0
41 

13.04
1 Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 3-4" X 1/2" UN 27.0   

13.0
42 

13.04
2 Suministro E Instalación De Unión Pvc 1/2" UN 283.0   

13.0
43 

13.04
3 Suministro E Instalación De Unión Pvc 3/4" UN 53.0   

13.0
44 

13.04
4 

Suministro E Instalación De Unión Pvc 1" UN 46.0   

13.0
45 

13.04
5 

Suministro E Instalación De Unión Pvc 1 1/4" UN 23.0   

13.0
46 

13.04
6 

Suministro E Instalación De Unión Pvc 1 1/2" UN 15.0   

13.0
47 

13.04
7 

Suministro E Instalación De Unión Pvc 2" UN 19.0   

13.0
48 

13.04
8 

Suministro E Instalación De Unión Pvc 3" UN 44.0   

    Accesorios Red De Agua Potable   0.0   
13.0
49 

13.04
9 

Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1/2" UN 84.0   

13.0
50 

13.05
0 

Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 3/4" UN 18.0   

13.0
51 

13.05
1 

Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1" UN 12.0   



 

  

13.0
52 

13.05
2 

Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1 1/4" UN 5.0   

13.0
53 

13.05
3 

Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1 1/2" UN 22.0   

13.0
54 

13.05
4 

Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 2" UN 5.0   

13.0
55 

13.05
5 

Suministro E Instalación Flotadora Hk Completo - Bola Cobre 3"  UN 2.0   

13.0
56 

13.05
6 

Suministro E Instalación Macromedidor Para Aguas Limpias 230 Psi 3" Ansi 125 UN 2.0   

13.0
57 

13.05
7 

Suministro E Instalación De Válvula De Compuerta Brida X Brida Norma Iso Pn 10, Incluye El 
Suministro E Instalación De Tornillería Grado 2 Y Empaquetadura Para El Montaje D=2" 

UN 5.0   

13.0
58 

13.05
8 

Suministro E Instalación Válvula Compuerta Elástica Extremos Bridas Ansi/Iso 3" UN 12.0   

13.0
59 

13.05
9 

Suministro E Instalación De Válvula Cheque Hidro - Sello En Nitrilo Tipo Hfvc 2" UN 5.0   

13.0
60 

13.06
0 

Suministro E Instalación De Válvula Cheque Hidro - Sello En Nitrilo Tipo Hfvc 3" UN 5.0   

13.0
61 

13.06
1 

Suministro E Instalación De Válvula De Pie - Hierro Gris Tipo Hdvp 3" UN 5.0   

13.0
62 

13.06
2 

Suministro E Instalación Flanche Universal Pn16/10 90 Mm UN 10.0   

13.0
63 

13.06
3 

Suministro E Instalación Portaflanche Pead Pn10 90 Mm UN 10.0   

    Obras Civiles    0.0   
13.0
64 

13.06
4 

Instalación De Sanitario De Fluxometro UN 31.0   

13.0
65 

13.06
5 

Instalación De Lavamanos Con Griferia UN 49.0   

13.0
66 

13.06
6 Instalación De Conjunto Ducha  UN 10.0   

13.0
67 

13.06
7 Instalación De Orinal UN 15.0   

13.0
68 

13.06
8 Instalación De Lavaplatos UN 73.0   

13.0
69 

13.06
9 Instalación De Lavaderos UN 77.0   

13.0
70 

13.07
0 

Suministro E Instalación De Niple Galvanizado 30 Cm 3" UN 12.0   

13.0
71 

13.07
1 

Suministro E Instalación De Niple Galvanizado 30 Cm 2" UN 10.0   

13.0
72 

13.07
2 

Suministro E Instalación De Niple Galvanizado 30 Cm 1 1/4" UN 5.0   

13.0
73 

5042.
000 

Prvc. Excavacion Manual M3 268.0   

13.0
74 

1290.
000 

Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima M3 106.0   

13.0
75 

1291.
000 

Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 
90% Del Proctor Modificado 

M3 154.0   

    Obras Complementarias   0.0   
13.0
76 

13.07
6 Instalación De Punto De Agua Potable Sanitario De Fluxometro UN 31.0   

13.0
77 

13.07
7 Instalación De Punto De Agua Potable Lavamanos UN 49.0   

13.0
78 

13.07
8 Instalación De Punto De Agua Potable Ducha UN 10.0   

13.0
79 

13.07
9 

Instalación De Punto De Agua Potable Orinal UN 15.0   

13.0
80 

13.08
0 

Instalación De Punto De Agua Potable Lavaplatos UN 73.0   

13.0
81 

13.08
1 

Instalación De Punto De Agua Potable Lavaderos UN 77.0   



 

  

13.0
82 

13.08
2 

Prueba Del Sistema GL 5.0   

13.0
83 

13.08
3 

Empalme A Red De Acueducto Existente Con Perforación Horizontal Dirigida Phd. Incluye 
Tubería, Accesorios, Tornillería Y Empaques Empaques. 

UN 3.0   

    
Suministro E Instalación De Quipos De Bombeo Para Suministro De A.P + Tuberías Y 

Accesorios   0.0   

13.0
84 

13.08
4 Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Hidroneumatico Para Agua Potable  GL 1.0   

13.0
85 

13.08
5 

Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Para Eyección De Las Aguas De Lavado Y 
Rebose GL 3.0   

    Red De Aguas Negras Y Ventilación   0.0   

    Suministro E Instalación De Tuberias Sanitaria Y Accesorios De Pvc De Superficie Interior Y 
Exterior Lisa 

  0.0   

13.0
86 

13.08
6 

Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 4"  M 331.0   

13.0
87 

13.08
7 

Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 3"  M 305.0   

13.0
88 

13.08
8 

Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 2"  M 666.0   

13.0
89 

13.08
9 

Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 1 1/2"  M 30.0   

13.0
90 

13.09
0 

Tubería Desague De Aire Acondicionado En Pvc Rde 21 1" M 22.0   

13.0
91 

13.09
1 

Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90º X 4" Cxc UN 29.0   

13.0
92 

13.09
2 

Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90º X 3" Cxc UN 51.0   

13.0
93 

13.09
3 

Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90º X 2" Cxc UN 638.0   

13.0
94 

13.09
4 Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90º X 1 1/2" Cxc UN 12.0   

13.0
95 

13.09
5 Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc 1" UN 12.0   

13.0
96 

13.09
6 Suministro E Instalación Decodo Sanit. 45º X 4" Cxc UN 16.0   

13.0
97 

13.09
7 Suministro E Instalación De Codo Sanit. 45º X 2" Cxc UN 85.0   

13.0
98 

13.09
8 

Suministro E Instalación De Codo Sanit. 45º X 1 1/2" Cxc UN 25.0   

13.0
99 

13.09
9 

Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 1 1/2" UN 7.0   

13.1
00 

13.10
0 

Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 2" UN 122.0   

13.1
01 

13.10
1 

Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 3" UN 18.0   

13.1
02 

13.10
2 

Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 4" UN 27.0   

13.1
03 

13.10
3 

Suministro E Instalación De Yee Sanit. Reducida Pvc 3" X 2" UN 7.0   

13.1
04 

13.10
4 

Suministro E Instalación De Yee Sanit. Reducida Pvc 4" X 2" UN 22.0   

13.1
05 

13.10
5 

Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 4"  UN 56.0   

13.1
06 

13.10
6 

Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 3"  UN 52.0   

13.1
07 

13.10
7 Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 2"  UN 112.0   

13.1
08 

13.10
8 Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 1 1/2"  UN 12.0   

13.1
09 

13.10
9 Suministro E Instalación De Buje Soldado Sanit. Pvc 4" X  2" UN 19.0   

13.1
10 

13.11
0 Suministro E Instalación De Buje Soldado Sanit. Pvc 2" X  1 1/2" UN 7.0   



 

  

13.1
11 

13.11
1 

Suministro E Instalación De Adaptador De Limpieza Sanit. Pvc 2" UN 28.0   

13.1
12 

13.11
2 

Suministro E Instalación De Adaptador De Limpieza Sanit. Pvc 4" UN 15.0   

13.1
13 

13.11
3 

Suministro E Instalación De Sifón Pvc D=2" UN 245.0   

13.1
14 

13.11
4 

Suministro E Instalación De Sifón Pvc D=3" UN 67.0   

    Obras Civiles    0.0   
13.1
15 

5042.
000 Prvc. Excavacion Manual M3 328.0   

13.1
16 

1290.
000 Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima M3 106.0   

13.1
17 

1291.
000 

Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 
90% Del Proctor Modificado 

M3 284.0   

    Registro De Conexión Domiciliaria Sifónico   0.0   
13.1
18 

13.11
8 

0,30X 0,30 M H< 1,00 M.  UN 34.0   

13.1
19 

13.11
9 

0,60X 0,60 M H<= 1,40 M.  UN 21.0   

13.1
20 

13.12
0 

Suministro E Instalación De Trampa De Grasas Cuadradra 95 Lts UN  18.0   

13.1
21 

13.12
1 

Pozo De Inspección 1.00 M< H<= 1.45 M UN 2.0   

13.1
22 

13.12
2 

Empalme De Tuberías Desde 6" Hasta 12" A Pozo De Inspección Existente. Incluye Manejo De 
Tráfico Vehicular, Hidrosello De 24", Motobomba Sumergible De 3", Mangera De Descarga Flexible 
De 2", 3" Y 4" X 40 M. 

UN 3.0   

    Obras Complementarias   0.0   
13.1
23 

13.12
3 

Punto De Sanitario Ducha UN 10.0   

13.1
24 

13.12
4 

Punto Sanitario Lavamanos UN 49.0   

13.1
25 

13.12
5 

Punto Sanitario Inodoro UN 31.0   

13.1
26 

13.12
6 

Punto Sanitario Lavaplatos UN 73.0   

13.1
27 

13.12
7 

Punto Sanitario De Orinal UN 15.0   

13.1
28 

13.12
8 Punto De Sanitario De Lavadero UN 56.0   

13.1
29 

13.12
9 Suministro E Instalación De Cárcamo Con Rejilla Para Rebose Y Lavado De Tanques A=0.15 ML 12.0   

13.1
30 

13.13
0 Prueba Del Sistema GL 5.0   

    Red De Aguas Lluvias   0.0   

    Suministro E Instalación De Tuberias Y Accesorios Sanitaria De Pvc De Superficie Interior Y 
Exterior Lisa 

  0.0   

13.1
31 

13.13
1 

Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 6"  M 291.0   

13.1
32 

13.13
2 

Tubería Alcantarillado  Pvc 110 Mm (4") M 368.0   

13.1
33 

13.13
3 

Tubería Alcantarillado  Pvc 3" M 1,591.0   

13.1
34 

13.13
4 

Suministro E Instalación Decodo Sanit. 45º X 3" Cxc UN 49.0   

13.1
35 

13.09
6 

Codo Sanit. 45º X 4" Cxc UN 16.0   

13.1
36 

13.13
6 

Suministro E Instalación Decodo Sanit. 45º X 6" Cxc UN 5.0   

13.1
37 

13.09
2 

Codo Sanit. 90º X 3" Cxc UN 51.0   

13.1
38 

13.09
1 

Codo Sanit. 90º X 4" Cxc UN 29.0   



 

  

13.1
39 

13.13
9 

Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90º X 6" Cxc UN 10.0   

13.1
40 

13.14
0 

Suministro E Instalación De Yee Sanit. Reducida Pvc 6" X 4" UN 22.0   

13.1
41 

13.14
1 

Suministro E Instalación De Buje Soldado Sanit. Pvc 6" X  4" UN 5.0   

13.1
42 

13.14
2 

Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 6"  UN 50.0   

13.1
43 

13.10
5 

Unión Pvc Sanit. 4" UN 56.0   

13.1
44 

13.10
6 Unión Pvc Sanit. 3" UN 52.0   

    Obras Civiles    0.0   
13.1
45 

13.08
8 Tubería Sanitaria Pvc 50 Mm (2") M 666.0   

13.1
46 

13.09
3 Codo Sanit. 90º X 2" Cxc UN 638.0   

13.1
47 

13.10
7 

Unión Pvc Sanit. 2" IU
N 

112.0   

13.1
48 

5042.
000 

Prvc. Excavacion Manual M3 328.0   

13.1
49 

1290.
000 

Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima M3 106.0   

13.1
50 

1291.
000 

Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 
90% Del Proctor Modificado M3 284.0   

    Registro De Conexión Domiciliaria Sifónico   0.0   
13.1
51 

13.15
1 En Zona Dura De 0,60X 0,90 M H<= 1,40 M. Bifamiliar. UN 18.0   

13.1
52 

13.15
2 En Zona Dura De 0,60X 1.10 M H<= 1,40 M. Bifamiliar. UN 22.0   

13.1
53 

13.15
3 En Zona Dura De 0,80X 0,80 M H<= 1,40 M. Bifamiliar. UN 18.0   

13.1
54 

13.15
4 Suministro E Instalación De Tragante 4"  UN 25.0   

13.1
55 

13.15
5 Tragante Tipo Rejilla 2" UN 25.0   

    Obras Complementarias   0.0   
13.1
56 

13.08
2 

Prueba Del Sistema UN 5.0   

    Red Sistema Contraincendios   0.0   

    Suministro E Instalación De Tuberías Y Accesorios Sistema Contraincendio   0.0   
13.1
57 

13.15
7 

Suministro E Instalación De Tubería Pvc C900 - Ul/Fm 4" M 543.0   

13.1
58 

13.15
8 

Suministro E Instalación De Tubería Ac Sch 40 4" M 29.0   

13.1
59 

13.15
9 

Suministro E Instalación De Codo 90 ° Pvc C907 Dr 18 (235 Psi) (Camxcam) - Ul/Fm 4" UN 23.0   

13.1
60 

13.16
0 

Suministro E Instalación De Te Vc C907 Dr 18 (235 Psi) (Camxcamxcam) - Ul/Fm 4" UN 15.0   

13.1
61 

13.16
1 

Suministro E Instalación De Tee Reducida H.D. Ranurada Mecánica 4" X 2 1/2" UN 15.0   

13.1
62 

13.16
2 Suministro E Instalación De Kit Adaptados Brida Serie 4200 - Pvc X Acero Ips 4" UN 20.0   

13.1
63 

13.16
3 Suministro E Instalación De Brida Hd Ranurada Mecánica 4" UN 60.0   

13.1
64 

13.16
4 Suministro E Instalación De Brida Hd Ranurada Mecánica 2 1/2" UN 15.0   

13.1
65 

13.16
5 Suministro E Instalación De Válvula Reductora Angular Br Hxm Ul/Fm 2 1/2"" UN 15.0   

13.1
66 

13.16
6 

Suministro E Instalación De Extintor Polvo Seco Abc 10 Lbs UN 15.0   

13.1
67 

13.16
7 

Pintura Anticorrosivo Y Esmalte En Tubería Ac De 6" A 4" M 29.0   



 

  

13.1
68 

13.16
8 

Suministro E Instalación Soporte Tubería 4" Hasta 6" UN 12.0   

    Obras Civiles    0.0   
13.1
69 

5042.
000 

Prvc. Excavacion Manual M3 328.0   

13.1
70 

1290.
000 

Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima M3 106.0   

13.1
71 

1291.
000 

Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 
90% Del Proctor Modificado 

M3 284.0   

    Obras Complementarias   0.0   
13.1
72 

13.08
2 

Prueba Del Sistema UN 5.0   

13.1
73 

13.17
3 

Suministro E Instalación Siamesa En Y Cr Ul/Fm 4" X 2 1/2" X 2 1/2" UN 5.0   

13.1
74 

13.17
4 

Suministro E Instalación De Restrictor Astm A536 Para Pvc C900/ C907 Serie 1100 - Pvc X Pvc 
4" 

UN 22.0   

13.1
75 

13.17
5 

Suministro E Instalación De Válvula De Cheque Ul/Fm Ranurada 4" UN 5.0   

13.1
76 

13.17
6 

Suministro E Instalación De Brida Hd Ciega 4" UN 19.0   

    Sistema De Riego   0.0   

    Suministro E Instalación De Tuberías Y Accesorios Sistema De Riego   0.0   
13.1
77 

13.17
7 

Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Para Suministro De Riego GL 1.0   

13.1
78 

13.17
8 Suministro E Instalación De Manguera 1/2" Calibre 40/ 60 Psi M 2,810.0   

13.1
79 

13.17
9 Suministro E Instalación De Manguera 3/4" Calibre 40 /60 Psi M 22.0   

13.1
80 

13.00
6 Tubería A.P. Pvc Rde 11 De 3/4" M 315.0   

13.1
81 

13.00
7 Tubería A.P. Pvc Rde 21 De 1" M 274.0   

13.1
82 

13.00
8 

Tubería A.P. Pvc Rde 21 De 1 1/4" M 132.0   

13.1
83 

13.18
3 

Codo 90° P.P 1/2" UN
D 

432.0   

13.1
84 

13.01
3 

Codo 90° Pvc A.P. 3/4" UN
D 

130.0   

13.1
85 

13.01
5 

Codo 90° Pvc A.P. 1 1/4" UN 17.0   

13.1
86 

13.18
6 

Suministro E Instalación Tee P.P  1/2" UN 242.0   

13.1
87 

13.18
7 

Suministro E Instalación Tee P.P  3/4" UN 120.0   

13.1
88 

13.18
8 

Tee  Pvc A.P. 3/4"  UN 19.0   

13.1
89 

13.02
2 

Tee  Pvc A.P. 1"  UN 59.0   

13.1
90 

13.02
3 

Tee  Pvc A.P. 1 1/4"  UN 34.0   

13.1
91 

13.03
7 

Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1" UN 41.0   

13.1
92 

13.03
8 Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 3/4" UN 10.0   

13.1
93 

13.19
3 Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1/2" UN 3.0   

13.1
94 

13.05
0 Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 3/4" UN 18.0   

13.1
95 

13.05
1 Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1" UN 12.0   

13.1
96 

13.05
2 

Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1 1/4" UN 5.0   



 

  

13.1
97 

13.19
7 

Suministro E Instalación Cheque Cortina - Sello Metálico Tipo Hicc 1 1/4" UN 5.0   

13.1
98 

13.19
8 

Suministro E Instalación De Válvula De Pie Canastilla Plástica Tipo Havp Serie 110 1 1/4" UN 5.0   

13.1
99 

13.19
9 

Suministro E Instalación De Llave Riego 3/4" UN 7.0   

13.2
00 

13.00
5 

Tubería A.P. Pvc Rde 9 De 1/2" M 1,723.0   

13.2
01 

13.01
2 

Codo 90° Pvc A.P. 1/2" UN 787.0   

13.2
02 

13.02
0 Tee Pvc A.P.  1/2" UN 133.0   

13.2
03 

13.02
7 Tee  Pvc A.P. Red. 1" X 3/4"  UN 38.0   

13.2
04 

13.02
8 Tee  Pvc A.P. Red. 1" X 1/2"  UN 18.0   

13.2
05 

13.02
9 Tee  Pvc A.P. Red. 3/4" X 1/2"  UN 107.0   

13.2
06 

13.03
9 

Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 3/4" UN 26.0   

13.2
07 

13.04
1 

Buje Soldado Pvc A.P. 3/4" X 1/2" UN 27.0   

    Obras Civiles    0.0   

13.2
08 

5042.
000 

Prvc. Excavacion Manual M3 307.0   

13.2
09 

1290.
000 

Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima M3 106.0   

13.2
10 

1291.
000 

Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 
90% Del Proctor Modificado 

M3 284.0   

13.2
11 

13.21
1 Caja Para Válvulas 0.3 X 0.3 UN 5.0   

    Obras Complementarias   0.0   
13.2
12 

13.21
2 Prueba Del Sistema UN 5.0   

Total  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS FASE 1  

           

14 CAPITULO - INSTALACIONES VOZ Y DATOS    

14.0
1 

14.01 
Suministro E Instalación De Salida Doble Para Datos Y Voz . Incluye Face Plate Doble, Jack Para 

Voz, Jack Para Datos, Caja 4X4 Doble Fondo, Segun Especificacion Tecnica Iconos Tornillos, Insumos 
Y Marquilla 

UN
D 

12.0   

14.0
2 

14.02 
Suministro E Instalación De Salida Sencilla Para Datos (Ap #1, #2) . Incluye Terminacion En Plug 

Modular Mptl (Modular Plug Terminated Link, Tia-568.2-D (Anexo F)) Segun Especificacion Tecnica, 
Marquilla En Autohadesivo Alredeodr El Cable 

UN
D 

7.0   

14.0
3 

14.03 Suministro E Instalación De Cable 4Pr F/Utp Cat 6A Uso Interior 10G, Segun Especificacion 
Tecnica , Cableado Administracion 

ML 133.0   

14.0
4 

14.04 
Suministro E Instalación De Cable 4Pr F/Utp Cat 6A Uso Exterior 10G, Segun Especificacion 

Tecnica, Para Ap #3 Y #4 
ML 87.0   

14.0
5 14.05 

Suministro E Instalación De Patch Cord Categoría 6A Blindado De 3.0M Azul, Segun 
Especificacion Tecnica, Of. Administracion 

UN
D 10.0   

14.0
6 

14.06 
Suministro E Instalación De Patch Cord Categoría 6A De 1.5M Azul Segun Especificacion 

Tecnica 
UN
D 

15.0   

14.0
7 14.07 

Gabinete De De Comunicaciones, 01 Herraje De 24 Puertos Para Jack Blindado Categoria 6A, 
Incluye 24 Jack Blindado Categoria 6A, 1 Herraje De 24 Puertos Para Jack Categoria 6 Sin Blindar, 
Incluye 24Jack Utp Catgeoria 6, 2 Organizadores De Cables De 2U, 14 Patch Cord Cat 6 Utp De 1,5 
Mtr Color Rojo, Todos Los  Elementos De Conectividad  Monomarca, 2 Bandeja Metalica 
Portaequipos, Marquillas Para Los Elementos Y Los Cables Que Llegan Al Gabinete, 2 Pdu Horizontal 
Toma Tierra Aislada  De 8 Salidas Incluye  Tambien Instalacion De Equipos Activos, Puesta A Tierra 
Del Gabinete Y Todos Los Equipos Y Elementos Pasivos Necesarios , Organizacion De Gabinete 

UN
D 5.0   

14.0
8 

14.08 Tubo Pvc 2" Con Accesorios Enterrado A 0,7 Mtr, Inclye Apertura, Instalacion, Cierre Y 
Compactacion De Terreno 

ML 475.0   



 

  

14.0
9 

14.09 
Tubo Pvc 1" Con Accesorios Enterrado A 0,7 Mtr, Inclye Apertura, Instalacion, Cierre Y 

Compactacion De Terreno 
ML 58.0   

14.1
0 

14.10 Registro Subterraneo Paredes En Concreto, Medida Interna De 40Cm X 40Cm X 80Cm Prof., 
Tapa Metalica Para Empotrar Adoquin, Según Especificacion Tecnica 

ML 15.0   

14.1
1 

3641.
00 Suministro E Instalación De Tubería Emt Conduit De 1". ML 22.0   

14.1
2 14.12 Tubo Emt 1 1/4" Con Accesorios Y Fijacion ML 22.0   

14.1
3 

7100.
00 Pih. Tuberia Emt De 1 1/2" Con Accesorios (Curvas, Conectores, Grapas) ML 22.0   

14.1
4 

3646.
00 

Suministro E Instalación De Tubería Emt Conduit De 2". ML 22.0   

14.1
5 14.15 

Suministro E Instalación De Salida Sencilla Para Camara. Incluye Terminacion En Plug Modular 
Mptl (Modular Plug Terminated Link, Tia-568.2-D (Anexo F)) Segun Especificacion Tecnica, 
Marquilla En Autohadesivo Alredeodr El Cable. Nota: Verificar En Planos. 

UN
D 28.0   

14.1
6 

5650.
00 

Edu. Suministro E Instalación De Cable Utp Categoría 6A ML 1,449.0   

14.1
7 14.17 Switch 24 Puertos Poe, 10/100/1000, Administrable Layer 2 Administrable, Poe Power 195W 

UN
D 5.0   

14.1
8 

14.18 
Acces Point Outodoor, Ip 67, 2 Puertos Ethernet 10/100/1000, Poe,  Segundo Puerto Entrega 

Poe 802.3Af/802.3At , Antenas Internas 5Ghz(2X2), 2.4Ghz)2X2), Cubrimiento  Omnidireccional, 
Amplio Rango De Wifi, Cloud Admin 

UN
D 

10.0   

14.1
9 

14.19 Camara Ip Domo 4Mp, Antivandalica, H 265, Lente 2.8Mm, Compresion H265, 120Fb Wdr 
UN
D 

28.0   

14.2
0 

14.20 Nvr De 16 Puertos Ip Profesional, Con 16 Puertos Poe Incrustados En La Carcaza, Con 2 Disco 
Duro De 6Tb Para Videovigilancia, Garantiza 3 Meses De Grabacion 

UN
D 

5.0   

14.2
1 

14.21 
Switch 16 Puertos Poe De Largo Alcance, L2, Unmanaged, 16X100M Poe Port, 1X1000M Rj45, 

1X1000M Sfp, 802.3Af/At, Poe Power Budget 135W,  
"Extend" Mode: Port 9-16,  Max. 250M Long Distance Transmission, De Igual Marca Que El Nvr 

UN
D 

5.0   

Total INSTALACIONES VOZ Y DATOS FASE 1  

           

15 
 

CAPITULO - INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

   

15.0
01 

15.00
1 

Suministro E Instalacion Alimentador Locales Carnes : 2#10F Cu +1#10N Cu +1#10T  Cuddo  ML 643.0   

15.0
02 

15.00
2 

Suministro E Instalacion Alimentador Locales Granos Verduras : 1#10F Cu +1#10N Cu +1#10T  
Cuddo - Locales  

ML 14,783.
0  

 

15.0
03 

15.00
3 

Suministro E Instalacion Alimentador Pp-R-Adm : 3#8F Cu+ 1#6N Cu + 1#10T Cuddo  ML 516.0   

15.0
04 

15.00
4 

Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ref : 3#2F Cu+ 1#2N Cu + 1#8T Cuddo  ML 30.0   

15.0
05 

15.00
5 

Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#2F Cu+ 1#2N Cu + 1#10T Cuddo  ML 390.0   

15.0
06 

15.00
6 

Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#6F Cu+ 1#6N Cu + 1#10T Cuddo  ML 658.0   

15.0
07 

15.00
7 

Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#1/0F Cu+ 1#1/0N Cu + 1#8T Cuddo  ML 440.0   

15.0
08 

15.00
8 

Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#10T Cuddo  ML 845.0   

15.0
09 

15.00
9 

Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#2/0F Cu+ 1#2/0N Cu + 1#8T Cuddo  ML 254.0   

15.0
10 

15.01
0 Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#0T Cuddo  ML 170.0   

15.0
11 

15.01
1 Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac1 : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#8T Cuddo  ML 16.0   

15.0
12 

15.01
2 Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac2 : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#8T Cuddo  ML 55.0   

15.0
13 

15.01
3 Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac3 : 3#4/0F Cu+ 1#4/0N Cu + 1#8T Cuddo  ML 1,279.0   

15.0
14 

15.01
4 

Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac4 : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#8T Cuddo  ML 21.0   



 

  

15.0
15 

15.01
5 

Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac5 : 3#1/0F Cu+ 1#1/0N Cu + 1#8T Cuddo  ML 58.0   

15.0
16 

15.01
6 

Suministro E Instalacion Alimentador Cp-Bap : 3#2F Cu+ 1#2N Cu + 1#8T Cuddo  ML 55.0   

15.0
17 

15.01
7 

Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Elev: 3#6F Cu+ 1#6N Cu + 1#10T Cuddo  ML 73.0   

15.0
18 

15.01
8 

Suministro E Instalacion Alimentador Transformador 225 Kva - 480/208V : 3X2#4/0F Cu+ + 
1#2T Cuddo  

ML 136.0   

15.0
19 

15.01
9 

Suministro E Instalacion Alimentador Transformador 225 Kva - 208/480V : 3X3#4/0F Cu+ 
3#4/0F Cu + 1#1/0T Cuddo  

ML 16.0   

15.0
20 

15.02
0 

Suministro E Instalacion Alimentador Cgd-5 Banco De Condesadores : 3#4/0F Cu + 1#4/0N Cu + 
1#6T Cuddo 

ML 26.0   

15.0
21 

15.02
1 

Suministro E Instalacion Alimentador Bomba Agua Potable: 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#10T Cuddo  ML 13.0   

15.0
22 

15.02
2 

Suministro E Instalacion Alimentador Bomba Riego 3#10F Cu+ 1#10N Cu + 1#12T Cuddo  ML 13.0   

15.0
23 

15.02
3 

Suministro E Instalacion Alimentador Bomba Eyectora: 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo  ML 13.0   

15.0
24 

15.02
4 

Suministro E Instalacion Alimentador Transformador 500 Kva : 3X5#500F Cu+ 5#500F Cu + 
1#4/0T Cuddo  

ML 26.0   

15.0
25 

15.02
5 

Suministro E Instalacion Alimentador Cgd-2 : 3X5#500F Cu+ 5#500F Cu + 1#4/0T Cuddo. 
Subestacion 1 Zona Sur 

ML 26.0   

15.0
26 

15.02
6 

Suministro E Instalacion Alimentador Cgd-2 : 3X3#4/0F Cu+ 3#4/0F Cu + 1#1/0T Cuddo. 
Subestacion 2 Zona Norte 

ML 13.0   

15.0
27 

15.02
7 

Suministro E Instalacion Alimentador Motogenerador 150 Kva : 3#4/0 Cu + 3#4/0 Cu + 1#2 
Cuddo 

ML 16.0   

15.0
28 

15.02
8 

Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac3-2 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo  ML 26.0   

15.0
29 

15.02
9 

Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac3-3 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo  ML 26.0   

15.0
30 

15.03
0 Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac5-2 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo ML 26.0   

15.0
31 

15.03
1 Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac5-3 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo ML 26.0   

    Canalizaciones De Baja Tension Y Registros    0.0   
15.0
32 

15.03
2 

Suministro E Instalacion Canalizacion Locales Carnes : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye 
Excavacion. ML 6,523.0   

15.0
33 

15.03
3 

Suministro E Instalacion Canalizacion Locales Granos : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye 
Excavacion. 

ML 8,125.0   

15.0
34 

15.03
4 

Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-R-Adm : Tuberia Pvc 1" . Incluye Excavacion. ML 56.0   

15.0
35 

15.03
5 

Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ref : Tuberia Pvc 2".  Incluye Excavacion. ML 30.0   

15.0
36 

15.03
6 

Suministro E Instalacion Canalizacion Cp Locales : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion  ML 1,486.0   

15.0
37 

15.03
7 

Suministro E Instalacion Canalizacion Cp Locales : Tuberia Pvc 3". Incluye Excavacion  ML 163.0   

15.0
38 

15.03
8 

Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac1 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion  ML 760.0   

15.0
39 

15.03
9 

Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac2 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion  ML 55.0   

15.0
40 

15.04
0 

Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3 : Tuberia Pvc 3". Incluye Excavacion  ML 1,407.0   

15.0
41 

15.04
1 

Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac4 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion   ML 21.0   

15.0
42 

15.04
2 Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac5 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion  ML 58.0   

15.0
43 

15.04
3 Suministro E Instalacion Canalizacion Cp-Bap : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion   ML 55.0   

15.0
44 

15.04
4 Suministro E Instalacion Tuberia Reserva: Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion  ML 353.0   

15.0
45 

15.04
5 Suministro E Instalacion Tuberia Reserva: Tuberia Pvc 3". Incluye Excavacion  ML 607.0   



 

  

15.0
46 

15.04
6 

Suministro E Instalacion Canalizacion Transformador 225Kva (208 Vac): Tuberia 3Xpvc 3". 
Incluye Excavacion  

ML 16.0   

15.0
47 

15.04
7 

Suministro E Instalacion Canalizacion Transformador 225Kva (208 Vac): Tuberia 2Xpvc 3". 
Incluye Excavacion  

ML 136.0   

15.0
48 

15.04
8 

Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion. ML 26.0   

15.0
49 

15.04
8 

Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion. ML 26.0   

15.0
50 

15.04
8 

Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion. ML 26.0   

15.0
51 

15.04
8 Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye Excavacion. ML 26.0   

15.0
52 

15.05
2 Suministro E Instalacion Canalizacion Bomba Agua Potable: Tuberia Pvc 1-1/2" ML 13.0   

15.0
53 

15.05
3 Suministro E Instalacion Canalizacion Bomba Riego Tuberia Pvc 3/4 ML 13.0   

15.0
54 

15.05
4 Suministro E Instalacion Canalizacion Bomba Eyectora:Tuberia Pvc 3/4 ML 13.0   

15.0
55 

15.05
5 

Suministro E Instalacion Canalizacion Cgd 2 - Subestacion 2 Zona Norte : Tuberia 3Xpvc 3". 
Incluye Excavacion  

ML 13.0   

15.0
56 

15.05
6 

Suministro E Instalacion Alimentador Motogenerador 150 Kva : Bandeja Portacable 30X60Cm ML 16.0   

15.0
57 

15.05
7 

Registros Baja Tension Segun Norma Elerctricaribe Sb 300: Medidas De 1,50M X 1,50M X  
1,20M (Profundidad) En Concreto Inpermeable Con Espesor De Pared De 10 Cms, Drenaje En Una 
Esquina De 0,4X0,4 X 0,60 Mts (Profundidad),  Con Pasacables,  Tapa En  Marco De 21/2"X21/2"X 
3/16" Y En Angulo De 45° Con Manija De Halado De 3/8", Escalera En Tubería Galvanizada De 3/4" 
A 45°, Pintada Y Ganchos De Halado En Extremos Opuestos De Acuerdo Al Diseño Presentado En El 
Plano Aprobado. Debe Ir Marcado En Bajo Relieve Bt. (Ver Especificaciones).  
Los Registros Deben Cumplir Con Lo Establecido En Las Especificaciones Para Redes Subterráneas 
De La Empresa Electricaribe 

UN
D 

42.0   

15.0
58 

15.05
8 

Registros Baja Tension Segun Norma Elerctricaribe Sb 325: Medidas De 1,50M X 1,50M X  
1,20M (Profundidad) En Concreto Inpermeable Con Espesor De Pared De 10 Cms, Drenaje En Una 
Esquina De 0,4X0,4 X 0,60 Mts (Profundidad),  Con Pasacables,  Tapa En  Marco De 21/2"X21/2"X 
3/16" Y En Angulo De 45° Con Manija De Halado De 3/8", Escalera En Tubería Galvanizada De 3/4" 
A 45°, Pintada Y Ganchos De Halado En Extremos Opuestos De Acuerdo Al Diseño Presentado En El 
Plano Aprobado. Debe Ir Marcado En Bajo Relieve Bt. (Ver Especificaciones).  
Los Registros Deben Cumplir Con Lo Establecido En Las Especificaciones Para Redes Subterráneas 
De La Empresa Electricaribe 

UN
D 

42.0   

    Instalaciones Electricas De Uso Final    0.0   

15.0
59 

15.05
9 

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 220Vac, 2#12F+1#12N+1#12T En 
Tuberia Pvc 3/4" - Poste Iluminacion  

UN
D 

19.0   

15.0
60 

15.06
0 

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 220Vac, 2#12F+1#12N+1#12T En 
Tuberia Pvc Sch 40 1/2" 

IN
D 819.0   

15.0
61 

15.06
1 

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 120Vac, 1#12F+1#12N+1#12T En 
Tuberia Pvc Sch 40 1/2" 

UN
D 1,083.0   

15.0
62 

15.06
2 

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion Emergencia 120Vac, 
1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Emt 1/2" - Iluminacion Emergencia - Administracion 

UN
D 

29.0   

15.0
63 

15.06
3 

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Para Sensor De Movimiento  120Vac, 
1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Emt  1/2"  

UN
D 33.0   

15.0
64 

15.06
4 

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Interruptor Sencillo, 1#12F+1#12N+1#12T En 
Tuberia Pvc-Emt  1/2"  

UN
D 

27.0   

15.0
65 

15.06
5 

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Interruptor Doble, 2#12F+1#12N+1#12T En Tuberia 
Pvc-Emt 1/2"  

UN
D 

27.0   

15.0
66 

15.06
6 Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Emt 1/2" ML 97.0   

15.0
67 

15.06
7 Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Emt 3/4" ML 97.0   

15.0
68 

15.06
8 Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Pvc Sch 40 1/2" ML 1,343.0   

15.0
69 

15.06
9 Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Pvc 3/4" ML 480.0   

15.0
70 

15.07
0 

Suministro E Instalacion De Circuito Ramal 1#12F + 1#12 N + 1#12 T ML 768.0   



 

  

15.0
71 

15.07
1 

Suministro E Instalacion De Circuito Ramal 2#12F + 1#12 N + 1#12 T ML 768.0   

15.0
72 

15.07
2 

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Condensadora Cuartos Frios - Aire Acondicionado 
220Vac, 3#6F+1#10T En Tuberia Emt  1", Coraza Lt 1" 

UN
D 

10.0   

15.0
73 

15.07
3 

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Manejadora Cuartos Frios 220Vac, 2#12F+1#12T En 
Tuberia Emt 1/2", Coraza Lt 1/2" 

UN
D 

16.0   

15.0
74 

15.07
4 

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Manejadora Aires Acondicionados 220Vac, 
2#12F+1#12T En Tuberia Emt 1/2", Coraza Lt 1/2" 

UN
D 13.0   

15.0
75 

15.07
5 

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Condensadora Aires Cuartos Frios 220 Vac, 
3#8F+1#10T En Tuberia Emt  1", Coraza Lt 1" 

UN
D 

13.0   

15.0
76 

15.07
6 

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Normal 120 Vac, 1#12F + 1#12N+ 
1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - Zona Administracion Y Area Comun 

UN
D 

19.0   

15.0
77 

15.07
7 

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Normal Gfci 120 Vac, 1#12F + 
1#12N+ 1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - Zona Administracion Y Area Comun 

UN
D 69.0   

15.0
78 

15.07
8 

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Regulada 120 Vac, 1#12F + 1#12N+ 
1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - - Zona Administracion Y Area Comun 

UN
D 

15.0   

15.0
79 

15.07
9 

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Normal 120 Vac, 1#12F + 1#12N+ 
1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - Zona Locales Comerciales 

UN
D 

1,092.0   

    Luminarias   0.0   
15.0
80 

15.08
0 

Suministro E Instalacion De Luminaria Led Modular 220V, 24W Ref Ilumwall Marca Schreder O 
Similar-  Locales  

UN
D 

444.0   

15.0
81 

15.08
1 

Suministro E Instalacion De Luminaria Led Exterior 220V, 36W Ref Induflood 1 Marca Schreder 
O Similar  Cubierta De Locales 

UN
D 105.0   

15.0
82 

15.08
2 

Suministro E Instalacion De Luminaria Panel Led Circular  120Vac 18W 4000K   
UN
D 

239.0   

15.0
83 

15.08
3 Suministro E Instalacion De Luminaria Led Hermetica 2X18W 120W  

UN
D 83.0   

15.0
84 

15.08
4 Suministro E Instalacion De Poste Metalico 4.5 Mts- Luminaria Alumbrado Publico 

UN
D 19.0   

15.0
85 

15.08
5 

Suministro E Instalacion De  Driver De Emergencia Autonomia 60 Mins Para Luminarias De 
Item 4.1 

UN
D 97.0   

15.0
86 

15.08
6 Suministro E Instalacion De Luminaria Led Tipo Aplique 7.5W Ip 65 120 Vac  

UN
D 1,001.0   

15.0
87 

15.08
7 

Suministro E Instalacion De Luminaria Led Emergencia Tipo Mickey Mouse 120Vac Autonomia 
90Mins 

UN
D 53.0   

15.0
88 

15.08
8 

Suministro E Instalacion De Sensor De Movimiento 360º 120Vac UN
D 

34.0   

15.0
89 

15.08
9 

Suministro E Instalacion De Luminaria Led Wall Pack UN
D 

8.0   

15.0
90 

15.09
0 

Suministro E Instalacion De Luminaria Led Exterior 220V, 20W Ref Night Fallon Marca High 
Lights O Similar   

UN
D 

347.0   

    Paneles Parciales De Distribución    0.0   

15.0
91 

15.09
1 

Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Trifasico 42 Ctos Con Tapa (Pp-Ac3-1 ; Pp-
Ac3-2; Pp-Ac3-3 ; Pp-Ac-5-1, Pp-Ac5-2 ; Pp-Ac5-3; Pp-Ac4) 

UN
D 19.0   

15.0
92 

15.09
2 

Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Trifasico 30 Ctos Con Tapa (Pp-Ac2; Cp-
Ref; Pp-Ac1) 

UN
D 10.0   

15.0
93 

15.09
3 Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Trifasico 12 Ctos Con Tapa (Pp-R-Adm) 

UN
D 5.0   

15.0
94 

15.09
4 Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Monofasico 4 Ctos Con Tapa (Locales) 

UN
D 999.0   

15.0
95 

15.09
5 Suministro E Instalacion De Interrputor Enchufable 1X20A 

UN
D 571.0   

15.0
96 

15.09
6 Suministro E Instalacion De Interrputor Enchufable 2X20A 

UN
D 107.0   

15.0
97 

15.09
7 

Suministro E Instalacion De Interrputor Enchufable 3X30A UN
D 

13.0   

15.0
98 

15.09
8 

Suministro E Instalacion De Tablero De Control De Iluminacion  UN
D 

16.0   

15.0
99 

15.09
9 

Suministro E Instalacion De Interrputor Enchufable 3X40A UN
D 

8.0   



 

  

15.1
00 

15.10
0 

Suministro E Instalación De Protección Industrial De 3X100A Como Totalizador De Paneles 
Parciales De Breaker Enchufables. Incluye Puentes En Cable N. 2 Awg 

UN
D 

19.0   

15.1
01 

15.10
1 

Suministro E Instalación De Protección Industrial De 3X40A Como Totalizador De Paneles 
Parciales De Breaker Enchufables. Incluye Puentes En Cable N. 4 Awg 

UN
D 

13.0   

    Subestacion Electrica Y Punto De Conexión   0.0   
15.1
02 

15.10
2 

Suministro E Instalacion De Poste En Hormigon 12X1050 Kgf  UN
D 

6.0   

15.1
03 

15.10
3 

Suministro E Instalacion De Base De Concreto Para Poste  UN
D 

5.0   

15.1
04 

15.10
4 

Suministro E Instalacion De Estructura Horizontal Tipo Bandera, Según Norma Electricaribe UN
D 

5.0   

15.1
05 

15.10
5 

Suminsitro E Instalacion De Bajante En Tuberia Imc 3" ML 16.0   

15.1
06 

15.10
6 

Suministro E Instalacion De Cable Xlpe N.1/0 Awg Cobre 100% 15Kv ML 41.0   

15.1
07 

15.10
7 

Suministro E Instalacion De Tuberia Pvc 3" (2 Tubos) ML 41.0   

15.1
08 

15.10
8 

Suministro E Instalacion De Registro En Concreto Para Media Tension, Según Norma 
Electricaribe 

UN
D 

8.0   

15.1
09 

15.10
9 

Suministro E Instalacion De Juego Premoldeado Tipo Interior 15Kv 
UN
D 

16.0   

15.1
10 

15.11
0 Suministro E Instalacion De Juego Premoldeado Tipo Exterior 15Kv 

UN
D 5.0   

15.1
11 

15.11
1 Suministro E Instalacion De Celda De Remonte 15Kv 

UN
D 5.0   

15.1
12 

15.11
2 Suministro E Instalacion De Celda De Seccionador 15Kv 

UN
D 5.0   

15.1
13 

15.11
3 Suministro E Instalacion De Celda De Transformador 500 Kva, Incluye Sistema Ventilacion 

UN
D 5.0   

15.1
14 

15.11
4 

Suministro E Instalacion De  Transformador Tipo Seco Clase F - 500 Kva UN
D 

2.0   

15.1
15 

15.11
5 

Suministro E Instalacion De  Cgd - 1 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Zona Sur - Subestacion 
Electrica 1 

UN
D 

5.0   

15.1
16 

15.11
6 

Suministro E Instalacion De  Cgd - 2 (Según Diagrama Unifilar Adjunto) Transferencia 
Automatica.  Zona Sur - Subestacion Electrica 1 

UN
D 5.0   

15.1
17 

15.11
7 

Suministro E Instalacion De  Cgd - 3 (Según Diagrama Unifilar Adjunto) Totalizadores Cp 
Locales.  Zona Sur - Subestacion Electrica 1 

UN
D 

5.0   

15.1
18 

15.11
8 

Suministro E Instalacion De  Cgd - 4 (Según Diagrama Unifilar Adjunto) Areas Comunes - 
Transferencia.  Zona Sur - Subestacion Electrica 1 

UN
D 

2.0   

15.1
19 

15.11
9 

Suministro E Instalacion De  Cgd - 5 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Banco Condensadores.  
Zona Sur - Subestacion Electrica 1 

UN
D 2.0   

15.1
20 

15.12
0 

Suministro E Instalacion De Transformador Tipo Seco 225 Kva - 208/480 Vac.  Zona Sur - 
Subestacion Electrica 1 

UN
D 

2.0   

15.1
21 

15.12
1 

Suministro E Instalacion De Transformador Tipo Aceite 225 Kva - 480/208 Vac.  Zona Norte - 
Subestacion Electrica 2 

UN
D 

2.0   

15.1
22 

15.12
2 Suministro E Instalacion De  Motogenerador De 112.5 Kva 

UN
D 5.0   

15.1
23 

15.12
3 Suministro E Instalacion De  Cp-Bap (Según Diagrama Unifilar Adjunto) 

UN
D 5.0   

15.1
24 

15.12
4 

Suministro E Instalación De Terminales De Compresión Para Las Diferentes Secciones De 
Conductores 

GL 5.0   

15.1
25 

15.12
5 

Suministro E Instalación De Señalitica Para Todos Los Tableros, Tomacorrientes, Accesorios De 
Cuartos Eléctricos, Canalizaciones, Registros, Conductores, Etc. GL 8.0   

15.1
26 

15.12
6 

Servicio De Montacarga GL 6.0   

15.1
27 

15.12
7 

Suministro E Instalacion De Protecciones En Poste 
UN
D 

5.0   

15.1
28 

15.12
8 

Suministro E Instalacion De Equipo De Medida En Poste 
UN
D 

5.0   

15.1
29 

15.12
9 

Suministro E Instalacion De  Cgd - 1 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Zona Norte - 
Subestacion Electrica 2 

UN
D 

5.0   



 

  

15.1
30 

15.13
0 

Suministro E Instalacion De  Cgd - 2 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Zona Norte - 
Subestacion Electrica 2 

UN
D 

5.0   

15.1
31 

15.13
1 

Suministro E Intalacion De Cp Locales (Según Diagrama Unifilar) Tipo A 
UN
D 

28.0   

15.1
32 

15.13
2 

Suministro E Intalacion De Cp Locales (Según Diagrama Unifilar) Tipo B C D 
UN
D 

69.0   

    Sistema De Puesta A Tierra   0.0   

15.1
33 

15.13
3 

Suministro E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra Disposición Rectangular De 10X5M De 
Ancho. Incluye Cable De Cobre N. 2/0 Awg, (6) Electrodos De 5/8" X 2,4M, Soldadura Exotérmica Y 
Registro De Inspección. 

UN
D 

5.0   

15.1
34 

15.13
4 

Suministro E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra Disposición Rectangular De 5X5M De 
Ancho. Incluye Cable De Cobre N. 2/0 Awg, (4) Electrodos De 5/8" X 2,4M, Soldadura Exotérmica Y 
Registro De Inspección. 

UN
D 5.0   

15.1
35 

15.13
5 

Suministro E Instalación De Barraje Equipotencial De 1000A. Incluye Aisladores Y Conexión A 
Malla Por Medio De Cable N. 2/0 Awg Y Soldadura Exotérmica. 

UN
D 13.0   

    Sistema De Apantallamiento    0.0   
15.1
36 

15.13
6 

Suministro E Instalacion De Alambron De Aluminio ML 175.0   

15.1
37 

15.13
7 

Suministro E Instalacion De Puntas Captadoras 60Cm 
UN
D 

9.0   

15.1
38 

15.13
8 

Suministro E Instalacion De Soporte Plastico 
UN
D 

135.0   

15.1
39 

15.13
9 Suministro E Instalacion De Tuberia Pvc 1" - Bajantes ML 30.0   

15.1
40 

15.14
0 Suministro E Instalacion De Cable 1/0 Awg Aluminio Forrado - Bajantes ML 30.0   

15.1
41 

15.14
1 Suministro E Instalacion De Caja Termoplastica 

UN
D 6.0   

15.1
42 

15.14
2 Suministro E Instalacion De Conector Bimetalico  

UN
D 6.0   

15.1
43 

15.14
3 

Suministro E Instalacion De Varilla De Cobre UN
D 

6.0   

15.1
44 

15.14
4 

Suministro E Instalacion De Cable 2/0 Awg Desnudo - Equipotencial ML 117.0   

15.1
45 

15.14
5 

Suministro E Instalacion De Registro De Inspeccion  UN
D 

5.0   

    Obras Civiles   0.0   

15.1
46 

15.14
6 

Excavacion De 40Cm X 30Cm, Incluye Tape, Compactacion Para Lineas De Sistema De Puesta A 
Tierra 

ML 117.0   

Total INSTALACIONES ELECTRICAS  

           

16 CAPITULO - INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION    

16.0
1 

16.01 
Suministro  E Instalación De Sistema Vrf Para Una Capacidad De 47,800 Btu/Hr, Con 

Alimentación Para 4 Equipos Internos  Y Compresores Rotativos Herméticos Con Bajo Nivel De 
Consumo Energético, Condición Máxima De Condensación De 95°F. 

UN
D 

4.0   

16.0
2 

16.02 
Suministro E Instalación De Equipos Tipo Fan Coil Pared Con Una Capacidad De Enfriamiento 

De 19.100 Btu/Hr, Dispuesto Para Trabajar En Un Sistema Vrf Con Tarjeta De Control Y Valvula 
Interna Reguladora De Refrigerante.  

UN
D 

4.0   

16.0
3 

16.03 
Suministro E Instalación De Equipos Tipo Fan Coil Pared Con Una Capacidad De Enfriamiento 

De 12.000 Btu/Hr, Dispuesto Para Trabajar En Un Sistema Vrf Con Tarjeta De Control Y Valvula 
Interna Reguladora De Refrigerante.  

UN
D 

4.0   

16.0
4 

16.04 Suministro E Intalacion Controlador Principal Interno Para El Control De La Unidades Internas 
De Las Variables: Temperatura, Velocidad Del Aire, Encedido Y Apagado Del Equipo.   

UN
D 

4.0   

16.0
5 

16.05 
Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De  5/8"Ø . 

Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra. 
ML 20.0   

16.0
6 16.06 

Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L  Para Refrigeración. Diámetros De  1/2"Ø . 
Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra. ML 31.0   

16.0
7 

16.07 Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L  Para Refrigeración. Diámetros De  3/8"Ø . 
Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra. 

ML 20.0   

16.0
8 

16.08 
Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L  Para Refrigeración. Diámetros De  1/4"Ø . 

Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra. 
ML 31.0   



 

  

16.0
9 

16.09 Accesorios De Soporteria . Incluye Soporte En Angulo Y Varillas A Techo . GL 4.0   

16.1
0 

16.10 Suministro E Instalación De Branche Y Accesorios De Conexión  UN 6.0   

16.1
1 

7110.
00 

Pih. Tuberia Emt De 1/2" Con Accesorios (Curvas, Conectores, Grapas) ML 45.0   

16.1
2 

16.12 Cable 3X18 Para Señal Comunicación De Control Entre Los Equipos Y El Controlador Principal  ML 59.0   

16.1
3 

16.13 Suministro E Instalacion De Conducto En Lamina Gallvanizada M2 82.0   

16.1
4 16.14 Rejillas De Extraccion 12X6 Aleta Fija  

UN
D 14.0   

16.1
5 16.15 Suministro E Instalacion De Extractor Centrifugo  De 770Cfm 

UN
D 5.0   

16.1
6 16.16 Arranque De Equipos.. GL 4.0   

16.1
7 16.17 Balanceo Sistema De Tuberías Y Conductos GL 4.0   

16.1
8 

16.18 Protocolo De Información Del Sistema GL 4.0   

16.1
9 

16.19 Limpieza Diaria De La Obra, Disposicion De Residuos Fuera De La Obra Y Limpieza Diaria De 
Obra  

GL 4.0   

16.2
0 

16.20 Evaporador Bajo Perfil Fla-086 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cf Maduración UN
D 

4.0   

16.2
1 

16.21 Evaporador Bajo Perfil Fla-065 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cf Conservación UN
D 

4.0   

16.2
2 

16.22 Evaporador Bajo Perfil Fla-039 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cf #1, #2 , #3, #4 
UN
D 

7.0   

16.2
3 

16.23 Evaporador Bajo Perfil Fla-031 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cuarto De Basura Organico 
UN
D 

4.0   

16.2
4 

16.24 
Condensador Remoto Modelo Hua 2Des-3 Con Compresor Bitzer Tipo Scroll 220/3Ph. Cf 

Maduración 
UN
D 

4.0   

16.2
5 

16.25 
Condensador Remoto Modelo Hua 2Ees-3 Con Compresor Bitzer Tipo Scroll 220/3Ph. Cf 

Conservación 
UN
D 

4.0   

16.2
6 

16.26 Condensador Remoto Modelo Hua Mt22 Con Compresor Tipo Scroll 220/1Ph. Cf #1, #2,#3,#4. 
UN
D 

7.0   

16.2
7 16.27 

Condensador Remoto Modelo Hua Mt18 Con Compresor Tipo Scroll 220/1Ph. Cuarto De 
Basuras Organico 

UN
D 4.0   

16.2
8 

16.28 
Tableros De Potencia Y Control Equipos, Incluye Gabinete Metálico, Controlador Carel, Breaker 

Para Evap, Contactor Para Resistencia, Marquilla, Selector De Dos Posiciones, Cableado Interno.  
UN
D 

9.0   

16.2
9 

16.29 
Soporterías, Conexiones De Drenajes De Equipos, Incluye Tubería Pvc, Codos, Uniones 

Universales, Riel Channel, Soldadura Pvc Y Drenaje En Tubería De Cobre Para Evaporadores De Baja 
Temperatura 

UN
D 

9.0   

16.3
0 16.30 Tubería De Cobre Rígida Tipo L 1 1/8" ML 77.0   

16.3
1 16.31 Tubería De Cobre Rígida Tipo L 7/8" ML 61.0   

16.3
2 16.32 Tubería De Cobre Rígida Tipo L 5/8" ML 15.0   

16.3
3 

7048.
00 

Pih. Suministro E Instalacion De Cobre Tipo L 1/2 ML 77.0   

16.3
4 

16.34 Tubería De Cobre Rígida Tipo L 3/8" ML 75.0   

16.3
5 

16.35 Soporteria Y Accesorios Para Fijación De Tubería De Cobre. ML 151.0   

16.3
6 

16.36 Panel 80 Mm Muros Y Techos, Acabado En Lamina Galvanizada. 035/035. Color Blanco 9002 M2 353.0   

16.3
7 

16.37 Panel 100 Mm Muros Y Techos, Acabado En Lamina Galvanizada. 035/035. Color Blanco 9002 M2 107.0   

16.3
8 

16.38 Panel De Piso En 80 Mm M2 159.0   

16.3
9 

16.39 Puerta Batiente De 1 X 2 M, Inyectada En Poliuretano De 80 Mm De Espesor - Acabado En 
Lamina Prepintada Cal. 26 - Marco Pvc 

UN
D 

9.0   



 

  

16.4
0 

16.40 Arranque De Equipos. GL 4.0   

16.4
1 

16.41 Protocolo De Información Del Sistema GL 4.0   

16.4
2 

16.42 
Limpieza Diaria De La Obra, Disposicion De Residuos Fuera De La Obra Y Limpieza Diaria De 

Obra  
GL 4.0   

Total INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION  

           

17 CAPITULO - INSTALACIONES DE GASES    
17.0

1 
1274.

00 Señalizacion De Obra - Soporte Para Cinta Demarcadora UN 25.0   

17.0
2 

1277.
00 Señalización - Cinta Demarcadora  Sin Soportes M 27.0   

17.0
3 

1282.
00 

Señalización - Valla Movil Tipo 2. Valla Desplegable UN 3.0   

17.0
4 

17.04 Regulador De Primera Etapa Para 40 M3/H UN 7.0   

17.0
5 

7073.
00 

Pih. Suministro E Instalacion De Valvula De Corte 1" UN 6.0   

17.0
6 

17.06 Valvula Bola M26 UN 7.0   

17.0
7 

17.07 Elevador 3/4"  UN 7.0   

17.0
8 

17.08 Universal Galvanizada Ø1" UN 7.0   

17.0
9 

17.09 Codo Acero  Galvanizado Ø1" UN 12.0   

17.1
0 

17.10 Manometro De 0 A 600 Mbar Con Válvula De Guarda UN 7.0   

17.1
1 

17.11 Tuberia Acero Galvanizado Ø1" M 4.0   

17.1
2 

17.12 Tee Acero Galvanizada Ø1" UN 7.0   

17.1
3 17.13 Tapon Acero  Galvanizado Ø1" UN 7.0   

17.1
4 17.14 Union Acero  Galvanizado Ø1" UN 26.0   

17.1
5 17.15 Armario De Lámina Galvanizada Para 12 Medidores G 4-0 UN 7.0   

17.1
6 17.16 Reguladores Segunda Etapa  UN 12.0   

17.1
7 

17.17 Universal Galvanizada Ø1/2" UN 22.0   

17.1
8 

7067.
00 

Pih. Suministro E Instalacion De Valvula De Corte 1/2" UN 22.0   

17.1
9 

17.19 Codo Acero  Galvanizado Ø1/2" UN 20.0   

17.2
0 

17.20 Tee Acero  Galvanizado Ø1/2" UN 20.0   

17.2
1 

17.21 Medidor G 4,0 Q= 6 M3/H UN 22.0   

17.2
2 

17.22 Codo Pealpe Ø1" UN 86.0   

17.2
3 

17.23 Codo Pealpe Ø1/2" UN 150.0   

17.2
4 

17.24 Tapon Galvanizado Ø1/2" UN 22.0   

17.2
5 

17.25 Tuberia Pealpe 1 " M 485.0   

17.2
6 

17.26 Tuberia Pealpe 1/2" M 70.0   

17.2
7 17.27 Buje Fusión 25X16 Mm (1"X1/2") UN 22.0   



 

  

17.2
8 

17.28 Union Pealpe 1" UN 83.0   

17.2
9 

17.29 Union Pealpe 1/2" UN 13.0   

    Obras Civiles E Instalación    0.0   
17.3

0 
5042.

00 
Prvc. Excavacion Manual M3 53.0   

17.3
1 

1290.
00 Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa Maxima M3 22.0   

17.3
2 

1291.
00 

Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, Compactado Al 
90% Del Proctor Modificado 

M3 32.0   

    Obras Complementarias   0.0   
17.3

3 
17.33 Prueba Del Sistema Media Y Baja Presión  UN 4.0   

 
 

 
Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se 
compromete a: 
 
1) Vincular para el desarrollo del presente contrato, a personas víctimas del conflicto, en una 
cantidad mínima del quince por ciento (15%) de la nómina requerida para el proyecto. 
 
2)Vincular para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecución de la obra, a mínimo 
cinco (05) Mujeres de las registradas en el Centro de Oportunidades del Distrito de Barranquilla u 
otra Dependencia del DISTRITO que se encargue de proyectos relacionados con la mujer, de la 
nómina requerida para el proyecto. 
 
3)Conformar como mínimo tres (03) Frentes de trabajo y de equipos semanales diferentes, los 
cuales deben cumplir con los requisitos y capacidades establecidas en el proceso. 
 
4)Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras, 
presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística necesaria 
para el inicio de las obras. 
 
5)Validar, revisar, complementar, adicionar, modificar, corregir y ajustar los estudios y/o diseños, 
para lo cual contará con un plazo hasta de un (01) mes, a partir del acta de inicio del contrato. 
 
6) Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como mínimo la siguiente 
información: 
 
 Revisión de los estudios y/o diseños técnicos. *Levantamiento topográfico del objeto de 

intervención. 
 Vulnerabilidad ambiental. *Cantidades de obras. *Presupuesto de ejecución. *Especificaciones 

técnicas. 
 Programación de obras y *Socialización del resultado de esta primera etapa. Una vez verificado 

por el contratista el alcance de la intervención en obra y hecha las observaciones respectivas, 
previa aprobación del informe técnico, por parte de la interventoría y la supervisión, se podrá 
dar inicio a la ejecución de la obra hasta su terminación final. 

 



 

  

7) Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control 
durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización 
o inadecuada ejecución de la obra. 
 
8) Constituir la garantía de cumplimiento que ampare la calidad y la estabilidad de la obra y el 
pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, así como la garantía de responsabilidad 
civil extracontractual en los términos que establece la ley. 
 
9) Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con el manual de comunicaciones 
del DISTRITO y la autorización escrita por parte del supervisor del contrato. 
 
10) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, de señalización y 
movimiento de maquinaria pesada. 
 
11) Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la 
ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no 
podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita del Supervisor del contrato y el concepto previo 
del Interventor, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de 
cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten 
de la modificación de las especificaciones. 
 
12) Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL). Si es persona 
Jurídica debe adjuntar Certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la que se 
especifique que la empresa cumplió con el pago de los Aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si 
se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán acreditar con los 
documentos que correspondan que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de 
seguridad social. 
 
13) Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitará la 
Interventoría y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. 
 
14) Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un 
laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoría procederá a su ejecución y los costos 
serán descontados del Acta de Recibo de Obras. 
 
15) Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las 
consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con la 
Interventoría, mantendrán cuando sea necesario o conveniente reuniones con los representantes 
de la Comunidad. 
 
16) Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos 
de traslado, instalación de acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para 
la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentación de los 
planes de manejo de tráfico ante la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial en los casos en 
los que haya cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad 
revise, haga observaciones y apruebe dichos planes. 
 
17) Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las 



 

  

instrucciones que reciba de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. La señalización 
debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de 
manejo de tráfico mencionados (señalización de obra, entre otros) de acuerdo con lo aprobado por 
la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial. Esto, en cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 101 de la ley 769 de 2002. 
 
18) Dotar durante el plazo de ejecución de las obras, a los trabajadores de uniformes y 
elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen institucional 
de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, EDUBAR S.A. y la del contratista. 
 
19) Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las 
obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato. 
 
20) Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al 
contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar 
dentro de la obra. 
 
21) Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios 
para la ejecución de los trabajos. 
 
22) Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la 
ejecución. 
 
23) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia 
responsabilidad. 
 
24) Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la 
propuesta. 
 
25) Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana 
vigente. 
 
26) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor o el 
Supervisor del contrato. 
 
27) Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo 
estipulado en el Artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 
 
28) Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del 
interventor o Supervisor de las Obras. 
 
29) Elaborar y presentar oportunamente informes, semanales y mensuales de avances de obras. 
Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado de las 
pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotográfico, copia de la 
bitácora y esquemas de ubicación, Además de otros informes que solicite EDUBAR S.A. 
 
30) Presentar dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la aprobación de los sitios a 
intervenir por parte de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, a través de EDUBAR SA, el Plan de 



 

  

Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT). Dichos planes deben ser aprobados 
por la Secretaría Distrital de Obras Públicas, a través de EDUBAR SA (PMA y PMT), Barranquilla Verde 
(PMA) y Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial (PMT).  
 
30.1. En lo atinente al PMA, el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos 
constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su 
cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los Permisos y Concesiones, etc., 
necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras explotación de fuentes de 
materiales, disposición de material sobrante de las excavaciones, explotación de zonas de préstamo 
y de disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o 
subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc, en el caso que se generen 
estas actividades. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al 
desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno 
natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan. Deberá revisar y ajustar los 
Programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental para el alcance del contrato, realizar y 
entregar durante el primer mes de inicio del contrato, un cronograma de implementación del PMA 
para que sea aprobado por la Interventoría y avalado por la Secretaria de Obras Públicas, a través 
de EDUBAR. Cualquier cambio o ajuste en el alcance del PMA deberá ser revisado y aprobado por la 
Interventoría y avalado por la Secretaria Distrital de Obras Públicas, a través de EDUBAR. 30.1.1 El 
contratista deberá presentar de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el 
Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor 
debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente. 30.2 En lo atinente al PMT, Se 
debe presentar ante la Secretaría de Obras Públicas, a través de EDUBAR para la aprobación, 
posteriormente se debe tramitar el permiso de cierre de vías por obras ante la Secretaría Distrital 
de Tránsito y Seguridad Vial, con todos los requisitos solicitados por esta secretaria en su manual de 
trámites. Vale la pena destacar que cualquier cambio en los cierres viales deberá tener su debido 
permiso de cierre de vías por obras. 
 
31) Presentar dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, el 
recibido del Plan de Gestión Social. El propósito principal de este componente en la etapa de 
construcción es el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) 
socioeconómicos y culturales, entre otros, que puede ocasionar la construcción del proyecto objeto 
de los presentes pliegos, así como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de 
población ubicados en el área de influencia social. El Contratista deberá elaborar una propuesta 
metodológica que permita la consecución de los objetivos propuestos, para lo cual atenderá a los 
siguientes lineamientos: a) Los productos solicitados en esta etapa, deben desarrollarse de manera 
particular para el proyecto. b) Atender al criterio de menor impacto social. c) Para la elaboración de 
los productos debe referirse a la particularidad que guarda el proyecto de infraestructura urbana; 
en este sentido el diagnóstico, los indicadores, variables y planes de gestión deben ser valorados en 
integralidad, tomando en consideración el contexto social. d) Identificar, definir y emitir concepto 
sobre los posibles impactos sociales (positivos y negativos) generados antes, durante y posterior a 
la ejecución del proyecto. f) Sensibilizar a la población del área de influencia acerca de los beneficios 
del futuro proyecto. g) Desarrollar las actividades de gestión social relacionadas en los presentes 
pliegos, sistematizando los resultados de las mismas, y realizando la retroalimentación permanente 
para el logro de los objetivos propuestos. h) El componente social desarrollado debe aportar a las 
demás áreas del contrato (técnica, ambiental, tránsito, etc.), en la mirada integral del proyecto. i) El 
personal social será el encargado de liderar las relaciones con la comunidad, en este sentido, deben 



 

  

acompañar las actividades que adelanta el Contratista. j) Los productos entregados deben garantizar 
calidad, cumplimiento y oportunidad. k) Considerar y manifestar las dificultades encontradas en el 
componente social de estudios sociales. 
 
32) Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tráfico y Plan de Gestión 
Social aprobados por la Interventoría y avalados por la Secretaría Distrital de Obras Públicas del 
distrito, a través de EDUBAR. 
 
33) Presentar la siguiente información detallada antes del inicio de los trabajos: Análisis de 
precios unitarios de cada ítem contenido en el presupuesto y cronograma de ejecución de los 
trabajos a realizar. Así mismo deberá presentar la siguiente información detallada al momento de 
suscribir el contrato: 33.1 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El contratista deberá incluir en la 
organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto: 1. 
Frentes de Trabajo requeridos. 2. Líneas de Mando y coordinación. 3. Niveles de Decisión. 4. Número 
de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución 
de los trabajos. 5. Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido. b) Metodología 
para la ejecución de actividades objeto del contrato. Se deberá presentar una descripción detallada 
de la metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de 
trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de los trabajos deberá 
considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e 
interrelación con el interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos. 
Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el organigrama propuesto, el método con 
el cual se desarrollarán los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades preliminares y el plan 
de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el documento es necesario precisar: 1. 
Organización y Control: Describe la forma como el proponente elegido organizará todas las 
actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e 
implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual 
previsto. 3. Manejo de materiales, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, 
protección y distribución. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y 
herramientas. c) Cronograma de los trabajos: se debe presentar el cronograma de los trabajos 
teniendo en cuenta los siguientes factores: - Frentes de trabajo: se realizará el cronograma teniendo 
en cuenta cada frente de trabajo descrito en el organigrama general del proyecto, con su respectivo 
listado de actividades, - Horario de trabajo de los turnos propuestos y requeridos. Rendimientos. - 
Plazo del contrato. - Holgura libre y total para cada una de las actividades. - Ruta crítica para los 
subprogramas y el programa general.  
 
33.2 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente elegido deberá 
proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto. Se deberá incluir en el plan 
de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los siguientes componentes: 1. 
Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades 
de la Dirección 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provisión 
de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. 
Requisitos 13. Comunicación con el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 15. Proceso de Diseño y 
Desarrollo 16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. Compras 18. Producción y prestación 
del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservación del Producto 
22. Seguimiento y Medición 23. Auditoría. 
 
34) Tener en obra una comisión topográfica completa permanente durante la duración del 



 

  

proyecto. 
 
35) Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con los 
concesionarios del Distrito encargados del Alumbrado y Señalización de Vías, para los debidos 
traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano. 
 

36) Ajustar algún estudio o diseño, si durante el curso de la ejecución se requiere debe realizarlos 
o ajustarlos, entregándole al interventor los documentos técnicos necesarios para su 
correspondiente revisión y aprobación. Estos Estudios y Diseños deberán cumplir con los 
requerimientos de contenido y metodología de las especificaciones particulares. 

 
 
. 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la 
ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de EDUBAR SA, todo el 
personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano 
de obra no calificada - que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
  

 El personal profesional mínimo solicitado en el pliego de condiciones.  
 El personal técnico calificado necesario para la Ejecución de las  obras.  
 La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones. La 

mano de obra no calificada de ser posible, deberá ser contratada con personal del área de 
influencia del proyecto.  

 El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra 
directa.  

 El personal necesario para cada frente de trabajo.  
 

El personal profesional mínimo para la ejecución de la obra del proyecto es el que se relaciona a 
continuación: 
 

Cant Cargo  Formación Académica  Experiencia
 General  

Experiencia Específica  
Dedicación 
a Acreditar  Como  Requerimiento 

Partícula  

1  DIRECTOR 
DE OBRA  

Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto  
con especialización, 
maestría o doctorado 
en  gerencia de 
proyectos y/o 
construcción de obras 
y/o control de la 
construcción   

10 años  Director 
de Obra  

UNA (1) 
CERTIFICACIÓN 
COMO 
DIRECTOR DE 
OBRA 
CONTRATOS DE 
OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O 
MEJORAMIENT
O Y/O 
ADECUACIÓN 

50%  



 

  

DE PLAZAS DE 
MERCADO O 
PLAZAS 
COMERCIALES 
Y/O CENTRO 
COMERCIALES   

2  RESIDENTE 
DE OBRA  

Ingeniero Civil y/o Arqui
tecto  8 años  Residente de Ob

ra  

UNA (1) 
CERTIFICACIÓN 
COMO 
RESIDENTE  DE 
OBRA EN 
CONTRATOS DE 
OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O 
MEJORAMIENT
O Y/O 
ADECUACIÓN 
DE PLAZAS DE 
MERCADO O 
COMERCIALES 
Y/O CENTRO 
COMERCIALES 
CON TERMINO 
SUPERIOR A 2 
AÑOS  

100%  

1  
ESPECIALIST
A EN URBANI
SMO  

Ingeniero Civil 
y/o Arquitecto con espe
cialización en 
urbanismo  

5 años  Especialista en 
urbanismo  

UNA (1) 
CERTIFICACIÓN 
COMO 
ESPECIALISTA 
EN URBANISMO 
EN CONTRATOS 
DE OBRA PARA 
LA 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O 
MEJORAMIENT
O Y/O 
ADECUACIÓN 
DE PLAZAS DE 
MERCADO O 
COMERCIALES 
Y/O CENTRO 
COMERCIALES 
CON TERMINO 
SUPERIOR A 2 
AÑOS  

50%  



 

  

1  INGENIERO A
MBIENTAL  

Profesional 
en Ingeniería con postgr
ado 
en ingeniería ambiental 
y/o Ingeniero Ambiental
  

8 años  
Ingeniero y/o Es
pecialista Ambie
ntal  

UNA (1) 
CERTIFICACIÓN 
COMO 
ESPECIALISTA 
AMBIENTAL EN 
CONTRATOS DE 
OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O 
MEJORAMIENT
O Y/O 
ADECUACIÓN 
DE PLAZAS DE 
MERCADO O 
COMERCIALES 
Y/O CENTRO 
COMERCIALES 
CON TERMINO 
SUPERIOR A 2 
AÑOS  

50%  

1  COORDINAD
OR DE OBRA  

Profesional en 
ingeniería o carreras 
afines con 
especialización en 
gerencia de proyectos 
y/o gerencia de 
construcción de obras 
civiles   

5  Coordinador de 
obra  

UNA (1) 
CERTIFICACIÓN 
COMO 
COORDINADOR 
DE OBRA EN 
CONTRATOS DE 
OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O 
MEJORAMIENT
O Y/O 
ADECUACIÓN 
DE PLAZAS DE 
MERCADO O 
COMERCIALES 
Y/O CENTRO 
COMERCIALES 
CON TERMINO 
SUPERIOR A 3 
AÑOS  

100%  

  
NOTA 1: Las dedicaciones señaladas en el anterior cuadro corresponderán a las dedicaciones 
mínimas de los profesionales en los proyectos que acrediten como experiencia, pero de igual 
manera, corresponderán a las dedicaciones exigidas para el presente proyecto. 
 

V. Estudio de la Oferta 
 



 

  

A continuación, se muestra una caracterización del sector de la construcción a partir de una 
encuesta realizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura.  
 
La mayoría de las empresas que participaron en la encuesta pertenecen al subsector de la 
construcción, representando el 68%. En cuanto al tamaño, el 78% de las empresas encuestadas se 
clasifican como micro, pequeñas y medianas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La infraestructura de transporte y edificaciones habitacionales, comerciales e industriales son las 
actividades más desarrolladas por las empresas del sector. Vale destacar que, para el grupo de 
consultoría, los sectores energía, ambiental e hidrocarburos son particularmente importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La infraestructura de transporte y edificaciones habitacionales, comerciales e industriales son las 
actividades más desarrolladas por las empresas del sector. Vale destacar que, para el grupo de 
consultoría, los sectores energía, ambiental e hidrocarburos son particularmente importantes. 
 
Las licitaciones privadas se dan principalmente en infraestructura de transporte, edificaciones 
comerciales, habitacionales, industrial y social. Las empresas consultoras cuentan con una 
participación significativa en los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y 



 

  

saneamiento básico, frente a las constructoras. Se refleja la diversificación de proyectos a los que 
se dedican las empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 39% de las empresas constructoras y el 44% de las empresas consultoras, ha estado vinculado 
como subcontratista en los últimos tres años. 
 
Al preguntar cuál es la principal razón por la que desempeñaron este rol: 
 

 58% de las empresas considera que es por el poder de mercado de las empresas 
contratantes  

 16% considera que es una modalidad frecuente  
 10% considera que incumple requisitos técnicos para contratar con el Estado y por la 

transferencia de riesgos.  
 Cabe destacar que el 32% de las empresas grandes consideran que la subcontratación es 

una modalidad frecuente.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El 28% de las empresas tuvo contratos con algún tipo de concesión en 2018.  
 De las empresas que afirman haber tenido en 2018 contratos con concesionarios, el 71% 

fueron contratos con concesiones viales, principalmente con concesiones de cuarta 
generación - 4G (59%), la participación con las concesiones de 3ra, 2da y 1ra generación es 
de cerca del 30% 

 Luego de las concesiones viales, se encuentran los contratos con concesiones 
aeroportuarias (18%), principalmente las empresas grandes (18%) y las empresas de 
consultoría (23%). 

 
 



 

  

 En menor medida se presentan contratos con concesiones portuarias (11%), de sistemas de 
transporte masivo (8%), férreo (7%) y fluvial (2%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se percibe una baja transparencia en los procesos de contratación pública de obras civiles y servicios 
de ingeniería, principalmente en las entidades de gobierno de orden municipal y departamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de las empresas que participaron en el IGC 2018 son empresas cerradas, representando 
el 77%. Cabe señalar que se encuentra un 2% de empresas emisoras de valores en el subsector de 
concesiones. En cuanto al tamaño, sólo el 1% de las empresas grandes son emisoras de valores. Por 
otro lado, El 37% de las empresas encuestadas son familiares, se destaca el subsector de 
construcción con 47%. 

 



 

  

El 65% de las empresas son sociedades por acciones seguidas por las anónimas (20%). La mayoría 
de las empresas pyme se clasifican como sociedad por acciones simplificadas, mientras que el 48% 
de las empresas grandes se clasifica como sociedad anónima. 
 
Las sociedades por acciones simplificadas son las de mayor participación en los subsectores de 
construcción y consultoría con 67% y 70% respectivamente, mientras que en las concesiones hay 
mayor equilibrio entre las sociedades anónima (45%), acciones simplificadas (33%) y limitada 
(22%).2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adicional a lo anterior al realizar la revisión de los procesos de construcción de Mercados púbicos, 
o plazas de mercado o plazas comerciales realizados entre el año 2015 y 2020 por distintas entidades 
Gubernamentales, se analizan los procesos LP-022-2017, LP-008-2018, SP-LP-0001-2016, LP-DG-
008-2019, IDRD-STC-LP-008-2015, en los cuales encontramos que se presentaron los siguientes 
proponentes: 
 
 

LP-022-2017  

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de 

Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO ARCIM MERCADO 100% 

1.1 BEGAR ANDINA SAS  33% 

1.2 CIMENTAR INVERSIONES SAS 33% 

1.3 REDES Y EDIFICACIONES SA 34% 

2 CONSORCIO MERCADO BARRANQUILLA 2017 100% 

2.1 SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA SENNING SAS  40% 

2.2 EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA 40% 

2.3 MIGUEL CASTILLO BAUTE 20% 

3 CONSORCIO BARRANQUILLA CAN 2017 100% 

3.1 CONSULTORIA E IMAGEN SAS  40% 

3.2 AGOPLA SAS 40% 

3.3 NESTOR ORLANDO MIRANDA CASTRO 20% 

4 CONSORCIO OGGUN 100% 

4.1 CONSTRUVAL INGENIERIA SAS  30% 

4.2 CONYCO PROYECTOS Y DESARROLLO SAS 20% 

 
https://infraestructura.co/sites/default/files/camara-
resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf  
 



 

  

4.3 ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTA AICON SAS 20% 

4.4 ELECTRO CONSTRUCCIONES SAS 30% 

5 CONSORCIO MERCADOS PUBLICOS 2017 100% 

5.1 LICUAS SA SUCURSAL COLOMBIA  35% 

5.2 JULIAN ANDRES COGOLLO BRISEÑO 40% 

5.3 SECOM INFRAESTRUCTURA SAS 25% 

6 CONSORCIO SAN NICOLAS 100% 

6.1 SPORAS SAS  38% 

6.2 CONSTRUCTORA ESPIGA SAS 38% 

6.3 GALLARDOS & ASOCIADOS LIMTADA 22% 

6.4 AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION SL SUCURSAL EN COLOMBIA 2% 

7 CONSORCIO CARIBE 100% 

7.1 ALTACIVILES SAS 32.50% 

7.2 
BRAYAN CABALLERO PINEDA INGENIERIA SAS BSP INGENIERIA 

32.5% 
SAS 

7.3 
SRG CIVIL ELECTRICO TELECOMUNICACIONES E INVERSIONES 

25% 
SAS -SRG SAS 

7.4 OMICRON DEL LLANO LIMITADA 10% 

8 UNION TEMPORAL MERCADOS BARRANQUILLA 100% 

8.1 AE INGENIEROS CIVILES SAS  25% 

8.2 ANTONIO JOSE ESCORCIA NAVARRO 25% 

8.3 CONTRUCCIONES Y DISEÑOS STEVENSON HERMANOS SAS -CONDIS SAS 50% 

9 CONSORCIO LA ARENOSA 100% 

9.1 OR CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS  40% 

9.2 BECSA SAS 25% 

9.3 BHA EMPRESA CONSTRUCTORA SA SUC. COLOMBIA 25% 

9.4 EXCAVACIONES JOBEPA SL SUCURSAL COLOMBIA 10% 

10 CONSORCIO REHABILITACION MERCADOS DE BARRANQUILLA 2017 100% 

10.1 MARTINEZ CABALLERO SAS  50% 

10.2 MOVICON SAS 50% 

11 CONSORCIO MERCADOS PUBLICOS 100% 

11.1 RYD CONSTRUCCIONES SAS  25% 

11.2 PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO SAS 25% 

11.3 DONADO ARCE & COMPAÑÍA SAS 50% 

12 CONSORCIO SAN BENITO AM&CIA 100% 

12.1 ADRIAN MAFIOLI Y CIA SAS  50% 

12.2 CONSTRUIR XXI SAS 25% 

12.3 LUIS CARLOS VARGAS ABONDANO 25% 

13 UNION TEMPORAL MERCADOS CPOM 100% 

13.1 CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA SA  73% 

13.2 SOCIEDAD CONSORCIO PRODESCO SAS 25% 

13.3 
OFICINA DE DISEÑO CALCULO Y CONSTRUCCIONES LIMITADA - 

1% 
ODICCO LTDA 

13.4 M&M EMPRESARIOS SAS 1% 

 
 

L.P. 008-2018 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de 

Participación 

(Razón social/nombre) % 



 

  

1 CONSORCIO MERCADO CHINÚ 100% 

1.1 RAFAEL CESAR SANTIAGO NAAR 55% 

1.2 ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S. 20% 

1.3 LA COMERCIALA S.A.S 25% 

 
 

SP-LP-0001-2016 

PROPUESTA 
No. 

PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 UNION TEMPORAL ESPACIO PUBLICO CUCUTA 2016 100% 

1.1 GRUPO CONSTRUCTOR INGTRICON S.A.S. 90% 

1.2 FRANCISCO ANTONIO YAÑEZ VILLAFAÑE 10% 

2 INVERSIONES GRABA S.A.S 100% 

 
 

LP-DG-008-2019 

PROPUESTA 
No. 

PROPONENTE/INTEGRANTE 
Porcentaje de 
Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO PARQUES DEL ATLÁNTICO 2020 100% 

1.1 
JMD INGENIERIA DE PROYECTOS 
S.A.S. 58% 

1.2 TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A.S. TICOM S.A. 32% 

1.3 INVERSIONES GRANDES VÍAS E INGENIERÍA S.A.S 5% 

1.4 CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN S.A.S. 5% 

2 CONSORCIO PLAZAS MT 2020 100% 

2.1 TERRAPIN S.A.S. 40% 

2.2 MAVIG S.A.  60% 

3 CONSORCIO BERNABE 2020 100% 

3.1 CARLOS ALFREDO PEREZ JUBIZ 60% 

3.2 DONADO ARCE Y CIA S.A.S. 40% 

4 CONSORCIO P&P 2019 100% 

4.1 CU2 INGENIEROS S.A.S. 50% 

4.2 CODIFA S.A.S. 40% 

4.3 IMPRODCO S.A.S. 10% 

5 A CONSTRUIR S.A. 100% 

6 CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. 100% 

 
 

IDRD-STC-LP-008-2015 

PROPUESTA 
No. 

PROPONENTE/INTEGRANTE 
Porcentaje de 
Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 ORLANDO SEPULVEDA CELY  100% 

2 UNION TEMPORAL UNIDADES DEPORTIVA BOGOTÁ 100% 

2.1 MOYCOSA SUCURSAL COLOMBIA S.A. 50% 

2.2 AGORASPORT S.A. SUCURSAL COLOMBIA 50% 

3 CONSORCIO PARQUES PORVENIR 2015 100% 

3.1 CARLOS GUTIERREZ CASTILLA  60% 

3.2 COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MONTAJES ESPECIALIZADOS S.A. COMINGEL S.A. 40% 

4 UNION TEMPORAL PARQUES Y AVENIDAS 100% 



 

  

4.1 CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILEZ 90% 

4.2 EQUIVER LTDA 10% 

5 CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO 100% 

5.1 ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA COLMUCOOP 50% 

5.2 CARLOS ARTURO ARANGO SALAZAR 30% 

5.3 CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S CONINSASCON 20% 

6 UNION TEMPORAL PARQUES BOGOTA U.T. 100% 

6.1 MACDANIEL LTDA  50% 

6.2 MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.   50% 

 
 
 

VI. Estudio de la Demanda 
 
En portal https://www.colombiacompra.gov.co/ se encuentran distintos procesos que guardan 
relación, con el objeto a contratar por parte de EDUBAR SA. Algunos de esos procesos son: 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

INFORMACION PROCESO EXPERIENCIA REQUERIDA 

Año 
Número de 

Proceso 
Tipo de 
Proceso Entidad Vigencia Objeto Cuantía Contratista 

No. 
Contr
atos 

Objeto Exp. 
área intervenida/capacidad 

mínima 

2017 LP-022-2017 Licitación 
Pública 

ATLÁNTICO - 
ALCALDÍA 
DISTRITO 
ESPECIAL, 
INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO 
BARRANQUIL
LA 

29 Meses 

“REHABILITACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE 
MERCADOS PÚBLICOS EN 
EL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA”. 

$ 19,568,574,600 

CONSORCIO 
BARRANQUILLA CAN 2017 
(CONSULTORIA E 
IMAGEN SAS 40% 
AGOPLA SAS 40% 
NESTOR ORLANDO 
MIRANDA CASTRO 20%) 

03 

CONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACION Y/O 
REMODELACION Y/O 
REHABILITACION DE 
EDIFICACIONES  

ÁREA INTERVENIDA MAYOR O 
IGUAL A CATORCE MIL (14000) 
metros cuadrados 

2018 L.P. 008-2018 
Licitación 
Pública 

CÓRDOBA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE CHINÚ 
 

12 Meses 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
NUEVA PLAZA DE 
MERCADO EN EL 
MUNICIPIO DE CHINÚ, 
DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA 

$ 10,097,479,497 
CONSORCIO MERCADO 
CHINU 03 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCION DE 
EDIFICIOS 
COMERCIALES Y DE 
OFICINA. 

Uno de los contratos deberá 
corresponder como mínimo al 
cien por ciento 
(100%) del presupuesto oficial, 
expresados en SMMLV y 
deberá tener dentro de 
su objeto la construcción de 
una plaza de mercado, con un 
área de construcción 
y/o mejoramiento de mínimo 
15.000m2 

2016 
SP-LP-0001-
2016 

Licitación 
Pública 

NORTE DE 
SANTANDER 
- ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE CÚCUTA 

 

5 Meses 

CONSTRUCCION DE LA 
SEGUNDA ETAPA DEL 
CENTRO COMERCIAL A 
CIELO ABIERTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE 
DE CUCUTA NORTE DE 
SANTANDER 

$6,999,201,081.0
0 

LA UNION TEMPORAL 
ESPACIO PUBLICO 
CUCUTA 2016 

01 
CONSTRUCCION DE 
PLAZAS PUBLICAS O 
PARQUES  

Intervención mayor a 9.000 
m2  

2019 LP-DG-008-2019 Licitación 
Pública 

ATLÁNTICO - 
GOBERNACIÓ
N 

 

9 Meses CONSTRUCCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE PLAZAS 
Y MEJORAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO EN 
LOS MUNICIPIOS DE 
PUERTO COLOMBIA Y 
USIACURI. EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO 

$20,755,880,314.
00 

A CONSTRUIR S.A. 2 CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE 
PLAZAS Y/O ESPACIO 
PÚBLICO Y/O 
PARQUES 
 
 

GRUPO I: ÁREA 
INTERVENIDA DE 
VEINTE MIL (20.000 M2) 
METROS 
CUADRADOS. 
GRUPO II: ÁREA 
INTERVENIDA DE DIEZ 
MIL (10.000 M2) 
METROS 

CUADRADOS. 



 

  

INFORMACION PROCESO EXPERIENCIA REQUERIDA 

Año 
Número de 

Proceso 
Tipo de 
Proceso 

Entidad Vigencia Objeto Cuantía Contratista 
No. 

Contr
atos 

Objeto Exp. 
área intervenida/capacidad 

mínima 

 
 
 
 
 
2015 

 
 
 
 
IDRD-STC- LP-
008-2015 

 
 
 
 
 
Licitación 
Pública 

 
 
 
BOGOTÁ D.C. 
- INSTITUTO 
DISTRITAL DE 
RECREACIÓN 
Y DEPORTE 

 
 
 
 
 
9 Meses 

 
REALIZAR POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE AJUSTE LA 
CONSTRUCCION DE LA 
PRIMERA ETAPA DE 
PARQUE 
METROPOLITANO EL 
PORVENIR CODIGO 07- 
391 EN BOGOTA D.C. 

 
 
 
 
 
$19,363,292,291 

CONSORCIO PARQUE 
PORVENIR 2015 
(CARLOS GUTIERREZ 
CASTILLA 60%, 
COMPAÑÍA DE 
INGENIERIA Y MONTAJES 
ESPECIALIZADOS SA 
COMINGEL 

40%) 

 
 
 
 
 
10 

 
 
Construcción y/o 
adecuación y/o 
recuperación de 
parques o campos 
deportivos o senderos 
peatonales o plazas o 
plazoletas o andenes o 
alamedas o ciclo- rutas 
o las zonas de control 
ambiental o los 
separadores 

Área construida igual o 
mayor a 
64.000 m2 
Construcción de 
bases filtrantes 
para campos 
deportivos con sumatoria 
de área construida igual o 
mayor a 
1.500 m2 
Contrición de campos de 
futbol en grama sintética 
OUT DOOR con sumatoria 
de área construida igual o 
mayor a 
1.500 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

VII. Experiencia 
 
Los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la información consignada en el Registro 
Único de Proponentes (Para persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en 
Colombia) relacionando en el formulario respectivo la experiencia que pretendan hacer valer en el 
presente proceso, la cual debe corresponder a MÁXIMO TRES (03) contratos de obra terminados en 
su ejecución y recibida la obra por parte de la entidad contratante, antes de la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, debidamente inscritos en el Registro único de proponentes RUP y 
cuyo objeto y/o alcance incluya la CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO Y/O 
CENTRO COMERCIALES Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO 
DE OCUPACIÓN COMERCIAL (C) DEL TITULO K DE LA NSR10, según las condiciones establecidas en 
la experiencia especifica del presente acápite: 
 

 La sumatoria de los contratos válidos aportados deberá ser igual o superior al presupuesto 
oficial del proceso, en SMMLV.  

 
EXCLUSIONES 
Para el presente proceso se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado única y 
exclusivamente: 
 
a. Alamedas y/o ciclo rutas y/o, 
b. Obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en vías y/o, 
c. Mantenimiento Rutinario y/o Mantenimiento Periódico y/o 
d. Obras de remodelación, rehabilitación, adecuación y/o cualquier otro sobre estructuras 
existentes 
 
Nota: En caso de obras de ampliación, se tomará como experiencia valida aportada, únicamente el 
área que corresponde a la nueva parte de la edificación. 
 
 La sumatoria de los contratos aportados deberá ser igual o superior al presupuesto oficial del 

proceso, en SMMLV. 
 
 Estar relacionados con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los proponentes plurales 

deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados. 
 
 Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 
 
 Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres 

(3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el 
representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique 
la conformación de la empresa. En estos casos, la entidad no tendrá en cuenta la experiencia 
aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados. La Entidad tendrá en cuenta la 
experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de la sociedad hasta los tres 
(3) años de constituida. 

 
 Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta 

podrá ser validada mediante los documentos establecidos en los términos de referencia. 



 

  

 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida: 
 
 La experiencia deberá encontrarse inscrita en el Registro Único de Proponentes. 
 La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 

contratos celebrados por el interesado, identificados con el clasificador de bienes y servicios 
hasta el tercer nivel. 

 Si el proponente anexa más de los contratos exigidos para acreditar la experiencia, para efectos 
de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo el número de contratos 
exigidos aportados de mayor valor. 

 Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en 
el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en 
caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En caso de discrepancia entre la 
información contenida en el RUP con otro documento, se tendrá como validada la registrada 
en el RUP. 

 Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento 
válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia 
multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. En caso 
de discrepancia entre la información contenida en el RUP con otro documento, se tendrá como 
validada la registrada en el RUP. 

 Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el porcentaje de dimensionamiento requerido a considerar será el 
total ejecutado; sin que se vea afectado por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante que pretenda hacer valer la experiencia. 

 Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio 
o unión temporal, el plazo a considerar será lo total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia. 

 Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el valor total del contrato requerido para experiencia se afectará 
por el porcentaje de participación del proponente en dicha estructura plural. Sin embargo, 
dicho valor no se verá afectado por el porcentaje de participación, en la nueva estructura plural 
proponente. 

 Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o 
unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para 
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes 
de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están 
participando en el presente proceso. 

 
CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS” 
 



 

  

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmento Familia Clase Nombre 
72 12 10 Servicios de construcción de edificios industriales y 

bodegas nuevas 
72 12 11 Servicios de construcción de edificios comerciales y de 

oficinas 
72 12 12 Servicios de construcción de edificios agrícolas 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar 
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de 
los documentos válidos establecidos en los términos de referencia para cada uno de los contratos 
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
 

 Con la sumatoria de las áreas de los contratos válidos aportados, se debe acreditar un ÁREA 
INTERVENIDA IGUAL O MAYOR 11.500 Metros Cuadrados de CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO Y/O CENTRO COMERCIALES Y/O ALGÚN OTRO TIPO 
DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN COMERCIAL (C) DEL 
TITULO K DE LA NSR10 
 

 Al menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe incluir en su objeto y/o alcance la 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO Y/O CENTROS COMERCIALES 
Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN CONTENIDO EN EL  SUBGRUPO DE OCUPACIÓN 
COMERCIAL DE BIENES Y PRODUCTOS (C-2) (Tabla K.2.3-2) DE TITULO K DE LA NSR10 

 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la 
información consignada en el certificado del Registro Único de Proponentes (Para personas 
naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia), relacionando, en el 
formulario respectivo, la experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso. Para el caso 
de personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia acreditarán 
EXPERIENCIA a través de alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia 
señalados en los términos de referencia. 
 
 

VIII. Análisis Económico 
 
El valor estimado de la contratación es de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS, ($36.875.180.160) incluidos AIU y todos 
los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del Contrato. La 
suma anterior corresponde a los recursos a administrar de acuerdo a lo dispuesto por el Distrito 
dentro del contrato de Gerencia. 
 
El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario 
correspondiente al presupuesto oficial. 



 

  

 
El presupuesto estimado se encuentra contenido dentro de la documentación técnica del proceso, 
señalando en el mismo el presupuesto según las cantidades estimadas.  
 
EDUBAR S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso que el oferente haga del presupuesto 
de referencia estimado, para la realización de sus cálculos económicos, al momento de valorar su 
ofrecimiento. 
 
 
 
A continuación, detallamos el presupuesto oficial: 
 
 
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 
PROCESO SA 10 2021  

GRAN BAZAR  

 
          AJUSTADOS CANTIDA

D 
 VALOR TOTAL   

1 CAPITULO - OBRAS PRELIMINARES        

1.01 
4792.0

0 

Prvc. Campamento De Obra, 
Contenedores Metalicos Para Oficinas Del 
Contratista E Interventor Y Almacen. 

ME 
 $       

6,215,178.65  12.0  
 $                            

74,582,143.80  
 

1.02 1.02 Alquiler De Baños Portátiles 4 
Unidades 

ME  $       
1,648,000.00  

12.0   $                            
19,776,000.00  

 

1.03 1.03 Localización Y Replanteo M2  $                  
2,478.51  

25,947.0   $                            
64,309,799.29  

 

1.04 
1069.0

0 

Cerramiento  En Tela Verde, O Malla 
De Lona, (Polisombra), Con Altura De 2.00 
Metros, Base Para Fijacion De Estacones 
0.20 X 0.20 X 0.50 Metros En Concreto De 
1500 Psi, Estacones De Madera De 2" X 2", 
Apuntillada Y Amarrada A Los Postes Con 
Alambre Negro Para Rigidizacion. 

ML 
 $               

22,220.64  633.0  
 $                            

14,065,664.99  
 

1.05 2526.0
0 

Descapote Y Limpieza A Máquina Y 
Adecuación Con Compactación Del 
Terreno Existente, Incluye Retiro De 
Material E= 0.25 

M2  $               
11,588.49  

11,032.0   $                         
127,844,188.46  

 

1.06 129.00 
Demolición De Muros De 

Mampostería E = 0.12 Y Retiro De Material M2 
 $               

16,851.98  2,289.0  
 $                            

38,574,183.46  
 

1.07 263.00 
Demolición De Piso Y Retiro De 

Material M2 
 $               

13,905.17  6,538.0  
 $                            

90,912,001.46  
 

1.08 167.00 

Demolición De Placa De Piso, Muro, 
Placa O Losa De Entrepiso, En Concreto 
Reforzado Ancho > 0.30 Metros  Incluye 
Retiro De Material 

M2 
 $               

64,660.23  
4,330.0  

 $                         
279,978,795.90  

 

1.09 1.09 Desmonte De Cubierta M2  $               
20,687.57  

5,141.0   $                         
106,354,797.37  

 

1.11 6661.0
0 

Pih. Tala De Arboles Medianos UN  $            
329,377.20  

15.0   $                               
4,940,658.00  

 

1.12 
3819.0

0 
Suministro E Instalación De Valla 

Informativa Metálica De 4.00X2.50M. 
UN 

 $       
3,212,964.07  

2.0  
 $                               

6,425,928.14  
 

1.13 
848.00 

Demolición De Estructura En 
Concreto Reforzado,  Con Ancho < 0.30 
Metros Incluye Retiro De Material 

M2 
 $               

50,918.64  22.0  
 $                               

1,120,210.10  
 



 

  

1.14 557.00 
Demolición De Bordillo Y Retiro De 

Material ML 
 $                  

5,335.25  205.0  
 $                               

1,093,726.32  
 

1.15 1648.0
0 

Desmonte De Cercha En Estructura 
Metálica En Mal Estado Y Retiro De 
Material 

ML 
 $               

35,556.42  
103.0  

 $                               
3,662,311.26  

 

1.16 
1337.0

0 
Desmonte De Lavaplatos Y Retiro De 

Material UN 
 $               

14,610.00  7.0  
 $                                    

102,270.00  
 

1.17 313.00 
Desmonte De Lavamanos Y Retiro De 

Material UN 
 $               

14,610.00  15.0  
 $                                    

219,150.00  
 

1.18 264.00 
Desmonte De Aparato Sanitario Y 

Retiro De Material UN 
 $               

28,050.24  23.0  
 $                                    

645,155.52  
 

1.19 310.00 
Desmonte De Puerta Y Retiro De 

Material UN 
 $               

21,410.18  15.0  
 $                                    

321,152.70  
 

1.20 
936.00 

Desmonte De Ventana Y Retiro De 
Material 

UN  $               
21,430.18  

15.0   $                                    
321,452.70  

 

1.21 7173.0
0 

Desmonte De Cielo Raso A Una Altura 
< 3.00 Metros, Incluye Retiro De Material 

M2  $               
11,628.81  

99.0   $                               
1,151,252.19  

 

1.22 
414.00 

Desmonte De Reja Y Retiro De 
Material 

UN  $               
28,050.24  

15.0   $                                    
420,753.60  

 

1.23 
1.23 

Demolicion De Pavimento Rigido Y/O 
Asfaltico 

M2  $               
21,605.54  

235.0   $                               
5,077,301.27  

 

1.24 
4070.0

0 

Suministro E Instalacion De 
Cerramiento En Lamina De Zinc, Altura 
2.00 Metros (Ver Diseño) 

ML 
 $               

47,641.23  
103.0  

 $                               
4,907,046.69  

 

Total  OBRAS PRELIMINARES  $                         
846,805,943.22  

 

               

2 CAPITULO - CIMENTACION        

2.01 7115 Pih. Excavacion A Maquina Y Retiro 
De Material 

M3  $               
35,287.25  

6,228.3   $                         
219,780,465.46  

 

2.02 
377.00 

Excavación A Mano Y Retiro De 
Material Sobrante En Volqueta 

M3 
 $               

34,750.18  
1,171.7  

 $                            
40,715,575.16  

 

2.03 
6676.0

0 
Pih. Excavaciones Para Cimiento Y 

Viga De Amarre 
ML 

 $               
10,563.57  

1,421.4  
 $                            

15,015,215.13  
 

2.04 198 
Relleno En Material Seleccionado 

Compactado 
M3 

 $               
85,397.45  

17,846.3  
 $                     

1,524,029,364.48  
 

2.05 2601 
Relleno En Material Seleccionado 

(Arena Santo Tomás) 
M3 

 $               
54,458.32  

459.4  
 $                            

25,019,029.25  
 

2.06 6687 
Relleno En Material Seleccionado ( 

Triturado ) 
M3 

 $            
109,831.99  

459.4  
 $                            

50,458,583.01  
 

2.07 3013 
Relleno En Material De Subbase 

Granular Compactado M3 
 $            

109,440.22  147.0  
 $                            

16,084,650.96  
 

2.08 3015 
Relleno En Material De Base Granular 

Compactado M3 
 $            

130,119.61  1,225.1  
 $                         

159,410,776.13  
 

2.09 667.00 
Solado En Concreto De F'C = 2500 Psi 

De 0.05 Mts M2 
 $               

37,209.35  3,030.9  
 $                         

112,778,283.59  
 

2.10 2.10 

Concreto Pilotes Pre-Excavados Y 
Fundidos En Sitio De 60Cm De Diámetro, 
Concreto Treme 3/4" 28Mpa 
Asentamiento 8 " 

ML 
 $            

545,256.65  
1,015.4  

 $                         
553,677,127.77  

 

2.11 4608.0
0 

Concreto De F¨C = 28 Mpa, Para 
Dados 

M3  $            
811,316.14  

191.2   $                         
155,096,402.12  

 

2.12 7652.0
0 

Viga De Cimiento En Concreto De 
3500 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo 

M3  $            
537,916.21  

471.7   $                         
253,761,646.68  

 

2.13 
2021.0

0 
Zapata En Concreto Premezclado De 

4000 Psi 
M3 

 $            
464,088.69  

726.6  
 $                         

337,224,459.03  
 

2.14 
8229.0

0 

Columnas De Grava Para 
Estabilizacion De Suelo, D=0.5 M, Incluye 
Excavación (Geopier Impact) 

ML 
 $            

158,532.42  13,814.3  
 $                     

2,190,021,278.65  
 

2.15 6837.0
0 

Pih. Concreto Ciclopeo De 3000 Psi M3  $            
467,349.26  

46.2   $                            
21,614,875.45  

 

2.16 3762.0
0 

Base Suelo Cemento 1:20 
Compactado 

M3  $            
205,693.03  

92.5   $                            
19,026,580.36  

 



 

  

2.17 
3763.0

0 
Suministro E Instalacion De Malla 

Geotextil Nt 1600 Para Filtro (Ver Diseño). M2 
 $                  

8,297.85  907.5  
 $                               

7,530,519.68  
 

2.18 78.00 Acero De Refuerzo Figurado KG  $                  
6,364.86  

63,512.5   $                         
404,247,973.58  

 

Total  CIMENTACION  $                     
6,105,492,806.48  

 

               

3 CAPITULO - ESTRUCTURAS EN CONCRETO        

3.01 3.01 
Cárcamo En Concreto Prefabricado 

Con Rejilla Concreto Prefabricado, Tipo 5 
ML 

 $            
439,087.70  

157.2  
 $                            

69,046,451.95  
 

3.02 3.02 
Cárcamo En Concreto Prefabricado 

Con Rejilla Concreto Prefabricado, Tipo 8 
ML 

 $            
431,970.33  

62.9  
 $                            

27,170,898.78  
 

3.03 3.03 

Cárcamo En Concreto De 21 Mpa, 
3/4” Asentamiento 6 ", Incluye Acero De 
Refuerzo, Fundido In Situ No Incluye 
Rejilla 

M3  $       
1,148,965.45  

102.7   $                         
117,969,875.66  

 

3.04 
6094.0

0 Rejilla Para Colector Zona Comercial ML 
 $            

163,146.21  2,851.8  
 $                         

465,255,684.13  
 

3.05 3.05 

Contenedores De Raíz Circular De 
1.20 M De Diámetro 1.00 M De Altura, En 
Levante Bloque De Concreto De 12X20X40 
Cm, Incluye Dovelas De Refuerzo, 
Excavación Del Contenedor, Y Remate En 
Bordillo Redondeado 

UN
D 

 $            
523,229.20  

52.7   $                            
27,587,224.23  

 

3.06 3.06 

Contenedores De Raíz Cuadrados De 
1.20 X 1.20X1.00 Metros, En Levante 
Bloque De Concreto De 12X20X40 Cm, 
Incluye Dovelas De Refuerzo, Excavación 
Del Contenedor, Y Remate En Bordillo 
Redondeado 

UN
D 

 $            
577,320.66  

84.2  
 $                            

48,595,903.76  
 

3.07 
8197.0

0 
Placa De Contrapiso 4000 Psi E=0,15 

Metros M2 
 $               

90,178.45  6,113.3  
 $                         

551,289,478.19  
 

3.08 551.00 

Pavimento En Concreto Rígido 
Mr=45, Espesor=0.20 Metros, Incluye 
Pasadores D = 1" Liso A Cada 0,30 Metros 
Y 5/8" Corrugado A 1,00 Metro De 
Separación, Canastilla De Soporte Para 
Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De 
Pavimento Y Aditivo Curador De 
Superficie. 

M2 
 $            

143,618.11  1,245.0  
 $                         

178,811,499.08  
 

3.09 
4745.0

0 
Columnas En Concreto  De 4000 Psi, 

No Incluye Acero De Refuerzo M3 
 $            

755,256.76  38.8  
 $                            

29,341,687.41  
 

3.10 
4745.0

0 
Columnas En Concreto  De 4000 Psi, 

No Incluye Acero De Refuerzo M3 
 $            

755,256.76  199.8  
 $                         

150,900,106.67  
 

3.11 
8605.0

0 

Concreto De 4000 Psi Para Muros Y 
Placas, No Incluye Acero, Incluye 
Formaleteria 

M3 
 $            

925,656.60  
71.2  

 $                            
65,929,806.77  

 

3.12 3.12 
Viga Aérea En Concreto 28 Mpa, 3/4" 

Asentamiento 9 ", A La Vista Color Gris 
Claro, Acabado En Formaleta Metálica Lisa 

M3  $            
831,459.16  

169.3   $                         
140,745,067.58  

 

3.13 3.13 

Viga Aérea En Concreto 28 Mpa, 3/4" 
Asentamiento 9 ", A La Vista Color Gris 
Claro, Acabado Con Formaleta En Listones 
De Madera De 5Cm Y Bordes 
Achaflanados A 1 Cm. 

M3 
 $            

769,959.16  
781.6  

 $                         
601,818,551.16  

 

3.14 
8746.0

0 

Losa Aligerada En Concreto 
Premezclado De 4000 Psi Con Bombeo, No 
Incluye Acero De Refuerzo   

M3 
 $            

998,262.93  
162.8  

 $                         
162,516,995.85  

 

3.15 3.15 

Concreto Para Viguetas, Riostras Y 
Aleros De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 9, A 
La Vista Color Gris Claro, Acabado En 
Formaleta Metálica Lisa 

M3 
 $            

960,217.47  
93.4  

 $                            
89,708,201.79  

 

3.16 3.16 
Concreto Para Viguetas, Riostras Y 

Aleros De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 9, A 
La Vista Color Gris Claro, Acabado Con 

M3 
 $            

998,947.58  
481.0  

 $                         
480,493,165.67  

 



 

  

Formaleta En Listones De Madera De 5Cm 
Y Bordes Achaflanados A 1 Cm 

3.17 
7202.0

0 

Edu. Rampa En Concreto 
Premezclado Visto F'C 28 Mpa. Conjunto 
Estructural Viga + Losa Maciza + Descanso 
(Secciones Según Planos) Incluye Malla 
Electrosoldada Con Acabado Estriado 
Horizontal, Junta  E= 0,10 Mts. 

M2 
 $            

253,878.07  
29.6  

 $                               
7,514,781.14  

 

3.18 
7232.0

0 

Edu. Construcion De Tanque De 
Concreto Premezclado De 4000 Psi Con  
Impermeabilizacion Integral Incluye 
Pasantes Para Tuberias, Tanque 
Contraincendio Y Tanque De Agua Potable 

M3 
 $            

731,834.74  32.4  
 $                            

23,693,119.25  
 

3.19 3.19 

Concreto Impermeabilizado Para 
Cubierta Aligerada De Locales De 28 Mpa, 
3/4" Asentamiento 9" Con Aire, A La Vista, 
Color Gris Claro, Acabado Con Formaleta 
En Listones De Madera De 5Cm Y Bordes 
Achaflanados A 1Cm. Incluye Torta 
Superior E Inferior 

M3 
 $       

1,452,004.06  
1,084.1  

 $                     
1,574,115,573.64  

 

3.20 3.20 

Concreto Para Muros De Contención 
Perimetral De 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 
9", Acabado A La Vista Color Gris Claro Y 
Formaleta En Listones De Media Caña (Ver 
Diseño ) 

M3 
 $            

679,727.93  440.3  
 $                         

299,283,821.76  
 

3.21 3.21 

Concreto Para Placa Maciza Cubierta 
De Baños Y Restaurante De 28 Mpa, 
Acabado En Formaleta Metálica Lisa Y 
Bordes Achaflanados 

M3 
 $            

972,323.90  
130.4  

 $                         
126,815,181.37  

 

3.22 3.22 
Concreto Para Repisa De 28 

Mpa,3/4" Asentamiento 6, 0.41X0.11 
Metros  

ML 
 $               

48,998.78  
855.6  

 $                            
41,924,525.83  

 

3.23 3.23 
Concreto Para Mesones De 28 

Mpa,3/4" Asentamiento 9 M3 
 $            

689,701.82  73.1  
 $                            

50,399,895.73  
 

3.24 
5901.0

0 
Edu. Concreto De 4000 Psi Para 

Escalera (Ver Diseño) M3 
 $       

1,249,044.53  86.0  
 $                         

107,448,917.46  
 

3.25 3.25 
Concreto Para Placa Superior Para 

Gabinetes Y Subestación Zona Norte De 28 
Mpa 3/4" Asentamiento 9 

M3 
 $            

787,091.08  
12.9  

 $                            
10,192,816.38  

 

3.26 78.00 Acero De Refuerzo Figurado KG 
 $                  

6,364.86  
473,922.

1  
 $                     

3,016,447,540.15  
 

3.27 3.27 
Suminsitro e instalacion de Ceseto  

de Icopor para aligeramiento de 
estructuras  

M3 
 $            

171,017.99  
1,246.9  

 $                         
213,242,057.07  

 

Total  ESTRUCTURAS EN CONCRETO  $                     
8,678,258,828.46  

 

               

4 CAPITULO - MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS        

4.01 
4737.0

0 

Levante De Muro En Bloque Liso De 
0.20X0.20X0.40 Metros Con Mortero De 
Pega 1:4, Incluye Acero De Refuerzo Con 
Celdas Rellenas En Concreto De 2500 Psi, 
Altura Maxima 0.40 Metros (Ver Diseño). 

ML 
 $               

48,011.88  
201.0  

 $                               
9,650,387.87  

 

4.02 218.00 
Levante De Muro En Bloque De 

Cemento Vibrado De 0.10 X 0.20 X 0.40 
Mts, Mortero De Pega 1:4 

M2 
 $               

47,167.32  
4,372.0  

 $                         
206,215,523.04  

 

4.03 
8247.0

0 

Levante De Muro En Bloque Liso De 
0.15 X 0.20 X 0.40 Mts , Mortero De Pega 
1:4 

M2 
 $               

56,354.82  
2,341.0  

 $                         
131,926,633.62  

 

4.04 
3976.0

0 

Levante De Muro En Bloque 
Abuzardado De 0.15 X 0.20 X 0.40 Metros, 
Con Celdas Rellenas En Concreto De 2500 
Psi, Refuerzo Central De D= 1/2" A Cada 
2.00 Metros, Mortero De Pega 1:4 Con 

ML 
 $            

147,148.25  
223.0  

 $                            
32,814,060.32  

 



 

  

Anclaje A Concreto Existente Con Sikadur 
Anchor Fix - 4 Para Fijar Varillas Con 
Acabado En Pintura Viniltex Tipo I (Ver 
Diseño). 

4.05 2069.0
0 

Suministro E Instalación De Muro En 
Drywall Por Ambas Caras 

M2  $               
77,676.10  

97.0   $                               
7,534,581.70  

 

4.06 
3100.0

0 

Mesón En Concreto De 3000 Psi, E = 
0.05 Metros, Ancho < 0.60 Metros Varillas 
De 3/8" A Cada 0.15 Metros En Ambos 
Sentidos, Acabado A La Vista 

ML 
 $               

49,344.06  49.0  
 $                               

2,417,858.94  
 

4.07 
1105.0

0 

Meson En Concreto De 2500 Psi, 
Espesor De 0.06 Metros, Ancho De 0.60 
Metros, Varillas De 1/2" A Cada 0.20 
Metros En Ambos Sentidos, Acabado En 
Granito Pulido 

ML 
 $            

121,928.93  
49.0  

 $                               
5,974,517.57  

 

4.08 
4084.0

0 

Suministro E Instalación De Muro En 
Lámina Superboard De 14 Mm Por Ambas 
Caras 

M2 
 $            

115,953.64  98.0  
 $                            

11,363,456.72  
 

4.09 269.00 Levante En Calado De 0.20 X 0.20 X 
0.10 Mts, Mortero De Pega 1:4 

M2  $               
64,491.62  

387.0   $                            
24,958,256.94  

 

4.1 4.10 
Alfajía En Concreto A La Vista De 

0.1X0.3M, Incluye Acero De Refuerzo 
ML 

 $               
53,080.19  

184.0  
 $                               

9,766,754.61  
 

4.11 
7203.0

0 

Edu. Concreto Grout F´C 28 Mpa 
Relleno Una Celda Vertical Reforzada En 
Muros E:0.12 M De Ladrillo. 

ML 
 $               

17,130.14  26.0  
 $                                    

445,383.74  
 

4.12 3357.0
0 

Dovelas En Levante De Bloques. ML  $               
13,197.67  

24,304.0   $                         
320,756,210.57  

 

4.13 4.13 Grafiles De 5 Mm  KG  $                  
5,296.67  

330.0   $                               
1,747,900.03  

 

4.14 4.14 Viga Cinta Para Muros Y Calados, 
Concreto 21 Mpa, 3/4" Asentamiento 6 " 

M3  $            
649,053.55  

100.0   $                            
64,905,354.90  

 

Total  MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS 
 $                         

830,476,880.56  
 

               

5 CAPITULO - PAÑETES        

5.01 344.00 
Pañete Allanado Sobre Muro Con 

Mortero 1:4 
M2 

 $               
18,392.77  

1,404.0  
 $                            

25,823,449.08  
 

5.02 2769.0
0 

Pañete Con Mortero 
Impermeabilizado A 3 Manos Tipo Sika, 
Sikalatex O Similar, Incluye Limpieza 
Previa Del Concreto, Resane, Y Mediacaña 

ML  $               
25,341.39  

507.0   $                            
12,848,084.73  

 

5.03 432.00 
Estuco Plastico Sobre Muro Con 

Pañete Allanado M2 
 $                  

9,779.44  1,404.0  
 $                            

13,730,333.76  
 

5.04 647.00 Pintura Exterior En Vinilo Tipo 
Coraza, Sobre Muro, A Dos Manos 

M2  $               
16,601.67  

1,404.0   $                            
23,308,744.68  

 

5.05 152.00 Pintura En Vinilo Para Muro Interior, 
A Tres Manos Tipo Viniltex 

M2  $               
12,408.50  

702.0   $                               
8,710,767.00  

 

5.06 544.00 Filete O Juntas De Muro Con Mortero 
1:4 

ML  $               
12,026.14  

476.0   $                               
5,724,442.64  

 

Total  PAÑETES  $                            
90,145,821.89  

 

               

6 CAPITULO - PISOS        

6.01 930.00 
Plantilla De Piso En Mortero 1:6 E = 

0.05 Mts 
M2 

 $               
19,450.57  

5,092.0  
 $                            

99,042,302.44  
 

6.02 931.00 
Plantilla De Piso En Mortero 1:6 

Impermabilizado E = 0.05 Mts 
M2 

 $               
27,907.21  

237.0  
 $                               

6,614,008.77  
 

6.03 6.03 

Suministro E Instalación Piso En 
Baldosa Terrazo 30X30X2 Cm Fondo Gris 
Oscuro Agregado #2-#6 Blanco, 
Instalación Trabada A Medios. 

M2  $               
91,352.87  

5,327.0   $                         
486,636,748.14  

 

6.04 8606.0
0 

Piso Afinado En Concreto Endurecido 
Y Semipulido E = 8Cm, Incluye Corte De 
Juntas 

M2  $               
53,226.47  

237.0   $                            
12,614,673.63  

 



 

  

6.05 
8150.0

0 

Suministro E Instalacion De Adoquin 
Peatonal En Losetas Prefabricadas En 
Tonos Grises, Tactil Alerta Y Tactil Guia De 
0.9 X 0.30 X 0.06 Metros, Con Borde De 
Confinamiento A Ambos Lados De 0.15 X 
0.30 Metros En Concreto De3000 Psi 
Reforzado Con 2 Varillas De 3/8" Y 
Estribos De 1/4" A Cada 0.32 Metros 
(Incluye Excavacion, Retiro De Material, Y 
Base En Material Seleccionado) 

M2 
 $            

137,397.73  
11,273.0  

 $                     
1,548,884,583.85  

 

Total  PISOS  $                     
2,153,792,316.82  

 

               

7 CAPITULO - CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION        

7.01 
1697.0

0 

Viga Sobre Muro En Concreto De 
3000 Psi De 0.15 X 0.15 Metros No Incluye 
Acero De Refuerzo 

ML 
 $               

26,458.80  
372.0  

 $                               
9,842,673.85  

 

7.02 7.02 

Paisajismo Zona Verde De Cubierta. 
Incluye: Coccoloba Uvifera-Uva De Playa 
Densidad 5 X M2, Conocardus 
Rectusmangle Verde-Densidad 4 X M2, 
Conocardus Erectusmangle Plateado-
Densidad 4 X M2, 
Leucophylumfrytencesfrailejon Densidad 4 
X M2, Bougainvillea Spectabilis Trinitarias 
Surtidas Densidad 3 X M2. 

M2  $               
92,095.20  

1,145.0   $                         
105,449,004.00  

 

7.03 7.03 
Impermeabilización En Pvc Para 

Cubierta, Con Revestimiento De Extrusión 
Por Capas, Reforzada Con Fibra De Vidrio 

M2 
 $               

87,522.80  
1,257.0  

 $                         
110,016,153.32  

 

7.04 7.04 

Impermeabilización De Tanque, 
Mortero De Dos Componentes A Base De 
Ligantes De Cemento, Áridos, Aditivos Y 
Polímeros Sintéticos En Solución Acuosa. 
3Mm Incluye Preparación De Superficie. 
Incluye Sellador De Juntas 

M2  $               
52,992.00  

151.0   $                               
8,001,792.00  

 

7.05 7.05 

Impermeabilización Losa De 
Parqueadero, En Membrana Poliúrica, 
Hibrida Y Bicomponente, Sin Disolvente. 
2Mm. Incluye Imprimación Y Riego De 
Arena 

M2 
 $            

126,592.00  
1,549.0  

 $                         
196,091,008.00  

 

Total  CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION 
 $                         

429,400,631.16  
 

               

8 CAPITULO - ENCHAPES        

8.01 8.01 

Suministro E Instalación Enchape En 
Baldosa Terrazo 30X30X2 Cm Fondo Gris 
Oscuro Agregado #2-#6 Blanco, 
Instalación Trabada A Medios. 

M2 
 $               

83,582.87  
1,910.0  

 $                         
159,643,285.16  

 

8.02 8.02 

Suministro E Instalación Enchape En 
Baldosa Terrazo 30X30X2 Cm Fondo Gris 
Oscuro Agregado #2-#6 Blanco, 
Instalación Trabada A Medios Para Repisa, 
Mesones Y Lavaderos (Ver Diseño) 

M2  $               
83,582.87  

1,999.0   $                         
167,082,160.75  

 

8.03 8.03 
Suministro E Instalación De Mesón En 

Quartzstone Kenia Black 12 Mm O Similar 
Para Mesones Locales De Carne 

ML 
 $            

754,460.00  
61.0  

 $                            
46,022,060.00  

 

Total  ENCHAPES 
 $                         

372,747,505.91  
 

               

9 CAPITULO - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS        

9.01 5940.0
0 

Edu. Sanitario De Fluxometro Con 
Griferia Antivandalica Y Sensor De 
Descarga (Ver Diseño) 

UN  $       
1,007,195.20  

30.0   $                            
30,215,856.00  

 



 

  

9.02 3399.0
0 

Suministro E Instalacion De Sanitarios 
Para Discapacitados Alongado, Bajo 
Consumo 1,6 Linea Integral Blanco. 
Incluye Griferia Y Papelera De Sobreponer 
En La Pared, En Acero Inoxidable Para 
Rollo De 200/400, Cerradura Con Llave. 

UN  $       
1,464,386.74  

12.0   $                            
17,572,640.88  

 

9.03 
2177.0

0 

Suministro E Instalación De Orinal 
Gotta Color Blanco, Línea Corona O 
Similar, Incluye Griferia Push Antivandálica 

UN 
 $            

973,524.70  22.0  
 $                            

21,417,543.40  
 

9.04 
1938.0

0 

Suministro E Instalación De 
Lavamanos Acuaser O Similar Con Grifería 
Push (Fluxómetro) Incluye Incrustaciones 
De Jabonera. 

UN 
 $            

400,836.05  42.0  
 $                            

16,835,114.10  
 

9.05 3395.0
0 

Suministro E Instalacion De 
Lavamanos De Colgar A La Pared, Especial 
Para Discapacitados Tipo Toto. Incluye 
Griferia Y Jabonera. 

UN  $            
483,186.74  

15.0   $                               
7,247,801.10  

 

9.06 9.06 

Suministro E Instalación De Grifería 
De Mesón Para Lavamanos Cuello Bajo 
Grifería Para Lavamanos Institucionales 
Push 

UN
D 

 $            
268,825.74  

42.0  
 $                            

11,290,681.08  
 

9.07 9.07 
Suministro E Instalación De Grifería 

Mono Control De Muro En Acero 
Inoxidable 

UN
D 

 $            
268,825.74  

158.0  
 $                            

42,474,466.92  
 

9.08 
3054.0

0 

Suministro E Instalación De Secador 
De Mano Eléctrico 1Aa Eco Sra  Turbo De 
Sobreponer En La Pared, En Acero 
Inoxidable 304 Satinado Con Sensor 

UN 
 $       

1,231,289.46  
25.0  

 $                            
30,782,236.50  

 

9.09 9.09 
Suministro E Instalación De 

Dispensador De Jabón En Aerosol 800 Ml 
Línea Institucional 

UN
D 

 $            
323,094.25  

25.0  
 $                               

8,077,356.20  
 

9.10 
3037.0

0 

Suministro E Instalación De Gabinete 
Para Toallas De Papel De Sobreponer A La 
Pared, En Acero Inoxidable Satinado 304, 
Capacidad 300 Toallas O Dos (2) Paquetes, 
Cerradura Con Llave 

UN 
 $            

393,153.68  22.0  
 $                               

8,649,380.96  
 

9.11 
3039.0

0 

Suministro E Instalación De Protector 
Para Papel Higiénico De Sobreponer En La 
Pared, En Acero Inoxidable 304 Satinado 
Para Rollo De 200/400 Metros, Cerradura 
Con Llave 

UN 
 $            

141,453.68  35.0  
 $                               

4,950,878.80  
 

9.12 9.12 
Dispensador De Papel Higiénico Línea 

Institucional UN 
 $            

290,194.25  35.0  
 $                            

10,156,798.68  
 

9.13 9.13 
Suministro E Instalación Barra De 

Seguridad Para Discapacitados Tipo L UN 
 $            

448,294.25  15.0  
 $                               

6,724,413.72  
 

9.14 9.14 
Suministro E Instalación De 

Divisiones En Acero Inoxidable M2 
 $            

529,980.35  118.0  
 $                            

62,537,681.76  
 

9.15 
1106.0

0 
Suministro E Instalación De Espejo 

Biselado De 4 Mm M2 
 $               

98,039.57  21.0  
 $                               

2,058,830.97  
 

9.16 
1163.0

0 

Suministro E Instalacion De 
Lavaplatos De 1.20 Metros, Sencillo En 
Acero Inoxidable De Una Ala Y Una 
Cubeta, Incluye  Accesorios Y Griferia 
Cuello De Ganso Metalica 

UN 
 $            

889,244.40  24.0  
 $                            

21,341,865.60  
 

Total  APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
 $                         

302,333,546.67  
 

               

10 CAPITULO - CIELOS RASOS Y DIVISIONES        

10.01 604.00 Suministro E Instalación De Cielo 
Raso En Drywall 

M2  $               
48,059.44  

271.0   $                            
13,024,108.24  

 

10.02 6696.0
0 

Pih. Pintura Vinilo Sobre Cielo Raso M2  $                  
8,292.29  

271.0   $                               
2,247,210.64  

 

10.03 10.03 
División En Vidro Templado 12 Mm 

Incoloro Sin Perfilería 
M2 

 $            
175,479.31  

71.0  
 $                            

12,459,031.35  
 



 

  

Total  CIELOS RASOS Y DIVISIONES 
 $                            

27,730,350.23  
 

               

11 CAPITULO - CARPINTERIA METALICA        

11.01 11.01 

Suministro E Instalación De Puerta 
Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 
18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Para 
Locales De Venta Tipo P-01 (Ver Diseño) 
Fase 1 Y 2 

UN
D 

 $            
350,888.86  460.0  

 $                         
161,408,877.67  

 

11.02 11.02 

Suministro E Instalación De Puerta 
Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 
18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Con 
Panel Fijo Superior Tipo P-02, P-03, P-04, 
P-05,P-07 (Ver Diseño) Fase 1 

M2 
 $            

199,338.86  39.0  
 $                               

7,774,215.72  
 

11.03 11.03 

Suministro E Instalación De Puerta 
Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 
18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Sin 
Panel Fijo Superior Tipo P-06 (Ver Diseño) 
Fase 1 

M2 
 $            

206,923.86  14.0  
 $                               

2,896,934.10  
 

11.04 11.04 

Suministro E Instalación De Puerta 
Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 
18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Sin 
Panel Fijo Superior Tipo P-08, P-09 (Ver 
Diseño) Fase 1 

M2 
 $            

162,391.86  22.0  
 $                               

3,572,621.02  
 

11.05 11.05 

Suministro E Instalación De Puerta 
Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 
18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Con 
Panel Fijo Superior Tipo P-12 (Ver Diseño) 
Fase 1 

M2 
 $            

198,577.86  24.0  
 $                               

4,765,868.75  
 

11.06 11.06 

Suministro E Instalación De Puerta 
Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 
18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Con 
Panel Fijo Superior Tipo P-14 (Ver Diseño) 
Fase 1 

M2 
 $            

176,494.86  
13.0  

 $                               
2,294,433.24  

 

11.07 11.07 
Suministro E Instalación De Ventana, 

Tipo V-01, Incluye Pintura Color Gris 
Oscuro (Ver Diseño) 

UN
D 

 $            
449,182.46  5.0  

 $                               
2,245,912.30  

 

11.08 11.08 
Suministro E Instalación De Ventana, 

Tipo V-02, Incluye Pintura Color Gris 
Oscuro (Ver Diseño) 

UN
D 

 $       
4,752,901.03  

5.0  
 $                            

23,764,505.15  
 

11.09 11.09 

Suministro E Instalación Puerta 
Enrollable Metálica, Mecanismo, Caja, 
Resortes, Cañuela, Con 2 Rieles, 2 
Portacandados, 2 Candados Anticizalla 
Fase 1 Y 2 

UN
D 

 $       
1,402,995.00  882.0  

 $                     
1,237,441,590.00  

 

11.10 11.10 

Suministro E Instalación De Puerta 
Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 
Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 
10 (Ver Diseño) Fase 1 

M2 
 $            

159,274.86  
25.0  

 $                               
3,981,871.61  

 

11.11 11.11 

Suministro E Instalación De Puerta 
Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 
Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 
11 (Ver Diseño) Fase 1 

M2 
 $            

200,646.86  11.0  
 $                               

2,207,115.51  
 

11.12 11.12 

Suministro E Instalación De Puerta 
Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 
Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 
13 (Ver Diseño) Fase 1 

M2  $            
171,220.86  

17.0   $                               
2,910,754.70  

 

11.13 11.13 

Suministro E Instalación De Puerta 
Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 
Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 
15 (Ver Diseño) Fase 1 Y 2 

M2 
 $            

166,220.86  
176.0  

 $                            
29,254,872.15  

 

11.14 11.14 

Suministro E Instalación De Puerta 
Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 
Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 
16 (Ver Diseño) Fase 1 

M2 
 $            

218,220.86  24.0  
 $                               

5,237,300.75  
 



 

  

11.15 11.15 
Cerramiento En Barandas Con Platina 

Galvanizada En Caliente, Incluye Pintura 
De Poliuretano Gris Oscuro 

ML  $            
251,225.00  

488.0   $                         
122,597,800.00  

 

11.16 11.16 
Mueble En Acero Inoxidable Zona De 

Locales De Carnes Incluyen Poceta Y 
Grifería 

UN
D 

 $       
1,666,000.00  46.0  

 $                            
76,636,000.00  

 

11.17 11.17 
Barras En Acero Inoxidable Ancladas 

A Muro Zona De Locales De Carne 
ML 

 $            
172,244.41  

175.0  
 $                            

30,142,772.51  
 

11.18 11.18 
Rejillas De Inspección En Zona De 

Doble Muros Tipo V-03 
UN
D 

 $       
2,348,530.11  

7.0  
 $                            

16,439,710.79  
 

11.20 11.20 

Suministro E Instalación De Puerta 
Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 
Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 
02 (Ver Diseño) - Fase 2 

M2  $            
357,365.86  

133.0   $                            
47,529,659.98  

 

11.21 11.21 

Suministro E Instalación De Puerta 
Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 
18 Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Sin 
Panel Fijo Superior Tipo P-03 (Ver Diseño) 
- Fase 2 

M2 
 $            

206,923.86  56.0  
 $                            

11,587,736.41  
 

Total  CARPINTERIA METALICA 
 $                     

1,794,690,552.35  
 

               

12 CAPITULO - URBANISMO Y EXTERIORES        

12.01 
3755.0

0 

Paisajismo General Zona Verde: 
Incluye Siembra De Plantas Y Transporte 
De:1000 M2 Coccoloba Uvifera-Uva De 
Playa Densidad 5 X M2, Cocardus Erectus-
Mangle Verde Densidad 4 X M2, 
Conocardus Erectus-Mangle Plateado-
Densidad 4 X M2, Leucophylum Frytences-
Frailejon Densidad 4 X M2, Bougainvillea 
Spectabilis-Trinitarias Surtidas Densidad 3 
M2, Carissa Macrocarda-Monedita 
Densidad 8 X M2, Sheflera Arboricola-
Sheflera Densidad 6 X M2, Suinglea 
Glutinosa-Suingla O Limoncillo Densidad 6 
X M2 (Ver Diseño). 

M2 
 $               

88,104.54  713.0  
 $                            

62,818,537.02  
 

12.02 8199.0
0 

Paisajismo General Zona Verde: 
Incluye Excavacion, Retiro Y Desecho 
(1Mx1Mx,4M=,4M3X1M2), Suministro Y 
Colocacion De Tierra Abonada 
(1Mx1Mx,4M=,4M3X1M2), Suministro Y 
Siembra De Asparagus Desinflorus 
Densidad 6 X M2, Arachis Pintoi Densidad 
11 X M2, Alpinia Purpurata Densidad 4 X 
M2, Bougainvillea Spectabilis Densidad 3 X 
M2, Epipremnum Aureum Densidad 6 X 
M2, Heliconia Psittacorum Densidad 6 X 
M2, Ixora Coccinea Nora Grant Densidad 4 
X M2, Liriope Muscari Variegato Densidad 
5 X M2, Nerium Olean 

M2  $               
97,709.15  

1,043.0   $                         
101,910,638.69  

 

12.03 12.03 
Suministro E Instalación De Árbol 

Olivo - Quadrella Odorotissima (Pustos De 
Venta) 

UN
D 

 $            
550,000.00  

73.0  
 $                            

40,150,000.00  
 

12.04 12.04 
Suministro E Instalación De Árbol 

Roble Amarillo - Handroanthus 
Chysanthus (Plaza Central) 

UN
D 

 $            
350,000.00  

181.0   $                            
63,350,000.00  

 

12.05 12.05 
Suministro E Instalación De Árbol 

Buches - Pithiecellobium Dulce (Plaza 
Central) 

UN
D 

 $            
450,000.00  49.0  

 $                            
22,050,000.00  

 

12.06 
441.00 

Bordillo En Concreto De 3000 Psi De 
0.15 X 0.35 Mts 

ML  $               
52,994.05  

1,752.0   $                            
92,845,579.38  

 

12.07 12.07 Suministro E Instalación De 
Talanqueras 

UN
D 

 $       
4,391,447.84  

28.0   $                         
122,960,539.52  

 



 

  

12.08 
7353.0

0 Dps. Linea De Demarcacion ML 
 $                  

2,631.17  1,875.0  
 $                               

4,933,444.83  
 

12.09 3872.0
0 

Suministro E Instalacion De 
Topellantas 

UN  $               
81,281.24  

283.0   $                            
23,002,589.63  

 

12.10 12.10 
Suministro E Instalación De Ascensor 

Con Capacidad Para 12 Pasajeros, 900 Kg 
De Peso Y Recorrido De Dos Niveles 

UN
D 

 $    
76,236,400.00  

2.0  
 $                         

152,472,800.00  
 

12.11 
7387.0

0 
Edu. Suministro E Instalacion De 

Banca En Madera Mu-4 O Similar UN 
 $       

1,160,000.00  38.0  
 $                            

44,080,000.00  
 

12.12 12.12 

Suministro E Instalación De Mesas En 
Concreto De 70 Cm De Diámetro X 70 De 
Alto, Base En Concreto Gris Claro Acabada 
Con Chorro De Arena (Sanblasted) Y Tope 
En Terrazo Pulido Agregado #2-#6 Color 
Blanco Fondo Gris Oscuro. 

UN
D 

 $            
499,800.00  

89.0   $                            
44,482,200.00  

 

12.13 12.13 

Suministro E Instalación De Bancos 
De 35 Cm De Diámetro Y 45 Cm De Alto En 
Terrazo Pulido Agregado Blanco Y Fondo 
Gris Oscuro/Negro, En Terrazo Pulido 
Agregado #2-#6 Color Blanco Fondo Gris 
Oscuro. Terrazo Con Topes De Mesa Y 
Baldosas Terrazo 30X30 De Enchapes. 

UN
D 

 $            
249,900.00  269.0  

 $                            
67,223,100.00  

 

12.14 3180.0
0 

Suministro E Instalacion De Canecas 
De Basuras De 0.47*0.61*0.75 Metros, 
Prefabricadas En Granito Pulido Con Tapa 
En Fibra De Vidrio (Ver Diseño). 

UN  $       
2,528,542.90  

65.0   $                         
164,355,288.72  

 

12.15 
4576.0

0 

Suministro E Instalacion De Canecas 
De Basuras En Acero Inoxidable De 35 Cms 
De Diametro Por 60 Cms De Alto (Ver 
Diseño). 

UN 
 $       

1,008,648.89  
81.0  

 $                            
81,700,560.09  

 

12.16 12.16 

Suministro E Instalación De Ciclo 
Parqueos Según Diseño, Incluye Base En 
Concreto 3000 Psi Debajo De Adoquín, Ver 
Diseño Arquitectónico 

UN
D 

 $            
223,270.28  66.0  

 $                            
14,735,838.69  

 

12.17 
2104.0

0 

Suministro E Instalacion De Avisos De 
Señalizacion De 1.00 X 050 Metros En 
Lamina Galvanizada Calibre 16, Estructura 
De Soporte - Paral En Angulo De Hierro De 
1 1/2" X 1/8" De Espesor, Pintado Con 
Anticorrosivo Y Esmalte, Incluye Escrito De 
Informacion, Logotipo Institucional De La 
Alcaldia Y Secretaria De Salud, Punto De 
Instalacion, Excavacion De 0.50 X 0.70 
Metros, Concreto Para Fijacion De 2500 
Psi  De 0.50 X 0.50 X 0.20 Metros , Relleno 
Y Reparacion De Pisos Afectados. (Ver 
Diseño) 

UN 
 $            

338,000.00  34.0  
 $                            

11,492,000.00  
 

12.18 
4093.0

0 
Marca Vial Para Demarcación De 

Pasos Peatonales (Cebra). 
M2 

 $               
17,826.95  

50.0  
 $                                    

891,347.50  
 

12.19 
3327.0

0 

Suministro E Instalacion De 
Demarcacion Vial, Flechas Un Solo 
Destino. 

UN 
 $               

13,347.00  41.0  
 $                                    

547,227.00  
 

12.20 3328.0
0 

Suministro E Instalacion De 
Demarcacion Vial, Flechas Dos Destinos. 

UN  $               
24,191.00  

28.0   $                                    
677,348.00  

 

12.21 3329.0
0 

Suministro E Instalacion De 
Demarcacion Vial, Flechas Tres Destinos. 

UN  $               
36,829.00  

26.0   $                                    
957,554.00  

 

Total  URBANISMO Y EXTERIORES 
 $                     

1,117,636,593.07  
 

               

13 CAPITULO - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS        
13.00

1 
1274.0

00 
Señalizacion De Obra - Soporte Para 

Cinta Demarcadora 
UN 

 $               
12,707.01  

72.0  
 $                                    

914,904.72  
 

13.00
2 

1277.0
00 

Señalización - Cinta Demarcadora  Sin 
Soportes 

M 
 $                  

1,716.60  
408.0  

 $                                    
700,372.80  

 



 

  

13.00
3 

1282.0
00 

Señalización - Valla Movil Tipo 2. 
Valla Desplegable UN 

 $            
199,318.01  7.0  

 $                               
1,395,226.07  

 

    Red De Acueducto     0.0   $                                                           
-   

 

    Suministro E Instalación Tubería Y 
Accesorios A.P. 

    0.0   $                                                           
-   

 

13.00
4 

13.004 Suministro E Instalación De Tuberías 
Pead 90 Mm Pe100/Pn10 

M  $               
34,702.50  

35.0   $                               
1,214,587.50  

 

13.00
5 

13.005 Suministro E Instalación De Tubería 
Pvc Rde 9 De 1/2" 

M  $               
16,251.83  

1,723.0   $                            
28,001,896.73  

 

13.00
6 

13.006 
Suministro E Instalación De Tubería 

Pvc Rde 11 De 3/4" 
M 

 $               
17,964.05  

315.0  
 $                               

5,658,674.50  
 

13.00
7 

13.007 
Suministro E Instalación De Tubería 

Pvc Rde 21 De 1" 
M 

 $               
17,641.42  

274.0  
 $                               

4,833,749.71  
 

13.00
8 

13.008 
Suministro E Instalación De Tubería 

Pvc Rde 21 De 1 1/4" 
M 

 $               
22,920.78  

132.0  
 $                               

3,025,542.38  
 

13.00
9 

13.009 
Suministro E Instalación De Tubería 

Pvc Rde 21 De 1 1/2" 
M 

 $               
25,987.82  

40.0  
 $                               

1,039,512.89  
 

13.01
0 

13.010 
Suministro E Instalación De Tubería 

Pvc Rde 21 De 2" 
M 

 $               
32,886.25  

107.0  
 $                               

3,518,828.64  
 

13.01
1 13.011 

Suministro E Instalación De Tubería 
Pvc Rde 21 De 3" M 

 $               
55,827.51  268.0  

 $                            
14,961,773.48  

 

13.01
2 13.012 

Suministro E Instalación De Codo 90° 
Pvc A.P. 1/2" UN 

 $                  
1,395.58  787.0  

 $                               
1,098,324.55  

 

13.01
3 13.013 

Suministro E Instalación De Codo 90° 
Pvc A.P. 3/4" UN 

 $                  
1,795.58  130.0  

 $                                    
233,425.91  

 

13.01
4 13.014 

Suministro E Instalación De Codo 90° 
Pvc A.P. 1" UN 

 $                  
2,812.58  99.0  

 $                                    
278,445.81  

 

13.01
5 13.015 

Suministro E Instalación De Codo 90° 
Pvc A.P. 1  1/4" UN 

 $                  
4,733.58  17.0  

 $                                       
80,470.93  

 

13.01
6 

13.016 Suministro E Instalación De Codo 90° 
Pvc A.P. 1  1/2" 

UN  $                  
8,203.58  

45.0   $                                    
369,161.28  

 

13.01
7 

13.017 Suministro E Instalación De Codo 90° 
Pvc A.P. 2" 

UN  $               
13,594.91  

12.0   $                                    
163,138.91  

 

13.01
8 

13.018 Suministro E Instalación De Codo 90° 
Pvc A.P. 3" 

UN  $               
46,996.91  

25.0   $                               
1,174,922.72  

 

13.01
9 

13.019 Suministro E Instalación De Codo 
Pead 90 Mm Pead Pe 100/Pn 10 90° 

UN  $               
47,488.65  

7.0   $                                    
332,420.53  

 

13.02
0 

13.020 
Suministro E Instalación De Tee Pvc 

A.P.  1/2" 
UN 

 $                  
1,662.60  

133.0  
 $                                    

221,125.33  
 

13.02
1 

13.021 
Suministro E Instalación De Tee Pvc 

A.P.  3/4" 
UN 

 $                  
2,267.60  

135.0  
 $                                    

306,125.52  
 

13.02
2 

13.022 
Suministro E Instalación De Tee Pvc 

A.P.  1" 
UN 

 $                  
3,684.60  

59.0  
 $                                    

217,391.19  
 

13.02
3 

13.023 
Suministro E Instalación De Tee  Pvc 

A.P. 1 1/4"  
UN 

 $                  
7,484.60  

34.0  
 $                                    

254,476.28  
 

13.02
4 

13.024 
Suministro E Instalación De Tee  Pvc 

A.P. 1 1/2"  
UN 

 $               
10,244.91  

18.0  
 $                                    

184,408.36  
 

13.02
5 13.025 

Suministro E Instalación De Tee  Pvc 
A.P. 2"  UN 

 $               
15,244.91  18.0  

 $                                    
274,408.36  

 

13.02
6 13.026 

Suministro E Instalación De Tee  Pvc 
A.P. 3"  UN 

 $               
45,652.91  22.0  

 $                               
1,004,364.00  

 

13.02
7 13.027 

Suministro E Instalación De Tee  
Reducida Pvc A.P. 1" X 3/4"  UN 

 $                  
5,098.60  38.0  

 $                                    
193,746.66  

 

13.02
8 13.028 

Suministro E Instalación De Tee  
Reducida Pvc A.P. 1" X 1/2"  UN 

 $                  
5,098.60  18.0  

 $                                       
91,774.74  

 

13.02
9 

13.029 Suministro E Instalación De Tee  
Reducida Pvc A.P. 3/4" X 1/2"  

UN  $                  
2,971.60  

107.0   $                                    
317,960.82  

 

13.03
0 

13.030 Suministro E Instalación De Buje 
Soldado Pvc A.P. 3" X 2" 

UN  $                  
7,159.91  

22.0   $                                    
157,518.00  

 

13.03
1 

13.031 Suministro E Instalación De Buje 
Soldado Pvc A.P. 2" X 1 1/2" 

UN  $               
24,283.91  

12.0   $                                    
291,406.91  

 

13.03
2 

13.032 Suministro E Instalación De Buje 
Soldado Pvc A.P. 2" X 1 1/4" 

UN  $               
24,371.91  

18.0   $                                    
438,694.36  

 



 

  

13.03
3 13.033 

Suministro E Instalación De Buje 
Soldado Pvc A.P. 2" X 1" UN 

 $               
24,757.91  22.0  

 $                                    
544,674.00  

 

13.03
4 

13.034 Suministro E Instalación De Buje 
Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 1 1/4" 

UN  $               
12,050.58  

12.0   $                                    
144,607.01  

 

13.03
5 

13.035 Suministro E Instalación De Buje 
Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 1" 

UN  $               
12,078.58  

12.0   $                                    
144,943.01  

 

13.03
6 

13.036 Suministro E Instalación De Buje 
Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 3/4" 

UN  $               
12,096.58  

5.0   $                                       
60,482.92  

 

13.03
7 

13.037 Suministro E Instalación De Buje 
Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1" 

UN  $                  
8,470.58  

41.0   $                                    
347,293.94  

 

13.03
8 

13.038 
Suministro E Instalación De Buje 

Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 3/4" 
UN 

 $                  
9,785.58  

10.0  
 $                                       

97,855.84  
 

13.03
9 

13.039 
Suministro E Instalación De Buje 

Soldado Pvc A.P. 1" X 3/4" 
UN 

 $                  
6,756.58  

26.0  
 $                                    

175,671.18  
 

13.04
0 

13.040 
Suministro E Instalación De Buje 

Soldado Pvc A.P. 1" X 1/2" 
UN 

 $                  
6,865.58  

19.0  
 $                                    

130,446.09  
 

13.04
1 

13.041 
Suministro E Instalación De Buje 

Soldado Pvc A.P. 3-4" X 1/2" 
UN 

 $                  
2,280.58  

27.0  
 $                                       

61,575.77  
 

13.04
2 

13.042 
Suministro E Instalación De Unión Pvc 

1/2" 
UN 

 $                      
667.90  

283.0  
 $                                    

189,014.32  
 

13.04
3 13.043 

Suministro E Instalación De Unión Pvc 
3/4" UN 

 $                      
913.90  53.0  

 $                                       
48,436.44  

 

13.04
4 13.044 

Suministro E Instalación De Unión Pvc 
1" UN 

 $                  
1,341.90  46.0  

 $                                       
61,727.18  

 

13.04
5 13.045 

Suministro E Instalación De Unión Pvc 
1 1/4" UN 

 $                  
2,255.90  23.0  

 $                                       
51,885.59  

 

13.04
6 13.046 

Suministro E Instalación De Unión Pvc 
1 1/2" UN 

 $                  
2,991.90  15.0  

 $                                       
44,878.43  

 

13.04
7 13.047 

Suministro E Instalación De Unión Pvc 
2" UN 

 $                  
4,747.90  19.0  

 $                                       
90,210.01  

 

13.04
8 

13.048 Suministro E Instalación De Unión Pvc 
3" 

UN  $               
22,327.90  

44.0   $                                    
982,427.39  

 

    Accesorios Red De Agua Potable     0.0   $                                                           
-   

 

13.04
9 

13.049 Suministro E Instalación Valvula Bola 
H2Off Pvc 1/2" 

UN  $                  
5,672.18  

84.0   $                                    
476,462.91  

 

13.05
0 

13.050 Suministro E Instalación Valvula Bola 
H2Off Pvc 3/4" 

UN  $                  
7,622.18  

18.0   $                                    
137,199.19  

 

13.05
1 

13.051 
Suministro E Instalación Valvula Bola 

H2Off Pvc 1" 
UN 

 $                  
9,322.18  

12.0  
 $                                    

111,866.13  
 

13.05
2 

13.052 
Suministro E Instalación Valvula Bola 

H2Off Pvc 1 1/4" 
UN 

 $               
17,627.18  

5.0  
 $                                       

88,135.89  
 

13.05
3 

13.053 
Suministro E Instalación Valvula Bola 

H2Off Pvc 1 1/2" 
UN 

 $               
13,822.18  

22.0  
 $                                    

304,087.90  
 

13.05
4 

13.054 
Suministro E Instalación Valvula Bola 

H2Off Pvc 2" 
UN 

 $               
16,822.18  

5.0  
 $                                       

84,110.89  
 

13.05
5 

13.055 
Suministro E Instalación Flotadora Hk 

Completo - Bola Cobre 3"  
UN 

 $            
913,081.23  

2.0  
 $                               

1,826,162.45  
 

13.05
6 

13.056 
Suministro E Instalación 

Macromedidor Para Aguas Limpias 230 Psi 
3" Ansi 125 

UN  $       
1,368,481.10  

2.0   $                               
2,736,962.20  

 

13.05
7 

13.057 

Suministro E Instalación De Válvula 
De Compuerta Brida X Brida Norma Iso Pn 
10, Incluye El Suministro E Instalación De 
Tornillería Grado 2 Y Empaquetadura Para 
El Montaje D=2" 

UN 
 $            

681,952.17  
5.0  

 $                               
3,409,760.83  

 

13.05
8 

13.058 
Suministro E Instalación Válvula 

Compuerta Elástica Extremos Bridas 
Ansi/Iso 3" 

UN 
 $            

894,952.17  
12.0  

 $                            
10,739,425.99  

 

13.05
9 

13.059 
Suministro E Instalación De Válvula 

Cheque Hidro - Sello En Nitrilo Tipo Hfvc 
2" 

UN 
 $            

526,752.17  
5.0  

 $                               
2,633,760.83  

 

13.06
0 

13.060 
Suministro E Instalación De Válvula 

Cheque Hidro - Sello En Nitrilo Tipo Hfvc 
3" 

UN  $            
832,852.17  

5.0   $                               
4,164,260.83  

 



 

  

13.06
1 13.061 

Suministro E Instalación De Válvula 
De Pie - Hierro Gris Tipo Hdvp 3" UN 

 $            
410,852.17  5.0  

 $                               
2,054,260.83  

 

13.06
2 

13.062 Suministro E Instalación Flanche 
Universal Pn16/10 90 Mm 

UN  $               
57,895.25  

10.0   $                                    
578,952.45  

 

13.06
3 

13.063 Suministro E Instalación Portaflanche 
Pead Pn10 90 Mm 

UN  $               
31,796.29  

10.0   $                                    
317,962.87  

 

    Obras Civiles      0.0   $                                                           
-   

 

13.06
4 

13.064 Instalación De Sanitario De 
Fluxometro 

UN  $               
32,823.84  

31.0   $                               
1,017,539.04  

 

13.06
5 

13.065 
Instalación De Lavamanos Con 

Griferia 
UN 

 $               
22,692.32  

49.0  
 $                               

1,111,923.67  
 

13.06
6 

13.066 Instalación De Conjunto Ducha  UN 
 $               

22,692.32  
10.0  

 $                                    
226,923.20  

 

13.06
7 

13.067 Instalación De Orinal UN 
 $               

22,692.32  
15.0  

 $                                    
340,384.80  

 

13.06
8 

13.068 Instalación De Lavaplatos UN 
 $               

22,692.32  
73.0  

 $                               
1,656,539.34  

 

13.06
9 

13.069 Instalación De Lavaderos UN 
 $               

17,051.00  
77.0  

 $                               
1,312,927.00  

 

13.07
0 13.070 

Suministro E Instalación De Niple 
Galvanizado 30 Cm 3" UN 

 $               
46,789.73  12.0  

 $                                    
561,476.73  

 

13.07
1 13.071 

Suministro E Instalación De Niple 
Galvanizado 30 Cm 2" UN 

 $               
19,568.18  10.0  

 $                                    
195,681.77  

 

13.07
2 13.072 

Suministro E Instalación De Niple 
Galvanizado 30 Cm 1 1/4" UN 

 $               
16,260.07  5.0  

 $                                       
81,300.36  

 

13.07
3 

5042.0
00 Prvc. Excavacion Manual M3 

 $               
21,567.34  268.0  

 $                               
5,780,047.12  

 

13.07
4 

1290.0
00 

Cimentacion De Tuberia Con Arena 
Compactada Al 70% De La Densidad 
Relativa Maxima 

M3  $               
52,044.49  

106.0   $                               
5,516,715.63  

 

13.07
5 

1291.0
00 

Relleno De Zanja Y Obras De 
Mamposteria Con Material Seleccionado, 
De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor 
Modificado 

M3 
 $               

18,943.65  
154.0  

 $                               
2,917,322.01  

 

    Obras Complementarias     0.0   $                                                           
-   

 

13.07
6 

13.076 Instalación De Punto De Agua Potable 
Sanitario De Fluxometro 

UN  $               
34,311.06  

31.0   $                               
1,063,642.98  

 

13.07
7 

13.077 Instalación De Punto De Agua Potable 
Lavamanos 

UN  $               
32,735.26  

49.0   $                               
1,604,027.94  

 

13.07
8 

13.078 Instalación De Punto De Agua Potable 
Ducha 

UN  $               
32,735.26  

10.0   $                                    
327,352.64  

 

13.07
9 

13.079 Instalación De Punto De Agua Potable 
Orinal 

UN  $               
32,735.26  

15.0   $                                    
491,028.96  

 

13.08
0 

13.080 
Instalación De Punto De Agua Potable 

Lavaplatos 
UN 

 $               
32,735.26  

73.0  
 $                               

2,389,674.27  
 

13.08
1 

13.081 
Instalación De Punto De Agua Potable 

Lavaderos 
UN 

 $               
34,311.06  

77.0  
 $                               

2,641,951.93  
 

13.08
2 

13.082 Prueba Del Sistema GL 
 $       

1,321,894.55  
5.0  

 $                               
6,609,472.75  

 

13.08
3 

13.083 

Empalme A Red De Acueducto 
Existente Con Perforación Horizontal 
Dirigida Phd. Incluye Tubería, Accesorios, 
Tornillería Y Empaques Empaques. 

UN  $       
5,400,026.01  

3.0   $                            
16,200,078.02  

 

    
Suministro E Instalación De Quipos 

De Bombeo Para Suministro De A.P + 
Tuberías Y Accesorios 

    0.0   $                                                           
-   

 

13.08
4 13.084 

Suministro E Instalación De Equipo 
De Bombeo Hidroneumatico Para Agua 
Potable  

GL 
 $    

20,541,665.40  1.0  
 $                            

20,541,665.40  
 

13.08
5 

13.085 
Suministro E Instalación De Equipo 

De Bombeo Para Eyección De Las Aguas 
De Lavado Y Rebose 

GL 
 $       

8,008,565.35  
3.0  

 $                            
24,025,696.04  

 



 

  

    Red De Aguas Negras Y Ventilación     0.0  
 $                                                           
-   

 

    
Suministro E Instalación De Tuberias 

Sanitaria Y Accesorios De Pvc De 
Superficie Interior Y Exterior Lisa 

    0.0  
 $                                                           
-   

 

13.08
6 13.086 

Suministro E Instalación De Tubería 
Sanitaria Pvc 4"  M 

 $               
43,509.58  331.0  

 $                            
14,401,672.08  

 

13.08
7 13.087 

Suministro E Instalación De Tubería 
Sanitaria Pvc 3"  M 

 $               
25,131.32  305.0  

 $                               
7,665,051.58  

 

13.08
8 13.088 

Suministro E Instalación De Tubería 
Sanitaria Pvc 2"  M 

 $               
36,295.62  666.0  

 $                            
24,172,880.70  

 

13.08
9 13.089 

Suministro E Instalación De Tubería 
Sanitaria Pvc 1 1/2"  M 

 $               
33,878.12  30.0  

 $                               
1,016,343.50  

 

13.09
0 

13.090 Tubería Desague De Aire 
Acondicionado En Pvc Rde 21 1" 

M  $               
23,797.45  

22.0   $                                    
523,543.90  

 

13.09
1 

13.091 Suministro E Instalación De Codo 
Sanit. 90º X 4" Cxc 

UN  $               
15,282.17  

29.0   $                                    
443,183.02  

 

13.09
2 

13.092 Suministro E Instalación De Codo 
Sanit. 90º X 3" Cxc 

UN  $                  
8,964.05  

51.0   $                                    
457,166.46  

 

13.09
3 

13.093 Suministro E Instalación De Codo 
Sanit. 90º X 2" Cxc 

UN  $                  
4,457.05  

638.0   $                               
2,843,596.79  

 

13.09
4 

13.094 
Suministro E Instalación De Codo 

Sanit. 90º X 1 1/2" Cxc 
UN 

 $                  
3,954.05  

12.0  
 $                                       

47,448.58  
 

13.09
5 

13.095 
Suministro E Instalación De Codo 90° 

Pvc 1" 
UN 

 $                  
2,305.05  

12.0  
 $                                       

27,660.58  
 

13.09
6 

13.096 
Suministro E Instalación Decodo 

Sanit. 45º X 4" Cxc 
UN 

 $               
16,408.05  

16.0  
 $                                    

262,528.77  
 

13.09
7 

13.097 
Suministro E Instalación De Codo 

Sanit. 45º X 2" Cxc 
UN 

 $                  
5,133.05  

85.0  
 $                                    

436,309.10  
 

13.09
8 

13.098 
Suministro E Instalación De Codo 

Sanit. 45º X 1 1/2" Cxc 
UN 

 $                  
4,412.05  

25.0  
 $                                    

110,301.21  
 

13.09
9 13.099 

Suministro E Instalación De Yee Sanit. 
Pvc 1 1/2" UN 

 $                  
8,889.05  7.0  

 $                                       
62,223.34  

 

13.10
0 13.100 

Suministro E Instalación De Yee Sanit. 
Pvc 2" UN 

 $                  
8,889.05  122.0  

 $                               
1,084,463.89  

 

13.10
1 13.101 

Suministro E Instalación De Yee Sanit. 
Pvc 3" UN 

 $               
17,169.05  18.0  

 $                                    
309,042.87  

 

13.10
2 13.102 

Suministro E Instalación De Yee Sanit. 
Pvc 4" UN 

 $               
28,855.05  27.0  

 $                                    
779,086.30  

 

13.10
3 13.103 

Suministro E Instalación De Yee Sanit. 
Reducida Pvc 3" X 2" UN 

 $               
16,274.05  7.0  

 $                                    
113,918.34  

 

13.10
4 

13.104 Suministro E Instalación De Yee Sanit. 
Reducida Pvc 4" X 2" 

UN  $               
24,915.05  

22.0   $                                    
548,131.06  

 

13.10
5 

13.105 Suministro E Instalación De Unión 
Sanit. Pvc 4"  

UN  $                  
8,995.05  

56.0   $                                    
503,722.70  

 

13.10
6 

13.106 Suministro E Instalación De Unión 
Sanit. Pvc 3"  

UN  $                  
5,019.05  

52.0   $                                    
260,990.51  

 

13.10
7 

13.107 Suministro E Instalación De Unión 
Sanit. Pvc 2"  

UN  $                  
3,795.05  

112.0   $                                    
425,045.41  

 

13.10
8 

13.108 
Suministro E Instalación De Unión 

Sanit. Pvc 1 1/2"  
UN 

 $                  
3,445.05  

12.0  
 $                                       

41,340.58  
 

13.10
9 

13.109 
Suministro E Instalación De Buje 

Soldado Sanit. Pvc 4" X  2" 
UN 

 $               
11,185.05  

19.0  
 $                                    

212,515.92  
 

13.11
0 

13.110 
Suministro E Instalación De Buje 

Soldado Sanit. Pvc 2" X  1 1/2" 
UN 

 $                  
3,712.05  

7.0  
 $                                       

25,984.34  
 

13.11
1 

13.111 
Suministro E Instalación De 

Adaptador De Limpieza Sanit. Pvc 2" 
UN 

 $                  
8,191.05  

28.0  
 $                                    

229,349.35  
 

13.11
2 

13.112 
Suministro E Instalación De 

Adaptador De Limpieza Sanit. Pvc 4" 
UN 

 $               
23,716.05  

15.0  
 $                                    

355,740.72  
 

13.11
3 13.113 

Suministro E Instalación De Sifón Pvc 
D=2" UN 

 $                  
6,700.05  245.0  

 $                               
1,641,511.82  

 

13.11
4 13.114 

Suministro E Instalación De Sifón Pvc 
D=3" UN 

 $               
12,466.05  67.0  

 $                                    
835,225.23  

 



 

  

    Obras Civiles      0.0  
 $                                                           
-   

 

13.11
5 

5042.0
00 

Prvc. Excavacion Manual M3  $               
21,567.34  

328.0   $                               
7,074,087.52  

 

13.11
6 

1290.0
00 

Cimentacion De Tuberia Con Arena 
Compactada Al 70% De La Densidad 
Relativa Maxima 

M3 
 $               

52,044.49  
106.0  

 $                               
5,516,715.63  

 

13.11
7 

1291.0
00 

Relleno De Zanja Y Obras De 
Mamposteria Con Material Seleccionado, 
De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor 
Modificado 

M3 
 $               

18,943.65  
284.0  

 $                               
5,379,996.43  

 

    Registro De Conexión Domiciliaria 
Sifónico 

    0.0   $                                                           
-   

 

13.11
8 

13.118 0,30X 0,30 M H< 1,00 M.  UN  $            
263,954.61  

34.0   $                               
8,974,456.64  

 

13.11
9 

13.119 0,60X 0,60 M H<= 1,40 M.  UN  $            
496,763.07  

21.0   $                            
10,432,024.43  

 

13.12
0 

13.120 
Suministro E Instalación De Trampa 

De Grasas Cuadradra 95 Lts 
UN  

 $            
700,574.37  

18.0  
 $                            

12,610,338.63  
 

13.12
1 

13.121 
Pozo De Inspección 1.00 M< H<= 1.45 

M 
UN 

 $       
2,263,721.24  

2.0  
 $                               

4,527,442.49  
 

13.12
2 13.122 

Empalme De Tuberías Desde 6" Hasta 
12" A Pozo De Inspección Existente. 
Incluye Manejo De Tráfico Vehicular, 
Hidrosello De 24", Motobomba 
Sumergible De 3", Mangera De Descarga 
Flexible De 2", 3" Y 4" X 40 M. 

UN 
 $       

5,916,959.50  3.0  
 $                            

17,750,878.50  
 

    Obras Complementarias     0.0   $                                                           
-   

 

13.12
3 

13.123 Punto De Sanitario Ducha UN  $               
15,633.93  

10.0   $                                    
156,339.33  

 

13.12
4 

13.124 Punto Sanitario Lavamanos UN  $               
15,633.93  

49.0   $                                    
766,062.72  

 

13.12
5 

13.125 Punto Sanitario Inodoro UN  $               
18,717.29  

31.0   $                                    
580,235.97  

 

13.12
6 

13.126 Punto Sanitario Lavaplatos UN 
 $               

15,633.93  
73.0  

 $                               
1,141,277.11  

 

13.12
7 

13.127 Punto Sanitario De Orinal UN 
 $               

15,633.93  
15.0  

 $                                    
234,509.00  

 

13.12
8 

13.128 Punto De Sanitario De Lavadero UN 
 $               

13,660.26  
56.0  

 $                                    
764,974.42  

 

13.12
9 13.129 

Suministro E Instalación De Cárcamo 
Con Rejilla Para Rebose Y Lavado De 
Tanques A=0.15 

ML 
 $            

387,906.23  12.0  
 $                               

4,654,874.78  
 

13.13
0 

13.130 Prueba Del Sistema GL  $       
1,321,894.55  

5.0   $                               
6,609,472.75  

 

    Red De Aguas Lluvias     0.0  
 $                                                           
-   

 

    
Suministro E Instalación De Tuberias 

Y Accesorios Sanitaria De Pvc De 
Superficie Interior Y Exterior Lisa 

    0.0  
 $                                                           
-   

 

13.13
1 

13.131 Suministro E Instalación De Tubería 
Sanitaria Pvc 6"  

M  $               
72,585.92  

291.0   $                            
21,122,501.75  

 

13.13
2 

13.132 Tubería Alcantarillado  Pvc 110 Mm 
(4") 

M  $               
39,759.00  

368.0   $                            
14,631,312.00  

 

13.13
3 

13.133 Tubería Alcantarillado  Pvc 3" M  $               
21,755.00  

1,591.0   $                            
34,612,205.00  

 

13.13
4 

13.134 Suministro E Instalación Decodo 
Sanit. 45º X 3" Cxc 

UN  $                  
9,843.05  

49.0   $                                    
482,309.36  

 

13.13
5 

13.096 Codo Sanit. 45º X 4" Cxc UN 
 $               

16,408.05  
16.0  

 $                                    
262,528.77  

 

13.13
6 

13.136 
Suministro E Instalación Decodo 

Sanit. 45º X 6" Cxc 
UN 

 $               
57,457.05  

5.0  
 $                                    

287,285.24  
 

13.13
7 

13.092 Codo Sanit. 90º X 3" Cxc UN 
 $                  

8,964.05  
51.0  

 $                                    
457,166.46  

 



 

  

13.13
8 13.091 Codo Sanit. 90º X 4" Cxc UN 

 $               
15,282.17  29.0  

 $                                    
443,183.02  

 

13.13
9 

13.139 Suministro E Instalación De Codo 
Sanit. 90º X 6" Cxc 

UN  $            
117,772.05  

10.0   $                               
1,177,720.48  

 

13.14
0 

13.140 Suministro E Instalación De Yee Sanit. 
Reducida Pvc 6" X 4" 

UN  $            
127,552.05  

22.0   $                               
2,806,145.06  

 

13.14
1 

13.141 Suministro E Instalación De Buje 
Soldado Sanit. Pvc 6" X  4" 

UN  $               
39,555.05  

5.0   $                                    
197,775.24  

 

13.14
2 

13.142 Suministro E Instalación De Unión 
Sanit. Pvc 6"  

UN  $               
35,936.05  

50.0   $                               
1,796,802.41  

 

13.14
3 

13.105 Unión Pvc Sanit. 4" UN 
 $                  

8,995.05  
56.0  

 $                                    
503,722.70  

 

13.14
4 

13.106 Unión Pvc Sanit. 3" UN 
 $                  

5,019.05  
52.0  

 $                                    
260,990.51  

 

    Obras Civiles      0.0  
 $                                                           
-   

 

13.14
5 

13.088 Tubería Sanitaria Pvc 50 Mm (2") M 
 $               

36,295.62  
666.0  

 $                            
24,172,880.70  

 

13.14
6 

13.093 Codo Sanit. 90º X 2" Cxc UN 
 $                  

4,457.05  
638.0  

 $                               
2,843,596.79  

 

13.14
7 13.107 Unión Pvc Sanit. 2" IUN 

 $                  
3,795.05  112.0  

 $                                    
425,045.41  

 

13.14
8 

5042.0
00 Prvc. Excavacion Manual M3 

 $               
21,567.34  328.0  

 $                               
7,074,087.52  

 

13.14
9 

1290.0
00 

Cimentacion De Tuberia Con Arena 
Compactada Al 70% De La Densidad 
Relativa Maxima 

M3  $               
52,044.49  

106.0   $                               
5,516,715.63  

 

13.15
0 

1291.0
00 

Relleno De Zanja Y Obras De 
Mamposteria Con Material Seleccionado, 
De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor 
Modificado 

M3  $               
18,943.65  

284.0   $                               
5,379,996.43  

 

    
Registro De Conexión Domiciliaria 

Sifónico     0.0  
 $                                                           
-   

 

13.15
1 13.151 

En Zona Dura De 0,60X 0,90 M H<= 
1,40 M. Bifamiliar. UN 

 $            
499,708.23  18.0  

 $                               
8,994,748.17  

 

13.15
2 

13.152 En Zona Dura De 0,60X 1.10 M H<= 
1,40 M. Bifamiliar. 

UN  $            
534,868.68  

22.0   $                            
11,767,110.93  

 

13.15
3 

13.153 En Zona Dura De 0,80X 0,80 M H<= 
1,40 M. Bifamiliar. 

UN  $            
537,864.88  

18.0   $                               
9,681,567.82  

 

13.15
4 

13.154 Suministro E Instalación De Tragante 
4"  

UN  $               
65,661.80  

25.0   $                               
1,641,544.88  

 

13.15
5 

13.155 Tragante Tipo Rejilla 2" UN  $               
53,978.00  

25.0   $                               
1,349,450.00  

 

    Obras Complementarias     0.0   $                                                           
-   

 

13.15
6 

13.082 Prueba Del Sistema UN 
 $       

1,321,894.55  
5.0  

 $                               
6,609,472.75  

 

    Red Sistema Contraincendios     0.0  
 $                                                           
-   

 

    
Suministro E Instalación De Tuberías 

Y Accesorios Sistema Contraincendio 
    0.0  

 $                                                           
-   

 

13.15
7 

13.157 
Suministro E Instalación De Tubería 

Pvc C900 - Ul/Fm 4" 
M 

 $            
127,899.23  

543.0  
 $                            

69,449,280.36  
 

13.15
8 

13.158 
Suministro E Instalación De Tubería 

Ac Sch 40 4" 
M 

 $            
130,693.19  

29.0  
 $                               

3,790,102.53  
 

13.15
9 

13.159 
Suministro E Instalación De Codo 90 ° 

Pvc C907 Dr 18 (235 Psi) (Camxcam) - 
Ul/Fm 4" 

UN  $            
384,196.61  

23.0   $                               
8,836,522.06  

 

13.16
0 13.160 

Suministro E Instalación De Te Vc 
C907 Dr 18 (235 Psi) (Camxcamxcam) - 
Ul/Fm 4" 

UN 
 $            

624,727.69  15.0  
 $                               

9,370,915.40  
 

13.16
1 

13.161 
Suministro E Instalación De Tee 

Reducida H.D. Ranurada Mecánica 4" X 2 
1/2" 

UN 
 $               

41,778.46  
15.0  

 $                                    
626,676.87  

 



 

  

13.16
2 

13.162 
Suministro E Instalación De Kit 

Adaptados Brida Serie 4200 - Pvc X Acero 
Ips 4" 

UN  $            
495,589.46  

20.0   $                               
9,911,789.16  

 

13.16
3 

13.163 
Suministro E Instalación De Brida Hd 

Ranurada Mecánica 4" 
UN 

 $               
40,151.96  

60.0  
 $                               

2,409,117.57  
 

13.16
4 13.164 

Suministro E Instalación De Brida Hd 
Ranurada Mecánica 2 1/2" UN 

 $               
26,251.96  15.0  

 $                                    
393,779.39  

 

13.16
5 13.165 

Suministro E Instalación De Válvula 
Reductora Angular Br Hxm Ul/Fm 2 1/2"" UN 

 $            
345,483.27  15.0  

 $                               
5,182,249.06  

 

13.16
6 13.166 

Suministro E Instalación De Extintor 
Polvo Seco Abc 10 Lbs UN 

 $               
82,721.75  15.0  

 $                               
1,240,826.29  

 

13.16
7 13.167 

Pintura Anticorrosivo Y Esmalte En 
Tubería Ac De 6" A 4" M 

 $                  
4,249.17  29.0  

 $                                    
123,225.83  

 

13.16
8 

13.168 Suministro E Instalación Soporte 
Tubería 4" Hasta 6" 

UN  $               
11,993.65  

12.0   $                                    
143,923.80  

 

    Obras Civiles      0.0   $                                                           
-   

 

13.16
9 

5042.0
00 

Prvc. Excavacion Manual M3  $               
21,567.34  

328.0   $                               
7,074,087.52  

 

13.17
0 

1290.0
00 

Cimentacion De Tuberia Con Arena 
Compactada Al 70% De La Densidad 
Relativa Maxima 

M3 
 $               

52,044.49  
106.0  

 $                               
5,516,715.63  

 

13.17
1 

1291.0
00 

Relleno De Zanja Y Obras De 
Mamposteria Con Material Seleccionado, 
De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor 
Modificado 

M3 
 $               

18,943.65  
284.0  

 $                               
5,379,996.43  

 

    Obras Complementarias     0.0   $                                                           
-   

 

13.17
2 

13.082 Prueba Del Sistema UN 
 $       

1,321,894.55  
5.0  

 $                               
6,609,472.75  

 

13.17
3 

13.173 
Suministro E Instalación Siamesa En Y 

Cr Ul/Fm 4" X 2 1/2" X 2 1/2" 
UN 

 $            
917,566.18  

5.0  
 $                               

4,587,830.90  
 

13.17
4 13.174 

Suministro E Instalación De Restrictor 
Astm A536 Para Pvc C900/ C907 Serie 
1100 - Pvc X Pvc 4" 

UN 
 $            

261,250.06  22.0  
 $                               

5,747,501.26  
 

13.17
5 

13.175 Suministro E Instalación De Válvula 
De Cheque Ul/Fm Ranurada 4" 

UN  $       
1,043,512.60  

5.0   $                               
5,217,562.98  

 

13.17
6 

13.176 Suministro E Instalación De Brida Hd 
Ciega 4" 

UN  $            
122,451.96  

19.0   $                               
2,326,587.23  

 

    Sistema De Riego     0.0  
 $                                                           
-   

 

    
Suministro E Instalación De Tuberías 

Y Accesorios Sistema De Riego 
    0.0  

 $                                                           
-   

 

13.17
7 

13.177 
Suministro E Instalación De Equipo 

De Bombeo Para Suministro De Riego 
GL 

 $       
5,272,665.40  

1.0  
 $                               

5,272,665.40  
 

13.17
8 

13.178 
Suministro E Instalación De 

Manguera 1/2" Calibre 40/ 60 Psi 
M 

 $                  
7,068.60  

2,810.0  
 $                            

19,862,771.09  
 

13.17
9 

13.179 
Suministro E Instalación De 

Manguera 3/4" Calibre 40 /60 Psi 
M 

 $                  
8,622.62  

22.0  
 $                                    

189,697.60  
 

13.18
0 

13.006 Tubería A.P. Pvc Rde 11 De 3/4" M 
 $               

17,964.05  
315.0  

 $                               
5,658,674.50  

 

13.18
1 13.007 Tubería A.P. Pvc Rde 21 De 1" M 

 $               
17,641.42  274.0  

 $                               
4,833,749.71  

 

13.18
2 13.008 Tubería A.P. Pvc Rde 21 De 1 1/4" M 

 $               
22,920.78  132.0  

 $                               
3,025,542.38  

 

13.18
3 13.183 Codo 90° P.P 1/2" 

UN
D 

 $                  
1,456.58  432.0  

 $                                    
629,244.26  

 

13.18
4 13.013 Codo 90° Pvc A.P. 3/4" 

UN
D 

 $                  
1,795.58  130.0  

 $                                    
233,425.91  

 

13.18
5 

13.015 Codo 90° Pvc A.P. 1 1/4" UN  $                  
4,733.58  

17.0   $                                       
80,470.93  

 

13.18
6 

13.186 Suministro E Instalación Tee P.P  1/2" UN  $                  
1,662.60  

242.0   $                                    
402,348.34  

 

13.18
7 

13.187 Suministro E Instalación Tee P.P  3/4" UN  $                  
2,267.60  

120.0   $                                    
272,111.57  

 



 

  

13.18
8 13.188 Tee  Pvc A.P. 3/4"  UN 

 $                  
1,631.00  19.0  

 $                                       
30,989.00  

 

13.18
9 

13.022 Tee  Pvc A.P. 1"  UN  $                  
3,684.60  

59.0   $                                    
217,391.19  

 

13.19
0 

13.023 Tee  Pvc A.P. 1 1/4"  UN  $                  
7,484.60  

34.0   $                                    
254,476.28  

 

13.19
1 

13.037 Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1" UN  $                  
8,470.58  

41.0   $                                    
347,293.94  

 

13.19
2 

13.038 Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 3/4" UN  $                  
9,785.58  

10.0   $                                       
97,855.84  

 

13.19
3 

13.193 Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1/2" UN 
 $                  

9,857.58  
3.0  

 $                                       
29,572.75  

 

13.19
4 

13.050 
Suministro E Instalación Valvula Bola 

H2Off Pvc 3/4" 
UN 

 $                  
7,622.18  

18.0  
 $                                    

137,199.19  
 

13.19
5 

13.051 
Suministro E Instalación Valvula Bola 

H2Off Pvc 1" 
UN 

 $                  
9,322.18  

12.0  
 $                                    

111,866.13  
 

13.19
6 

13.052 
Suministro E Instalación Valvula Bola 

H2Off Pvc 1 1/4" 
UN 

 $               
17,627.18  

5.0  
 $                                       

88,135.89  
 

13.19
7 

13.197 
Suministro E Instalación Cheque 

Cortina - Sello Metálico Tipo Hicc 1 1/4" 
UN 

 $            
473,408.60  

5.0  
 $                               

2,367,043.00  
 

13.19
8 

13.198 
Suministro E Instalación De Válvula 

De Pie Canastilla Plástica Tipo Havp Serie 
110 1 1/4" 

UN  $            
126,221.25  

5.0   $                                    
631,106.25  

 

13.19
9 

13.199 
Suministro E Instalación De Llave 

Riego 3/4" 
UN 

 $                  
7,532.60  

7.0  
 $                                       

52,728.18  
 

13.20
0 

13.005 Tubería A.P. Pvc Rde 9 De 1/2" M 
 $               

16,251.83  
1,723.0  

 $                            
28,001,896.73  

 

13.20
1 

13.012 Codo 90° Pvc A.P. 1/2" UN 
 $                  

1,395.58  
787.0  

 $                               
1,098,324.55  

 

13.20
2 

13.020 Tee Pvc A.P.  1/2" UN 
 $                  

1,662.60  
133.0  

 $                                    
221,125.33  

 

13.20
3 13.027 Tee  Pvc A.P. Red. 1" X 3/4"  UN 

 $                  
5,098.60  38.0  

 $                                    
193,746.66  

 

13.20
4 13.028 Tee  Pvc A.P. Red. 1" X 1/2"  UN 

 $                  
5,098.60  18.0  

 $                                       
91,774.74  

 

13.20
5 13.029 Tee  Pvc A.P. Red. 3/4" X 1/2"  UN 

 $                  
2,971.60  107.0  

 $                                    
317,960.82  

 

13.20
6 13.039 Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 3/4" UN 

 $                  
6,756.58  26.0  

 $                                    
175,671.18  

 

13.20
7 13.041 Buje Soldado Pvc A.P. 3/4" X 1/2" UN 

 $                  
2,280.58  27.0  

 $                                       
61,575.77  

 

    Obras Civiles      0.0   $                                                           
-   

 

13.20
8 

5042.0
00 

Prvc. Excavacion Manual M3  $               
21,567.34  

307.0   $                               
6,621,173.38  

 

13.20
9 

1290.0
00 

Cimentacion De Tuberia Con Arena 
Compactada Al 70% De La Densidad 
Relativa Maxima 

M3 
 $               

52,044.49  
106.0  

 $                               
5,516,715.63  

 

13.21
0 

1291.0
00 

Relleno De Zanja Y Obras De 
Mamposteria Con Material Seleccionado, 
De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor 
Modificado 

M3 
 $               

18,943.65  
284.0  

 $                               
5,379,996.43  

 

13.21
1 

13.211 Caja Para Válvulas 0.3 X 0.3 UN  $            
263,954.61  

5.0   $                               
1,319,773.04  

 

    Obras Complementarias     0.0   $                                                           
-   

 

13.21
2 

13.212 Prueba Del Sistema UN 
 $       

1,321,895.00  
5.0  

 $                               
6,609,475.00  

 

Total  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS FASE 1 
 $                         

768,282,915.15  
 

               

14 CAPITULO - INSTALACIONES VOZ Y DATOS        

14.01 14.01 Suministro E Instalación De Salida 
Doble Para Datos Y Voz . Incluye Face 

UN
D 

 $            
236,171.67  

12.0   $                               
2,834,060.00  

 



 

  

Plate Doble, Jack Para Voz, Jack Para 
Datos, Caja 4X4 Doble Fondo, Segun 
Especificacion Tecnica Iconos Tornillos, 
Insumos Y Marquilla 

14.02 14.02 

Suministro E Instalación De Salida 
Sencilla Para Datos (Ap #1, #2) . Incluye 
Terminacion En Plug Modular Mptl 
(Modular Plug Terminated Link, Tia-568.2-
D (Anexo F)) Segun Especificacion Tecnica, 
Marquilla En Autohadesivo Alredeodr El 
Cable 

UN
D 

 $            
167,794.17  7.0  

 $                               
1,174,559.17  

 

14.03 14.03 

Suministro E Instalación De Cable 4Pr 
F/Utp Cat 6A Uso Interior 10G, Segun 
Especificacion Tecnica , Cableado 
Administracion 

ML  $                  
9,015.20  

133.0   $                               
1,199,021.60  

 

14.04 14.04 
Suministro E Instalación De Cable 4Pr 

F/Utp Cat 6A Uso Exterior 10G, Segun 
Especificacion Tecnica, Para Ap #3 Y #4 

ML  $               
36,595.51  

87.0   $                               
3,183,809.37  

 

14.05 14.05 

Suministro E Instalación De Patch 
Cord Categoría 6A Blindado De 3.0M Azul, 
Segun Especificacion Tecnica, Of. 
Administracion 

UN
D 

 $            
100,135.14  

10.0   $                               
1,001,351.42  

 

14.06 14.06 
Suministro E Instalación De Patch 

Cord Categoría 6A De 1.5M Azul Segun 
Especificacion Tecnica 

UN
D 

 $               
67,400.00  

15.0   $                               
1,011,000.00  

 

14.07 14.07 

Gabinete De De Comunicaciones, 01 
Herraje De 24 Puertos Para Jack Blindado 
Categoria 6A, Incluye 24 Jack Blindado 
Categoria 6A, 1 Herraje De 24 Puertos 
Para Jack Categoria 6 Sin Blindar, Incluye 
24Jack Utp Catgeoria 6, 2 Organizadores 
De Cables De 2U, 14 Patch Cord Cat 6 Utp 
De 1,5 Mtr Color Rojo, Todos Los  
Elementos De Conectividad  Monomarca, 
2 Bandeja Metalica Portaequipos, 
Marquillas Para Los Elementos Y Los 
Cables Que Llegan Al Gabinete, 2 Pdu 
Horizontal Toma Tierra Aislada  De 8 
Salidas Incluye  Tambien Instalacion De 
Equipos Activos, Puesta A Tierra Del 
Gabinete Y Todos Los Equipos Y Elementos 
Pasivos Necesarios , Organizacion De 
Gabinete 

UN
D 

 $    
17,893,656.33  

5.0  
 $                            

89,468,281.67  
 

14.08 14.08 

Tubo Pvc 2" Con Accesorios 
Enterrado A 0,7 Mtr, Inclye Apertura, 
Instalacion, Cierre Y Compactacion De 
Terreno 

ML  $               
25,255.16  

475.0   $                            
11,996,203.27  

 

14.09 14.09 

Tubo Pvc 1" Con Accesorios 
Enterrado A 0,7 Mtr, Inclye Apertura, 
Instalacion, Cierre Y Compactacion De 
Terreno 

ML 
 $               

17,509.34  
58.0  

 $                               
1,015,541.69  

 

14.10 14.10 

Registro Subterraneo Paredes En 
Concreto, Medida Interna De 40Cm X 
40Cm X 80Cm Prof., Tapa Metalica Para 
Empotrar Adoquin, Según Especificacion 
Tecnica 

ML  $            
830,000.00  

15.0   $                            
12,450,000.00  

 

14.11 3641.0
0 

Suministro E Instalación De Tubería 
Emt Conduit De 1". 

ML  $               
32,089.69  

22.0   $                                    
705,973.18  

 

14.12 14.12 Tubo Emt 1 1/4" Con Accesorios Y 
Fijacion 

ML  $               
25,815.19  

22.0   $                                    
567,934.18  

 

14.13 7100.0
0 

Pih. Tuberia Emt De 1 1/2" Con 
Accesorios (Curvas, Conectores, Grapas) 

ML  $               
26,257.06  

22.0   $                                    
577,655.33  

 

14.14 3646.0
0 

Suministro E Instalación De Tubería 
Emt Conduit De 2". 

ML  $            
191,651.70  

22.0   $                               
4,216,337.40  

 



 

  

14.15 14.15 

Suministro E Instalación De Salida 
Sencilla Para Camara. Incluye Terminacion 
En Plug Modular Mptl (Modular Plug 
Terminated Link, Tia-568.2-D (Anexo F)) 
Segun Especificacion Tecnica, Marquilla En 
Autohadesivo Alredeodr El Cable. Nota: 
Verificar En Planos. 

UN
D 

 $            
152,794.17  

28.0  
 $                               

4,278,236.67  
 

14.16 5650.0
0 

Edu. Suministro E Instalación De 
Cable Utp Categoría 6A 

ML  $                  
3,676.25  

1,449.0   $                               
5,326,886.25  

 

14.17 14.17 
Switch 24 Puertos Poe, 10/100/1000, 

Administrable Layer 2 Administrable, Poe 
Power 195W 

UN
D 

 $       
5,666,008.33  

5.0  
 $                            

28,330,041.67  
 

14.18 14.18 

Acces Point Outodoor, Ip 67, 2 
Puertos Ethernet 10/100/1000, Poe,  
Segundo Puerto Entrega Poe 
802.3Af/802.3At , Antenas Internas 
5Ghz(2X2), 2.4Ghz)2X2), Cubrimiento  
Omnidireccional, Amplio Rango De Wifi, 
Cloud Admin 

UN
D 

 $       
7,907,301.67  

10.0  
 $                            

79,073,016.67  
 

14.19 14.19 
Camara Ip Domo 4Mp, Antivandalica, 

H 265, Lente 2.8Mm, Compresion H265, 
120Fb Wdr 

UN
D 

 $       
1,287,545.83  

28.0  
 $                            

36,051,283.33  
 

14.20 14.20 

Nvr De 16 Puertos Ip Profesional, Con 
16 Puertos Poe Incrustados En La Carcaza, 
Con 2 Disco Duro De 6Tb Para 
Videovigilancia, Garantiza 3 Meses De 
Grabacion 

UN
D 

 $       
6,094,318.33  5.0  

 $                            
30,471,591.67  

 

14.21 14.21 

Switch 16 Puertos Poe De Largo 
Alcance, L2, Unmanaged, 16X100M Poe 
Port, 1X1000M Rj45, 1X1000M Sfp, 
802.3Af/At, Poe Power Budget 135W,  
"Extend" Mode: Port 9-16,  Max. 250M 
Long Distance Transmission, De Igual 
Marca Que El Nvr 

UN
D 

 $       
2,653,466.67  

5.0   $                            
13,267,333.33  

 

Total INSTALACIONES VOZ Y DATOS FASE 1 
 $                         

328,200,117.85  
 

               

15 CAPITULO - INSTALACIONES ELECTRICAS        

15.00
1 

15.001 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Locales Carnes : 2#10F Cu +1#10N Cu 
+1#10T  Cuddo  

ML 
 $               

14,585.50  
643.0  

 $                               
9,378,476.50  

 

15.00
2 

15.002 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Locales Granos Verduras : 1#10F Cu 
+1#10N Cu +1#10T  Cuddo - Locales  

ML  $               
12,321.42  

14,783.0   $                         
182,147,551.86  

 

15.00
3 15.003 

Suministro E Instalacion Alimentador 
Pp-R-Adm : 3#8F Cu+ 1#6N Cu + 1#10T 
Cuddo  

ML 
 $               

26,920.06  516.0  
 $                            

13,890,750.96  
 

15.00
4 

15.004 Suministro E Instalacion Alimentador 
Pp-Ref : 3#2F Cu+ 1#2N Cu + 1#8T Cuddo  

ML  $               
71,829.26  

30.0   $                               
2,154,877.80  

 

15.00
5 

15.005 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Cp Locales : 3#2F Cu+ 1#2N Cu + 1#10T 
Cuddo  

ML 
 $               

70,425.06  
390.0  

 $                            
27,465,773.40  

 

15.00
6 

15.006 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Cp Locales : 3#6F Cu+ 1#6N Cu + 1#10T 
Cuddo  

ML  $               
35,042.02  

658.0   $                            
23,057,649.16  

 

15.00
7 15.007 

Suministro E Instalacion Alimentador 
Cp Locales : 3#1/0F Cu+ 1#1/0N Cu + 1#8T 
Cuddo  

ML 
 $            

133,032.22  440.0  
 $                            

58,534,176.80  
 

15.00
8 

15.008 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Cp Locales : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#10T 
Cuddo  

ML 
 $               

50,803.78  
845.0  

 $                            
42,929,194.10  

 

15.00
9 

15.009 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Cp Locales : 3#2/0F Cu+ 1#2/0N Cu + 1#8T 
Cuddo  

ML 
 $            

135,549.70  
254.0  

 $                            
34,429,623.80  

 



 

  

15.01
0 

15.010 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Cp Locales : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#0T 
Cuddo  

ML  $               
24,813.76  

170.0   $                               
4,218,339.20  

 

15.01
1 

15.011 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Pp-Ac1 : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#8T Cuddo  
ML 

 $               
52,207.98  

16.0  
 $                                    

835,327.68  
 

15.01
2 15.012 

Suministro E Instalacion Alimentador 
Pp-Ac2 : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#8T Cuddo  ML 

 $               
52,207.98  55.0  

 $                               
2,871,438.90  

 

15.01
3 

15.013 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Pp-Ac3 : 3#4/0F Cu+ 1#4/0N Cu + 1#8T 
Cuddo  

ML  $            
194,345.28  

1,279.0   $                         
248,567,613.12  

 

15.01
4 

15.014 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Pp-Ac4 : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#8T Cuddo  
ML 

 $               
52,147.98  

21.0  
 $                               

1,095,107.58  
 

15.01
5 15.015 

Suministro E Instalacion Alimentador 
Pp-Ac5 : 3#1/0F Cu+ 1#1/0N Cu + 1#8T 
Cuddo  

ML 
 $            

134,230.96  58.0  
 $                               

7,785,395.68  
 

15.01
6 

15.016 Suministro E Instalacion Alimentador 
Cp-Bap : 3#2F Cu+ 1#2N Cu + 1#8T Cuddo  

ML  $               
74,286.74  

55.0   $                               
4,085,770.70  

 

15.01
7 

15.017 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Pp-Elev: 3#6F Cu+ 1#6N Cu + 1#10T Cuddo  
ML 

 $               
35,696.44  

73.0  
 $                               

2,605,840.12  
 

15.01
8 15.018 

Suministro E Instalacion Alimentador 
Transformador 225 Kva - 480/208V : 
3X2#4/0F Cu+ + 1#2T Cuddo  

ML 
 $            

323,748.90  136.0  
 $                            

44,029,850.40  
 

15.01
9 

15.019 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Transformador 225 Kva - 208/480V : 
3X3#4/0F Cu+ 3#4/0F Cu + 1#1/0T Cuddo  

ML 
 $            

565,304.50  
16.0  

 $                               
9,044,872.00  

 

15.02
0 

15.020 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Cgd-5 Banco De Condesadores : 3#4/0F Cu 
+ 1#4/0N Cu + 1#6T Cuddo 

ML  $            
197,600.22  

26.0   $                               
5,137,605.72  

 

15.02
1 15.021 

Suministro E Instalacion Alimentador 
Bomba Agua Potable: 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 
1#10T Cuddo  

ML 
 $               

50,803.78  13.0  
 $                                    

660,449.14  
 

15.02
2 

15.022 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Bomba Riego 3#10F Cu+ 1#10N Cu + 
1#12T Cuddo  

ML 
 $               

16,874.86  
13.0  

 $                                    
219,373.18  

 

15.02
3 

15.023 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Bomba Eyectora: 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 
1#10T Cuddo  

ML  $               
25,528.18  

13.0   $                                    
331,866.34  

 

15.02
4 15.024 

Suministro E Instalacion Alimentador 
Transformador 500 Kva : 3X5#500F Cu+ 
5#500F Cu + 1#4/0T Cuddo  

ML 
 $       

2,473,801.90  26.0  
 $                            

64,318,849.40  
 

15.02
5 

15.025 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Cgd-2 : 3X5#500F Cu+ 5#500F Cu + 1#4/0T 
Cuddo. Subestacion 1 Zona Sur 

ML 
 $       

2,473,801.90  
26.0  

 $                            
64,318,849.40  

 

15.02
6 

15.026 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Cgd-2 : 3X3#4/0F Cu+ 3#4/0F Cu + 1#1/0T 
Cuddo. Subestacion 2 Zona Norte 

ML  $            
565,304.50  

13.0   $                               
7,348,958.50  

 

15.02
7 15.027 

Suministro E Instalacion Alimentador 
Motogenerador 150 Kva : 3#4/0 Cu + 
3#4/0 Cu + 1#2 Cuddo 

ML 
 $            

205,323.32  16.0  
 $                               

3,285,173.12  
 

15.02
8 

15.028 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Pp-Ac3-2 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T 
Cuddo  

ML 
 $               

24,933.76  
26.0  

 $                                    
648,277.76  

 

15.02
9 

15.029 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Pp-Ac3-3 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T 
Cuddo  

ML 
 $               

24,933.76  
26.0  

 $                                    
648,277.76  

 

15.03
0 

15.030 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Pp-Ac5-2 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T 
Cuddo 

ML  $               
24,933.76  

26.0   $                                    
648,277.76  

 

15.03
1 15.031 

Suministro E Instalacion Alimentador 
Pp-Ac5-3 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T 
Cuddo 

ML 
 $               

24,933.76  26.0  
 $                                    

648,277.76  
 

  
  

Canalizaciones De Baja Tension Y 
Registros  

   $            
106,584.64  

0.0   $                                                           
-   

 



 

  

15.03
2 

15.032 
Suministro E Instalacion Canalizacion 

Locales Carnes : Tuberia Pvc 1" - Locales . 
Incluye Excavacion. 

ML  $               
12,981.48  

6,523.0   $                            
84,678,181.86  

 

15.03
3 15.033 

Suministro E Instalacion Canalizacion 
Locales Granos : Tuberia Pvc 1" - Locales . 
Incluye Excavacion. 

ML 
 $               

12,981.48  8,125.0  
 $                         

105,474,509.83  
 

15.03
4 

15.034 
Suministro E Instalacion Canalizacion 

Pp-R-Adm : Tuberia Pvc 1" . Incluye 
Excavacion. 

ML 
 $               

12,981.48  
56.0  

 $                                    
726,962.78  

 

15.03
5 

15.035 
Suministro E Instalacion Canalizacion 

Pp-Ref : Tuberia Pvc 2".  Incluye 
Excavacion. 

ML 
 $               

27,853.13  
30.0  

 $                                    
835,593.80  

 

15.03
6 

15.036 
Suministro E Instalacion Canalizacion 

Cp Locales : Tuberia Pvc 2". Incluye 
Excavacion  

ML  $               
27,853.13  

1,486.0   $                            
41,389,746.23  

 

15.03
7 15.037 

Suministro E Instalacion Canalizacion 
Cp Locales : Tuberia Pvc 3". Incluye 
Excavacion  

ML 
 $               

42,001.37  163.0  
 $                               

6,846,222.77  
 

15.03
8 

15.038 
Suministro E Instalacion Canalizacion 

Pp-Ac1 : Tuberia Pvc 2". Incluye 
Excavacion  

ML 
 $               

27,853.13  
760.0  

 $                            
21,168,376.27  

 

15.03
9 

15.039 
Suministro E Instalacion Canalizacion 

Pp-Ac2 : Tuberia Pvc 2". Incluye 
Excavacion  

ML  $               
27,853.13  

55.0   $                               
1,531,921.97  

 

15.04
0 15.040 

Suministro E Instalacion Canalizacion 
Pp-Ac3 : Tuberia Pvc 3". Incluye 
Excavacion  

ML 
 $               

42,001.37  1,407.0  
 $                            

59,095,922.90  
 

15.04
1 

15.041 
Suministro E Instalacion Canalizacion 

Pp-Ac4 : Tuberia Pvc 2". Incluye 
Excavacion   

ML 
 $               

27,853.13  
21.0  

 $                                    
584,915.66  

 

15.04
2 

15.042 
Suministro E Instalacion Canalizacion 

Pp-Ac5 : Tuberia Pvc 2". Incluye 
Excavacion  

ML  $               
27,853.13  

58.0   $                               
1,615,481.35  

 

15.04
3 15.043 

Suministro E Instalacion Canalizacion 
Cp-Bap : Tuberia Pvc 2". Incluye 
Excavacion   

ML 
 $               

27,853.13  55.0  
 $                               

1,531,921.97  
 

15.04
4 

15.044 
Suministro E Instalacion Tuberia 

Reserva: Tuberia Pvc 2". Incluye 
Excavacion  

ML 
 $               

27,853.13  
353.0  

 $                               
9,832,153.71  

 

15.04
5 

15.045 
Suministro E Instalacion Tuberia 

Reserva: Tuberia Pvc 3". Incluye 
Excavacion  

ML  $               
42,001.37  

607.0   $                            
25,494,829.57  

 

15.04
6 15.046 

Suministro E Instalacion Canalizacion 
Transformador 225Kva (208 Vac): Tuberia 
3Xpvc 3". Incluye Excavacion  

ML 
 $               

91,924.10  16.0  
 $                               

1,470,785.60  
 

15.04
7 

15.047 
Suministro E Instalacion Canalizacion 

Transformador 225Kva (208 Vac): Tuberia 
2Xpvc 3". Incluye Excavacion  

ML 
 $               

66,962.73  
136.0  

 $                               
9,106,931.73  

 

15.04
8 

15.048 
Suministro E Instalacion Canalizacion 

Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . 
Incluye Excavacion. 

ML 
 $               

12,981.48  
26.0  

 $                                    
337,518.43  

 

15.04
9 

15.048 
Suministro E Instalacion Canalizacion 

Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . 
Incluye Excavacion. 

ML  $               
12,981.48  

26.0   $                                    
337,518.43  

 

15.05
0 15.048 

Suministro E Instalacion Canalizacion 
Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . 
Incluye Excavacion. 

ML 
 $               

12,981.48  26.0  
 $                                    

337,518.43  
 

15.05
1 

15.048 
Suministro E Instalacion Canalizacion 

Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . 
Incluye Excavacion. 

ML 
 $               

12,981.48  
26.0  

 $                                    
337,518.43  

 

15.05
2 15.052 

Suministro E Instalacion Canalizacion 
Bomba Agua Potable: Tuberia Pvc 1-1/2" ML 

 $               
19,895.22  13.0  

 $                                    
258,637.88  

 

15.05
3 15.053 

Suministro E Instalacion Canalizacion 
Bomba Riego Tuberia Pvc 3/4 ML 

 $                  
8,997.13  13.0  

 $                                    
116,962.70  

 



 

  

15.05
4 15.054 

Suministro E Instalacion Canalizacion 
Bomba Eyectora:Tuberia Pvc 3/4 ML 

 $                  
8,997.13  13.0  

 $                                    
116,962.70  

 

15.05
5 

15.055 
Suministro E Instalacion Canalizacion 

Cgd 2 - Subestacion 2 Zona Norte : Tuberia 
3Xpvc 3". Incluye Excavacion  

ML 
 $               

89,817.80  
13.0  

 $                               
1,167,631.40  

 

15.05
6 

15.056 
Suministro E Instalacion Alimentador 

Motogenerador 150 Kva : Bandeja 
Portacable 30X60Cm 

ML  $               
59,730.29  

16.0   $                                    
955,684.69  

 

15.05
7 15.057 

Registros Baja Tension Segun Norma 
Elerctricaribe Sb 300: Medidas De 1,50M X 
1,50M X  1,20M (Profundidad) En 
Concreto Inpermeable Con Espesor De 
Pared De 10 Cms, Drenaje En Una Esquina 
De 0,4X0,4 X 0,60 Mts (Profundidad),  Con 
Pasacables,  Tapa En  Marco De 
21/2"X21/2"X 3/16" Y En Angulo De 45° 
Con Manija De Halado De 3/8", Escalera 
En Tubería Galvanizada De 3/4" A 45°, 
Pintada Y Ganchos De Halado En Extremos 
Opuestos De Acuerdo Al Diseño 
Presentado En El Plano Aprobado. Debe Ir 
Marcado En Bajo Relieve Bt. (Ver 
Especificaciones).  
Los Registros Deben Cumplir Con Lo 
Establecido En Las Especificaciones Para 
Redes Subterráneas De La Empresa 
Electricaribe 

UN
D 

 $       
1,296,752.00  42.0  

 $                            
54,463,584.00  

 

15.05
8 

15.058 

Registros Baja Tension Segun Norma 
Elerctricaribe Sb 325: Medidas De 1,50M X 
1,50M X  1,20M (Profundidad) En 
Concreto Inpermeable Con Espesor De 
Pared De 10 Cms, Drenaje En Una Esquina 
De 0,4X0,4 X 0,60 Mts (Profundidad),  Con 
Pasacables,  Tapa En  Marco De 
21/2"X21/2"X 3/16" Y En Angulo De 45° 
Con Manija De Halado De 3/8", Escalera 
En Tubería Galvanizada De 3/4" A 45°, 
Pintada Y Ganchos De Halado En Extremos 
Opuestos De Acuerdo Al Diseño 
Presentado En El Plano Aprobado. Debe Ir 
Marcado En Bajo Relieve Bt. (Ver 
Especificaciones).  
Los Registros Deben Cumplir Con Lo 
Establecido En Las Especificaciones Para 
Redes Subterráneas De La Empresa 
Electricaribe 

UN
D 

 $       
1,107,200.00  

42.0  
 $                            

46,502,400.00  
 

  
  

Instalaciones Electricas De Uso Final    
 $            

106,584.64  
0.0  

 $                                                           
-   

 

15.05
9 

15.059 

Suministro E Instalacion De Salida 
Electrica Iluminacion 220Vac, 
2#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc 3/4" 
- Poste Iluminacion  

UN
D 

 $            
149,002.33  

19.0  
 $                               

2,831,044.23  
 

15.06
0 

15.060 

Suministro E Instalacion De Salida 
Electrica Iluminacion 220Vac, 
2#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc Sch 
40 1/2" 

IND 
 $               

79,199.33  
819.0  

 $                            
64,864,254.05  

 

15.06
1 15.061 

Suministro E Instalacion De Salida 
Electrica Iluminacion 120Vac, 
1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc Sch 
40 1/2" 

UN
D 

 $               
59,538.75  1,083.0  

 $                            
64,480,469.93  

 

15.06
2 

15.062 

Suministro E Instalacion De Salida 
Electrica Iluminacion Emergencia 120Vac, 
1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Emt 1/2" 
- Iluminacion Emergencia - Administracion 

UN
D 

 $               
59,538.75  

29.0   $                               
1,726,623.85  

 



 

  

15.06
3 

15.063 

Suministro E Instalacion De Salida 
Electrica Para Sensor De Movimiento  
120Vac, 1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia 
Emt  1/2"  

UN
D 

 $               
39,846.15  

33.0  
 $                               

1,314,923.06  
 

15.06
4 15.064 

Suministro E Instalacion De Salida 
Electrica Interruptor Sencillo, 
1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc-Emt  
1/2"  

UN
D 

 $               
56,954.16  27.0  

 $                               
1,537,762.41  

 

15.06
5 

15.065 

Suministro E Instalacion De Salida 
Electrica Interruptor Doble, 
2#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc-Emt 
1/2"  

UN
D 

 $               
90,352.92  

27.0   $                               
2,439,528.93  

 

15.06
6 15.066 

Suministro E Instalacion De Circuito 
Ramal Emt 1/2" ML 

 $                  
9,310.35  97.0  

 $                                    
903,103.56  

 

15.06
7 15.067 

Suministro E Instalacion De Circuito 
Ramal Emt 3/4" ML 

 $               
12,255.53  97.0  

 $                               
1,188,786.54  

 

15.06
8 

15.068 Suministro E Instalacion De Circuito 
Ramal Pvc Sch 40 1/2" 

ML  $                  
6,162.38  

1,343.0   $                               
8,276,079.94  

 

15.06
9 

15.069 Suministro E Instalacion De Circuito 
Ramal Pvc 3/4" 

ML  $                  
9,255.89  

480.0   $                               
4,442,825.60  

 

15.07
0 

15.070 Suministro E Instalacion De Circuito 
Ramal 1#12F + 1#12 N + 1#12 T 

ML  $                  
7,692.60  

768.0   $                               
5,907,916.80  

 

15.07
1 

15.071 Suministro E Instalacion De Circuito 
Ramal 2#12F + 1#12 N + 1#12 T 

ML  $                  
9,377.64  

768.0   $                               
7,202,027.52  

 

15.07
2 15.072 

Suministro E Instalacion De Salida 
Electrica Condensadora Cuartos Frios - 
Aire Acondicionado 220Vac, 3#6F+1#10T 
En Tuberia Emt  1", Coraza Lt 1" 

UN
D 

 $            
527,100.51  10.0  

 $                               
5,271,005.06  

 

15.07
3 

15.073 

Suministro E Instalacion De Salida 
Electrica Manejadora Cuartos Frios 
220Vac, 2#12F+1#12T En Tuberia Emt 
1/2", Coraza Lt 1/2" 

UN
D 

 $            
191,113.61  

16.0   $                               
3,057,817.81  

 

15.07
4 

15.074 

Suministro E Instalacion De Salida 
Electrica Manejadora Aires 
Acondicionados 220Vac, 2#12F+1#12T En 
Tuberia Emt 1/2", Coraza Lt 1/2" 

UN
D 

 $            
191,113.61  

13.0  
 $                               

2,484,476.97  
 

15.07
5 15.075 

Suministro E Instalacion De Salida 
Electrica Condensadora Aires Cuartos 
Frios 220 Vac, 3#8F+1#10T En Tuberia Emt  
1", Coraza Lt 1" 

UN
D 

 $            
432,317.01  13.0  

 $                               
5,620,121.08  

 

15.07
6 

15.076 

Suministro E Instalacion De Salida 
Electrica Tomacorriente Normal 120 Vac, 
1#12F + 1#12N+ 1#12T En Tuberia Pvc 
1/2" - Zona Administracion Y Area Comun 

UN
D 

 $               
52,008.11  

19.0   $                                    
988,154.14  

 

15.07
7 15.077 

Suministro E Instalacion De Salida 
Electrica Tomacorriente Normal Gfci 120 
Vac, 1#12F + 1#12N+ 1#12T En Tuberia 
Pvc 1/2" - Zona Administracion Y Area 
Comun 

UN
D 

 $               
81,496.31  69.0  

 $                               
5,623,245.58  

 

15.07
8 15.078 

Suministro E Instalacion De Salida 
Electrica Tomacorriente Regulada 120 
Vac, 1#12F + 1#12N+ 1#12T En Tuberia 
Pvc 1/2" - - Zona Administracion Y Area 
Comun 

UN
D 

 $               
67,454.31  15.0  

 $                               
1,011,814.69  

 

15.07
9 

15.079 

Suministro E Instalacion De Salida 
Electrica Tomacorriente Normal 120 Vac, 
1#12F + 1#12N+ 1#12T En Tuberia Pvc 
1/2" - Zona Locales Comerciales 

UN
D 

 $               
51,293.69  

1,092.0  
 $                            

56,012,712.54  
 

  
  

Luminarias    $            
106,584.64  

0.0   $                                                           
-   

 

15.08
0 

15.080 
Suministro E Instalacion De Luminaria 

Led Modular 220V, 24W Ref Ilumwall 
Marca Schreder O Similar-  Locales  

UN
D 

 $            
595,203.10  

444.0  
 $                         

264,270,176.40  
 

15.08
1 

15.081 
Suministro E Instalacion De Luminaria 

Led Exterior 220V, 36W Ref Induflood 1 
UN
D 

 $            
924,462.80  

105.0  
 $                            

97,068,594.00  
 



 

  

Marca Schreder O Similar  Cubierta De 
Locales 

15.08
2 

15.082 
Suministro E Instalacion De Luminaria 

Panel Led Circular  120Vac 18W 4000K   
UN
D 

 $               
50,416.64  

239.0  
 $                            

12,049,576.96  
 

15.08
3 

15.083 
Suministro E Instalacion De Luminaria 

Led Hermetica 2X18W 120W  
UN
D 

 $               
92,542.64  

83.0  
 $                               

7,681,039.12  
 

15.08
4 15.084 

Suministro E Instalacion De Poste 
Metalico 4.5 Mts- Luminaria Alumbrado 
Publico 

UN
D 

 $       
1,032,183.00  19.0  

 $                            
19,611,477.00  

 

15.08
5 

15.085 
Suministro E Instalacion De  Driver De 

Emergencia Autonomia 60 Mins Para 
Luminarias De Item 4.1 

UN
D 

 $            
446,369.40  

97.0  
 $                            

43,297,831.80  
 

15.08
6 15.086 

Suministro E Instalacion De Luminaria 
Led Tipo Aplique 7.5W Ip 65 120 Vac  

UN
D 

 $               
36,374.64  1,001.0  

 $                            
36,411,014.64  

 

15.08
7 

15.087 
Suministro E Instalacion De Luminaria 

Led Emergencia Tipo Mickey Mouse 
120Vac Autonomia 90Mins 

UN
D 

 $            
106,977.88  

53.0   $                               
5,669,827.64  

 

15.08
8 

15.088 
Suministro E Instalacion De Sensor 

De Movimiento 360º 120Vac 
UN
D 

 $               
15,704.88  

34.0  
 $                                    

533,965.92  
 

15.08
9 

15.089 
Suministro E Instalacion De Luminaria 

Led Wall Pack 
UN
D 

 $               
89,691.10  

8.0  
 $                                    

717,528.80  
 

15.09
0 

15.090 
Suministro E Instalacion De Luminaria 

Led Exterior 220V, 20W Ref Night Fallon 
Marca High Lights O Similar   

UN
D 

 $            
229,615.80  

347.0   $                            
79,676,682.60  

 

  
  

Paneles Parciales De Distribución    
 $            

106,584.64  
0.0  

 $                                                           
-   

 

15.09
1 

15.091 

Suministro E Instalacion De Tablero 
De Distribucion Trifasico 42 Ctos Con Tapa 
(Pp-Ac3-1 ; Pp-Ac3-2; Pp-Ac3-3 ; Pp-Ac-5-
1, Pp-Ac5-2 ; Pp-Ac5-3; Pp-Ac4) 

UN
D 

 $            
758,364.00  

19.0   $                            
14,408,916.00  

 

15.09
2 

15.092 
Suministro E Instalacion De Tablero 

De Distribucion Trifasico 30 Ctos Con Tapa 
(Pp-Ac2; Cp-Ref; Pp-Ac1) 

UN
D 

 $            
628,599.00  

10.0   $                               
6,285,990.00  

 

15.09
3 15.093 

Suministro E Instalacion De Tablero 
De Distribucion Trifasico 12 Ctos Con Tapa 
(Pp-R-Adm) 

UN
D 

 $            
232,464.80  5.0  

 $                               
1,162,324.00  

 

15.09
4 

15.094 
Suministro E Instalacion De Tablero 

De Distribucion Monofasico 4 Ctos Con 
Tapa (Locales) 

UN
D 

 $               
66,866.40  

999.0  
 $                            

66,799,533.60  
 

15.09
5 15.095 

Suministro E Instalacion De 
Interrputor Enchufable 1X20A 

UN
D 

 $               
17,766.36  571.0  

 $                            
10,144,591.56  

 

15.09
6 15.096 

Suministro E Instalacion De 
Interrputor Enchufable 2X20A 

UN
D 

 $               
35,555.32  107.0  

 $                               
3,804,419.24  

 

15.09
7 

15.097 Suministro E Instalacion De 
Interrputor Enchufable 3X30A 

UN
D 

 $               
66,088.76  

13.0   $                                    
859,153.88  

 

15.09
8 

15.098 Suministro E Instalacion De Tablero 
De Control De Iluminacion  

UN
D 

 $            
354,938.20  

16.0   $                               
5,679,011.20  

 

15.09
9 

15.099 Suministro E Instalacion De 
Interrputor Enchufable 3X40A 

UN
D 

 $               
67,195.76  

8.0   $                                    
537,566.08  

 

15.10
0 

15.100 

Suministro E Instalación De 
Protección Industrial De 3X100A Como 
Totalizador De Paneles Parciales De 
Breaker Enchufables. Incluye Puentes En 
Cable N. 2 Awg 

UN
D 

 $            
534,538.40  

19.0   $                            
10,156,229.60  

 

15.10
1 

15.101 

Suministro E Instalación De 
Protección Industrial De 3X40A Como 
Totalizador De Paneles Parciales De 
Breaker Enchufables. Incluye Puentes En 
Cable N. 4 Awg 

UN
D 

 $            
249,231.70  

13.0   $                               
3,240,012.10  

 

  
  

Subestacion Electrica Y Punto De 
Conexión 

   $            
106,584.64  

0.0   $                                                           
-   

 

15.10
2 

15.102 Suministro E Instalacion De Poste En 
Hormigon 12X1050 Kgf  

UN
D 

 $       
2,062,479.00  

6.0   $                            
12,374,874.00  

 



 

  

15.10
3 15.103 

Suministro E Instalacion De Base De 
Concreto Para Poste  

UN
D 

 $            
179,382.20  5.0  

 $                                    
896,911.00  

 

15.10
4 

15.104 
Suministro E Instalacion De 

Estructura Horizontal Tipo Bandera, Según 
Norma Electricaribe 

UN
D 

 $       
1,152,386.40  

5.0  
 $                               

5,761,932.00  
 

15.10
5 15.105 

Suminsitro E Instalacion De Bajante 
En Tuberia Imc 3" ML 

 $            
142,551.47  16.0  

 $                               
2,280,823.47  

 

15.10
6 15.106 

Suministro E Instalacion De Cable 
Xlpe N.1/0 Awg Cobre 100% 15Kv ML 

 $            
172,855.80  41.0  

 $                               
7,087,087.80  

 

15.10
7 15.107 

Suministro E Instalacion De Tuberia 
Pvc 3" (2 Tubos) ML 

 $               
60,669.03  41.0  

 $                               
2,487,430.37  

 

15.10
8 

15.108 
Suministro E Instalacion De Registro 

En Concreto Para Media Tension, Según 
Norma Electricaribe 

UN
D 

 $       
1,192,250.00  

8.0   $                               
9,538,000.00  

 

15.10
9 

15.109 
Suministro E Instalacion De Juego 

Premoldeado Tipo Interior 15Kv 
UN
D 

 $            
434,198.60  

16.0  
 $                               

6,947,177.60  
 

15.11
0 15.110 

Suministro E Instalacion De Juego 
Premoldeado Tipo Exterior 15Kv 

UN
D 

 $            
574,618.60  5.0  

 $                               
2,873,093.00  

 

15.11
1 15.111 

Suministro E Instalacion De Celda De 
Remonte 15Kv 

UN
D 

 $       
2,739,698.00  5.0  

 $                            
13,698,490.00  

 

15.11
2 15.112 

Suministro E Instalacion De Celda De 
Seccionador 15Kv 

UN
D 

 $    
11,065,288.00  5.0  

 $                            
55,326,440.00  

 

15.11
3 

15.113 
Suministro E Instalacion De Celda De 

Transformador 500 Kva, Incluye Sistema 
Ventilacion 

UN
D 

 $       
5,729,328.00  

5.0   $                            
28,646,640.00  

 

15.11
4 

15.114 
Suministro E Instalacion De  

Transformador Tipo Seco Clase F - 500 Kva 
UN
D 

 $    
42,882,444.00  

2.0  
 $                            

85,764,888.00  
 

15.11
5 

15.115 
Suministro E Instalacion De  Cgd - 1 

(Según Diagrama Unifilar Adjunto). Zona 
Sur - Subestacion Electrica 1 

UN
D 

 $    
25,725,864.00  

5.0   $                         
128,629,320.00  

 

15.11
6 

15.116 

Suministro E Instalacion De  Cgd - 2 
(Según Diagrama Unifilar Adjunto) 
Transferencia Automatica.  Zona Sur - 
Subestacion Electrica 1 

UN
D 

 $    
22,215,364.00  

5.0   $                         
111,076,820.00  

 

15.11
7 

15.117 

Suministro E Instalacion De  Cgd - 3 
(Según Diagrama Unifilar Adjunto) 
Totalizadores Cp Locales.  Zona Sur - 
Subestacion Electrica 1 

UN
D 

 $    
15,194,364.00  

5.0  
 $                            

75,971,820.00  
 

15.11
8 

15.118 

Suministro E Instalacion De  Cgd - 4 
(Según Diagrama Unifilar Adjunto) Areas 
Comunes - Transferencia.  Zona Sur - 
Subestacion Electrica 1 

UN
D 

 $    
24,321,664.00  

2.0  
 $                            

48,643,328.00  
 

15.11
9 15.119 

Suministro E Instalacion De  Cgd - 5 
(Según Diagrama Unifilar Adjunto). Banco 
Condensadores.  Zona Sur - Subestacion 
Electrica 1 

UN
D 

 $    
17,076,132.00  2.0  

 $                            
34,152,264.00  

 

15.12
0 

15.120 

Suministro E Instalacion De 
Transformador Tipo Seco 225 Kva - 
208/480 Vac.  Zona Sur - Subestacion 
Electrica 1 

UN
D 

 $    
18,732,080.00  

2.0   $                            
37,464,160.00  

 

15.12
1 

15.121 

Suministro E Instalacion De 
Transformador Tipo Aceite 225 Kva - 
480/208 Vac.  Zona Norte - Subestacion 
Electrica 2 

UN
D 

 $    
20,417,120.00  

2.0  
 $                            

40,834,240.00  
 

15.12
2 

15.122 Suministro E Instalacion De  
Motogenerador De 112.5 Kva 

UN
D 

 $    
48,303,160.00  

5.0   $                         
241,515,800.00  

 

15.12
3 

15.123 
Suministro E Instalacion De  Cp-Bap 

(Según Diagrama Unifilar Adjunto) 
UN
D 

 $            
434,918.60  

5.0  
 $                               

2,174,593.00  
 

15.12
4 

15.124 

Suministro E Instalación De 
Terminales De Compresión Para Las 
Diferentes Secciones De Conductores 

GL 
 $       

2,053,686.00  5.0  
 $                            

10,268,430.00  
 

15.12
5 15.125 

Suministro E Instalación De Señalitica 
Para Todos Los Tableros, Tomacorrientes, 
Accesorios De Cuartos Eléctricos, 

GL 
 $            

755,592.00  
8.0  

 $                               
6,044,736.00  

 



 

  

Canalizaciones, Registros, Conductores, 
Etc. 

15.12
6 15.126 

Servicio De Montacarga GL 
 $       

1,441,230.00  
6.0  

 $                               
8,647,380.00  

 

15.12
7 

15.127 
Suministro E Instalacion De 

Protecciones En Poste 
UN
D 

 $       
2,232,870.00  

5.0  
 $                            

11,164,350.00  
 

15.12
8 

15.128 
Suministro E Instalacion De Equipo 

De Medida En Poste 
UN
D 

 $    
14,660,796.00  

5.0  
 $                            

73,303,980.00  
 

15.12
9 15.129 

Suministro E Instalacion De  Cgd - 1 
(Según Diagrama Unifilar Adjunto). Zona 
Norte - Subestacion Electrica 2 

UN
D 

 $    
17,300,664.00  5.0  

 $                            
86,503,320.00  

 

15.13
0 

15.130 
Suministro E Instalacion De  Cgd - 2 

(Según Diagrama Unifilar Adjunto). Zona 
Norte - Subestacion Electrica 2 

UN
D 

 $    
13,088,064.00  

5.0  
 $                            

65,440,320.00  
 

15.13
1 15.131 

Suministro E Intalacion De Cp Locales 
(Según Diagrama Unifilar) Tipo A 

UN
D 

 $       
2,406,548.60  28.0  

 $                            
67,383,360.80  

 

15.13
2 15.132 

Suministro E Intalacion De Cp Locales 
(Según Diagrama Unifilar) Tipo B C D 

UN
D 

 $       
1,564,028.60  69.0  

 $                         
107,917,973.40  

 

  
  

Sistema De Puesta A Tierra    $            
106,584.64  

0.0   $                                                           
-   

 

15.13
3 

15.133 

Suministro E Instalación De Sistema 
De Puesta A Tierra Disposición 
Rectangular De 10X5M De Ancho. Incluye 
Cable De Cobre N. 2/0 Awg, (6) Electrodos 
De 5/8" X 2,4M, Soldadura Exotérmica Y 
Registro De Inspección. 

UN
D 

 $       
3,413,126.00  

5.0  
 $                            

17,065,630.00  
 

15.13
4 15.134 

Suministro E Instalación De Sistema 
De Puesta A Tierra Disposición 
Rectangular De 5X5M De Ancho. Incluye 
Cable De Cobre N. 2/0 Awg, (4) Electrodos 
De 5/8" X 2,4M, Soldadura Exotérmica Y 
Registro De Inspección. 

UN
D 

 $       
2,206,018.00  5.0  

 $                            
11,030,090.00  

 

15.13
5 

15.135 

Suministro E Instalación De Barraje 
Equipotencial De 1000A. Incluye 
Aisladores Y Conexión A Malla Por Medio 
De Cable N. 2/0 Awg Y Soldadura 
Exotérmica. 

UN
D 

 $            
653,424.20  

13.0   $                               
8,494,514.60  

 

  
  

Sistema De Apantallamiento     $            
106,584.64  

0.0   $                                                           
-   

 

15.13
6 

15.136 Suministro E Instalacion De Alambron 
De Aluminio 

ML  $                  
8,930.92  

175.0   $                               
1,562,911.00  

 

15.13
7 

15.137 
Suministro E Instalacion De Puntas 

Captadoras 60Cm 
UN
D 

 $            
154,033.28  

9.0  
 $                               

1,386,299.52  
 

15.13
8 

15.138 
Suministro E Instalacion De Soporte 

Plastico 
UN
D 

 $                  
7,709.96  

135.0  
 $                               

1,040,844.60  
 

15.13
9 

15.139 
Suministro E Instalacion De Tuberia 

Pvc 1" - Bajantes 
ML 

 $               
18,902.87  

30.0  
 $                                    

567,086.20  
 

15.14
0 

15.140 
Suministro E Instalacion De Cable 1/0 

Awg Aluminio Forrado - Bajantes 
ML 

 $               
12,431.34  

30.0  
 $                                    

372,940.20  
 

15.14
1 

15.141 
Suministro E Instalacion De Caja 

Termoplastica 
UN
D 

 $               
70,589.20  

6.0  
 $                                    

423,535.20  
 

15.14
2 

15.142 
Suministro E Instalacion De Conector 

Bimetalico  
UN
D 

 $               
56,819.44  

6.0  
 $                                    

340,916.64  
 

15.14
3 15.143 

Suministro E Instalacion De Varilla De 
Cobre 

UN
D 

 $            
244,748.40  6.0  

 $                               
1,468,490.40  

 

15.14
4 15.144 

Suministro E Instalacion De Cable 2/0 
Awg Desnudo - Equipotencial ML 

 $               
32,270.32  117.0  

 $                               
3,775,627.44  

 

15.14
5 15.145 

Suministro E Instalacion De Registro 
De Inspeccion  

UN
D 

 $            
231,432.80  5.0  

 $                               
1,157,164.00  

 

    Obras Civiles   
 $            

106,584.64  0.0  
 $                                                           
-   

 

15.14
6 

15.146 
Excavacion De 40Cm X 30Cm, Incluye 

Tape, Compactacion Para Lineas De 
Sistema De Puesta A Tierra 

ML 
 $               

16,304.88  
117.0  

 $                               
1,907,670.96  

 



 

  

Total INSTALACIONES ELECTRICAS 
 $                     

3,722,322,120.33  
 

               

16 
CAPITULO - INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO Y 

EXTRACCION        

16.01 16.01 

Suministro  E Instalación De Sistema 
Vrf Para Una Capacidad De 47,800 Btu/Hr, 
Con Alimentación Para 4 Equipos Internos  
Y Compresores Rotativos Herméticos Con 
Bajo Nivel De Consumo Energético, 
Condición Máxima De Condensación De 
95°F. 

UN
D 

 $       
8,889,101.00  

4.0  
 $                            

35,556,404.00  
 

16.02 16.02 

Suministro E Instalación De Equipos 
Tipo Fan Coil Pared Con Una Capacidad De 
Enfriamiento De 19.100 Btu/Hr, Dispuesto 
Para Trabajar En Un Sistema Vrf Con 
Tarjeta De Control Y Valvula Interna 
Reguladora De Refrigerante.  

UN
D 

 $       
1,936,176.00  

4.0  
 $                               

7,744,704.00  
 

16.03 16.03 

Suministro E Instalación De Equipos 
Tipo Fan Coil Pared Con Una Capacidad De 
Enfriamiento De 12.000 Btu/Hr, Dispuesto 
Para Trabajar En Un Sistema Vrf Con 
Tarjeta De Control Y Valvula Interna 
Reguladora De Refrigerante.  

UN
D 

 $       
1,418,864.00  

4.0   $                               
5,675,456.00  

 

16.04 16.04 

Suministro E Intalacion Controlador 
Principal Interno Para El Control De La 
Unidades Internas De Las Variables: 
Temperatura, Velocidad Del Aire, 
Encedido Y Apagado Del Equipo.   

UN
D 

 $       
2,630,879.00  

4.0   $                            
10,523,516.00  

 

16.05 16.05 

Suministro E Instalación De Tubería 
De Cobre Tipo L Para Refrigeración. 
Diámetros De  5/8"Ø . Incluye Soldadura 
De Plata, Codos, Accesorios, Mano De 
Obra. 

ML  $               
44,282.12  

20.0   $                                    
885,642.36  

 

16.06 16.06 

Suministro E Instalación De Tubería 
De Cobre Tipo L  Para Refrigeración. 
Diámetros De  1/2"Ø . Incluye Soldadura 
De Plata, Codos, Accesorios, Mano De 
Obra. 

ML  $               
33,208.32  

31.0   $                               
1,029,457.86  

 

16.07 16.07 

Suministro E Instalación De Tubería 
De Cobre Tipo L  Para Refrigeración. 
Diámetros De  3/8"Ø . Incluye Soldadura 
De Plata, Codos, Accesorios, Mano De 
Obra. 

ML  $               
28,940.02  

20.0   $                                    
578,800.36  

 

16.08 16.08 

Suministro E Instalación De Tubería 
De Cobre Tipo L  Para Refrigeración. 
Diámetros De  1/4"Ø . Incluye Soldadura 
De Plata, Codos, Accesorios, Mano De 
Obra. 

ML 
 $               

17,980.79  31.0  
 $                                    

557,404.43  
 

16.09 16.09 
Accesorios De Soporteria . Incluye 

Soporte En Angulo Y Varillas A Techo . GL 
 $            

806,839.00  4.0  
 $                               

3,227,356.00  
 

16.10 16.10 Suministro E Instalación De Branche Y 
Accesorios De Conexión  

UN  $            
294,905.80  

6.0   $                               
1,769,434.80  

 

16.11 7110.0
0 

Pih. Tuberia Emt De 1/2" Con 
Accesorios (Curvas, Conectores, Grapas) 

ML  $               
13,353.61  

45.0   $                                    
600,912.61  

 

16.12 16.12 
Cable 3X18 Para Señal Comunicación 

De Control Entre Los Equipos Y El 
Controlador Principal  

ML 
 $               

12,070.10  
59.0  

 $                                    
712,135.90  

 

16.13 16.13 
Suministro E Instalacion De Conducto 

En Lamina Gallvanizada M2 
 $            

102,873.58  82.0  
 $                               

8,435,633.65  
 

16.14 16.14 Rejillas De Extraccion 12X6 Aleta Fija  
UN
D 

 $            
171,711.78  14.0  

 $                               
2,403,964.94  

 

16.15 16.15 Suministro E Instalacion De Extractor 
Centrifugo  De 770Cfm 

UN
D 

 $       
3,272,295.00  

5.0   $                            
16,361,475.00  

 



 

  

16.16 16.16 Arranque De Equipos.. GL 
 $       

2,376,202.20  4.0  
 $                               

9,504,808.80  
 

16.17 16.17 Balanceo Sistema De Tuberías Y 
Conductos 

GL  $            
227,308.70  

4.0   $                                    
909,234.80  

 

16.18 16.18 Protocolo De Información Del 
Sistema 

GL  $            
539,920.00  

4.0   $                               
2,159,680.00  

 

16.19 16.19 
Limpieza Diaria De La Obra, 

Disposicion De Residuos Fuera De La Obra 
Y Limpieza Diaria De Obra  

GL 
 $            

828,539.20  
4.0  

 $                               
3,314,156.80  

 

16.20 16.20 
Evaporador Bajo Perfil Fla-086 - 

220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cf 
Maduración 

UN
D 

 $       
5,413,304.40  

4.0   $                            
21,653,217.58  

 

16.21 16.21 
Evaporador Bajo Perfil Fla-065 - 

220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cf 
Conservación 

UN
D 

 $       
5,749,583.15  4.0  

 $                            
22,998,332.58  

 

16.22 16.22 
Evaporador Bajo Perfil Fla-039 - 

220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cf #1, #2 
, #3, #4 

UN
D 

 $       
4,202,621.40  

7.0  
 $                            

29,418,349.77  
 

16.23 16.23 
Evaporador Bajo Perfil Fla-031 - 

220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cuarto 
De Basura Organico 

UN
D 

 $       
4,060,826.40  

4.0   $                            
16,243,305.58  

 

16.24 16.24 
Condensador Remoto Modelo Hua 

2Des-3 Con Compresor Bitzer Tipo Scroll 
220/3Ph. Cf Maduración 

UN
D 

 $    
18,187,760.00  4.0  

 $                            
72,751,040.00  

 

16.25 16.25 
Condensador Remoto Modelo Hua 

2Ees-3 Con Compresor Bitzer Tipo Scroll 
220/3Ph. Cf Conservación 

UN
D 

 $    
18,125,260.00  

4.0  
 $                            

72,501,040.00  
 

16.26 16.26 
Condensador Remoto Modelo Hua 

Mt22 Con Compresor Tipo Scroll 220/1Ph. 
Cf #1, #2,#3,#4. 

UN
D 

 $       
7,642,350.00  

7.0  
 $                            

53,496,450.00  
 

16.27 16.27 
Condensador Remoto Modelo Hua 

Mt18 Con Compresor Tipo Scroll 220/1Ph. 
Cuarto De Basuras Organico 

UN
D 

 $       
7,451,588.00  

4.0   $                            
29,806,352.00  

 

16.28 16.28 

Tableros De Potencia Y Control 
Equipos, Incluye Gabinete Metálico, 
Controlador Carel, Breaker Para Evap, 
Contactor Para Resistencia, Marquilla, 
Selector De Dos Posiciones, Cableado 
Interno.  

UN
D 

 $       
1,221,277.11  

9.0  
 $                            

10,991,494.00  
 

16.29 16.29 

Soporterías, Conexiones De Drenajes 
De Equipos, Incluye Tubería Pvc, Codos, 
Uniones Universales, Riel Channel, 
Soldadura Pvc Y Drenaje En Tubería De 
Cobre Para Evaporadores De Baja 
Temperatura 

UN
D 

 $            
314,383.62  

9.0   $                               
2,829,452.55  

 

16.30 16.30 Tubería De Cobre Rígida Tipo L 1 1/8" ML 
 $               

86,413.90  
77.0  

 $                               
6,653,870.30  

 

16.31 16.31 Tubería De Cobre Rígida Tipo L 7/8" ML 
 $               

69,755.25  
61.0  

 $                               
4,255,070.25  

 

16.32 16.32 Tubería De Cobre Rígida Tipo L 5/8" ML 
 $               

65,072.10  
15.0  

 $                                    
976,081.50  

 

16.33 
7048.0

0 
Pih. Suministro E Instalacion De 

Cobre Tipo L 1/2 ML 
 $               

71,084.48  77.0  
 $                               

5,473,504.96  
 

16.34 16.34 Tubería De Cobre Rígida Tipo L 3/8" ML 
 $               

24,730.00  75.0  
 $                               

1,854,750.00  
 

16.35 16.35 
Soporteria Y Accesorios Para Fijación 

De Tubería De Cobre. ML 
 $               

18,053.93  151.0  
 $                               

2,726,143.71  
 

16.36 16.36 
Panel 80 Mm Muros Y Techos, 

Acabado En Lamina Galvanizada. 035/035. 
Color Blanco 9002 

M2  $            
165,887.69  

353.0   $                            
58,558,354.57  

 

16.37 16.37 
Panel 100 Mm Muros Y Techos, 

Acabado En Lamina Galvanizada. 035/035. 
Color Blanco 9002 

M2 
 $            

144,870.11  107.0  
 $                            

15,501,101.77  
 

16.38 16.38 Panel De Piso En 80 Mm M2 
 $            

137,979.54  
159.0  

 $                            
21,938,746.86  

 



 

  

16.39 16.39 

Puerta Batiente De 1 X 2 M, 
Inyectada En Poliuretano De 80 Mm De 
Espesor - Acabado En Lamina Prepintada 
Cal. 26 - Marco Pvc 

UN
D 

 $       
3,246,555.00  

9.0  
 $                            

29,218,995.00  
 

16.40 16.40 Arranque De Equipos. GL  $       
1,584,134.80  

4.0   $                               
6,336,539.20  

 

16.41 16.41 
Protocolo De Información Del 

Sistema 
GL 

 $            
269,960.00  

4.0  
 $                               

1,079,840.00  
 

16.42 16.42 
Limpieza Diaria De La Obra, 

Disposicion De Residuos Fuera De La Obra 
Y Limpieza Diaria De Obra  

GL 
 $            

621,404.40  4.0  
 $                               

2,485,617.60  
 

Total INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION  $                         
601,697,828.09  

 

               

17 CAPITULO - INSTALACIONES DE GASES        

17.01 
1274.0

0 
Señalizacion De Obra - Soporte Para 

Cinta Demarcadora 
UN 

 $               
12,707.01  

25.0  
 $                                    

317,675.25  
 

17.02 
1277.0

0 
Señalización - Cinta Demarcadora  Sin 

Soportes 
M 

 $                  
1,716.60  

27.0  
 $                                       

46,348.20  
 

17.03 
1282.0

0 
Señalización - Valla Movil Tipo 2. 

Valla Desplegable 
UN 

 $            
199,318.01  

3.0  
 $                                    

597,954.03  
 

17.04 17.04 
Regulador De Primera Etapa Para 40 

M3/H 
UN 

 $            
346,866.38  

7.0  
 $                               

2,428,064.63  
 

17.05 
7073.0

0 
Pih. Suministro E Instalacion De 

Valvula De Corte 1" 
UN 

 $            
559,418.50  

6.0  
 $                               

3,356,511.01  
 

17.06 17.06 Valvula Bola M26 UN 
 $               

22,910.60  7.0  
 $                                    

160,374.20  
 

17.07 17.07 Elevador 3/4"  UN 
 $               

39,596.80  7.0  
 $                                    

277,177.60  
 

17.08 17.08 Universal Galvanizada Ø1" UN 
 $               

13,341.32  7.0  
 $                                       

93,389.21  
 

17.09 17.09 Codo Acero  Galvanizado Ø1" UN 
 $               

14,341.32  12.0  
 $                                    

172,095.78  
 

17.10 17.10 Manometro De 0 A 600 Mbar Con 
Válvula De Guarda 

UN  $            
235,092.91  

7.0   $                               
1,645,650.37  

 

17.11 17.11 Tuberia Acero Galvanizado Ø1" M  $               
45,136.42  

4.0   $                                    
180,545.68  

 

17.12 17.12 Tee Acero Galvanizada Ø1" UN  $               
15,204.92  

7.0   $                                    
106,434.44  

 

17.13 17.13 Tapon Acero  Galvanizado Ø1" UN  $               
10,204.92  

7.0   $                                       
71,434.44  

 

17.14 17.14 Union Acero  Galvanizado Ø1" UN 
 $               

13,204.92  
26.0  

 $                                    
343,327.92  

 

17.15 17.15 
Armario De Lámina Galvanizada Para 

12 Medidores G 4-0 
UN 

 $       
7,161,917.80  

7.0  
 $                            

50,133,424.60  
 

17.16 17.16 Reguladores Segunda Etapa  UN 
 $               

73,175.70  
12.0  

 $                                    
878,108.36  

 

17.17 17.17 Universal Galvanizada Ø1/2" UN 
 $                  

6,341.32  
22.0  

 $                                    
139,508.93  

 

17.18 
7067.0

0 
Pih. Suministro E Instalacion De 

Valvula De Corte 1/2" 
UN 

 $            
294,818.50  

22.0  
 $                               

6,486,007.02  
 

17.19 17.19 Codo Acero  Galvanizado Ø1/2" UN 
 $                  

8,341.32  
20.0  

 $                                    
166,826.30  

 

17.20 17.20 Tee Acero  Galvanizado Ø1/2" UN 
 $                  

6,341.32  20.0  
 $                                    

126,826.30  
 

17.21 17.21 Medidor G 4,0 Q= 6 M3/H UN 
 $            

305,759.65  22.0  
 $                               

6,726,712.30  
 

17.22 17.22 Codo Pealpe Ø1" UN 
 $               

18,361.57  86.0  
 $                               

1,579,095.11  
 

17.23 17.23 Codo Pealpe Ø1/2" UN 
 $               

10,311.57  150.0  
 $                               

1,546,735.66  
 

17.24 17.24 Tapon Galvanizado Ø1/2" UN  $                  
5,226.89  

22.0   $                                    
114,991.62  

 



 

  

17.25 17.25 Tuberia Pealpe 1 " M 
 $               

18,571.19  485.0  
 $                               

9,007,024.73  
 

17.26 17.26 Tuberia Pealpe 1/2" M  $               
15,571.19  

70.0   $                               
1,089,982.95  

 

17.27 17.27 Buje Fusión 25X16 Mm (1"X1/2") UN  $                  
4,110.84  

22.0   $                                       
90,438.49  

 

17.28 17.28 Union Pealpe 1" UN  $               
16,226.89  

83.0   $                               
1,346,832.02  

 

17.29 17.29 Union Pealpe 1/2" UN  $                  
9,226.89  

13.0   $                                    
119,949.59  

 

  
  

Obras Civiles E Instalación      0.0  
 $                                                           
-   

 

17.30 
5042.0

0 
Prvc. Excavacion Manual M3 

 $               
21,567.34  

53.0  
 $                               

1,143,069.02  
 

17.31 
1290.0

0 

Cimentacion De Tuberia Con Arena 
Compactada Al 70% De La Densidad 
Relativa Maxima 

M3 
 $            

109,685.93  22.0  
 $                               

2,413,090.45  
 

17.32 
1291.0

0 

Relleno De Zanja Y Obras De 
Mamposteria Con Material Seleccionado, 
De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor 
Modificado 

M3 
 $               

82,455.98  32.0  
 $                               

2,638,591.34  
 

  
  

Obras Complementarias     0.0  
 $                                                           
-   

 

17.33 17.33 
Prueba Del Sistema Media Y Baja 

Presión  
UN 

 $            
326,886.25  

4.0  
 $                               

1,307,545.00  
 

Total INSTALACIONES DE GASES 
 $                            

96,851,742.53  
 

               

COSTO DIRECTO OBRA     
 $                  

28,266,866,500.77  
 

   

ADMINISTRACION   20% 
 $                     

5,653,373,300.15  
 

IMPREVISTO    5% 
 $                     

1,413,343,325.04  
 

UTILIDAD   5% 
 $                     

1,413,343,325.04  
 

COSTO TOTAL OBRA     
 $                  

36,746,926,451.01  
 

   

               

    PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL GL  $    
51,034,123.97  

1.0   $                            
51,034,123.97  

 

    PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y 
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 

GL  $    
23,328,732.58  

1.0   $                            
23,328,732.58  

 

    PROVISION PARA GESTION Y 
CERTIFICACIONES (RETIE Y RETILAP) 

GL  $    
33,413,369.49  

1.0   $                            
33,413,369.49  

 

IVA   19%  $                            
20,477,482.95  

 

COSTO TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS     
 $                         

128,253,708.99  
 

   

COSTO TOTAL PROYECTO (COSTOS TOTAL OBRA + COSTOS TOTAL 
ESTUDIOS ) 

    
 $                  

36,875,180,160.00  
 

 

 

 

 



 

  

Se suscribe a Nueve (09) días del mes de Septiembre de 2021. 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                                                     ORIGINAL FIRMADO 
CARMEN REBOLLEDO MORELO JEISON PONCE EBRATH 
ASESOR EXTERNO JEFE ADMINISTRATIVO 
EDUBARS.A. EDUBARS.A 
 


