

### INFORMACIÓN DEL PROCESO

**OBJETO** CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**PRESUPUESTO OFICIAL PROCESO** El valor del presupuesto oficial corresponde a la suma de CIEN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$100.568.456.518,00) AIU e IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación.

**PLAZO DE EJECUCIÓN** HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.

NÚMERO DE MÓDULO	VALOR POR MÓDULO SEGÚN PRESUPUESTO OFICIAL
I	\$10.137.066.580,00
II	\$7.825.749.350,00
III	\$7.715.755.128,00
IV	\$7.646.352.054,00
V	\$9.616.805.669,00
VI	\$ 8.770.765.632,00
VII	\$ 10.200.569.023,00
VIII	\$7.698.198.806,00
IX	\$7.593.882.297,00
X	\$7.713.152.194,00
XI	\$7.805.924.686,00
XII	\$7.844.235.099,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$100.568.456.518,00</b>

**PROCEDIMIENTO:** SELECCIÓN ABIERTA EN APLICACIÓN DEL NUMERAL 16.1.4. DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD

**INFORME DE EVALUACIÓN  
SA-08-2020  
MODULO I**

**EVALUACION FINANCIERA SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**

PROPONENTE	HABIL	NO HABIL
CONSORCIO JACOBO	X	
DONADO ARCE & CIA SAS	X	
CONSORCIO VIAL ATLÁNTICO	X	
CONSORCIO VIAL DISTRITAL	X	
CONSORCIO DISTRITO URBANO	X	
A CONTRUIR SA	X	
J.A. & ASOCIADOS	X	
CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.	X	
UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA CARIBE 2021	X	
CONSTRUCTORA FG S.A.	X	
CONSORCIO G1 BARRANQUILLA	X	
CONSORCIO EDUBAR G1-2021	X	

PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO		PROYECTOS MODULO I												
INDICADOR SOLICITADO	REQUISITO	CONSORCIO JACOBO	DONADO ARCE & CIA SAS	CONSORCIO VIAL ATLANTICO	CONSORCIO VIAL DISTRITAL	CONSORCIO DISTRITO URBANO	A CONTRUIR SA	J.A. & ASOCIADOS	CONGLOMERAD O TECNICO COLOMBIANO S.A.	UNION TEMPORAL INFRAESTRUCT URA CARIBE 2021	CONSTRUCTOR A FG S.A.	CONSORCIO G1 BARRANQUILLA	CONSORCIO EDUBAR G1- 2021	
Capital de Trabajo demandado	Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial	846%	355%	83%	71%	304%	1157%	102%	156%	253%	300%	418%	201%	
		846%	355%	83%	71%	304%	1157%	102%	156%	253%	300%	418%	201%	
Capital de trabajo		85,735,506,777	35,995,152,271	8,391,078,001	7,214,092,143	30,845,054,011	117,248,435,846	10,351,074,015	15,789,578,250	25,642,508,869	30,361,307,270	42,412,358,777	20,337,271,955	
Act.cte		137,785,618,333	51,002,937,406	11,093,903,166	7,670,981,703	46,151,754,840	151,261,251,888	12,690,725,040	23,738,303,539	30,767,496,578	34,442,861,868	59,061,983,587	24,376,119,010	
Pas.cte		52,050,111,556	15,007,785,135	2,702,825,165	456,889,560	15,306,700,829	34,012,816,042	2,339,651,025	7,948,725,289	5,124,987,710	4,081,554,598	16,649,624,810	4,038,847,055	
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Liquidez	Mayor o igual a 1.5	7.47	3.40	5.79	14.49	2.55	4.45	5.42	2.99	3.39	8.44	10.26	18.96	
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Nivel de endeudamiento	Menor o igual al 70%	66%	53%	27%	34%	53%	47%	29%	42%	20%	54%	35%	51%	
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Razón de cobertura de intereses	Mayor o igual a 2	3.23	49.63	12.41	10.80	10.83	10.07	11.67	6.13	29415.69	12.23	28.77	16.39	
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Patrimonio	Mayor o igual al 40% del PO	819%	269%	89%	87%	307%	885%	173%	194%	405%	299%	556%	181%	
Patrimonio		83,037,597,389	27,223,216,150	9,006,246,365	8,784,785,702	31,071,014,368	89,734,240,496	17,568,140,047	19,691,002,163	41,049,251,976	30,345,437,288	56,369,216,178	18,369,116,270	
Activo Total		246,370,155,901	57,759,249,835	13,170,733,064	11,517,558,688	67,342,702,847	169,823,647,553	24,758,115,206	34,121,998,329	55,445,796,825	66,327,530,164	89,547,187,238	35,966,712,583	
Pasivo Total		163,332,558,512	30,536,033,685	4,164,486,699	2,732,772,986	36,271,688,479	80,089,407,057	7,189,975,159	14,430,996,166	14,396,544,849	35,982,092,876	33,177,971,060	17,597,596,313	
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Rentabilidad operacional sobre patrimonio	Mayor o igual a 10%	819%	29%	12%	15%	47%	17%	15%	24%	15%	24%	29%	36%	
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
Rentabilidad operacional sobre activo	Mayor o igual a 5%	8%	14%	9%	9%	22%	9%	11%	14%	11%	11%	21%	17%	
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

## EVALUACION TÉCNICA SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

### MODULO I EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES:

#### PROPONENTE 1 – CONSORCIO VIAL DISTRITAL

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO</p> <p>Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 3.070 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 11.548 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 12017000854</p> <p>Objeto contrato: Pavimentacion en concreto hidraulico para el programa Barrios a la Obra etapa 5, modulos 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 en las localidades Sur Oriente, Norte Centro Historico, Riomar, Sur Occidente y Metropolitana del distrito de Barranquilla. Modulo 6.</p> <p>Contratante: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: HB INGENIEROS CIVILES S.A.S A.S.B LIMITADA</p>	7460.09	10701.21	<p>No.: 012016002194</p> <p>Objeto contrato: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO Y SELLADO DE JUNTAS PARA EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO 2.</p> <p>Contratante: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: HB INGENIEROS CIVILES S.A.S A.S.B LIMITADA</p>	4951.54	8670.32	12411.64	19371.53	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		30/4/2019			30/6/2017				
Folios		209-226			228-242				
% Participación del Aportante	HB INGENIEROS CIVILES S.A.S A.S.B LIMITADA	55%		HB INGENIEROS CIVILES S.A.S A.S.B LIMITADA	75%				
Validación RUP	HB INGENIEROS CIVILES S.A.S A.S.B LIMITADA	Folio	171 198	Si aporta	Folio	170 195			

**PROPONENTE 9 – CONSORCIO JACOBO**

Juan Manuel Cuello Gerlein

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	
<p><b>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO</b></p> <p><b>Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 3.070 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 11.548 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</b></p>	<p>No.: LPI-TM-300-002-08</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE CORREDOR "OLAYA HERRERA 2" DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SU ÁREA METROPOLITANA, SISTEMA TRANSMETRO, CARRERA 46 (AVENIDA OLAYA HERRERA) ENTRE EL CAÑO DEL MERCADO Y LA CALLE 45 (AVENIDA MURILLO), SIN INTERVENCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 46 CON LA CALLE 45, Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO A LA ESTACIÓN DE RETORNO "ROMELIO MARTÍNEZ" Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO (Calle 72 a Calle 74), CON INTERVENCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 46 CON LA CALLE 72, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS DE INTERVENCIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES.</p> <p>Contratante: Transmetro S.A</p> <p>Contratista: OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S</p>	6210.90	526.35	<p>No.: FROIH 932/2016</p> <p>Objeto contrato: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCION Y CONTROL DE CAUDAL DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 76 ENTRE CARRERA 44 Y 54 Y DE LA CALLE 75 ENTRE CARRERA 44 Y 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.</p> <p>Contratante: Fondos de restauracion, obras e inversiones hidricas distritales - foro hidrico.</p> <p>Contratista: JACUR S.A.S</p>	8657.61	63773.48	14868.51	64299.83	CUMPLE
	<b>Fecha Terminación Contrato Aportado</b>		11/02/2010		30/11/2019				
	<b>Folios</b>		224-227		228-252				
	<b>% Participación del Aportante</b>	OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S	1.0%		JACUR S.A.S	50%			
<b>Validación RUP</b>	Si Aporta	Folio	92	Si Aporta	Folio	40			

**PROPONENTE 22 - CONSORCIO G1 BARRANQUILLA**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE			
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV				
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO</p> <p>Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 3.070 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 11.548 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 227 DE 2004</p> <p>Objeto contrato: Construcción, rehabilitación y mantenimiento de acceso a barrios y pavimentos locales - Programa pavimentación locales Grupo 3, Localidades de: Antonio Nariño, Barrios Unidos, Candelaria, Martires, Rafael Uribe Uribe, Santafe, Teusaquillo y Tunjuelito, en Bogota D.C</p> <p>Contratante: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU</p> <p>Contratista: INCITECO S.A.S JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS</p>	2961.05	6794.80	<p>No.: COP-219-2017</p> <p>Objeto contrato: Completar y/o actualizar y/o ajustar los estudios y diseños existentes y construir la malla vial y espacio publico de la localidad de Kennedy de Bogota DC</p> <p>Contratante: Alcaldia Local de Kennedy</p> <p>Contratista: VICAR S.A JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS</p>	2566.21	9145.43	5527.26	15940.23	CUMPLE			
										Fecha Terminación Contrato Aportado	25/9/2008	18/9/2019
										Folios	459-477	479-495
										% Participación del Aportante	INCITECO S.A.S JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS	49%
Validación RUP	INCITECO S.A.S JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS	Folio	215 169	VICAR S.A JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS	Folio	259 180						

**PROPONENTE 31 - UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA CARIBE 2021**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO</p> <p>Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 3.070 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 11.548 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.:0112-2013-000052</p> <p>Objeto contrato: RECONSTRUCCION VIAL Y CONDUCCION DEL ARROYO DE LA 84 ENTRE CARRERAS 51B Y 74 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRAS POR VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL 2012</p> <p>Contratante: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: CONSORCIO CANALES DEL FUTURO</p>	7488.27	77011.07						NO CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		14/08/2016							
Folios		224-251							
% Participación del Aportante	Construcciones Civiles del Norte S.A.S.	65%							
Validación RUP	Si aporta	Folio	111		Folio				

**PROPONENTE 43 - CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO</p> <p>Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 3.070 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 11.548 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: LP-001-2017</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Y SEPARADOR CENTRAL DE LA CALLE 7 DESDE LA CARRERA 6A HASTA LA CARRERA 10 UNA CALZADA IZQUIERDA Y CALLE 7 DESDE LA CARRERA 10 HASTA LA CARRERA 12 DOS CALZADAS EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA.</p> <p>Contratante: MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA</p> <p>Contratista: CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S</p>	1634.04	5275.34	<p>No.: 0108*2018*000066</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VIA VILLA ROSA (REPOLON- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO) - SAN ESTANISLAO DE KOSTKA (DEPARTAMENTO DE BOLIVAR)</p> <p>Contratante: GOBERNACION DEL ATLANTICO</p> <p>Contratista: CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S</p>	2073.60	12025.53	3707.64	17300.87	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		09/11/2018			30/10/2019				
Folios		106 - 108			110-113				
% Participación del Aportante	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S	100%		CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S	100%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	29	Si aporta	Folio	35			



**PROPONENTE 61 - CONSTRUCTORA FG S.A.**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE			
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV				
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO</p> <p>Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 3.070 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 11.548 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 582 DE 2012</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CORREDOR DE LAS PLAMERAS FASE 2 PARA EL PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD.</p> <p>Contratante: INVIAS</p> <p>Contratista: CONSTRUCTORA FG S.A</p>	11915.20	28104.43	<p>No.: 2074</p> <p>Objeto contrato: REHABILITACION DE LA VIA LA RENTA SAN VICENTE SECTOR K26+000 AL K+44+000 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> <p>Contratante: GOBERNACION DE SANTANDER</p> <p>Contratista: CONSTRUCTORA FG S.A</p>	4644.00	11098.66573	16559.20	39203.10	CUMPLE			
										Fecha Terminación Contrato Aportado	15/04/2014	14/10/2012
										Folios	72-73	72-73
										% Participación del Aportante	CONSTRUCTORA FG S.A 60%	CONSTRUCTORA FG S.A 40%
Validación RUP	Siaporta	Folio	19-31	Siaporta	Folio	19-31						

PROPONENTE 67 - CONSORCIO EDUBAR G1 - 2021

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO</p> <p>Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 3.070 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 11.548 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 222 de 2013</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCION DE 5,91 KM DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE INIRIDA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE LICITACIONES PUBLICAS LP-SPD-OP-001 DE 2013 Y LA PROPUESTA PRESENTADA EL 7 DE MAYO DE 2013.</p> <p>Contratante: GOBERNACION DEL GUINIA</p> <p>Contratista: JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ</p>	5288.73	14713.17	<p>No.: 034 DE 1999</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCION DE LA CALLE 167 ENTRE LAS CARRERAS 53 Y 66 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, ACCESO AL BARRIO SAN CIPRIANO</p> <p>Contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU</p> <p>Contratista: JOSE GUILLERMO GALAN</p>	2858.44	11236.38	8147.17	25949.55	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		15/02/2015			30/01/2000				
Folios		243-259			260-266				
% Participación del Aportante	JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	100%		JOSE GUILLERMO GALAN GOM	100%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	82	Si aporta	Folio	82			

**PROPONENTE 73 - DONADO ARCE & CIA S.A.S.**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO</p> <p>Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 3.070 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 11.548 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.:0112-2014-000101</p> <p>Objeto contrato: Construcción de obras para el pavimento de vías en concreto rígido del barrio las flores en el municipio de Barranquilla , Atlántico</p> <p>Contratante: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: DONADO ARCE &amp; Cia S.A.S</p>	6070.74	21969.55	<p>No.:0112-2014-000069</p> <p>Objeto contrato: Construcción de infraestructura vial de las localidades Metropolitana, Sur Oriente y Sur Occidente en el distrito de Barranquilla - Etapa II - 2012</p> <p>Contratante: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: DONADO ARCE &amp; Cia S.A.S</p>	6106.37	18575.14			CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		21/11/2017			18/07/2016				
Folios		206-207			207-208				
% Participación del Aportante	DONADO ARCE & Cia S.A.S.	100%		DONADO ARCE & Cia S.A.S.	100%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	236	Folio	232				

**PROPONENTE 75 - J.A. & ASOCIADOS S.A.S.**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO</p> <p>Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 3.070 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 11.548 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 012016002192</p> <p>Objeto contrato: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO Y SELLADO DE JUNTAS PARA EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y REOCNSTRUCCION EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO III.</p> <p>Contratante: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: J.A.ASOCIADOS S.A.S</p>	5306.63	8683.19	<p>No.: 012017000747</p> <p>Objeto contrato: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO PARA EL PROGRA, A BARRIOS A LA OBRA ETAPA IV, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MODULO III</p> <p>Contratante: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: J.A.ASOCIADOS S.A.S</p>	17414.95	9844.26	22721.58	18527.44	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		13/10/2017			12/02/2019				
Folios		150-190			150-190				
% Participación del Aportante	J.A.ASOCIADOS S.A.S	75%		CONSORCIO DONADO PAVIAN	50%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	92	Si aporta	Folio	95			

**PROPONENTE 79 - CONSORCIO VIAL ATLANTICO**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO</p> <p>Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 3.070 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 11.548 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 2014-02-1260</p> <p>Objeto contrato: Rehabilitación y/o mejoramiento diferentes tramos viales en el departamento del Cesar, grupo 2.</p> <p>Contratante: Gobernación del Cesar</p> <p>Contratista: JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO</p>	14591.36	34066.30				14591.36	34066.30	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		24/4/2017							
Folios		160-198							
% Participación del Aportante	JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO	25%							
Validación RUP	Si Aporta	Folio	64		Folio				

**PROPONENTE 84 - A CONSTRUIR S.A.**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO</p> <p>Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 3.070 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 11.548 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.:012017000746</p> <p>Objeto contrato: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V, EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE, Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO 1.</p> <p>Contratante: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: A CONSTRUIR S.A.</p>	6126.25	22017.94						CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		05/04/2019							
Folios		166 - 184							
% Participación del Aportante	A CONSTRUIR S.A.	100%							
Validación RUP	Si aporta	Folio	100		Folio				

**PROPONENTE 86 - CONSORCIO DISTRITO URBANO**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO</p> <p>Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 3.070 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 11.548 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 0108*2018*000065</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO-MEJORAMIENTO DE LA VIA TRANSVERSAL DEL SUR, SECTOR PUNTA POLONIA-MANATI-CANDELARIA</p> <p>Contratante: GOBERNACION DEL ATLANTICO</p> <p>Contratista: AMGO CONSTRUCCIONES S.A.S</p>	6093.63	17425.00	<p>No.: LPU-SIP-001-2007</p> <p>Objeto contrato: DISEÑO Y RECONSTRUCCION DE VIAS CANALES EN CARRERA 25 ENTRE LAS CALLES 30 Y 45;CARRERA 34 ENTRE 72 Y 75; CARRERA 36 ENTRE CALLES 30 Y 38; CALLE96 ENTRE CARRERAS 45B Y 46; CARRERA 60 ENTRE CALLES 64 Y 72; CALLE 60 ENTRE CARRERAS 14 Y 15 EXCLUYENTE FRENTE AL NO. 14-69 CARRERA 10 ENTRE CALLES 26 Y 30; BAJADA NUEVA COLOMBIA;CALLE 74C ENTRE CRA 25B Y 23B, CALLE 75 CRA 23B Y 21B ENTRE CALLES 75 Y DIAGONAL 78 INCLUIDO DOS BOX CULVERTS; CARRERA 52 ENTRE CALLES 86 Y 87;CARRERA 13C ENTRE CALLES 40 Y 45; CALLE 41B ENTRE CARRERAS 4 Y 6;CARRERA 6 ENTRE CALLES 41 Y 42; CALLE 41 ENTRE CARRERAS 6 Y 6B; CALLE 118 ENTRE CARRERAS 10 Y 12 Y CALLE 14 ENTRE CRA 51B Y 10 CORREGIMIENTO DE LA PLAYA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.</p> <p>Contratante: DISTRITO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: CONSORCIO DONADO PAVIANDI</p>	7047.76	19165.88975	13141.39	36590.89	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		22/07/2020		30/08/2011					
Folios		202-213		213-223					
% Participación del Aportante	AMGO CONSTRUCCIONES S.A.S	30%		CONSORCIO DONADO PAVIANI	100%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	93	Si aporta	Folio	45			

**EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO**

**PROPONENTE 1 – CONSORCIO VIAL DISTRITAL**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/ NO CUMPLE					
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)								
DIRECTOR	Jesús Antonio Beltrán Palacio CC: 72.128.064	Ing. Civil Especialista en vías y transporte	30	Pavimentación en concreto hidráulico para el programa Barrios a la Obra etapa 5, módulos 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 en las localidades Sur Oriente, Norte Centro Histórico, Riomar, Sur Occidente y Metropolitana del distrito de Barranquilla. Modulo 6.  Dedicación 50%		2.10	Pavimentación en concreto hidráulico y sellado de juntas para el programa de pavimentación y reconstrucción en las localidades sur oriente norte centro histórico, Riomar, sur occidente y metropolitana del distrito de barranquilla. Modulo 2.  Dedicación 50%		0.81	Construcción pavimento rígido en las calles y carreras de los barrios El Carmen, Las Delicias y 10 de Julio, en la zona urbana del municipio de Buenavista.  Dedicación 50%		1.26	245-291	CUMPLE			
				Periodo Contrato	03/04/2017		30/04/2019	Periodo Contrato		22/08/2016	10/06/2017				Periodo Contrato	30/09/2013	26/12/2014
				Fecha Exp. Mat. Prof.	12/12/1991		Periodo Labor Profesional	03/04/2017		30/04/2019	Periodo Labor Profesional				22/08/2016	10/06/2017	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Jorge Enrique Avendaño Contreras CC 72.161.678	Ing. Civil	25	Pavimentación en concreto hidráulico para el programa Barrios a la Obra etapa 5, módulos 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 en las localidades Sur Oriente, Norte Centro Histórico, Riomar, Sur Occidente y Metropolitana del distrito de Barranquilla. Modulo 6.  Dedicación 100%		2.10	Construcción de pavimentación en concreto rígido de 3000 psi en la calle 3 entre carreras 2 y 12, carreras 12 entre calle 3 y 5, carrera 2 entre calle 2 y 4, calle 5 entre carrera 1 y 9 casco urbano del municipio de Pedraza, departamento del Magdalena.  Dedicación 100%		0.49				293-318	CUMPLE			
				Periodo Contrato	03/04/2017		30/04/2019	Periodo Contrato		07/12/2015	01/06/2016						
				Fecha Exp. Mat. Prof.	15/02/1996		Periodo Labor Profesional	03/04/2017		30/04/2019	Periodo Labor Profesional				07/12/2015	01/06/2016	



RESIDENTE 2	Gaspar Villafañe Marchena. CC 8.673.464	Ing. Civil	32	Co9nstruccion en concreto rígido de las calles del municipio de Clemencia departamento de Bolívar en el marco del convenio 194 del 2013 celebrado con el departamento de la Prosperidad Social -DPS Dedicación 100%		0.74	Rehabilitación y mejoramiento de las vías en pavimento de concreto rígido en el municipio de soledad.		0.44	320-361	<b>CUMPLE</b>		
				Periodo Contrato	14/09/2015		07/06/2016	Periodo Contrato				23/04/2012	29/09/2012
				Fecha Exp. Mat. Prof.	19/10/1989		Periodo Labor Profesional	14/09/2015				07/06/2016	Periodo Labor Profesional

**SUBSANÓ - CUMPLE**

**PROPONENTE 9 – CONSORCIO JACOBO**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/ NO CUMPLE								
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)											
DIRECTOR	Héctor Darío Torres Sánchez CC: 9.091.615	Ing. Civil Especialista en vías	40	Reconstrucción de la avenida las Torres entre calle 46 y vía circunvalar de Barranquilla sector 3 - k1+600 AL K2+470.  Dedicación 70%	1.60	Rehabilitación de la calle Murillo.  Dedicación 75%	0.41	El diseño, reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de las vías grupo uno (1) tramo 1 vía avenida Newball entre la intersección con la avenida la playa hasta la intersección con la avenida 20 de Julio con una longitud total de 2.45 kilómetros, en el departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.  Dedicación 75%	1.18	254-307	CUMPLE									
												Periodo Contrato	01/04/1997	30/10/1998	Periodo Contrato	03/11/2000	30/03/2001	Periodo Contrato	24/11/2005	24/01/2007
												Fecha Exp. Mat. Prof.	12/02/1982	Periodo Labor Profesional	01/04/1997	30/10/1998	Periodo Labor Profesional	03/11/2000	30/03/2001	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Luis Francisco Muñiz Afanador CC 8.693.404	Ing. Civil	40	Construcción de las vías en pavimentación de concreto rígido de 500psi a la flexión, E=0.15m en distintos barrios del distrito de Barranquilla.  Dedicación 100%	4.49	Construcción de las vías en pavimentación de concreto rígido en los diferentes barrios del distrito de Barranquilla.  Dedicación 100%	1.01			308-323	CUMPLE									
												Periodo Contrato	23/09/2009	20/10/2014	Periodo Contrato	25/02/2014	24/02/2015			
												Fecha Exp. Mat. Prof.	12/02/1982	Periodo Labor Profesional	23/09/2009	24/02/2014	Periodo Labor Profesional	25/02/2014	24/02/2015	

RESIDENTE 2	Mario Rafael Ospina Moreno CC 8.724.696	Ing. Civil	33	Construcción del tramo de corredor Murillo 1 del Sistema Integrado de Transporte Masivo del distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana - Sistema Transmetro- desde el Portal de Soledad (ubicado en la calle 63 entre carreras 11c y 14A del municipio de Soledad) hasta la calle 45 con la carrera 5B del Distrito de Barranquilla.			Mejoramiento integral de vías en el grupo de zonas de precarga No. 2 del Sistemas de Transporte Masivo del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana.			324-349	<b>CUMPLE</b>
				Dedicación 100%			Dedicación 100%				
				Periodo Contrato	25/01/2006	09/07/2007	Periodo Contrato	13/10/2009	19/11/2010		
Fecha Exp. Mat. Prof.	16/02/1989	Periodo Labor Profesional	25/01/2006	28/02/2007	Periodo Labor Profesional	13/10/2009	19/11/2010				

**SUBSANÓ - CUMPLE**

**PROPONENTE 22 - CONSORCIO G1 BARRANQUILLA**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3		Folios	CUMPLE/ NO CUMPLE									
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)											
DIRECTOR	Nelson Ricardo Beltrán Mojica CC: 7.221.566	Ing. Civil Especialista en diseño y construcción de vías y aeropistas	28	Ejecutar a precio unitarios las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local del distrito de conservación del grupo 5 (Suroccidente), en la ciudad de Bogotá.  Dedicación 50%	3.81	Construcción, reparación y mantenimiento de las obras de intervención física a escala barrial, ubicada en Bogotá DC. De conformidad con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones. Grupo No.2 localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal y Sanata Fe.  Dedicación 50%	0.68	La Construcción, reparación y mantenimiento de las obras de intervención física a escala barrial ubicadas en Bogotá DC de conformidad con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones. Grupo No. 1- Localidades Usme 'Suba.  Dedicación 50%	0.68	497-585	CUMPLE									
												Periodo Contrato	16/02/2009	31/03/2013	Periodo Contrato	20/01/2016	03/04/2017	Periodo Contrato	13/01/2016	21/01/2017
												Fecha Exp. Mat. Prof.	17/02/1994	Periodo Labor Profesional	14/03/2009	15/12/2012	Periodo Labor Profesional	01/06/2016	30/01/2017	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Pastor de Jesús López Gómez CC 75.000.485	Ing. En Transporte y Vías	33	Repavimentación del barrio San Isidro, primer sector.  Dedicación 100%	0.14	Recuperación y mantenimiento de la carrera 37 de la calle 129 a calle 133, carrera 40 de la calle 172 a la calle 175B.  Dedicación 100%	0.16			587-604	CUMPLE									
												Periodo Contrato	12/12/1995	31/01/1996	Periodo Contrato	23/02/1994	23/04/1994			
												Fecha Exp. Mat. Prof.	20/04/1988	Periodo Labor Profesional	12/12/1995	31/01/1996	Periodo Labor Profesional	23/02/1994	23/04/1994	

RESIDENTE 2	Javier Leonardo Rodríguez Angulo CC 80.049.738	Ing. Civil	16	Elaborar, revisar, actualizar y complementar los estudios y diseños del urbanismo así como adelantar la construcción de las obras de urbanismo de proyecto plaza de la hoja, localizado entre la avenida el ferrocarril y la avenida 19 y la carrera 32 y la avenida carrera 30, en la localidad 16 de puente Aranda, barrio concretos diamante upz 108 zona industrial, sector normativo 12 de la ciudad de Bogotá, lo cual incluye las obras de repotenciación de redes externas de acueducto y alcantarillado que garantice la correcta prestación de los tales servicios bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajustes y los estudios y diseños elaborados por el e.a.a.b. en desarrollo del convenio			1.01	Mejoramiento, mantenimiento y construcción de la vía Cabrera Santa Rita Baja - Santa Rita Alta - Argelia en el municipio de Cabrera en el departamento de Cundinamarca.			0.64	604-637	<b>CUMPLE</b>
				Dedicación 100%				Dedicación 100%					
				Periodo Contrato	09/08/2013	08/08/2014		Periodo Contrato	11/08/2014	31/03/2015			
Fecha Exp. Mat. Prof.	20/10/2005	Periodo Labor Profesional	09/08/2013	08/08/2014	Periodo Labor Profesional	11/08/2014	31/03/2015						

**SUBSANÓ - CUMPLE**

**PROPONENTE 31 - UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA CARIBE 2021**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 2		Folios	CUMPLE/CUMPLE									
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)											
<b>DIRECTOR</b>	Fernando Felipe Anaya Carrasquilla c.c.: 8'677.331	Ing. Civil Especialista en Vías y Transporte	<b>38</b>	Diseño, construcción y rehabilitación de la malla vial del Municipio de Puerto Colombia  Dedicación 100%	2.64	Pavimentación en concreto Rígido localizado Calle 14a entre carreras 15-16-17, carrera 16a entre calles 14a - 14b, carrera 28 entre calle 15 - 24, calle 18 entre carrera 327-29, calle 22 entre carreras 28-29, calle 22 entre carrera 29 - 31, calle 10 entre carrera 26-27, carrera 26 entre calle 10. 9, carrera 20 entre calle 10 - 9, carrera 19a entre calle 10 - 9  Dedicación 50%	0.84	Construcción y Rehabilitación de la malla vial urbana del municipio de Galapa Atlántico  Dedicación 50%	1.24	284-305	<b>CUMPLE</b>									
												Periodo Contrato	16/06/2004	11/07/2011	Periodo Contrato	28/10/2013	26/08/2014	Periodo Contrato	15/09/2014	04/12/2015
												<b>Fecha Exp. Mat. Prof.</b>	01/12/1983	Periodo Labor Profesional	01/12/2008	11/07/2011	Periodo Labor Profesional	28/10/2013	26/08/2014	Periodo Labor Profesional
<b>RESIDENTE 1</b>	Eduardo José Forero Hernández CC 72.344.353	Ing. Civil	<b>12</b>	Diseño, construcción y rehabilitación del amalla vial del municipio de Puerto Colombia  Dedicación 100%	2.24	Reconstrucción vial y conducción del arroyo de la calle 84 entre carreras 51B y 74 en el Distrito de Barranquilla y sus obras complementarias, enmarcado dentro del programa de obras por valorización por beneficio general 2012  Dedicación 100%	1.59			306-321	<b>NO CUMPLE</b>									
												Periodo Contrato	16/06/2004	11/07/2011	Periodo Contrato	06/03/2014	14/08/2016			
												<b>Fecha Exp. Mat. Prof.</b>	26/03/2009	Periodo Labor Profesional	26/04/2009	11/07/2011	Periodo Labor Profesional	28/11/2009	25/06/2011	

RESIDENTE 2	Carlos Arturo Arévalo Varona CC 8.683.366	Ing. Civil	38	Construcción y Rehabilitación de la malla vial urbana del municipio de Galapa - Atlántico		1.24	Diseño, Construcción y rehabilitación de la malla vial del Municipio de Puerto Colombia		7.70				322-	CUMPLE
				Dedicación 100%			Dedicación 100%							
				Periodo Contrato	15/09/2014		04/12/2015	Periodo Contrato		24/10/2003	11/07/2011			
Fecha Exp. Mat. Prof.	27/04/1983	Periodo Labor Profesional	15/09/2014	04/12/2015	Periodo Labor Profesional	16/06/2004	11/07/2011							

#### NO SUBSANÓ – NO CUMPLE

RESIDENTE 1 – CONTRATO 1. – El profesional no cumple con la permanencia mínima en el proyecto, esto de conformidad con el Capítulo ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO subtítulo EXPERIENCIA ESPECÍFICA “NOTA 9: Tanto el director como los Residentes deberán indicar la permanencia dentro del plazo de ejecución del contrato acreditado, la cual debe ser igual o superior al 50% de la ejecución de este, (tiempo laborado dentro del contrato / tiempo de ejecución del contrato)”.

RESIDENTE 1 – CONTRATO 2. – Las fechas de vinculación y retiro del profesional acreditadas en la certificación no corresponden a las fechas del contrato con las que acredita la experiencia específica.

RESIDENTE 1 – Las fechas de las certificaciones aportadas se traslapan o acreditan ejecución simultánea de los contratos, incumpliendo con el Capítulo ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO subtítulo EXPERIENCIA ESPECÍFICA, “NOTA 8: El Director de Obra podrá acreditar contratos que se hayan ejecutado simultáneamente. Para el caso de los Residentes de Obra se requiere una dedicación del 100% en cada contrato, por lo que no podrán acreditar experiencia en contratos cuya ejecución sea simultánea.

**PROPONENTE 43 - CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3		Folios	CUMPLE/ NO CUMPLE									
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)											
DIRECTOR	Ivan Jose Painchault Alvarez CC: 92.539.315	Ing. Civil Especialista en vías y transporte	16	Pavimentación en concreto hidráulico y separador central de la calle 7 desde la 6A hasta la carrera 10 una calzada izquierda y calle 7 desde la calle 10 hasta la carrera 12 dos calzadas en el municipio de Palmar de Varela.  Dedicación 50%	0.83	Mejoramiento del tramo de vía Villa Rosa (Repelon-Departameento del Atlántico) - San Estanislao de Kostka (Departamento de Bolívar)  Dedicación 50%	1.31	Rehabilitación de vías en el Barrio Campestre, mantenimiento y adecuación de zonas espacio público para mejorar la movilidad calle media luna hasta la carrera 17 (Castillo San Felipe), pavimentación en concreto rígido de la calle Arroz Barato-Policarpa, obras de mantenimiento en diferentes vías de la ciudad y adecuación y/o reparación de vías, zonas peatonales del Centro Histórico (Tejadillo-Plaza Aduana-Factoría) en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias  Dedicación 50%	0.89	115-137	CUMPLE									
												Periodo Contrato	15/01/2018	09/11/2018	Periodo Contrato	16/07/2018	30/10/2019	Periodo Contrato	12/09/2018	30/07/2019
												Fecha Exp. Mat. Prof.	16/06/2005	Periodo Labor Profesional	15/01/2018	09/11/2018	Periodo Labor Profesional	16/07/2018	30/10/2019	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Olearis Alonso Hernández Orellano CC 12.637.147	Ing. Civil	18	Pavimentación en concreto hidráulico y separador central de la calle 7 desde la 6A hasta la carrera 10 una calzada izquierda y calle 7 desde la calle 10 hasta la carrera 12 dos calzadas en el municipio de Palmar de Varela.  Dedicación 100%	0.83	Mejoramiento del tramo de vía Villa Rosa (Repelon-Departameento del Atlántico) - San Estanislao de Kostka (Departamento de Bolívar)  Dedicación 100%	1.31			139-155	CUMPLE									
												Periodo Contrato	15/01/2018	09/11/2018	Periodo Contrato	16/07/2018	30/10/2019			



		Fecha Exp. Mat. Prof.	27/02/2003	Periodo Labor Profesional	15/01/2018	09/11/2018	Periodo Labor Profesional	16/07/2018	30/10/2019				
RESIDENTE 2	Carlos Ernesto Jambos Barraza CC 1.129.540.329	Ing. Civil	9	Rehabilitación de vías en el Barrio Campestre, mantenimiento y adecuación de zonas espacio público para mejorar la movilidad calle media luna hasta la carrera 17 (Castillo San Felipe), pavimentación en concreto rígido de la calle Arroz Barato-Policarpa, obras de mantenimiento en diferentes vías de la ciudad y adecuación y/o reparación de vías, zonas peatonales del Centro Histórico (Tejadillo-Plaza Aduana-Factoría) en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias Dedicación 100%			0.89	Pavimentación en concreto hidráulico y separador central de la calle 7 desde la 6A hasta la carrera 10 una calzada izquierda y calle 7 desde la calle 10 hasta la carrera 12 dos calzadas en el municipio de Palmar de Varela.  Dedicación 100%			0.83	157-171	<b>CUMPLE</b>
		Dedicación		Periodo Contrato	12/09/2018	30/07/2019		Periodo Contrato	15/01/2018	09/11/2018			
		Fecha Exp. Mat. Prof.		01/06/2012	Periodo Labor Profesional	12/09/2018		30/07/2019	Periodo Labor Profesional	15/01/2018			

**PROPONENTE 61 - CONSTRUCTORA FG S.A.**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3														
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	Folios	CUMPLE/CUMPLE											
DIRECTOR	Oscar Fernando Pedroza Quintero CC: 88.285.600	Ing. Civil Especialista en Vías Terrestres	17	Mejoramiento, gestión social, predial y ambiental del proyecto Corredor de las Palmas Fase 2 para el programa corredores prioritarios para la prosperidad  Dedicación 50%	1.67	Pavimentación en concreto hidráulico para el programa barrios a la obra etapa V, Módulos I, II, III, VI, V, VI, VII, VIII, IX, X en las localidades Suroriente, Norte Centro Histórico, Riomar, Sur Occidente y Metropolitana del Distrito de Barranquilla.  Dedicación 50%	1.11	Construcción de pavimento rígido ubicado entre calle 21 entre carrera 15 y carrera 13, carrera 14b entre calle 21 y calle 18, calle 20 entre carrera 14b y carrera 14-1, calle 19 entre carrera 14-4 y carrera 11, en el municipio de ponedera atlántico en el marco del convenio No. 101 de 2013 celebrado con el departamento de la prosperidad social -DPS  Dedicación 50%	0.46	79-	CUMPLE											
												Periodo Contrato	21/08/2012	15/04/2014	Periodo Contrato	24/04/2017	30/05/2018	Periodo Contrato	08/09/2015	20/02/2016		
												Fecha Exp. Mat. Prof.	22/01/2004	Periodo Labor Profesional	21/08/2012	15/04/2014	Periodo Labor Profesional	24/04/2017	30/05/2018	Periodo Labor Profesional	08/09/2015	20/02/2016
RESIDENTE 1	Eduardo Padilla Natera CC 8.671.119	Ingeniero Civil	37	Rehabilitación de la vía la renta - san Vicente, sector K26+00 al k44+00 del municipio de san Vicente de chucurri, departamento de Santander  Dedicación 100%	2.56	Pavimentación de la calle 5 entre carrera 1d y 2sur  Dedicación 100%	0.31			309 - 320	CUMPLE											
												Periodo Contrato	08/04/2010	14/10/2012	Periodo Contrato	30/12/2003	19/04/2004					
												Fecha Exp. Mat. Prof.	23/11/1984	Periodo Labor Profesional	08/04/2010	14/10/2012	Periodo Labor Profesional	30/12/2003	19/04/2004			

RESIDENTE 2	Fredy Herrera Arrieta CC 72.336.883	Ingeniero Civil	15	Reconstrucción de pavimentos y andenes y las obras complementarias en el distrito de barranquilla y los municipios del atlántico. Dedicación 100%	2.37	Construcción de pavimento rígido ubicado entre calle 21 entre carrera 15 y carrera 13, carrera 14b entre calle 21 y calle 18, calle 20 entre carrera 14b y carrera 14-1, calle 19 entre carrera 14-4 y carrera 11, en el municipio de ponedera atlántico en el marco del convenio No. 101 de 2013 celebrado con el departamento de la prosperidad social -DPS  Dedicación 100%	0.46	329 - 342	<b>CUMPLE</b>						
										Periodo Contrato	01/12/2007	01/04/2010	Periodo Contrato	08/09/2015	20/02/2016
										Fecha Exp. Mat. Prof.	16/11/2006	Periodo Labor Profesional	01/12/2007	01/04/2010	Periodo Labor Profesional

**PROPONENTE 67 - CONSORCIO EDUBAR G1 - 2021**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1			CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 3							
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	Folios	CUMPLE/CUMPLE				
DIRECTOR	Álvaro Ariel Rodríguez Chacón CC: 79.659.401	Ing. Civil Especialista en diseño y construcción de vías aeropistas	23	Adecuación y pavimentación de la transversal 82a entre calle 47b sur y la calle 52a sur, localidad de Kennedy, en santa fe de Bogotá  Dedicación 50%			0.42	El diseño la reconstrucción, la pavimentación y/o repavimentación de la vía grupo 1 tramo 1 vía leticia-Tarapacá del K0+000 AL K4+200 (variante los lagos; del k4+100(vía leticia-Tarapacá) al k12+500; del k13+100 al K14+770 y del K17+200 al K17+930, con una longitud de 15 kilómetros, en el departamento de las amazonas.  Dedicación 50%			1.64	Construcción y rehabilitación de rutas alimentadoras del sistema Transmilenio y corredores de movilidad local en la localidad de ciudad bolívar, en Bogotá.  Dedicación 50%			1.90	312	CUMPLE
				Periodo Contrato	17/05/2000	16/10/2000		Periodo Contrato	15/11/2005	30/06/2007		Periodo Contrato	04/12/2007	19/10/2009			
				Fecha Exp. Mat. Prof.	15/10/1998	Periodo Labor Profesional		17/05/2000	16/10/2000	Periodo Labor Profesional		15/11/2005	30/06/2007	Periodo Labor Profesional			
RESIDENTE 1	Francisco Javier Vivas Duque CC 76.317837	Fecha Exp. Mat. Prof.	20	CONSTRUCCION DE 5,91 KM DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE INIRIDA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE LICITACIONES PUBLICAS LP-SPD-OP-001 DE 2013 Y LA PROPUESTA PRESENTADA EL 7 DE MAYO DE 2013.			1.68	CONTRATO MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL BARRIOS DIANA TURBAY EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA.  Dedicación 100%			0.76				320	CUMPLE	

				Dedicación 100%									
				Periodo Contrato	20/06/2013	15/02/2015	Periodo Contrato	11/11/2011	10/08/2012				
		Fecha Exp. Mat. Prof.	19/07/2001	Periodo Labor Profesional	20/06/2013	15/02/2015	Periodo Labor Profesional	11/11/2011	10/08/2012				
RESIDENTE 2	Luis Guillermo Rodríguez Cárdenas CC 19.359.233	Ingeniero Civil	24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDP CONEXION SECUNDARIA Y ANILLO VIAL DEL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO DE DOS QUEBARADAS. Dedicación 100%	0.41	CONSTRUCCION DE LA CALLE 167 ENTRE LAS CARRERAS 53 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, ACCESO AK BARRIO SAN CIPRIANO	Dedicación 100%	0.73				324	CUMPLE
				Periodo Contrato	17/12/2001	13/05/2002	Periodo Contrato	12/05/1999	30/01/2000				
		Fecha Exp. Mat. Prof.	21/08/1997	Periodo Labor Profesional	17/12/2001	13/05/2002	Periodo Labor Profesional	12/05/1999	30/01/2000				

**PROPONENTE 73 - DONADO ARCE & CIA S.A.S.**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/CUMPLE						
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)									
<b>DIRECTOR</b>	Roberto Carlo Donado Arce c.c.: 72'210.793	Ing. Civil Especialista en Vías y Transporte	<b>24</b>	Asistencia técnica, suministro de materiales y equipos para la construcción de pavimentos en concreto rígido, en los barrios: Carrizal, Bosque, La concepción, Cuchilla de Villate, El Edén, Ciudadela 20 de Julio, La pradera, Pasadena, La Manga, Campo Alegre, La esmeralda, La Chinita, La Paz, La playa, Las Malvinas, Los Olivos, Revoló, Santo Domingo de Guzmán, San Luis y Otros en el Distrito de Barranquilla. Dedicación 50%	0.57	Construcción de infraestructura vial de las localidades metropolitanas, Sur Oriente y Sur Occidente, en el distrito de Barranquilla Etapa II - 2012	1.90	Construcción Pavimentación del sector San Francisco en la Cabecera del Municipio de Ponedera, Departamento del Atlántico Convenio 2131045-2013	1.30	Dedicación 50%	068-098	<b>CUMPLE</b>						
				Periodo Contrato		24/08/2011		16/03/2012					Periodo Contrato	03/09/2014	18/07/2016	Periodo Contrato	25/10/2013	06/02/2015
				<b>Fecha Exp. Mat. Prof.</b>		21/08/1997		Periodo Labor Profesional					24/08/2011	16/03/2012	Periodo Labor Profesional	03/09/2014	18/07/2016	Periodo Labor Profesional
<b>RESIDENTE 1</b>	Roberto Carlos López Cabana CC 72.428.368	Ing. Civil Especialista en estructuras	<b>16</b>	Reconstrucción de vías canales en: Carrera 27 entre calles 57 y 68, sello de juntas asfálticas en diversas vías de Barranquilla, carrera 15 entre calles 65C y 70C, Calle 64 C entre carreras 14 y 15, carrera 20 entre calles 30 y 37, carrera 24 entre calles 53D y 57, readecuación parque "El Silencio" Carreras 26C Y 26B.2 Calles 73C y 73 Y Carrera 26C-2 Calle 79, Adecuaría parque el milagro Cra 1H entre	5.29	Construcción de Pavimento en concreto Rígido de vías urbanas ubicadas en la calle 3B entre carreras 15D y 16F, Calle 19 entre carreras 16 y 17B, Calle 21 entre carreras 16 y 17B, Calle 22 entre carreras 16 y 17B, Calle 25 entre carreras 16 y 17B, Carrera 17 entre calles 21 y 26, carrera 16f entre calles 3 y 3B, en el municipio de Galapa Atlántico.	1.23	0.00	099-129	<b>CUMPLE</b>								

				calles 37F y 38 y diseño y construcción de parque 7 de y recuperación del parque Boulevard Simón Bolívar entre calles 17 y 30 del Distrito de Barranquilla			Dedicación 100%				
				Dedicación 100%							
				Periodo Contrato	21/08/2007	23/10/2012	Periodo Contrato	28/10/2013	28/01/2015		
		<b>Fecha Exp. Mat. Prof.</b>	21/07/2005	Periodo Labor Profesional	15/08/2007	30/10/2012	Periodo Labor Profesional	28/10/2013	15/01/2015		
<b>RESIDENTE 2</b>	Orlando Enrique Molinares Parra CC: 72.132.656	Ing. Civil Especialista en Gestión de proyectos de Ingeniería	25	Construcción de las vías urbanas en pavimento rígido ubicada en la calle 13 entre carreras 2 y 2B, Calle 13 entre carreras 2B Y 3, Carrera 2 entre calles 12 y 13, Carrera 2 entre calles 13 y 14, carrera 2 entre calles 14 y 15, Carrera 2 entre calles 15 y 16, Calle 12 entre carreras 2 y 2B, Calle 12 entre carreras 2B y 3, Municipio de Tubara Departamento del Atlántico.	1.30	Pavimentación en concreto Hidraulicoetapa III, Fase II, en las localidades Sur Occidente y metropolitana del Distrito de Barranquilla, en Marco del contrato Interadministrativo N°113 entre DPS-FIT y el Distrito de Barranquilla.	0.42	130-148	<b>CUMPLE</b>		
				Dedicación 100%		Dedicación 100%					
				Periodo Contrato		25/10/2013				05/02/2015	Periodo Contrato
		<b>Fecha Exp. Mat. Prof.</b>	15/08/1996	Periodo Labor Profesional	25/10/2013	05/02/2015	Periodo Labor Profesional	27/07/2017	26/12/2017		

**PROPONENTE 75 - J.A. & ASOCIADOS S.A.S.**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3												
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	Folios	CUMPLE/CUMPLE									
DIRECTOR	Idelfonso Quiroz Benavides CC: 85.436.815	Ing. Civil Especialista en Vías y transporte	26	Pavimentación en concreto hidráulico para el programa barrios a la obra etapa V, Módulos I, II, III, IV, V, VIV, VII, VIII, IX, Y X en las localidades sur oriente, norte centro histórico, Riomar, sur occidente y metropolitana del distrito de barranquilla, modulo III.  Dedicación 50%	1.78	Pavimentación en concreto hidráulico y sellado de juntas para el programa de pavimentación y reconstrucción en las localidades sur oriente, norte centro histórico, Riomar, sur occidente y metropolitana del distrito de barranquilla. Modulo III  Dedicación 50%	1.09	Reconstrucción de pavimentos y andenes y las obras complementarias en el distrito de barranquilla y los municipios del Atlántico.  Dedicación 50%	11.75	193-227	CUMPLE									
												Periodo Contrato	08/05/2017	07/02/2019	Periodo Contrato	22/08/2016	30/08/2017	Periodo Contrato	10/10/2007	09/05/2019
												Fecha Exp. Mat. Prof.	16/11/1995	Periodo Labor Profesional	08/05/2017	07/02/2019	Periodo Labor Profesional	02/08/2016	30/08/2017	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Alex Ángel González Aleman CC 72.166.929	Ingeniero Civil	20	Pavimentación en concreto hidráulico para el programa barrios a la obra etapa V, Módulos I, II, III, IV, V, VIV, VII, VIII, IX, Y X en las localidades sur oriente, norte centro histórico, Riomar, sur occidente y metropolitana del distrito de barranquilla, modulo III.  Dedicación 100%	1.45	Pavimentación en concreto hidráulico y sellado de juntas para el programa de pavimentación y reconstrucción en las localidades sur oriente, norte centro histórico, Riomar, sur occidente y metropolitana del distrito de barranquilla. Modulo III  Dedicación 100%	1.04			234-245	CUMPLE									



				Periodo Contrato	08/05/2017	07/02/2019	Periodo Contrato	22/08/2016	30/08/2017				
		Fecha Exp. Mat. Prof.	17/05/2001	Periodo Labor Profesional	04/09/2017	07/02/2019	Periodo Labor Profesional	22/08/2016	30/08/2017				
RESIDENTE 2	Luis Fernando Rodríguez Arzuaga CC 12.635.827	Ingeniero Civil Especialista en Vías Terrestres	17	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCION DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MODULOS I, II, III, IV, V, VIV, VII, VIII, IX,X, XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR , SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. Dedicación 100%				1.05	Construcción de pavimento rígido en diversas direcciones del municipio de ciénaga.		0.67	258-267	CUMPLE
				Periodo Contrato	13/05/2009	25/05/2010	Periodo Contrato		01/11/2004	29/06/2005			
				Fecha Exp. Mat. Prof.	19/08/2004	Periodo Labor Profesional	13/05/2009		25/05/2010	Periodo Labor Profesional			

SUBSANÓ - CUMPLE

**PROPONENTE 79 - CONSORCIO VIAL ATLANTICO**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/ NO CUMPLE				
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)								
DIRECTOR	Gabriel Hernando Palencia Ruiz CC: 72.188.831	Ing. Civil Especialista en vías y transporte	31	La construcción del proyecto "Pavimentos en vías urbanas del municipio de Galapa (fase1), departamento del Atlántico".  Dedicación 50%		1.17	Construcción de pavimento rígido en concreto hidráulico en la calle 4 entre carreras 17 y 27, calle 6 entre carrera 6 y 15, carrera 3 entre calles3 y vía oriental en el municipio de Suan, Atlántico.  Dedicación 50%			0.76	Construcción de concreto rígido en la calle 59 entre carreras 12 y 14 barrio la Inmaculada del municipio de Soledad departamento del Atlántico.  Dedicación 50%			1.18	201-221	<b>CUMPLE</b>	
				Periodo Contrato	09/02/2011		05/04/2012	Periodo Contrato	16/07/2013		15/04/2014	Periodo Contrato	19/01/2015				13/06/2016
				Fecha Exp. Mat. Prof.	24/09/1990		Periodo Labor Profesional	09/02/2011	05/04/2012		Periodo Labor Profesional	16/07/2013	15/04/2014				Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	José Francisco Giraldo Rodríguez CC 72.134.094	Ing. Civil	29	Construcción de vías urbanas en concreto rígido en los barrios Ciudadela Metropolitana, Porvenir, Centro, Salao, Villa Muvdi, Manuela Beltrán, Juan Domínguez Romero del municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico.  Dedicación 100%		2.61	Construcción en pavimento rígido de vías en el sector Cusules, municipio de Soledad, Atlántico.  Dedicación 100%			0.81				223-233	<b>CUMPLE</b>		
				Periodo Contrato	20/08/2010		23/07/2014	Periodo Contrato	13/06/2016		30/03/2017						
				Fecha Exp. Mat. Prof.	17/09/1992		Periodo Labor Profesional	20/08/2010	15/03/2013		Periodo Labor Profesional	13/06/2016	30/03/2017				

RESIDENTE 2	Ledys Gregoria Redondo Polanco CC 32.859.568	Ing. Civil	20	La construcción del proyecto "Pavimentos en vías urbanas del municipio de Galapa (fase 1), departamento del Atlántico.  Dedicación 100%		1.17	Construcción de pavimento rígido en concreto hidráulico en la calle 4 entre carreras 17 y 27, calle 6 entre carreras 6 y 15, carrera 3 entre calle 3 y vía oriental en el municipio de Suan, Atlántico.  Dedicación 100%		0.76	235-246	<b>CUMPLE</b>		
				Periodo Contrato	09/02/2011		05/04/2012	Periodo Contrato				16/07/2013	15/04/2014
				Fecha Exp. Mat. Prof.	22/11/2001		Periodo Labor Profesional	09/02/2011				05/04/2012	Periodo Labor Profesional

**PROPONENTE 84 - A CONSTRUIR S.A.**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 2			Folios	CUMPLE/CUMPLE								
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)											
DIRECTOR	Erick Joaquín Domínguez Montaña c.c.: 84.457.412	Ing. Civil Especialista en Vías y Transporte	15	Construcción de vías urbanas en el casco urbano del Municipio de Sabanalarga, Departamento del Atlántico.  Dedicación 50%	0.78	Pavimentación en concreto hidráulico para el programa barrios a la obra ETAPA IV, en las localidades Sur Oriente, Norte Centro Histórico, Riomar, Sur Occidente, y metropolitana del Distrito de Barranquilla. Módulo I.  Dedicación 50%	1.06	Pavimentación en concreto hidráulico para el programa barrios a la obra ETAPA V, en las localidades Sur Oriente, Norte Centro Histórico, Riomar, Sur Occidente, y metropolitana del Distrito de Barranquilla. Módulo I.  Dedicación 50%	1.47	185-196	CUMPLE									
												Periodo Contrato	23/09/2015	28/06/2016	Periodo Contrato	14/06/2016	30/06/2017	Periodo Contrato	03/04/2017	05/04/2019
												Fecha Exp. Mat. Prof.	15/06/2006	Periodo Labor Profesional	23/09/2015	28/06/2016	Periodo Labor Profesional	14/06/2016	30/06/2017	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Gustavo Adolfo Cabarcas Rangel CC 72.262.350	Ing. Civil	15	Contrato de concesión N° VF-12-2010-02 para la realización de estudios y diseños definitivos, financiación, gestión social, predial y ambiental, construcción, rehabilitación, administración, operación y mantenimiento del corredor de carga y acceso portuario del Distrito de Barranquilla, y el saneamiento básico del Caño de la Ahuyama entre el Puente Alberto Pumarejo y la carrera 38 (Avenida de los estudiantes)  Dedicación 100%	2.47	Pavimentación en concreto Hidráulico y sellado de juntas para el programa de pavimentación y reconstrucción en las localidades Sur Oriente, Norte Centro Histórico, Riomar, Sur Occidente y metropolitana del Distrito de Barranquilla  Dedicación 100%	0.59	0.00	197-204	CUMPLE										
				Periodo Contrato	20/04/2011	17/11/2015	Periodo Contrato	22/08/2016	30/09/2017											

		Fecha Exp. Mat. Prof.	01/02/2006	Periodo Labor Profesional	20/04/2011	24/09/2013	Periodo Labor Profesional	01/03/2017	28/09/2017				
<b>RESIDENTE 2</b>	Franklin Rafael Suarez Lobelo CC 8.743.473	Ing. Civil	26	Asistencia Técnica, suministro de materiales y equipos para la construcción de pavimento en concreto rígido, en los barrios de: Carrizal, Bosque, La concepción, Cuchilla de Villate, El Edén, Ciudadela 20 de Julio, La pradera, Pasadena, La manga, Campo de la Cruz, La Esmeralda, La Chinita, La Paz, La Playa, Las Malvinas, Los Olivos, Revóló, Santo Domingo de Guzmán, San Luis y otros en el Distrito de Barranquilla. Dedicación 100%			1.06	Construcción y rehabilitación de la Avenida Sierra Nevada (Calle 1) entre la transversal 23 y la carrera 41 (Calle ancha) y la avenida Francisco el Hombre (Transversal 22 Bis) entre la avenida Sierra Nevada y la glorieta de las Piloneras (carrera 19) en la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar. Dedicación 100%			0.99	205-212	<b>CUMPLE</b>
				Periodo Contrato	11/08/2011	25/08/2012		Periodo Contrato	02/02/2015	23/01/2016			
				Fecha Exp. Mat. Prof.	18/05/1995	Periodo Labor Profesional		11/08/2011	25/08/2012	Periodo Labor Profesional			

**PROPONENTE 86 - CONSORCIO DISTRITO URBANO**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3												
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	Folios	CUMPLE/CUMPLE									
DIRECTOR	Jesús Armando Rengifo Cuspian CC: 10.537.860	Ing. Civil Especialista en Vías Magister en Ingeniería de vías Terrestres	39	Mejoramiento de vías en el departamento del Atlántico-mejoramiento de la vía transversal del sur, sector punta Polonia-manatí-candelaria  Dedicación 50%	2.05	Ejecutar por el sistema de concesión a los estudios, diseños definitivos y obras para la rehabilitación de las calzadas existentes en el tramo de carretera Lomita Arena-Puerto Colombia-Barranquilla y en el ramal de empalme ruta 90(la cordialidad)-Lomita Arena. El mantenimiento y la operación del tramo Lomita Arena- Puerto Colombia-Barranquilla hasta el término de la concesión. B) El mantenimiento del ramal empalme Ruta 90 (La Cordialidad)-Lomita Arena, hasta la entrega por parte del INVIAS a la concesión del tramo Cartagena-Lomita Arena. Y C) el mantenimiento y la operación del tramo Cartagena-Lomita Arena a partir de la entrega del INVIAS y hasta el término de la concesión.  Dedicación 50%	4.84	Ejecutar por el sistema de concesión a los estudios, diseños definitivos y obras para la rehabilitación de las calzadas existentes en el tramo de carretera Lomita Arena-Puerto Colombia-Barranquilla y en el ramal de empalme ruta 90(la cordialidad)-Lomita Arena. El mantenimiento y la operación del tramo Lomita Arena- Puerto Colombia-Barranquilla hasta el término de la concesión. B) El mantenimiento del ramal empalme Ruta 90 (La Cordialidad)-Lomita Arena, hasta la entrega por parte del INVIAS a la concesión del tramo Cartagena-Lomita Arena. Y C) el mantenimiento y la operación del tramo Cartagena-Lomita Arena a partir de la entrega del INVIAS y hasta el término de la concesión.  Dedicación 50%	4.57	225-246	CUMPLE									
												Periodo Contrato	16/07/2018	22/07/2020	Periodo Contrato	15/07/2011	20/04/2016	Periodo Contrato	16/07/2010	30/01/2015
												Fecha Exp. Mat. Prof.	09/12/1982	Periodo Labor Profesional	16/07/2018	22/07/2020	Periodo Labor Profesional	15/07/2011	20/04/2016	Periodo Labor Profesional

RESIDENTE 1	Yesica Alayx Oviedo Diaz CC 37.841.866	Ingeniero Civil	37	<p>Construcción de vías canales en la carrera 27 entre calles 57 y 68 del distrito de Barranquilla. Reconstrucción de vías canales en la carrera 15 entre calles 65c y 70c del distrito de Barranquilla. Reconstrucción de vías canales en la calle 64 entre carreras 14 y 15 del distrito de Barranquilla. Reconstrucción de vías canales en la carrera 20 entre calles 30 y 37 del distrito de Barranquilla. Reconstrucción de Vías canales en la carrera 24 entre calles 53 y 57 del distrito de Barranquilla. Mantenimiento de juntas en diferentes vías del distrito de Barranquilla. Diseño y construcción del parque boulevard Simón Bolívar entre calles 17 y 30.</p> <p>Dedicación 100%</p>	5.25	<p>Pavimentación en concreto hidráulico de 600 PSI a la flexión E=0.20 metros sellado de juntas para el programa de pavimentación y reconstrucción en las localidades sur oriente, norte centro histórico, Riomar, sur occidente y metropolitana del distrito de Barranquilla.</p> <p>Dedicación 100%</p>	2.03	247-270	CUMPLE						
										Periodo Contrato	21/08/2007	23/10/2012	Periodo Contrato	16/03/2016	30/09/2017
										Fecha Exp. Mat. Prof.	23/11/1984	Periodo Labor Profesional	21/08/2007	23/10/2012	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 2	Jhon Fernando Ballesteros Coy CC 72.336.883	Ingeniero Civil	16	<p>Construcción del intercambiador vial mesón de los bucaros y obras complementarias Dedicación 100%</p>	5.18	<p>Construcción del parque intercambiador vial Neomundo y obras complementarias del municipio de Bucaramanga Dedicación 100%</p>	0.46	271-290	CUMPLE						
										Periodo Contrato	10/09/2014	18/10/2019	Periodo Contrato	22/11/2010	13/12/2012

		Fecha Exp. Mat. Prof.	17/11/2005	Periodo Labor Profesional	10/09/2014	18/10/2019	Periodo Labor Profesional	08/09/2015	20/02/2016			
--	--	-----------------------	------------	---------------------------	------------	------------	---------------------------	------------	------------	--	--	--



**CONCLUSIONES EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES**

No	PROPONENTE	EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES	EQUIPO DE TRABAJO	HABIL/NO HABIL
1	PROPONENTE 1 – CONSORCIO VIAL DISTRITAL	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
2	PROPONENTE 9 – CONSORCIO JACOBO	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
3	PROPONENTE 22 - CONSORCIO G1 BARRANQUILLA	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
4	PROPONENTE 31 - UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA CARIBE 2021	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABIL
5	PROPONENTE 43 - CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
6	PROPONENTE 61 - CONSTRUCTORA FG S.A.	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
7	PROPONENTE 67 - CONSORCIO EDUBAR G1 - 2021	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
8	PROPONENTE 73 - DONADO ARCE & CIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
9	PROPONENTE 75 - J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
10	PROPONENTE 79 - CONSORCIO VIAL ATLANTICO	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
11	PROPONENTE 84 - A CONSTRUIR S.A.	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
12	PROPONENTE 86 - CONSORCIO DISTRITO URBANO	CUMPLE	CUMPLE	HABIL

**EVALUACION JURIDICA SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**

**PROPONENTE No. 1**

**NOMBRE:** CONSORCIO VIAL DISTRITAL

**REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO:** ALVARO HENRIQUEZ MEDRANO

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 72.199.322

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO

**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	HB INGENIEROS CIVILES SAS	900.378.814-6	80%	ALVARO HENRIQUEZ MEDRANO	72.1999.322
2	ASB LIMITADA	900.220.578-3	10%	SALEB BANDA AMADO AMIN	72.015.580
3	CONSTRUCCIONES CARCIV SAS	900.706.159-8	10%	MAILER ZULEIMA CARDONA	44.155.177

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	3-7
Abono de la propuesta	Cumple	8-10
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple	29-31
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	12-22
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	57-69
Capacidad del representante legal	Cumple	12-22
Medidas Correctivas	Cumple	50,52,54,56 Verificados De Oficio
Certificado judicial	Cumple	49,51,53,55 Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	51-47 Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	32-39 - Verificados De Oficio
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	71-76
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple -Subsanó	78-85
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	8
RUP	Cumple	151-204

**PROPONENTE No. 9**

**NOMBRE:** CONSORCIO JACOBO

**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT:** JUAN MANUEL CUELLO GERLEIN

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 72.201.621

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO

**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	JACUR S.A.S	802.000.666-4	60%	FAISAL JACOBO CURE ORFALE	72.201.621
2	CONSTRUCORP S.A.	802.015.266-7	39%	JUAN MANUEL CUELLO GERLEIN	1.040.872.721
3	OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S.	901.355.251-4	1%	JUAN MANUEL CUELLO GERLEIN	1.040.872.721

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	3-5
Conformación del consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	12 -13
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE- SUBSANÓ	15-18 JACUR S.A.S., ok
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	124-125 certificaciones de aportes a seguridad social. 165-167 219-221
Autorización para contratar representante legal	CUMPLE	26-27
Capacidad del representante legal	CUMPLE	
Certificado Judicial del representante legal	CUMPLE	No aporta con su oferta, por consiguiente, la entidad procedió a verificar de oficio.
Certificado de antecedentes fiscales contraloría	CUMPLE	115-119
Certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría	CUMPLE	109-113

Certificado de medidas correctivas	CUMPLE	121-122
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian donde conste que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	8-10
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	404
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	6-7
RUP	CUMPLE-SUBSANÓ	29-74 jacur s.a.s. ok 79-108 obraci construcciones s.a.s 75- 78 construcorp s.a
ABONO DE PROPUESTA	CUMPLE-SUBSANÓ	

**PROPONENTE No. 22**
**NOMBRE:** CONSORCIO G1 BARRANQUILLA

**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT:** JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 6774345

**ABONA PROPUESTA:** SI \_X\_ NO \_\_

**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT/CEDULA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	HMR INGENIERIA S.A.S.	900.438.670-0	33%	JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS	6774345
2	JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS	6.774.345	1%		
4	INCITECO S.A.S.	800.104.214-9	33%	PASTOR DE JESUS LOPEZ GOMEZ	75000485
5	VICPAR S.A.S.	800.042.119-1	33%	JUAN CARLOS LEON ANGARITA	79412716

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	5-7
Conformación del consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	58-59
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	10-14 HMR INGENIERIA S.A.S. 16-20 JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS 20-29 INCITECO S.A.S. 31-42 VICPAR S.A.
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE- SUBSANÓ	96-97 HMR 99-113 JESUS ELQUIN 115-116 INCITECO. 118-119 VICPAR S.A.
Autorización para contratar representante legal	NO APLICA	
Capacidad del representante legal	CUMPLE	10-14 HMR INGENIERIA S.A.S. 16-20 JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS 20-29 INCITECO S.A.S.
Certificado Judicial del representante legal	CUMPLE	86 HMR 89 INCITECO 92 VICPAR
Certificado de antecedentes fiscales contraloría	CUMPLE	76-77 HMR 79-80 INCITECO 82-83 VICPAR

Certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría	CUMPLE	66-67 HMR 69-70 INCITECO S.A.S. 72-73 VICPAR S.A.
Certificado de medidas correctivas	CUMPLE	87 HMR 90 INCITECO 93 VICPAR
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian donde conste que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	122-125 HMR 127-128 JESUS ELQUIN 130 INCITECO 132-136 VICPAR SA
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	46, 61, 62-63
RUP	CUMPLE	139-161 HMR 163-193 JESUS ELQUIN 195-245 INCITECO S.A.S. 247-262 VICPAR
ABONO DE PROPUESTA	CUMPLE	5-7 y 46-48

**PROPONENTE No. 31**
**NOMBRE:** UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA CARIBE 2021

**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT:** WILSON MOLINA MORENO

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 19.871.611

**ABONA PROPUESTA:** SI \_X\_ NO \_\_\_

**INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	CRIVEN CONSTRUCCIONES S.A.S	900.614.442-2	37%	ITALA CORINA STEFANELL SANTIAGO	22.431.194
2	CONSTRUCCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S	900.555.575-5	3%	ASWIN DE JESUS VILLALBA MOLINA	72.000.632
3	CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S	900.224.274-8	60%	CRISTOBAL MEZA GONZALEZ	73.583.530

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	2-4
Conformación de consorcio y/o unión temporal	cumple	35-36
Certificado de existencia y representación legal	cumple	CRIVEN CONSTRUCCIONES S.A.S folios 10-14 CONSTRUCCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S folios 16-21 CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S folios 23-33
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	cumple	CRIVEN CONSTRUCCIONES S.A.S folios 63 CONSTRUCCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S folios 68 CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S folios 73
Capacidad del representante legal	cumple	CRIVEN CONSTRUCCIONES S.A.S folios 13 CONSTRUCCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S folios 19

		CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S folios 19
Certificado judicial	cumple	CRIVEN CONSTRUCCIONES S.A.S folios 48 CONSTRUCCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S folios 54 CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S folios 60
Certificado de antecedentes fiscales	cumple	CRIVEN CONSTRUCCIONES S.A.S folios 46 CONSTRUCCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S folios 52 CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S folios 59
Certificado de antecedentes disciplinarios	cumple	CRIVEN CONSTRUCCIONES S.A.S folios 44 CONSTRUCCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S folios 50 CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S folios 56
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	cumple	CRIVEN CONSTRUCCIONES S.A.S folios 79 CONSTRUCCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S folios 81 CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S folios 83
Garantía de seriedad de la propuesta	cumple	UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA CARIBE 2021 folios 150
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	cumple	CRIVEN CONSTRUCCIONES S.A.S folios 37 CONSTRUCCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S folios 38 CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S folios 39
RUP	cumple	CRIVEN CONSTRUCCIONES S.A.S folios 86-97 CONSTRUCCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S folios 99-113 CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S folios 115-147

**PROPONENTE No. 43**
**NOMBRE:** CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S

**NIT:** 802.005.436-1

**REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURÍDICA - CONSORCIO / UT:** DIANA PATRICIA RODRIGUEZ ISIDRO

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 22.668.761

**ABONA PROPUESTA:** SI \_\_\_ NO \_\_\_ N/A

**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:** N/A

**REVISOR FISCAL:** JUAN CARLOS ÁLVAREZ BLOOM

**CC. No:** 1052079599

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1					
2					
3					

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	1-3
Conformación de consorcio y/o unión temporal	No aplica	No aplica

Certificado de existencia y representación legal	Cumple	8-14
Capacidad del representante legal	Cumple	15-17
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	47-49
Certificado judicial	Cumple	57
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	53-54
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	55-56
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	59
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	44-45
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	51
RUP	Cumple	19-42

**PROPONENTE No. 61**

**NOMBRE:** CONSTRUCTORA FG SA

**NIT:** 800.209.530-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** EDUARDO SANTOS MARTINEZ

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 7.451.483

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO

**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:** N/A

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1					
2					
3					

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	4-6
Abono de la propuesta	Cumple	6-10
Conformación de consorcio y/o unión temporal	N/A	N/A
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	14-17
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	39
Capacidad del representante legal	Cumple	12-13
Medidas Correctivas	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado judicial	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	Verificados De Oficio
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	48
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	33-37
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	7
RUP	Cumple	19-31

**PROPONENTE No. 67**

**NOMBRE:** CONSORCIO EDUBAR G1 – 2021

**REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO:** IVAN ALONSO PARDO AVILA

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 79.952.890

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO

**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	900.351.236-1	70%	IVAN ALONSO PARDO AVILA	79.952.890
2	JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	19.080.314	30%	JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	19.080.314

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	3-5
Abono de la propuesta	Cumple	3-8
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple	10-11
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	13-22

Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	38-61
Capacidad del representante legal	Cumple	
Medidas Correctivas	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado judicial	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	Verificados De Oficio
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	63-69
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	228-241
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	24-25
RUP	Cumple	71-173

**PROPONENTE No. 73**

**NOMBRE:** DONADO ARCE & CIA S.A.S.

**NIT:** 890.111.275-4

**REPRESENTANTE LEGAL:** ROBERTO CARLO DONADO ARCE

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 72.210.793

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO

**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:** N/A

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1					
2					
3					

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	4-6
Abono de la propuesta	Cumple	4-6
Conformación de consorcio y/o unión temporal	N/A	N/A
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	20-25
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	15-18
Capacidad del representante legal	Cumple	22-23
Medidas Correctivas	Cumple	
Certificado judicial	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	Verificados De Oficio
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	35
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	10-13
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	27
RUP	Cumple	212-245

**PROPONENTE No. 75**

**NOMBRE:** J.A. & ASOCIADOS S.A.S.

**NIT:** 890.116.998-3

**REPRESENTANTE LEGAL:** JAIRO RAMÓN ALDANA BULA

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:**

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	2-5
Conformación del consorcio y/o unión temporal	NO APLICA	
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	19-26
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	56-58
Autorización para contratar representante legal	NO APLICA	

Capacidad del representante legal	CUMPLE	21-28
Certificado Judicial del representante legal	CUMPLE	54
Certificado de antecedentes fiscales contraloría	CUMPLE	51-52
Certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría	CUMPLE	48-49
Certificado de medidas correctivas del representante legal	CUMPLE	No aporta con su oferta, por lo tanto, la entidad procede a verificarlo de oficio.
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	A Folio 60
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	A folios 10 y 11
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	48
RUP	CUMPLE	64-104

**PROPONENTE No. 79**
**NOMBRE:** CONSORCIO VIAL ATLANTICO

**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT:** JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 72.152.268

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO 
**INTEGRANTES DE LA UNION TEMPORAL:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO	72.152.268	50%	NA	NA
2	JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO S.A.S	900.785.438-5	10%	JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO	72.152.268
3	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S	900.653.937-2	40%	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS	1.126.001.358

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	5-7
Conformación de consorcio y/o unión temporal	cumple	13-15
Certificado de existencia y representación legal	cumple	JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO N/A JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO S.A.S folios 17-19 GCS CONSTRUCCIONES S.A.S folios 20-24
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	cumple	(folios 33-34) JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO S.A.S folios 39 GCS CONSTRUCCIONES S.A.S folios 40
Capacidad del representante legal	cumple	JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO N/A JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO S.A.S folios 18 GCS CONSTRUCCIONES S.A.S folios 22
Certificado judicial	cumple	JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO 50 JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO S.A.S 50 GCS CONSTRUCCIONES S.A.S folios 51
Certificado de antecedentes fiscales	cumple	JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO 42 JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO S.A.S folios 43



		GCS CONSTRUCCIONES S.A.S folios 44
Certificado de antecedentes disciplinarios	cumple	JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO 46  JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO S.A.S 47  GCS CONSTRUCCIONES S.A.S folios 48
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	cumple-subsanó	
Garantía de seriedad de la propuesta	cumple	CONSORCIO VIAL ATLANTICO folio 30
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	cumple	JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO folio 8  JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO S.A.S folio 8  GCS CONSTRUCCIONES S.A.S folios 11
RUP	cumple	JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO folios 57-64  JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO S.A.S folios 65-69  GCS CONSTRUCCIONES S.A.S folios 70-15

**PROPONENTE No. 84**
**NOMBRE:** A CONSTRUIR S.A.

**NIT:** 890.115.406-0

**REPRESENTANTE LEGAL:** IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 85.475.046

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO 
**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:** N/A

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1					

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	4-6
Abono de la propuesta	Cumple	6-11
Conformación de consorcio y/o unión temporal	N/A	N/A
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	21-26
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	39
Capacidad del representante legal	Cumple- Subsanó	
Medidas Correctivas	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado judicial	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	Verificados De Oficio
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	41
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	16-19
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	28
RUP	Cumple	43-116

**PROPONENTE No. 86**
**NOMBRE:** CONSORCIO DISTRITO URBANO

**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT:** ALBERTO MARIO GONZALEZ OSPINO

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 72.311.236

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO 
**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	PAVIMENTOS ANDINOS S.A.	804.003.941-6	50%	ORLANDO JAVIER SANABRIA MEJIA	91.245.153
2	A.M.G.O. CONSTRUCCIONES S.A.S.	900.353.914-6	50%	ALBERTO MARIO GONZALES OSPINO	72.311.236

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	A folios 4 y 8
Conformación del consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	A folios 13 y 14
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	22-28 PAVIMENTOS ANDINOS S.A. 30-33 A.M.G.O. CONSTRUCCIONES S.A.S.
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	115-118 PAVIMENTOS ANDINOS S.A. 120-123 A.M.G.O. CONSTRUCCIONES
Autorización para contratar representante legal	NO APLICA	
Capacidad del representante legal	CUMPLE	26 PAVIMENTOS ANDINOS S.A. 32 A.M.G.O. CONSTRUCCIONES S.A.S.
Certificado Judicial del representante legal	CUMPLE	11 A.M.G.O.  El representante legal de pavimentos no aporta antecedentes por lo tanto la entidad procede a verificar de oficio y cumple.
Certificado de antecedentes fiscales contraloría	CUMPLE	9 El representante legal de pavimentos no aporta antecedentes por lo tanto la entidad procede a verificar de oficio y cumple.
Certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría	CUMPLE	10 El representante legal de pavimentos no aporta antecedentes por lo tanto la entidad procede a verificar de oficio y cumple.
Certificado de medidas correctivas	CUMPLE	No aporta con su oferta, por lo tanto la entidad procede a verificar de oficio y ambos proponentes cumplen.
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian donde conste que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	110 PAVIMENTOS ANDINOS S.A. 112 A.M.G.O.
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	A folio 316
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	17,19
RUP	CUMPLE	36-61 PAVIMENTOS ANDINOS S.A. 63-107 A.M.G.O.
ABONO DE PROPUESTA	CUMPLE	07-08

**RESUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:**

No.	PROPONENTE	NIT o C.C.	JURIDICO	TÉCNICO-EXPERIENCIA	FINANCIERO	ECONOMICA	RESULTADO
1	PROPONENTE 1 – CONSORCIO VIAL DISTRITAL	HB INGENIEROS CIVILES S.A.S. NIT. 900.378.814-6 80% DE PARTICIPACIÓN  A.S.B. LIMITADA NIT. 900.220.578-3 10% DE PARTICIPACIÓN  CONSTRUCCIONES CARCIV S.A.S. NIT. 900.706.159-8 10% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
2	PROPONENTE 9 – CONSORCIO JACOBO	JACUR S.A.S. NIT. 802.000.666-4 60% DE PARTICIPACIÓN  CONSTRUCORP S.A. NIT. 802.015.266-7 39% DE PARTICIPACIÓN  OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.355.251-4 1% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
3	PROPONENTE 22 - CONSORCIO G1 BARRANQUILLA	HMR INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.438.670-0 33% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL

		JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS C.C. 6.774.345 1% DE PARTICIPACION  VICPAR S.A. NIT. 800.042.119-1 33% DE PARTICIPACIÓN  INCITECO S.A.S. NIT. 800.104.214-9 33% DE PARTICIPACIÓN					
4	PROPONENTE 31 - UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA CARIBE 2021	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S. NIT. 900.614.442-2 37% DE PARTICIPACIÓN  CONSTRUCCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S. NIT. 900.555.275-5 3% DE PARTICIPACIÓN  CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S. NIT. 900.224.274-8 60% DE PARTICIPACION	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO HABIL
5	PROPONENTE 43 - CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	NIT. 802.005.436-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
6	PROPONENTE 61 - CONSTRUCTORA FG S.A.	NIT.: 800.209.530-3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
7	PROPONENTE 67 - CONSORCIO EDUBAR G1 - 2021	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.351.236-1 70% DE PARTICIPACIÓN  JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ C.C. 19.080.314 30% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
8	PROPONENTE 73 - DONADO ARCE & CIA S.A.S.	NIT. 890.111.275-4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
9	PROPONENTE 75 - J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	NIT. 890.116.998-3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
10	PROPONENTE 79 - CONSORCIO VIAL ATLANTICO	JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO C.C. 72.152.268 50% DE PARTICIPACIÓN  JAIME SANCHEZ GIRALDO S.A.S. NIT. 900.785.438-5 10% DE PARTICIPACIÓN  GCS CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 900.653.937-2 40% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
11	PROPONENTE 84 - A CONSTRUIR S.A.	NIT. 890.115.406-0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
12	PROPONENTE 86 - CONSORCIO DISTRITO URBANO	PAVIMENTOS ANDINOS S.A. PAVIANDI S.A. NIT. 804.003.941-6 50% DE PARTICIPACIÓN  A.M.G.O. CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 900.353.914-6 50% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL

**PUNTAJE POR OFRECIMIENTO ECONOMICO:**

	Proponente	Ofrecimiento	Ofrecimiento Revisión Aritmética	Porcentaje de Diferencia Revisión Aritmética	CUMPLE REVISION ARITMETICA (+-1%)	HABIL (1) /NO HABIL (0)	Valores totales de proponentes:	Media Geométrica:	PUNTAJE POR OFRECIMIENTO ECONOMICO
1	CONSORCIO VIAL DISTRITAL	\$ 10.087.941.066	\$ 10.087.941.782	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 10.087.941.782	\$ 10.084.600.143	650
2	CONSORCIO JACOBO	\$ 9.988.939.857	\$ 9.988.939.857	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 9.988.939.857		644
3	CONSORCIO G1 BARRANQUILLA	\$ 10.060.000.933	\$ 10.060.001.643	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 10.060.001.643		648
4	UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA CARIBE 2021	\$ 9.911.013.579	\$ 9.911.014.432			0			
5	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	\$ 10.102.512.360	\$ 10.102.513.073	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 10.102.513.073		649
6	CONSTRUCTORA FG S.A.	\$ 10.137.062.569	\$ 10.137.062.569	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 10.137.062.569		647
7	CONSORCIO EDUBAR G1 - 2021	\$ 10.008.400.796	\$ 10.008.401.502	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 10.008.401.502		645
8	DONADO ARCE & CIA S.A.S.	\$ 10.064.108.704	\$ 10.064.109.413	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 10.064.109.413		649
9	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	\$ 10.076.741.344	\$ 10.076.742.057	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 10.076.742.057		649
10	CONSORCIO VIAL ATLANTICO	\$ 10.106.670.335	\$ 10.106.671.047	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 10.106.671.047		649
11	A CONSTRUIR S.A.	\$ 10.130.226.046	\$ 10.130.226.046	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 10.130.226.046		647
12	CONSORCIO DISTRITO URBANO	\$ 10.116.792.445	\$ 10.116.792.776	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 10.116.792.776		648

11

**PUNTAJE POR ITEM REPRESENTATIVO**

Proponente	ITEM 1: P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	ITEM 2: PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	MEDIA GEOMÉTRICA ITEM 1	MEDIA GEOMÉTRICA ITEM 2	DN ITEM 1	DN ITEM 2	Calificación ITEM 1	Calificación ITEM 2	PUNTAJE ITEM REPRESENTATIVO

1	CONSORCIO VIAL DISTRITAL	\$ 121.650,00	\$ 130.490,00			2,65	43,12	50	45	95
2	CONSORCIO JACOBO	\$ 120.453,00	\$ 129.163,00			1194,35	1283,88	5	5	10
3	CONSORCIO G1 BARRANQUILLA	\$ 121.358,00	\$ 130.133,00			289,35	313,88	25	25	50
4	UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA CARIBE 2021									
5	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	\$ 121.860,00	\$ 130.671,00			212,65	224,12	35	35	70
6	CONSTRUCTORA FG S.A.	\$ 122.043,03	\$ 130.867,00			395,68	420,12	15	20	35
7	CONSORCIO EDUBAR G1 - 2021	\$ 120.735,00	\$ 129.465,00	\$ 121.647,35	\$ 130.446,88	912,35	981,88	5	5	10
8	DONADO ARCE & CIA S.A.S.	\$ 121.676,00	\$ 130.474,00			28,65	27,12	45	50	95
9	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	\$ 121.554,00	\$ 130.343,00			93,35	103,88	40	40	80
10	CONSORCIO VIAL ATLANTICO	\$ 121.921,00	\$ 130.737,00			273,65	290,12	30	30	60
11	A CONSTRUIR S.A.	\$ 122.202,00	\$ 131.038,00			554,65	591,12	10	10	20
12	CONSORCIO DISTRITO URBANO	\$ 122.043,00	\$ 130.867,00			395,65	420,12	20	20	40

**PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD**

	PROPONENTE	Carta de Compromiso Implementación PGP	Plan Esquemático Gerencia de Proyectos	Profesional de Gerencia de Proyectos		PUNTAJE POR PGP
1	CONSORCIO VIAL DISTRITAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 415 - 431	100
2	CONSORCIO JACOBO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 354 - 373	100
3	CONSORCIO G1 BARRANQUILLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 678 - 698	100
4	UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA CARIBE 2021					
5	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 187 - 210	100
6	CONSTRUCTORA FG S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 119 - 136	100
7	CONSORCIO EDUBAR G1 - 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 294 - 310 Folio 342	100
8	DONADO ARCE & CIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 155 - 172 Folios 190 - 306	100
9	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 271 - 294	100
10	CONSORCIO VIAL ATLANTICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 261 - 273	100
11	A CONSTRUIR S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 307 - 330	100
12	CONSORCIO DISTRITO URBANO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 119 - 136	100

**APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 Puntos)**

	PROPONENTE	FOLIOS	PUNTAJE
1	CONSORCIO VIAL DISTRITAL	437-449	100
2	CONSORCIO JACOBO	15-24	100
3	CONSORCIO G1 BARRANQUILLA	644-674	100
4	UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA CARIBE 2021		
5	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	177-183	100
6	CONSTRUCTORA FG S.A.	141-145	100
7	CONSORCIO EDUBAR G1 - 2021	335-340	100
8	DONADO ARCE & CIA S.A.S.	150-153	100
9	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	287-294	100
10	CONSORCIO VIAL ATLANTICO	250-258	100
11	A CONSTRUIR S.A.	281-287	100
12	CONSORCIO DISTRITO URBANO	22-33	100

**PUNTAJE POR NO SANCIONES (50 PUNTOS)**

	PROPONENTE	FOLIOS	PUNTAJE
1	CONSORCIO VIAL DISTRITAL	451	50
2	CONSORCIO JACOBO	375	50
3	CONSORCIO G1 BARRANQUILLA	716-720	50
4	UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA CARIBE 2021		
5	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	215	50
6	CONSTRUCTORA FG S.A.	139	50
7	CONSORCIO EDUBAR G1 - 2021	374-376	0 SE VERIFICÓ DE OFICIO Y EL INTEGRENTE DEL CONSORCIO, JOSE GUILLERMO GALÁN GÓMEZ TIENE UNA SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL EN FIRME DEL 17-11-2017.
8	DONADO ARCE & CIA S.A.S.	202	50
9	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	296	50
10	CONSORCIO VIAL ATLANTICO	277	50
11	A CONSTRUIR S.A.	332	50
12	CONSORCIO DISTRITO URBANO	312	50

**CONSOLIDADO PUNTAJE**

	PROPONENTE	PUNTAJE POR OFRECIMIENTO ECONOMICO	PUNTAJE POR ITEMS REPRESENTATIVOS	PUNTAJE POR PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL	FACTOR DE CALIDAD - IMPLEMENTACIÓN PGP	PUNTAJE POR NO SANCIONES	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO VIAL DISTRITAL	650	95	100	100	50	995
2	CONSORCIO JACOBO	644	10	100	100	50	904
3	CONSORCIO G1 BARRANQUILLA	648	50	100	100	0	898
4	UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA CARIBE 2021						
5	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	649	70	100	100	50	969
6	CONSTRUCTORA FG S.A.	647	35	100	100	50	932
7	CONSORCIO EDUBAR G1 - 2021	645	10	100	100	50	905
8	DONADO ARCE & CIA S.A.S.	649	95	100	100	50	994
9	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	649	80	100	100	50	979
10	CONSORCIO VIAL ATLANTICO	649	60	100	100	50	959
11	A CONSTRUIR S.A.	647	20	100	100	50	917
12	CONSORCIO DISTRITO URBANO	648	40	100	100	50	938

Por los resultados obtenidos en la presente evaluación, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente de Edubar S.A adjudicar la presente **SELECCIÓN ABIERTA N° SA-08-2020** por módulos al siguiente proponente, así:

- **Módulo 1- CONSORCIO VIAL DISTRITAL** representado legalmente por ALVARO HENRIQUEZ MEDRANO, identificado con CC. No. 72.199.322. La estructura plural se encuentra conformada así:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	HB INGENIEROS CIVILES SAS	900.378.814-6	80%	ALVARO HENRIQUEZ MEDRANO	72.199.322
2	ASB LIMITADA	900.220.578-3	10%	SALEB BANDA AMADO AMIN	72.015.580
3	CONSTRUCCIONES CARCIV SAS	900.706.159-8	10%	MAILER ZULEIMA CARDONA	44.155.177

Quien cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en la Convocatoria y obteniendo el resultado ya mencionado. Se publica en la página WEB de EDUBAR S.A. y SECOP I, para el traslado a los oferentes, por el término de tres (03) días hábiles.

En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador el día treinta y uno (31) de marzo de 2021.

(ORIGINAL FIRMADO)  
**ALBEIRO GARCIA ARIZA**  
 Coordinador Oficina Contratos

(ORIGINAL FIRMADO)  
**CESAR IBAÑEZ MARQUEZ**  
 Jefe de Contabilidad

(ORIGINAL FIRMADO)  
**ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS**  
 Subgerente de Proyectos

(ORIGINAL FIRMADO)  
**MAURICIO VALDEBLÁNQUEZ TÁMARA**  
 Subgerente de Contratación

(ORIGINAL FIRMADO)  
**MIGUEL PARGA AZULA**  
 Asesor Externo