

**OBJETO** CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

**PRESUPUESTO OFICIAL PROCESO** El valor del presupuesto oficial corresponde a la suma de CIENTO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$100.568.456.518,00) AIU e IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación.

**PLAZO DE EJECUCIÓN** HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.

NÚMERO DE MÓDULO	VALOR POR MÓDULO SEGÚN PRESUPUESTO OFICIAL
I	\$10.137.066.580,00
II	\$7.825.749.350,00
III	\$7.715.755.128,00
IV	\$7.646.352.054,00
V	\$9.616.805.669,00
VI	\$ 8.770.765.632,00
VII	\$ 10.200.569.023,00
VIII	\$7.698.198.806,00
IX	\$7.593.882.297,00
X	\$7.713.152.194,00
XI	\$7.805.924.686,00
XII	\$7.844.235.099,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$100.568.456.518,00</b>

**PROCEDIMIENTO:** SELECCIÓN ABIERTA EN APLICACIÓN DEL NUMERAL 16.1.4. DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD

**INFORME DE EVALUACIÓN  
SA-08-2020  
MODULO XII**

**EVALUACION FINANCIERA MODULO XII**

<b>PROPONENTES</b>	<b>HÁBIL</b>	<b>NO HÁBIL</b>
CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	X	
CONSORCIO EDUBAR G12 - 2021	X	
LOPECA S.A.S	X	
CONSORCIO OBRAS MODULO 12	X	
CONSORCIO AZUL	X	
CONSORCIO IE BARRANQUILLA	X	
CONSORCIO JACOBO	X	
UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	X	
J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	X	

PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO	\$ 7,844,235,099	PROponentes MÓDULO XII								
INDICADOR SOLICITADO	REQUISITO	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	CONSORCIO EDUBAR G12 - 2021	LOPECA S.A.S	CONSORCIO OBRAS MODULO 12	CONSORCIO AZUL	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	CONSORCIO JACOBO	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.
Capital de Trabajo demandado	Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial	201%	259%	137%	83%	221%	404%	1093%	555%	132%
		201%	259%	137%	83%	221%	404%	1093%	555%	132%
Capital de trabajo		15,789,578,250	20,337,271,955	10,762,324,000	6,478,065,214	17,312,247,709	31,666,881,593	85,735,506,777	43,511,323,644	10,351,074,015
Act.cte		23,738,303,539	24,376,119,010	13,253,597,000	9,155,908,711	19,897,732,654	34,796,588,060	137,785,618,333	63,033,750,414	12,690,725,040
Pas.cte		7,948,725,289	4,038,847,055	2,491,273,000	2,677,843,497	2,585,484,945	3,129,706,467	52,050,111,556	19,522,426,770	2,339,651,025
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Liquidez	Mayor o igual a 1.5	2.99	18.96	5.32	3.38	7.40	14.48	7.47	3.12	5.42
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Menor o igual al 70%	42%	51%	45%	31%	35%	30%	66%	57%	29%
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Razón de cobertura de intereses	Mayor o igual a 2	6.13	16.39	12.23	37.01	7.46	41.56	3.23	3.88	11.67
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Patrimonio	Mayor o igual al 40% del PO	251%	234%	122%	140%	221%	363%	1059%	508%	224%
Patrimonio		19,691,002,163	18,369,116,270	9,606,697,000	11,003,030,212	17,342,071,600	28,441,404,604	83,037,597,389	39,866,591,282	17,568,140,047
Activo Total		34,121,998,329	35,966,712,583	17,317,787,000	15,080,315,297	24,353,013,572	39,295,515,934	246,370,155,901	90,959,995,138	24,758,115,206
Pasivo Total		14,430,996,166	17,597,596,313	7,711,090,000	4,077,285,085	7,010,941,972	10,854,111,330	163,332,558,512	51,093,403,856	7,189,975,159
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rentabilidad operacional sobre patrimonio	Mayor o igual a 10%	24%	36%	29%	20%	17%	39%	23%	14%	15%
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rentabilidad operacional sobre activo	Mayor o igual a 5%	14%	17%	16%	13%	10%	29%	8%	6%	11%
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES:**

**PROPONENTE 3 - CONSORCIO AZUL**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE			
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV				
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.:019 de 2016</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA CALLE 44 Y SU CONEXIÓN CON LA CARRERA 4 PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR</p> <p>Contratante: SIVA S.A.S.</p> <p>Contratista: CONSORCIO MALLA VIAL 44 - 4 AZUL SOLUCIONES Y ESPACIOS S.A.S. 37,5% PAVIMENTAR S.A. 37,5% INGENIERIA Y VÍAS S.A.S. 25%</p>	7555.60	7935.93	<p>No.: CO-001-2013</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO EM LAS COMUNAS 2,3,4 Y 5 PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR</p> <p>Contratante: SIVA S.A.S.</p> <p>Contratista: UNIÓN TEMPORAL VIAL CESAR CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S. 40% SERGIO TORRES REATIGA 5% AZUL SOLUCIONES Y ESPACIOS S.A.S. 25% PROMOTORA EL CAMPIN S.A. 30%</p>	4059.87	6826.43	11615.47	14762.36	CUMPLE			
										Fecha Terminación Contrato Aportado	24/03/2017	08/06/2014
										Folios	204 - 208	224 - 232
										% Participación del Aportante	AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A.S. 37.5%	AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A.S. 25%
Validación RUP	Si aporta	Folio 154	Si aporta	Folio 148								

**PROPONENTE 29 - CONSORCIO JACOBO**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE	
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV		
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros,</p> <p>por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: LPI-TM-300-002-08</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE CORREDOR "OLAYA HERRERA 2" DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SU ÁREA METROPOLITANA, SISTEMA TRANSMETRO, CARRERA 46 (AVENIDA OLAYA HERRERA) ENTRE EL CAÑO DEL MERCADITO LA CALLE 45 (AVENIDA MURILLO), SIN INTERVENCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 46 CON LA CALLE 45, Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO A LA ESTACIÓN DE RETORNO "ROMELIO MARTÍNEZ" Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO (CALLE 72 A CALLE 74), CON INTERVENCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 46 CON LA CALLE 72, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS DE INTERVENCIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES.</p> <p>Contratante: TRANSMETRO S.A.</p> <p>Contratista: VALORES Y CONTRATOS S.A. (OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S. CONSTRUCORP S.A. 49,5% INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RANGE S.A.S 49,5% VALORES Y CONTRATOS S.A. 1%)</p>	6210.90	526.35	<p>No.: FROIH 932/2016</p> <p>Objeto contrato: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DE CAUDAL DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 76 ENTRE CARRERAS 44 Y 54 Y DE LA CALLE 75 ENTRE CARRERAS 44 Y 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratante: FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIONES HÍDRICAS DISTRITAL - FORO HÍDRICO</p> <p>Contratista: ARROYOS DE BARRANQUILLA S.A.S. JACUR S.A.S. 50% VALORES Y CONTRATOS S.S. 50%</p>	8657.61	63773.48	14868.51	64299.83	CUMPLE	
	Fecha Terminación Contrato Aportado		02/11/2010		30/11/2019					
	Folios		224 - 227		228 - 252					
	% Participación del Aportante	OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S.	1%		JACUR S.A.S	50%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	92	Si aporta	Folio	63				

**PROPONENTE 30 - CONSORCIO IE BARRANQUILLA**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 227 DE 2004</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ACCESO A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES-PROGRAMA PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 3, LOCALIDAD DE: ANTONIO NARIÑO, BARRIOS UNIDOS, CANDELARIA, MARTIRES, RAFAEL URIBE URIBE, SANTA FE, TEUSAQUILLO, Y TUNJUELITO EN BOGOTA D.C</p> <p>Contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU</p> <p>Contratista: INCITECO S.A.S JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS</p>	2961.05	6794.80	<p>No.: COP-219-2017</p> <p>Objeto contrato: COMPLETAR Y/O ACTUALIZAR Y/O AJUSTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES Y CONSTRUIR LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE BOGOTA D.C.</p> <p>Contratante: ALCALDIA LOCALIDAD DE KENNEDY</p> <p>Contratista: JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS</p>	2566.21	6096.95	5527.26	12891.75	CUMPLE
<b>Fecha Terminación Contrato Aportado</b>		25/09/2008			18/09/2019				
<b>Folios</b>		350-369			370-389				
<b>% Participación del Aportante</b>	JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS Y INCITECO	49%		JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS	50%				
<b>Validación RUP</b>	JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS Y INCITECO	Folio	132 178	Siaporta	Folio	143			

**PROPONENTE 35 - CONSORCIO OBRAS MODULO 12**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE			
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV				
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros,</p> <p>por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 001-2014</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCION DE VIAS EN PAVIMENTO RIGIDO, EN DIFERENTES BARRIOS Y CORREGIMIENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA DE CARTAGENA.</p> <p>Contratante: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS</p> <p>Contratista: AICON S.A.S</p>	1923.16	6101.36	No.: COBC-054 DE 2015	Objeto contrato:CONTRATAR LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA PRINCIPAL O CALLE 6 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA.	4819.75	3887.14	10921.10	CUMPLE			
										Fecha Terminación Contrato Aportado	30/04/2015	06/05/2016
										Folios	387-416	417-424
										% Participación del Aportante	AICON S.A.S 100%	AICON S.A.S 99%
Validación RUP	Si aporta	Folio	121	Si aporta	Folio	133						

**PROPONENTE 52 - CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: LP-001-2017</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Y SEPARADOR CENTRAL DE LA CALLE 7 DESDE LA CARRERA 6A HASTA LA CARRERA 10 UNA CALZADA IZQUIERDA Y CALLE 7 DESDE LA CARRERA 10 HASTA LA CARRERA 12 DOS CALZADAS EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA.</p> <p>Contratante: MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA</p> <p>Contratista: CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S</p>	1634.04	5275.34	<p>No.: 0108*2018*000066</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VIA VILLA ROSA (REPELON- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO) - SAN ESTANISLAO DE KOSTKA (DEPARTAMENTO DE BOLIVAR)</p> <p>Contratante: GOBERNACION DEL ATLANTICO</p> <p>Contratista: CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S</p>	2073.60	12025.53	3707.64	17300.87	CUMPLE
	Fecha Terminación Contrato Aportado		09/11/2018		30/10/2019				
	Folios		92-94		96-99				
	% Participación del Aportante	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S	100%		CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S	100%			
Validación RUP	Si aporta	Folio	29	Si aporta	Folio	35			



**PROPONENTE 60 - UNION TEMPORAL BARRIOS 2021**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.:0108*2015*000102</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO</p> <p>Contratante: GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO</p> <p>Contratista: CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.</p>	2511.96	7450.53	<p>No.:012016001752</p> <p>Objeto contrato: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IV EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MODULO II.</p> <p>Contratante: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: UNIÓN TEMPORAL VÍAS BARRANQUILLA 2016 CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. 55% MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES S.A. 45%</p>	8361.98	10729.55	10873.94	18180.07	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		11/05/2016			30/06/2017				
Folios		162 - 168			170 - 177				
% Participación del Aportante	CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.	100%		CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.	55%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	134	Si aporta	Folio	136			

**PROPONENTE 66 - CONSORCIO EDUBAR G12 - 2021**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE			
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV				
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.:222-2013</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN DE 5,91 KM DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SPD-OP-001 DE 2013 Y LA PROPUESTA PRESENTADA EL 07 DE MAYO DE 2013.</p> <p>Contratante: GOBERNACIÓN DEL GUAINÍA</p> <p>Contratista: JOSÉ GUILLERMO GALÁN GÓMEZ</p>	5288.73	14713.17	<p>No.: 034 / 99</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 167 ENTRE LAS CARRERAS 53 Y 66 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, ACCESO AL BARRIO SAN CIPRIANO.</p> <p>Contratante: INSTITUTO DESARROLLO URBANO</p> <p>Contratista: JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ.</p>	2858.44	11236.38	8147.17	25949.55	CUMPLE			
										Fecha Terminación Contrato Aportado	15/02/2015	30/01/2000
										Folios	244 - 259	260 - 266
										% Participación del Aportante	JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ 100%	JOSE GUILLERMO GALAN GOM 100%
Validación RUP	Si aporta	Folio	100	Si aporta	Folio	82						

**PROPONENTE 78 - J.A. & ASOCIADOS S.A.S.**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE			
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV				
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 012016002192</p> <p>Objeto contrato: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO Y SELLADO DE JUNTAS PARA EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y REOCNSTRUCCION EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO III.</p> <p>Contratante: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: J.A ASOCIADOS S.A.S</p>	5306.63	8683.19	<p>No.: 012017000747</p> <p>Objeto contrato: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO PARA EL PROGRA, A BARRIOS A LA OBRA ETAPA IV, MODULOS I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MODULO III</p> <p>Contratante: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: J.A ASOCIADOS S.A.S</p>	9048.62	19688.52	14355.25	28371.70	CUMPLE			
										Fecha Terminación Contrato Aportado	13/10/2017	12/02/2019
										Folios	154-176	177-192
										% Participación del Aportante	J.A ASOCIADOS S.A.S 75%	J.A ASOCIADOS S.A.S 50%
Validación RUP	Si aporta	Folio	93	Si aporta	Folio	96						

**PROPONENTE 81 - LOPECA S.A.S.**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE			
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV				
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 424-2014</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE 5 ENTRE CARREERA 3 Y CARRERA 1E, CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 1E, CALLE 3B ENTRE CARRERA 1E Y CARRERA 2, CARRERA 1E ENTRE CALLE 4D Y CALLE 6, CARRERA 2 ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D Y CARRERAS 1F, 1G, 1H ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D, CARRERA 2A, 2B, 2C ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D, EN EL BARRIO SANTA FE DE LA CIUDAD DE MONTERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.</p> <p>Contratante: MUNICIPIO DE MONTERÍA.</p> <p>Contratista: CONSORCIO VIAL SANTA FE LOPECA LTDA 70% NACIONAL DE INGENIERIA S.A.S. 15% JUAN CARLOS RIOS URUETA 15%</p>	2762.34	5989.54	<p>No.: 012016002193</p> <p>Objeto contrato: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SELLADO DE JUNTAS PARA EL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO 4.</p> <p>Contratante: DISTRITO ESPECIL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.</p> <p>Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS LR LOPECA LTDA. 50% JUAN CARLOS RIOS URUETA 50%</p>	5358.50	5767.65	8120.84	11757.19	CUMPLE			
										Fecha Terminación Contrato Aportado	18/12/2015	30/06/2017
										Folios	114 - 115	116 - 118
										% Participación del Aportante	LOPECA S.A.S. 70%	LOPECA S.A.S. 50%
										Validación RUP	Si aporta	Folio 49

**EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO**
**PROPONENTE 3 - CONSORCIO AZUL**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 2			Folios	CUMPLE/CUMPLE							
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	TIEMPO (AÑOS)										
DIRECTOR	Darío José Peinado Acosta CC: 7.571.343	Ing. Civil Especialista en vías y Transportes	12	Pavimentación en concreto rígido de las vías en el corregimiento de Cuatro Vientos, municipio del paso Cesar.  Dedicación 50%	0.43	Construcción de pavimento en concreto hidráulico sobre las calles 4, 12 y 13 y sobre las carreras 4, 5, 6 y 7 en la cabecera municipal de Chimichagua, departamento del Cesar.  Dedicación 50%	0.34	Construcción de pavimento rígido en la Kra 1A oeste desde la calle 1 hasta la calle 8 y calles 2, 4, 6, 7 y 8 desde Kra 1A hasta Kra 1A oeste, barrios altos de Salinas en el municipio de Manaure, La Guajira.  Dedicación 50%	0.51	234 - 254	CUMPLE									
												Periodo Contrato	12/09/2013	12/02/2014	Periodo Contrato	19/07/2014	19/11/2014	Periodo Contrato	31/05/2018	30/11/2018
												Fecha Exp. Mat. Prof.	24/09/2009	Periodo Labor Profesional	12/09/2013	12/02/2014	Periodo Labor Profesional	19/07/2014	19/11/2014	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Alberto de Jesús Guerra Troya CC 1.065.572.396	Ing. Civil	12	Pavimentación del acceso educativo instituto Inmaculada Concepción y sede agroindustrial de la institución educativa Cervelión Padilla sobre la carrera 8 entre calle 1 y 5 en la cabecera municipal de Chimichagua, en el departamento del Cesar.  Dedicación 100%	0.51	CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA CALLE 44 Y SU CONEXIÓN CON LA CARRERA 4 PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.  Dedicación 100%	1.03			255 - 267	CUMPLE									
												Periodo Contrato	19/05/2014	19/11/2014	Periodo Contrato	18/03/2016	24/03/2017			

		Fecha Exp. Mat. Prof.	22/10/2009	Periodo Labor Profesional	19/05/2014	19/12/2014	Periodo Labor Profesional	18/03/2016	24/03/2017				
RESIDENTE 2	Nelson Dulcey Berardinelli CC 77.183.750	Ing. Civil	19	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO EM LAS COMUNAS 2,3,4 Y 5 PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.			1.20	Construcción de pavimentos en concreto Hidráulico de la calle 4 entre carrera 1 y 3, calle 7 entre carrera 6 y 12, carrera 2 entre calles 4 y 5 y carrera 8 entre calles 12 y 17, en la cabecera municipal de Chimichagua, Departamento del Cesar.			0.79	268 - 281	<b>CUMPLE</b>
				Dedicación 100%									
				Periodo Contrato	03/04/2013	08/06/2014		Periodo Contrato	18/03/2016	24/03/2017			
		Fecha Exp. Mat. Prof.	17/01/2002	Periodo Labor Profesional	03/04/2013	08/06/2014	Periodo Labor Profesional	26/08/2015	04/06/2016				

**SUBSANO – CUMPLE**

**PROPONENTE 29 - CONSORCIO JACOBO**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1			CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 2			Folios	CUMPLE/CUMPLE
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)			
DIRECTOR	Héctor Darío Torres Sánchez CC: 9.091.615	Ing. Civil Especialista en Vías	39	Reconstrucción de la avenida las torres entre calle 46 y vía circunvalar de Barranquilla sector III - K1+600 al K2+470			El diseño, reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de las vías grupo uno (1) tramo 1 vía avenida Newball entre la intersección con la avenida hasta la playa hasta la intersección con la avenida 20 de julio con una longitud total de 2,45 kilómetros, en el departamento archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.			Mejoramiento de la Interconexión vial, segunda calzada avenida circunvalar de Barranquilla - Atlántico para la construcción de 2,5 Km de vía sector carrera 53 - Vía 40			254-307	CUMPLE
				Periodo Contrato	01/04/1997	30/10/1998	Periodo Contrato	24/11/2005	24/01/2007	Periodo Contrato	22/11/2013	28/12/2015		
				Fecha Exp. Mat. Prof.	12/02/1982	Periodo Labor Profesional	01/04/1997	30/10/1998	Periodo Labor Profesional	24/11/2005	24/01/2007	Periodo Labor Profesional		
RESIDENTE 1	Luis Muñiz Afanador CC 8.693.404	Ing. Civil	40	Construcción de las vías en pavimentación de concreto rígido de 500 psi a la flexión, e=0,15m en distintos barrios del distrito de Barranquilla.  Dedicación 100%			Construcción de vías en pavimento de concreto rígido en los diferentes barrios del distrito de Barranquilla.  Dedicación 100%						308 - 323	CUMPLE
				Periodo Contrato	23/09/2013	20/10/2014	Periodo Contrato	25/02/2014	24/02/2015					
				Fecha Exp. Mat. Prof.	12/02/1982	Periodo Labor Profesional	23/09/2013	24/02/2014	Periodo Labor Profesional	25/02/2014	24/02/2015			

RESIDENTE 2	Mario Ospina Moreno CC 8.724.696	Ing. Civil	33	Construcción del tramo de corredor "Murillo 1" del sistema integrado de transporte masivo de distrito de Barranquilla y su área metropolitana - Sistema Transmetro- desde el portal de Soledad (ubicado en la calle 63 entre carreras 11c y 14A del municipio de Soledad) hasta la calle 45 con la carrera 5B del distrito de Barranquilla.			Mejoramiento integral de vías en el grupo de zonas de precarga No. 2 del sistema de transporte masivo del distrito de Barranquilla y su área Metropolitana.			324 - 349	CUMPLE
				Dedicación 100%			Dedicación 100%				
				Periodo Contrato	25/01/2006	09/07/2007	Periodo Contrato	13/10/2009	19/11/2010		
Fecha Exp. Mat. Prof.	16/02/1989	Periodo Labor Profesional	25/01/2006	28/02/2007	Periodo Labor Profesional	13/10/2009	18/11/2010				

**SUBSANO – CUMPLE**



**PROPONENTE 30 - CONSORCIO IE BARRANQUILLA**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/CUMPLE							
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO		TIEMPO (AÑOS)										
DIRECTOR	Nelson Ricardo Beltrán Mojica CC: 7.221.566	Ing. Civil Especialista en diseño y construcción de vías y aeropistas	28	Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local del distrito de conservación del grupo 5) (Suroccidente), en la ciudad de Bogotá.  Dedicación 50%	3.81	Contrato de obra pública No. 605-2015-G2 cuyo objeto es construcción, reparación y mantenimiento de las obras de intervención física a escala barrial, ubicadas en Bogotá d.c. de conformidad con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones. grupo No.2, Localidad de Bosa, ciudad bolívar, Kennedy, san Cristóbal y santa fe  Dedicación 50%	0.68	Contrato de obra pública No. 606-2015-G1 cuyo objeto es construcción, reparación y mantenimiento de las obras de intervención física a escala barrial, ubicadas en Bogotá d.c de conformidad con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones Grupo No. 1 Localidad de USME-SUBA  Dedicación 50%	0.68	391-476	CUMPLE									
												Periodo Contrato	16/02/2009	31/03/2013	Periodo Contrato	20/01/2016	03/05/2017	Periodo Contrato	13/01/2016	21/01/2017
												Fecha Exp. Mat. Prof.	17/02/1994	Periodo Labor Profesional	14/03/2009	15/12/2012	Periodo Labor Profesional	01/06/2016	30/01/2017	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Gladys Sarita Molina Pita CC 40.048.566	Ingeniera civil	18	Intervenciones integrales de la malla vial y espacio público de la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá DC  Dedicación 100%	0.84	Diagnóstico y mantenimiento de vías, grupos 1,2,3 y 4, a través del programa brigada de reacción vial, Bogoya DC  Dedicación 100%	1.51			479-502	CUMPLE									
												Periodo Contrato	01/02/2011	30/11/2011	Periodo Contrato	05/01/2007	13/04/2009			

		Fecha Exp. Mat. Prof.	18/12/2003	Periodo Labor Profesional	05/03/2011	31/12/2011	Periodo Labor Profesional	23/04/2007	17/10/2008		
RESIDENTE 2	Jorge Alberto Fonseca Zorro CC 7.168.291	Ingeniero Civil	16	construcción y/o rehabilitación de vías en varias localidades Bogotá DC, Grupo 2: Localidades de Santa Fe USME, mártires y Rafael Uribe en Bogotá D.C Dedicación 100%	1.39		construcción y/o rehabilitación de vías en varias localidades de Bogotá DC Grupo1, Localidad de Rafael Uribe  Dedicación 100%	2.92		498-528	<b>CUMPLE</b>
		Fecha Exp. Mat. Prof.	20/10/2005	Periodo Labor Profesional	01/11/2007	15/03/2009	Periodo Labor Profesional	16/03/2009	31/01/2012		

**PROPONENTE 35 - CONSORCIO OBRAS MODULO 12**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/ NO CUMPLE
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)				
DIRECTOR	Carlos Mauricio Hernández Zamora CC: 13.724.202	Ing. Civil Especialista en diseño construcción y conservación de vías	19	Pavimentación de las vías urbanas en el barrio Lleras calle 7 entre carrera 6 y carrera 8 y barrio San Carlos 1. carrera 9 entre calle 10 y calle 11,2. carrera 7 entre calle 11 calle 13 del municipio del Rosal-Cundinamarca; y la rehabilitación del camellón principal del municipio de Ricaurte-Cundinamarca.		construcción obras de pavimentación de vías en la zona urbana del corregimiento del Bosque en el municipio de Murillo Tolima.			pavimentación de la vía principal de los barrios Antonio José de Sucre y Villa Rosa, y calle 7C entre la vía principal del barrio henequén de distrito de Cartagena			426-444	NO CUMPLE
				Dedicación		Dedicación 50%			Dedicación 50%				
				Periodo Contrato	03/01/2011	24/06/2011	Periodo Contrato	31/07/2015	30/10/2015	Periodo Contrato	13/11/2015		
	Fecha Exp. Mat. Prof.	21/11/2002	Periodo Labor Profesional	03/01/2011	24/06/2011	Periodo Labor Profesional	31/07/2015	30/10/2015	Periodo Labor Profesional	13/11/2015	27/04/2016		
RESIDENTE 1	Eduard Salazar Ríos CC 7.560.433	Ing. Civil	23	Adecuación, rehabilitación y mejoramiento de vías del casco urbano del municipio de Soacha Cundinamarca etapa 2.		construcción en pavimento rígido (concepto) de vías urbanas en el municipio de el Espinal Departamento del Tolima.						446-258	CUMPLE
				Dedicación 100%		Dedicación 100%							
				Periodo Contrato	15/01/2015	29/07/2016	Periodo Contrato	25/06/2019	20/06/2020				
	Fecha Exp. Mat. Prof.	24/09/1998	Periodo Labor Profesional	15/01/2015	30/05/2016	Periodo Labor Profesional	25/06/2019	22/06/2020					

RESIDENTE 2	Andrés Leonardo Jaramillo Pinzón CC 1.129.540.329	Ing. Civil Especialista diseño y construcción de vías y andenes	11	Adecuación, rehabilitación y mejoramiento de vías del casco urbano del municipio de Soacha Cundinamarca etapa 2.		1.39		construcción en pavimento rígido (concepto) de vías urbanas en el municipio de el Espinal Departamento del Tolima.		1.01		460-473	<b>CUMPLE</b>
				Dedicación 100%				Dedicación 100%					
				Periodo Contrato	15/01/2015	29/07/2016	Periodo Contrato	25/06/2019	20/06/2020				
Fecha Exp. Mat. Prof.	20/05/2010	Periodo Labor Profesional	15/01/2015	30/05/2016	Periodo Labor Profesional	25/06/2019	22/06/2020						

**NO SUBSANO – NO CUMPLE**

DIRECTOR – CONTRATO 1. La certificación aportada no permite evidenciar la dedicación del profesional durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO subtítulo EXPERIENCIA ESPECÍFICA, "NOTA 8: El Director de Obra podrá acreditar contratos que se hayan ejecutado simultáneamente. Para el caso de los Residentes de Obra se requiere una dedicación del 100% en cada contrato, por lo que no podrán acreditar experiencia en contratos cuya ejecución sea simultánea".

**PROPONENTE 52 - CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1			CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/ NO CUMPLE						
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)									
DIRECTOR	Ivan Jose Painchault Alvarez CC: 92.539.315	Ing. Civil Especialista en vías y transporte	16	Mejoramiento del tramo de vía Villa Rosa (Repelon- Departameento del Atlántico) - San Estanislao de Kostka (Departamento de Bolívar)  Dedicación 50%	1.31	Rehabilitación de vías en el Barrio Campestre, mantenimiento y adecuación de zonas espacio público para mejorar la movilidad calle media luna hasta la carrera 17 (Castillo San Felipe), pavimentación en concreto rígido de la calle Arroz Barato-Policarpa, obras de mantenimiento en diferentes vías de la ciudad y adecuación y/o reparación de vías, zonas peatonales del Centro histórico (Tejadillo-Plaza Aduana- factoría) en el Distrito turístico y Cultural de Cartagena de Indias  Dedicación 50%	0.89	pavimentación en concreto hidráulico y separador central de la calle 7 desde la 6A hasta la carrera 10 una calzada izquierda y calle 7 desde la calle 10 hasta la carrera 12 dos calzadas en el municipio de Palmar de Varela.  Dedicación 50%	0.83	101-123	CUMPLE									
												Periodo Contrato	16/07/2018	30/10/2019	Periodo Contrato	12/09/2018	30/07/2019	Periodo Contrato	15/01/2018	09/11/2018
												Fecha Exp. Mat. Prof.	16/06/2005	Periodo Labor Profesional	16/07/2018	30/10/2019	Periodo Labor Profesional	12/09/2018	30/07/2019	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Olearis Alonso Hernández Orellana CC 12.637.147	Ing. Civil	18	Mejoramiento del tramo de vía Villa Rosa (Repelon- Departameento del Atlántico) - San Estanislao de Kostka (Departamento de Bolívar)  Dedicación 100%	1.31	pavimentación en concreto hidráulico y separador central de la calle 7 desde la 6A hasta la carrera 10 una calzada izquierda y calle 7 desde la calle 10 hasta la carrera 12 dos calzadas en el municipio de Palmar de Varela.  Dedicación 100%	0.83			125-140	CUMPLE									
												Periodo Contrato	16/07/2018	30/10/2019	Periodo Contrato	15/01/2018	09/11/2018			

		Fecha Exp. Mat. Prof.	27/02/2003	Periodo Labor Profesional	16/07/2018	30/10/2019	Periodo Labor Profesional	15/01/2018	09/11/2018		
RESIDENTE 2	Carlos Ernesto Jambos Barraza CC 1.129.540.329	Ing. Civil	9	pavimentación en concreto hidráulico y separador central de la calle 7 desde la 6A hasta la carrera 10 una calzada izquierda y calle 7 desde la calle 10 hasta la carrera 12 dos calzadas en el municipio de Palmar de Varela.  Dedicación 100%	0.83	0.89	Rehabilitación de vías en el Barrio Campestre, mantenimiento y adecuación de zonas espacio público para mejorar la movilidad calle media luna hasta la carrera 17 (Castillo San Felipe), pavimentación en concreto rígido de la calle Arroz Barato-Policarpa, obras de mantenimiento en diferentes vías de la ciudad y adecuación y/o reparación de vías, zonas peatonales del Centro histórico (Tejadillo-Plaza Aduanafactoría) en el Distrito turístico y Cultural de Cartagena de Indias		0.89	142-157	<b>CUMPLE</b>
							Dedicación 50%				
							Periodo Contrato	15/01/2018			
		Fecha Exp. Mat. Prof.	01/06/2012	Periodo Labor Profesional	15/01/2018	09/11/2018	Periodo Labor Profesional	12/09/2018	30/07/2019		

**PROPONENTE 60 - UNION TEMPORAL BARRIOS 2021**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 2		Folios	CUMPLE/CUMPLE								
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)										
DIRECTOR	Carlos Aurelio Medina Tejada CC: 76.330.140	Ing. Civil Especialista en vías y Transportes	27	Mantenimiento y rehabilitación de la vía alterna al puerto marítimo de Santa Marta, Mamatoco - Terminal marítimo, departamento del Magdalena.  Dedicación 50%	0.93	Construcción segunda calzada corredor universitario alterno vías (glorieta), 4, 5 y 6.  Dedicación 50%	0.99	Construcción de obras de urbanismo para el proyecto Clúster Institucional sector 3.  Dedicación 50%	0.31	180 - 205	CUMPLE								
				Periodo Contrato								14/12/2012	14/11/2013	Periodo Contrato	10/12/2009	30/11/2010	Periodo Contrato	09/07/2009	30/10/2009
				Fecha Exp. Mat. Prof.								18/11/1993	Periodo Labor Profesional	14/12/2012	14/11/2013	Periodo Labor Profesional	10/12/2009	30/11/2010	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Antenogenes Segundo Salazar Jiménez CC 8.701.923	Ing. Civil	38	Mantenimiento y rehabilitación de la vía alterna al puerto marítimo de Santa Marta, Mamatoco - Terminal marítimo, departamento del Magdalena.  Dedicación 100%	0.93	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.  Dedicación 100%	0.86			206 - 216	CUMPLE								
				Periodo Contrato		14/12/2012		14/11/2013	Periodo Contrato			06/07/2015	11/05/2016						
				Fecha Exp. Mat. Prof.		29/03/1984		Periodo Labor Profesional	14/12/2012			14/11/2013	Periodo Labor Profesional	06/07/2015	11/05/2016				

RESIDENTE 2	Kleber Rafael Marriaga Ariza CC 8.539.208	Ing. Civil	17	Construcción de vías, andenes, redes hidrosanitarias y pluviales en el urbanismo sector 1 para el proyecto portal empresarial Norte. Dedicación 100%		1.09	Construcción segunda calzada corredor universitario alterno vías (glorieta), 4, 5 y 6. Dedicación 100%		0.99	218 - 239	<b>CUMPLE</b>		
				Periodo Contrato	16/03/2015		12/04/2016	Periodo Contrato				10/12/2009	30/11/2010
				Fecha Exp. Mat. Prof.	18/11/2004		Periodo Labor Profesional	16/03/2015				12/04/2016	Periodo Labor Profesional

**SUBSANO – CUMPLE**



**PROPONENTE 66 - CONSORCIO EDUBAR G12 – 2021**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1			CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 2			Folios	C					
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)								
DIRECTOR	Héctor Fabio Mosquera Tejada CC: 76.330.140	Ing. Civil Especialista en ingeniería de vías Terrestres	19	Estudios y diseños a precio global fijo, la construcción a precios unitarios fijos y el mantenimiento a precio global fijo de accesos a Barrios y Pavimentos locales de vías grupo 2, segunda etapa en Bogotá D.C.  Dedicación 50%	4.24		CONSTRUCCIÓN DE 5,91 KM DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SPD-OP-001 DE 2013 Y LA PROPUESTA PRESENTADA EL 07 DE MAYO DE 2013.  Dedicación 100%			1.68		Contratar mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, el mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de las calles del barrio Diana Turbay en el municipio de San Juan de Rioseco, Cundinamarca.  Dedicación 50%			271 - 300	<b>CUMPLE</b>			
							Periodo Contrato	26/12/2002	01/03/2007			Periodo Contrato	20/06/2013	15/02/2015			Periodo Contrato	11/11/2011	10/08/2012
							Fecha Exp. Mat. Prof.	22/11/2001	01/03/2007			Periodo Labor Profesional	26/12/2002	01/03/2007			Periodo Labor Profesional	20/06/2013	15/02/2015
RESIDENTE 1	Luis Gabriel Farfán Velásquez CC 79.584.718	Ing. Civil	19	Realizar los estudios y diseños por el sistema de precio global fijo la construcción a precios unitarios fijos con reajuste de los accesos a barrios y pavimentos locales en la localidad Suba, programa de gestión compartida, en Bogotá D.C. en las vías relacionadas en el numeral 1.1. del capítulo Q de los pliegos de condiciones de la licitación y bajo las condiciones estipuladas en este contrato.	0.98		El diseño, la reconstrucción, la pavimentación y/o repavimentación de la vía grupo 1 Tramo 1: vía Leticia - Tarapacá) del K0+000 al K4+200(variante lo lagos); del K4+100 (vía principal Leticia - Tarapacá) al K12+500; del K13+100 al K14+770; y de K17+200 al K17+930, con una longitud de 15 kilómetros, en el departamento del Amazonas.			2.66			300 - 320	<b>CUMPLE</b>					

				Dedicación 100%		Dedicación 100%					
				Periodo Contrato	01/08/2002	18/07/2003	Periodo Contrato	15/11/2005	30/06/2008		
		Fecha Exp. Mat. Prof.	16/05/2002	Periodo Labor Profesional	01/08/2002	18/07/2003	Periodo Labor Profesional	15/11/2005	30/06/2008		
RESIDENTE 2	Oscar Javier Franco Amaya CC 79.788.446	Ing. Civil	22	Construcción y rehabilitación de rutas alimentadoras del sistema Transmilenio y corredores de movilidad local en la localidad de ciudad Bolívar, en Bogotá D.C. Dedicación 100%	1.90	Estudios y diseños a precio global fijo, la construcción a precios unitarios fijos y el mantenimiento a precio global fijo de accesos a Barrios y Pavimentos locales de vías grupo 2, segunda etapa en Bogotá D.C. Dedicación 100%	4.24			322 - 367	<b>CUMPLE</b>
				Periodo Contrato	04/12/2007	19/10/2009	Periodo Contrato	26/12/2002	01/03/2007		
		Fecha Exp. Mat. Prof.	15/04/1999	Periodo Labor Profesional	04/12/2007	19/10/2009	Periodo Labor Profesional	26/12/2002	01/03/2007		

**SUBSANO – CUMPLE**

**PROPONENTE 78 - J.A. & ASOCIADOS S.A.S.**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/ NO CUMPLE				
				OBJETO		TIEMPO (AÑOS)	OBJETO		TIEMPO (AÑOS)	OBJETO				TIEMPO (AÑOS)			
DIRECTOR	Idefonso Quiroz Benavides CC: 85.436.815	Ing. Civil Especialista en vías y transporte	26	pavimentación en concreto hidráulico para el programa barrios a la obra etapa V, módulos I, II, III, IV, V, VIV, VII, VIII, IX, Y X en las localidades sur oriente, norte centro histórico, Riomar, sur occidente y metropolitana del distrito de barranquilla, modulo III.  Dedicación 50%		1.78	pavimentación en concreto hidráulico y sellado de juntas para el programa de pavimentación y reconstrucción en las localidades sur oriente, Norte centro histórico, Riomar, sur occidente y metropolitana del distrito de Barranquilla  Dedicación 50%		1.09	reconstrucción de pavimentos y andenes y las obras complementarias en el distrito de barranquilla y los municipios del Atlántico.  Dedicación 50%		6.21	195-229	CUMPLE			
				Periodo Contrato	08/05/2017		07/02/2019	Periodo Contrato		22/08/2016	30/08/2017				Periodo Contrato	10/10/2007	09/05/2019
				Fecha Exp. Mat. Prof.	16/11/1995		Periodo Labor Profesional	08/05/2017		07/02/2019	Periodo Labor Profesional				02/08/2016	30/08/2017	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Alex Ángel González Alemán CC 72.166.929	Ing. Civil	20	pavimentación en concreto hidráulico para el programa barrios a la obra etapa V, módulos I, II, III, IV, V, VIV, VII, VIII, IX, Y X en las localidades sur oriente, norte centro histórico, Riomar, sur occidente y metropolitana del distrito de barranquilla, modulo III.  Dedicación 100%		1.45	pavimentación en concreto hidráulico y sellado de juntas para el programa de pavimentación y reconstrucción en las localidades sur oriente, norte centro histórico, Riomar, sur occidente y metropolitana del distrito de barranquilla modulo III.  Dedicación 100%		1.04				231-252	CUMPLE			
				Periodo Contrato	04/08/2017		07/02/2019	Periodo Contrato		22/08/2016	30/08/2017						
				Fecha Exp. Mat. Prof.	17/05/2001		Periodo Labor Profesional	04/09/2017		07/02/2019	Periodo Labor Profesional				22/08/2016	30/08/2017	

RESIDENTE 2	Luis Fernando Rodríguez Arzuaga CC 12.635.827	Ing. Civil Especialista en vías Terrestres	17	construcción de pavimento en la calle 12 entre carrera 10 y 15 en el municipio de Candelaria (Atlántico).		1.05	construcción de pavimento rígido en diversas direcciones del municipio de Ciénaga.		0.67	254-271	<b>CUMPLE</b>
				Dedicación 100%			Dedicación 100%				
				Periodo Contrato	13/05/2009		25/05/2010	Periodo Contrato			
Fecha Exp. Mat. Prof.	19/08/2004	Periodo Labor Profesional	13/05/2009	25/05/2010	Periodo Labor Profesional	01/11/2004	29/06/2005				

**PROPONENTE 81 - LOPECA S.A.S.**

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 2			Folios	CUMPLE/CUMPLE									
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	Objeto	TIEMPO (AÑOS)											
DIRECTOR	Oscar Alberto López Núñez CC: 17.970.454	Ing. De Transporte y Vías Especialista en geotecnia vial y pavimentos	39	Pavimentación en concreto rígido de la carrera 3 entre calle 10 y diagonal 1, acera oeste de la avenida sororia.  Dedicación	0.09	Construcción de pavimento en concreto rígido en las glorietas Hernando de Santana, María Mulata, Los músicos calle 7B, 8A, 16, 20, 22, carreras 6, 16, 16D, 25, 30 Transversal 23, manzana 44 y 45 del Barrio Garupal y la avenida la Nevada, en la ciudad de Valledupar.  Dedicación	0.31	Pavimentación de vías urbanas del municipio de Curumaní y sus corregimientos. Grupo II.  Dedicación	0.46	121 - 133	NO CUMPLE	Periodo Contrato	05/12/1998	06/01/1999	Periodo Contrato	28/01/2002	20/05/2002	Periodo Contrato	28/01/2011	13/12/2012		
												Fecha Exp. Mat. Prof.	04/11/1981	Periodo Labor Profesional	05/12/1998	06/01/1999	Periodo Labor Profesional	28/01/2002	20/05/2002	Periodo Labor Profesional	13/11/2015	27/04/2016
RESIDENTE 1	Pastor Amaya Caro CC 78.689.846	Ingeniero Civil	25	Ampliación y construcción en concreto rígido de la avenida Jesús María Lugo, desde la calle 4 hasta la vía que conduce a San Bernardo del Viento, zona urbana municipio Santa Cruz de Loricá.  Dedicación 100%	1.86	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SELLADO DE JUNTAS PARA EL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO 4.  Dedicación 100%	0.84		135 - 143	CUMPLE	Periodo Contrato	20/01/2006	22/11/2007	Periodo Contrato	31/08/2016	30/06/2017						
											Fecha Exp. Mat. Prof.	15/02/1996	Periodo Labor Profesional	20/01/2006	22/11/2007	Periodo Labor Profesional	31/08/2016	30/06/2017				

RESIDENTE 2	Fernando José Herazo González CC 73.156.825	Ingeniero Civil	23	Pavimentación en concreto hidráulico de la carrera 8D entre avenida circunvalar y calle 16 barrio Lacharme de la ciudad de Montería, departamento de Córdoba.		0.56	Pavimentación en concreto hidráulico de la calle 16A entre carrera 13 y avenida circunvalar municipio de Montería, departamento de Córdoba.		0.12	145 - 153	CUMPLE
				Dedicación 100%			Dedicación 100%				
				Periodo Contrato	02/08/2001		20/02/2002	Periodo Contrato			
Fecha Exp. Mat. Prof.	23/01/1998	Periodo Labor Profesional	02/08/2001	20/02/2002	Periodo Labor Profesional	28/10/2003	11/12/2003				

**NO SUBSANO – NO CUMPLE**

DIRECTOR – CONTRATO 1,2 Y 3. Las certificaciones aportadas no permiten evidenciar la dedicación del profesional durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO subtítulo EXPERIENCIA ESPECÍFICA, “NOTA 8: El Director de Obra podrá acreditar contratos que se hayan ejecutado simultáneamente. Para el caso de los Residentes de Obra se requiere una dedicación del 100% en cada contrato, por lo que no podrán acreditar experiencia en contratos cuya ejecución sea simultánea”.

RESIDENTE 1 – CONTRATO 1 y 2. - Las certificaciones aportadas no permiten evidenciar la dedicación del profesional durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO subtítulo EXPERIENCIA ESPECÍFICA, “NOTA 8: El Director de Obra podrá acreditar contratos que se hayan ejecutado simultáneamente. Para el caso de los Residentes de Obra se requiere una dedicación del 100% en cada contrato, por lo que no podrán acreditar experiencia en contratos cuya ejecución sea simultánea.”

RESIDENTE 2 – CONTRATO 1 y 2. - Las certificaciones aportadas no permiten evidenciar la dedicación del profesional durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO subtítulo EXPERIENCIA ESPECÍFICA, “NOTA 8: El Director de Obra podrá acreditar contratos que se hayan ejecutado simultáneamente. Para el caso de los Residentes de Obra se requiere una dedicación del 100% en cada contrato, por lo que no podrán acreditar experiencia en contratos cuya ejecución sea simultánea.”

**CONCLUSIONES EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES**

No	PROPONENTE	EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES	EQUIPO DE TRABAJO	HABIL/NO HABIL
1	PROPONENTE 3 - CONSORCIO AZUL	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
2	PROPONENTE 29 - CONSORCIO JACOBO	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
3	PROPONENTE 30 - CONSORCIO IE BARRANQUILLA	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
4	PROPONENTE 35 - CONSORCIO OBRAS MODULO 12	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABIL
5	PROPONENTE 52 - CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
6	PROPONENTE 60 - UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
7	PROPONENTE 66 - CONSORCIO EDUBAR G12 - 2021	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
8	PROPONENTE 78 - J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
9	PROPONENTE 81 - LOPECA S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABIL

**EVALUACION JURIDICA SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**
**PROPONENTE No. 3**
**NOMBRE:** CONSORCIO AZUL

**REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO:** CARLOS ALBERTO ROZO NADER.

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 72.222.176

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO 
**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	CARLOS ALBERTO ROZO NADER	72.222.176	50%	CARLOS ALBERTO ROZO NADER	72.222.176
2	AZUL CONTRUCCION Y MINERIA SAS	900.278.442-0	50%	NELSON EDUARDO DULCEY BERARDINELLY	77.183.750

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	4-5
Abono de la propuesta	Cumple	4-5//17-19
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple	24-25
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	7-15
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple- subsanó	27-46 El integrante del consorcio CARLOS ALBERTO ROZO NADER, debe aportar la planilla correspondiente al mes de enero 2021. Debe subsanar el certificado de cumplimiento de aportes del integrante AZUL SOLUCION CONTRUCCION Y MINERIA SAS.
Capacidad del representante legal	Cumple	24-25
Medidas Correctivas	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado judicial	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	Verificados De Oficio
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	59-60
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	310-311
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	17-22
RUP	Cumple	62-159

**PROPONENTE No. 29**
**NOMBRE:** CONSORCIO JACOBO

**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT:** JUAN MANUEL CUELLO GERLEIN

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 72.201.621

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO 
**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	JACUR S.A.S	802.000.666-4	60%	FAISAL JACOBO CURE ORFALE	72.201.621

2	CONSTRUCORP S.A.	802.015.266-7	39%	JUAN MANUEL CUELLO GERLEIN	1.040.872.721
3	OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S.	901.355.251-4	1%	JUAN MANUEL CUELLO GERLEIN	1.040.872.721

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	3-5
Conformación del consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	12 -13
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE-SUBSANÓ  A folios 19 y 24 el proponente aporta el certificado de existencia y representación legal del integrante CONSTRUCORP S.A., y OBRACI S.A.S., (29 de enero de 2021), con fecha superior a los 30 días anteriores al cierre, por consiguiente, debe subsanar.	15-18 JACUR S.A.S., ok
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	124-125 Certificaciones.  124-125 certificaciones de aportes a seguridad social.  165-167 documentos revisor fiscal JACUR S.A.S.  219-221 CONSTRUCORP S.A.S.
Autorización para contratar representante legal	CUMPLE	26-27
Capacidad del representante legal	CUMPLE	
Certificado Judicial del representante legal	CUMPLE	No aporta con su oferta, por consiguiente, la entidad procedió a verificarlo de oficio.
Certificado de antecedentes fiscales contraloría	CUMPLE	115-119
Certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría	CUMPLE	109-113
Certificado de medidas correctivas del representante legal	CUMPLE	121-122
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	8-10
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	377
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	6-7
RUP	CUMPLE-SUBSANÓ  A folios 75 y 78 de la oferta, se presenta el registro único de proponentes del integrante CONSTRUCORP S.A., el cual no se encuentra expedido dentro de los 30 días anteriores al cierre, por consiguiente, debe subsanar.	29-74 JACUR S.A.S.  79-108 OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S.
Abono de la propuesta	CUMPLE-SUBSANÓ	En la propuesta no se evidencia abono de esta, de conformidad con el artículo 20 de la ley 842 de 2003 que expresa: "Las propuestas que se formulan en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva



		rama de la ingeniería". De acuerdo a lo anteriormente esgrimido, el proponente debe subsanar dentro del término de traslado del informe de evaluación
--	--	---

**PROPONENTE No. 30**
**NOMBRE:** CONSORCIO IE BARRANQUILLA

**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT:** JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 6.774.345

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO 
**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	INCITECO S.A.S.	800.104.214-9	50%	PASTOR LOPEZ GOMEZ	75.000.485
2	HMR INGENIERIA S.A.S.	900.438.670-0	49%	JESUS HERNANDEZ ROJAS	6.774.345
3	JESUS HERNANDEZ ROJAS	6.774.345	1%	JESUS HERNANDEZ ROJAS	6.774.345

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	5-7
Conformación de consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	40-42
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	10-29
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	
	HMR INGENIERIA S.A.S.	68,69 ,334,335,336
	JESUS HERNANDEZ ROJAS	
	INCITECO S.A.S.	71-85
		87,88,341,342,343
Capacidad del representante legal	CUMPLE	10-29
Certificado judicial	CUMPLE	61,64
Certificado de medidas correctivas	CUMPLE	62,65
Certificado de antecedentes fiscales	CUMPLE	54,55,57,58
Certificado de antecedentes disciplinarios	CUMPLE	47,48,50,51
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	91-99
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	210-218
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	32
RUP	CUMPLE	102-208

**PROPONENTE No. 35**
**NOMBRE:** CONSORCIO OBRAS MODULO 12

**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT:** RONALD HAYDEN COY ORTIZ

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 80.000.757

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO 
**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	JICO CONSTRUCCIONES S.A.S.	900.689.255-3	34%	RONALD HAYDEN COY ORTIZ	80.000.757
2	ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S.	806.016.855-4	33%	JUAN CARLOS LOPEZ BARRETO	73.551.770
3	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. S.A.S.	802.009.210-0	33%	DAVID ADOLFO AHCAR BETTS	72.185.476

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	2-4
Conformación de consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	6-8
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	16-36
	ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. (CUMPLE)	65,327,328,329
	JICO CONSTRUCCIONES S.A.S. (CUMPLE)	

Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	<b>PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. S.A.S.</b> (CUMPLE)	67,347,348,349  69,379,380,381
Capacidad del representante legal	CUMPLE	16-36
Certificado judicial	CUMPLE	38,44,50
Certificado de medidas correctivas	CUMPLE	NO APORTA (La entidad procedió a verificar en la web y el proponente no tiene pendientes medidas correctivas)
Certificado de antecedentes fiscales	CUMPLE	39,40,45,46,51,52
Certificado de antecedentes disciplinarios	CUMPLE	41,42,47,48,53,54
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	72-88
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	56-62
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	12-13
RUP	CUMPLE	91-303

**PROPONENTE No. 52**
**NOMBRE:** CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S

**NIT:** 802.005.436-1

**REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURÍDICA - CONSORCIO / UT:** DIANA PATRICIA RODRIGUEZ ISIDRO

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 22.668.761

**ABONA PROPUESTA:** SI \_\_\_ NO \_\_\_ N/A

**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:** N/A

**REVISOR FISCAL:** JUAN CARLOS ÁLVAREZ BLOOM

**CC. No:** 1052079599

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1					
2					
3					

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	2-3
Conformación de consorcio y/o unión temporal	No aplica	No aplica
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	8-14
Capacidad del representante legal	Cumple	15-17
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	47-49
Certificado judicial	Cumple	57
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	53-54
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	55-56
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	59
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	44-45
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	51
RUP	Cumple	19-42

**PROPONENTE No. 60**
**NOMBRE:** UNION TEMPORAL BARRIOS 2021

**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT:** WILLIAM ENRIQUE YACAMAN FERNANDEZ

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 73.108.358

**ABONA PROPUESTA:** SI x NO \_\_\_

**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.S.	802.005.147-6	50%	WILLIAM ENRIQUE YACAMAN FERNANDEZ	73.108.358
2	AE INGENIEROS CIVILES S.A.S.	900.234.231-4	50%	ANTONIO JOSE ESCORCIA NAVARRO	72.312.483

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	2-4
Conformación del consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	37-38
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	8-12 CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. 13-19 AE
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	28-31 YACAMAN 32-35 AE
Autorización para contratar representante legal	NO APLICA	
Capacidad del representante legal	CUMPLE	28-31 y 32-35
Certificado Judicial del representante legal	CUMPLE	50-51
Certificado de antecedentes fiscales contraloría	CUMPLE	45-48
Certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría	CUMPLE	40-43
Certificado de medidas correctivas del representante legal	CUMPLE	52-53
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	55-56
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	A folios 24 y 26
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	21-22
RUP	CUMPLE	118-139 RUP YACAMAN 140-159 AE

**PROPONENTE No. 66**
**NOMBRE:** CONSORCIO EDUBAR G12 – 2021

**REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO:** IVAN ALONSO PARDO AVILA

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 79.952.890

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO 
**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:** Duración igual al plazo del contrato y un año más.

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	900.531.236-1	70%	IVAN ALONSO PARDO AVILA	79.952.890
2	JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	19.080.314	30%	JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	19.080.314

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	3-5
Abono de la propuesta	Cumple	3-8
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple	10-11
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	13-22
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	38-61
Capacidad del representante legal	Cumple	
Medidas Correctivas	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado judicial	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	Verificados De Oficio
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	63-69
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	228-241
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	24-25
RUP	Cumple	71-173

**PROPONENTE No. 78**  
**NOMBRE:** J.A. & ASOCIADOS S.A.S.  
**NIT:890.116.998-3**  
**REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE:** JAIRO RAMON ALDANA BULA  
**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 15.039.021  
**ABONA PROPUESTA:** SI    X    NO   

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	2-5
Conformación del consorcio y/o unión temporal	NO APLICA	
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	20-27
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	57-59
Autorización para contratar representante legal	NO APLICA	
Capacidad del representante legal	CUMPLE	24
Certificado Judicial del representante legal	CUMPLE	55
Certificado de antecedentes fiscales contraloría	CUMPLE	52-53
Certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría	CUMPLE	49-50
Certificado de medidas correctivas del representante legal	CUMPLE	No aporta con su oferta, por lo tanto, la entidad procede a verificarlo de oficio.
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	A Folio 61
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	A folios 11 y 12
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	47
RUP	CUMPLE	63-103

**PROPONENTE No. 81**  
**NOMBRE:** LOPECA S.A.S.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** LIBARDO JOSE LOPEZ JIMENEZ  
**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 11.003.275  
**ABONA PROPUESTA:** SI    NO    X     
**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1					
2					
3					

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	1-4
Conformación de consorcio y/o unión temporal	N/A	
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	9-13
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	18,19,20
Capacidad del representante legal	CUMPLE	9-13
Certificado judicial	CUMPLE	26
Certificado de medidas correctivas	CUMPLE	NO APORTA (La entidad procedió a verificar en la web y el proponente no tiene pendientes medidas correctivas)
Certificado de antecedentes fiscales	CUMPLE	24-25
Certificado de antecedentes disciplinarios	CUMPLE	22-23
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	29-34
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	15-16
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	5
RUP	CUMPLE	36-65

**RESUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:**

No.	PROPONENTE	NIT o C.C.	JURIDICO	TÉCNICO-EXPERIENCIA	FINANCIERO	ECONOMICA	RESULTADO
1	PROPONENTE 3 - CONSORCIO AZUL	CARLOS ALBERTO ROZO NADER C.C. 72.222.176 50% DE PARTICIPACIÓN  AZUL CONSTRUCCION Y MINERIA S.A.S. NIT. 900.278.442-0 50% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
2	PROPONENTE 29 - CONSORCIO JACOBO	JACUR S.A.S. NIT. 802.000.666-4 60% DE PARTICIPACIÓN  CONSTRUCORP S.A. NIT. 802.015.266-7 39% DE PARTICIPACIÓN  OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.355.251-4 1% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
3	PROPONENTE 30 - CONSORCIO IE BARRANQUILLA	INCITECO S.A.S. NIT. 800.104.214-9 50% DE PARTICIPACIÓN  HMR INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.438.670-0 49% DE PARTICIPACIÓN  JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS C.C. 6.774.345 1% DE PARTICIPACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
4	PROPONENTE 35 - CONSORCIO OBRAS MODULO 12	NIT. 891.001.419-1	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABIL
5	PROPONENTE 52 - CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	NIT. 802.005.436-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
6	PROPONENTE 60 - UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.S. NIT. 802.005.147-6 50% DE PARTICIPACIÓN  AE INGENIEROS CIVILES S.A.S. NIT. 900.234.231-4 50% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
7	PROPONENTE 66 - CONSORCIO EDUBAR G12 - 2021	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.351.236-1 70% DE PARTICIPACIÓN  JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ C.C. 19.080.314 30% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
8	PROPONENTE 78 - J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	NIT. 890.116.998-3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
9	PROPONENTE 81 - LOPECA S.A.S.	JICO CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 900.689.255-3 34% DE PARTICIPACIÓN ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S. NIT. 806.016.855-4 33% DE PARTICIPACIÓN  PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AR S.A.S. NIT. 802.009.210-0 33% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABIL

## PUNTAJE POR OFRECIMIENTO ECONOMICO

	Proponente	Ofrecimiento	Ofrecimiento Revisión aritmética	Porcentaje de diferencia de Revisión Aritmética	CUMPLE REVISION ARITMETICA (+-1)	HABIL/NO HABIL	HABIL/NO HABIL	Valores totales de proponentes:	Media geométrica:	Diferencia de 5% mayor o menor	PUNTAJE POR OFRECIMIENTO ECONOMICO
1	CONSORCIO AZUL	\$ 7.765.796.823,0	\$ 7.765.796.823	0,00%	ACEPTADA	HABIL	1	\$ 7.765.796.823	\$ 7.774.043.437	0,1%	649
2	CONSORCIO JACOBO	\$ 7.677.577.513,0	\$ 7.677.577.513	0,00%	ACEPTADA	HABIL	1	\$ 7.677.577.513		1,2%	642
3	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	\$ 7.724.207.665,0	\$ 7.724.207.186	0,00%	ACEPTADA	HABIL	1	\$ 7.724.207.186		0,6%	646
4	CONSORCIO OBRAS MODULO 12	\$ 7.773.384.835	\$ 7.773.384.353	0,00%	ACEPTADA	NO HABIL	0	\$ 7.773.384.353		0,0%	
5	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	\$ 7.817.732.888,0	\$ 7.817.732.403	0,00%	ACEPTADA	HABIL	1	\$ 7.817.732.403		0,6%	646
6	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	\$ 7.774.721.048,0	\$ 7.774.721.048	0,00%	ACEPTADA	HABIL	1	\$ 7.774.721.048		0,0%	650
7	CONSORCIO EDUBAR G12 - 2021	\$ 7.784.591.970,0	\$ 7.784.591.486	0,00%	ACEPTADA	HABIL	1	\$ 7.784.591.486		0,1%	649
8	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	\$ 7.804.759.724,0	\$ 7.804.759.236	0,00%	ACEPTADA	HABIL	1	\$ 7.804.759.236		0,4%	647
9	LOPECA S.A.S.	\$ 7.827.444.561	\$ 7.827.444.561	0,00%	ACEPTADA	NO HABIL	0	\$ 7.827.444.561		0,7%	
						<b>Habilitados</b>	<b>7</b>				

**PUNTAJE POR ITEM REPRESENTATIVO**

	Proponente	ITEM 1: P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	ITEM 2: PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	MEDIA GEOMÉTRICA ITEM 1	MEDIA GEOMÉTRICA ITEM 2	DN ITEM 1	DN ITEM 2	Calificación ITEM 1	Calificación ITEM 2	PUNTAJE ITEM REPRESENTATIVO	
8	CONSORCIO AZUL	\$121.325,00	\$130.130,00	\$ 121.225,08	\$ 130.076,46	99,92	53,54	45	50	95	
9	CONSORCIO JACOBO	\$119.597,00	\$128.245,00			1628,08	1831,46	20	20	40	
2	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	\$120.417,00	\$129.124,00			808,08	952,46	25	25	50	
1	CONSORCIO OBRAS MODULO 12										
4	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	\$121.860,00	\$130.671,00			634,92	594,54	30	35	65	
7	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	\$121.301,00	\$130.729,00			75,92	652,54	50	30	80	
6	CONSORCIO EDUBAR G12 - 2021	\$121.358,00	\$130.133,00			132,92	56,54	40	45	85	
5	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	\$121.676,00	\$130.474,00			450,92	397,54	35	40	75	
3	LOPECA S.A.S.										

**PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD**

	Proponente	Carta de Compromiso Implementación PGP	Plan Esquemático Gerencia de Proyectos	Profesional de Gerencia de Proyectos		PUNTAJE POR PGP
1	CONSORCIO AZUL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folio 293 - 349	100
2	CONSORCIO JACOBO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folio 351 - 373	100
3	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folio 572 - 596	100

4	CONSORCIO OBRAS MODULO 12					
5	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folio 169 - 194	100
6	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FOLIO 241 - 260	100
7	CONSORCIO EDUBAR G12 - 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FOLIO 377 - 410	100
8	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	FOLIO 273 - 287	100
9	LOPECA S.A.S.					

**APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 Puntos)**

	Proponente	FOLIOS	PUNTAJE POR PGP
1	CONSORCIO AZUL	17; 286-291	100
2	CONSORCIO JACOBO	15-24	100
3	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	553-570	100
4	CONSORCIO OBRAS MODULO 12		
5	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	161-167	100
6	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	266-277	100
7	CONSORCIO EDUBAR G12 - 2021	369-374	100
8	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	289-296	100
9	LOPECA S.A.S.		

**PUNTAJE POR NO SANCIONES (50 PUNTOS)**

	Proponente	FOLIOS	PUNTAJE POR PGP
1	CONSORCIO AZUL	308	50
2	CONSORCIO JACOBO	375	50
3	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	612-615	50
4	CONSORCIO OBRAS MODULO 12		
5	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	199	50
6	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	263	50
7	CONSORCIO EDUBAR G12 - 2021	412-414	0 SE VERIFICÓ DE OFICIO Y EL INTEGRANTA DEL CONSORCIO, JOSE GUILLERMO GALÁN GÓMEZ TIENE UNA SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL EN FIRME DEL 17-11-2017.
8	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	298	50
9	LOPECA S.A.S.		



**CONSOLIDADO PUNTAJE**

	Proponente	PUNTAJE POR OFRECIMIENTO ECONOMICO	PUNTAJE POR ITEMS REPRESENTATIVOS	PUNTAJE POR PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL	FACTOR DE CALIDAD - IMPLEMENTACIÓN PGP	PUNTAJE POR NO SANCIONES	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO AZUL	649	95	100	100	50	<b>994</b>
2	CONSORCIO JACOBO	642	40	100	100	50	<b>932</b>
3	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	646	50	100	100	50	<b>946</b>
4	CONSORCIO OBRAS MODULO 12	0	0	0	0	0	<b>0</b>
5	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	646	65	100	100	50	<b>961</b>
6	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	650	80	100	100	50	<b>980</b>
7	CONSORCIO EDUBAR G12 - 2021	649	85	100	100	0	<b>934</b>
8	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	647	75	100	100	50	<b>972</b>
9	LOPECA S.A.S.	0	0	0	0	0	<b>0</b>

Por los resultados obtenidos en la presente evaluación, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente de Edubar S.A adjudicar la presente **SELECCIÓN ABIERTA N° SA-08-2020** por módulos al siguiente proponente, así:

- **Módulo 12- CONSORCIO AZUL**, representado legalmente por CARLOS ALBERTO ROZO NADER., identificado con CC. No. 72.222.176. La estructura plural se encuentra conformada así:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	CARLOS ALBERTO ROZO NADER	72.222.176	50%	CARLOS ALBERTO ROZO NADER	72.222.176
2	AZUL SOLUCION CONTRUCCION Y MINERIA SAS	900.278.422-0	50%	NELSON EDUARDO DULCEY BERARDINELLY	77.183.750

Quien cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en la Convocatoria y obteniendo el resultado ya mencionado. Se publica en la página WEB de EDUBAR S.A. y SECOP I, para el traslado a los oferentes, por el término de tres (03) días hábiles.

En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador el día treinta y uno (31) de marzo de 2021.

(ORIGINAL FIRMADO)  
**ALBEIRO GARCIA ARIZA**  
 Coordinador Oficina Contratos

(ORIGINAL FIRMADO)  
**CESAR IBAÑEZ MARQUEZ**  
 Jefe de Contabilidad

(ORIGINAL FIRMADO)  
**ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS**  
 Subgerente de Proyectos

(ORIGINAL FIRMADO)  
**MAURICIO VALDEBLÁNQUEZ TÁMARA**  
 Subgerente de Contratación

(ORIGINAL FIRMADO)  
**MIGUEL PARGA AZULA**  
 Asesor Externo