

**GERENCIA GENERAL**  
**SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**

**ADENDA N° 5**

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.**

EDUBAR S.A. se permite manifestar que durante el término de traslado al informe de evaluación del presente proceso SA-08-2020, en atención a las observaciones recibidas, la entidad requiere mas tiempo para revisar y dar respuesta a las mismas.

Por lo anterior se hace necesario modificar el numeral **1.4. CRONOGRAMA** del documento de convocatoria, a partir de la actividad "Adjudicación del contrato", el cual quedará así:

**1.4. CRONOGRAMA** El cronograma y descripción general de la convocatoria es el siguiente:

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>CARACTERISTICAS Y FECHA O PLAZO</b>
Adjudicación del contrato	Hasta el diecinueve (19) de abril de 2021
Suscripción y legalización del contrato	Dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación del contrato.

Las condiciones establecidas en el proceso no modificadas por la presente Adenda, se mantienen.

Se expide en Barranquilla a los ocho (08) días de abril de 2021

(ORIGINAL FIRMADO)  
**ANGELLY CRIALES ANIBAL**  
 Representante Legal  
**EDUBAR S.A.**

Proyectó: Albeiro García  
 Revisó: Mauricio Valdeblánquez T