

GERENCIA GENERAL
SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2021

ADENDA N° 3

OBJETO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.


Que teniendo en cuenta la cantidad y la complejidad las observaciones recibidas al informe de evaluación, la entidad requiere tiempo adicional para atender las mismas, por lo cual se hace inminente modificar el cronograma del proceso.

Por lo anterior, se hace necesario modificar el numeral 1.4 CRONOGRAMA. de los términos de referencia, el cual quedará así:

ACTIVIDAD	CARACTERISTICAS Y FECHA O PLAZO
Adjudicación del contrato	Hasta el veinticinco (25) de agosto de 2021
Suscripción y legalización del contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato.

Los demás términos y condiciones no modificados por la presente adenda se mantienen.

Se expide en Barranquilla a los veinte (20) días de agosto de 2021



ANGELLY CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

Proyectó: Albeiro García
Revisó: Mauricio Valdeblanquez T. 