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I. Introducción 
 
La Constitución Política Colombiana, en su art. 2 establece los fines esenciales del Estado, y afirma que las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra, bienes. Así mismo en su 
art. 366 señala que el bienestar general y la calidad de vida de las personas son finalidades esenciales del Estado, previendo el 
constituyente para tales efectos, que en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social, 
tendrá prioridad sobre cualquier asignación. 
 
Son entidades territoriales los Departamentos, los Distritos y los municipios, entre otras, los cuales gozan de autonomía para la 
gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la Ley y les corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la Ley y construir las obras que demandan proceso local.  
 
Según los postulados del artículo 209 de la Constitución Política, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  
 
El Congreso de la República expidió la Ley 136 de 1994, sobre modernización, organización y funcionamiento de los Municipios, la 
cual previó, entre otras, como funciones de los Municipios, las siguientes: a) Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios 
públicos que determina la ley. b) Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. c) 
Solucionar las necesidades insatisfechas, entre otras, de saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, 
directamente y, en consecuencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y de la nación, en los 
términos que defina la ley. d) Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley en 
coordinación con otras entidades. 
 
Los planes de desarrollo social y económico constituyen el instrumento fundamental para asegurar que la función administrativa se 
desarrolle con base en los principios definidos en el artículo 2 y 209 de la Constitución Política, de economía, eficacia y celeridad, por 
cuanto en éste se establecen las políticas, objetivos, programas y proyectos a adelantar bajo las directrices del Plan Nacional de 
Desarrollo y el Programa de Gobierno inscrito por el alcalde para orientar su mandato. 
 
Barranquilla es una ciudad privilegiada a nivel ecológico, pues se localiza en la cuenca del Caribe, posee ecosistemas de alto valor 
biológico constituidos por los manglares, ciénagas y cuerpos de agua que propician la adaptabilidad al cambio climático. Por ello, 
proteger el ecosistema representa un reto para Barranquilla en la próxima década, es por ello que se buscará promover una ciudad 
interesada por la investigación y el desarrollo científico a través de la innovación e implementación de nuevas tecnologías como 
herramienta para comprender la riqueza biológica y así proponer soluciones a problemas ambientales, monitorear ecosistemas, el 
entorno natural y el fortalecimiento de la educación ambiental enfocado a la importancia de los ecosistemas y los servicios 
ecosistémicos que estos ofrecen. 
 
El Plan de Desarrollo “Soy Barranquilla 2020-2023”, contiene el Reto “Soy Biodiverciudad”, el cual busca garantizar la conectividad 
entre lo urbano y lo rural, involucrar a la ciudadanía en la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible de la ciudad. Las 
políticas del reto Biodiverciudad tiene como objetivos principales: i) recuperación de ecosistemas estratégicos para posterior 
conformación de corredores ecosistémicos; ii) recuperación y habilitación de la estructura azul para adecuada gestión del recurso 
hídrico en armonía con el modelo de crecimiento urbano; iii) conversión hacia un patrón urbano y económico bajo en carbono, 
reducido en generación de desechos y con bajos vertimientos; iv) aumento de la resiliencia de la ciudad frente al cambio climático y 
los riesgos ambientales. 
 
Dentro del reto “Soy Biodiverciudad”, se encuentra la política “ciudad sustentable” la cual busca recuperar y conservar los ecosistemas 
y los servicios ecosistémicos como la regulación y abastecimiento de agua, regulación climática, captura de carbono, mitigación y 
adaptabilidad al cambio climático, y la mitigación de riesgos para la ciudad. En tal sentido, esta propuesta es clave para toda una 
agenda transversal de ciudad, que se conecta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Determinantes Ambientales, el POT, los 
Hechos Metropolitanos y el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, se involucra la recuperación y cuidado de las estructuras verdes y azul, entre ellas la restauración de 
núcleos ecosistémicos como ciénaga de Mallorquín, hogar de la fauna silvestre de la ciudad, y la integración de áreas verdes y nuevos 
espacios públicos que se crean a partir de la recuperación de estos ecosistemas, que ayudan, además, a la generación de 
microclimas que favorecen la regulación climática, e incentivan la integración de los barranquilleros con su entorno natural. En este 
sentido, la alcaldía ha desarrollado el programa “ciudad verde” el cual contempla la recuperación y mantenimiento de la estructura 
verde de la Ciudad, definida ésta como la “red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad con 
otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio ábanico de servicios ecosistémicos y proteger 
la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos” (EU, 2013). En este entendido la propuesta del programa reúne a 
los proyectos destinados para gestionar servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad de la ciudad, articulando zonas urbanas y 
periurbanas de ésta. 



 

 
 
 

 
Por su parte, dentro del programa “ciudad verde” se encuentra el proyecto “recuperación integral de la ciénaga de Mallorquín” el cual 
busca potencializar la ciénaga de Mallorquín y su entorno a través de la recuperación integral de los ecosistemas, la implementación 
de acciones de recuperación de calidad de agua, playas, el desarrollo urbano, manglares, parques, senderos e infraestructura que 
permita el disfrute y uso sostenible por parte de la población y el fortalecimiento del ecoturismo en esta zona. Esto incluye obras de 
infraestructura, de transporte y espacio público. De igual manera, se buscará la recuperación de servicios ecosistémicos y la 
protección de la ronda hídrica de la ciénaga. 
 
El proyecto de recuperación integral de la ciénaga de Mallorquín surge como una respuesta al cambio climático y a la urgente 
necesidad de desarrollar una zona de esparcimiento público y de encuentro con la naturaleza. La ciénaga de Mallorquín es de vital 
importancia no sólo para la integración del tejido natural a las dinámicas de Barranquilla, sino también para ser un punto de partida 
para un crecimiento resiliente en los años venideros de la ciudad. 
 
En las últimas décadas una de las problemáticas que afecta la ciénaga de Mallorquín es la contaminación y el cambio de borde de 
ciénaga por erosión y sedimentación debido a los asentamiento informales y no controlados de edificaciones sobre la ribera de esta y 
su relleno descontrolado, es por ello por lo que, se propone la implementación de un Master Plan en el cual se ejecutarán seis 
proyectos en todo el perímetro de la ciénaga, entre los cuales se encuentran priorizados para su ejecución la construcción del 
DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
 
La propuesta para el Ecoparque Ciénaga Mallorquín se basa en el diseño de elementos urbanos y de paisaje que solucionen 
problemas de contaminación, crecimiento urbano no controlado y la generación de las bases para una ciudad biodiversa; y 
corresponde a siete (7) características espaciales y de usos que se representan en distritos a lo largo del borde de ciénaga, como: i) 
Distrito de protección La Playa; ii) Distrito de Aventura; iii) Distrito de Contemplación; iv) Distrito Familiar; v) Distrito de Ciencia y 
Conservación; vi) Distrito de protección Las Flores; y Vii) Distrito Tajamar. 
 
Como resultado de lo anterior, se conformará una red ecoturística activa que busca reestablecer los vínculos entre la ciudadanía y las 
dinámicas naturales costeras, visibilizar el patrimonio natural, y proveer a la ciudad de nuevos espacios públicos. El distrito familiar se 
compone de espacios para actividades recreativas, entre los cuales están: Piscina natural, muelles para actividades náuticas, 
restaurantes, senderos peatonales, ciclorrutas, zonas para eventos y zonas contemplativas de la naturaleza. Este distrito se pretende 
como un área de relaciones y esparcimiento familiar, de manera que todos puedan disfrutar de las virtudes de la ciénaga. 
 
Se busca que el proyecto de la ciénaga de mallorquín impacte en la población potencializando la vocación turística del sector y el 
sentido de pertenencia hacia la ciénaga y el mar. Para ello, se estima que influirá de manera directa en el barrio Las Flores con un 
número de 7.900 habitantes aproximadamente, y en el corregimiento de la Playa con el número de 12.648 habitantes. Lo anterior, 
toma su base en la convicción de que si bien, las intervenciones que se realizan aisladamente generan progreso en las comunidades, 
sólo a través de una articulación de todos los actores en sus aspectos humanos y sociales se puede generar el verdadero impacto 
social que una cuantiosa inversión de recursos amerita, lo cual sólo puede garantizarse contando con un articulador de todas estas 
situaciones. 
 
Debido a lo anterior y como estrategia para articular una correcta ejecución del proyecto, visto desde un punto macro y no sólo desde 
la particularidad, se propuso generar una Gerencia de Proyectos que se encargue de articular con todos los actores, en procura del 
desarrollo. Esto se fundamenta en que si bien, las intervenciones que se realizan aisladamente generan progreso en las comunidades, 
sólo a través de una articulación de todos los actores en sus aspectos humano y social se puede generar el verdadero impacto social 
que una cuantiosa inversión de recursos amerita, lo cual sólo puede garantizarse contando con un articulador de todas estas 
situaciones. Por todo lo expuesto, surgió la necesidad para el Distrito de Barranquilla de garantizar una verdadera Gerencia para la 
construcción del Distrito Familiar del Ecoparque Ciénaga De Mallorquín en El Distrito De Barranquilla. 
 
EDUBAR es una sociedad anónima de economía mixta, de carácter Distrital, vinculada al distrito Especial, Industrial y Portuario de 
Barranquilla, constituida de conformidad con lo autorizado por el Concejo de Barranquilla mediante Acuerdo número 004 de 1990, a fin 
de que sus actividades de ciñan a las generales del Distrito y a sus planes de desarrollo y renovación urbana y construcción de 
infraestructura pública, cuyo objeto es ser gestora y operadora de proyectos que generen desarrollo urbano integral de la Región 
Caribe, participando activamente en la ejecución de Planes de Ordenamiento, Planes Parciales, proyectos de Estratificación, 
valorización, programas de reasentamiento, diseños arquitectónicos y técnicos, proyectos urbanísticos de renovación y desarrollo, 
interventoría y construcción. Aunado a esto, cuenta con un capital público superior al 50%, razón por la cual es considerada entidad 
estatal a voces de lo preceptuado por el artículo 2º de la Ley 80 de 1993.  
 
Hacen parte de los objetivos sociales de EDUBAR, entre otros: i) adquirir o enajenar bienes inmuebles, predios o edificaciones 
urbanas o rurales a cualquier título; ii) ejecutar proyectos de urbanización o de construcción prioritarios en los términos previstos en los 
planes de desarrollo y planes de desarrollo simplificado; iii) ejecutar obras públicas; iv) planear, acometer y ejecutar conjuntamente 
con otras entidades descentralizadas, con otros municipios y entidades territoriales del Atlántico o de la Costa Caribe, con las 



 

 
 
 

entidades descentralizadas de éstos, con la Nación o sus entidades descentralizadas, obras y proyectos que encuadren dentro del 
objeto de la sociedad y que interesen a la ciudad de Barranquilla o a cualquier otro ente territorial y a una o varias de las entidades 
públicas territoriales o descentralizadas.  
 
Entre el DISTRITO DE BARRANQUILLA, LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE 
S.A. – EDUBAR S.A. Y ENTERRITORIO, se suscribió el Contrato Específico No. 2210698 Derivado Del Pacto Funcional Atlántico 
Contrato De Mandato No. 221009, cuyo objeto es: “ENTERRITORIO, LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 
BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE -EDUBAR S.A.- Y EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECÍFICO, DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL ATLÁNTICO, 
QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, CON EL FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS 
TERRITORIALES Y LOS DEMÁS QUE SE REQUIERAN PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 
“CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN EL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA” QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL ATLÁNTICO”. 
 
Que en el Contrato Específico No. 2210698 Derivado Del Pacto Funcional Atlántico Contrato De Mandato No. 221009, se estableció 
que EDUBAR S.A será el ejecutor del proyecto en mención. 
 
Dentro de las especificaciones del objeto contractual, EDUBAR S.A como gerente deberá, entre otras, para el proyecto DISTRITO 
FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIÉNAGA DE MALLORQUÍN liderar el proceso de contratación, su interventoría y todo lo demás que 
garantice la correcta ejecución y entrega de las obras de infraestructura y de espacio público tales como parques, senderos 
peatonales, plazas, jardines, ciclorrutas, entre otros. 
 
Por tal motivo se hizo necesario que EDUBAR S.A., iniciara el proceso de contratación SA-01-2022, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN 
DEL DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE 
ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL ATLÁNTICO”, proceso que fue publicado el 
cuatro (4) de enero de 2022. 
 
Que el Manual de Contratación de EDUBAR S.A., en el Capítulo 3 numeral 17.3. correspondiente a la Supervisión en la ejecución del 
contrato, contempla lo siguiente: “(…) La vigilancia y control de los contratos, estará a cargo de un Supervisor o Administrador o 
Interventor Externo, según el caso, quienes deberán cumplir las funciones fijadas por las normas que regulen la actividad vigilada y las 
estipuladas en los respectivos contratos”. 
 
Por tal motivo, EDUBAR S.A acorde con las disposiciones legales vigentes y con el objeto de satisfacer las necesidades, y velar 
porque el objeto y las obligaciones del contrato que resulte de la Selección Abierta SA-01-2022 se cumplan en las condiciones de 
tiempo, modo y lugar pactado, durante el término del mismo y mientras subsistan obligaciones a cargo del contratista, requiere 
contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE 
ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL ATLÁNTICO. 
 
La información relacionada en el presupuesto está basada en el análisis del sector y los precios de la base de datos de insumos, 
mano de obra y maquinaria de Del Distrito de Barranquilla, y de los estudios y diseños suministrados por el Distrito de Barranquilla. 
 
A continuación, se menciona la clasificación de las Naciones Unidas (UNSPSC) aplicadas al objeto a contratar: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGMENTOS FAMILIA CLASE NOMBRE 

80 10 16 Gerencia de Proyectos 

81 10 15 Ingeniería Civil y arquitectura 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=desc&amp;amp%3Border=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=asc&amp;amp%3Border=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=asc&amp;amp%3Border=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=asc&amp;amp%3Border=Nombre%20%20


 

 
 
 

 
 

II. Aspectos Generales 
 
La recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín, la laguna costera más grande e importante del departamento y quinto humedal 
más grande del país, inicia este 2021 con el proceso para la construcción de la primera unidad funcional del ecoparque. 
 
El plan hace parte de la estrategia de biodiverciudad incluida en el Plan de Desarrollo 2020-2023 ‘Soy Barranquilla’, con el que se 
busca una “solución integral a las problemáticas de contaminación, el control del crecimiento urbano”.  
 
Asimismo, tiene como objetivo de conectar “eficientemente” a Barranquilla con la ciénaga de Mallorquín y consolidar una red 
ecoturística como bases para la primera biodiverciudad de Colombia. 
 
La administración distrital también resaltó que la construcción de la primera unidad funcional del ecoparque en la ciénaga de 
Mallorquín se constituye en uno de los componentes que integran todo el ecosistema y apunta a mejorar la interacción del sistema 
natural con la ciudad. 
 
“Lo anterior será posible con la construcción de senderos ecológicos y palafíticos, con elementos urbanos para su accesibilidad, 
que permitan el descubrimiento de este elemento ambiental dentro de un contexto urbano”, explicó la Alcaldía. 
 
Con el primer proyecto del plan, el Distrito contempla la promoción de empleos y consolidar actividades como el avistamiento de 
aves, ecoturismo, turismo comunitario, entre otras. Todo con el objetivo de transformar este espacio en “un escenario digno de 
la oferta turística natural, contribuyendo a la cadena productiva de la región y el país”. 
 
Pero además del componente económico que comprende la generación de empleo y la promoción turística, el componente 
ambiental del proyecto incluye la recuperación de los cuerpos de agua la fauna y flora nativas del lugar. 
 
El Distrito destacó que el ecoparque reactivará un área que “actualmente no tiene una dinámica económica fortalecida”. 
 
Asimismo, indicó que las estimaciones muestran que por cada empleo generado en la obra se generan en la ciudad 1,18 empleos 
indirectos e inducidos. Así mismo, por cada peso invertido en estos trabajos, la economía lo multiplicará 1.377 veces. 
 
El proyecto de recuperación de la ciénaga de Mallorquín impactará a la población potencializando su vocación, promoviendo el sentido 
turístico y de pertenencia hacia el cuerpo de agua. 
 
La población a impactar incluye, de manera directa, a los habitantes del barrio Las Flores, con 7.900 habitantes aproximadamente, y al 
corregimiento de la Playa, con 12.648 habitantes. 
 
https://www.elheraldo.co/atlantico/ecoparque-punto-de-inicio-para-la-recuperacion-de-mallorquin-785464 
 
 
A continuación, se muestra una caracterización del sector de la construcción a partir de una encuesta realizada por la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura: 
 
La mayoría de las empresas que participaron en la encuesta pertenecen al subsector de la construcción, representando el 68%. En 
cuanto al tamaño, el 78% de las empresas encuestadas se clasifican como micro, pequeñas y medianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elheraldo.co/cienaga-de-mallorquin
https://www.elheraldo.co/atlantico/ecoparque-punto-de-inicio-para-la-recuperacion-de-mallorquin-785464


 

 
 
 

 
 
 
 
 
La infraestructura de transporte y edificaciones habitacionales, comerciales e industriales son las actividades más desarrolladas por 
las empresas del sector. Vale destacar que, para el grupo de consultoría, los sectores energía, ambiental e hidrocarburos son 
particularmente importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las licitaciones privadas se dan principalmente en infraestructura de transporte, edificaciones comerciales, habitacionales, industrial y 
social. Las empresas consultoras cuentan con una participación significativa en los proyectos de infraestructura de transporte, agua 
potable y saneamiento básico, frente a las constructoras. Se refleja la diversificación de proyectos a los que se dedican las empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 39% de las empresas constructoras y el 44% de las empresas consultoras, ha estado vinculado como subcontratista en los últimos 
tres años. 
 
Al preguntar cuál es la principal razón por la que desempeñaron este rol: 
 

• 58% de las empresas considera que es por el poder de mercado de las empresas contratantes. 

• 16% considera que es una modalidad frecuente  

• 10% considera que incumple requisitos técnicos para contratar con el Estado y por la transferencia de riesgos.  



 

 
 
 

• Cabe destacar que el 32% de las empresas grandes consideran que la subcontratación es una modalidad frecuente.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El 28% de las empresas tuvo contratos con algún tipo de concesión en 2018.  

• De las empresas que afirman haber tenido en 2018 contratos con concesionarios, el 71% fueron contratos con concesiones 
viales, principalmente con concesiones de cuarta generación - 4G (59%), la participación con las concesiones de 3ra, 2da y 
1ra generación es de cerca del 30% 

• Luego de las concesiones viales, se encuentran los contratos con concesiones aeroportuarias (18%), principalmente las 
empresas grandes (18%) y las empresas de consultoría (23%). 

• En menor medida se presentan contratos con concesiones portuarias (11%), de sistemas de transporte masivo (8%), férreo 
(7%) y fluvial (2%). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se percibe una baja transparencia en los procesos de contratación pública de obras civiles y servicios de ingeniería, principalmente en 
las entidades de gobierno de orden municipal y departamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-
resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf  

https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de las empresas que participaron en el IGC 2018 son empresas cerradas, representando el 77%. Cabe señalar que se 
encuentra un 2% de empresas emisoras de valores en el subsector de concesiones. En cuanto al tamaño, sólo el 1% de las empresas 
grandes son emisoras de valores. Por otro lado, El 37% de las empresas encuestadas son familiares, se destaca el subsector de 
construcción con 47%. 
 
 
 

 
El 65% de las empresas son sociedades por acciones seguidas por las anónimas (20%). La mayoría de las empresas pyme se 
clasifican como sociedad por acciones simplificadas, mientras que el 48% de las empresas grandes se clasifica como sociedad 
anónima. 
 
Las sociedades por acciones simplificadas son las de mayor participación en los subsectores de construcción y consultoría con 67% y 
70% respectivamente, mientras que en las concesiones hay mayor equilibrio entre las sociedades anónima (45%), acciones 
simplificadas (33%) y limitada (22%).2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
2 https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-

resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf  

https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf


 

 
 
 

 
 

III. Aspectos Económicos 
 
Producto Interno Bruto (PIB). 
  

 
 
 
En el tercer trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 13,2% respecto al mismo periodo de 2020. Las 
actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida crece 33,8% (contribuye 5,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 18,8% (contribuye 2,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención 
de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-
tecnica 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada de efecto estacional y calendario crece 
5,7%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:  
 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida crece 15,6%.  

• Industrias manufactureras crece 13,2%.  

• Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 5,3%. 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica


 

 
 
 

 
 

 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 
En el tercer trimestre de 2021, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece 12,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos: 
  

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 11,4%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 13,2%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada de efecto estacional y calendario, el valor agregado de las 
actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 5,3%, explicado por:  
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 3,1%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,6%. 
 
 



 

 
 
 

 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim21_producion_y_gasto.pdf 
 
 
Construcción 
 
En el tercer trimestre de 2021, el valor agregado de la construcción crece 0,8% en su serie original, respecto al mismo periodo de 
2020. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:  
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 8,9%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decrece 
12,8%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo 
de construcción con operadores) crece 2,4%. 
 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada de efecto estacional y calendario, el valor agregado de la 
construcción decrece en 1,6%, explicado por: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 1,0%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decrece 
1,0%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo 
de construcción con operadores) decrece 0,7%.  
 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim21_producion_y_gasto.pdf


 

 
 
 

 
 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim21_producion_y_gasto.pdf 
 
 
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 
 
 

 
 
En el tercer trimestre de 2021 (julio –septiembre), el PIB a precios constantes aumentó 13,2% con relación al mismo trimestre de 
2020. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un crecimiento de 0,8% del valor 
agregado del sector construcción. Este resultado se explica principalmente por la variación anual positiva presentada en el valor 
agregado de las edificaciones (8,9%) y el valor agregado de las actividades especializadas (2,4%). 
 
 
Encuesta Mensual de Servicios (EMS) 
 
En noviembre de 2021, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con 
noviembre de 2020. 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim21_producion_y_gasto.pdf


 

 
 
 

 
 
1.1 Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector de servicios 

(noviembre 2021 / noviembre 2020) 
 

En noviembre de 2021, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con 
noviembre de 2020. 
 

 
 



 

 
 
 

1.3 Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según subsector de servicios (noviembre 2021 / 
noviembre 2020) 
 
En noviembre de 2021, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los salarios, en comparación con 
noviembre de 2020. 
 

 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_noviembre_21.pdf 
 
 

IV. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
El Oferente deberá demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada para ejecutar el Contrato, la cual se medirá de 
conformidad con los parámetros que se describen en el presente numeral. Para lo cual deberá presentar el Balance General y los 
Estados de los últimos tres (3) años al cierre del presente proceso de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 579 de 2021, firmados 
por el Representante Legal y el Contador Público, y las notas a los Estados Financieros, así como el informe y/o dictamen a los 
Estados Financieros conforme a lo señalado en el artículo 38 de la ley 222 de 1995. 
 
Los Estados Financieros se expresarán en pesos colombianos y en castellano. 

INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL A VERIFICAR 

 
Para el presente proceso de selección los Oferentes deberán acreditar los siguientes indicadores, los cuales serán verificados con el 
correspondiente Registro Único de Proponentes vigente y en firme. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_noviembre_21.pdf


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

 

CAPITAL DE TRABAJO (CTd): 

 

Se solicita un Capital de Trabajo igual o Mayor al 50% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán 
acreditar los siguientes requisitos financieros: FORMULA 

GENERAL: 
CT = AC - PC > CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo  

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta 
propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al 
capital de trabajo demandado (CTd): 

CT > CTd 
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta 

propuesta (CTd) se calcula así: 

FORMULA: 

CTd = 
POx50%  

Donde, 
 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso al cual 
presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

 

 

 
 
 
 
 
 

ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 

 
(Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente) 

 
Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo 
corriente, a través de esta razón, se busca identificar la facilidad o 
dificultad de una empresa para pagar sus pasivos Corrientes con el 
producto de convertir a efectivo sus activos, también Corrientes, 
este índice tiene su aceptabilidad en que se puedan predecir los 
flujos de efectivo. Estos dos grupos del balance incluyen los 
siguientes conceptos: Activo corriente: dinero en caja, dinero en 
bancos, inversiones en valores de inmediata realización, cuentas 
por cobrar, inventario de materias primas, producción en proceso y 
producto terminado y otros activos Corrientes. Pasivo Corriente: 
proveedores, impuestos por pagar, acreedores varios, documentos 
por pagar a corto plazo y créditos bancarios a corto plazo. 

 
ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE LIQUIDEZ 
Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con 
sus obligaciones a corto plazo. 

 
 
 
 
 
 

Mayor o 
igual a 2,5 

 
 

ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

 
(Pasivo Total/ Activo 

Total) 

 
Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, mide la 
capacidad de pago que tiene una empresa para hacer frente a sus 
obligaciones a largo plazo, este índice se utiliza para diagnosticar 
sobre la estructura, cantidad y calidad de la deuda que tiene la 
empresa, así como comprobar hasta qué punto se obtiene el 
beneficio suficiente para soportar el costo financiero de la deuda. 

 
 

Menor o 
igual a 

0,50 



 

 
 
 

 
 
 
 

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 

INTERESES 
(Utilidad Operacional/ 
Gastos de Intereses) 

 
Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por 
los gastos de intereses, está diseñado para relacionar los cargos 
financieros de una empresa con su capacidad para pagarlos o 
cubrirlos. Sirve como parámetro con respecto a la capacidad de la 
empresa para pagar sus intereses, cuanto más elevada sea la 
razón mayor serán las probabilidades de que la empresa pueda 
cubrir el pago de los intereses sin ningún problema. 

 
Cuando el proponente no tenga gasto de intereses deberá indicar 
esa situación. EL proponente que no tenga gasto de intereses 
cumple con el indicador. 

 
 
 
 

Mayor o 
igual que 

4 

 
 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

 
(Utilidad operacional/ 

Patrimonio) 

 
Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional 
sobre el total patrimonio. Este indicador expresa qué por ciento 
representa la utilidad neta del valor del financiamiento de capital, o, 
cuantos pesos de utilidad neta genera la empresa por cada peso 
de financiamiento. Esta razón mide el rendimiento sobre la inversión, 
por lo tanto, muestra que tan eficientemente usa su patrimonio 
para generar ganancias. 

 
 

Mayor o 
igual a 

0,10 

 
RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO 

 
(Utilidad operacional/ 

Activo Total) 

 
Es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el total de 
activo. Este indicador mide la eficiencia en el uso de los activos de 
una empresa para establecer la efectividad total de la 
administración y producir utilidades sobre los activos totales 
disponibles. 

 
Mayor o 
igual a 

0,05 

 
 

PATRIMONIO NETO 

El patrimonio neto de una empresa son todos aquellos elementos que 
constituyen la financiación propia de la empresa. En otras palabras, es 
la diferencia efectiva entre el activo y el pasivo. Ayuda a dar una 
imagen fiel de una organización o sociedad y la capacidad de sus 
recursos ante nuevas metas u objetivos. 

Mayor o 
igual al  

50% DEL 
PO 

 
En el caso de uniones temporales, consorcios u otro tipo de asociaciones, se acreditarán los indicadores financieros ponderados con 
su correspondiente participación, siendo el indicador de la estructura plural la sumatoria simple de los indicadores individuales 
ponderados de los integrantes. 
 
Lo anterior, salvo para los indicadores de Capital de Trabajo y Patrimonio, el cual corresponderá a la suma de los indicadores para 
cada integrante de la estructura plural, sin ser afectados por el porcentaje de participación. 
 
 

V. Técnico 
 
Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera y verificación de las actividades que se ejecutarán para el 
contrato de obra derivado del proceso de contratación SA-01-2022, CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE 
CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 
2021 DEL PACTO FUNCIONAL ATLÁNTICO. 
 

- Cumplir con el objeto del presente contrato, en la forma establecida en la propuesta. 
 

- Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberán ejecutarse de conformidad con el Manual de Interventoría del 
Distrito de Barranquilla, incluidas sus adiciones y/o modificaciones. Los aspectos que éste no regule se ejecutarán de acuerdo con lo 
contemplado en el proceso de selección, en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable. 

 

- El INTERVENTOR deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones a cargo del contrato de obra que de este se derive, tal seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de 
todos los objetivos y previsiones contenidos en el contrato, anexo técnico y todos los documentos que hacen parte del proceso de 
selección. 

 

- Verificar la debida ejecución del contrato de obra y reportar a EDUBAR S.A., dicha ejecución de la obra y reportar 
oportunamente en caso de incumplimiento por parte del Contratista de Obra. 

https://economipedia.com/definiciones/recursos-propios.html


 

 
 
 

 

- Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras, presupuesto, programación, y 
aquellas actividades que le permitan establecer la logística necesaria para el inicio de las obras. 

 

- Mantener el (los) Ingeniero(s) residente(s) con una disponibilidad permanente durante el plazo de ejecución del contrato. 
 

- Mantener los inspectores de obra con una disponibilidad permanente durante el plazo de ejecución del contrato. 
 

- Informar al SUPERVISOR del contrato y/o del proyecto, de manera inmediata, la ocurrencia de cualquier hecho constitutivo 
de fuerza mayor o caso fortuito, que impida el cumplimiento del contrato. 

 

- Verificar el cumplimiento del pago de seguridad social y aportes de parafiscales por parte del contratista de obra. 
 

- Reportar al supervisor del contrato y/o del proyecto con la periodicidad que se exija, la información y los documentos que 
solicite el mismo, en forma física, sin errores, ni enmendaduras, ni adulteraciones. 

 

- Verificar el estado y permanencia de los materiales y equipos del contratista de obra. 
 

- Cumplir a cabalidad con el Manual de Interventoría de la Entidad Contratante. 
 

- El interventor velará porque el contratista cuente en la obra con el equipo ofrecido en su propuesta, así como el personal 
técnico y administrativo exigido en los pliegos de condiciones de obra por parte de EDUBAR S.A. 

 

- Igualmente, el Interventor contará con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo de las funciones 
encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribución del citado recurso debe ser consistente con el programa de obra que se le 
apruebe al contratista de obra. 

 

- Las demás que en relación con el objeto del contrato sean necesarias y/o le sean solicitadas por el supervisor y que tengan 
relación con el objeto y alcance del contrato. 

 

- El alcance y las actividades definitivas para ejecutarse en el contrato de obra derivado se determinarán en coordinación con 
EDUBAR S.A., Contratista de obra, interventoría, de acuerdo con la visita preliminar para inicio de obra. 

 

- Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la Interventoría, son de 
exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas mediciones deben desarrollarse detalladamente y servirán 
como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Mensual de Obra, y serán incluidas en los respectivos informes de Interventoría. 

 

- El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de 
Interventoría vigente, no obstante, a lo anterior la interventoría se obliga a presentar los informes que requiera EDUBAR S.A. 

 

Alcance 

 
La Interventoría deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones a cargo de cada uno de los Contratistas de la Obra, tal seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos 
los objetivos y previsiones contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos 
los documentos que hacen parte del proceso de selección. 
 
Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas las actividades inherentes al proyecto, 
velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato de obra objeto de la Interventoría y en todos los documentos que 
hacen parte del contrato. 
 
En desarrollo del alcance del objeto a contratar la interventoría integral incluye: 
 

• Interventoría técnica. Corresponde al interventor vigilar el cumplimiento por parte de contratista de obra de las 
especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos de cada intervención, así como en las normas 
de calidad, seguridad y economía adecuada durante la obra. El interventor debe dejar constancia escrita de todos los trabajos que se 
ejecuten durante la obra y debe exigir las pruebas y ensayos que se requieran. Así mismo, debe llevar un control detallado de las 
actividades donde se evidencie la exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y estudios técnicos de la obra que el constructor 
deba realizar. 



 

 
 
 

 

• Interventoría administrativa. El interventor deberá vigilar que las intervenciones a realizarse en cumplimiento del contrato de 
obra se lleven a cabo en los plazos y tiempos establecidos para que se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato. 
También debe supervisar el cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y 
obligaciones contractuales y legales. Igualmente, autorizar pagos y entregas de dinero al constructor, al igual que deberá revisar los 
gastos que haga a fin de garantizar inversiones eficientes en cada una de las intervenciones. Tratándose de un contrato de obra por el 
sistema de precios unitarios, el interventor debe garantizar que lo ejecutado en obra, calidad y cantidad coincida con lo establecido en 
el diseño y en el contrato para así poder autorizar el pago de las actas de obra que presente el contratista. Cuando se entregue cada 
una de las intervenciones, el interventor debe verificar que lo entregado y ejecutado corresponda a lo que se le paga al contratista. 

 

• Interventoría ambiental. En desarrollo de esta interventoría el interventor deberá garantizar que se cumplan los planes de 
manejo ambiental (PMA), si a ello hay lugar, y las normas ambientales de cada una de las intervenciones para cumplir todos los 
objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar. 

 

• Interventoría financiera. En desarrollo de esta interventoría el interventor deberá llevar un estricto control sobre la ejecución 
de los recursos del contrato de obra verificando que los costos y gastos incluidos en cada acta de entrega de obra sean acordes con 
lo efectivamente ejecutado y con los precios unitarios aprobados, sin superar los límites presupuestales establecidos. 
 
 
Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a: 

 
1. Cumplir de buena fe el objeto contratado. 
2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos 

establecidos en el cuadro de asignación de riesgos contenido en los estudios previos y que forma parte integral del 
Contrato. 

3. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato. 
4. Ejecutar el objeto del contrato de Interventoría. 
5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes al objeto de la Selección Abierta (Interventoría presencial), el 

desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, las especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a 
utilizar y se puedan garantizar los trabajos efectuados por ellos. 

6. Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos y pruebas de laboratorio que se requieran para el buen desarrollo del 
contrato. 

7. Solicitar al Constructor copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante a muestras 
representativas de cada suministro de material. 

 
8. Verificar que el contratista emplee los equipos y herramientas presentadas en su propuesta y comprobar 

permanentemente su estado de funcionamiento. 
9. Exigirle al Contratista la adopción de medidas para garantizar la protección de las estructuras existentes en la zona de 

trabajo o zonas vecinas. 
10. Brindar colaboración y apoyo a EDUBAR S.A., en todas las actividades consideradas y que se requieran para el logro de 

los objetivos propuestos. 
11. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por EDUBAR S.A., en 

los términos de la Selección Abierta. 
12. Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecución o desarrollo de las Obras, objeto de esta 

interventoría. 
13. Entregar informes escritos semanales a EDUBAR S.A., sobre la ejecución y desarrollo del contrato de Obra, objeto de 

esta interventoría, se deben especificar las cantidades de obra de cada actividad ejecutada en la semana y cantidades 
faltantes por ejecutar. 

14. Informar oportunamente a EDUBAR S.A., sobre cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo de los trabajos de 
Interventoría. 

15. Incluir dentro de las pólizas que amparan el contrato de interventoría, como beneficiario, además de EDUBAR S.A. al DNP, 
ENTerritorio y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. 

16. Velar por que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de obra objeto de la Interventoría. 
17. Informar a la compañía de seguros, garante del Contrato de Obra, sobre los incumplimientos del Contratista. 
18. Cuando se presenten circunstancias especiales en el contrato de obra, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del 

contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el Interventor deberá presentar un informe de justificación y el nuevo 
programa de trabajo, para aprobación de EDUBAR S.A. 

19. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del alcance del contrato y que no hayan sido 
previamente aprobadas por EDUBAR S.A. y debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, 
o contrato adicional, según sea el caso, lo cual deberá ser informado de inmediato a EDUBAR S.A. 



 

 
 
 

20. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución de las actividades 
previstas en el contrato. 

21. Desarrollar la Interventoría en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 
22. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos. 
23. Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del 

contrato de Interventoría. 
24. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el Contratista cumpla con los aportes correspondientes al sistema 

de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de Obra. 
25. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto del contrato 

interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con los obreros a su servicio. 
26. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente los desperdicios y escombros 

que produzca la construcción. 
27. Velar por el cumplimiento de las normas de planeación, licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningún caso 

se adelante la obra sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y 
ponerlas en funcionamiento. 

28. Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de construcción referidas en la materia, entre las cuales 
se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente 
(Norma nsr-10), Manual de diseño y construcción de componentes del espacio público, Las normas Invias para 
pavimentos, La normatividad vigente en materia ambiental, Los permisos y autorizaciones de la Secretaría de Tránsito y 
Seguridad Vial, Las normas de diseño y construcción del Distrito de Barranquilla, Norma NTC 2010, Manual de señalización 
vial (dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia), Ministerio del Transporte, 
Las especificaciones generales y particulares de diseño y construcción, Especificaciones de diseño y construcción 
generales y particulares del proyecto. 

29. Exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado 
de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la 
autoridad ambiental 

30. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el fin de que se cumpla, con el 
mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo estipulado. 

31. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en cada una de 
las fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento. 

32. Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las 
mismas, que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato condicional por fases y entregar copia de la 
misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. 

33. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el 
desarrollo del proyecto. 

34. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización 
financiera y técnica. 

35. Acompañar a EDUBAR S.A., en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, 
aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

36. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o 
cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las 
recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas 
modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 

37. Armonizar la interacción del CONTRATANTE, y el contratista de obra, para el desarrollo del mismo en las condiciones de 
calidad y en las oportunidades previstas. 

38. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando situaciones que puedan conllevar 
reclamaciones por parte del contratista de obra, generando alertas oportunas al CONTRATANTE. 

39. Dar prioridad a la contratación de personal local de cada Barrio donde se ejecutará el contrato. 
40. Serán obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de EDUBAR S.A., así 

como en el Manual de Supervisión e Interventoría del Distrito de Barranquilla. 
41. Cumplir con todas aquellas obligaciones trasladadas como obligación de EDUBAR S.A. debido al Contrato Específico No. 

2210698 Derivado Del Pacto Funcional Atlántico Contrato De Mandato No. 221009. 
42. En todo caso además de las obligaciones ya enunciadas, el interventor deberá cumplir con cada una de las condiciones 

señaladas en el anexo técnico que hace parte integral del presente proceso. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

Cant. Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Dedicación 

Como Requerimiento particular 

1 

INGENIERO 

ESPECIALISTA EN 

RECURSOS 

HÍDRICOS 

Ingeniero civil con 

posgrado en 

hidráulica 

10 años 
Ingeniero y/o 
Especialista 
hidráulica 

UNA (1) CERTIFICACIÓN EN 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 

A LA CONSTRUCCIÓN DE 
MUELLES Y/O MARINAS Y/O 
TERMINALES FLUVIALES DE 

PASAJEROS Y/O 
ESTRUCTURAS CIMENTADAS 
DOS (2) CERTIFICACIÓNES EN 

CONTRATOS DE 
INTERVENTORÍA OBRA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

50% 

2 
RESIDENTE 

AMBIENTAL 

Ingeniero 
Ambiental y/o 
Ingeniero Civil 

con especialización 
en Ingeniería 

Ambiental 

8 años 
Residente 
Ambiental 

. 

DOS (2) CERTIFICACIONES EN 
CONTRATOS DE 

INTERVENTORÍA OBRA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES 

Y/O MALECONES Y/O MUELLES 
Y/O MARINAS Y/O TERMINALES 
FLUVIALES DE PASAJEROS Y/O 
ESTRUCTURAS CIMENTADAS 
SOBRE CUERPOS DE AGUA. 

100% 

1 

ARQUITECTO 

ESPECIALISTA EN 

URBAINSMO O 

PAISAJISMO 

Arquitecto con 
posgrado en 

Urbanismo y/o 
paisajismo 

8 años 
Especialista en 

paisajismo 

UNA (1) CERTIFICACIÓN EN 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 

A LA CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUES Y/O PLAZAS Y/O 

PLAZOLETAS Y/O MALECONES 

50% 

1 

ESPECIALISTA EN 

CONSERVACIÓN 

DE RECURSOS 

NATURALES 

Profesional con 

especialización en 

preservación y/o 

conservación de 

recursos naturales 

5 años 

Especialista 
conservación de 

recursos 
naturales 

UNA (1) CERTIFICACIÓN EN 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 

A LA INTERVENCIÓN DE 
MUELLES Y/O MARINAS Y/O 
TERMINALES FLUVIALES DE 

PASAJEROS Y/O ESTRUCTURAS 
CIMENTADAS SOBRE CUERPOS 

DE 

AGUA Y/O PARQUES 
NATURALES Y/O RESERVAS 

NATURALES 

50% 

 
 

VI. Estudio de la Oferta 
 
En el mercado existen diferentes empresas dedicadas a la ingeniería civil y arquitectura que ofrecen sus servicios de consultoría y 
ejecuciones de proyectos técnicos, jurídicos, ambientales y financieros.  
 
A continuación, relacionamos un listado de posibles oferentes que han participado en procesos con objetos similares: 
 

SA-06-2021 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO UF1 MALLORQUIN  100% 



 

 
 
 

1,1 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.  60% 

1,2 INP SERVICIOS S.A.S.  40% 

 
  

CMA – 005 DE 2019 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S 100% 

2 BETA GROUP SERVICES S.A.S 100% 

 
 

20004943 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 PAYC SUPERVISIÓN S.A.S 100% 

2 CONSORCIO PARQUE BIBLIOTECA 2021 100% 

2,1 CONSULTORES DE INGENIERÍA UG 21 SL SUCURSAL COLOMBIA 40% 

2,2 O Y P S.A.S OBRAS Y PROYECTOS S.A.S 30% 

2,3 INGENIERÍA BÁSICA S.A.S 30% 

3 CONSORCIO INTERBIBLIOTECA ESPAÑA  100% 

3,1 INTEGRAL INGENIEROS ÍNTEGROS S.A.S  60% 

3,2 MYV CONSULTORES ÍNTEGROS S.A.S  35% 

3,3 INTEGRAL S.A. 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA-07-2021 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO PARQUES ATLANTICO SA0721 100% 

1,1 PAYC S.A.S 50% 

1,2 PAYC SUPERVISIÓN S.A.S. 50% 

2 CONSORCIO CAYENA 100% 

2,1 H.M. INGENIERIA S.A.S. 70% 

2,2 INGENIERIA MASTER S.A.S. 30% 

3 CONSORCIO INTER PARQUES 2021 100% 



 

 
 
 

3,1 GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 50% 

3,2 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. 50% 

4 CONSORCIO EDUPARQUES 100% 

4,1 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 30% 

4,2 INP SERVICIOS S.A.S. 40% 

4,3 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA 30% 

5 CONSORCIO PROBARRANQUILLA 2021 100% 

5,1 ASESORIA, SUMINISTRO Y SERVICIOS S.A.S. 70% 

5,2 MAQUINAS Y GRAMAS LIMITADA 30% 

 
 
 
 
  
 



 

 
 
 

 
VII. Análisis de la Demanda 

 
A continuación, se presenta información referente a contratos similares al objeto del presente análisis realizados por otras entidades. 

 

ENTIDAD No PROCESO OBJETO VALOR EXPERIENCIA 

ATLÁNTICO - 
EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO DE 

BARRANQUILLA Y 
REGION CARIBE 
S.A. - EDUBAR 

SA-06-2021 

INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 

FINANCIERA) PARA LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR 
EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN 

INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA 

$3,974,642,258 

Los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la información consignada en el Registro Único de 
Proponentes (Para persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia) 

relacionando en el formulario respectivo la experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, la 
cual debe corresponder a máximo cuatro (04) contratos debidamente inscritos en el Registro único de 
proponentes RUP y cuyo objeto y/o alcance y/o condiciones contemple la INTERVENTORÍA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y/O MALECONES Y/O MUELLES Y/O MARINAS Y/O TERMINALES 
FLUVIALES DE PASAJEROS Y/O ESTRUCTURAS CIMENTADAS SOBRE CUERPOS DE AGUA. Los 

contratos aportados en su conjunto deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
- La sumatoria de los contratos aportados para acreditar experiencia deberá ser igual o superior a 4.374 

SMMLV. 
- Con al menos uno (1) de los contratos aportados válidos para acreditar experiencia, deberá certificar la 
interventoría a un contrato que tenga dentro de su objeto y/o alcance y/u obligaciones la construcción de 

pilotes. 
- Con al menos uno (1) de los contratos aportados válidos para acreditar experiencia, deberá certificar la 
interventoría a un contrato que tenga dentro de su objeto y/o alcance y/u obligaciones la construcción de 

estructuras cimentadas sobre cuerpos de agua, tales como: muelles y/o puentes y/o marinas y/o pasarelas 
peatonales. 

- Con al menos uno (1) de los contratos aportados válidos para acreditar experiencia, se deberá certificar la 
interventoría a un contrato que tenga dentro de su objeto y/o alcance y/u obligaciones la construcción de 

parques y/o plazas y/o plazoletas con un área como mínimo de 8.596 m2. 



 

 
 
 

LA GUAJIRA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DEL PILAR 

CMA – 005 DE 
2019 

 INTERVENTORIA INTEGRAL A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN ECOPARQUE 

QUE BENEFICIA A LOS MUNICIPIOS DE 
LA JAGUA DEL PILAR Y URUMITA EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

$1,013,701,758 

El proponente deberá acreditar haber celebrado, ejecutado y terminado, hasta cuatro (4) contratos antes de la 
fecha de cierre de proceso, cuyo objeto sea INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION Y/O 
REMODELACION Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS PARA EL 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE (OBRAS DE URBANISMO O, ESCENARIOS DEPORTIVOS O 
PARQUES O ECOPARQUES). 

Para ganar Ochenta (80) puntos, el proponente debe reportar en su certificado del RUP, en relación a los 
contratos ejecutados, cuatro (4) contrato que tengan entre los códigos UNSPSC que l os i de nt if ic an, u n o 

d e los qu e se señalan a continuación: 801016 - Gerencia de proyectos, 811015 - Ingeniería civil. 
La suma de valores de dichos contratos deberá ser igual o superior 1.207,57 Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes a 2019. 
En caso de que los contratos que pretenda el proponente hacer valer para cumplir con el requisito de 

experiencia, hayan sido ejecutados en consorcio o unión temporal, su valor en SMMLV será multiplicado por 
el porcentaje de participación del proponente o del miembro del proponente en dicha asociación. 

ANTIOQUIA 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN 

20004943 
Interventoría para la rehabilitación e 
intervención del parque biblioteca 
nororiental municipio de Medellín 

$2,625,543,324 

Para el presente proceso, se considerará hábil al proponente que acredite hasta 5 contratos cuyo objeto y/o 
alcance sea la interventoría a la construcción y/o construcción y mantenimiento y/o construcción y 

repotenciación de edificaciones de uso público que sumados acrediten un área de intervención igual o 
superior a 10.416 m2, y su valor sea igual o superior a 2 veces el presupuesto oficial expresado en SMMLV, y 
que estén registrados en el RUP clasificados en las siguientes CLASES del Clasificador de Bienes y Servicios 

de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC): 
811015 Ingeniería civil y arquitectura, 801016 Gerencia de proyectos 

De los contratos solicitados para acreditar la experiencia general uno de ellos debe cumplir con las siguientes 
características: 

- Acreditar Un (1) contrato, celebrado y ejecutado a partir de la vigencia del Reglamento NSR-10, adoptado 
mediante el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 realizado con entidades públicas o privadas y que 

incorporen dentro de su objeto contractual "la interventoría a la Construcción de edificaciones clasificadas en 
los siguientes GRUPOS DE USO: Grupo IV 

– Edificaciones indispensables, que corresponden al literal (a) y/o Grupo III 
- Edificaciones de atención a la comunidad, que correspondan a los literales (d) o (f) (clasificados en el Título 

Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismo Resistente, 
Capitulo A.2 Zonas de Amenaza Sísmica y Movimientos Sísmicos de Diseño, Ítem A.2.5 -Coeficiente de 

Importancia y que su valor sea la sumatoria igual o superior a Una vez el 
presupuesto oficial expresado en SMMLV, y que estén registrados en el RUP clasificados en las siguientes 

CLASES del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y 
servicios (UNSPSC): 

811015 Ingeniería civil y arquitectura, 801016 Gerencia de proyectos 



 

 
 
 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO DE 

BARRANQUILLA 
LTDA. 

SA-07-2021 

INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 

FINANCIERA) PARA EL 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 

ORNATO GENERAL DE ZONAS VERDES 
Y DURAS, DE PLAZAS, PARQUES, 

ESCENARIOS DEPORTIVOS, 
MALECONES, CENTROS INTEGRALES 
DE CONVIVENCIA –CIC, ENTRE OTRAS 
TIPOLOGIAS DE ESPACIO PÚBLICO DEL 

PROGRAMA DE “PARQUES PARA LA 
GENTE” EN EL DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO. 

$2,754,000,000 

El proponente podrá acreditar la experiencia establecida en el literal A con máximo TRES (03) contratos de 
interventoría de obra pública, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial, expresada 

en SMMLV, y cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones comprenda INTERVENTORIA AL 
MANTENIMIENTO o MEJORAMIENTO o RECUPERACION o CONSTRUCCION o CONSERVACION u 

ORNATO GENERAL DE PLAZAS O PARQUES O CANCHAS O ESCESARIOS DEPORTIVOS O 
MALECONES. 

Para efecto de la acreditación de la experiencia de los contratos de interventoría del proponente o del 
Integrante de la Estructura Plural será tenida en cuenta en el caso que haya sido obtenida directamente, en 
consorcio, unión temporal u otra forma de asociación en la cual haya tenido una participación no inferior al 

cincuenta (50%). En todo caso los valores de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia, 
será afectada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan 

hacer valer. 
La Entidad revisará que EL VALOR SUMADO DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS DEBERÁ SER IGUAL 

O SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL EXPRESADO EN SALARIOS MÍNIMOS 
MENSUALES LEGALES VIGENTES. 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en 
alguno de los siguientes códigos: 
801016 - Gerencia de Proyectos 

811015 - Ingeniería Civil y arquitectura 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Experiencia. 
 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de (i) la información consignada en el RUP, (ii) presentación del ANEXO No 3 – 
EXPERIENCIA; y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia señalados en el numeral 2.7.5. de los términos 
de referencia, cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

 
Los contratos por acreditar deberán cumplir las siguientes características: 

 
A. Estar relacionados en el Anexo 3 de los términos de referencia – Los Proponentes Plurales deberán indicar qué integrante 

aporta cada uno de los contratos señalados en el Anexo 3 – Experiencia. Este documento deberá ́ ser presentado por el 
Proponente Plural y no por cada integrante. 

 
B. Los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la información consignada en el Registro Único de Proponentes (Para 

persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia) relacionando en el formulario respectivo la 
experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder a MÁXIMO CUATRO (04) contratos 
de obra terminados en su ejecución y recibida la obra por parte de la entidad contratante, antes de la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, debidamente inscritos en el Registro único de proponentes RUP y cuyo objeto y/o alcance 
incluya INTERVENTORÍA A OBRAS DE URBANISMO Y/O DE PARQUES Y/O MALECONES Y/O MUELLES Y/O MARINAS 
Y/O TERMINALES FLUVIALES Y/O ESTRUCTURAS CIMENTADAS SOBRE CUERPOS DE AGUA.  

 
Los contratos aportados en su conjunto deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• La sumatoria de los contratos aportados para acreditar experiencia deberá ser igual o superior a 2.656 SMMLV. 
 

• Con máximo uno (1) de los contratos aportados válidos para acreditar experiencia, deberá certificar la interventoría a 
un contrato que tenga dentro de su objeto y/o alcance y/u obligaciones pilotes hincados o preexcavados. 

 

• Con máximo uno (1) de los contratos aportados válidos para acreditar experiencia, deberá certificar la interventoría a 
un contrato que tenga dentro de su objeto y/o alcance y/u obligaciones la construcción de estructuras cimentadas 
sobre cuerpos de agua, tales como: muelles y/o puentes y/o marinas y/o pasarelas peatonales, sin excluir algún otro 
tipo de estructura cimentada sobre cuerpo de agua. 

 

• Con máximo uno (1) de los contratos aportados válidos para acreditar experiencia, deberá certificar la interventoría a la 
construcción de obras de urbanismo de parques, y/o plazas, y/o plazoletas y/o vías y/o andenes y/o bordillos cuya área 
intervenida sea mayor o igual a 10.000 m2. 

 
C. Los Contratos aportados para la acreditación de la experiencia deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente 

proceso de contratación. 
 

D. Según el Presupuesto Oficial en SMMLV, se deberá acreditar la experiencia habilitante. 
 

E. Para efecto de la acreditación de la experiencia de los contratos de interventoría del proponente o del Integrante de la 
estructura plural será tenida en cuenta en el caso que haya sido obtenida directamente, en consorcio, unión temporal u otra 
forma de asociación en la cual haya tenido una participación no inferior al cincuenta (50%). En todo caso los valores de los 
contratos aportados para la acreditación de la experiencia, será afectada por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes que la pretendan hacer valer.  

 
F. La Entidad revisará que EL VALOR SUMADO DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS DEBERÁ SER IGUAL O SUPERIOR AL 

PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO EXPRESADO EN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.  
 

G. Para el caso de estructuras plurales, la participación del proponente que acredite la experiencia sólo afectará porcentualmente 
al valor contractual, más no a los volúmenes solicitados. 

 
En todo caso el proponente deberá allegar copia del contrato y certificado o acta de recibo final o acta de terminación o acta de liquidación 
expedida por parte de la entidad contratante.  
 



 

 

Para efectos de acreditación de experiencia, no se aceptarán:  
  

• Subcontratos de interventoría. 
• Contratos de interventoría suscrito entre particulares. 
• Contratos de interventoría a contratos de concesión y/o subcontratos de concesión. 

 
El Proponente, deberá acreditar su experiencia, para lo cual deberá diligenciar el Anexo respectivo, el cual deberá estar suscrito por el 
representante legal del Proponente. El Proponente, debe asegurarse que los documentos que aporte para acreditar la experiencia exigida 
en este proceso se ajusten a los formatos y condiciones aquí dispuestas. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

EDUBAR S.A. tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida 
como experiencia requerida: 
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia 
es el segmento 80 y 81. 

 

B. El contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados por el 
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de CUATRO (04) contratos en el ANEXO Nº 3 - EXPERIENCIA, para 
efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los CUATRO (04) contratos 
aportados de mayor valor. 

 

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Unión 
Temporal o cualquier otro tipo de asociación, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en 
el RUP de este. En caso de existir diferencias entre lo registrado en el RUP y cualquier otro documento, 
prevalecerá lo establecido en el RUP. 

 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Unión 
Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante 
no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación 
que tuvo el integrante o los integrantes. En caso de existir diferencias entre lo registrado en el RUP y 
cualquier otro documento, prevalecerá lo establecido en el RUP. 

 

F. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o Unión Temporal 
u otro tipo de asociación, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar 
en el presente Proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en  
cuenta para el  aporte de  la experiencia  la  sumatoria  de  los  porcentajes de los integrantes del Consorcio o 
Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente Proceso. (el presente 
literal aplicará sólo si los integrantes que ejecutaron la experiencia son los mismo que conforman la nueva 
estructura plural proponente en su totalidad). 

 
CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes 
códigos:  

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

80 10 16 Gerencia de Proyectos 

81 10 15 Ingeniería Civil y arquitectura 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de clasificación 
relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en los términos de referencia 
para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no 
incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incluirlos en el ANEXO Nº3 – EXPERIENCIA. 



 

 

 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno de los documentos 
señalados en la sección 2.7.5. De la convocatoria. 
 

A. Contratante 

B. Objeto del contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia. (EN CASO DE QUE APLIQUE). 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 

G. Acta de recibo final de obra. 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la contenida en el 
RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que EDUBAR realice la 
verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante. En caso de existir 
discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el 
orden de prevalencia establecido a continuación: 
 

A. Acta de Liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final que implique el recibo definitivo de la obra. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste el 
recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 
hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y 
clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de 
experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 
reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
Será HÁBIL el proponente que acredite la disponibilidad del Equipo de Trabajo que se detalla en este numeral. El proponente deberá 
contar como mínimo con el siguiente personal requerido para la ejecución del objeto contractual, en la cantidad y cumpliendo con la 
dedicación exigida, para efectos de la acreditación de los requisitos de los profesionales que se presenten, estos deberán cumplir con los 
requisitos, que se indican a continuación: 
 
Poseer matrícula profesional vigente como Ingeniero Civil (según corresponda).  
 
Tener la siguiente formación, experiencia general y específica:   

 

CANT. CARGO FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
DEDICACIÓN 
MINIMA EN 

EXPERIENCIA A 
ACREDITAR 

COMO 
REQUERIMIENTO 

PARTICULAR 

1 
Director de 

Interventoría 

Ingeniero Civil 
con 

especialización 
o maestría o 
doctorado en 
hidráulica y/o 

recursos 
hídricos o 

Igual o mayor a 10 
años en experiencia 
general contados a 

partir de la matrícula 
profesional 

Director de 
interventoría 

para la 
construcción de 

obras de 
urbanismo de 
parques y/o 

malecones y/o 

Acreditar dos (2) 
certificaciones 

expedidas por la 
entidad contratante 
y/o certificaciones 

emitidas por la 
firma contratista 

ejecutora del 

50% 



 

 

especialización 
o maestría o 
doctorado en 
gerencia de 

proyectos y/o 
construcción 
de obras y/o 
control de la 
construcción 

muelles y/o 
marinas y/o 
terminales 
fluviales de 

pasajeros y/o 
estructuras 
cimentadas 

sobre cuerpos 
de agua. 

proyecto público 
como director de 
interventoría a 

obras de urbanismo 
y/o de parques y/o 

malecones y/o 
muelles y/o marinas 

y/o terminales 
fluviales y/o 
estructuras 

cimentadas sobre 
cuerpos de agua. 

1 
Residente de 
Interventoría 

Ingeniero civil 
o arquitecto 

Igual o mayor a 8 años 
de experiencia general 
contados a partir de la 
matrícula profesional 

Residente de 
interventoría a 
la construcción 
de parques y/o 
malecones y/o 

muelles y/o 
marinas y/o 
terminales 
fluviales de 

pasajeros y/o 
estructuras 
cimentadas 

sobre cuerpos 
de agua. 

 

Acreditar dos (2) 
certificaciones 

expedidas por la 
entidad contratante 

y/o certificación 
emitida por la firma 

contratista 
ejecutora del 

proyecto público 
como residente de 

interventoría a 
obras de 

urbanismo y/o de 
parques y/o 

malecones y/o 
muelles y/o 
marinas y/o 

terminales fluviales 
y/o estructuras 

cimentadas sobre 
cuerpos de agua. 

100% 

1 

Ingeniero 
Especialista 
Estructural 

Ingeniero civil 
con 

especialización 
o maestría o 
doctorado en 
estructuras 

Igual o mayor a 10 
años en experiencia 
general contados a 

partir de la matrícula 
profesional 

Ingeniero 
Especialista 

Estructural en 
contratos de 
interventoría 

para la 
construcción de 

parques y/o 
malecones y/o 

muelles y/o 
marinas y/o 
terminales 
fluviales de 

pasajeros y/o 
estructuras 
cimentadas 

sobre cuerpos 
de agua. 

Acreditar una (1) 
certificación 

expedida por la 
entidad contratante 

y/o certificación 
emitida por la firma 

contratista 
ejecutora del 

proyecto público 
como Especialista 

Estructural de 
interventoría a 

obras de urbanismo 
y/o de parques y/o 

malecones y/o 
muelles y/o marinas 

y/o terminales 
fluviales y/o 
estructuras 

cimentadas sobre 
cuerpos de agua. 

40% 

 
NOTA 1: En el caso que el proponente acredite tiempo de experiencia de los profesionales por fuera del periodo de ejecución certificada 
de los proyectos, dicho tiempo no será tomado para el cálculo de la experiencia específica de los mismos. 
 
NOTA 2: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente deberá acreditar la convalidación de 
dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 6950 del 15 de mayo de 



 

 

2015 o norma que la modifique o complemente. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido para el título profesional en el artículo 23 de la 
ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones 
auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”. 

NOTA 3: En caso de que el proponente anexe más de una hoja de vida y/o certificado de experiencia para el (los) profesional (es) 
requerido(s) en los términos de referencia, únicamente se tendrá en cuenta la primera hoja de vida y/o certificado de experiencia foliada 
en la propuesta. 
 
NOTA 4: El proponente deberá cumplir con las exigencias de dedicación de las profesionales establecidas para cada proceso de 
selección que adelante EDUBAR, ya que en caso de que sea adjudicatario de uno o varios procesos y la dedicación del profesional 
ofrecido supere el 100%, se les calificará como NO HÁBIL TÉCNICAMENTE (la condición de dedicación aplica exclusivamente para 
procesos adelantados por EDUBAR). 

 
NOTA 5: En caso de que DOS (2) o más proponentes del presente proceso de selección, incluyan dentro de su propuesta técnica el 
mismo profesional para cualquiera de los cargos del equipo de trabajo, las propuestas serán objeto de RECHAZO.  
 
NOTA 6: No se aceptarán auto certificaciones para acreditar la experiencia específica de los profesionales.  
Entiéndase por auto certificaciones aquellas que el mismo profesional se hace en calidad de persona natural. 
 
NOTA 7: El Especialista y el director podrán acreditar contratos que se hayan ejecutado simultáneamente siempre y cuando la sumatoria 
de los tiempos de dedicación no supere el 100% del tiempo. Para el caso del Residente de Interventoría se requiere una dedicación del 
100% en cada contrato, por lo que no podrán acreditar experiencia en contratos cuya ejecución sea simultánea. 
 
NOTA 8: Las Certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas por la entidad propietaria de la obra o 
por el representante legal del contratista, consorcio o unión temporal y/o certificaciones emitidas por la firma contratista ejecutora del 
proyecto público. Adicionalmente, deberá aportarse acta de terminación y/o acta de liquidación y/o certificación del contrato emitida por la 
entidad contratante. 
 
NOTA 9: La experiencia del director y del residente deberá ser igual o superior al 50% de la duración del contrato que se pretende 
acreditar. (tiempo laborado dentro del contrato / tiempo de ejecución del contrato). 
 
NOTA 10: Dentro del equipo de trabajo mínimo requerido para el desarrollo de la interventoría, el proponente no podrá presentar a los 
mismos profesionales que fueron postulados y/o aceptados como parte del equipo de trabajo mínimo requerido para la obra objeto de la 
presente interventoría. Dichos profesionales en ningún caso podrán ser aceptados por el supervisor de la interventoría para el desarrollo 
del proyecto. 
 
NOTA 11: Teniendo en cuenta que el anexo carta de compromiso hace parte integral del término de referencia de condiciones “Se deja 
expresa constancia que lo manifestado en esta se realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso de que EDUBAR S.A. evidencie o 
verifique que lo expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomará como información no veraz, incurriendo en CAUSAL DE 
RECHAZO. 
 
NOTA 12: Las certificaciones de experiencia del personal propuesto deberán contener el tiempo de dedicación que tuvo en el proyecto. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

 
Para efectos de valorar la formación académica y experiencia de los profesionales señalados en el presente numeral, los profesionales 
propuestos deberán adjuntar carta de compromiso en la que conste que en el evento de resultar adjudicatario el proponente, éste prestará 
sus servicios durante el término de ejecución del contrato y en la dedicación requerida. Dicha carta debe venir acompañada de los 
siguientes documentos: 
 

- Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, pasaporte). 

- Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. 

- Certificado de vigente de la matricula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. 

- Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique como Ingeniero Civil o de transporte y vías (según corresponda). 

- Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización) según corresponda, acreditados mediante copia 
de los diplomas y/o actas de grado; de lo contrario no se tendrán en cuenta. 

 
 

VIII. Análisis Económico.  
 



 

 

El valor del contrato se estima en la suma de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS M/L ($2.656.000.584,oo) IVA INCLUIDO y todos los tributos a los que haya lugar. 
          

 PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA - PROCESO SA-08-2022   

 

OBJETO:  
INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE 
ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCIÓN 2021 DEL PACTO FUNCIONAL ATLÁNTICO. 

  

 ITE
M 

CANT
. 

CARGO / OFICIO 
DEDICACIO
N  (H-MES) 

SALARIO 
MENSUAL 

PARTICIPACIÓ
N TOTAL 
(MESES) 

VALOR 
PARCIAL 
MENSUAL 

  

     PERSONAL PROFESIONAL           

 1 1 Director General de Interventoría 100% 
12.000.000,0

0 
13,00 156.000.000   

 2 2 Residente Interventoría  100% 6.000.000,00 10,00 120.000.000   

 3 1 Arquitecto Urbanista 100% 4.500.000,00 10,00 45.000.000   

 4 1 Auxiliar de Ingeniería 100% 2.000.000,00 10,00 20.000.000   

 5 1 Especialista Estructural 80% 5.500.000,00 10,00 44.000.000   

 6 1 Especialista Eléctrico 70% 5.500.000,00 10,00 38.500.000   

 7 1 Especialista Hidráulico 70% 5.500.000,00 10,00 38.500.000   

 8 1 Especialista Geotecnico 80% 5.500.000,00 10,00 44.000.000   

 9 1 Especialista Ambiental 100% 7.000.000,00 10,00 70.000.000   

 10 1 Especialista Transporte 60% 5.500.000,00 10,00 33.000.000   

 11 2 Profesional SISO 100% 3.500.000,00 10,00 70.000.000   

 12   PERSONAL TÉCNICO           

 13 3 Inspector 100% 1.900.000,00 10,00 57.000.000   

 14   PERSONAL ADMINISTRATIVO           

 15 1 Mensajero 100% 1.400.000,00 10,00 14.000.000   

 16 1 Auxiliar Administrativo 100% 1.500.000,00 10,00 15.000.000   

 
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 765.000.000   

 
FACTOR MULTIPLICADOR 2,30   

 
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL  

1.759.500.00
0 

  

          

 
OTROS COSTOS DIRECTOS 

  

 ITE
M 

CANT
. 

CONCEPTO VALOR MES 

OCUPACIO
N O 

ALQUILER 
PROMEDIO 

/MES 

TIEMPO DE 
UTILIACION 

TOTAL 

VALOR 
PARCIAL ($) 

  

 1 2 
Alquiler Vehiculo tipo camineta doble cabina 
incluye combustible y Conductor. Modelo 2018 o 
mayor y Cilindraje 2.0 

7.500.000 100% 10,00 150.000.000   

 2 2 

Comisión topográfica mensual, incluye 1 
coordinador de topografía, 1 topógrafo, 
cadeneros, dibujantes, lancha para replanteo en 
agua, estación total y nivel. 

14.621.663 100% 10,00 292.433.264   

 3 1 Dotación equipos para oficina 7.000.000 100% 1,00 7.000.000   

 4 1 Comunicación (Datos, Intenet, modem, telefonia 1.500.000 100% 10,00 15.000.000   



 

 

etc) 

 5 1 Papelería, correo, cafetería y otros 800.000 100% 10,00 8.000.000   

 
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 472.433.264   

 
      

   

 
TOTAL COSTO INTERVENTORÍA ANTES DE IVA 

2.231.933.26
4  

 

 
IVA    19,00%  424.067.320  

 

 
TOTAL COSTO INTERVENTORÍA  

2.656.000.58
4  

 

 
 
ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES NACIONALES EN EL PRESENTE PROCESO. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2 del Decreto 680 de 2021, el cual reza: “En aquellos casos en que, de acuerdo con el 
objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente 
que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, 
que no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.”  
 
Así las cosas, y con el fin de promover la industria nacional, la entidad solicitará la vinculación de servicios nacionales en un mínimo del 
40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato, tal como lo establece el mencionado decreto.  
 
Se suscribe a los veintisiete (27) de enero de 2022. 
 

ORIGINAL FIRMADO                                                                                                               ORIGINAL FIRMADO 

ESTEFANI CORCHO SARIEGO JEISON PONCE EBRATH 

ASESOR EXTERNO JEFE ADMINISTRATIVO 

EDUBAR S.A. EDUBAR S.A 


