
Señores 
EDUBAR – COMITÉ EVALUADOR 
E. S. D. 
 
Cordial Saludo. 
 
Encontrándome dentro del término de traslado consagrado en la Ley 1882 de 2018, 
me permito presentar las siguientes observaciones al informe preliminar de 
evaluación: 
 
OBSERVACIÓN AL PROPONENTE CONSORCIO REDES CARIBE 
 
A folio 208 el integrante COMPAÑÍA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES  SAS, 
reporta en el formato de saldos contratos en ejecución la siguiente información: 
 

 
 
En los contratos reportados, el primero por valor de $23.788.292.631, con un plazo 
en días de 1080, fecha de inicio 16-12-2018, manifiestan que no está suspendido y 
en la columna de total saldos contratos en ejecución no declaran saldo del mismo. 
 
El segundo contrato por valor de $3.670.988.255 con un plazo en días de 810, fecha 
de inicio 07-11-2019, manifiestan que no está suspendido y en la columna de total 
saldos contratos en ejecución no declaran saldo del mismo. 
 
El pliego de condiciones en su literal “E” del numeral “3.10.2 CÁLCULO DE LA 
CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)” establece lo siguiente: 
(…) 
 



“II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de 
los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así 
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación.” 
 
(…) 
 
Para el caso de la información reportada, no es claro porqué el integrante no 
reportan saldo en estos contratos y además manifiesta que no se encuentran 
suspendidos. 
 
El primer contrato a la fecha del cierre tendría un total de 1.207 días de ejecución y 
su plazo es declarado en 1.080 días, el segundo contrato a la fecha de cierre tendría 
un total de 881 días de ejecución y su plazo es declarado en 810 días; ambos 
contratos son reportados con información que no puede estar correspondiendo a la 
realidades de sus ejecuciones y en este sentido estaría en reportando información 
inexacta a la luz del pliego de condiciones, así mismo estrían sometidos a la causal 
de rechazo “I” del numeral “1.15. CAUSALES DE RECHAZO”  
 
De igual forma al realizar el cálculo del saldo contrato en ejecución con la 
información reportada para cada contrato se obtiene como resultado para el primero 
un saldo de  -2.097.995.252 y para el segundo un saldo de  -321.777.982; valores 
negativos que en el total saldos contratos en ejecución estaría restando en el saldo 
neto del integrante y mejorando la capacidad residual del proponente, es importante 
resaltar que si bien se declara estos saldos en ceros, a la hora de realizar el cálculo 
en el formato de Cálculo de la Capacidad Residual de Colombia Compra Eficiente, 
este tomará estos saldo de forma negativa aumentando la capacidad residual del 
proponente e induciendo a la entidad a un error en la evaluación de este requisito 
habilitante.   
 
    
 

Atentamente, 

 

LEIDY JAZMIN GONZALEZ MONTENEGRO 
Representante CONSORCIO CIENEGA AGUAS FASE 1 
 

 


