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MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N° EDU-283-2022

OBJETO: CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LAS REDES DE
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO ACUEDUCTO CIENAGA
NIT: 901.603.161-4

Entre los suscritos, ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, portadora de la cédula de ciudadania
N° 55.221.166 de Barranquilla, en calidad de representante legal de LA EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A. en adelante
la “Entidad”, por una parte; y, por la otra, LUZ MAIRA DAZA BALLESTEROS, identificada con
cédula de ciudadania N° 43,868,406, en calidad de representante del CONSORCIO ACUEDUCTO
CIENAGA, en adelante el “Contratista”, identificado con NIT. 801.6803.161-4, estructura plural
integrada por: J&G INGENIERIA Y EQUIPOS S.AS., identificado con NIT: 901.372.761-0, con un
porcentaje de participacion del 45%, NOCAP INTERCON S.A S, identificada con NIT: 901.436.215-
7, con un porcentaje de participacién del 50% y PAVIMENTO UNIVERSAL S.A, con NIT:
890.113.551-1, con un porcentaje de participacion del 5%, hemos convenido celebrar el presente
contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que, mediante comunicacién de apertura del proceso de seleccion abierta, la Entidad
abrié el Proceso de Contratacion nimero N® SA-13-2022.

Il Que mediante Resolucién No. EDU-22-0061 del 07 de junio de 2022 la Entidad adjudicé el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el presente
Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto
Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas
que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los terminos
definidos son utilizades en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con maylscula inicial deben ser entendidos de acuerdo
con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los terminos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Cantrato es "CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LAS
REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1"

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones vy
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. SA-13-
2022 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en |la propuesta y
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefiald en el Formulario 1 = Formulario de Presupuesto Oficial.
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E| Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la gjecucion del presente contrato sera de veinticuatro (24) meses,
contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
($17.482.167.973,00) incluido AlU y todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion,
ejecucion y liquidacién del Contrato.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 0 por defecto, si la suma

es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

220000464 5 6.140.556.626,00
Vigencias Futuras
Ordinarias No 008-2022
Vigencias Futuras
Ordinarias Na 010-2022

21 de febrero del 2022 $9.210.834.939,00

21 de febrero dal 2022 5 3.070.278.313,00

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

EDUBAR S.A pagara al CONTRATISTA el valor total del contrato en pagos parciales mensuales
por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria
hasta el 95% del valor del contrato.

Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfaccion expedido por el interventor del cantrato
y avalado por el supervisor del mismo, el cual debe incluir, memorias de célculo, registro
fotografico, bitacora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestion ambiental (Debe
incluir el certificado de disposicion de residuos sélidos en el caso de haber generado R.C.D)
informe de gestion social y plancs. Las cantidades de obra y valores consignados en las
respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como
requisito para la presentacion de la Ultima Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo
definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes.

E| 5% restante del valor del contrato se pagara contra acta de recibo final de obra del contrato.
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CLAUSULA 9.0BLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones Yy
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el presente contrato vigente durante la gjecucion del contrato, el Contratista se

obliga a:

4. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje

no inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado

a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no

calificada de la region seran mujeres.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones

definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

A Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerda con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

5  Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algtin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

6. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,

-

w P

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecida.
Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los
plazos acordados con |a Entidad.

9. |dentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato,

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

11, Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

12 |nformar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econamica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

14. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asl como con las normas de seguridad y salud
en el trabajo que rfjan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

15. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relatives a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres: asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

16. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o0 no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante
de Indole juridica, comercial o financiera, de |la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas.

17. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

18 Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

19. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal gue
llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Deberd demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le
corresponda.

20. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
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exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de |a obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para |a gjecucion de la obra contratada por la entidad.

E| Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe
adquirir los bienes que se encueniren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
durante la ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicion
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la
gjecucién del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su
utilizacién cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) E| bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

i Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por

ausencia de otros proveedores que esten registrados en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberén agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de tres (3) dias contados a partir
de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes 0 documentos, y demas
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
comunicacién del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos
definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores gque se encuentre en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien
nacional relevante que debera adquirir durante |a ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas tecnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

6)

Vincular para el desarrollo del presente contrato, a personas victimas del conflicto, en una
cantidad minima del diez por ciento (10%) de la némina requerida para el proyecto.

Vincular para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecucion de la obra, a
minimo cinco (05) Mujeres que hagan parte o esten involucradas en cualquier dependencia
plblica de equidad de género de a nivel departamental o municipal.

Conformar como minimo los frentes de trabajo sefialados en los documentos técnicos anexos
al proyecto.

Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras,
presupuesto, programacion, y aquellas actividades que le permitan establecer la logistica
necesaria para el inicio de las obras.

Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementara todas las medidas de control
durante la etapa de ejecucién contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la
paralizacion o inadecuada ejecucion de la obra.

Constituir la garantia de cumplimiento que ampare la calidad y la estabilidad de la obra y el
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pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, asl como la garantia de
responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la ley.

7) Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con el manual de comunicaciones de
la Alcaldia de ciénaga, el MVCT y EDUBAR S.A.; y la autorizacion escrita por parte del
supervisor del contrato.

8) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, de sefializacién y
movimiento de maquinaria pesada.

9) Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la
ejecucion del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas,
no podra apartarse de ellos sin la previa autorizacion escrita del Supervisor del contrato y el
concepta previo del Interventor, en caso contrario perderd el derecho a reclamar el
reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores
cantidades de obras, que resulten de la modificacion de las especificaciones.

10) Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pension, Salud y ARL). Si es persona
Juridica debe adjuntar Certificacién firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la
que se especifique que la empresa cumplié con el pago de los Aportes a Seguridad Social y
Parafiscales. Si se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo,
deberan acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al dia en el pago
de sus aportes al sistema de seguridad social.

11) Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitara la
Interventoria y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados.

12) Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un
laboratorio: si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoria procederd a su ejecucion y los
costos seran descontados del Acta de Recibo de Obras.

13) Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las
consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto
con la Interventoria, mantendran cuando sea necesario o conveniente reuniones con los
representantes de la Comunidad.

14) Asistir a las auditorias visibles disefiadas y citadas por EDUBAR y la comunidad.

15) Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos
de traslado, instalacion de acometidas de servicios publicos y/o similares gue sean necesarios
para la gjecucion y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la
presentacion de los planes de manejo de trafico ante las instancias responsables de la
expedicion de estos permisos, en os casos en los que haya cierres de vias para la ejecucion
de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe
dichos planes.

16) Sefializar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las
instrucciones que reciba de la interventoria vy modelos estipulados en el contrato. La
sefalizacién debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, gueda obligado a
implementar los planes de manejo de trafico mencionados (sefializacion de obra, entre otros)
de acuerdo con lo aprobado por Instancia responsable.

17) Dotar durante el plazo de ejecucion de las obras, a los trabajadores de uniformes y elementos
para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, debera tener la imagen institucional de la
Alcaldia Municipal de Ciénaga, el MVCT, EDUBAR S.A.y la del contratista.

18) Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las
obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecucion del contrato.

19) Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al
contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para
actuar dentro de |la obra. Tal como lo exige el anexo técnico.

20) Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para
la ejecucion de los trabajos.

21) Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad en la
ejecucion.

22) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia
responsabilidad.

23) Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la
propuesta.

24) Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana
vigente.

25) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor o el
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Supervisor del contrato.

26) Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo
estipulado en el Articulo 50. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

27) Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del
interventor o Supervisor de las Obras.

28) Elaborar y presentar oportunamente informes, semanales y mensuales de avances de obras.
Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con memorias de célculo, resultado de
las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotografico, copia de
la bitacora y esquemas de ubicacion, Ademas de atros informes que solicite EDUBAR S.A.

29) Presentar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Trafico (PMT), previo al
inicio de actividades.

30) En lo atinente al PMA, el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos
constructivos sera de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su
cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las
normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitacién y obtencion de los Permisos vy
Concesiones, etc., necesarios para la gjecucion de las actividades contractuales, entre otras
explotacion de fuentes de materiales, disposicién de material sobrante de las excavaciones,
explotacion de zonas de prestamo y de disposicion de materiales sobrantes, explotacion de
fuentes de agua bien sea superficial o subterranea, ocupacién temporal o definitiva de cauces,
vertimientos, etc, en el caso que se generen estas actividades. E| Contratista se obliga al
cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas practicas de
ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social del area de
influencia en el cual se desarrollan. Debera revisar y ajustar los Programas y actividades del
Plan de Manejo Ambiental para el alcance del contrato, realizar y entregar previo al inicio de
actividades, un cronograma de implementacion del PMA para que sea aprobado por la
Interventoria y la supervision, a través de EDUBAR. Cualquier cambio o ajuste en el alcance
del PMA debera ser revisado y aprobado por la Interventoria y la supervision, a través de
EDUBAR.

30.1) El contratista debera presentar de manera mensual, en caso de haber producido residuos
sélidos, el Certificado de Disposicion de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD),
expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente.

30.2) En lo atinente al PMT, Se debe presentar ante la supervisién, a través de EDUBAR para la
aprobacion, posteriormente se debe tramitar el permiso de cierre de vias por obras ante la
Secretaria de Transito de ciénaga, con todos los requisitos solicitados por esta secretaria en
su manual de tramites. Vale la pena destacar que cualquier cambio en los cierres viales
debera tener su debido permiso de cierre de vias por obras.

31) Presentar dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio, el recibido
del Plan de Gestion Social. El proposito principal de este componente en la etapa de
construccion es el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos)
socioeconomicos y culturales, entre otros, que puede ocasionar la construccion del proyecto
objeto del presente proceso, asi como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con
los tipos de poblacién ubicados en el area de influencia social. El Contratista debera elaborar
una propuesta metodolégica que permita la consecucion de los objetivos propuestos, para lo
cual atendera a los siguientes lineamientos: a) Los productos solicitados en esta etapa, deben
desarrollarse de manera particular para el proyecto. b) Atender al criterio de menor impacto
social. ¢) Para la elaboracion de los productos debe referirse a la particularidad que guarda el
proyecto de infraestructura urbana; en este sentido el diagnéstico, los indicadores, variables y
planes de gestion deben ser valorados en integralidad, tomando en consideracion el contexto
social. d) Identificar, definir y emitir concepto sobre los posibles impactos sociales (positivos y
negativos) generados antes, durante y posterior a la ejecucion del proyecto. f) Sensibilizar a la
poblacion del &rea de influencia acerca de los beneficios del futuro proyecto. g) Desarrollar las
actividades de gestion social relacionadas en el presente proceso, sistematizando los
resultados de las mismas, y realizando la retroalimentacién permanente para el logro de los
objetivos propuestos. h) EI componente social desarrollado debe aportar a las demas areas
del contrato (técnica, ambiental, transito, etc.), en la mirada integral del proyecto. i) El personal
social sera el encargado de liderar las relaciones con la comunidad, en este sentido, deben
acompadar las actividades que adelanta el Contratista. j) Los productos entregados deben
garantizar calidad, cumplimiento y oportunidad. k) Considerar y manifestar las dificultades
encontradas en el componente social de estudios sociales.

32) Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Trafico y Plan de Gestién

Direccidn: VIA 40 #73- 290 / P5. 9 - MIX CENTRO DE HEGDCIOS [ FWI}
Talifoncs 3405148 - 3602341 o A Y
Dirsecion wab: www.edvbarcom ee — ‘\‘\_‘;
Corres corraipatlencia; atencionalcivdadans Dedubarcom <o ' J -

- : v '

HIT, 600.0%1.140-4

Cadiga | CCE-EICP-IDI-16 Versian | 2 |




' h " " ANEXO 5 - MINUTA DE CONTRATO ‘ " ! ) 1
\ LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1

cédigo | CCE-EICP-IDI16 | [ pagina_| 7de1s |
| Versién No. | 2 " ; . ‘ ) 1

Social aprobados por la Interventoria y 1a entidad competente.

33) Presentar la siguiente informacion detallada antes del inicio de los trabajos: Analisis de precios
unitarios de cada item contenido en el presupuesto y cronograma de ejecucién de los trabajos
a realizar. Asi mismo debera presentar la siguiente informacion detallada al momento de
suscribir el contrato:

33.1) ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS: El contratista debera incluir en la organizacion de los
trabajos, como minimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto: 1. Frentes de
Trabajo requeridos. 2. Lineas de Mando y coordinacion. 3. Niveles de Decision. 4. Nimero de
profesionales y demas recurso humano ofrecide en la propuesta y requerido para Ia gjecucion
de los trabajos. 5. Funciones Yy responsabilidades del personal minimo requerido. b)
Metodologia para la ejecucion de actividades objeto del contrato. Se debera presentar una
descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion de los trabajos, en cada
una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodologia para la
gjecucion de los trabajos debera considerar los aspectos organizacionales, equipos, relacién
contractual, comunicaciones e interrelacion con el interventor, procesos, procedimientos y
controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con
el organigrama propuesto, el método con el cual se desarrollaran los trabajos, incluyendo,
entre otros, las actividades preliminares Yy el plan de manejo de seguridad industrial y salud
ocupacional. En el documento es necesario precisar: 1. Organizacién y Control: Describe la
forma como el proponente elegido organizara todas las actividades para cumplir con el objeto
del contrato, 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos
para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales,
adquisicién, fabricacion, ensayos, transporte, almacenamiento, proteccién y distribucion. 4.
Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. c)
Cronograma de los trabajos: se debe presentar el cronograma de los trabajos teniendo en
cuenta los siguientes factores: - Frentes de trabajo: se realizarad el cronograma teniendo en
cuenta cada frente de trabajo descrito en el organigrama general del proyecto, con su
respectivo listado de actividades, - Horario de trabajo de los turnos propuestos y requeridos.
Rendimientos. - Plazo del contrato. - Holgura libre y total para cada una de las actividades. -
Ruta critica para los subprogramas y el programa general,

33.2) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente elegido
debera proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuestos. Se debera
incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los siguientes
componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la
calidad. 4. Responsabilidades de la Direccion 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de
Registros. 7. Recursos. 8. Provision de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11,
Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13, Comunicacién con el Cliente 14.
Disefio y Desarrollo 15, Proceso de Disefio y Desarrollo 16. Control de cambios de Disefio y
desarrollo 17. Compras 18. Produccion y prestacion del Servicio 1. Identificacion vy
trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservacion del Producto 22. Seguimiento y
Medicion 23. Auditoria,

34) Tener en obra una comision topografica completa permanente durante la duracién del proyecto.

35) Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios publicos y con los
concesionarios en el municipio, encargados del Alumbrado, Sefalizacién de Vias, redes de
gas, de agua y demas servicios, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de
redes y de mobiliario urbano y toda accion que dé lugar.

36) Antes del inicio de las obras de construccion de cualquier proyecto de infraestructura, el
contratista debera entregar al interventor y/o supervisor una copia de la evaluacién de impacto
ambiental y social, y del plan de gestion ambiental y social correspondiente a dicho proyecto
de infraestructura. Y en caso de requerirlo el contratante, un plan de gestion de la
construccion.

37) El contratista debera cumplir con las normas ambientales y sociales en todos los aspectos
correspondientes. Este debera cumplir con el sistema de gestién ambiental y social
desarrollado de acuerdo con las normas medio ambientales y sociales, o en su defecto, la
norma ISO 14001.

38) En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A, podré requerir
al contratista para que éste proparcione un plan de accién correctivo medio ambiental y social
una sola vez o periddicamente.

39) El contratista debera garantizar a EDUBAR S.A. el cumplimiento de las normas de planeacion,
licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningun caso se adelante la obra sin el
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cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y
ponerlas en funcionamiento. El costo de estas licencias sera asumido por el contratista. Los
soportes de tales permisos o licencias deberan entregarse a EDUBAR S.A.

40) El contratista debera dar estricto cumplimiento de las normas de construccion referidas en la
materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente:
Reglamento colombiano de construccion sismo resistente (Norma NSR- 10), las normas Invias
para pavimentos, la normatividad vigente en materia ambiental, el Reglamento Técnico de
agua potable y saneamiento basico (RAS-2000), las normas de disefio Yy construccién gue
haya lugar, Norma NTC 2010, Manual de sefializacion vial (dispositivos para la regulacion del
transito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia), Ministerio del Transporte, las
especificaciones generales y particulares de disefo y construccion,

41) El contratista en los frentes de trabajo Debera contar con todos los equipos e insumos de
Bioseguridad para atender la COVID-19.

42) Entrega y recibo de la obra: 1. EL CONTRATISTA informaré con minimo ocho (8) dias de
anticipacion la fecha en que se propone hacer entrega total de las obras; EDUBAR en
coordinacién con el interventor y el operador que se encargara del servicio designaran una
comision que dard la aprobacién o hara las observaciones necesarias para que EL
CONTRATISTA las termine a satisfaccion de dicha comision. Asi mismo, el Contratista se
obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias segun el tipo de obra. A mas tardar
el tltimo dia del plazo, EL CONTRATISTA debera tener debidamente terminadas y aprobadas
las obras para entregarlas a EDUBAR por conducto de la interventoria y los operadores; si no
las tuviere terminadas, el recibo s6lo se hara cuando se hayan gjecutado todas las
modificaciones y reparaciones exigidas. Las entregas parciales de la obra no implican el
recibo definitivo de esta parte, ni mucho menos el de toda la obra. Asi mismo es requisito para
el recibo de la obra a satisfaccién tener el sitio de esta totalmente limpia de basuras y
escombros. Al momento de entregar las obras, los contratantes suscribiran un acta de
finiquito, y posteriormente un acta de liquidacion, donde las partes se declaran a paz y salvo y
se exoneran de responsabilidades, relevandose mutuamente de todas las reclamaciones y
demandas que puedan resultar; se excluyen las reclamaciones a que, por vicios de
construccion, tiene derecho EDUBAR S.A, de acuerdo con los numerales 3o. y 4o, del articulo
2060 del Cédigo Civil Colombiano y sus normas concordantes. 2. Recibo de Obra Técnica.
Consiste en la verificacién efectuada por el INTERVENTOR, previa certificacion del
responsable de la obra, que la obra se ajusta a los disefios e Informacion contemplada en
ellos. 3. Recibo de la Obra definitiva por parte de EDUBAR: Con el agotamiento de los recibos
anteriores. el contratista hard entrega a EDUBAR de la obra definitiva una vez que los
operadores que serdn los responsables del servicio brinden el respectivo visto bueno, con el
lleno de los requisitos legales para el efecto. El Contratista se obliga a designar un profesional
del area de la construccion, quien de manera articulada se encargara de adelantar todas las
acciones relacionadas con el recibo de las obras, en los términos sefalados en el presente
numeral. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los procedimientos, permisos y
aprobaciones que se deban obtener, seglin la particularidad de la obra publica. 4. Dicha
entrega se acompafiara de los documentos del proyecto y los soportes escritos que lo
respalden; la informacién planimétrica que se derive del proyecto en todas las fases y
procesos del desarrollo, en general, debera entregar los informes de acuerdo con los objetivos
esperados. 5. Siempre que |a obra o parte de ella este en condiciones de ser utilizada y los
intereses de EDUBAR lo requieran, tomar4 posesion y hara uso de dicha obra o parte de ella.
E| uso de |a obra o parte de ella no eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones a su
cargo, ni implicarad la renuncia de EDUBAR a ninguno de sus derechos. Sin embargo,
EDUBAR no podra exigir responsabilidad del contratista por los dafios o deterioros que le
sean imputables a EDUBAR, por la toma de posesién total o parcial de la obra, antes de la
entrega definitiva. EDUBAR se reserva el derecho de usar las obras que se consideren
defectuosas, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraidas por el contratista ni
EDUBAR renuncie a cualquiera de sus derechos, PARAGRAFO PRIMERO: REGIMEN DE
RESPONSABILIDADES. EL CONTRATISTA al asumir la ejecucion de este proyecto y de
acuerdo con el alcance pactado mediante la celebracion del contrato de obra, asume la
responsabilidad de su resultado, por lo que, ante la existencia de un incumplimiento,
responderd con sus propios recursos y medios por los costos de las acciones que sean
necesarias impulsar para evitar, mitigar o reparar el dafio. El contratista sera responsable en
los términos de los articulos 52 y siguientes de la Ley 80 de 1993 por fallas, errores,
omisiones y en general por el incumplimiento, cumplimiento parcial o deficiente del objeto del
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presente contrato, respondiendo hasta por culpa leve, en los términos del articulo 2155 del
Codigo Civil, ademas: EDUBAR S.A, exigira que hasta el recibo definitivo de la obra, tanto el
contratista de obra, como la aseguradora, respondan por las fallas que se adviertan en la
construccién, de conformidad con lo dispuesto en el Codigo Civil y el codigo de comercio.

43) Programar la ejecucion de actividades previa entrega de documentos de sanacion predial por
EDUBAR S5.A.

44) Las demas establecidas en la Ley y propias del presente contrato.
CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratisia tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la gjecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del

contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

4. Suministrar oportunamente la informacién que requiere el contratista para el cumplimento
de sus obligaciones contractuales.

5. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista en la
ejecucion del contrato.

6. Exigir al Contratista la entrega oportuna del objeto contratado y con las calidades
requeridas.

7. Realizar la supervision del contrato.
Las demas propias para la correcta ejecucion del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por €l cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la gjecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
EL CONTRATISTA mantendra liore a EDUBAR S.A., de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros, y que se deriven de sus actuaciones.

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligacién de incluir minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no
calificada de la region durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacién 1 de las
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“obligaciones generales del contratista” causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dla de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas
equivalentes al 1% diario,

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
que estas hayan sido nofificadas a Ia Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior
al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV diario cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1, del documento base.

5 Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla,
se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dla calendario de atraso.

5 Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la CLAUSULA 18.
GARANTIAS. de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento;
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio © no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dla calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valar del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de algunoc o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondréa una multa equivalente a 1 salarios minimos diarios
legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones v,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del

Cadigo Civil.
Diteccian: ViA 40 #73 - 290 7 P5. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCTICS (& .
Teléfones: 3605148 - 2602361 [ £

Carreo totratpondsncia; alandion gr.gom,co
RHT. BO0.0%91.140-4

Direccion web; www.sdubarcam “?.- o 2 ) l “. -‘I “\ f,

C3digs | CCE-ticP-iDiiE | Verisn | 2 |




BED/LIPAR

EMFTTSA 53 SLRERNILT JREANC OF BANNLAG LR

' ANEXO 5 - MINUTA DE CONTRATO )
I LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTU RA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

" Cédigo | cce-EIcP-1DI-16 . ) | Pagina !11d€,i5

VersiénNo. | 2

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o
la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualguier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento del contrato, EIl CONTRATISTA se hara acreedor a una sancion a titula
de clausula penal pecuniaria, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presente
contrato, suma que se har4 efectiva directamente por EDUBAR S.A., considerandose como paga
parcial de los perjuicios que pudieran ocasionarsele. El CONTRATISTA autoriza a EDUBAR
S.A. para descontar y tomar el valor de la clausula penal y de las multas mencionadas en la citada
clausula, de cualquier suma que le adeude EDUBAR S.A. por éste U ofro contrato o concepto, sin
perjuicio de efectuar el cobro conforme a la ley. El pago o la deduccion de las multas, no exonerara
al CONTRATISTA de terminar la ejecucién, ni demas obligaciones nacidas del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cldusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de log tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira |a aprobacion de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ EDUBAR S.A. identificada con NIT 800.091.140-4
beneficiario Municipio de Ciénaga identificado con NIT 8817800435-5
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con NIT 900463725-2
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Amparos
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras y el valor de esta
garantia debe ser del diez (10) por ciento del valor del contrato. El Contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la abra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra
hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantla.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, 1a
Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion
escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion
de |las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados EDUBAR S.A. identificada con NIT 800.091.140-4

Municipio de Ciénaga identificado con NIT 8917800435-5
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con NIT 900463725-2
Y el contratista.

Tomador « Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

s+ Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberéd relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

misma. B
Valor El valor de esta garantia debe ser el cinco por ciento (5%) del valor del
contrato.
Vigencia lgual al periodo de ejecucion del contrato,

Beneficiarios _ Terceros afectados y EDUBAR S.A. identificada con NIT 800091140-4
Municipio de Ciénaga identificado con NIT 8917800435-5
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con NIT 900463725-2
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Informacién « Numeroy afio del contrato
necesaria dentro ¢ Objeto del contrato
de la pdliza « Firma del representante legal del Contratista
e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta ptliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
tarmino establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

E| Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

E| Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a
que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja
de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley.

E| Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La
Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos
que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podré exigir al Contratista la
terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21, CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones gue tenga
para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893
del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.
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CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacién se exigird al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, Ia Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad
con anterioridad a |a liguidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Ciénaga,
Departamento del Magdalena y el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla Departamento
del Atlantico.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de gjecucion
del Contrato.

o, B

En constancia se firma el presente contrato en Barranquilla, el dia veintitres (23) de junio de 2022

Por la Entidad, Por el Contratista,
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