
 

 

 

 

 

 

ANALISIS DEL SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN ABIERTA 

 

 

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 

LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACIÓN O REUBICACIÓN 

TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O AMBULANTES 

QUE OCUPAN EL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA.  

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
EDUBAR S.A. es una empresa de economía mixta del orden Distrital con un capital público superior al 50%, 
que participa en la ejecución de Planes de Ordenamiento, planes parciales, proyectos de estratificación, 
valorización, programas de reasentamiento y de adquisición predial, diseños arquitectónicos y técnicos, 
proyectos urbanísticos de renovación y desarrollo, interventoría y construcción, así como la promoción de 
sociedades y negocios innovadores. 
 
Que dentro del desarrollo del objeto de la empresa esta Planear, acometer y ejecutar conjuntamente con 
otras entidades descentralizadas, con otros municipios y entidades territoriales del Atlántico o de la Costa 
Caribe, con las entidades descentralizadas de estos, con la Nación o sus entidades descentralizadas, obras 
y proyectos que encuadren dentro del objeto de la sociedad y que interesen a la ciudad de Barranquilla o a 
cualquier otro ente territorial y a una o varias de las entidades públicas territoriales o descentralizadas. 
 
EDUBAR S.A. ofrece servicios de renovación urbana dirigidos a introducir modificaciones sustanciales al 
uso de la tierra y de las construcciones a entes territoriales, entidades estatales y entes privados. En razón 
a lo anterior, tiene en ejecución diferentes Convenios Interadministrativos y contratos con particulares en los 
que se desarrollan actividades como; Diseños de Planes de Reasentamiento, Adquisición Predial, 
Consultorías, Interventorías, y otros. Dentro de la misión de EDUBAR S.A. Esta : "Construir Espacios 
Urbanos para generar una ciudad competitiva, ambientalmente sostenible y con calidad en el nivel de vida 
de sus habitantes" y el objetivo estratégico de la sociedad corresponde a "Garantizar auto sostenibilidad y 
perdurabilidad empresarial de EDUBAR a través de la realización de proyectos de gran impacto socio-
económico, innovación tecnológica y gestión eficiente para ratificarla como la organización social líder y de 
proyectos de Desarrollo Urbano de Barranquilla, y así mejorar la competitividad del Departamento del 
Atlántico y la Región Caribe".  
 
Que la Constitución Política Colombiana en su artículo 2 establece los fines esenciales del Estado y afirma 
que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia en su vida, honra y bienes.  Así mismo en su artículo 366 señala que el bienestar general y la 
calidad de vida de las personas son finalidades sociales del Estado, previendo el constituyente para tales 
efectos, que en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público 
social, tendrá prioridad sobre cualquier asignación. Son entidades territoriales los Departamentos, los 
Distritos y los Municipios, entre otras, los cuales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, 
dentro de los límites de la Constitución y la Ley, y les corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la Ley construir las obras que demandan proceso local.  
 
Que el Congreso de la República expidió la Ley 136 de 1994, sobre modernización, organización y 
funcionamiento de los Municipios, la cual previó, entre otras, como funciones de los Municipios, las 
siguientes: a) Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determina la ley. b) 
Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. c) Solucionar 
las necesidades insatisfechas, entre otras, de saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos 
domiciliarios, directamente y en consecuencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades 
territoriales y de la nación, en los términos que defina la ley. d) Planificar el desarrollo económico, social y 
ambiental de su territorio, de conformidad con la ley en coordinación con otras entidades. 
 
Que según el Acuerdo 001 del 26 de mayo de 2020 “por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Distrital de 
Barranquilla 2020 – 2023, Soy Barranquilla”, en el diagnóstico de espacios públicos de la ciudad se indica 
que a pesar de las intervenciones que se han realizado en el centro de la ciudad en los últimos años, aun 
se presenta un elevado nivel de deterioro de las condiciones socio ambientales, culturales, urbanísticas, de 
seguridad y de movilidad. Entre los problemas identificados que afectan el espacio urbano del centro de 
Barranquilla se encuentra la “Ocupación indebida del espacio público por parte de vendedores 
estacionarios, ambulantes y del comercio formal”.  
 
Que en línea con lo planteado en el Plan de Desarrollo Distrital, la intervención en el espacio público, 
particularmente en el centro de Barranquilla, tiene una doble finalidad, la primera es la de recuperar el 
espacio ocupado ilegalmente y la segunda es la reubicar a los comerciantes que lo ocupan con el objetivo 
de formalizar los empleos, garantizar el empleo de calidad y seguir avanzando en la reducción de la 
pobreza. 
 
Que el Distrito de Barranquilla ha combatido fuertemente durante los últimos años, la indebida utilización del 
espacio público debido al establecimiento de puestos de comercio estacionarios, ambulantes y formales en 
los andenes y calzadas del centro de Barranquilla. A través de sus programas de recuperación de espacios 



 

 

ocupados irregularmente, peatonalización de vías, transformación del Paseo Bolívar, transformación de la 
Plaza de San Nicolás, entre otros, se evidencia que la entidad ha desarrollado actividades administrativas y 
proyectos de inversión pública encaminados a mitigar la carencia de los elementos de espacio público con 
que cuenta la ciudad, así como recuperar los existentes. 
 
Que los planes de desarrollo social y económico constituyen el instrumento fundamental para asegurar que 
la función administrativa se desarrolle con base en los principios de economía, eficacia y celeridad definidos 
en el artículo 2º y 209 de la Constitución Política, por cuanto en este se establecen las políticas, objetivos, 
programas y proyectos a adelantar bajo las directrices del Plan Nacional de Desarrollo (PND). 
 
Que dentro de las políticas contenidas en el Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2023 “Soy Barranquilla”, se 
encuentra la Política de “Espacios Públicos Vibrantes” que busca potencializar el sistema de espacios 
públicos existente en la ciudad, a través de dos estrategias principales: el mejoramiento y la creación de 
nuevos espacios públicos para la comunidad armonizados con el entorno natural. 
 
Que uno de los programas con los que se busca desarrollar la Política de Espacios Públicos Vibrantes, es 
el “Programa de Recuperación del Centro histórico y mercados”. A través de este, se busca realizar 
acciones encaminadas para recuperar el espacio público del Centro Histórico de la ciudad de manera 
integral con el fin de revitalizar la actividad turística y económica, el valor patrimonial y comercial de la zona 
y fortalecer los espacios de interacción ciudadana y armonía urbana. 
 
Que dentro de los proyectos del referido programa se encuentra el de “Recuperación y construcción de 
mercados públicos” a través del cual se propone adecuar espacios de trabajo de los vendedores de los 
mercados públicos con el fin de dignificar su labor, optimizar sus condiciones de trabajo y mejorar sus 
condiciones socioeconómicas, para lo cual se busca construir nuevos mercados públicos en el Centro 
Histórico de la ciudad, gestionar estudios de mercado relacionados con adecuación y construcción de 
nuevos mercados, al igual que implementar un plan maestro de mercados públicos. 
 
Que dentro del Programa de Recuperación del centro histórico y mercados, se encuentra igualmente el 
proyecto “Intervenciones del Espacio Público en el Centro Histórico”, con el cual se busca realizar unas 
intervenciones urbanas para la recuperación integral del espacio público del centro histórico para mejorar 
las condiciones de accesibilidad en dicha zona. 
 
Que la labor de recuperar el Centro Histórico, y reubicar los vendedores ambulantes que ocupan 
ilegalmente el espacio público, en aras de dignificar su labor, formalizar sus trabajos y mejorar la calidad del 
espacio público que actualmente utilizan, ha sido un objetivo transversal para las últimas administraciones 
Distritales. En consideración a ello, se han implementado programas de recuperación y peatonalización del 
centro de la ciudad, y construcción y reubicación de mercados públicos; en consecuencia, se iniciaron entre 
los años 2014-2015 las obras de adecuación de los mercados de Volpe y Robertico en los cuales se espera 
reubicar más de 200 vendedores ambulantes.  
 
Que entre el DISTRITO DE BARRANQUILLA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 
BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., se suscribió Contrato Interadministrativo N° 
CD-57-2020-1880, cuyo objeto es: “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO Y MERCADOS EN EL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA, EL CUAL SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2020 – 2023 “SOY BARRANQUILLA”  
 
Que EDUBAR S.A en su diagnóstico técnico describe las necesidades de mantenimientos, reparaciones 
correctivas o preventivas de la infraestructura física de distintos centros y plazoletas comerciales para la 
reubicación o relocalización de ocupantes del espacio público. Describiendo el estado actual y actividades 
necesarias para el buen estado de Edificio Robertico, Edificio Volpe, Galería 32, Galería 72, Casa Vargas, 
Metro plaza, Plaza del Cabrito, Callejón de las frutas y verduras y Esquina del Arte. 
 
Que de acuerdo a lo anterior EDUBAR S.A. requiere contratar los servicios para la intervención, 
adecuación, reparación o mantenimiento que se requieran en los inmuebles o zonas que se destinen por 
parte de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público para la relocalización o reubicación temporal o 
definitiva de los vendedores estacionarios, ambulantes y del comercio formal que ocupan indebidamente el 
espacio público del centro histórico del Distrito de Barranquilla.  
 
De la misma forma determinar el estado de los inmuebles, identificar las necesidades de mantenimientos 
reparaciones preventivas, la estimación de mantenimientos correctivos y la manera en la cual se pueda 
llevar una correcta administración de los mismos, a efectos de garantizar su buen uso. Finalmente, deberá 



 

 

proponer la manera en la cual se procederá a llevar a cabo las labores y actividades necesarias, así como 
la contratación y ejecución de dichos servicios. 
 
Por tal motivo se hace necesario en estos momentos que EDUBAR S.A. inicie un proceso de contratación 

por concepto de ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

DE LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACIÓN O REUBICACIÓN 

TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O AMBULANTES QUE 

OCUPAN EL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  

A continuación, se menciona la clasificación de las naciones unidas (UNSPSC) aplicadas al objeto a 

contratar: 

 

Clasificación 
UNSPSC 

Clase 

30190000 Equipo de apoyo para Construcción y Mantenimiento 

30191800 
Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al 
mantenimiento 

72000000 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficina  

72153600 Servicios de terminado interior dotación y remodelación  

72121400 Servicio de Construcción de Edificios Públicos Especializados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
LOCALIZACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA 

 
 

 
 

 
 
 

Ilustración 1 Ubicación geográfica de tipologías de espacio publico 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

2. Aspectos Generales 

1. Aspectos Generales 
 ECONÓMICOS 

 

 

 INDICADOR DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES(IIOC) 

II trimestre de2020 

A. Gráfico 1. Variación anual, año corrido y doce meses de pagos y 

obligaciones en obras civiles Total nacional II trimestre2020Pr



  

 

 

INDICADOR DE PAGOS 

Resultados generales 

 

Durante el segundo trimestre de 2020, los pagos en obras civiles registraron una disminución de 18,8%, 
frente al mismo trimestre de 2019 (Anexo A1). 

B. Gráfico 2. Índice y variación anual de los pagos 

en obras civiles Total nacional – serie empalmada 

2015 – 2020Pr (II trimestre) 

 

 

 

 

2015 – 2020Pr (II trimestre) 



  

 

Censo de edificaciones (CEED) 

II trimestre de 2020 

Gráfico 1. Área censada por estado de obra (miles de metros 

cuadrados) Total 20 áreas 

II trimestre (2019 – 2020p) 

 

Fuente: DANE, CEED. 

 Diagrama de panel – segundo trimestre de2020 

 



  

 

El diagrama muestra los flujos de las áreas desde el trimestre anterior al actual1. 

ProcedimientoI ProcedimientoII ProcedimientoIII 

Fuente: DANE, CEED 
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 Resultados trimestrales 
 

En el segundo trimestre de 2020, el área en proceso presentó una disminución de 29,3% frente al primer 
trimestre de 2020. Durante este período, todos los destinos restan a la variación total, especialmente el destino 
apartamentos que fue el que más contribuyó a la variación restando 17,1 puntos porcentuales a la variación 
total. (AnexoB). 

 



  

 

INDICADORES DE OFERTA 
 

Para entender en qué consiste la   adecuación mejoramiento y reparación de infraestructura; es 
importante tener en cuenta en qué consisten los tipos de mantenimiento tanto Preventivo como 
correctivo. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es una actividad efectuada por técnicos que tiene por objetivo, 
prevenir el desgaste prematuro de piezas y equipos, que son vitales para la actividad operativa del 
edificio. El mantenimiento preventivo se refiere a las acciones, tales como; Reemplazos, 
adaptaciones, restauraciones, inspecciones, evaluaciones. En cuanto a Instalaciones eléctricas, 
instalaciones de iluminación, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones de gas, infraestructura de 
telecomunicaciones, cubiertas e impermeabilización, carpintería, pinturas etc.  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Actividad efectuada por técnicos especializados que tiene por 
objetivo recuperar la estructura dañada para ponerlo en servicio. El mantenimiento correctivo se 
produce cuando inesperadamente se produce daños a la infraestructura, daños que pueden ser 
provocados por accidentes propios de la actividad operativa del inmueble o producto de que las 
instalaciones o equipos han cumplido la vida útil para el que fueron construidos, tales como 
reposición de cubierta, pisos, aparatos sanitarios,  renovación de mobiliario, etc. 

Teniendo en cuenta el tipo de servicio que prestan, a continuación, se muestra una caracterización 
del sector de la construcción a partir de una encuesta realizada por la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura. Para la cual participaron en total 535 empresas nacionales2: 

Naturaleza Jurídica de las empresas 

 

Este cuadro muestra que la mayor parte de empresas de construcción en Colombia se agrupan 
en pequeñas y medianas empresas. 

Subsectores de la infraestructura en los que se desempeñan las empresas que ejercen 
actividades de consultoría o construcción 

Los sectores en que se desempeñan las empresas de construcción no tienen un sector definido, 
los gráficos anteriores permiten evidenciar que si bien casi la mitad de las empresas se dedican a 
Edificaciones habitacionales y comerciales hay una pluralidad evidente en los demás sectores de 
construcción. 

Adicionalmente se proyecta que, en los próximos 5 años, el sector de la construcción crecerá a un 

promedio de 5%, ubicándose como uno de los sectores que conducirán el crecimiento del país.3 

 

2http://www.infraestructura.org.co/2017/20180223_RESULTADOS_ENCUESTA_PERCEPCION_SECTORIAL_2017.pdf 
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 Colombia es el tercer mercado de construcción más grande de Latinoamérica, con un valor 
esperado de USD 23 miles de millones en2018. 

 El Gobierno Nacional de Colombia, actualmente tiene cuatro programas de vivienda, Casa Ya, 
Casa Ahorro, programa casas gratis y subsidios de créditos, mostrando un fuerte apoyo a este 
sector. 

 De acuerdo con cálculos de Asogravas, se estima que la producción de materiales de 
construcción pase de 160 millones de toneladas a 320 millones en2025. 

 ElconsumodecementoenColombiaalcanzaráunvalorde15,6 millones de toneladas en 2018, 
representando el 7% del total de América Latina. Se estima que para 2022 el consumo de 
cemento sea de 19 millones de toneladas. (Business Monitor) 

 Con más de 16 acuerdos comerciales vigentes, Colombia tiene acceso preferencial acerca de 

1.500 millones de consumidores en mercados como Estados Unidos y la Unión Europea. 
Además, su ubicación geográfica privilegiada hace que el país sea una plataforma de 
exportación ideal para la región. 

 

3https://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir-test/33-sectores/manufacturas/materiales-de- 

construccion/400-descripcion-del-sector.html

http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir-test/33-sectores/manufacturas/materiales-de-
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 INDICADORES FINANCIEROS 
 
Teniendo en cuenta la duración del contrato y la forma de pago se requiere que la empresa que 
resulte adjudicataria del presente proceso cuente con el suficiente musculo financiero para permitir 
el desarrollo normal de contrato. Es por esto que para la determinación de los indicadores 
financieros a evaluar en el proceso se tomó en cuenta el comportamiento de las diferentes cuentas 
principales del balance general y estado general, tomados de los históricos publicados por la 
superintendencia de sociedades a través de su programa SIREM, así como también el histórico de 
los procesos de contratación de este tipo, realizados en los años anteriores en esta entidad 
territorial. 
 
A continuación, se presentan las gráficas de las diferentes cuentas del balance general y estado de 
resultados, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
De acuerdo con todo lo anterior esta administración determina luego de realizar un análisis 
estructurado de la información y en aras de que en el presente proceso exista una pluralidad de 
oferentes, sin que afecte el desarrollo del mismo, los siguientes indicadores financieros a verificar 
en los estados financieros de los proponentes que se presenten. Guardando la proporción entre el 
valor del contrato, su grado de dificultad y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación. 
 

3. INDICADORES FINANCIEROS A VERIFICAR: 
 
CAPITAL DE TRABAJO (CT): Mayor o Igual a (50%) del presupuesto oficial. 
LIQUIDEZ: mayor o igual a uno punto dos (1.2) 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Deberá ser menor o igual a setenta por ciento (70%) 
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Deberá ser mayor o igual a 1 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: Deberá ser mayor o igual a (0.02) 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Deberá ser mayor o igual a (0.01) 
 

 Aspectos Técnicos 
 
Los vendedores ambulantes son un componente integral de las economías urbanas alrededor del 
mundo. 
Su principal característica es que comercializan diferentes artículos o servicios en la calle; operan 
desde quioscos, sillas, mesas plegables, venden en los semáforos o en carretillas.  
Comercializan   frutas frescas, comidas, materiales de construcción, artesanías, prendas de vestir, 
componentes electrónicos etc.   
El distrito de Barranquilla en aras de mejorar la problemática situación ha dado inicio al  
Proceso de reubicación de los vendedores ambulantes en la ciudad con el fin de solucionar las 
problemáticas y conflictos de orden espacial y de localización.  
Es preciso enfatizar que este es un problema social y económico, pues el espacio público es un 
ambiente de movilidad y ocio para el peatón de la ciudad. 
Por este motivo en la ciudad con el objetivo de dignificar a los comerciantes y de ayudarlos a dar el 
paso de la informalidad a la formalidad. El Distrito de Barranquilla y la Empresa de Desarrollo 
Urbano de Barranquilla suscribe el Contrato Interadministrativo N° CD-57-2020-1880,cuyo objeto 
es: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL 
PROGRAMA DE RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO Y MERCADOS EN EL DISTRITO 
DE BARRANQUILLA, EL CUAL SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 2020-2023 “SOY BARRANQUILLA” 
 
Para el adecuado desarrollo del contrato, el futuro contratista deberá realizar los mantenimientos, 
preventivos, rutinarios y correctivos que en este se indiquen. 
 
El alcance del contrato incluye El Mantenimiento, conservación, y actividades complementarias del 
centro de Barranquilla para lo cual debe garantizar el suministro de materiales, insumos, repuestos, 
equipos y personal técnico, para realizar trabajos rutinarios, preventivos y correctivos de la 
infraestructura física de los inmuebles, de conformidad con el ANEXO TÉCNICO que hace parte integral 
del presente proceso.  
 
Durante la ejecución de este contrato se atenderán, entre otros, los siguientes inmuebles: 

Locaciones contempladas en el proyecto 

Item Nombre Dirección  

1 Edificio Robertico  Cra 42 entre 30-31  

2 Edificio Volpe Cra 41 con calle 32  

3 Edificio Galería 32 Calle 32 #40-49 



 
 

 

4 Galería 32  Cra 46 #72 esquina  

5 Edificio Casa Vargas  Calle 34 con 41  

6 Metro Plaza  Calle 45 con AV las torres  

7 Plaza Del Cabrito  Calle 9 S con Cra 46 A  

8 Esquina Del Arte  Calle 34 con cra 39  

9 Callejón De Las Frutas Y 
Verduras  

Calle 30 A entre cra 43 -44  

 

ANEXO I 

Diagnóstico General  

En la visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se deben 

realizar en esta edificación son los siguientes: 

 

Actividades asociadas a mampostería en Volpe 

1. Suministro e instalación de canal metálica recolectora de aguas lluvias. En lámina 
galvanizada calibre 14, de 0,40 x 0,70. Aplicación de anticorrosivo y acabado en esmalte. 
Impermeabilización de juntas o traslapos entre tramos de canal con cinta Sikamultiseal 
autoadhesiva en reposición de la canal metálica recolectora de aguas lluvias que se encuentra 
en mal estado en la cubierta del tercer piso. 

2.  Impermeabilización con manto edil o similar de 3mm acabado en pintura bituminosa para 
cubrir filtraciones en cubierta tercer piso. 
 

Actividades asociadas a acabados en Volpe 

3.  Suministro y aplicación de pintura en vinilo para cielo raso, color negro, a tres manos, tipo 
viniltex o similar. Aplicada en cara inferior de losa, incluyendo elementos sobresalientes 
constitutivos de la losa como vigas y viguetas aplicada en la cara inferior de la losa en las 
zonas de corredores e interior de locales en primer y segundo piso. 

4. Estuco plástico sobre muro con pañete allanado en los muros de corredores del centro 
comercial en primer, segundo y tercer piso. 

5.   Estuco en yeso para filetes y juntas de losa, borde de viga perimetral de losa o remate 
superior de muros en primer y segundo piso; estuco en resane de fisuras o separaciones 
existentes en el canto superior de los muros en unión con la cara inferior de la losa en primer y 
segundo piso; estuco en el pañete interior lineal sobre muro a una altura >2,50 mt de altura en 
primer y segundo piso. 

6. Pintura en vinilo tipo 2 para muro interior, a tres manos tipo viniltex aplicada en los muros de 
corredores del centro comercial en primer, segundo   y tercer piso. 

7.  Suministro e instalación de espejo biselado de 4 mm, de 4 mm de 0,60 x 0,80 h. uno en 
cada baño. 

8.   Suministro de relleno de piedra en colores varios para diseño de paisajismo sobre losa 
exterior, tamaño 0.025 mt, incluye suministro e instalación de pirlán grueso de aluminio para 
demarcar o separar áreas de relleno de piedras según diseño de paisajismo. Altura de relleno 
0,07 altura.(No incluye impermeabilización de las áreas a intervenir)en área abierta, terraza 
perimetral a la fachada en el tercer piso. 

 

Actividades asociadas a sistema hidráulico y red contraincendios en Volpe 

9.    Prueba hidráulica por zonas (cuarto de aseo, baños y cocinas del tercer piso). 

10.  Prueba hidráulica por zonas (pruebas de contraincendios). 



 
 

 

11.  Reparación de fuga hidráulica en punto de agua potable en PVC de 1 / 2"pruebas de 
contraincendios, a nivel de presión de las tuberías en la edificación. 

12  Suministro e instalación en reposición de mecanismo o cartucho de grifería tipo push (para 
tubería de 1/2") en el mantenimiento de grifo tipo push de lavamanos, o grifo orinal de 
sobreponer tipo push, o mecanismo para válvula. Incluye desmonte de mecanismo en mal 
estado para baños. 

13.  Suministro e instalación en reposición de mecanismo o cartucho de grifería tipo push. para 
el mantenimiento de válvula o grifo sanitario tipo push. Incluye desmonte de mecanismo en mal 
estado para baños. 

14.  Suministro e instalación de grifería de mesa tipo push para lavamanos para baños. 

15.    Rociadores para red contra incendios d=1/2"en reemplazo de aquellos elementos que 
presenten deterioro en primer, segundo y tercer piso. 

 

Actividades asociadas a instalaciones eléctricas en Volpe 

16.   Prueba eléctrica en general en los puntos eléctricos de la edificación. 

17.    Mantenimiento de puntos eléctricos y de iluminación en los corredores de primer, segundo 
y tercer piso. 

18.   Suministro e instalación de lámpara de 2 x 48 w con balastro electrónico ahorrador de 
energía en reemplazo de las existentes en mal estado en primer segundo y tercer piso. 

19 Suministro e instalación de acometida aérea en cable de cobre THW(2#12 AWG + 
1#12AWG) en ducto de 1/2" EMT con accesorios (curvas, conectores, grapas)para conectar 
circuito eléctrico existente con los nuevos puntos eléctricos para abanicos tipo extractores. 

20.  Suministro e instalación de acometida aérea en cable de cobre THW(2#12 AWG + 
1#12AWG) en ducto de 3/4"EMT con accesorios (curvas, conectores, grapas)para conectar 
circuito eléctrico existente con los nuevos puntos eléctricos para abanicos tipo extractores. 

21.    Salida para abanicos tipo extractores. 

22.  Suministro, instalación y montaje de abanicos tipo extractores. Incluye suministro e 
instalación de brazo o base en ángulo de hierro para anclaje a muro en primer, segundo y 
tercer piso. 

23.   Suministro, instalación y montaje de planta eléctrica de 200KVA con cabina insonorizada. 
Actividades asociadas a señalizaciones en Volpe 

24.    Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 
señalización interna placa de identificación en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para 
identificación de los locales. 

25.    Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 
señalización interna placa en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para   señalización de ruta 
de evacuación. 

26.      Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 
señalización interna placa en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para para señalización de 
escaleras. 

27.    Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 
señalización interna placa en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para   señalización de 
plaza de comida. 

28.     Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 
señalización interna placa en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para señalización de cuarto 
de bomba. 

29.     Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 
señalización interna placa en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para señalización de cuarto 
eléctrico. 



 
 

 

30.      Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 
señalización interna placa en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para señalización de cuarto 
eléctrico. 

31.     Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 
señalización interna placa en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para señalización de 
parqueadero. 

32.    Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 
señalización interna placa en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para señalización de 
baños. 

33.     Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 
señalización interna placa en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para   señalización de 
extintores. 
 

Actividades asociadas a dotación de sistema contra incendios en Volpe 

34.  Suministro e instalación de gabinetes y extintores - equipo contra incendio en primer, 
segundo y tercer piso. 

35.    Suministro e instalación de equipo de bombeo sistema contra incendios, bomba jockey de 
3 hp, capacidad de entregar 75 GPM a una presión de 140 PSI bomba centrifuga tipo vertical 
multietapas incluye tablero de control y mando.  

 

Actividades asociadas a limpieza en Volpe 

36.  Lavado de pisos en corredores de primera, segunda y tercera planta; lavado de peldaños 
de escaleras en primer y segundo piso. 

37.  Lavado de baños, cocina y cuarto de aseo con ácido. Incluye las unidades sanitarias. 

38.  Suministro e instalación de matera en cemento de 0,80 ancho x 0,35 fondo x0,35 que 
incluye relleno en arena negra abonada y siembra de plantas corales en la terraza del tercer 
piso. 

39.   Suministro e instalación de extractor eólico de 24" incluye impermeabilización de la unión 
de la base del extractor con la superficie de la cubierta del tercer piso 

40.   Limpieza general en toda la edificación. 

41.    Retiro de material producto de limpieza final de obra para toda la edificación. 

 

Actividades preliminares en Robertico 

1.  Mantenimiento preventivo de estera metálica enrollable de 1.50 a 2.00 mt ancho x 2.00 mt, 
incluye revisión, ajustes de elementos necesarios para su funcionamiento. Toma de detalles de 
acabado con anticorrosivo y esmalte. 

2. Mantenimiento de pasamanos metálico, en tubo galvanizado incluye lijado, grateado, lavado, 
suministro y aplicación de pintura anticorrosiva tipo cromato de zinc y acabado en esmalte 
incluye cambio de elementos averiados hasta en un 30%, en escaleras y rampas primer y 
segundo piso. 

3.   Escarificación de impermeabilización existente y retiro de material en área de cubierta del 
edificio.  

 

 



 
 

 

Actividades asociadas a mampostería en Robertico 

4.   Suministro e instalación de pirlán metálico (Angulo de hierro de 1" x 1") en las esquinas de 
muros expuestas a golpes por circulación de personas, incluye corte sobre muro con pulidora, 
elaboración de regata, resane en mortero 1:4 y toma de detalles con estuco y pintura en primer, 
segundo y tercer piso del edificio. 

5. Pañete exterior allanado con mortero para la toma de detalles en la fachada de la edificación. 

6. Suministro e instalación de panel de cerramiento o muro en lámina de superboard de 6mm por 
una cara a modo de encamisado para proteger y limitar el acceso directo al tablero eléctrico 
instalado en la cara interior del muro de fachada de la Calle 30. Se debe dejar vano de 0,60 
ancho x 1,00 mt de alto: a la altura de las dos cajas de circuito, para posteriormente instalar 
puerta que permita la manipulación controlada de las cajas de circuitos. 

7.   Regata o canal para embonar tubería, cable o canales, en muros, pisos y otros, incluye 
resane para la reparación de fugas en el área de baños. 

 

Actividades asociadas a cubierta en Robertico 

8. Impermeabilización de losa de cubierta. 

 

Actividades asociadas acabados en Robertico 

9.  Pintura en vinilo para muro interior, a tres manos tipo viniltex aplicada en los muros de 
corredores del centro comercial en primer y segundo piso. 

10.   Estuco sobre pañete allanado para cielo raso para toma de detalle en cara inferior de la losa 
vista desde el primer piso. 

11. Estuco plástico sobre muro con pañete allanado para toma de detalles en la fachada. 

12.Pintura en vinilo para cielo raso, a tres manos tipo viniltex o similar para toma de detalle en 
cara inferior de la losa vista desde el primer piso. 

13. Pintura en vinilo para calados a tres manos tipo viniltex o similar. 

14  Pintura exterior en vinilo tipo coraza, sobre muro, a dos manos. 

15. Suministro e instalación de puerta metálica en lámina galvanizada calibre 20 de doble faz y 
marco calibre 18 de 1.00 x 2.00 mt, incluye pintura anticorrosiva y esmalte, cerraduras y herrajes, 
para instalar en el vano dejado en el panel o encamisado elaborado para proteger y limitar el 
acceso directo al tablero eléctrico instalado en la cara interior del muro de fachada de la Calle 30. 

 

Actividades asociadas a sistema hidráulico y red contraincendios en Robertico 

16  Prueba hidráulica por zonas (cuarto de aseo del primer piso; cocinas del segundo piso; 
cuartos de aseo y baños del segundo piso). 

17  Prueba hidráulica por zonas (pruebas de contraincendios, a nivel de presión de las tuberías en 
la edificación). 

18.     Reparación de fuga hidráulica en punto de agua potable en PVC de 1 / 2" en zona de 
baños. 

19.   Suministro e instalación en reposición de mecanismo o cartucho de grifería tipo push (para 
tubería de 1/2") en el mantenimiento de grifo tipo push de lavamanos, o grifo orinal de sobreponer 
tipo push, o mecanismo para válvula.  

20.   Suministro e instalación en reposición, de mecanismo o cartucho de grifería tipo push para el 
mantenimiento de válvula o grifo sanitario tipo push. 

21.   Suministro e instalación de grifería de mesa tipo push para lavamanos.  

22.     Rociadores para red contra incendios d=1/2"en reemplazo de aquellos elementos que 
presenten deterioro en primer y segundo piso. 

 



 
 

 

Actividades asociadas a instalaciones eléctricas en Robertico 

23.    Prueba eléctrica en general para todos los puntos eléctricos de la edificación. 

24.    Mantenimiento de puntos eléctricos y de iluminación en los corredores y locales de primer, y 
segundo piso. 

25.    Desmonte, mantenimiento, reparación e instalación de abanico (tipo extractores), incluye 
acabado con pintura anticorrosiva y esmalte en primer y segundo piso. 

 

Actividades asociadas a limpieza de pisos y paredes en Robertico 

26.      Lavado de pisos en corredores de primera y segunda planta; lavado de peldaños de 
escaleras en primer y segundo piso. 

27.     Lavado de baños y cocina con ácido, incluye lavado general en cuarto de aseo en primer 
piso, en cocinas, en baños de segundo piso, incluyendo unidades sanitarias. 

28.     Limpieza general en toda la edificación. 

29.    Retiro de material producto de limpieza final de obra de toda la edificación. 

 

Galería 32 

1. Lavado y desmanchado de fachada principal 

2.Mantenimiento correctivo: pintura de aviso GALERÍA 32 

3. Pintura y resane techo de acceso 

4. Pintura rampa de acceso 

5   Lijado y brillado de pasamanos rampa de acceso, escaleras y barandas 

6.  Pintura:  interiores 

7   Pintura: piso de rampa 

8   Limpieza: desmanchado de pisos y escaleras 

9.  Limpieza: lavado de ventanería de la edificación 

10. Mantenimiento preventivo en puertas de acceso: revisión de mecanismos de operación, 
engrase de ejes, limpieza general 

11.   Mantenimiento preventivo en ventanería de la edificación 

12.  Mantenimiento preventivo en ventiladores para circulación de aire en pasillos 

13.  Mantenimiento preventivo: limpieza de todas las luminarias de la edificación 

14.  Mantenimiento preventivo: impermeabilización de losa de cubierta 

15.   Mantenimiento preventivo: pruebas hidráulicas en cuarto de aseo, baños, cocinas y 
sistemas contraincendios. 

16.   Mantenimiento preventivo: revisión sistema eléctrico de la edificación 

17.   Mantenimiento correctivo: revisión de tuberías donde ha habido fugas en cielorraso  

18.  Mantenimiento correctivo: reposición de láminas de drywall en donde ha habido fugas 
anteriormente. 

19.  Mantenimiento correctivo: instalación de pirlán en escaleras de toda la edificación 

20.  Mantenimiento correctivo: fugas en baños. 

21.  Mantenimiento correctivo: griferías lavamanos e inodoros. 

22.  Mantenimiento correctivo: instalación de tapas de sanitarios. 

23.   Mantenimiento correctivo: recambio de luminarias quemadas en todos los pisos de la 
edificación 



 
 

 

24.   Mantenimiento correctivo: limpieza de canal aguas lluvia en tercer piso 

 

Mantenimiento integral de Galería 72 

1. Construcción de cerramientos con puerta debajo de cada uno de los avisos de Galería 72 y 
sobre el costado derecho del acceso a la tribuna. 

 

Mantenimiento integral de Casa Vargas 

1.Reposición de enchape sobre fachada principal 

2. Mantenimiento correctivo: cambio de altura de aviso principal nombre del edificio 

3. Mantenimiento correctivo: reposición de lona aviso nombre del edificio.  

4.  Mantenimiento correctivo: reposición viga metálica que da sobre acceso al edificio.  

5.  Lijado y brillado de pasamanos rampa de acceso, escaleras y barandas 

6.  Pintura:  interiores 

7.  Pintura: piso de rampa 

8.  Reposición de pisos en porcelanato 

9.  Limpieza: lavado de ventanería de la edificación 

10. Mantenimiento preventivo en puertas de acceso: revisión de mecanismos de operación, 
engrase de ejes, limpieza general 

11. Mantenimiento preventivo en ventanería de la edificación 

12. Mantenimiento correctivo en ventanería de la edificación 

13.  Mantenimiento preventivo: revisión sistema de conexión a gas natural de la edificación. 

14.  Mantenimiento correctivo en ventiladores para circulación de aire en pasillos 

15. Mantenimiento preventivo: limpieza de todas las luminarias de la edificación 

16. Mantenimiento correctivo: impermeabilización de losa de cubierta 

17  Mantenimiento preventivo: pruebas hidráulicas en tanque elevado, cuarto de aseo, baños, 
cocinas y sistemas contraincendios. 

18.  Mantenimiento preventivo: revisión sistema eléctrico de la edificación 

19  Mantenimiento correctivo: revisión y resane de paredes donde ha habido humedades y fugas 
en de la edificación. 

20. Mantenimiento correctivo: fugas en baños. 

21   Mantenimiento correctivo: griferías lavamanos e inodoros. 

22.  Mantenimiento correctivo: instalación de tapas de sanitarios. 

23.  Mantenimiento correctivo: recambio de luminarias quemadas en todos los pisos de la 
edificación. 

24.  Mantenimiento correctivo: limpieza de canal aguas lluvia en el cuarto piso. 

 

METROPLAZA 

1.  Mantenimiento correctivo: limpieza, lijado, anticorrosivo y esmalte para columnas de soporte 
de estructuras metálicas tipo árbol (19 juegos de columnas) 

2.  Mantenimiento correctivo: cambio de láminas de drywall de 19 estructuras de techo 

3.   Mantenimiento preventivo: evaluación de estructura metálica que sostiene el drywall de techos 

4. Mantenimiento preventivo: limpieza y mantenimiento a cableado de lámparas colgadas de 
techos.  

5.   Mantenimiento preventivo: limpieza de todas las luminarias de la edificación 

6.    Pintura: pintura de exterior de bloque de baños 

7.    Reposición de pisos de baños 



 
 

 

8.   Limpieza: lavado para desmanchar paredes y puertas de baños 

9.   Mantenimiento correctivo: cambio de baldosas piso de baño 

10. Mantenimiento correctivo: volver a habilitar baño discapacitados, usado como bodega pero en 
operación 

11.  Mantenimiento preventivo en puertas de acceso a baños: revisión de mecanismos de 
operación, engrase de bisagras, limpieza general 

12.  Mantenimiento correctivo: impermeabilización de losa de cubiertas (19 techos, losa de baño, 
losa de oficina de administración) 

13.    Mantenimiento preventivo: pruebas hidráulicas en cuarto de aseo, baños y sistema de 
drenaje en general. 

14.   Mantenimiento correctivo: revisión sistema eléctrico de la edificación 

15.    Mantenimiento correctivo: griferías lavamanos e inodoros. 

16.   Mantenimiento correctivo: instalación de tapas de sanitarios. 

17.    Mantenimiento correctivo: recambio de luminarias quemadas en toda la plaza comercial 

18.   Mantenimiento correctivo: limpieza de canal de desagüe 

19.    Mantenimiento correctivo: cambio en malla de cerramiento predio 

20.   Mantenimiento correctivo: limpieza de espacio continuo a oficina de administración 

 

Mantenimiento integral de Plaza del cabrito 

1.   Pintura sobre fachada de la plazoleta comercial 

2. Mantenimiento correctivo: cambio de carpa que da sobre la Calle 9A 

3. Mantenimiento correctivo: reponer enchape de baldosas faltantes en mesones de cada uno de 
los locales 

4. Mantenimiento correctivo: reponer enchape de baldosas faltantes en mesones de baños 

5. Mantenimiento preventivo: pintura de estructura metálica donde se soporta la carpa.  

6. Mantenimiento preventivo: pintura de columnas metálicas de la estructura de la edificación.  

7. Mantenimiento preventivo para puertas metálicas de acceso a baños de hombres y mujeres, 
aplicación de anticorrosivo y esmalte 

8.   Instalación de cerramiento para evitar acceso a baños en horas de no operación de la 
plazoleta comercial. 

9.    Mantenimiento preventivo en puertas de baño: revisión de mecanismos de operación, 
engrase de ejes, enderezado y pintura general 

10.  Mantenimiento preventivo: limpieza de todas las luminarias de la edificación 

11.  Mantenimiento preventivo: impermeabilización de losa de cubierta 

12.  Mantenimiento preventivo: pruebas hidráulicas en baños y cocinas. 

13. Mantenimiento preventivo: revisión sistema eléctrico de la edificación 

14  Mantenimiento correctivo: pintura de gabinete eléctrico de la edificación. 

15. Mantenimiento correctivo: curado de fugas en baños 

16.  Mantenimiento correctivo: enchape de baldosas faltantes en mesones de ambos lavamanos 

17.  Mantenimiento preventivo: griferías lavamanos e inodoros. 

18.  Mantenimiento correctivo: instalación de tapas de sanitarios en cerámica. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de la inclusión de otros inmuebles o zonas, atendiendo a las necesidades 

y acuerdos presupuestales para ello. 

En el alcance del contrato se encuentra incluido mantenimiento correctivo, mantenimiento 
preventivo, limpieza, adecuación, instalación, revisiones  de los inmuebles a intervenir ; Las cuales 



 
 

 

son acciones  que contribuyen a las mejoras de las características físicas , funcionales y de  
sostenibilidad de la infraestructura física, . 
 
 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
1. Vincular para el desarrollo del presente contrato, a personas víctimas del conflicto y/o madres o padres 

cabeza de familia, en una cantidad mínima del diez (10%) de la nómina de mano de obra no calificada 

requerida para el proyecto. 

2. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de control durante la etapa de 

ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la 

obra. 

3. Cumplir con los procesos y procedimientos, los cuales harán parte del contrato de ejecución, sin perjuicio 

del cumplimiento de las leyes que rigen la materia. 

4. Constituir la Garantía de cumplimiento que ampare la correcta ejecución del contrato, la calidad, el pago de 

salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la estabilidad de la obra, así como la garantía de 

responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la ley. 

5. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, de señalización y normas de 

bioseguridad emanadas por las autoridades competentes. 

6. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del contrato 

de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la 

autorización escrita de EDUBAR S.A, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y 

pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de 

la modificación de las especificaciones. 

7. Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL). Si es persona Jurídica 

debe adjuntar Certificación Firmada por el Representante Legal o revisor Fiscal (según sea el caso) en la que 

se especifique que la empresa cumplió con el pago de los aportes a Seguridad Social Integral y Parafiscales. 

Si se trata de personas naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán acreditar con los 

documentos que correspondan que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad 

social. 

8. Incluir en la propuesta la totalidad de los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le 

solicitará el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. 

9. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, instalación de 

acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en 

funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico ante la 

Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial en los casos en los que haya cierres de vías para la ejecución 

de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dichos planes. 

10. Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que 

reciba del supervisor y modelos estipulados en el contrato. La señalización debe ser para uso diurno y 

nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de tráfico mencionados, de 

acuerdo con los aprobados por la Secretaría Distrital de Transito y Seguridad Vial (o quien haga sus veces). 

Esto, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 769 de 2002. 

11. Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los 

equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato. 

12. Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al contratista en 

todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra. 



 
 

 

13. Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para la ejecución 

de los trabajos. 

14. Actuar de tal manera que primen la eficacia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución. 

15. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 

16. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 

17. Pagar los tributos que para el efecto requiera la normatividad colombiana vigente. 

18. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato. 

19. Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en la 

Ley. 

20. Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del supervisor. 

21. Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe incluir las 

actividades realizadas con memoria de cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los 

materiales utilizados /en caso de ser requerido), registro fotográfico, copia de la bitácora y esquemas de 

ubicación. 

22. Presentar dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del contrato, el plan de manejo 

Ambiental y el Plan de manejo de tráfico (si aplican). Dichos planes deben ser aprobados por la Secretaría 

Distrital de Transito y Seguridad Vial, Barranquilla Verde y la Secretaría Distrital de Obras Públicas. El 

cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y 

riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de 

los permisos, licencias, concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre 

otras explotación de fuentes de materiales, disposición de material sobrante de las excavaciones, explotación 

de zonas de préstamo y de disposición de materiales sobrantes, explotación de fuente de agua, bien sea 

superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc. El contratista se obliga 

al cumplimiento de las obras ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la 

ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan. 

Deberá revisar y ajustar los programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental para el alcance del 

contrato, realizar y entregar durante el primer mes de inicio del contrato, un cronograma de implementación 

del PMA para que se aprobado por EDUBAR S.A Cualquier cambio o ajuste en el alcance del PMA deberá ser 

revisado y aprobado por la Supervisión y avalado por EDUBAR S.A. 

23. Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de manejo de tráfico y Plan de Gestión Social 

aprobados por EDUBAR S.A. 

24. Presentar la siguiente información detalladas antes de inicio de los trabajos: 

a. Análisis de precios unitarios de cada ítem contenido en el presupuesto 

b. Cronograma de ejecución de las actividades y los trabajos a realizar. 

25. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con los concesionarios 

del DISTRITO encargados de la señalización de vías, para los debidos traslados, instalaciones y 

reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano (si aplica). 

26. Presentar la siguiente información detallada al momento de suscribir el contrato: 

-ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El proponente deberá incluir en la organización de los trabajos, 

como mínimo lo siguientes: 

a) Organigrama General del Proyecto: 

1. Frentes de trabajos requeridos 



 
 

 

2. Líneas de mando y coordinación 

3. Niveles de decisión 

4. Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en 

la propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos. 

5. Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido 

 

b) Metodología para la ejecución de actividades objeto del contrato: Se deberá 

presentar una descripción detalladas de la metodología a seguir para la ejecución de los 

trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La 

metodología para la ejecución de los trabajos deberá considerar los aspectos 

organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el 

supervisor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este 

documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el 

cual se desarrollarán los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades preliminares y el 

plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el documento es necesario 

precisar: 

1. Organización y control: Describe la forma como el proponente elegido organizará 

las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 

2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos 

para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 

3. Manejo de materiales, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, 

almacenamiento, protección y distribución. 

4. Mantenimiento y control de calidad de los equipos y herramientas. 

c) Cronograma de los trabajos: Se debe presentar el cronograma de los trabajaos 

teniendo en cuenta los siguientes factores: 

1. Frentes de trabajo: se realizará el cronograma teniendo en cuenta cada frente de 

trabajo descrito en el organigrama general del proyecto, con sus respectivos listado 

de actividades. 

2. Horario de trabajo de los turnos propuestos y requeridos. 

3. Rendimientos 

4. Plazo del contrato 

5. Holgura libre y total para cada una de las actividades 

6. Ruta crítica para los subprogramas y el programa general. 

 

-PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS: El proponente elegido deberá 

proponer el Plan de Aseguramiento de Calidad de los trabajos propuestos. Se deberá incluir en el Plan de 

Aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los siguientes componentes: 

a) Alcance 

b) Elementos de entrada del Plan de calidad 

c) Objetivos de la calidad 

d) Responsabilidades de la Dirección 

e) Control de documentos y datos 



 
 

 

f) Control de registros 

g) Recursos 

h) Provisión de recursos 

i) Materiales 

j) Recursos humanos 

k) Infraestructura y ambiente de trabajo 

l) Requisitos 

m) Comunicación con el cliente 

n) Diseño y desarrollo 

o) Proceso de diseño y desarrollo 

p) Control de cambios de diseño y desarrollo 

q) Compras 

r) Producción y prestación del servicio 

s) Identificación y trazabilidad 

t) Propiedad del cliente 

u) Preservación del producto 

v) Seguimiento y medición 

w) Auditoria 

27. Las demás establecidas en la Ley y propias del contrato objeto del presente estudio. 
 

 
5. ESTUDIO DE LA OFERTA  

 

ITEM ESPECIF DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VL. UNITARIO   VL. TOTAL  

ADECUACIÓN PARA LA APERTURA  Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  DEL CENTRO COMERCIAL  ROBERTICO 

    
1 PRELIMINARES 

        

1,1   

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
ESTERA METÁLICA ENROLLABLE DE 
1.50 A 2.00 mts ANCHO  X 2.00 mts h. 
INCLUYE REVISION, AJUSTES DE 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO. TOMA DE 
DETALLES DE ACABADO CON 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE. 

UND 10,00  $               218.307,00   $                       2.183.070,00  

1,2 2016 

MANTENIMIENTO DE PASAMANOS 
METALICO,EN TUBO GALVANIZADO 
INCLUYE LIGADO,GRATEADO, 
LAVADO, SUMINISTRO Y APLICACION 
DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO 
CROMATO DE ZINC Y ACABADO EN 
ESMALTE INCLUYE CAMBIO DE 
ELEMENTOS AVERIADOS HASTA EN 
UN 30% 

ML 93,20  $                 19.618,20   $                       1.828.416,24  

1,3 925 

ESCARIFICACIÓN DE 
IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y 
RETIRO DE MATERIAL 

M2 1043,32  $                   4.753,22   $                       4.959.129,49  

    2 MAMPOSTERIA         

2,1   

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PIRLAN METALICO ( ANGULO DE 
HIERRO DE 1" x 1" ) EN LAS ESQUINA 
DE MUROS EXPUESTAS A GOLPES 
POR CIRCULACION DE PERSONAS, 
INCLUYE CORTE SOBRE MURO CON 
PULIDORA, ELABORACION DE 
REGATA, RESANE EN MORTERO 1:4 Y 
TOMA DE DETALLES CON ESTUCO Y 
PINTURA 

ML 162,00  $                 33.904,36   $                       5.492.506,94  
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2,2 933 

PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON 
MORTERO 1:4 

M2 2,00  $                 25.656,17   $                            51.312,35  

2,3 607 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PANEL DE CERRAMIIENTO O MURO  
EN LAMINA DE SUPERBOARD DE 
6mm POR UNA CARA.     

M2 5,00  $                 46.584,02   $                          232.920,10  

2,4 1896 

REGATA O CANAL PARA EMBONAR 
TUBERÍA, CABLE O CANALES, EN 
MUROS, PISOS Y OTROS, INCLUYE 
RESANE 

ML 2,00  $                 12.465,38   $                            24.930,76  

2,5 2670 

PISO EN GRANITO PULIDO Y LAVADO 
PARA HUELLA Y 
CONTRAHUELLA DE ESCALERA 

ML 9,00  $                 96.779,83   $                          871.018,47  

    3 LOSA DE  CUBIERTA         

3,1 6860 

IMPERMEABILIZACION LOSA DE 
CUBIERTA 

M2 1043,32  $                 39.718,12   $                     41.438.708,96  

    4  ACABADOS         

4,1 152 

PINTURA EN VINILO PARA MURO 
INTERIOR, A TRES MANOS TIPO 
VINILTEX         

M2 2534,60  $                 12.229,01   $                     30.995.648,75  

4,2 1024 

ESTUCO SOBRE PAÑETE ALLANADO 
PARA CIELO RASO  

M2 2,00  $                 12.704,82   $                            25.409,64  

4,3 432 

ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON 
PAÑETE ALLANADO  

M2 170,00  $                   9.570,03   $                       1.626.904,82  

4,4 148 

PINTURA EN VINILO PARA CIELO 
RASO, A TRES MANOS TIPO VINILTEX 
O SIMILAR  

M2 2,00  $                 14.767,08   $                            29.534,16  

4,5 437 

PINTURA EN VINILO PARA CALADOS 
A TRES MANOS TIPO 
VINILTEX O SIMILAR 

M2 96,68  $                 13.636,32   $                       1.318.359,42  

4,6 647 

PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 
CORAZA, SOBRE MURO, A DOS 
MANOS  

M2 555,30  $                 16.287,55   $                       9.044.476,52  

4,7 1687 PINTURA EPÓXICA PARA PISO  M2 103,13  $                 29.842,48   $                       3.077.654,86  

4,8 493 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTA METÁLICA EN LÁMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 20 DE DOBLE 
FAZ Y MARCO CALIBRE 18 DE 1.00 X 
2.00 MTS, INCLUYE PINTURA 
ANTICORROSIVA Y ESMALTE, 
CERRADURAS Y HERRAJES 

M2 1,00  $               368.447,65   $                          368.447,65  

    5 SIST. HIDROSANITARIO         

5,1 6666 PRUEBA HIDRAULICA POR ZONAS UND 4,00  $               481.589,40   $                       1.926.357,60  

5,2 7822 

REPARACION DE FUGAS AGUA 
POTABLE 

UND 3,00  $                 68.497,06   $                          205.491,18  

5,3 3945 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
GRIFERIA DE PARED TIPO PUSH 
ANTIVANDALICA, INCLUYE SIFON 
PARA BAÑOS (VER DISEÑO). 

UND 9,00  $               217.420,02   $                       1.956.780,18  

5,4 5779 

GRIFERIA PUSH DE PARED PARA 
LAVAMANOS (VER DISEÑO) 

UND 3,00  $               210.674,18   $                          632.022,54  

5,5 4402 

ROCIADORES PARA RED CONTRA 
INCENDIOS D=1/2". 

UND 30,00  $               109.761,37   $                       3.292.841,10  

5,6 1325 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GABINETES Y EXTINTORES - EQUIPO 
CONTRA INCENDIO 

UND 1,00  $               769.369,05   $                          769.369,05  

    6. INST. ELECTRICAS         

6,1   PRUEBA ELECTRICA  EN GENERAL  GL 1,00  $            4.000.288,22   $                       4.000.288,22  
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6,2 579 
REVISION GENERAL Y 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS 
ELECTRICOS 

GB 1,00  $               450.000,00   $                          450.000,00  

6,3 6911 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAMPARA DE 2 X 48 W CON 
BALASTRO ELECTRÓNICO 
AHORRADOR DE ENERGÍA 

UND 12,00  $               185.991,20   $                       2.231.894,40  

6,4   

DESMONTE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE 
ABANICO ( TIPO EXTRACTORES ), 
INCLUYE ACABADO CON PINTURA 
ANTICORROSIVA Y ESMALTE 

UND 40,00  $               145.988,73   $                       5.839.549,34  

    7. LAVADO Y LIMPIEZA         

7,1 8179 LAVADO DE PISOS M2 1180,45  $                   3.915,95   $                       4.622.586,72  

7,2 8180 

LAVADO DE BAÑOS Y COCINA CON 
ACIDO 

M2 85,73  $                   5.512,04   $                          472.570,98  

7,3 8178 

LAVADO DE VENTANERÍA INCLUYE 
CELOSÍAS DE FACHADA 

M2 244,28  $                   4.193,99   $                       1.024.507,88  

7,4 8176 LIMPIEZA GENERAL M2 1274,31  $                   2.409,95   $                       3.071.023,38  

              

    CENTRO COMERCIAL ROBERTICO        $            134.063.731,68  

  
     

  

ADECUACIÓN PARA LA APERTURA  Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  DEL CENTRO COMERCIAL  VOLPE 

ITEM ESPECIF DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VL. UNITARIO   VL. TOTAL  

    
1 PRELIMINARES 

        

1,1   

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
PUERTA DE ACCESO . DOS HOJAS DE 
GIRO DE 0,90 x 2,20 H. INCLUYE 
REVISION,AJUSTE DE BISAGRAS, 
MANIJAS , CERRADURAS. Y LIMPIEZA 
GENERAL 

UND 6,00  $               274.555,64   $                       1.647.333,84  

1,2   

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
ESTERA METÁLICA ENROLLABLE DE 
1.50 A 2.00 mts ANCHO  X 2.00 mts h. 
INCLUYE REVISION, AJUSTES DE 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO. TOMA DE 
DETALLES DE ACABADO CON 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE. 

UND 10,00  $               218.307,00   $                       2.183.070,00  

1,3   
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 
BARANDAS - PASAMANOS  DE ACERO 
INOXIDABLE 

ML 75,00  $                 21.544,18   $                       1.615.813,73  

1,4 925 

ESCARIFICACIÓN DE 
IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y 
RETIRO DE MATERIAL 

M2 56,50  $                   4.753,22   $                          268.556,93  

1,5   

DESMONTE DE CANAL METALICA 
RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS. 
EN LAMINA GALVANIZADA A UNA 
ALTURA > 3.00 
METROS < 10.00 METROS, INCLUYE 
RETIRO DE MATERIAL 

ML 29,00  $                 15.953,39   $                          462.648,26  

  
  2. MAMPOSTERIA 

        

2,1 544 

FILETE O JUNTAS DE MURO CON 
MORTERO 1:4 

ML 63,00  $                 11.740,57   $                          739.656,14  

2,2 937 

RESANE DE FISURAS Y/O GRIETAS EN 
MUROS Y GRADAS 

ML 58,80  $                 10.560,43   $                          620.953,40  
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2,3 3865 

LEVANTE EN BLOQUE SAMO N° 4 
CON MORTERO DE PEGA 1:4, 
INCLUYE PAÑETE DE 0.15 METROS DE 
ESPESOR, ESTUCO Y ACABADO EN 
PINTURA TIPO I DE EXTERIORES, 
LOCALES ISLITA PARTE INFERIOR DE 
BARRA. 

ML 119,60  $                 49.817,60   $                       5.958.184,96  

2,4 1181 

PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO EN 
MORTERO 1:4, EN ÁREAS CON 
ANCHO < 0.80 METROS 

ML 257,20  $                 13.892,10   $                       3.573.048,12  

2,5   

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PIRLAN METALICO ( ANGULO DE 
HIERRO DE 1" x 1" ) EN LAS 
ESQUINAS DE MUROS EXPUESTAS A 
GOLPES POR CIRCULACION DE 
PERSONAS, INCLUYE CORTE SOBRE 
MURO CON PULIDORA, 
ELABORACION DE REGATA, RESANE 
EN MORTERO 1:4 Y TOMA DE 
DETALLES CON ESTUCO Y PINTURA 

ML 90,00  $                 33.904,36   $                       3.051.392,75  

2,6   

SUMINISTRO E INSTALACION EN 
REPOSICION  DE PIRLAN METALICO 
PARA ESCALERA, INCLUYE 
APLICACIÓN DE SIKA ANCLAJE O 
SIMILAR  

ML 3,50  $                 19.801,10   $                            69.303,85  

2,7 1896 

REGATA O CANAL PARA EMBONAR 
TUBERÍA, CABLE O CANALES, EN 
MUROS, PISOS Y OTROS, INCLUYE 
RESANE 

ML 2,00  $                 12.465,38   $                            24.930,76  

2,8 1622 

PISO EN BALDOSA DE PORCELANATO 
DE 0.60 X 0.60 METROS 

M2 5,00  $                 81.036,57   $                          405.182,85  

2,9 1623 

ZÓCALO EN BALDOSA DE 
PORCELANATO DE 0.10 METROS            

ML 31,00  $                 10.462,98   $                          324.352,38  

2,10 6860 IMPERMEABILIZACION LOSA M2 56,50  $                 39.718,12   $                       2.244.073,78  

    3. CUBIERTA 
        

3,1   

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CANAL METALICA RECOLECTORA DE 
AGUAS LLUVIAS. EN LAMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 14, DE 0,40 x 
0,70. APLICACIÓN DE 
ANTICORROSIVO  Y ACABADO EN 
ESMALTE. IMPERMEABILIZACION DE 
JUNTAS O TRASLAPOS ENTRE 
TRAMOS DE CANAL CON CINTA SIKA 
MULTISEAL AUTOADHESIVA. 

ML 23,50  $               297.000,00   $                       6.979.500,00  

3,2 362 

IMPERMEABILIZACION CON MANTO 
EDIL O SIMILAR DE 3MM ACABADO 
EN PINTURA BITUMINOSA  

M2 60,00  $                 29.769,18   $                       1.786.150,88  

  
  4. ACABADOS 

        

4,1 6696 PINTURA VINILO SOBRE CIELO RASO M2 1095,41  $                   8.335,69   $                       9.130.981,51  

4,2 432 

ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON 
PAÑETE ALLANADO 

M2 691,38  $                   9.570,03   $                       6.616.525,95  

4,3 3794 

ESTUCO EN YESO PARA FILETES Y 
JUNTAS 

ML 339,00  $                   3.655,25   $                       1.239.129,75  

4,4 152 

PINTURA EN VINILO PARA MURO 
INTERIOR, A TRES MANOS TIPO 
VINILTEX         

M2 691,38  $                 12.229,01   $                       8.454.892,93  

4,5 647 

PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 
CORAZA, SOBRE MURO, A 
DOS MANOS  

M2 145,00  $                 16.287,55   $                       2.361.694,75  

4,6 1106 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESPEJO BISELADO DE 4 MM  

M2 0,96  $                 97.785,95   $                            93.874,51  
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4,7   

SUMINISTRO  DE RELLENO DE PIEDRA 
EN COLORES VARIOS PARA DISEÑO 
DE PAISAJISMO SOBRE LOSA 
EXTERIOR, TAMAÑO 0.025 mts. 
INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION DE PIRLAN GRUESO DE 
ALUMNIO PARA DEMARCAR  O 
SEPARAR AREAS DE RELLENO DE 
PIEDRAS SEGÚN DISEÑO DE 
PAISAJISMO. ALTURA DE RELLENO 
0,07 h. ( NO INCLUYE 
IMPERMEABILIZACION DE LAS AREAS 
A INTERVENIR ) 

M2 50,00  $                 64.009,74   $                       3.200.487,00  

    5 SIST. HIDROSANITARIO 
        

5,1 6666 PRUEBA HIDRAULICA POR ZONAS UND 2,00  $               481.589,40   $                          963.178,80  

5,2 7822 
REPARACION DE FUGAS AGUA 
POTABLE 

UND 1,00  $                 68.497,06   $                            68.497,06  

5,3 3945 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
GRIFERIA DE PARED TIPO PUSH 
ANTIVANDALICA, INCLUYE SIFON 
PARA BAÑOS (VER DISEÑO). 

UND 10,00  $               217.420,02   $                       2.174.200,20  

5,4 5779 

GRIFERIA PUSH DE PARED PARA 
LAVAMANOS (VER DISEÑO) 

UND 3,00  $               210.674,18   $                          632.022,54  

    
6. INST. ELECTRICAS 

        

6,1   PRUEBA ELECTRICA  EN GENERAL  GL 1,00  $            4.000.288,22   $                       4.000.288,22  

6,2 579 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS 
ELECTRICOS Y  DE ILUMINACION  

GB 1,00  $               450.000,00   $                          450.000,00  

6,3 6911 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAMPARA DE 2 X 48 W CON 
BALASTRO ELECTRÓNICO 
AHORRADOR DE ENERGÍA 

UND 15,00  $               185.991,20   $                       2.789.868,00  

6,4 6898 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA AEREA EN 
CABLE DE CU THW(2#12 AWG + 
1#12AWG) EN DUCTO DE 1/2" 
EMT CON ACCESORIOS 
(CURVAS,CONECTORES, GRAPAS) 

ML 100,00  $                 32.050,30   $                       3.205.030,00  

6,5 6900 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA AEREA ENCABLE DE CU 
THW(2#12 AWG + 1#12AWG) EN 
DUCTO DE 3/4" EMT CON 
ACCESORIOS (CURVAS,CONECTORES, 
GRAPAS) 

ML 30,00  $                 33.740,25   $                       1.012.207,50  

6,6 2703 SALIDA PARA EXTRACTORES UND 22,00  $                 90.573,71   $                       1.992.621,62  

6,7   

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
MONTAJE DE ABANICOS TIPO 
EXTRACTORES. INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACION DE BRAZO O BASE EN 
ANGULO DE HIERRO PARA ANCLAJE A 
MURO.  

UND 22,00  $               653.057,52   $                     14.367.265,44  

6,8   

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
EXTRACTOR EOLICO DE  24" INCLUYE 
IMPERMEABILIZACION DE LA UNION 
DE LA  BASE DEL EXTRACTOR  CON LA 
SUPERFICIE DE LA CUBIERTA   

UND 6,00  $            1.235.945,12   $                       7.415.670,72  

6,9 7253 

EDU. PLANTA ELECTRICA DE 
EMERGENCIA CABINADA CON 
MOTOR CUMMINS Y GENERADOR 
STANFORD DE 250 KVA CON 
TRANSFERENCIA DE 630 AMPERIOS Y 
TANQUE DE COMBUSTIBLE (VER 
DISEÑO) 

UND 1,00  $        120.093.231,90   $                   120.093.231,90  

    
7. SEÑALIZACIONES 
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7,1 3901 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACRILICOS CON VINILO DE CORTE DE 
0.66 X 0.20 METROS PARA 
SEÑALIZACION INTERNA 

UND 180,00  $                 71.599,91   $                     12.887.983,80  

    
8. DOTACION DE SISTEMA CONTRA 
INCENDIOS         

8,1 1325 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GABINETES Y EXTINTORES - 
EQUIPO CONTRA INCENDIO 

UND 16,00  $               769.369,05   $                     12.309.904,80  

8,2   

EDU. SUMINISTRO E INSTALACION DE 
EQUIPO DE BOMBEO 
SISTEMA CONTRAINCENDIO, BOMBA 
JOCKEY DE 3 HP, CAPACIDAD DE 
ENTREGAR 75 GPM A UNA PRESION 
DE 140 PSI. BOMBA CENTRIFUGA 
TIPO VERTICAL  MULTI-ETAPAS 
INCLUYE  TABLERO DE CONTROL Y 
MANDO.   

UND 3,00  $            7.790.144,54   $                     23.370.433,62  

    LAVADO Y LIMPIEZA         

9,1 8179 LAVADO DE PISOS M2 817,18  $                   3.915,95   $                       3.200.038,47  

9,2 8180 
LAVADO DE BAÑOS Y COCINA CON 
ACIDO 

M2 86,12  $                   5.512,04   $                          474.696,88  

9,3 8178 
LAVADO DE VENTANERÍA INCLUYE 
CELOSÍAS DE FACHADA 

M2 57,96  $                   4.193,99   $                          243.083,66  

9,4   

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MATERA EN CEMENTO DE 0,80 
ANCHO x 0,35 FONDO x0,35 h 
INCLUYE RELLENO EN ARENA NEGRA 
ABONADA Y SIEMBRA DE PLANTAS 
CORALES. 

UND 21,00  $               159.065,85   $                       3.340.382,85  

9,5 8176 LIMPIEZA GENERAL M2 937,35  $                   2.409,95   $                       2.258.955,40  

9,6   
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

M3 6,00  $                 29.519,72   $                          177.118,31  

              

    CENTRO COMERCIAL VOLPE        $                   280.478.418,83  

              

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS Y CENTROS COMERCIALES :  GALERÍA 32, GALERA 72, CASA VARGAS, METRO PLAZA, PLAZA DEL CABRITO,  
COSTRUCCION DEL PASEO DE LAS FRUTAS Y VERDURAS Y ESQUINA DEL ARTE 

1,1 78 ACERO DE REFUERZO FIGURADO KG 1,00  $                   5.323,28   $                              5.323,28  

1,2 107 
ALQUILER DE CAMIÓN 300 PARA 
CARGA PESADA /DÍA 

DIA 1,00  $               419.276,00   $                          419.276,00  

1,3 108 
ALQUILER DE CAMIÓN 600 PARA 
CARGA PESADA /DÍA 

DIA 1,00  $               800.000,00   $                          800.000,00  

1,4 955 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E 
INSTALACIÓN DE SALIDA DE 
ALUMBRADO 

UND 1,00  $                 53.800,02   $                            53.800,02  

1,5 111 
MANTENIMIENTO A CARPINTERÍA DE 
MADERA Y METÁLICA 

DIA 1,00  $               129.250,64   $                          129.250,64  

1,6 112 
MANTENIMIENTO DE CERRADURAS, 
BISAGRAS, GATOS Y RODAMIENTOS 
DE PUERTAS Y VENTANAS 

DIA 1,00  $               129.250,64   $                          129.250,64  

1,7 113 
MANTENIMIENTO DE ACABADO DE 
PINTURA EN MUROS Y CIELO RASO 

DIA 1,00  $               207.528,58   $                          207.528,58  

1,8 8195 

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS, SANITARIAS, 
APARATOS SANITARIOS Y 
LAVAPLATOS 

DIA 1,00  $               117.650,64   $                          117.650,64  

1,9 127 
NIVELACIÓN, REPLANTEO Y 
SEÑALIZACIÒN 

M2 1,00  $                   3.150,14   $                              3.150,14  

1,10 130 

E - DESMONTE Y RETIRO PUNTO 
ELÉCTRICO DE LÁMPARA O 
TOMACORRIENTE INCLUIDO 
ALAMBRADO 

UN 1,00  $                 11.318,14   $                            11.318,14  
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1,11 133 
LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE 
ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 
MTS 

M2 1,00  $                 42.050,12   $                            42.050,12  

1,12 148 

PINTURA EN VINILO PARA CIELO 
RASO, A TRES MANOS TIPO VINILTEX 
O SIMILAR  

M2 1,00  $                 14.767,07   $                            14.767,07  

1,13 152 

PINTURA EN VINILO PARA MURO 
INTERIOR, A TRES MANOS TIPO 
VINILTEX         

M2 1,00  $                 12.229,01   $                            12.229,01  

1,14 164 
E - SALIDA DE ALUMBRADO  SIN 
LAMPARA EN TUBERIA EMT 

UN 1,00  $                 90.914,74   $                            90.914,74  

1,15 167 

DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO, 
MURO, PLACA O LOSA DE 
ENTREPISO, EN CONCRETO 
REFORZADO ANCHO > 0.30 METROS  
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL 

M2 1,00  $                 63.669,50   $                            63.669,50  

1,16 214 

VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 
3000 PSI, DE 0,30X0,30 MTS INCLUYE 
4 VARILLAS DE D=1/2", ESTRIBOS DE 
3/8 A CADA 0,20 MTRS 

ML 1,00  $                 90.237,63   $                            90.237,63  

1,17 7253 

EDU. PLANTA ELECTRICA DE 
EMERGENCIA CABINADA CON 
MOTOR CUMMINS Y GENERADOR 
STANFORD DE 250 KVA CON 
TRANSFERENCIA DE 630 AMPERIOS Y 
TANQUE DE COMBUSTIBLE (VER 
DISEÑO) 

UND 1,00  $        120.093.231,90   $                   120.093.231,90  

1,18 222 

VIGA EN CONCRETO  DE 3000 PSI, DE 
0.10 X 0.20 MTS, INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO, 2 VARILLAS D= 1/2" , 
ESTRIBOS DE D= 3/8"  A CADA 0.15 
MTS 

ML 1,00  $                 52.782,55   $                            52.782,55  

1,19 262 
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE 
MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO 
DE MATERIAL 

M2 1,00  $                 17.790,65   $                            17.790,65  

1,20 263 
DEMOLICIÒN DE PISO Y RETIRO DE 
MATERIAL  

M2 1,00  $                 27.736,35   $                            27.736,35  

1,21 264 
DESMONTE DE APARATO SANITARIO 
Y RETIRO DE MATERIAL 

UN 1,00  $                 27.204,82   $                            27.204,82  

1,22 272 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC 
DE 1/2" 

ML 1,00  $                 18.761,50   $                            18.761,50  

1,23 274 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO 4" 

ML 1,00  $                 47.270,62   $                            47.270,62  

1,24 282 
PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. 
DE 1/2" 

UN 1,00  $                 41.669,25   $                            41.669,25  

1,25 288 
PUNTO SANITARIO EN PVC. DE 
DIÁMETRO 2" 

UN 1,00  $                 67.261,51   $                            67.261,51  

1,26 293 
PUNTO SANITARIO EN PVC. 
DIÁMETRO 4" 

UN 1,00  $               115.221,01   $                          115.221,01  

1,27 310 
DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE 
MATERIAL 

UN 1,00  $                 20.776,11   $                            20.776,11  

1,28 313 
DESMONTE DE LAVAMANOS Y 
RETIRO DE MATERIAL 

UN 1,00  $                 16.922,89   $                            16.922,89  

1,29 318 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO DE 2" 

ML 1,00  $                 33.320,26   $                            33.320,26  

1,30 320 

REGISTRO DE 0.70 X 0.70 X 0.70 MTS 
EN MAMPOSTERÍA, MORTERO DE 
PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 
1:6 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN 
CONCRETO DE 3000 PSI 

UN 1,00  $               170.961,15   $                          170.961,15  

1,31 337 
PISO EN CERÁMICA DE 0.20 X 0.20 
MTS TRÁFICO NO. 4 

M2 1,00  $                 71.061,03   $                            71.061,03  
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1,32 349 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, 
INCLUYE INTERIORES E 
INCRUSTACIÓN DE PAPELERA 

UN 1,00  $               267.000,16   $                          267.000,16  

1,33 351 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAVAMANOS LINEA INTEGRAL 
GRIFERIA, INCLUYE INCRUSTACION 
DE JABONERA 

UNI 1,00  $               236.762,05   $                          236.762,05  

1,34 362 

IMPERMEABILIZACION CON MANTO 
EDIL O SIMILAR DE 3MM ACABADO 
EN PINTURA BITUMINOSA  

M2 1,00  $                 29.769,18   $                            29.769,18  

1,35 377 
EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE 
MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA 

M3 1,00  $                 34.116,11   $                            34.116,11  

1,36 380 

ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS 
EN CONCRETO DE 3000 PSI, CON 
ACERO DE REFUERZO 5 VARILLAS DE 
D=1/2"  EN AMBOS SENTIDOS 

M3 1,00  $               616.021,20   $                          616.021,20  

1,37 383 
SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 
MONOFASICA CON PUESTA A TIERRA  

UN 1,00  $                 82.560,69   $                            82.560,69  

1,38 386 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REFLECTORES PARA PATIOS 
DE 220 VOLTIOS, 250 WATIOS, LUZ 
BLANCA DE SODIO 

UND 1,00  $               366.266,94   $                          366.266,94  

1,39 395 

E - ACOMETIDA ELÉCTRICA EN 
TUBERÍA PVC CONDUIT O 
EQUIVALENTE D= 3/4" , ALAMBRE 
AISLADO 3 LINEAS DE 110 VOLTIOS 

ML 1,00  $                 30.316,66   $                            30.316,66  

1,40 401 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE 
ASBESTO CEMENTO, INCLUYE 
AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, 
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN 
MADERA DE ABARCO 

M2 1,00  $                 70.216,20   $                            70.216,20  

1,41 402 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CIELO RASO EN LÁMINA PLANA DE 
SONOCOR (ICOPOR MINERAL DE 1.24 
X 0.62 MTS), INCLUYE ESTRUCTURA 
EN ALUMINIO. 

M2 1,00  $                 59.867,63   $                            59.867,63  

1,42 415 
DESMONTE DE MURO Y CIELO RASO, 
INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL 
ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL 

M2 1,00  $                 10.979,90   $                            10.979,90  

1,43 416 

DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA 
DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE 
ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y 
RETIRO DE MATERIAL 

M2 1,00  $                 20.750,41   $                            20.750,41  

1,44 417 
ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y 
RETIRO DE MATERIAL 

M2 1,00  $                   6.993,67   $                              6.993,67  

1,45 419 
DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE 
MURO Y RETIRO DE MATERIAL 

M2 1,00  $                   9.580,69   $                              9.580,69  

1,46 432 

ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON 
PAÑETE ALLANADO 

M2 1,00  $                   9.570,03   $                              9.570,03  

1,47 437 

PINTURA EN VINILO PARA CALADOS 
A TRES MANOS TIPO 
VINILTEX O SIMILAR 

M2 1,00  $                 13.636,32   $                            13.636,32  

1,48 470 
PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:4 
IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS 

M2 1,00  $                 27.217,73   $                            27.217,73  

1,49 525 
E - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO DE DOCE (12) CIRCUITOS 
INCLUYE TACOS 

UN 1,00  $               348.991,69   $                          348.991,69  

1,50 531 

SUMINISTRO DE REJA EN VARILLA 
CUADRADA DE 1/2" LEGITIMA, 
INCLUYE PINTURA ANTICORROSICA Y 
ESMALTE  

M2 1,00  $               150.212,80   $                          150.212,80  

1,51 536 
E - ACOMETIDA PARCIAL ELÉCTRICA 
CON TUBERÍA CONDUIT PVC  D = 1" , 
ALAMBRADO CON CABLE NO.6 

ML 1,00  $                 50.845,06   $                            50.845,06  
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1,52 544 

FILETE O JUNTAS DE MURO CON 
MORTERO 1:4 

ML 1,00  $                 11.740,58   $                            11.740,58  

1,53 565 
PINTURA DE ESMALTE PARA REJA 
TIPO  PINTUCO O SIMILAR 

M2 1,00  $                 21.856,96   $                            21.856,96  

1,54 574 

PINTURA DE ESMALTE SOBRE MURO 
TIPO PINTUCO O SIMILAR    

M2 1,00  $                 20.165,10   $                            20.165,10  

1,55 594 
LEVANTE DE MURO SENCILLO EN 
LADRILLO COMUN, MORTERO DE 
PEGA 1:4 

M2 1,00  $                 51.953,96   $                            51.953,96  

1,56 604 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CIELO RASO EN DRYWALL 

M2 1,00  $                 47.431,21   $                            47.431,21  

1,57 647 

PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 
CORAZA, SOBRE MURO, A DOS 
MANOS  

M2 1,00  $                 16.287,55   $                            16.287,55  

1,58 665 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTA 2.00 X 1.00, 0.90, 0.80, 0.70 
METROS, INCLUYE BISAGRA, MARCO 
EN MADERA, CERRADURA DE 
SEGURIDAD DOBLE VUELTA. 

UN 1,00  $               321.667,37   $                          321.667,37  

1,59 678 
PEDESTAL DE 0.60 X 0.60 X 0.60 MTS 
EN CONCRETO FC = 3000 PSI, NO 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

M3 1,00  $               552.132,24   $                          552.132,24  

1,60 679 GOTERO EN MORTERO 1:4 ML 1,00  $                   6.872,68   $                              6.872,68  

1,61 683 

SOBRECIMIENTO EN LADRILLO 
COMÚN SENCILLO, CON MORTERO 
DE PEGA Y PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO 1:4, ALTURA 
0.30 MTS 

ML 1,00  $                 36.217,78   $                            36.217,78  

1,62 778 
PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO 
DE 3000PSI E=0,07 METROS, 
INCLUYE:  

M2 1,00  $                 36.696,70   $                            36.696,70  

1,63 901 
PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO 
DE 3000 PSI E = 0.05 MTS 

M2 1,00  $                 27.886,02   $                            27.886,02  

1,64 909 

ZABALETA EN LADRILLO COMÙN CON 
MORTERO DE PEGA 1:4 
IMNPERMEABILIZADA CON MANTO 
EDIL 

ML 1,00  $                 58.819,11   $                            58.819,11  

1,65 925 

ESCARIFICACIÓN DE 
IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y 
RETIRO DE MATERIAL 

M2 1,00  $                   4.753,22   $                              4.753,22  

1,66 929 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO 
NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON 
VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN 
CUERPO FIJO 

M2 1,00  $               201.896,32   $                          201.896,32  

1,67 933 

PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON 
MORTERO 1:4 

M2 1,00  $                 25.656,17   $                            25.656,17  

1,68 934 

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 
1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN 
CONCRETO DE ESPESOR  > 0.05 Y < 
0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL 

ML 1,00  $                 19.714,36   $                            19.714,36  

1,69 937 

RESANE DE FISURAS Y/O GRIETAS EN 
MUROS Y GRADAS 

ML 1,00  $                 10.560,43   $                            10.560,43  

1,70 948 
PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTA 
EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE 
APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO 

M2 1,00  $                 36.494,06   $                            36.494,06  

1,71 957 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, EN 
TUBERIA PVC DIAMETRO 4" 

ML 1,00  $                 51.031,92   $                            51.031,92  

1,72 958 

PISO EN ADOQUÍN TIPO 
RECTANGULAR PEATONAL E = 0.06 
MTS, CON BORDE DE 
CONFINAMIENTO DE 0.15 X 0.30 
METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI 
A CADA 3.00 MTS, REFORZADO CON 
2 VARILLAS DE D = 3/8" Y ESTRIBOS 
DE D = 1/4" A CADA 0.32 MTS 

M2 1,00  $                 93.035,91   $                            93.035,91  
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1,73 1024 

ESTUCO SOBRE PAÑETE ALLANADO 
PARA CIELO RASO  

M2 1,00  $                 12.704,82   $                            12.704,82  

1,74 1049 

DINTEL O VIGA DE AMARRE, EN 
CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 
0.20 MTS NO INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO 

ML 1,00  $                 43.106,82   $                            43.106,82  

1,75 1097 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE 
REFLECTORES TIPO LUZ DE METAL 
HALITE DE 500 WATIO, INCLUYE 
ACOMETIDA ELECTRICA CAJ DE 
PROTECCIÒN FOTOCELDAS Y 
CABLEADO 

UN 1,00  $               580.000,00   $                          580.000,00  

1,76 1098 
PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO 
DE 1500 PSI E = 0.10 METROS 

M2 1,00  $                 39.817,60   $                            39.817,60  

1,77 1106 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ESPEJO BISELADO DE 4 MM  

M2 1,00  $                 97.785,95   $                            97.785,95  

1,78 1179 

COLUMNA DE CONFINAMIENTO EN 
CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10 X 
0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO  3 VARILLAS DE 1/2", 
ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.15 
METROS Y APUNTALAMIENTO DE 
MURO 

ML 1,00  $                 63.452,82   $                            63.452,82  

1,79 1181 

PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO EN 
MORTERO 1:4, EN ÁREAS 
CON ANCHO < 0.80 METROS 

ML 1,00  $                 13.892,10   $                            13.892,10  

1,80 1228 
PINTURA EPOXICA TIPO PINTUCO O 
SIMILIAR  

M2 1,00  $                 28.746,24   $                            28.746,24  

1,81 1233 
IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKAFELT 
E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN 
ASFÁLTICA A DOS MANOS 

M2 1,00  $                 18.145,39   $                            18.145,39  

1,82 1242 

LEVANTE DE MURO DOBLE EN 
LADRILLO COMÚN, MORTERO DE 
PEGA 1:4, EN ÁREA CON ANCHO <  
0.80 METROS 

ML 1,00  $                 81.818,17   $                            81.818,17  

1,83 1269 

PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON 
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO 

M2 1,00  $                 27.666,64   $                            27.666,64  

1,84 1270 
PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI, 
IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1. 
ESPESOR 0.05 METROS 

M2 1,00  $                 41.447,82   $                            41.447,82  

1,85 1325 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GABINETES Y EXTINTORES - 
EQUIPO CONTRA INCENDIO 

UND 1,00  $               769.369,05   $                          769.369,05  

1,86 1334 

E - ACOMETIDA ELÉCTRICA EN 
TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4", 
ALAMBRE AISLADO 3 LINEAS CABLE 
THHN NO.10 

ML 1,00  $                 40.188,01   $                            40.188,01  

1,87 1421 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA 
TRAPEZOIDAL DE ACESCO LONGITUD 
3.05 METROS, INCLUYE GANCHOS DE 
FIJACION Y ESTRUCTURA DE 
SOPORTE METALICO PINTADA CON 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE 

M2 1,00  $                 40.022,96   $                            40.022,96  

1,88 1427 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO 
NATURAL, BRONCE O BLANCO, 
INCLUYE VIDRIO TRANSPARENTE 
TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 10 
MM Y CERRADURA 

UND 1,00  $               574.795,26   $                          574.795,26  

1,89 1436 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL, BRONCE O 
BLANCO, ALTURA 2.00, INCLUYE 
VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM, 
CIERRE, RODAJAS, EMPAQUES, FELPA 
Y ACCESORIOS  

UND 1,00  $               300.000,00   $                          300.000,00  

1,90 1469 
DESMONTE DE CABLEADO EN MAL 
ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL 
SOBRANTE  

ML 1,00  $                   8.363,37   $                              8.363,37  
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1,91 1492 DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS ML 1,00  $                   4.767,38   $                              4.767,38  

1,92 1493 

IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO 
EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO 
EN PINTURA BITUMINOSA, PARA 
ZABALETA, VIGA CANAL Y JARDINERA 
CON ANCHO > 0.80 METROS 

ML 1,00  $                 24.282,56   $                            24.282,56  

1,93 1494 
PINTURA GRANIPLAST APLICADA EN 
FACHADA 

M2 1,00  $                 20.727,85   $                            20.727,85  

1,94 1549 

DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 
ESTRUCTURA EN LOSA, VIGAS Y 
COLUMNAS: PICADA DE CONCRETO; 
LIMPIEZA DE OXIDACIÓN Y PINTURA 
CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN; 
APLICACIÓN DE MORTERO DE 
REPARACIÓN; PUENTE DE 
ADHERENCIA ENTRE CONCRETO 
NUEVO Y VIEJO, INCLUYE ANCLAJE 

M2 1,00  $               439.168,60   $                          439.168,60  

1,95 1605 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE 
VENTANA EN ALUMINIO NATUAL, 
BRONCE O BLANCO CON VIDRIO 
TRANSPARENTE DE 5 MM,  UN 
CUERPO FIJO 

UND 1,00  $               221.518,76   $                          221.518,76  

1,96 1622 
PISO EN BALDOSA DE PORCELANATO 
DE 0.60 X 0.60 METROS 

M2 1,00  $                 81.036,57   $                            81.036,57  

1,97 1623 
ZÓCALO EN BALDOSA DE 
PORCELANATO DE 0.10 METROS 

ML 1,00  $                 10.462,98   $                            10.462,98  

1,98 1681 

DESMONTE DE CIELO RASO A UNA 
ALTURA > 3,00 METROS < 10,00 
METROS, INCLUYE RETIRO DE 
MATERIAL  

M2 1,00  $                 25.710,97   $                            25.710,97  

1,99 1682 
RELLENO EN MATERIAL 
SELECCIONADO APISONADO  

M3 1,00  $                 48.148,06   $                            48.148,06  

1,100 1687 PINTURA EPÓXICA PARA PISO  M2 1,00  $                 29.842,48   $                            29.842,48  

1,101 1709 
PISO LOSETA PREPULIDAD PARA 
EXTERIORES DE 0,30 X 0,30 X 0,026 
METROS, TIPO ALFA O SIMILAR  

M2 1,00  $                 91.900,38   $                            91.900,38  

1,102 1740 

BORDILLO EN LADRILLO COMÚN 
SENCILLO CON MORTERO DE PEGA Y 
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4, 
ALTURA 0.30 METROS 

ML 1,00  $                 36.217,78   $                            36.217,78  

1,103 1788 
PINTURA EN ESMALTE DE TUBERIA 
GALVANIZADA, INCLUYE 
ANTICORROSIVO PULIDA Y  LIJADA 

ML 1,00  $                   5.000,00   $                              5.000,00  

1,104 1813 

LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 
CONCRETO ABUZARDADO (SLIT) DE 
0,15 X 0,20 X 0,40 METROS, 
MORTERO DE PEGA 1:4 

M2 1,00  $                 64.914,09   $                            64.914,09  

1,105 1837 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CIELO RASO EN LÁMINA 
SUPERBOARD, CON ESTRUCTURA 
METÁLICA Y PERFIL OMEGA A CADA 
0.61 METROS. 

M2 1,00  $                 41.646,45   $                            41.646,45  

1,106 1847 

VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 
3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, 
INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", 
ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 
METROS 

ML 1,00  $                 55.965,08   $                            55.965,08  

1,107 1868 
DESMONTE DE MALLA DE 
CERRAMIENTO Y RETIRO EN 
MATERIAL 

M2 1,00  $                   7.010,90   $                              7.010,90  

1,108 1896 

REGATA O CANAL PARA EMBONAR 
TUBERÍA, CABLE O CANALES,  EN 
MUROS, PISOS Y OTROS, INCLUYE 
RESANE 

ML 1,00  $                 12.465,38   $                            12.465,38  
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1,109 1905 

SALIDA REGULADA DE 120V (EN 
CABLE THHN 2# 12+ 1#14T) CON 
PROMEDIO AL TABLERO DE 14 
METROS, INCLUTE REGATA Y RESANE 
(SEGÚN DISEÑO) 

UN 1,00  $               111.916,54   $                          111.916,54  

1,110 1906 

SALIDA REGULADA DE 220V (EN 
CABLE THHN 2# 12+ 1#12T) PARA 
ILUMINIACION CON PROMEDIO AL 
TABLERO DE 15 METROS,PARA 
ILUMINACIÒN A EXTERIOR  INCLUYE 
REGATA Y RESANE (SEGÚN DISEÑO) 

UN 1,00  $               174.169,72   $                          174.169,72  

1,111 1938 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS ACUACER O SIMILAR 
CON GRIFERÍA PUSH (FLUXÓMETRO) 
INCLUYE INCRUSTACIONES DE 
JABONERA. 

UN 1,00  $               375.162,05   $                          375.162,05  

1,112 2040 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MALLA TIPO CICLÓN GALVANIZADA 
DE 2" X 2", FORRADA EN PVC, 
CALIBRE 10, REFORZADA CON 
TUBERÍA GALVANIZADA D = 2" Y 1 
1/2 " A CADA 2.00 METROS, 
ACABADA EN PINTURA 
ANTICORROSIVA Y ESMALTE, 
INCLUYE BASE Y VIGA EN CONCRETO 

M2 1,00  $                 67.230,57   $                            67.230,57  

1,113 2069 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MURO EN DRYWALL POR AMBAS 
CARAS 

M2 1,00  $                 76.890,81   $                            76.890,81  

1,114 2128 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CIELO RASO EN LAMINA 
SUPERBOARD, CON ESTRUCTURA 
METALICA Y PERFIL OMEGA A CADA 
0.41 METROS. 

M2 1,00  $                 47.263,24   $                            47.263,24  

1,115 2144 
VIGA DINTEL EN CONCRETO DE 2000 
PSI DE 0.10 X 0.20, INCLUYE 2 
VARILLAS DE 3/8" 

ML 1,00  $                 36.110,47   $                            36.110,47  

1,116 2175 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SANITARIO MONTECARLO 
ALONGADO, COLOR BLANCO, LÍNEA 
CORONA O SIMILAR,  INCLUYE 
GRIFERÍA E INCRUSTACIÓN DE 
PAPELERA 

UN 1,00  $               538.917,32   $                          538.917,32  

1,117 2180 

SUMINISTRO  E INSTALACION DE 
MURO DRYWALL EN LAMINA 
SUPERBOARD DE 6MM POR AMBAS 
CARAS  

M2 1,00  $                 65.321,27   $                            65.321,27  

1,118 2182 
ENCHAPE EN CERÁMICA NEVADA 
BRILLANTE  BLANCO DE 0.40 X 0.40 
METROS 

M2 1,00  $                 71.883,81   $                            71.883,81  

1,119 2184 
PISO EN CERÁMICA NANTES DE 0.55 
X 0.55 METROS 

M2 1,00  $                 73.297,11   $                            73.297,11  

1,120 2189 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
FLOTANTE DE CRISTAL FLOTADO 
IMPORTADO DE 5 MM, BORDES 
PULIDOS Y BRILLADOS, INCLUYE 
PERFIL DE ALUMINIO, DILATADORES 
PERFORADOS, TORNILLERÍA EN 
ACERO INOXIDABLE 

M2 1,00  $               173.736,51   $                          173.736,51  

1,121 2190 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CUBIERTA DE MESÓN EN GRANITO 
NATURAL NEGRO DIAMANTEX, 
INCLUYE ZÓCALO DE 0.07 METROS Y 
BISEL DOBLE DONDE SE REQUIERA 

ML 1,00  $               266.800,00   $                          266.800,00  

1,122 2193 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VÁLVULA DE CONTROL DE 1/2" TIPO 
RED WHITE O SIMILAR 

UN 1,00  $                 58.869,73   $                            58.869,73  



 
 

 

1,123 2212 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAVAMANOS DE SOBREPONER 
MANANTIAL DUO, LINEA CORONA O 
SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA PUSH 
ANTIVANDÁLICA E INCRUSTACIÓN DE 
JABONERA 

UN 1,00  $               450.162,01   $                          450.162,01  

1,124 3399 

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE 
SANITARIO PARA DISCAPACITADOS 
ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 
LINEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE 
GRIFERIA  Y PAPELERA DE 
SOBREPONER EN LA PARED, EN 
ACERO INOXIDABLE  PARA ROLLO DE 
200/400, CERRADURA CON LLAVE  

UNI 1,00  $               555.447,35   $                          555.447,35  

1,125 3406 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE 
PUNTO EN PVC DE Ǿ 3" PARA 
SANITARIO    

UN 1,00  $                 87.663,09   $                            87.663,09  

1,126 3418 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE 
TUBERIA SANITARIA PVC D=3" 

ML 1,00  $                 29.253,26   $                            29.253,26  

1,127 3528 

LAVADO INFERIOR DE LA LOSA DE 
CUBIERTA CON AGUA A PRESIÓN. 

M2 1,00  $                 18.933,41   $                            18.933,41  

1,128 3626 
INSTALACIÓN DE SALIDA PARA 
ALUMBRADO. NO INCLUYE 
LÁMPARA. 

UN 1,00  $               123.699,87   $                          123.699,87  

1,129 3673 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CAUCHO RECICLADO, EN ÁREA DE 
JUEGOS INFANTILES 

M2 1,00  $               103.562,17   $                          103.562,17  

1,130 3676 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GRAMA SINTÉTICA, EN ÁREA DE 
JUEGOS INFANTILES 

M2 1,00  $                 91.357,52   $                            91.357,52  

1,131 3794 

ESTUCO EN YESO PARA FILETES Y 
JUNTAS 

ML 1,00  $                   3.655,25   $                              3.655,25  

1,132 3813 
DEMOLICIÓN DE MURO BAJO. 
INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. 

ML 1,00  $                   6.910,86   $                              6.910,86  

1,133 3822 
PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO 
CORAZA A DOS MANOS PARA 
MUROS, GRADAS Y BORDILLOS. 

ML 1,00  $                   8.929,91   $                              8.929,91  

1,134 3901 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ACRILICOS CON VINILO DE 
CORTE DE 0.66 X 0.20 METROS PARA 
SEÑALIZACION INTERNA 

UND 1,00  $                 71.599,91   $                            71.599,91  

1,135 3902 

SUMINISTRO Y APLICACION DE 
PINTURA REFLECTIVA PARA 
PARQUEADERO EN FRANJAS DE 0.15 
METROS 

ML 1,00  $                 15.942,80   $                            15.942,80  

1,136 3914 

SUMINISTRO E  INSTALACION DE 
CARPA PARASOL FIJA ESTILO PICO DE 
LORO, CON GOLA, ESTRUCTURA EN 
TUBERIA REDONDA GALVANIZADA 
DE 1", CALIBRE 16, CON CERCHA 
INTERMEDIAS DE AMARRE, 
PINTADAS EN ANTICORROIVO Y 
ACABADO EN ESMALTE, CUBIERTA EN 
LONA PLASTICA 100% IMPERMEABLE  

M2 1,00  $               255.000,00   $                          255.000,00  

1,137 3945 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
GRIFERIA DE PARED TIPO PUSH 
ANTIVANDALICA, INCLUYE SIFON 
PARA BAÑOS 

UND 1,00  $               217.420,02   $                          217.420,02  

1,138 4010 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 1 X 
36 W  

UN 1,00  $               379.405,63   $                          379.405,63  

1,139 4070 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, 
ALTURA 2.00 METROS  

ML 1,00  $                 47.415,37   $                            47.415,37  

1,140 4075 
REPARACIÒN DE FUGA DE AGUA 
POTABLE  

UND 1,00  $               329.254,40   $                          329.254,40  

1,141 4097 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE 
TUBERIA GALVANNIZADA CUADRADA 
DE 2" 

ML 1,00  $                 32.830,23   $                            32.830,23  
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1,142 4098 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE 
TUBERIA GALVANNIZADA CUADRADA 
DE 3" 

ML 1,00  $                 38.044,53   $                            38.044,53  

1,143 4402 

ROCIADORES PARA RED CONTRA 
INCENDIOS D=1/2". 

UND 1,00  $               109.761,37   $                          109.761,37  

1,144 5811 

INSTALACION LUMINARIA AT 
EMERGENCIALED 

UND 1,00  $               432.783,87   $                          432.783,87  

1,145 5893 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CRISTANAC SOBRE MURO  

M2 1,00  $                 99.316,75   $                            99.316,75  

1,146 6628 
ALFAJIAS EN CONCRETO DE 
0.20X0.08 

ML 1,00  $                 34.695,11   $                            34.695,11  

1,147 6642 PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIA  UN 1,00  $                 34.016,51   $                            34.016,51  

1,148 6652 PAÑETE INTERIOR ALLANADO M2 1,00  $                 18.612,30   $                            18.612,30  

1,149 6670 
CERRAMIENTO PROVISIONAL TELA 
VERDE 

ML 1,00  $                 21.043,30   $                            21.043,30  

1,150 6686 PUNTO SANITARIO 2" PTO 1,00  $                 75.006,51   $                            75.006,51  

1,151 6833 
MALLA ELECTROSOLDADA DE 4MM 
0,15 X 0,15 

M2 1,00  $                 14.885,58   $                            14.885,58  

1,152 6841 
REGISTRO SANITARIO DE 0,50 X 0,50 
X 0,50 METROS 

PTO 1,00  $               272.923,50   $                          272.923,50  

1,153 6860 IMPERMEABILIZACION LOSA M2 1,00  $                 39.718,12   $                            39.718,12  

1,154 6863 
IMPERMEABILIZACION BAÑOS, 
JARDINERAS ZONAS HUMEDAS, 
CUBIERTA Y OTROS CON IGASOL 

M2 1,00  $                 25.362,52   $                            25.362,52  

1,155 6911 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAMPARA DE 2 X 48 W CON 
BALASTRO ELECTRÓNICO 
AHORRADOR DE ENERGÍA 

UND 1,00  $               185.991,20   $                          185.991,20  

1,156 6915 SANITARIO ACUACER UNI 1,00  $               391.249,20   $                          391.249,20  

1,157 7016 
CERRAMIENTO EN MALLA 
ESLABONADA 

M2 1,00  $               236.156,22   $                          236.156,22  

1,158 7019 
BARANDA EN TUBO  GALVANIZADO 
DE 1 1/2" 

ML 1,00  $               445.292,78   $                          445.292,78  

1,159 7034 
TOMA CORRIENTES A 110 V 
COMPLETO 

UN 1,00  $                 59.425,66   $                            59.425,66  

1,160 7098 
TUBERIA EMT DE 1 1/2 CON 
ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, 
GRAPAS) 

ML 1,00  $                 26.524,44   $                            26.524,44  

1,161 7657 

ENCHAPE PARED EGEO BLANCO DE 
0,30 X 0,60 METROS SIMILIA R  
(INCLUYE PEGA, BISELADA, WIN DE 
ALUMINIO Y EMBOQUILLADA ) 

M2 1,00  $                 67.788,81   $                            67.788,81  

1,162 8024 
ENCHAPE TIPO INSTITUCIONAL ALFA 
CODIGO 225000771 O SIMILAR, 
FORMATO 20,3X30,5 CM 

M2 1,00  $                 57.126,51   $                            57.126,51  

1,163 8176 LIMPIEZA GENERAL M2 1,00  $                   2.409,95   $                              2.409,95  

1,164 8179 LAVADO DE PISOS M2 1,00  $                   3.915,95   $                              3.915,95  

1,165 8180 

LAVADO DE BAÑOS Y COCINA CON 
ACIDO 

M2 1,00  $                   5.512,04   $                              5.512,04  

1,166 8734 
CIELO RASO EN PVC COLOR BLANCO 
EN ENTRAMADO O ESTRUCTURA 
METALICA  

M2 1,00  $                 87.244,17   $                            87.244,17  

1,167 8694 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LÁMINA PERFIL 3 N° 8  
TERMOACÚSTICA, MATERIAL 
POLIPROPILENO PARA CUBIERTA DE 
LOCALES Y KIOSKOS 

M2 1,00  $                 70.111,12   $                            70.111,12  
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1,168   

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
ESTERA METÁLICA ENROLLABLE DE 
1.50 A 2.00 mts ANCHO  X 2.00 mts h. 
INCLUYE REVISION, AJUSTES DE 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO. TOMA DE 
DETALLES DE ACABADO CON 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE. 

UND 1,00  $               218.307,00   $                          218.307,00  

1,169 2016 

MANTENIMIENTO DE PASAMANOS 
METALICO,EN TUBO GALVANIZADO 
INCLUYE LIGADO,GRATEADO, 
LAVADO, SUMINISTRO Y APLICACION 
DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO 
CROMATO DE ZINC Y ACABADO EN 
ESMALTE INCLUYE CAMBIO DE 
ELEMENTOS AVERIADOS HASTA EN 
UN 30% 

ML 1,00  $                 19.618,20   $                            19.618,20  

1,170   

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PIRLAN METALICO ( ANGULO DE 
HIERRO DE 1" x 1" ) EN LAS ESQUINA 
DE MUROS EXPUESTAS A GOLPES 
POR CIRCULACION DE PERSONAS, 
INCLUYE CORTE SOBRE MURO CON 
PULIDORA, ELABORACION DE 
REGATA, RESANE EN MORTERO 1:4 Y 
TOMA DE DETALLES CON ESTUCO Y 
PINTURA 

ML 1,00  $                 33.904,36   $                                 925,00  

1,171 607 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PANEL DE CERRAMIIENTO O MURO  
EN LAMINA DE SUPERBOARD DE 
6mm POR UNA CARA.     

M2 1,00  $                 46.584,02   $                            46.584,02  

1,172 7822 
REPARACION DE FUGAS AGUA 
POTABLE 

UND 1,00  $                 68.497,06   $                            68.497,06  

1,173 5779 

GRIFERIA PUSH DE PARED PARA 
LAVAMANOS (VER DISEÑO) 

UND 3,00  $               210.674,18   $                          632.022,54  

1,174   PRUEBA ELECTRICA  EN GENERAL  GL 1,00  $            4.000.288,22   $                       4.000.288,22  

1,175 579 
REVISION GENERAL Y 
MANTENIMIENTO DE PUNTOS 
ELECTRICOS 

GB 1,00  $               450.000,00   $                          450.000,00  

1,176   

DESMONTE, MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE 
ABANICO ( TIPO EXTRACTORES ), 
INCLUYE ACABADO CON PINTURA 
ANTICORROSIVA Y ESMALTE 

UND 1,00  $               145.988,73   $                          145.988,73  

1,177   
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

M3 1,00  $                 29.519,72   $                            29.519,72  

1,178   

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
PUERTA DE ACCESO . DOS HOJAS DE 
GIRO DE 0,90 x 2,20 H. INCLUYE 
REVISION,AJUSTE DE BISAGRAS, 
MANIJAS , CERRADURAS. Y LIMPIEZA 
GENERAL 

UND 1,00  $               274.555,64   $                          274.555,64  

1,179   
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 
BARANDAS - PASAMANOS  DE ACERO 
INOXIDABLE 

ML 1,00  $                 21.544,18   $                            21.544,18  

1,180 3865 

LEVANTE EN BLOQUE SAMO N° 4 
CON MORTERO DE PEGA 1:4, 
INCLUYE PAÑETE DE 0.15 METROS DE 
ESPESOR, ESTUCO Y ACABADO EN 
PINTURA TIPO I DE EXTERIORES, 
LOCALES ISLITA PARTE INFERIOR DE 
BARRA. 

ML 1,00  $                 49.817,60   $                            49.817,60  

1,181   

SUMINISTRO E INSTALACION EN 
REPOSICION  DE PIRLAN METALICO 
PARA ESCALERA, INCLUYE 
APLICACIÓN DE SIKA ANCLAJE O 
SIMILAR  

ML 1,00  $                 19.801,10   $                            19.801,10  
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1,182   

DESMONTE DE CANAL METALICA 
RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS. 
EN LAMINA GALVANIZADA A UNA 
ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 
METROS, INCLUYE RETIRO DE 
MATERIAL 

ML 1,00  $                 15.953,39   $                            15.953,39  

1,183 6696 PINTURA VINILO SOBRE CIELO RASO M2 1,00  $                   8.335,69   $                              8.335,69  

1,184   

SUMINISTRO  DE RELLENO DE PIEDRA 
EN COLORES VARIOS PARA DISEÑO 
DE PAISAJISMO SOBRE LOSA 
EXTERIOR, TAMAÑO 0.025 mts. 
INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION DE PIRLAN GRUESO DE 
ALUMNIO PARA DEMARCAR  O 
SEPARAR AREAS DE RELLENO DE 
PIEDRAS SEGÚN DISEÑO DE 
PAISAJISMO. ALTURA DE RELLENO 
0,07 h. ( NO INCLUYE 
IMPERMEABILIZACION DE LAS AREAS 
A INTERVENIR ) 

M2 1,00  $                 64.009,74   $                            64.009,74  

1,185   

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
MONTAJE DE ABANICOS TIPO 
EXTRACTORES. INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACION DE BRAZO O BASE EN 
ANGULO DE HIERRO PARA ANCLAJE A 
MURO.  

UND 1,00  $               653.057,52   $                          653.057,52  

1,186 6898 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA AEREA EN 
CABLE DE CU THW(2#12 AWG + 
1#12AWG) EN DUCTO DE 1/2" 
EMT CON ACCESORIOS 
(CURVAS,CONECTORES, GRAPAS) 

ML 1,00  $                 32.050,30   $                            32.050,30  

1,187 6900 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA AEREA EN 
CABLE DE CU THW(2#12 AWG + 
1#12AWG) EN DUCTO DE 3/4" 
EMT CON ACCESORIOS 
(CURVAS,CONECTORES, GRAPAS) 

ML 1,00  $                 33.740,25   $                            33.740,25  

1,188   

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MATERA EN CEMENTO DE 0,80 
ANCHO x 0,35 FONDO x0,35 h 
INCLUYE RELLENO EN ARENA NEGRA 
ABONADA Y SIEMBRA DE PLANTAS 
CORALES. 

UND 1,00  $               159.065,85   $                          159.065,85  

1,189   

MANTENIMIENTO DE VENTANA DE 
FACHADA , MODULOS FIJOS Y 
PROYECTANTES: LIMPIEZA Y LAVADO, 
INCLUYE REPOSICION DE 
ACCESORIOS, HERRAJES, 
TORNILLERIA, SELLAMIENTO CON 
SILICONA. 

M2 1,00  $                 42.366,74   $                            42.366,74  

1,190   DESMONTE DE ESPEJO  M2 1,00  $                   9.894,77   $                              9.894,77  

1,191   

PERFORACIONES EN MESON DE 
LAVAMANOS EN PLACA DE GRANITO, 
MÁRMOL O CONCRETO PARA 
INSTALAR GRIFERÍAS DE 1 / 2" 

UND 1,00  $                 15.344,77   $                            15.344,77  

1,192   

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAMPARA BALA 8"  DOWNLIGHT 
FORMA CIRCULAR CON VIDRIO.  
PARA EMBONAR EN TECHO  120 V / 
60 HZ  2x20w 

UND 1,00  $                 92.611,18   $                            92.611,18  

1,193 8180 
LAVADO DE BAÑOS Y COCINA CON 
ACIDO 

M2 1,00  $                   5.512,04   $                              5.512,04  



 
 

 

1,194   

DESMONTE DE GRIFERIA DE 
LAVAMANOS EXISTENTE, 
COMPRENDE CORTE A NIVEL DE 
MURO DE LA TUBERIA EXTERNA 
EXISTENTE EN PVC 1/2" . AREGLO DEL 
DETALLE DEJADO EN EL MURO POR 
LA TUBERIA DESMONTADA. INCLUYE 
CORTE O DEMARCACION  DE MURO 
POR DEBAJO DEL NIVEL DEL MESON 
LAVAMANOS CON PULIDORA 
ELECTRICA , REGATA PARA 
DESCUBRIR TUBERIA PVC 1/2" . 
EMPALME E INSTALACION DE NUEVO 
PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC 
DE 1 / 2" SOBRE MURO Y POR 
DEBAJO DEL NIVEL DE MESON. 
RESANE EN MORTERO 1:4  Y 
APLICACION DE ESTUCO EN AREA 
INTERVENIDA. 

UND 1,00  $                 36.305,87   $                            36.305,87  

1,195 936 
DESMONTE DE VENTANA Y RETIRO 
DE MATERIAL 

M2 1,00  $                 20.796,11   $                            20.796,11  

1,196   

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
MONTAJE DE EXTRACTOR DE AIRE 16 
PULGADAS INDUSTRIAL AXIAL 
VENTILADOR CON REJILLA DE 
SEGURIDAD. EMPOTRADO EN MURO. 
INCLUYE PERFORACION O 
ELABORACION DE VANO EN MURO 
CON RESANE PARA EMPOTRAR EL 
EXTRACTOR.   

UND 1,00  $            1.258.030,08   $                       1.258.030,08  

1,197 2768 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ENCHAPE PARED CERAMICA EGEO 
BLANCO DE 30 X 60 CM  CORONA O 
SIMILAR (INCLUYE PEGA, BISELADA, 
WIN DE ALUMINIO Y 
EMBOQUILLADA)  ALTURA > 3.00 
METROS 

M2 1,00  $                 89.816,38   $                            89.816,38  

1,198   

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 
ESTRUCTURA DECORATIVA EN 
ALUMINIO . INSTALADA EN FACHADA 
A UNA ALTURA >5.00 MTS. LA CUAL 
CONSTA DE UN MARCO EN PERFIL 
RESTANGULAR DE APROX.11,70 
ANCHO x 1,00 FONDO,  Y TUBOS 
RECTANGULARES  DE ALUMINIO 
INSTALADOS HORIZONTALMENTE EN 
EL MARCO A MODO DE PERGOLAS. 
EL MANTENIMIENTO INCLUYE LA 
REPOSICION DE UNA PIEZA DE 
ALUMINIO  FALTANTE DE 3" X 1 1/2" 
X 1 ML , PIEZAS DE ANCLAJE EN MAL 
ESTADO Y SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TENSORES 

GB 1,00  $               220.093,91   $                          220.093,91  

1,199   
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VINILO MICROPERFORADO IMPRESO  

M2 1,00  $                 61.340,22   $                            61.340,22  

1,200   

MANTENIMIENTO  A TRIO DE TUBOS 
COLUMNAS  INCLUYE LIJADO, 
GRATEADO, LAVADO, SUMINISTRO Y 
APLICACION DE PINTURA 
ANTICORROSIVA, EN PASILLOS 
INTERNO Y EXTERNO 

ML 1,00  $                 58.854,60   $                            58.854,60  

1,201   

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 
MESA DE ALUMINIO DE CIUATRO (4) 
PUESTOS DE TABLERO DE 0,60 X 0,60 
MTS. Y CON UNA ALTURA DE 0,70 
MTS 

UND 1,00  $               180.000,00   $                          180.000,00  

1,202   
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE 
SILLAS DE ALUMINIO DE 0,56 X O,55 
X 0,74 MTS NO PLEGABLE 

UND 1,00  $               125.000,00   $                          125.000,00  



 
 

 

1,203   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SOMBRILLAS PARASOL  MODELO 
SHANGHAI. MATERIAL ACERO, 
POLIÉSTER, ALUMINIO, MECANISMO 
MANUAL, DIÁMETRO 2,7 MTS + UV 
50 RAYOS, PARA ÁREA PLAZA 

UNI 1,00  $               450.000,00   $                          450.000,00  

1,204   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CERRAMIENTO PERIMETRAL 1.8 DE 
ALTO EN MADERA O TUBOS DE 
HIERRO 

UNI 1,00  $               366.670,00   $                          366.670,00  

1,205   
PINTURA EPOXICA TIPO PINTUCO O 
SIMILAR 0 

ML 1,00  $                 15.976,26   $                            15.976,26  

1,206 3768 CERTIFICADO RETIE UND 1,00  $            3.625.000,00   $                       3.625.000,00  

1,207 2998 

ORNAMENTACION Y JARDINERIA - 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PERGOLAS EN MADERA TECA, 
ELABORADO CON PIEZAS DE 0.045 
MTS X 0.15 MTS, PARA EXTERIORES, 
ESTRUCTURA ANCLADA CON 
TORNILLERIA GALVANIZADA, 
ACABADA CON PINTURA DE MADERA 
PARA INTERPERIE 

M2 1,00  $               380.000,00   $                          380.000,00  

1,208 3894 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PUERTA DE ESTERA METALICA 
CALIBRE 20 PARA MODULOS DE 
LOCALES ISLITA DE 2.00 METROS X 
1.20 METROS, INCLUYE MARCO, 
PINTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU INSTALACION 

UNI 1,00  $               586.595,08   $                          586.595,08  

1,209 3898 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PUERTA METALICA DE BAÑOS 
CALIBRE 22 DE 0.60 METROS X 2.10 
METROS, INCLUYE MARCO, 
CERRADURA, BISAGRAS, ACABADO 
EN PINTURA Y REJILLA DE 0.60 X 0.60 
METROS PARTE INFERIOR 

UNI 1,00  $               261.997,54   $                          261.997,54  

1,210   

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PUERTAS DOBLES DE 1.80 X 2.00 M 
PARA ACCESOS, INCLUYE PINTURA Y 
CERRADURA  

UNI 1,00  $            1.450.200,00   $                       1.450.200,00  

1,211   

EDU. SUMINISTRO E INSTALACION DE 
EQUIPO DE BOMBEO 
SISTEMA CONTRAINCENDIO, BOMBA 
JOCKEY DE 3 HP, CAPACIDAD DE 
ENTREGAR 75 GPM A UNA PRESION 
DE 140 PSI. BOMBA CENTRIFUGA 
TIPO VERTICAL  MULTI-ETAPAS 
INCLUYE  TABLERO DE CONTROL Y 
MANDO.   

UND 1,00  $            7.790.144,54   $                       7.790.144,54  

1,212   
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE 
CASETA PARA FRUTAS  X 86 PUESTOS 

UND 1,00  $          86.441.645,61   $                     86.441.645,61  

    
GALERÍA 32, GALERA 72, CASA VARGAS, METRO PLAZA, PLAZA DEL CABRITO,  COSTRUCCION DEL 
PASEO DE LAS FRUTAS Y VERDURAS Y ESQUINA DEL ARTE 

 $                              249.457.849,49  

    COSTO DIRECTO  
 $      664.000.000,00  

    A.I.U. 25%  $      166.000.000,00  

    COSTO TOTAL  $      830.000.000,00  

  
        
   

COSTOS INDIRECTOS  

  
   

ADMINISTRACION 15% 

  
   

IMPREVISTOS 5% 

    
UTILIDAD 5% 

       



 
 

 

 
6. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
 A continuación, se presenta información referente a contratos similares al objeto del presente 
análisis correspondiente a años anteriores: 
 

Año Número Proceso 
Tipo de 

Proceso 
Entidad Objeto Cuantía 

2020 

 

LP-005-2019 

 

Licitación 

obra 

pública 

META - ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

GRANADA 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

DE LAS SEDES EDUCATIVAS EN EL 

MUNICIPIO DE GRANADA META 

$704.108.492 

 

2019 

 

 

SA-003-2019 

Selección 

Abreviada 

de Menor 

Cuantía  

ATLÁNTICO - 

GOBERNACIÓN 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO A LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA, REDES 

ELECTRICAS, REDES DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, 

DE LAS INSTALACIONES 

ADMINISTRATIVAS DE LA 

GOBERNACION DEL ATLANTICO, 

INCLUYE LAS HERRAMIENTAS Y LOS 

MATERIALES NECESARIOS PARA 

DAR SOLUCION A LAS 

NECESIDADES QUE SE PRESENTEN  

DURANTE LA VIGENCIA DEL 

CONTRATO.  
 

$420.000.000,00 

 
 

7. EXPERIENCIA 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán experiencia a través de máximo DOS (02) 

contratos de obra terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección y que hayan 

contenido la ejecución de: 

a) Mejoramiento y/o adecuación y/o remodelación y/o reparación de Edificaciones 

Institucionales: 

1. Con la sumatoria de los valores totales de los máximo dos (02) contratos válidos aportados, 
se debe acreditar un VALOR TOTAL EJECUTADO igual o mayor al presupuesto oficial del 
presente proceso, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 

NOTA: Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión 

temporal, el VALOR TOTAL EJECUTADO a considerar será la equivalente al porcentaje de participación que 

tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan hacer valer. 

Para efectos de la acreditación de la experiencia a que se refiere el presente proceso, esta debe ser validada 

mediante los documentos establecidos en la convocatoria, a partir de las actividades ejecutadas y en 

concordancia con las definiciones establecidas en el Glosario del proceso de selección objeto del presente 

estudio previo. 



 
 

 

El proponente deberá contar como mínimo con el siguiente personal requerido para la ejecución del objeto 

contractual, en la cantidad y cumpliendo con la dedicación exigida, para efectos de la acreditación de los 

requisitos de los profesionales que se presenten, estos deberán cumplir con los requisitos que se indican a 

continuación: 

1. Contar con matrícula profesional vigente como Ingeniero Civil o Arquitecto (según 
corresponda) 

2. Tener la siguiente formación, experiencia general y especifica: 
 

DIRECTOR DE OBRA: Ingeniero civil o arquitecto con 8 años de experiencia general, con experiencia 

específica como director de obra en contratos en mejoramiento y/o adecuación y/o reparación de edificaciones 

institucionales, como requerimiento particular debe tener dos contratos con experiencia especifica en el cargo 

a desempeñar. Esta persona debe tener una dedicación del 50%. 

RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero civil o arquitecto con 4 años de experiencia general, con experiencia 

específica como director o residente de obra en contratos en mejoramiento y/o adecuación y/o reparación de 

edificaciones institucionales, como requerimiento particular debe tener dos contratos con experiencia 

especifica en el cardo a desempeñar. Esta persona debe tener una dedicación del 100%. 

NOTA 1: En el caso que el proponente acredite tiempo de experiencia de los profesionales por fuera del 

período de ejecución certificada de los proyectos, dicho tiempo no será tomado para el cálculo de la 

experiencia específica de los mismos. 

NOTA 2: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente deberá 

acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo 

establecido en la Resolución Nº21707 del 22 de diciembre de 2014 o norma que la modifique o complemente. 

NOTA 3: En caso de que el proponente anexe más de una hoja de vida para el (los) profesional (es) requerido 

(s) en este pliego de condiciones, únicamente se tendrá en cuenta la primera hoja de vida que repose en la 

propuesta. 

NOTA 4: El proponente deberá cumplir con las exigencias de dedicación de los profesionales establecidas 

para el presente proceso, como para cada proceso de selección que adelante EDUBAR S.A, ya que en caso 

que sea adjudicatario en uno o varios grupos en uno o varios procesos y la dedicación del profesional ofrecido 

supere el 100%, se les calificará como NO HABIL TECNICAMENTE (la condición de dedicación aplica 

exclusivamente para procesos adelantados por EDUBAR S.A); no obstante, en el caso de no existir 

proponentes a quienes adjudicar el presente proceso, EDUBAR S.A. procederá a adjudicar al proponente en 

el primer orden de elegibilidad, bajo la condición de presentar previo a la suscripción del contrato la 

documentación necesaria para la acreditación de los profesionales que cumplan con las dedicaciones y 

condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 

NOTA 5: En caso de que dos (2) o más proponentes del presente proceso de selección, incluyan dentro de su 

propuesta técnica el mismo profesional para cualquiera de los cargos del equipo de trabajo, se les calificará 

como NO HÁBIL TÉCNICAMENTE. 

NOTA 6: No se aceptarán auto certificaciones para acreditar la experiencia específica de los profesionales. 

NOTA 7: El Director de Obra podrá acreditar contratos que se hayan ejecutado simultáneamente. Para el 

caso del Residente de Obra se requiere una dedicación del 100% en cada contrato, por lo que no podrá 

acreditar experiencia en contratos cuya ejecución sea simultánea. 

NOTA 8: Tanto el Director como los Residentes deberán indicar la permanencia dentro del plazo de ejecución 

del contrato acreditado, la cual debe ser igual o superior al 50% de la ejecución del mismo, (tiempo laborado 

dentro del contrato/tiempo de ejecución del contrato). 

NOTA 9: Las certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas por la 

entidad contratante de la obra o por el Representante legal del contratista, consorcio o unión temporal. 



 
 

 

NOTA 10: La experiencia del Director y del Residente deberá ser igual o superior al 50% de la duración del 
contrato que se pretende acreditar. 
 
 

8.  ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

Este análisis nos permite conocer los precios del mercado para esta contratación y los posibles 
proponentes a participar. A continuación, se detalla las conclusiones del proceso: 
 
Conclusiones: 

 
- Los precios que se tuvieron en cuenta para la realización del presente análisis, están 

contenidos en la Base de Datos que maneja la Alcaldía Distrital de Barranquilla en el 

Reporte General de A.P.U.S con fecha de corte 23 de agosto de 2020. 

- El plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2020 contados a 

partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución. 

- El presupuesto oficial para esta contratación es de: OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES 
DE PESOS M/L  $ 830.000.000 Incluidos todos los impuestos a que haya lugar. 

 
9. VALOR DEL CONTRATO 

El valor del contrato se estima en la suma de OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($830.000.000.oo), amparado con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal Nº 200000798 del 23 de septiembre de 2020. 
 

10. PLAZO DE EJECUCION 
 

Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución. 

 
Se suscribe a los 23 días del mes de septiembre de 2020 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)      (ORIGINAL FIRMADO)  
CARMEN REBOLLEDO MORELO    JEISON PONCE EBRATH 
Asesor Externo       Jefe Administrativo 
EDUBAR S.A.       
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