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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE REFERENCIA DEL PROYECTO 

 

1 INFORMACIÓN GENERAL. 

La presente convocatoria, junto con sus anexos constituye las condiciones generales y especiales que 
deben cumplir los oferentes e interesados en la suscripción del contrato proyectado. 

 

Estas condiciones deben seguir los Oferentes en la confección de sus ofrecimientos, y los aplicables a la 
empresa junto con lo dispuesto por el Manual de Contratación de la entidad (que constituye igualmente 
anexo al presente documento, y se encuentra publicado en la página web de la empresa) en su 
comparación, evaluación y posterior adjudicación o declaratoria de desierta. 

 

El Proyecto se enfoca en la necesidad de reubicación de los vendedores ambulantes que vienen ocupando 
por décadas el espacio público en la zona centro del Distrito de Barranquilla, para lo cual el Distrito de 
Barranquilla a través de EDBARS.A., empresa encargada de la estructuración del proyecto, genero 
alternativas en predios del sector de influencia del comercio informal que se desarrolló en el centro de la 
Ciudad, dentro de los cuales se proyecta la construcción de sitios orientados a la comercialización de 
productos, generando zonas organizadas y de esta manera poder recuperar el espacio público ocupado 
por los comerciantes, quienes al no encontrar espacios destinados al comercio de productos de la canasta 
básica, artículos de uso personal y demás, progresivamente fueron ocupando áreas de públicas, que a lo 
largo del tiempo redujeron las zonas de tránsito peatonal y vehicular, generando congestión y espacios 
deficientes para el flujo normal de los habitantes de la ciudad. 

 

Los mercados proyectados, deben disponer principalmente de áreas para la comercialización de productos 
de la canasta básica, uso personal y eléctricos, sin dejar a un lado las áreas destinadas a la circulación de 
compradores, áreas verdes, áreas de uso común, zonas de operación de logística para la comercialización 
de productos, zonas de  aseo y limpieza y espacios destinados para el adecuado funcionamiento de los 
mercados. 

 

1.1 OBJETO Y ALCANCE DEL PROCESO Y DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

1.1.1 Objeto. 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA 

1.1.2 Tipo de contrato. 

Contrato de Interventoría 

 

1.1.3 Marco Legal. 

Por su Naturaleza Jurídica EDUBAR S.A., se someterá a las normas de Derecho Privado previstas en la 
Legislación Comercial, Mercantil, Financiera y Civil, así como las específicas de su actividad. 



 

 

 

La sociedad está sometida a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal previstos en 
los Art. 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia, el Art. 3 de la Ley 489 de 1998, Art. 13 de la Ley 
1150 y demás normas referentes a Principios de la función administrativa y la contratación. 

 

1.1.4 Alcance 

 

El proyecto contempla primordialmente dentro de su alcance la construcción de espacios destinados a la 
comercialización de productos,  con el aprovechamiento de áreas sin gran desarrollo en el sector, además 
de predios de propiedad del Distrito de Barranquilla, lo cual genera un alcance indirecto de la recuperación 
del espacio público en la zona centro del Distrito de Barranquilla, sin perjuicio económico para los 
habitantes que vienen haciendo uso de las zonas públicas para la mercadeo de productos. 

La Interventoría deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento de todas y 

cada una de las obligaciones a cargo del  Contratistas de la Obra, tal seguimiento y control deberá 

garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el pliego de condiciones, en 

el contrato, en los requerimiento técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte del 

proceso de selección. 

Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas las 

actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato de 

obra objeto de la Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del contrato. 

En desarrollo del alcance del objeto a contratar la interventoría integral incluye: 

 Interventoría técnica. Corresponde al interventor vigilar el cumplimiento por parte de 
contratista de obra de las especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo 
especificado en los planos de cada intervención, así como en las normas de calidad, 
seguridad y economía adecuada durante la obra. El interventor debe dejar constancia escrita 
de todos los trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir las pruebas y ensayos que 
se requieran. Así mismo, debe llevar un control detallado de las actividades donde se 
evidencie la exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y estudios técnicos de la obra 
que el constructor deba realizar. 
 

 Interventoría administrativa. El interventor deberá vigilar que las intervenciones a realizarse 
en cumplimiento del contrato de obra se lleven a cabo en los plazos y tiempos establecidos 
para que se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato. También, debe 
supervisar el cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de prestaciones sociales, pagos 
de carácter fiscal y obligaciones contractuales y legales. Igualmente, autorizar pagos y 
entregas de dinero al constructor, al igual que deberá revisar los gastos que haga a fin de 
garantizar inversiones eficientes en cada una de las intervenciones. Tratándose de un 
contrato de obra por el sistema de precios unitarios, el interventor debe garantizar que lo 
ejecutado en obra, calidad y cantidad coincida con lo establecido en el diseño y en el contrato 
para así, poder autorizar el pago de las actas de obra que presente el contratista. Cuando se 
entregue cada una de las intervenciones, el interventor debe verificar que lo entregado y 
ejecutado corresponda a lo que se le paga al contratista. 



 

 

 

 

 Interventoría ambiental. En el desarrollo de esta interventoría, el interventor, deberá 
garantizar que se cumplan los planes de manejo ambiental (PMA), si a ello hay lugar y las 
normas ambientales de cada una de las intervenciones para cumplir todos los objetivos y 
metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar. 
 

 Interventoría financiera. En desarrollo de esta interventoría, el interventor, deberá llevar un 
estricto control sobre la ejecución de los recursos del contrato de obra, verificando que los 
costos y gastos incluidos en cada acta de entrega de obra sean acordes con lo efectivamente 
ejecutado y con los precios unitarios aprobados, sin superar los límites presupuestales 
establecidos. 

 

 Interventoría Social. En el desarrollo de esta interventoría el interventor deberá garantizar el 
cumplimiento de los Planes de Gestión Social (PGS), si a ello hubiere lugar, garantizando el 
seguimiento de cada uno de los planes y programas sociales, establecidos para la ejecución 
del proyecto, a fin de mitigar cualquier posible impacto social dentro del área de influencia del 
proyecto. 
 

 

2 PROPÓSITO DE LOS SERVICIOS 

EDUBAR S.A requiere contratar interventoría para realizar  la supervisión técnica, administrativa, social, 
ambiental, financiera y predial  para la construcción de nuevos mercados en el distrito de barranquilla, 
dentro de lo cual se deberá realizar la revisión y aprobación de los Estudios y diseños, supervisión de la  
Gestión y adquisición predial y la fiscalización integral de la construcción de nuevos mercados públicos en 
el distrito de Barranquilla. 

 

El Contrato debe ejecutarse de conformidad con todas las especificaciones técnicas y normas vigentes, en 

el territorio nacional. 

 

2.1 CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS 

El futuro Interventor, realizar la supervisión técnica, administrativa, social, ambiental, financiera y las 

demás áreas establecidas dentro del alcance  de la construcción del MERCADO PÚBLICO GRAN BAZAR 

1, acorde con los estudios y diseños entregados por parte de EDUBAR S.A, garantizando el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas y normas vigentes. 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

El futuro Interventor deberá realizar la revisión y aprobación de los estudios y diseños, hacer seguimiento, 

verificación, control y fiscalización de todos los procesos inherentes a la construcción del MERCADO 



 

 

GRAN BAZAR 1, en el Distrito de Barranquilla, en los cuales garantizará la revisión de los componentes 

mínimos para cada servicio requerido, que se describen a continuación: 

 

3.1 CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS 

El futuro interventor deberá realizar la fiscalización de todos los aspectos relevantes para la construcción 

de los mercados acorde con los diseños y presupuestos aprobados, garantizando el cumplimiento de las 

normas y especificaciones aplicables al Contrato. 

 

3.2 REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE GRAN BAZAR I 

Dentro del presente proceso, se cuenta con los Estudios y Diseños definitivos para la construcción del 

mercado denominado GRAN BAZAR I, los cuales el futuro interventor deberá realizar la revisión de los 

ajustes y/o observaciones entregadas por el Contratista de Obra, junto con un informe de las 

observaciones encontradas y requiriéndole al Contratista de obra los ajustar, complementar, adicionar 

cualquier tipo de diseños requerido para la correcta ejecución del contrato de obra, lo cual deberá ser 

aprobado por parte del futuro interventor, predio al inicio de las actividades de obra, verificando cada uno 

de los componentes del diseño. 

 

4 EXPLICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El Distrito de Barranquilla enmarca en su Plan de Desarrollo 2020-2023 una política llamada “POLÍTICA 
ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES”, que busca potencializar el sistema de espacios públicos existente 
en la ciudad, a través de dos estrategias principales: el mejoramiento y la creación de nuevos espacios 
públicos para la comunidad armonizados con el entorno natural, uno de los programas con los que se 
busca desarrollar la Política de Espacios Públicos Vibrantes, es el “Programa de Recuperación del Centro 
histórico y mercados”. A través de este, se busca realizar acciones encaminadas para recuperar el espacio 
público del Centro Histórico de la ciudad de manera integral con el fin de revitalizar la actividad turística y 
económica, el valor patrimonial y comercial de la zona y fortalecer los espacios de interacción ciudadana y 
armonía urbana. Uno de los proyectos del referido programa se encuentra el de “Recuperación y 
construcción de mercados públicos” a través del cual se propone adecuar espacios de trabajo para los 
vendedores de los mercados públicos con el fin de dignificar su labor, optimizar sus condiciones de trabajo 
y mejorar sus condiciones socioeconómicas, para lo cual se busca construir nuevos mercados públicos en 
el Centro Histórico de la ciudad, gestionar estudios de mercado relacionados con adecuación y 
construcción de nuevos mercados, al igual que implementar un plan maestro de mercados públicos. 

 

¿Qué es un mercado? 

Un lugar destinado a la compra y venta de productos. Donde encontramos un grupo de personas con un 

bien o un servicio dispuestos a realizar un proceso de intercambio o transacción con un usuario 

interesada, en este caso un comprador. 

 



 

 

Nuevos Mercados 

Los nuevos mercados que se ubicaran en la zona del Centro Histórico y Barranquillita, son el inicio de las 

metas planteadas en el Plan de Desarrollo para mejorar las condiciones de acceso a los abarrotes, 

víveres, artesanías y demás productos que se comercializan en los diferentes espacios del Distrito de 

Barranquilla. 

Se proyecta la construccion del MERCADO PÚBLICO DE GRAN BAZAR 1, en el sector de Barranquillita, 

donde se ubicarán: 

 Vendedores  

 Bodegas 

 Cocinas  

 Zonas Logísticas y de servicio 

Este mercado se proyecta de acuerdo con un diagnostico social de los vendedores ubicados en los 

distintos espacios de la zona centro del Distrito de Barranquilla, los cuales a lo largo del tiempo se 

zonificaron teniendo en cuenta su actividad comercial, por lo cual se disponen nuevos mercados dentro del 

sector comercial, entre estos se encuentra GRAN BAZAR 1 y que se muestran en la siguiente imagen: 

 
Imagen 1 - Imagen de Localización General Gran Bazar II (Tomada de Google Earth). 

 

4.1.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 

El mercado de GRAN BAZAR I, se proyecta dentro del sector de Barranquillita localizado entre las carreras 

40 y 41 y calles 8 y 9, tal y como se observa en la imagen anterior. 

 

En el mercado de GRAN BAZAR I, se plantea disponer 1100 vendedores aproximadamente, que 

comercializarán principalmente verduras, frutas, productos frescos, carnes y pescados, entre otros. Dentro 

del mismo se establecen zonas de bodegaje, con un concepto de diversificación del comercio, ampliando 



 

 

la gama de productos dentro del mismo establecimiento, el  vendedor y el comprador deben ser el eje 

central del mercado, tanto el diseño, como la ubicación de los puestos es estratégica, predominando la 

condición de cada vendedor.  

 

Dentro de los estudios y diseños que se entregan en la presente licitación, se encuentran todas las 

especificaciones, materiales a utilizar y demás parámetros a tener en cuenta por parte del Contratista. 

  
Imagen 2 - Imagen Referente puestos de venta Frutas y Verduras 

4.1.2 PLANO DE ZONIFICACIÓN MERCADO 

 

Imagen 3 - Diseño mercado GRAN BAZAR I – Lote Barranquillita 

Las áreas de cada uno de los espacios, están definidos en los estudios y diseños, al igual que las áreas 

definidas para las oficinas, bodegas, zonas de servicio, limpieza áreas destinadas al tránsito de 

compradores, baños, cuartos de basuras, eléctricos, y demas establecidos en los diseños del mercado. 

 

MERCADO GRAN BAZAR
- 1.038 PUESTOS DE VENTA + CUBIERTA DE PUESTOS DE VENTA

- BAÑOS 

- 24 LOCALES DE RESTAURANTE

- ARBORIZACIÓN

COSTOS TOTAL: $34.800.946.065

PLAZA DE PESCADO
- 500 PUESTOS DE VENTA 

COSTOS : $18.000.000.000

MERCADO GRAN BAZAR II
- 1000 PUESTOS DE VENTA 

COSTOS : $35.000.000.000



 

 

4.1.3 NECESIDADES DEL MERCADO 

 

Las necesidades del mercado de GRAN BAZAR 1, se describen en detalle en los estudios y diseños del 

proyecto al cual se le realizará la interventoría, pueden ser consultados en el siguiente link: 

https://cutt.ly/5Ee7ntQ 

 

4.1.4 ESTIMATIVO ECONÓMICO 

Para el desarrollo de la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL, 

FINANCIERA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO PUBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL 

DISTRITO DE BARRANQUILLA, se tienen previsto un costo estimado de MIL QUINIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS, MONEDA 

LEGAL ($1.549.714.309.00) 

 

4.1.5 TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El plazo total de ejecución del contrato de interventoría será de DOCE PUNTO CINCO (12.5) meses, 

tiempo en el cual el proponente deberá realizar la adecuada supervisión de la construcción del mercado 

GRAN BAZAR I, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el proceso, 

Especificaciones y normas vigentes en el territorio nacional. 

 

5 ACTIVIDADES GENERAL POR DESARROLLAR:  

 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, social, ambiental y financiera, además de la supervisión de 
otras áreas inherentes al proyecto que se ejecutará dentro del marco de la CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO MERCADO PÚBLICO GRAN BAZAR 1 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA 

Además de lo anterior, el futuro interventor deberá: 
 

- Cumplir con el objeto del presente contrato, en la forma establecida en la propuesta.  
- Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberán ejecutarse de conformidad con el Manual 

de Interventoría del Distrito de Barranquilla, incluidas sus adiciones y/o modificaciones. Los aspectos 

que éste no regule se ejecutarán de acuerdo con lo contemplado en el proceso de selección, en los 

requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable. 

- El INTERVENTOR deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento de 

todas y cada una de las obligaciones a cargo del contrato de obra que de este se derive, tal 

seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones 

contenidos en el contrato, anexo técnico y todos los documentos que hacen parte del proceso de 

selección.  

- Verificar la debida ejecución del contrato de obra y reportar a EDUBAR S.A., dicha ejecución de la 

obra y reportar oportunamente en caso de incumplimiento por parte del Contratista de Obra.  



 

 

- Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras, presupuesto, 

programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística necesaria para el inicio de 

las obras.  

- Mantener el (los) Ingeniero(s) residente(s) con una disponibilidad permanente durante el plazo de 

ejecución del contrato.  

- Mantener los inspectores de obra con una disponibilidad permanente durante el plazo de ejecución del 

contrato.  

- Informar al SUPERVISOR del contrato y/o del proyecto, de manera inmediata, la ocurrencia de 

cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, que impida el cumplimiento del contrato.  

- Verificar el cumplimiento del pago de seguridad social y aportes de parafiscales por parte del 

contratista de obra.  

- Reportar al SUPERVISOR del contrato y/o del proyecto con la periodicidad que se exija, la información 

y los documentos que solicite el mismo, en forma física, sin errores, ni enmendaduras, ni 

adulteraciones.  

- Verificar el estado y permanencia de los materiales y equipos del contratista de obra.  

- Cumplir a cabalidad con el Manual de Interventoría de la Entidad Contratante.   

- El INTERVENTOR velará porque el contratista cuente en la obra con el equipo ofrecido en su 

propuesta, así como, el personal técnico y administrativo exigido en los pliegos de condiciones de obra 

por parte de EDUBAR S.A.  

- Igualmente, el INTERVENTOR contará con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo 

de las funciones encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribución del citado recurso debe ser 

consistente con el programa de obra que se le apruebe al contratista de obra.  

- Las demás que en relación con el objeto del contrato sean necesarias y/o le sean solicitadas por el 

supervisor y que tengan relación con el objeto y alcance del contrato.  

- El alcance y las actividades definitivas a ejecutarse en el contrato de obra derivado se determinarán en 

coordinación con EDUBAR S.A., contratista de obra, interventoría, de acuerdo con la visita preliminar 

para inicio de obra. 

- Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la 

Interventoría, son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas 

mediciones deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a la respectiva Pre-acta y 

Acta Mensual de Obra, y serán incluidas en los respectivos informes de Interventoría.  

- El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el 

Manual de Interventoría vigente, no obstante, a lo anterior la INTERVENTORÍA se obliga a presentar 

los informes que requiera EDUBAR S.A.  

 

- INFORMES SEMANALES, MENSUALES Y FINAL DE INTERVENTORÍA:  

 

- El INTERVENTOR deberá elaborar informes semanales sobre el desarrollo por cada uno de los 

contratos de obra, donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas por el contratista de 

obra, el control de los de las actividades de obra, los problemas presentados en la ejecución de éstos 

y en general sobre todo aquello que de una u otra forma pueda estar relacionado con el desarrollo de 

estos durante ese período.  



 

 

 

- La INTERVENTORÍA presentará a EDUBAR S.A., informes mensuales del contrato de obra, en donde 

señale el avance del contratista de obra durante el respectivo período, la utilización de recursos y sus 

costos durante el período y acumulados, el balance del contrato, los porcentajes de avances de cada 

una de las actividades ejecutadas, el cronograma de ejecución programado y real.  Igualmente, debe 

realizar la elaboración del Informe Final, en el cual deberá incluir en el informe las recomendaciones 

especiales que crea conveniente y el aval de la ejecución de la obra.  

 

- Los informes e información suministrada semanalmente por el Interventor, debe contener el record 

(fotográfico y video) con drones contemplado en el presupuesto. 

 

- Sera obligación del INTERVENTOR el cumplimiento de las obligaciones referentes a la Instauración 

del PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS en cabeza del GERENTE DE PROYECTO del 

Contratista de Obra, en los términos en los que está establecido en las obligaciones y Anexo Técnico 

del Proceso de Contratación de la Obra. 

 
6 PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

 
Con la presentación de la propuesta el interesado se compromete a la instauración de un programa de 

Gerencia de Proyectos. Las evidencias de la ejecución del programa de Gerencia de Proyecto será 

requisito contractual para el trámite de Actas Parciales de Avance del Contratista y deberá ser verificado 

por la Interventoría Externa Contratada por EDUBAR SA. 

El proponente que resulte adjudicatario se compromete a elaborar las siguientes herramientas de 

planificación previo suscripción del acta de inicio de la obra. 

 

1. EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) 
2. Matriz de Interesados 
3. Matriz de Comunicaciones 
4. Matriz de Adquisiciones 
5. Matriz de Riesgos 
6. Curva S (Baseline) 

Junto con las Herramientas cada proponente deberá presentar el Plan de Gestión de las Herramientas de 

Planificación en la Gestión del Proyecto. El cual debe contener la gestión a desarrollarse por parte del 

Gerente de Proyecto en las siguientes áreas de conocimiento: 

 

— Integración 

— Alcance 



 

 

— Tiempo 

— Costo 

— Calidad 

— Recursos Humanos 

— Comunicaciones 

— Riesgos 

— Subcontrataciones 

7 EQUIPO Y PERSONAL OBLIGATORIO: 

El INTERVENTOR velará porque el contratista de obra cuente con el equipo requerido para adelantar las 

actividades descritas en el anexo técnico, así como el personal técnico y administrativo exigido en los 

pliegos de condiciones. Además, deberá realizar la revisión y aprobación de los documentos, equipos y 

hojas de vida de cada uno de los profesionales exigidos al contratista de obra, verificando que estos 

cumplan con lo requerido en el anexo de personal mínimo del pliego de condiciones.  

Igualmente, el Interventor contará con el personal exigido necesario para el desarrollo de las funciones 
encomendadas por EDUBAR S.A., por lo que, la distribución del citado recurso debe ser consistente con 
el programa que el INTERVENTOR le apruebe al contratista de obra.  
 

8  REQUISITOS DE PERSONAL 

Personal mínimo requerido adicional al habilitante 
 
Para el desarrollo de la presente interventoría se requerirá del personal citado en el numeral 10 del 
presente documento, adicional al mínimo requerido detallado en el documento de convocatoria/términos 
de referencia del presente proceso: 
 
Las hojas de vida de este personal deberán presentarse como requisito indispensable, máximo tres días 
antes de la firma del Acta de inicio, para ser revisadas por parte de EDUBAR S.A. 
 
NOTA 1: Las dedicaciones señaladas en el anterior cuadro corresponderán a las dedicaciones mínimas de 

los profesionales en los proyectos que acrediten como experiencia, pero de igual manera, corresponderán 

a las dedicaciones exigidas para el presente proyecto. 

 
Este personal deberá ser presentado por futuro interventor, previo suscrición acta de inicio del contrato de 
interventoría y deberá ser validado por EDUBAR SA, teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 
 

Para efectos de la presentación de los requisitos de los profesionales requeridos, estos deberán cumplir 

con los requisitos, que se indican a continuación:  

1. Poseer matrícula profesional vigente según corresponda.  



 

 

2. Tener la formación, experiencia general y específica relacionada en el cuadro anterior. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Para efectos de valorar la formación académica y experiencia general de los profesionales señalados en el 

presente numeral, los profesionales propuestos deberán adjuntar carta de compromiso en la que conste 

que en el evento de resultar adjudicatario el proponente, el profesional prestará sus servicios durante el 

término de ejecución del contrato y en la dedicación requerida.  

 

Dicha carta debe venir acompañada de los siguientes documentos: 

 

-Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, pasaporte). 

− Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. 

− Certificado de vigencia de la matricula profesional y/o documento equivalente del país de origen del 

título. 

− Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique acorde a la profesión exigida. 

− Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización), acreditados mediante 

copia de los diplomas y/o actas de grado; de lo contrario no se tendrán en cuenta. 

-Copia de las certificaciones y/o documentos idóneos para acreditar la experiencia específica, conforme lo 

solicitado en el presente pliego. 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

La acreditación de la experiencia específica para cada profesional se realizará mediante certificación 

expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, la cual debe encontrarse debidamente 

suscrita por la persona natural y/o jurídica contratante, y/o de la entidad contratante del proyecto; que 

contenga como mínimo la siguiente información:  

 

 Contratante 
 Nombre del proyecto y/o objeto del contrato  
 Objeto del contrato 
 Cargo desempeñado 
 Discriminación de las Principales actividades y/o funciones ejecutadas (En caso que aplique). 
 Discriminación del Área requerida, volumen requerido o longitud requerida (En caso de que 

aplique). 
 La Fecha de Inicio (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos 

aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará como 
fecha de iniciación el primer día del mes. 



 

 

 La Fecha de Terminación. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos 
válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará 
como fecha de terminación el último día del mes.  

 

Adicionalmente: 

- En el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos derivados de 

contratos con Entidades Estatales, en los cuales los profesionales no tengan una relación directa con la 

Entidad, debe aportar Certificación y/o Acta de Entrega o Recibo Definitivo y/o Acta de Liquidación del 

proyecto ejecutado que se pretende acreditar suscrito por la entidad contratante. 

- En el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos de Naturaleza 

Privada, debe aportar Certificación suscrita por el contratante del proyecto, la cual debe acompañarse de 

copia de la Licencia de Construcción y/o intervención del proyecto, o contrato. (EN CASO DE QUE 

APLIQUE).   

 

En todo caso, dentro de los documentos aportados se deben establecer la Fecha de Inicio, y la Fecha de 

Terminación del proyecto o la Fecha de Entrega y Recibo Definitivo, para calcular la permanencia de los 

profesionales dentro del plazo de ejecución del contrato acreditado (tiempo laborado dentro del contrato / 

tiempo de ejecución del contrato). En el caso que se acredite la fecha de terminación y adicionalmente la 

fecha de entrega y recibo definitivo, para el cálculo del plazo del contrato, tendrá prioridad la fecha que 

haya ocurrido primero.  

 

NOTA 1: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente deberá 

acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo 

establecido en la Resolución No. 6950 del 15 de Mayo de 2015 o norma que la modifique o complemente. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido para el título profesional en el artículo 23 de la ley 842 de 2003 

“Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus 

profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”. 

NOTA 2: El proponente deberá aportar el equipo de trabajo conformado por los profesionales idóneos, 

exigidos en el proceso.  

NOTA 3: No se aceptarán auto certificaciones para acreditar la experiencia específica de los 

profesionales. Entiéndase por auto certificaciones aquellas que el mismo profesional se hace en calidad de 

persona natural. 

NOTA 4: Las Certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas por la 

entidad propietaria de la obra o por el representante legal del contratista, consorcio o unión temporal. 

 
9 FACTOR MULTIPLICADOR (INCLUYE HONORARIOS): 

 
En ningún caso el valor del factor multiplicador (incluye el factor Honorarios) será superior a DOS PUNTO 
TREINTA (2.30). 



 

 

 
NOTAS: Dentro de los tres días calendario siguiente a la firma del contrato, el INTERVENTOR deberá 
entregar a EDUBAR S.A., los siguientes documentos que son obligatorios e indispensables para expedir la 
orden de iniciación.  
 

- Las hojas de vida del personal que participara en el proyecto, deberán ser enviadas a EDUBAR 
S.A., para su revisión y aprobación una vez adjudicado el contrato de acuerdo con la utilización 
programada en el Cronograma de Ejecución presentado por el Interventor.  
Dichas hojas de vida deberán ser revisadas y aprobadas por EDUBAR S.A., en un plazo máximo 

de cinco días calendario contados a partir de su recibo.  

Una vez EDUBAR S.A., cuente con las hojas de vida aprobadas, se procederá a expedir la 

correspondiente ORDEN DE INICIO del contrato de Interventoría.  

- Una vez expedida la Orden de Inicio del Contrato de Obra y de la Interventoría, y en un plazo 
máximo de 15 días calendario a partir de la orden de inicio, la interventoría deberá programar una 
reunión inicial de carácter obligatorio, con la asistencia del representante legal del Contratista de 
obra, el Director del contratista de obra, Ingeniero residente del contratista de obra, así mismo 
deberá asistir la interventoría con el mismo personal relacionado para la Construcción de obra.  

 

El objeto de dicha reunión es conocer el personal y ratificar las condiciones de ejecución del 

contrato de acuerdo a lo establecido en los pliegos, forma de pago, seguimiento, presentación de 

informes y actas de costos, entre otros aspectos, revisar la metodología y cronograma de 

ejecución del estudio. De dicha reunión se deberá elaborar la correspondiente acta de 

seguimiento, donde quede establecido todos los aspectos que se determinen en la reunión.  

- En la medida que el Interventor solicite la incorporación los diferentes profesionales y especialistas 
y sean aprobados por EDUBAR S.A., es obligatorio que se programe una reunión inicial entre ese 
profesional o especialista del contratista de obra aprobado y su correspondiente par de la 
Interventoría, con el fin que, en primer lugar se conozcan y en segundo lugar para que se revise y 
se pongan de acuerdo sobre la metodología que se utilizará en la respectiva área y que será la 
hoja de ruta en la realización de esa parte del estudio. De esta reunión se deberá elaborar la 
correspondiente acta de seguimiento en donde conste que la interventoría está de acuerdo y 
aprobó la metodología propuesta por el contratista de obra y con la cual se realizara el estudio en 
esa área y el contratista de obra no podrá modificarla, sin previo acuerdo de las partes.  

 

- Es de carácter obligatorio y así se comprometen todos los integrantes de equipo de profesionales 
y especialistas del Interventor, asistir a las reuniones de seguimiento convocadas por EDUBAR 
S.A., la no asistencia reiterativa de algún profesional se entenderá como causal de incumplimiento 
por parte de la Interventoría.  

 

- Le corresponderá al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar en los 
sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberán ser atendidas por el 
Contratista de Obra, para lo cual el Interventor definirá el tipo de intervención a ejecutarse y le 
solicitará por escrito al Contratista de Obra su ejecución, en caso de que se requieran de cálculos 
adicionales éstos deberá realizarlos el Contratista y ser revisados y aprobados por la Interventoría; 



 

 

en todo caso el Contratista presentará los Análisis de Precios Unitarios No Previstos (incluidos los 
cálculos adicionales, si aplican) al Interventor para su revisión y aprobación, para posteriormente 
presentarlos a EDUBAR S.A. y al supervisor para la continuación del trámite pertinente.  
 

- La incorporación de los recursos y personal al proyecto por parte de la Interventoría deberá ser 
acorde con las necesidades que vaya demandando el inicio de la ejecución de las obras, previa 
autorización del supervisor.  

 

- Cuando se considere que se requiere algún personal adicional para el control, supervisión y 
vigilancia de los trabajos que esté realizando el Contratista de obra, el mismo deberá ser 
autorizado por EDUBAR S.A., previo Vo. Bo. del Supervisor del proyecto, para lo cual el 
Interventor lo solicitará por escrito y debidamente y debidamente soportado, para su debida 
autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización.  

 

 

10 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución 
de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de EDUBAR SA, todo el personal 
idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano de obra no 
calificada - que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
El personal profesional mínimo solicitado en el pliego de condiciones. 

 El personal técnico calificado necesario para la Ejecución de las obras. 

 La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones. La 

mano de obra no calificada deberá ser contratada con personal del área de influencia del proyecto. 

 El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa. 

 El personal necesario para cada frente de trabajo. 

 El personal profesional mínimo para la ejecución de la obra del proyecto es el que se 

relaciona a continuación. 

Cant. Cargo Formación Académica 
Experiencia 

General 

Experiencia Específica Dedicación a 
Acreditar Como Requerimiento Particular 

1 DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

Ingeniero Civil con 
especialización, maestría 
o doctorado en 
Ingeniería Civil y/o 
Gerencia de proyectos 
y/o Gerencia de 
construcción de obras 
y/o gerencia de control 
de la construcción 

10 años Director de  
interventoría 

Dos (2) certificaciones en contratos que 
incluyan dentro de su objeto y/o alcance 

Interventoría a la Construcción y/o 
ampliación de edificaciones 

50% 



 

 

Cant. Cargo 
Formación Académica Experiencia 

General 

Experiencia Específica Dedicación a 
Acreditar 

1 RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto 

8 años 

Residente 
de 

Interventorí
a 

Dos (2) certificaciones en contratos que 
incluyan dentro de su objeto y/o alcance 

Interventoría a la Construcción y/o 
ampliación de edificaciones 

100% 

1 
ARQUITECTO 

ESPECIALISTA EN 
URBANISMO 

Arquitecto con 
especialización y/o 
maestría y/o doctorado 
en urbanismo 

8 años 
Especialista 

en urbanismo 

Dos (2) certificaciones en contratos que 
incluyan dentro de su objeto y/o alcance 

Interventoría a la Construcción y/o 
ampliación de edificaciones 

50% 

1 ESPECIALISTA 
ELÉCTRICO 

Ingeniero Eléctrico 8 años 

Especialista o 
Residente o 

Asesor 
Electricista 

Dos (2) certificaciones en contratos que 
incluyan dentro de su objeto y/o alcance 

Interventoría a la Construcción y/o 
ampliación de edificaciones 

50% 

 

NOTA 1: Las dedicaciones señaladas en el anterior cuadro corresponderán a las dedicaciones mínimas de 

los profesionales en los proyectos que acrediten como experiencia. 

Personal mínimo requerido adicional al habilitante (este personal deberá ser presentado por el contratista 

previo suscripción acta de inicio). 

Cant Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Dedicación mínima  

a acreditar 
Como Requerimiento particular 

1 
Profesional de 
Costos y 
Presupuesto 

Ingeniero Civil 
y/o Arquitecto 

4 años 
Profesional de Costos y/o 
presupuesto y/o control de 
proyectos 

Una (1) certificación en 
contrato de 

Interventoría de 
construcción y/o 

ampliación de 
edificaciones 

50% 

1 
Especialista en 
Estructuras 

Ingeniero Civil 
con Posgrado en 
estructuras 

8 años 
Especialista y/o consultor 
estructural 

Una (1) certificación en 
contrato de 

Interventoría de 
construcción y/o 

ampliación de 
edificaciones 

N/A 

1 
Especialista en 
Suelos 

Ingeniero Civil 
con Posgrado en 
geotécnia y/o 
suelos 

8 años 
Especialista y/o consultor en 
suelos/geotecnia 

Una (1) certificación en 
contrato de 

Interventoría de 
construcción y/o 

ampliación de 
edificaciones 

N/A 

1 
Profesional 
SISOMA 

Profesional en 
Ingeniería 
Ambiental y/o 
profesional en 
alguna ingeniería 
con posgrado en 
SISO y/o gestión 
ambiental 

5 años Profesional SISOMA 

Una (1) certificación en 
contrato de 

Interventoría de 
construcción de obra 

pública 

50% 



 

 

1 
Residente 
Administrativo 

Profesional en 
Ingeniería 

2 años 
Residente administrativo y/o 
residente 

Una (1) certificación en 
contrato de 

Interventoría de 
construcción y/o 

ampliación de 
edificaciones 

N/A 

1 
Profesional 
Social 

Profesional 
Social/Trabajador 
Social/Psicólogob 

5 años Profesional social 

Una (1) certificación en 
contrato de 

Interventoría de 
construcción de obra 

pública 

50% 

 

 

Este personal deberá ser presentado por el contratista previo suscrición acta de inicio del contrato de 

obras y deberá ser validado por la Interventoría externa contratada por EDUBAR SA. La cual deberá 

revisar, teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 

Para efectos de la presentación de los requisitos de los profesionales requeridos, estos deberán cumplir 

con los requisitos, que se indican a continuación: 

1. Poseer matrícula profesional vigente según corresponda. 

2. Tener la siguiente formación, experiencia general y específica: 

 

10.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

Para efectos de valorar la formación académica y experiencia general de los profesionales señalados en 

el presente numeral, los profesionales propuestos deberán adjuntar carta de compromiso en la que 

conste que en el evento de resultar adjudicatario el proponente, el profesional prestará sus servicios 

durante el término de ejecución del contrato y en la dedicación requerida. 

Dicha carta debe venir acompañada de los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, pasaporte). 

 Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. 

 Certificado de vigencia de la matricula profesional y/o documento equivalente del país de origen 

del título. 

 Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique acorde a la profesión exigida. 

 Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización), acreditados 

mediante copia de los diplomas y/o actas de grado; de lo contrario no se tendrán en cuenta. 

 Copia de las certificaciones y/o documentos idóneos para acreditar la experiencia específica, 

conforme lo solicitado en el presente pliego. 

 



 

 

10.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

La acreditación de la experiencia específica para cada profesional se realizará mediante certificación 

expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, la cual debe encontrarse debidamente 

suscrita por la persona natural y/o jurídica contratante, y/o de la entidad contratante del proyecto; que 

contenga como mínimo la siguiente información: 

 

 Contratante 

 Nombre del proyecto y/o objeto del contrato 

 Objeto del contrato 

 Cargo desempeñado 

 Discriminación de las Principales actividades y/o funciones ejecutadas (En caso que aplique). 

 Discriminación del Área requerida, volumen requerido o longitud requerida (En caso de que 

aplique). 

 La Fecha de Inicio (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos 

aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará 

como fecha de iniciación el primer día del mes. 

 La Fecha de Terminación. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos 

válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se 

tomará como fecha de terminación el último día del mes. 

 
Adicionalmente, en el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos 

derivados de contratos con Entidades Estatales, en los cuales los profesionales no tengan una relación 

directa con la Entidad, debe aportar Certificación y/o Acta de Entrega o Recibo Definitivo y/o Acta de 

Liquidación del proyecto ejecutado que se pretende acreditar suscrito por la entidad contratante. 

 
Por otro lado, en el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos de 

Naturaleza Privada, debe aportar Certificación suscrita por el contratante del proyecto, la cual debe 

acompañarse de copia de la Licencia de Construcción y/o intervención del proyecto, o contrato. (EN 

CASO DE QUE APLIQUE). 

 

En todo caso, dentro de los documentos aportados se deben establecer la fecha de inicio y la fecha de 

terminación del proyecto o la fecha de entrega y recibo definitivo, para calcular la permanencia de los 

profesionales dentro del plazo de ejecución del contrato acreditado (tiempo laborado dentro del contrato / 

tiempo de ejecución del contrato). 

En el caso que, se acredite la fecha de terminación y adicionalmente la fecha de entrega y recibo 

definitivo, para el cálculo del plazo del contrato, tendrá prioridad la fecha que haya ocurrido primero. 



 

 

NOTA 1: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente deberá 

acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo 

establecido en la Resolución No. 6950 del 15 de Mayo de 2015 o norma que la modifique o complemente. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido para el título profesional en el artículo 23 de la ley 842 de 2003 

“Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus 

profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”. 

NOTA 2: El proponente deberá aportar el equipo de trabajo conformado por los profesionales idóneos, 

exigidos en el proceso. 

NOTA 3: No se aceptarán auto certificaciones para acreditar la experiencia específica de los profesionales. 

Entiéndase por auto certificaciones aquellas que el mismo profesional se hace en calidad de persona 

natural. 

NOTA 4: Las Certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas por la 

entidad propietaria de la obra o por el representante legal del contratista, consorcio o unión temporal. 

 


