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I. Introducción 
 
La Constitución Política Colombiana, en su art. 2 establece los fines esenciales del Estado, y afirma 
que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en sus vidas, honra, bienes. Así mismo en su art. 366 señala que el bienestar general 
y la calidad de vida de las personas son finalidades esenciales del Estado, previendo el 
constituyente para tales efectos, que en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 
territoriales, el gasto público social, tendrá prioridad sobre cualquier asignación. 

 
Son entidades territoriales los Departamentos, los Distritos y los municipios, entre otras, los cuales 
gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la 
Ley y les corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley y construir las obras que 
demandan proceso local. 
 
Según los postulados del artículo 209 de la Constitución Política, las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  
 
El Congreso de la República expidió la Ley 136 de 1994, sobre modernización, organización y 
funcionamiento de los Municipios, la cual previó, entre otras, como funciones de los Municipios, 
las siguientes: a) Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que 
determina la ley. b) Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 
progreso municipal. c) Solucionar las necesidades insatisfechas, entre otras, de saneamiento 
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, directamente y en consecuencia, 
complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y de la nación, en los 
términos que defina la ley. d) Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su 
territorio, de conformidad con la ley en coordinación con otras entidades. 
 
Los planes de desarrollo social y económico constituyen el instrumento fundamental para asegurar 
que la función administrativa se desarrolle con base en los principios definidos en el artículo 2 y 
209 de la Constitución Política, de economía, eficacia y celeridad, por cuanto en este se establecen 
las políticas, objetivos, programas y proyectos a adelantar bajo las directrices del Plan Nacional de 
Desarrollo y el Programa de Gobierno inscrito por el alcalde para orientar su mandato. 

 
El Plan de Gobierno inscrito por el alcalde, “Barranquilla Imparable”, dispone en su Capítulo 08.- 
Plazas, Parques y Espacio Público, la recuperación del espacio público que se encuentra en estado 
de deterioro y especial énfasis en la recuperación de nuestro Centro Histórico y la organización y 
regeneración de los mercados públicos. 

 
El Plan de Desarrollo “Soy Barranquilla 2020-2023”, contiene el Reto “ATRACTIVA Y PRÓSPERA”, el 
cual propone entre sus objetivos, la articulación fluida de los actores locales: el sector público, el 
privado y la sociedad civil, siendo las empresas, el principal generador de empleo, ingresos y 
productividad. En este sentido, la administración distrital se enfoca en impulsar el desarrollo 



 

 
 
 

económico de la ciudad a través de un entorno adecuado para que la industria, empresas y 
emprendedores puedan ser productivos, innovadoras y por ende competitivos, generando más 
puestos de trabajo y mejores ingresos para sus ciudadanos. Dentro del reto “Atractiva y Próspera”, 
se encuentra la política de “ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES” en la que se busca potencializar el 
sistema de espacios públicos existente en la ciudad, a través de dos estrategias principales, el 
mejoramiento y la creación de nuevos Espacios Públicos para la comunidad armonizados con el 
entorno natural, en esta política se desarrolla el programa “Recuperación del Centro Histórico y 
Mercados”, el cual busca realizar acciones encaminadas para recuperar el espacio público del 
Centro Histórico de la ciudad de manera integral con el fin de revitalizar la actividad turística y 
económica, el valor patrimonial y comercial de la zona y fortalecer los espacios de interacción 
ciudadana y armonía urbana. 

 
Que dentro de este programa, se desarrolla el proyecto Recuperación y construcción de Mercados 
Públicos, el cual busca adecuar espacios de trabajo de los vendedores de los mercados públicos 
con el fin de dignificar su labor, optimizar sus condiciones de trabajo y mejorar sus condiciones 
socioeconómicas. Se buscará construir nuevos mercados públicos en el Centro Histórico de la 
ciudad, gestionar estudios de mercado relacionados con adecuación y construcción de nuevos 
mercados, al igual que implementar el Plan Maestro de mercados públicos. 

 
Que la recuperación de los mercados de Barranquilla se plantea como solución al deterioro de la 
infraestructura de estos y de la problemática de ocupación del espacio público en el área central 
de la ciudad. La recuperación de los mercados busca brindar unos espacios dignos y seguros para 
los vendedores de alimentos y abarrotes de la ciudad lo que permitirá mejorar las condiciones de 
salubridad y ordenar e impactar la zona del centro y de Barranquillita. 

 
Que Barranquilla, por su posición geográfica estratégica, ha generado desde el siglo XIX un 
comercio dinámico, abasteciéndose en sus inicios por el río Magdalena y su sistema de caños, de 
allí, que en la actual zona de Barranquillita se centralizaran los mercados que hasta la fecha 
existen. 

 
Que a lo largo del tiempo, han variado en vocación, tipo de cliente y canales de distribución, con 
acciones por parte de la administración distrital que han tenido éxito o que generaron problemas 
sobre ellos. 

 
Afrontar estos problemas, constituye un reto importante para la administración, siendo necesario 
idealizar una estrategia en torno a los mercados, que no sólo se ocupe de las instalaciones físicas, 
sino que los convierta en un epicentro de comercio, salubre, digno y atractivo desde los puntos de 
vista de administración, mantenimiento y orden y, que les dé institucionalidad en los años 
venideros como respuesta a los cambios que hoy se tienen en la comercialización de alimentos, 
abarrotes y artesanías. 

 
Que en este orden de ideas, las acciones para proceder en consecuencia, se enmarcan en primer 
lugar en identificar las necesidades de los vendedores (tanto los que están en los mercados, como 
los ocupantes del espacio público) para organizarlos física y estratégicamente en los mercados 
existentes. 

 



 

 
 
 

Que teniendo en cuenta esto, el segundo paso es revisar el estado de la infraestructura existente 
de mercados para mejorar y/o adecuar las instalaciones físicas, cumpliendo con la normativa al 
respecto, así como la construcción de nuevos mercados. 

 
Que el Plan de Desarrollo Distrital de Barranquilla 2020-2023 “Soy Barranquilla, establece en su 
capítulo 22.2.1. el Proyecto: Recuperación y construcción de mercados públicos, a través del cual 
se busca adecuar espacios de trabajo de los vendedores de los mercados públicos con el fin de 
dignificar su labor, optimizar sus condiciones de trabajo y mejorar sus condiciones 
socioeconómicas. Se buscará construir nuevos mercados públicos en el Centro Histórico de la 
ciudad, gestionar estudios de mercado relacionados con adecuación y construcción de nuevos 
mercados, al igual que implementar el Plan Maestro de Mercados Públicos. 

 
Que en consecuencia y acorde a las responsabilidades establecidas en el Plan de Desarrollo, el 
Distrito de Barranquilla considera necesario que se proyecte un plan integral de construcción de 
nuevos mercados en la zona del centro histórico y Barranquillita, que logre cumplir con el 
propósito fijado de mejorar las condiciones de acceso a los abarrotes, víveres, artesanías y demás 
productos que puedan llegar a comercializarse en estos espacios; mejorar las comodidades y 
condiciones sanitarias de las personas que explotan este sector comercial y por ende, ampliar la 
oferta de estos servicios y construir un nuevo propósito de visita al centro histórico de la ciudad, 
en procura de la reactivación del mismo. 

 
Así las cosas, se requiere que se idee todo un plan integral que comprenda el sondeo y la 
ubicación de los espacios de estos nuevos mercados públicos, la gestión y adquisición predial, en 
caso de hacerse necesario, el diseño de las tipologías de mercados viables acorde a las 
necesidades de la zona, la ejecución de los proyectos de infraestructura tendientes a materializar 
el plan, así como el acompañamiento constante tanto en los aspectos técnicos, como en los 
aspectos sociales durante la preparación y planificación, hasta la ejecución y entrega definitiva. 

 
En razón de lo anterior y como estrategia para articular una correcta ejecución del proyecto, visto 
desde un punto macro y no sólo desde la particularidad de cada una de las obras a contratar, se ha 
propuesto la posibilidad de generar una Gerencia de proyecto que se encargue de diagnosticar, 
evaluar y priorizar los posibles beneficiarios de la ejecución de las obras y de esta manera articular 
con todos los actores, en procura del desarrollo; aunado a esto, la gerencia del proyecto 
garantizaría una coordinación integral desde antes de su inicio, y un acompañamiento hasta el 
final. 

 
Esto se fundamenta en que si bien, las intervenciones que se realizan aisladamente generan 
progreso en las comunidades, sólo a través de una articulación de todos los actores en sus 
aspectos humanos y sociales se puede generar el verdadero impacto social que una cuantiosa 
inversión de recursos amerita, lo cual sólo puede garantizarse contando con un articulador de 
todas estas situaciones. Por todo lo expuesto, surge la necesidad para el Distrito de Barranquilla 
de garantizar una verdadera Gerencia para la ejecución del proyecto de la construcción de nuevos 
mercados públicos en el Distrito de Barranquilla 
 
Que dentro de las especificaciones del objeto contractual del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
No. CD-57-2021-2989, EDUBAR S.A deberá, entre otras, para  la contratación de los contratos de 



 

 
 
 

obra e interventoría para la CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS MERCADOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA, liderar estos procesos de contratación y todo lo demás que garantice la correcta 
ejecución y entrega de las obras de infraestructura pública, tales como construcción de mercados, 
zonas de servicio, administrativas y de operación logística, senderos peatonales, zonas de tránsito 
interno en los mercados, infraestructura de redes de servicios públicos y mobiliario requerido, y 
las demás requeridas, para poder garantizar la correcta operación de del mercado. 
 
Por tal motivo EDUBAR S.A. inició el proceso de contratación SA-12-21, el cual tiene por objeto: 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS MERCADOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
 
Que el Manual de Contratación de EDUBAR S.A., en el Capítulo 3 numeral 17.3. correspondiente a 
la Supervisión en la ejecución del contrato, contempla lo siguiente: “(…) La vigilancia y control de 
los contratos, estará a cargo de un Supervisor o Administrador o Interventor Externo, según el 
caso, quienes deberán cumplir las funciones fijadas por las normas que regulen la actividad 
vigilada y las estipuladas en los respectivos contratos”. 
 
Por tal motivo, EDUBAR S.A acorde con las disposiciones legales vigentes y con el objeto de 
satisfacer las necesidades, y velar porque el objeto y las obligaciones del contrato que resulte de la 
Selección Abierta SA-12-2021 se cumplan en las condiciones de tiempo, modo y lugar pactado, 
durante el término del mismo y mientras subsistan obligaciones a cargo del contratista, requiere 
contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA 
LA EJECUCIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS MERCADOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
DE BARRANQUILLA. 
 
A continuación, se menciona la clasificación de las Naciones Unidas (UNSPSC) aplicadas al objeto a 
contratar: 
 

 
 
 
 

 
 

II. Aspectos Generales 
 
Lo que por muchos años fue un anhelo de los comerciantes y vendedores estacionarios del 
Centro de Barranquilla pronto será una realidad en un sector estratégico de la ciudad, donde el río 
Magdalena sigue siendo el protagonista. 
 
La galería La Loma será el eje y el punto de transición del Centro y el Gran Malecón. En este 
espacio se dignificará el trabajo de los vendedores y continuará el desarrollo de la ciudad. 
 
Así lo confirmó el alcalde Jaime Pumarejo Heins durante el anuncio público del diseño y proceso 
de construcción de la Galería Comercial La Loma, un escenario de 18.000 metros cuadrados, en 
un proyecto que llevará el desarrollo urbano desde el Malecón hasta el Centro. 
 

Segmento
s 

Famili
a 

Clase Nombr
e 

80 10 16 Gerencia de Proyectos 

81 10 15 Ingeniería Civil y arquitectura 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=desc&amp;amp%3Border=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=desc&amp;amp%3Border=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=asc&amp;amp%3Border=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=asc&amp;amp%3Border=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=asc&amp;amp%3Border=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=asc&amp;amp%3Border=Nombre%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=asc&amp;amp%3Border=Nombre%20%20


 

 
 
 

El alcalde manifestó que en conjunto con el Gran Bazar de Barranquillita, la Galería La Loma será 
el segundo gran mercado de los vendedores estacionarios, donde se mudará a más de 2.000 
vendedores que van a estar al lado del río Magdalena y a la Avenida del Río, zona en la que se 
construirá un gran parque. 
 
“Este es un espacio digno para ellos, arborizado, abierto, agradable y en donde tendrán la opción 
de trabajar y, al mismo tiempo, tendremos la opción de recuperar las calles del Centro”, expresó 
el alcalde. 
 
El mandatario detalló que con esta recuperación se espera, entre el Gran Bazar y el Mercado La 
Loma, movilizar a más de 4.000 vendedores estacionarios. Anunció también un pequeño 
mercado en Barlovento, frente a la Intendencia Fluvial y el mercado del Cabrito, para seguir 
recuperando y revitalizando el Centro. 
 
Durante la presentación del proyecto en el terreno que se empleará para esta obra, el alcalde 
Pumarejo confirmó que para la construcción de este mercado se cerró la convocatoria y se 
recibieron en total cinco propuestas para su ejecución. Además, reafirmó que distintos proyectos 
se volcarán a esta zona de gran impacto. 
“El remate del Gran Malecón en la Isla de La Loma va a tener un gran espacio de parque, va a 
tener la sede de la Fiscalía, vamos a promover vivienda de interés social y prioritaria en dos lotes 
que son de propiedad del Distrito, y que estaremos abriendo la convocatoria en menos de 15 
días. Ya está cerrada la convocatoria para la construcción de este mercado y del Gran Bazar, lo que 
significa que esto ya no es un sueño, no es un proyecto: esto ya arrancó. Antes de que termine el 
primer semestre del 2023 debemos tener los dos mercados funcionando y poder ver algunas de 
las torres, y debe empezarse la construcción de la sede de nuestra universidad metropolitana, el 
ITSA”, dijo. 
 
https://www.barranquilla.gov.co/espaciopublico/galeria-la-loma-el-mercado-sonado-que-
dinamizara-el-centro-y-el-gran-malecon  
 
 
A continuación, se muestra una caracterización del sector de la construcción a partir de una 
encuesta realizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura: 
 
La mayoría de las empresas que participaron en la encuesta pertenecen al subsector de la 
construcción, representando el 68%. En cuanto al tamaño, el 78% de las empresas encuestadas se 
clasifican como micro, pequeñas y medianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.barranquilla.gov.co/espaciopublico/galeria-la-loma-el-mercado-sonado-que-dinamizara-el-centro-y-el-gran-malecon
https://www.barranquilla.gov.co/espaciopublico/galeria-la-loma-el-mercado-sonado-que-dinamizara-el-centro-y-el-gran-malecon


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La infraestructura de transporte y edificaciones habitacionales, comerciales e industriales son las 
actividades más desarrolladas por las empresas del sector. Vale destacar que, para el grupo de 
consultoría, los sectores energía, ambiental e hidrocarburos son particularmente importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las licitaciones privadas se dan principalmente en infraestructura de transporte, edificaciones 
comerciales, habitacionales, industrial y social. Las empresas consultoras cuentan con una 
participación significativa en los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y 
saneamiento básico, frente a las constructoras. Se refleja la diversificación de proyectos a los que 
se dedican las empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
El 39% de las empresas constructoras y el 44% de las empresas consultoras, ha estado vinculado 
como subcontratista en los últimos tres años. 
 
Al preguntar cuál es la principal razón por la que desempeñaron este rol: 
 

 58% de las empresas considera que es por el poder de mercado de las empresas 
contratantes. 

 16% considera que es una modalidad frecuente  

 10% considera que incumple requisitos técnicos para contratar con el Estado y por la 
transferencia de riesgos.  

 Cabe destacar que el 32% de las empresas grandes consideran que la subcontratación es 
una modalidad frecuente.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El 28% de las empresas tuvo contratos con algún tipo de concesión en 2018.  

 De las empresas que afirman haber tenido en 2018 contratos con concesionarios, el 71% 
fueron contratos con concesiones viales, principalmente con concesiones de cuarta 
generación - 4G (59%), la participación con las concesiones de 3ra, 2da y 1ra generación es 
de cerca del 30% 

 Luego de las concesiones viales, se encuentran los contratos con concesiones 
aeroportuarias (18%), principalmente las empresas grandes (18%) y las empresas de 
consultoría (23%). 

 En menor medida se presentan contratos con concesiones portuarias (11%), de sistemas 
de transporte masivo (8%), férreo (7%) y fluvial (2%). 

 
 

                                                
1
 https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-

resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf  

https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se percibe una baja transparencia en los procesos de contratación pública de obras civiles y 
servicios de ingeniería, principalmente en las entidades de gobierno de orden municipal y 
departamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de las empresas que participaron en el IGC 2018 son empresas cerradas, 
representando el 77%. Cabe señalar que se encuentra un 2% de empresas emisoras de valores en 
el subsector de concesiones. En cuanto al tamaño, sólo el 1% de las empresas grandes son 
emisoras de valores. Por otro lado, El 37% de las empresas encuestadas son familiares, se destaca 
el subsector de construcción con 47%. 



 

 
 
 

 

 
El 65% de las empresas son sociedades por acciones seguidas por las anónimas (20%). La mayoría 
de las empresas pyme se clasifican como sociedad por acciones simplificadas, mientras que el 48% 
de las empresas grandes se clasifica como sociedad anónima. 
 
Las sociedades por acciones simplificadas son las de mayor participación en los subsectores de 
construcción y consultoría con 67% y 70% respectivamente, mientras que en las concesiones hay 
mayor equilibrio entre las sociedades anónima (45%), acciones simplificadas (33%) y limitada 
(22%).2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
2
 https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-

resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf  

https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf


 

 
 
 

 
 

III. Aspectos Económicos 
 
Producto Interno Bruto (PIB). 
  
INFORMACION III TRIMESTRE 2021 
 
 

 
 
 
En el tercer trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 13,2% 
respecto al mismo periodo de 2020pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: 

 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
33,8% (contribuye 5,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Industrias manufactureras crece 18,8% (contribuye 2,4 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% 
(contribuye 1,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

  
En lo corrido del año 2021pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno 
Bruto presenta un crecimiento 10,3%. Esta variación se explica principalmente por: 

 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
21,8% (contribuye 3,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Industrias manufactureras crece 18,4% (contribuye 2,2 puntos porcentuales a la variación 
anual). 



 

 
 
 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,0% 
(contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-
nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica  
 
 
PIB desde el enfoque de la producción. 
 
En el tercer trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 13,2% 
respecto al mismo periodo de 2020pr (ver tabla 1).  
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 33,8% (contribuye 5,7 
puntos porcentuales a la variación anual).  
• Industrias manufactureras crece 18,8% (contribuye 2,4 puntos porcentuales a la variación anual).  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,4 
puntos porcentuales a la variación anual). En lo corrido del año 2021pr, respecto al mismo periodo 
del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento 10,3%. Esta variación se 
explica principalmente por:  
• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 21,8% (contribuye 3,8 
puntos porcentuales a la variación anual).  
• Industrias manufactureras crece 18,4% (contribuye 2,2 puntos porcentuales a la variación anual).  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,0% (contribuye 1,2 
puntos porcentuales a la variación anual).  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada de 
efecto estacional y calendario crece 5,7%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente 
dinámica:  
• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,6%.  
• Industrias manufactureras crece 13,2%.  
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo crece 5,3%. 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Construcción 
 
 En el tercer trimestre de 2021pr, el valor agregado de la construcción crece 0,8% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2020pr.  
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):  
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 8,9%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 
de ingeniería civil decrece 12,8%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 2,4%. Respecto al 
trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada de efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la construcción decrece en 1,6%, explicado por: 
 
 
 



 

 
 
 

Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 1,0%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 
de ingeniería civil decrece 1,0%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 0,7%. 
 

 
 
 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 
En el tercer trimestre de 2021pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 12,4% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2020pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 11):  
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 11,4%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 13,2%. Respecto al trimestre 
inmediatamente anterior en su serie ajustada de efecto estacional y calendario, el valor agregado 
de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y 
de apoyo crece en 5,3%, explicado por:  
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 3,1%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,6%. 
 

 
 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gast
o.pdf  
 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gasto.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim21_producion_y_gasto.pdf


 

 
 
 

 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim21_producion_y_gast
o.pdf  
 
 
 
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 
 

 
 
 

 
En el segundo trimestre de 2021 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó 17,6% con 
relación al mismo trimestre de 2020. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 
de actividad, se observa un crecimiento de 17,3% del valor agregado del sector construcción. Este 
resultado se explica principalmente por la variación anual positiva presentada en el valor agregado 
de las edificaciones (15,9%), el valor agregado de las actividades especializadas (17,4%) y el valor 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim21_producion_y_gasto.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim21_producion_y_gasto.pdf


 

 
 
 

agregado de las obras civiles (19,8%). 
 

 
 
 
 
Encuesta Mensual de Servicios (EMS) 
 
Según la Encuesta Anual de Servicios, para el año 2019 el subsector con mayor ocupación de 
personal fue el de Actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a edificios, 
con 918.467 personas, seguido de Salud humana con 245.703 personas, como se observa en la 
Tabla 2 del boletín técnico, en la que se presentan las variables de personal ocupado para los 
sectores investigados en la encuesta. 
 
 

 
 
 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2019.pdf   (30 de 
noviembre de 2021) 
 
 

IV. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
El Oferente deberá demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada para ejecutar el 
Contrato, la cual se medirá de conformidad con los parámetros que se describen en el presente 
numeral. Para lo cual deberá presentar el Balance General y los Estados de Resultados con fecha 
de corte 31 de diciembre de 2020, firmados por el Representante Legal y el Contador Público, y las 
notas a los Estados Financieros, así como el informe y/o dictamen a los Estados Financieros 
conforme a lo señalado en el artículo 38 de la ley 222 de 1995. Los Estados Financieros se 
expresarán en pesos colombianos y en castellano. 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2019.pdf


 

 
 
 

INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL A VERIFICAR 

 
Para el presente proceso de selección los Oferentes deberán acreditar los siguientes indicadores, 
los cuales serán verificados con el correspondiente Registro Único de Proponentes, que cuenten 
con la información financiera a diciembre 31 de 2020 
 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO (CTd): 
Capital de Trabajo igual o Mayor AL 30% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL 
Para el presente proceso de selección los proponentes 
deberán acreditar los siguientes requisitos financieros: 
FORMULA GENERAL: 

CT = AC - PC > CTd 
Donde, 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que 
presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o 
igual al capital de trabajo demandado (CTd): 

CT > CTd 
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que 
presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
FORMULA: 

CTd = POx30% 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo  
PO = Presupuesto oficial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igual o 
Mayor al 

30% del PO 



 

 
 
 

ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 

 
(Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente) 

 
Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo 
corriente, a través de esta razón, se busca identificar la 
facilidad o dificultad de una empresa para pagar sus pasivos 
Corrientes con el producto de convertir a efectivo sus 
activos, también Corrientes, este índice tiene su 
aceptabilidad en que se puedan predecir los flujos de 
efectivo. Estos dos grupos del balance incluyen los 
siguientes conceptos: Activo corriente: dinero en caja, 
dinero en bancos, inversiones en valores de inmediata 
realización, cuentas por cobrar, inventario de materias 
primas, producción en proceso y producto terminado y 
otros activos Corrientes. Pasivo Corriente: proveedores, 
impuestos por pagar, acreedores varios, documentos por 
pagar a corto plazo y créditos bancarios a corto plazo. 
ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE LIQUIDEZ 
Determina la capacidad que tiene un proponente para 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

Mayor o 
igual a 2 

ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 

 
(Pasivo Total/ Activo 
Total) 

 
Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, 
mide la capacidad de pago que tiene una empresa para 
hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, este índice se 
utiliza para diagnosticar sobre la estructura, cantidad y 
calidad de la deuda que tiene la empresa, así como 
comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio 
suficiente para soportar el costo financiero de la deuda. 

Menor o 
igual a 

70% 

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 
INTERESES 
(Utilidad 
Operacional/ Gastos 
de Intereses) 

 
Este indicador es el resultado de la utilidad operacional 
dividida por los gastos de intereses, está diseñado para 
relacionar los cargos financieros de una empresa con su 
capacidad para pagarlos o cubrirlos. Sirve como parámetro 
con respecto a la capacidad de la empresa para pagar sus 
intereses, cuanto más elevada sea la razón mayor serán las 
probabilidades de que la empresa pueda cubrir el pago de 
los intereses sin ningún problema. 

 
    Cuando el proponente no tenga gasto de intereses deberá 

indicar esa situación. EL proponente que no tenga gasto de 
intereses cumple con el indicador. 

Mayor o 
igual a 2 
veces 



 

 
 
 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 

 
(Utilidad operacional/ 
Patrimonio) 

 
Este indicador es el resultado de dividir la utilidad 
operacional sobre el total patrimonio. Este indicador 
expresa qué por ciento representa la utilidad neta del valor 
del financiamiento de capital, o, cuantos pesos de utilidad 
neta genera la empresa por cada peso de financiamiento. 
Esta razón mide el rendimiento sobre la inversión, por lo 
tanto, muestra que tan eficientemente usa su patrimonio 
para generar ganancias. 

Mayor o 
igual a 
0,10 

RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO 

 
(Utilidad operacional/ 
Activo Total) 

 
Es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el 
total de activo. Este indicador mide la eficiencia en el uso de 
los activos de una empresa para establecer la efectividad 
total de la administración y producir utilidades sobre los 
activos totales disponibles. 

Mayor o 
igual a 
0,05 

PATRIMONIO NETO El patrimonio neto de una empresa son todos aquellos 
elementos que constituyen la financiación propia de la 
empresa. En otras palabras, es la diferencia efectiva entre el 
activo y el pasivo. Ayuda a dar una imagen fiel de una 
organización o sociedad y la capacidad de sus recursos ante 
nuevas metas u objetivos. 

Mayor o 
igual al  
30% DEL 
PO  

 
 

V. Técnico 
 

La presente convocatoria, junto con sus anexos constituye las condiciones generales y especiales 
que deben cumplir los oferentes e interesados en la suscripción del contrato proyectado. 

Estas condiciones deben seguir los Oferentes en la confección de sus ofrecimientos, y los 
aplicables a la empresa junto con lo dispuesto por el Manual de Contratación de la entidad (que 
constituye igualmente anexo al presente documento, y se encuentra publicado en la página web 
de la empresa) en su comparación, evaluación y posterior adjudicación o declaratoria de desierta. 

El Proyecto se enfoca en la necesidad de reubicación de los vendedores ambulantes que vienen 
ocupando por décadas el espacio público en la zona centro del Distrito de Barranquilla, para lo 
cual el Distrito de Barranquilla a través de EDUBAR S.A., empresa encargada de la estructuración 
del proyecto, genero alternativas en predios del sector de influencia del comercio informal que se 
desarrolló en el centro de la Ciudad, dentro de los cuales se proyecta la construcción de sitios 
orientados a la comercialización de productos, generando zonas organizadas y de esta manera 
poder recuperar el espacio público ocupado por los comerciantes, quienes al no encontrar 
espacios destinados al comercio de productos de la canasta básica, artículos de uso personal y 
demás, progresivamente fueron ocupando áreas de públicas, que a lo largo del tiempo redujeron 
las zonas de tránsito peatonal y vehicular, generando congestión y espacios deficientes para el 
flujo normal de los habitantes de la ciudad. 

Los mercados proyectados, deben disponer principalmente de áreas para la comercialización de 
productos de la canasta básica, uso personal y eléctricos, sin dejar a un lado las áreas destinadas a 
la circulación de compradores, áreas verdes, áreas de uso común, zonas de operación de logística 

https://economipedia.com/definiciones/recursos-propios.html


 

 
 
 

para la comercialización de productos, zonas de  aseo y limpieza y espacios destinados para el 
adecuado funcionamiento de los mercados. 

 

Alcance. 

 
El proyecto contempla primordialmente dentro de su alcance la construcción de espacios 
destinados a la comercialización de productos,  con el aprovechamiento de áreas sin gran 
desarrollo en el sector, además de predios de propiedad del Distrito de Barranquilla, lo cual 
genera un alcance indirecto de la recuperación del espacio público en la zona centro del Distrito 
de Barranquilla, sin perjuicio económico para los habitantes que vienen haciendo uso de las zonas 
públicas para la mercadeo de productos. 
El contratista deberá garantizar la correcta ejecución y entrega de las obras de infraestructura y de 
espacio público de conformidad con el alcance al objeto del contrato de gerencia suscrito entre el 
Distrito de Barranquilla y EDUBAR S.A., del cual se deriva el presente proceso. 
En desarrollo del alcance del objeto a contratar la interventoría integral incluye: 

 Interventoría técnica. Corresponde al interventor vigilar el cumplimiento por parte de 
contratista de obra de las especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo 
especificado en los planos de cada intervención, así como en las normas de calidad, 
seguridad y economía adecuada durante la obra. El interventor debe dejar constancia 
escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir las pruebas y 
ensayos que se requieran. Así mismo, debe llevar un control detallado de las actividades 
donde se evidencie la exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y estudios 
técnicos de la obra que el constructor deba realizar. 

 

 Interventoría administrativa. El interventor deberá vigilar que las intervenciones a 
realizarse en cumplimiento del contrato de obra se lleven a cabo en los plazos y tiempos 
establecidos para que se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato. 
También, debe supervisar el cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de 
prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y obligaciones contractuales y legales. 
Igualmente, autorizar pagos y entregas de dinero al constructor, al igual que deberá 
revisar los gastos que haga a fin de garantizar inversiones eficientes en cada una de las 
intervenciones. Tratándose de un contrato de obra por el sistema de precios unitarios, el 
interventor debe garantizar que lo ejecutado en obra, calidad y cantidad coincida con lo 
establecido en el diseño y en el contrato para así, poder autorizar el pago de las actas de 
obra que presente el contratista. Cuando se entregue cada una de las intervenciones, el 
interventor debe verificar que lo entregado y ejecutado corresponda a lo que se le paga al 
contratista. 

 

 Interventoría ambiental. En el desarrollo de esta interventoría, el interventor, deberá 
garantizar que se cumplan los planes de manejo ambiental (PMA), si a ello hay lugar y las 
normas ambientales de cada una de las intervenciones para cumplir todos los objetivos y 
metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar. 

 

 Interventoría financiera. En desarrollo de esta interventoría, el interventor, deberá llevar 
un estricto control sobre la ejecución de los recursos del contrato de obra, verificando que 
los costos y gastos incluidos en cada acta de entrega de obra sean acordes con lo 



 

 
 
 

efectivamente ejecutado y con los precios unitarios aprobados, sin superar los límites 
presupuestales establecidos. 

 

 Interventoría Social. En el desarrollo de esta interventoría el interventor deberá garantizar 
el cumplimiento de los Planes de Gestión Social (PGS), si a ello hubiere lugar, garantizando 
el seguimiento de cada uno de los planes y programas sociales, establecidos para la 
ejecución del proyecto, a fin de mitigar cualquier posible impacto social dentro del área de 
influencia del proyecto. 

 
Teniendo en cuenta la necesidad del sector y la factibilidad en el desarrollo de 

cada mercado en específico, se requiere realizar la interventoría integral 
para los siguientes mercados: 

 

 LA LOMA 

 BARLOVENTO 

 SREDNI 
 

 

Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL PROPONENTE 
ADJUDICATARIO se compromete a: 

 

1. Cumplir de buena fe el objeto contratado. 

2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia 
responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignación de riesgos contenido en 
los estudios previos y que forma parte integral del Contrato. 

3. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del 
Contrato. 

4. Ejecutar el objeto del contrato de interventoría. 

5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes al objeto de la Selección 
Abierta (Interventoría presencial), el desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, las 
especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan garantizar los 
trabajos efectuados por ellos. 

6. Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos y pruebas de laboratorio que se 
requieran para el buen desarrollo del contrato. 

7. Solicitar al Constructor copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas 
realizadas por el fabricante a muestras representativas de cada suministro de material. 

8. Verificar que el contratista emplee los equipos y herramientas presentadas en su 
propuesta y comprobar permanentemente su estado de funcionamiento. 

9. Exigirle al Contratista la adopción de medidas para garantizar la protección de las 
estructuras existentes en la zona de trabajo o zonas vecinas. 



 

 
 
 

10. Brindar colaboración y apoyo a EDUBAR S.A., en todas las actividades consideradas y que 
se requieran para el logro de los objetivos propuestos. 

11. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden 
técnico exigidos por EDUBAR S.A., en los términos de la Selección Abierta. 

12. Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecución o desarrollo 
de las Obras, objeto de esta interventoría. 

13. Entregar informes escritos semanales a EDUBAR S.A., sobre la ejecución y desarrollo del 
contrato de Obra, objeto de esta interventoría, se deben especificar las cantidades de obra de 
cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes por ejecutar. 

14. Informar oportunamente a EDUBAR S.A., sobre cualquier eventualidad que suceda 
durante el desarrollo de los trabajos de Interventoría. 

15.- Incluir dentro de las pólizas que amparan el contrato de interventoría, como beneficiario, 
además de EDUBAR S.A. al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. 

16. Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de obra 
objeto de la Interventoría. 

17. Informar a la compañía de seguros, garante del Contrato de Obra, sobre los 
incumplimientos del Contratista. 

18. Cuando se presenten circunstancias especiales en el contrato de obra, tales como 
ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el 
Interventor deberá presentar un informe de justificación y el nuevo programa de trabajo, para 
aprobación de EDUBAR S.A. 

19. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del alcance del 
contrato y que no hayan sido previamente aprobadas por EDUBAR S.A. y debidamente incluidas 
mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso, lo 
cual deberá ser informado de inmediato a EDUBAR S.A. 

20. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la 
ejecución de las actividades previstas en el contrato. 

21. Desarrollar la Interventoría en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la 
propuesta. 

22. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos. 

23. Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad 
Social durante la ejecución del contrato de Interventoría. 

24. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el Contratista cumpla con los 
aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de 
Obra. 

25. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el 
objeto del contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige 
para con los obreros a su servicio 



 

 
 
 

26. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar 
correctamente los desperdicios y escombros que produzca la construcción 

27. Velar por el cumplimiento de las normas de planeación, licencias, retiros, permisos y en 
general velar porque en ningún caso se adelante la obra sin el cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. 

28. Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de construcción 
referidas en la materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no 
excluyente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (Norma nsr-10), Manual de 
diseño y construcción de componentes del espacio público, Las normas Invias para pavimentos, La 
normatividad vigente en materia ambiental, Los permisos y autorizaciones de la Secretaría de 
Tránsito y Seguridad Vial, Las normas de diseño y construcción del Distrito de Barranquilla, Norma 
NTC 2010, Manual de señalización vial (dispositivos para la regulación del tránsito en calles, 
carreteras y ciclorutas de Colombia), Ministerio del Transporte, Las especificaciones generales y 
particulares de diseño y construcción, Especificaciones de diseño y construcción generales y 
particulares del proyecto. 

29. Exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber 
producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental 

30. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el 
fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato  en el tiempo 
estipulado. 

31. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación 
producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATANTE tenga 
acceso a la misma en cualquier momento. 

32. Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasión de la 

ejecución del contrato condicional por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los 
participantes al término de la reunión. 

33. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o 
las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. 

34. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato 
apuntando a su optimización financiera y técnica. 

35. Acompañar a EDUBAR S.A., en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a 
iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

36. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, 
prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las 
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con 
medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser 
razonables y proporcionales. 

37. Armonizar la interacción del CONTRATANTE, y el contratista de obra, para el desarrollo 



 

 
 
 

del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas. 

38. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando situaciones 
que puedan conllevar reclamaciones por parte del contratista de obra, generando alertas 
oportunas al CONTRATANTE. 

39. Dar prioridad a la contratación de personal local de cada Barrio donde se ejecutará el 
contrato. 

40. Serán obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual de Supervisión e 
Interventoría de EDUBAR S.A., así como en el Manual de Supervisión e Interventoría del Distrito 
de Barranquilla. 

41. Cumplir con todas aquellas obligaciones trasladadas como obligación de EDUBAR 

S.A. en razón del Convenio Interadministrativo N° CD-57-2021-2989. 

42.    En todo caso además de las obligaciones ya enunciadas, el interventor deberá cumplir con 
cada una de las condiciones señaladas en el anexo técnico que hace parte integral del presente 
término de referencia. 

43. Vincular para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecución de la obra, a 
mínimo dos (02) Mujeres de las registradas en el Centro de Oportunidades del Distrito de 
Barranquilla u otra Dependencia del DISTRITO que se encargue de proyectos relacionados con la 
mujer, de la nómina requerida para el proyecto. 

44. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras, 
presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística 
necesaria para el inicio de las obras. 

45. Validar, revisar, complementar, adicionar, modificar, corregir y ajustar los estudios y/o 
diseños, para lo cual contará con un plazo hasta de un (01) mes, a partir del acta de inicio del 
contrato. 

46. Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como mínimo la siguiente 
información: 

 Revisión de los estudios y/o diseños técnicos. *Levantamiento topográfico del objeto de 
intervención. 

 Vulnerabilidad ambiental. *Cantidades de obras. *Presupuesto de ejecución. 
*Especificaciones técnicas. 

 Programación de obras y *Socialización del resultado de esta primera etapa. Una vez 
verificado por el contratista el alcance de la intervención en obra y hecha las observaciones 
respectivas, previa aprobación del informe técnico, por parte de la interventoría y la 
supervisión, se podrá dar inicio a la ejecución de la obra hasta su terminación final. 

47. Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL). Si es persona Jurídica 
debe adjuntar Certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la que se 
especifique que la empresa cumplió con el pago de los Aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si 
se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán acreditar con 
los documentos que correspondan que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema e 



 

 
 
 

seguridad social. 

48. Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que deberá realizar  
como interventor y/o las que requiera la supervisión para garantizar los trabajos por ejecutar o 
ejecutados. 

49. Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un 
laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoría procederá a su ejecución y los 
costos serán descontados del Acta de Recibo de Obras. 

50. Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las 
consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con la 
Interventoría, mantendrán cuando sea necesario o conveniente reuniones con los representantes 
de la Comunidad. 

51.Revisar, gestionar y coadyuvar con los tramites de todos los permisos, licencias, 
autorizaciones, costos de traslado, instalación de acometidas de servicios públicos y/o similares 
que sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra. El interventor 
deberá revisar los planes de manejo de tráfico que presente el Contratista, previo a la 
presentación de los mismos ante la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial en los casos en 
los que haya cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad 
revise, haga observaciones y apruebe dichos planes. 

52. Verificar la señalización de todos los frentes de trabajo que conforman la obra. 

53. Dotar durante el plazo de ejecución de las obras, a los trabajadores de uniformes y elementos 
para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen institucional de la 
Alcaldía Distrital de Barranquilla y de EDUBAR S.A. 

54. Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de interventoría  exigidos, que 
representen al interventor en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios 
poderes para actuar dentro de la obra. 

55. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia 
responsabilidad. 

56. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la 
propuesta. 

57. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana 
vigente. 

58. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Supervisor del 
contrato. 

59. Elaborar y presentar oportunamente informes, semanales y mensuales de avances de obras. 
Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado de las 
pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotográfico, copia de la 
bitácora y esquemas de ubicación, Además de otros informes que solicite EDUBAR S.A. 

60. Revisar y avalar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT). 
Previo a la aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, (PMA y PMT), 



 

 
 
 

Barranquilla Verde (PMA) y Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial (PMT).  

60.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente elegido deberá 
proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto. Se deberá incluir en el 
plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los siguientes componentes: 1. 
Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. 
Responsabilidades de la Dirección 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. 
Recursos. 8. Provisión de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y 
Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicación con el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 15. 
Proceso de Diseño y Desarrollo 16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. Compras 18. 
Producción y prestación del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. 
Preservación del Producto 22. Seguimiento y Medición 23. Auditoría. 

61. Tener en obra una comisión topográfica completa permanente durante la duración del 
proyecto. 

62. Aprobar el ajuste de algún estudio o diseño, si durante el curso de la ejecución se requiere 
debe revisarlos y avalarlos entregándole al supervisor los documentos técnicos necesarios para su 
correspondiente revisión y aprobación. Estos Estudios y Diseños deberán cumplir con los 
requerimientos de contenido y metodología de las especificaciones particulares. 

63. El Interventor verificará el cumplimiento de las normas ambientales y sociales en todos los 
aspectos correspondientes. 

En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A, podrá requerir al 
interventor para que éste proporcione un plan de acción correctivo medio ambiental y social una 
sola vez o periódicamente. 

64. Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

El personal profesional mínimo para la ejecución de la obra del proyecto es el que se relaciona a 
continuación. 

 

CANT CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

DEDICAC
IÓN 
MÍNIMA  
EN 
EXPERIE
NCIA A 
ACREDIT
AR 

COMO 
REQUERIMIENTO 
PARTICULAR 

DEDICAC
IÓN 

1 

Director 
de 
Intervent
oría 

Ingeniero Civil 
con 
especialización o 
maestría o 
doctorado en 
Gerencia de 
proyectos y/o 
Gerencia de 
construcción de 
obras y/o 
gerencia de 
control de la 
construcción  

Igual o mayor a 10 
años de experiencia 
general contados a 
partir de la 
matricula 
profesional 

Director de 
Interventoría 

Dos (2) certificaciones en 
contratos que incluyan 
dentro de su objeto y/o 
alcance Interventoría a 
la Construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones  

50% 

3 

Residente 
de 
Intervent
oría 

Ingeniero Civil 
y/o Arquitecto 

Igual o mayor a 8 
años de experiencia 
general contados a 
partir de la 
matricula 
profesional 

Residente de 
Interventoría 

Dos (2) certificaciones en 
contratos que incluyan 
dentro de su objeto y/o 
alcance Interventoría a 
la Construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones  

100% 

1 
Arquitect
o 

Arquitecto 
especialista en 
Urbanismo 

Igual o mayor a 8 
años de experiencia 
general contados a 
partir de la 
matricula 
profesional 

Arquitecto y/o 
Residente de 
Interventoría 

Dos (2) certificaciones en 
contratos que incluyan 
dentro de su objeto y/o 
alcance Interventoría a 
la Construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones 

100% 

1 
Ingeniero 
Eléctrico 

Ingeniero 
Eléctrico 

Igual o mayor a 8 
años de experiencia 
general contados a 
partir de la 
matricula 
profesional 

Especialista o 
Residente o 
Asesor 
electricista 

Dos (2) certificaciones en 
contratos que incluyan 
dentro de su objeto y/o 
alcance Interventoría a 
la Construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones 

50% 

 
Las dedicaciones señaladas en el anterior cuadro corresponderán a las dedicaciones mínimas de 
los profesionales en los proyectos que acrediten como experiencia. 
 
NOTA 1: En el caso que el proponente acredite tiempo de experiencia de los profesionales por 
fuera del periodo de ejecución certificada de los proyectos, dicho tiempo no será tomado para el 
cálculo de la experiencia específica de los mismos. 
 
NOTA 2: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el 
proponente deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación 



 

 
 
 

Nacional, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 6950 del 15 de mayo de 2015 o 
norma que la modifique o complemente. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido para el título 
profesional en el artículo 23 de la ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación del 
ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el 
Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”. 
 
NOTA 3: En caso de que el proponente anexe más de una hoja de vida y/o certificado de 
experiencia para el (los) profesional (es) requerido(s) en estos términos de referencia, únicamente 
se tendrá en cuenta la primera hoja de vida y/o certificado de experiencia foliada en la propuesta. 
 
NOTA 4: El proponente deberá cumplir con las exigencias de dedicación de las profesionales 
establecidas para cada proceso de selección que adelante EDUBAR, ya que en caso de que sea 
adjudicatario de uno o varios procesos y la dedicación del profesional ofrecido supere el 100%, se 
les calificará como NO HÁBIL TÉCNICAMENTE (la condición de dedicación aplica exclusivamente 
para procesos adelantados por EDUBAR). 
 
NOTA 5: En caso de que DOS (2) o más proponentes del presente proceso de selección, incluyan 
dentro de su propuesta técnica el mismo profesional para cualquiera de los cargos del equipo de 
trabajo, las propuestas serán objeto de RECHAZO. 
 
NOTA 6: No se aceptarán auto certificaciones para acreditar la experiencia específica de los 
profesionales. Entiéndase por auto certificaciones aquellas que el mismo profesional se hace en 
calidad de persona natural. 
 
NOTA 7: El Director podrá acreditar contratos que se hayan ejecutado simultáneamente siempre y 
cuando la sumatoria de los tiempos de dedicación no supere el 100% del tiempo. Para el caso del 
Residente de Interventoría se requiere una dedicación del 100% en cada contrato, por lo que no 
podrán acreditar experiencia en contratos cuya ejecución sea simultánea. 
 
NOTA 8: Las Certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas 
por la entidad propietaria de la obra o por el representante legal del contratista, consorcio o unión 
temporal y/o certificaciones emitidas por la firma contratista ejecutora del proyecto público. 
Adicionalmente, deberá aportarse acta de terminación y/o acta de liquidación y/o certificación del 
contrato emitida por la entidad contratante. 
 
NOTA 9: La experiencia del director y del residente deberá ser igual o superior al 50% de la 
duración del contrato que se pretende acreditar. (tiempo laborado dentro del contrato / tiempo 
de ejecución del contrato). 
 
NOTA 10: Dentro del equipo de trabajo mínimo requerido para el desarrollo de la interventoría, el 
proponente no podrá presentar a los mismos profesionales que fueron postulados y/o aceptados 
como parte del equipo de trabajo mínimo requerido para la obra objeto de la presente 
interventoría. Dichos profesionales en ningún caso podrán ser aceptados por el supervisor de la 
interventoría para el desarrollo del proyecto. 
 
NOTA 11: Teniendo en cuenta que el anexo carta de compromiso hace parte integral del presente 



 

 
 
 

término de referencia de condiciones “Se deja expresa constancia que lo manifestado en esta se 
realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso de que EDUBAR S.A. evidencie o verifique que lo 
expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomará como información no veraz, 
incurriendo en CAUSAL DE RECHAZO. 
 
NOTA 12: Las certificaciones de experiencia del personal propuesto deberán contener el tiempo 
de dedicación que tuvo en el proyecto. 
 
Para efectos de la presentación de los requisitos de los profesionales requeridos, estos deberán 
cumplir con los requisitos, que se indican a continuación: 
 

1. Poseer matrícula profesional vigente según corresponda. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Para efectos de valorar la formación académica y experiencia de los profesionales señalados en el 
presente numeral, los profesionales propuestos deberán adjuntar carta de compromiso en la que 
conste que en el evento de resultar adjudicatario el proponente, éste prestará sus servicios 
durante el término de ejecución del contrato y en la dedicación requerida. Dicha carta debe venir 
acompañada de los siguientes documentos: 
 
- Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, 
pasaporte). 
- Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. 
- Certificado de vigente de la matricula profesional y/o documento equivalente del país de 

origen del título. 
-  Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique como Ingeniero Civil o de transporte 

y vías (según corresponda). 
- Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización) según 

corresponda, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado; de lo 
contrario no se tendrán en cuenta. 

 
 
Personal mínimo requerido adicional al habilitante (este personal deberá ser presentado por el 

contratista previo suscripción acta de inicio). 

Cant Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica Dedicación mínima  
a acreditar 

Como Requerimiento particular 

1 
Profesional de 
Costos y 
Presupuesto 

Ingeniero Civil 
y/o Arquitecto 

4 años 
Profesional de Costos y/o 
presupuesto y/o control de 
proyectos 

Una (1) certificación en 
contrato de Interventoría 

de construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones 

50% 



 

 
 
 

1 
Coordinador 
de 
Interventoría 

Ingeniero Civil 
y/o Arquitecto 

5 años 
Coordinador de 
Interventoría 

Una (1) certificación en 
contrato de Interventoría 

de construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones 

50% 

1 
Especialista en 
Estructuras 

Ingeniero Civil 
con Posgrado en 
estructuras 

8 años 
Especialista y/o consultor 
estructural 

Una (1) certificación en 
contrato de Interventoría 

de construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones 

N/A 

1 
Especialista en 
Suelos 

Ingeniero Civil 
con Posgrado en 
geotecnia y/o 
suelos 

8 años 
Especialista y/o consultor en 
suelos/geotecnia 

Una (1) certificación en 
contrato de Interventoría 

de construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones 

N/A 

1 
Profesional 
SISOMA 

Profesional en 
Ingeniería 
Ambiental y/o 
profesional en 
alguna ingeniería 
con posgrado en 
SISO y/o gestión 
ambiental 

5 años Profesional SISOMA 

Una (1) certificación en 
contrato de Interventoría 
de construcción de obra 

pública 

50% 

1 

Especialista 
diseño 
geométrico y 
seguridad vial 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero de Vías 
y Transportes 
con 
especialización 
en Diseño 
geométrico y 
seguridad vial 

8 años 
Especialista diseño 
geométrico y seguridad vial 

Una (1) certificación en 
contrato de Interventoría 
de construcción días vías 

urbanas 

30% 

1 
Especialista 
Hidráulico e 
Hidrológico 

Ingeniero Civil 
con 
Especialización 
en hidráulica o 
Hidrología o 
Recursos Hídricos 

8 años 
Especialista Hidráulico e 
Hidrológico 

Una (1) certificación en 
contrato de Interventoría 
de construcción de obra 

pública 

30% 

1 
Residente 
Administrativo 

Profesional en 
Ingeniería 

2 años 
Residente administrativo 
y/o residente 

Una (1) certificación en 
contrato de Interventoría 

de construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones 

N/A 

1 
Profesional 
Social 

Profesional 
Social/Trabajador 
Social/Psicólogo 

5 años Profesional social 

Una (1) certificación en 
contrato de Interventoría 
de construcción de obra 

pública 

50% 

 



 

 
 
 

Este personal deberá ser presentado por el contratista previo suscrición acta de inicio del contrato 

de obras y deberá ser validado por la Interventoría externa contratada por EDUBAR SA. La cual 

deberá revisar, teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 

Para efectos de la presentación de los requisitos de los profesionales requeridos, estos deberán 

cumplir con los requisitos, que se indican a continuación: 

2. Poseer matrícula profesional vigente según corresponda. 

3. Tener la siguiente formación, experiencia general y específica: 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Para efectos de valorar la formación académica y experiencia general de los profesionales 

señalados en el presente numeral, los profesionales propuestos deberán adjuntar carta de 

compromiso en la que conste que en el evento de resultar adjudicatario el proponente, el 

profesional prestará sus servicios durante el término de ejecución del contrato y en la dedicación 

requerida. 

Dicha carta debe venir acompañada de los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, 

pasaporte). 

 Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del 

título. 

 Certificado de vigencia de la matricula profesional y/o documento equivalente del país 

de origen del título. 

 Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique acorde a la profesión exigida. 

 Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización), 

acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado; de lo contrario no se 

tendrán en cuenta. 

 Copia de las certificaciones y/o documentos idóneos para acreditar la experiencia 

específica, conforme lo solicitado en el presente pliego. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

La acreditación de la experiencia específica para cada profesional se realizará mediante 

certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, la cual debe 

encontrarse debidamente suscrita por la persona natural y/o jurídica contratante, y/o de la 

entidad contratante del proyecto; que contenga como mínimo la siguiente información: 

 Contratante 



 

 
 
 

 Nombre del proyecto y/o objeto del contrato 

 Objeto del contrato 

 Cargo desempeñado 

 Discriminación de las Principales actividades y/o funciones ejecutadas (En caso que aplique). 

 Discriminación del Área requerida, volumen requerido o longitud requerida (En caso de 

que aplique). 

 La Fecha de Inicio (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos 

válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se 

tomará como fecha de iniciación el primer día del mes. 

 La Fecha de Terminación. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos 

válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se 

tomará como fecha de terminación el último día del mes. 

 
Adicionalmente, en el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en 

proyectos derivados de contratos con Entidades Estatales, en los cuales los profesionales no 

tengan una relación directa con la Entidad, debe aportar Certificación y/o Acta de Entrega o 

Recibo Definitivo y/o Acta de Liquidación del proyecto ejecutado que se pretende acreditar 

suscrito por la entidad contratante. 

 

Por otro lado, en el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en 

proyectos de Naturaleza Privada, debe aportar Certificación suscrita por el contratante del 

proyecto, la cual debe acompañarse de copia de la Licencia de Construcción y/o intervención del 

proyecto, o contrato. (EN CASO DE QUE APLIQUE). 

 

En todo caso, dentro de los documentos aportados se deben establecer la fecha de inicio y la 

fecha de terminación del proyecto o la fecha de entrega y recibo definitivo, para calcular la 

permanencia de los profesionales dentro del plazo de ejecución del contrato acreditado (tiempo 

laborado dentro del contrato / tiempo de ejecución del contrato). 

En el caso que, se acredite la fecha de terminación y adicionalmente la fecha de entrega y recibo 

definitivo, para el cálculo del plazo del contrato, tendrá prioridad la fecha que haya ocurrido 

primero. 

 

NOTA 1: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el 

proponente deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación 

Nacional, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 6950 del 15 de Mayo de 2015 o 

norma que la modifique o complemente. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido para el título 



 

 
 
 

profesional en el artículo 23 de la ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación del 

ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el 

Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”. 

 

NOTA 2: El proponente deberá aportar el equipo de trabajo conformado por los profesionales 

idóneos, exigidos en el proceso. 

 

NOTA 3: No se aceptarán auto certificaciones para acreditar la experiencia específica de los 

profesionales. Entiéndase por auto certificaciones aquellas que el mismo profesional se hace en 

calidad de persona natural. 

 

NOTA 4: Las Certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser 

expedidas por la entidad propietaria de la obra o por el representante legal del contratista, 

consorcio o unión temporal. 

 
VI. Estudio de la Oferta 

 
En el mercado existen diferentes empresas dedicadas a la ingeniería civil y arquitectura que 
ofrecen sus servicios de consultoría y ejecuciones de proyectos técnicos, jurídicos.  ambientales y 
financieros.  
 
Adicional a lo anterior al realizar la revisión de los procesos de Interventoría similares realizados 
por la entidad, se analizan los procesos CM-DG-009-2019 CM-ITM-007-2019, CM-004-2017,       
CM-SINF-002-2018, CM. 001-2020 en el cual encontramos que se presentaron los siguientes 
proponentes: 
 

CM-DG-009-2019 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO INTERPLAZAS 2019 100% 

1.1 JET INGENIERIA S.A.S.  70% 

1.2 HUPK S.A.S. 30% 

2 CONSORCIO GID  100% 

2.1 
INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS 
S.A.S. 

50% 

2.2 DISEÑOS VIAS Y PAVIMENTOS S.A.S. 25% 

2.3 GOINTERVENTORIAS S.A.S. 25% 

3 CONSORCIO INTERPLAZAS 2019  100% 

3.1 COINCO DE COLOMBIA S.A.S.  45% 

3.2 ECOVIAS S.A.S. 45% 



 

 
 
 

3.3 ALEXANDER MATIN OSSPINO BERDUGO 10% 

 
 

CM-ITM-007-2019 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 INGESTRUC CONSULTORES LTDA  100% 

 
 

CM-004-2017 

PROPUESTA 
No. 

PROPONENTE/INTEGRANTE 
Porcentaje de 
Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. 100% 

2 CONSORCIO RECUPERACIÓN MP 100% 

2.1 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 50% 

2.2 RESTREPO Y URIBE S.A.S.  50% 

3 SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA. 100% 

4 ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. 100% 

 
 
 

CM-SINF-002-2018 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE 

Porcentaje de 
Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO PAZ 100% 

1.1 INCOLTA S.A.S.  60% 

1.2 DISEÑO VIAS Y PAVIMENTO S.A.S  30% 

1.3 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION COLOMBIA 
LTDA 

10% 

2 CONSORCIO PLAZAS 2018 100% 

2.1 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 50% 

2.2 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA 50% 

3 CONSORCIO I-PLAZA DE LA PAZ 2018 100% 

3.1 ALEXANDER OSPINO  30% 

3.2 TECNICONSULTA S.A.S. 10% 

3.3 BALAGUER S.A.S. 30% 



 

 
 
 

3.4 CONCOR S.A.S. 30% 

 
 
 

CM. 001-2020 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE 

Porcentaje de 
Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES 100% 

2 CONSORCIO INTEROBRAS 2021 100% 

2.1 CARLOS EDUARDO BOTINA PATIÑO 20% 

2.2 HABITAT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S 80% 

  
 
 



 

 
 
 

 
VII. Análisis de la Demanda 

 
A continuación, se presenta información referente a contratos similares al objeto del presente análisis realizados por otras entidades. 

 

ENTIDAD 
No 

PROCESO 
OBJETO VALOR EXPERIENCIA 

ATLÁNTICO 
GOBERNACIÓN 

CM-DG-
009- 
2019 

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y 
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS 
MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA, USIACURI Y 
PONEDERA, EN EL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO 

$ 
2,230,312,132 

El proponente inscrito en el Registro Único de 
Proponentes en cumplimiento de lo dispuesto en el 
reglamento vigente, deberá diligenciar el Anexo – 
Experiencia Habilitante Proponente suscrito por el 
Representante Legal o apoderado facultado por este, 
indicando: 
Se determinará para las personas jurídicas y naturales, 
mediante la acreditación de máximo DOS (2) contratos 
ejecutados, cuyos objetos contemplen la 
“INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y/O PARQUES” inscritos 
en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES en al menos 
uno (1) de los siguientes códigos 80101600 y/o 
81101500, y que en su conjunto cumplan con los 
siguiente: 
GRUPO I: 
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL A OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y/O 
PARQUES, en un ÁREA INTERVENIDA DE VEINTE MIL 
(20.000 M2) METROS CUADRADOS. 
GRUPO II: 
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 



 

 
 
 

FINANCIERA Y AMBIENTAL A OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y/O 
PARQUES, en un ÁREA INTERVENIDA DE DIECIOCHO 
MIL (18.000 M2) METROS CUADRADOS. 



 

 
 
 

META - INSTITUTO DE 
TURISMO DEL META 

CM-ITM-
007-2019 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
EVENTOS DEL PARQUE LAS MALOCAS DEL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META; 
CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA DE COMIDAS 
UBICADA EN LA CARRERA 9 CON CALLE 5 DEL 
BARRIO CENTRO DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE LA MACARENA; CONSTRUCCIÓN 
DEL COLISEO DE APARTE Y ENCIERRO “TEAM 
PENNING” Y COLISEO MULTIFERIAL MERCADO 
CAMPESINO EN EL PARQUE LAS MALOCAS DEL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO; ADECUACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO RÍGIDO 
DEL COLISEO DE FERIAS FASE 1 Y FASE 2 DEL 
PARQUE LAS MALOCAS EN LA CIUDAD DE 
VILLAVICENCIO; CONSTRUCCIÓN  

 $ 
1,148,759,114 

Se verificará que el proponente cumpla con la 
experiencia especifica, la cual deberá ser acreditada 
de la siguiente manera: 
 
A) Acreditar mediante cuatro (4) contratos de 
interventoría los cuales correspondan y/o cuyo 
alcance este directamente relacionado con 
interventorías a contratos de obra cuyo objeto se 
refiera edificaciones, edificaciones institucionales, 
espacio público y/o parques. 
B) Entre los cuatro (4) contratos aportados, tener 
registrado en el RUP conjuntamente los codigos 
siguientes 77101600 - 77101800 - 80101500 - 
80101600 - 81101500 - 81102200 - 93141900 - 
93151500 - 95111600 - 81101700 - 77111600 - 
72101500 de acuerdo a la clasificacion del presente 
proceso  
C) La sumatoria de los valores de los contratos 
proporcionados deberá acreditar un valor superior o 
igual al 100% del valor del presupuesto oficial de este 
proceso expresado en SMMLV de acuerdo a 
información reportada en el RUP, es decir 1387,70 
SMMLV, redondeado a dos decimales.  
D) Uno de los contratos intervenidos deberá tener 
dentro de sus actividades los siguientes items con sus 
respectivas cantidades iguales o superiores:  
- ACERO ESTRUCTURAL A-500 A-36, con una cantidad 
de 101.907.29 kg 
- ACERO REFUERZO FIGURADO, con una cantidad de 
54.007,35 kg 
- PLACA DE CONTRAPISO,E>=10,00 cm con una 
cantidad de 3.241,63 m2 



 

 
 
 

- CUBIERTA METÁLICA, con una cantidad de 9.851,72 
m2 
- SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS (Sistema de Energia 
Solar) 
E) Un Consorcio o una Unión Temporal constituyen UN 
PROPONENTE. Si la propuesta se presenta en 
Consorcio o una Unión Temporal, todos sus miembros 
deberán diligenciar su experiencia conjuntamente en 
un mismo Formulario. 



 

 
 
 

ATLÁNTICO - 
ALCALDÍA DISTRITO 

ESPECIAL, INDUSTRIAL 
Y PORTUARIO 

BARRANQUILLA 

CM-004-
2017 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA 
REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
MERCADOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA 

$ 931,425,400 

Para el presente proceso de selección los proponentes 
acreditarán EXPERIENCIA a través de la información 
consignada en el certificado del Registro Único de 
Proponentes (Para persona naturales y jurídicas 
nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia), 
relacionando, en el formulario respectivo, la 
experiencia que pretendan hacer valer en el presente 
proceso, la cual debe corresponder máximo a DOS 
(02) contratos terminados antes de la fecha de cierre 
del presente proceso de selección y que hayan 
contenido la ejecución de: 
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACION Y/O REMODELACION Y/O 
REHABILITACION DE EDIFICACIONES 
- Con la sumatoria de las áreas de los contratos 
aportados válidos para acreditar experiencia, se debe 
acreditar un ÁREA INTERVENIDA MAYOR O IGUAL A 
CATORCE MIL (14000) metros cuadrados de 
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACION Y/O REMODELACION Y/O 
REHABILITACION DE EDIFICACIONES, de conformidad 
con las definiciones establecidas en el glosario del 
presente proceso de selección.  



 

 
 
 

ATLÁNTICO - 
GOBERNACIÓN 

CM-
SINF002-

2018 

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA OBRAS 
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLAZA DE 
LA PAZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y 
PORTUARIO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO 

$ 
1,482,100,000 

El proponente inscrito en el Registro Único de 
Proponentes en cumplimiento de lo dispuesto en el 
reglamento vigente, deberá diligenciar el Anexo – 
Experiencia Habilitante Proponente suscrito por el 
Representante Legal o apoderado facultado por este, 
indicando: 
Se determinará para las personas jurídicas y naturales, 
mediante la acreditación de máximo CUATRO (4) 
contratos ejecutados, cuyos objetos y/o alcances 
contemplen la “INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL EN 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN 
Y/O REMODELACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
ADECUACION Y/O AMPLIACION Y/O RECUPERACIÓN 
DE PLAZAS Y/O PARQUES Y/O ALAMEDAS QUE 
INCLUYAN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 
MENORES Y/O EDIFICACIONES INSTITUCIONALES”, 
inscritos en el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES en 
al menos uno (1) de los siguientes códigos 80101600 
y/o 81101500, y que en su conjunto cumplan con los 
siguiente: 
- La sumatoria de valores sea mayor o igual al cien por 
ciento (100%) del valor total del presupuesto oficial en 
SMMLV. 
- Al menos uno (1) de los contratos haya sido suscrito 
y ejecutado a partir de la entrada en vigencia de la 
norma NSR-2010.  
- En su conjunto en los contratos de obra donde se 
desarrolló la interventoría hayan contenido entre sus 
actividades la ejecución de: Interventoría a la 
construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o 
adecuación de plazas y/o parques y/o alamedas que 



 

 
 
 

incluyan la construcción de edificaciones menores y/o 
edificaciones institucionales. 
La sumatoria de las ÁREAS INTERVENIDAS en los 
Contratos aportados sea mayor o igual a VEINTE MIL 
(20.000 M2) METROS CUADRADOS. 



 

 
 
 

PUTUMAYO - 
ALCALDÍA MUNICIPIO 

DE SIBUNDOY 

CM. 001-
2020 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN PLAZA DE 
MERCADO MUNICIPIO DE SIBUNDOY, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

 $ 
710,261,719.69 

El proponente debe acreditar experiencia hasta de 
cuatro (4) contratos de interventoria a la construcción 
de edificaciones de servicio publico ejecutado y 
terminado en los últimos doce (12) años anteriores a 
la fecha de cierre del presente concurso de méritos, la 
sumatoria de los contratos aportados debe ser igual o 
superior al 80% del presupuesto oficial del presente 
proceso de selección expresados en SMMLV 
calculados al año de terminación. De los contratos 
aportados al menos Uno (01) debe corresponder a 
contratos de interventoria de intervenciones a plaza 
de mercado. 
La conversión a SMMLV se realizará tomando el valor  
del contrato certificado, expresado en Salarios 
Minimos del año de finalización de la obra. 
Los contratos deben estar inscritos en el Registro 
Unico de Proponentes para lo cual el proponente 
deberá manifestar cual es el numero de reporte en el 
RUP. 
Los contratos deben encontrarse clasificados en está 
codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC): 
- 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS 
- 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 
- 81141500 CONTROL DE CALIDAD  
- 95121700 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS 



 

 

 
 
 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 
Los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la información consignada en el Registro Único 
de Proponentes (Para persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en 
Colombia) relacionando en el formulario respectivo la experiencia que pretendan hacer valer en el 
presente proceso, la cual debe corresponder a máximo cuatro (04) contratos debidamente inscritos 
en el Registro único de proponentes RUP y cuyo objeto y/o alcance y/o condiciones contemple la 
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO Y/O CENTROS 
COMERCIALES Y/O ALGUN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE 
OCUPACIÓN COMERCIAL ( C ) DEL TITULO K DE LA NSR10. 
 
Los contratos aportados en su conjunto deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
• La sumatoria de los contratos aportados para acreditar experiencia deberá ser igual o 

superior al presupuesto oficial expresado en SMMLV. 
• Con al menos  uno (1) de los contratos aportados válidos para acreditar experiencia, deberá 

incluir dentro de su objeto y/o alcance la INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS DE MERCADO Y/O CENTROS COMERCIALES Y/O ALGÚN OTRO 
TIPO DE EDIFICACIÓN CONTENIDO EN EL SUBGRUPO DE OCUPACIÓN COMERCIAL DE BIENES Y 
PRODUCTOS (C-2) (TABLA K.2.3-2) DE TITULO K DE LA NSR10, CON AL MENOS 16.000 m2. 
(Correspondiente al 50% del área estimada a intervenirse en el mercado de la plaza de 
mercado de La Loma). 

• Con al menos uno de (1) de los contratos válidos para acreditar experiencia, se deberá 
certificar la interventoría a contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance la 
construcción de al menos una edificación que se encuentre catalogada dentro del grupo C y 
subgrupo de ocupación C-2 del título K de la NSR 10. 

 
Los Contratos aportados para la acreditación de la experiencia deben haber terminado antes de la 
fecha de cierre del presente proceso de contratación. 
 
Según el Presupuesto Oficial en SMMLV, se deberá acreditar la experiencia habilitante. 
 
Para efecto de la acreditación de la experiencia de los contratos de interventoría del proponente o 
del Integrante de la Estructura Plural será tenida en cuenta en el caso que haya sido obtenida 
directamente, en consorcio, unión temporal u otra forma de asociación en la cual haya tenido una 
participación no inferior al cincuenta (50%). En todo caso los valores de los contratos aportados para 
la acreditación de la experiencia, será afectada por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes que la pretendan hacer valer. 
 
La Entidad revisará que EL VALOR SUMADO DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS DEBERÁ SER IGUAL O 
SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO EXPRESADO EN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES. 



 

 

Para el caso de estructuras plurales, la participación del proponente que acredite la experiencia sólo 
afectará porcentualmente al valor contractual, más no a los volúmenes solicitados. 
 
En todo caso el proponente deberá allegar copia del contrato y certificado o acta de recibo final o 
acta de terminación o acta de liquidación expedido por parte de la entidad contratante. 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 
 

 Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según 
corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (Según 
corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la junta central de 
contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 
documento del profesional. 
 

 Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del proponente o alguno de sus 
integrantes correspondiente al periodo de ejecución del contrato, impuesto de timbre del 
contrato o licencia de construcción cuando la obra fue realizada en urbanizaciones. 

 
Para efectos de acreditación de experiencia, no se aceptarán: 
• Subcontratos de interventoría 
• Contratos de interventoría o contratos de concesión y/o subcontratos de concesión 
 
El Proponente, deberá acreditar su experiencia, para lo cual deberá diligenciar el Anexo respectivo, el 
cual deberá estar suscrito por el representante legal del Proponente. El Proponente, debe asegurarse 
que los documentos que aporte para acreditar la experiencia exigida en este proceso se ajusten a los 
formatos y condiciones aquí dispuestas. 
 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
EDUBAR S.A. tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida: 
 
A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 
la experiencia es el segmento 80 y 81 
 
B. El contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer 
nivel. 
 
C. Si el Proponente relaciona o anexa más de CUATRO (04) contratos en el anexo respectivo, 
para efectos de evaluación de la experiencia se tendrá en cuenta cómo máximo los CUATRO (04) 
contratos aportados de mayor valor. 
 
D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 



 

 

Consorcio o Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación, el porcentaje de participación del 
integrante será el registrado en el RUP de este. En caso de existir diferencias entre lo registrado en el 
RUP y cualquier otro documento, prevalecerá lo establecido en el RUP. 
 
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido 
en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada 
por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. En caso de existir 
diferencias entre lo registrado en el RUP y cualquier otro documento, prevalecerá lo establecido en el 
RUP. 
 
F. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o 
Unión Temporal u otro tipo de asociación, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
Proponente Plural para participar en el presente Proceso, dicho contrato se entenderá aportado 
como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que 
están participando en el presente Proceso. (el presente literal aplicará sólo si los integrantes que 
ejecutaron la experiencia, son los mismo que conforman la nueva estructura plural proponente en su 
totalidad). 
 
G. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal, el valor ejecutado a considerar será el equivalente al porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan hacer valer. Sin embargo, 
dicho valor no se afectará por el porcentaje de participación del integrante en la nueva estructura 
plural, si el proponente es de estas características. 
 
H. Para efectos de la acreditación de la experiencia a que se refiere el presente proceso, esta 
debe ser validada mediante los documentos establecidos en el presente término de referencia. 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS” 

 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida 
deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmentos Familia Clase Nombre 
80 10 16 Gerencia de Proyectos 
81 10 15 Ingeniería Civil y arquitectura 

 
 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en los términos de referencia para cada uno de los contratos 
aportados para la acreditación de la experiencia requerida.  
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=desc&amp;amp%3Border=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=asc&amp;amp%3Border=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=asc&amp;amp%3Border=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&amp;amp%3Bpage=0&amp;amp%3Bfield_event_category_value=All&amp;amp%3Bsort=asc&amp;amp%3Border=Nombre%20%20


 

 

 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno de los documentos señalados en los términos de referencia:  
 
A. Contratante 
B. Objeto del contrato   
C. Principales actividades ejecutadas 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia. (EN 

CASO QUE APLIQUE). 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 
G. Acta de recibo final de obra. 
H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los 
documentos que se establecen a continuación, para que EDUBAR realice la verificación en forma 
directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante. En caso 
de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la 
acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
 
A. Acta de Liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final que implique el recibo definitivo de la obra. 
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita 
por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha 
de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 
alguna al cedente. 

 
 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

Será HÁBIL el proponente que acredite la disponibilidad del Equipo de Trabajo que se detalla en 
este numeral. El proponente deberá contar como mínimo con el siguiente personal requerido para la 
ejecución del objeto contractual, en la cantidad y cumpliendo con la dedicación exigida, para 



 

 

efectos de la acreditación de los requisitos de los profesionales que se presenten, estos deberán 
cumplir con los requisitos, que se indican a continuación: 

 

Poseer matrícula profesional vigente como Ingeniero Civil (según corresponda).  

Tener la siguiente formación, experiencia general y específica: 

CANT CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

DEDICACI
ÓN 
MÍNIMA  
EN 
EXPERIE
NCIA A 
ACREDIT
AR 

COMO 
REQUERIMIENTO 
PARTICULAR 

DEDICACI
ÓN 

1 

Director 
de 
Intervent
oría 

Ingeniero Civil con 
especialización o 
maestría o 
doctorado en 
Gerencia de 
proyectos y/o 
Gerencia de 
construcción de 
obras y/o gerencia 
de control de la 
construcción  

Igual o mayor a 10 
años de experiencia 
general contados a 
partir de la matricula 
profesional 

Director de 
Interventoría 

Dos (2) certificaciones en 
contratos que incluyan 
dentro de su objeto y/o 
alcance Interventoría a la 
Construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones  

50% 

3 

Residente 
de 
Intervent
oría 

Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto 

Igual o mayor a 8 
años de experiencia 
general contados a 
partir de la matricula 
profesional 

Residente de 
Interventoría 

Dos (2) certificaciones en 
contratos que incluyan 
dentro de su objeto y/o 
alcance Interventoría a la 
Construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones  

100% 

1 
Arquitect
o 

Arquitecto 
especialista en 
Urbanismo 

Igual o mayor a 8 
años de experiencia 
general contados a 
partir de la matricula 
profesional 

Arquitecto y/o 
Residente de 
Interventoría 

Dos (2) certificaciones en 
contratos que incluyan 
dentro de su objeto y/o 
alcance Interventoría a la 
Construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones 

100% 

1 
Ingeniero 
Eléctrico 

Ingeniero 
Eléctrico 

Igual o mayor a 8 
años de experiencia 
general contados a 
partir de la matricula 
profesional 

Especialista o 
Residente o 
Asesor 
electricista 

Dos (2) certificaciones en 
contratos que incluyan 
dentro de su objeto y/o 
alcance Interventoría a la 
Construcción y/o 
ampliación de 
edificaciones 

50% 

 

Las dedicaciones señaladas en el anterior cuadro corresponderán a las dedicaciones mínimas de los 
profesionales en los proyectos que acrediten como experiencia. 

 

NOTA 1: En el caso que el proponente acredite tiempo de experiencia de los profesionales por fuera 
del periodo de ejecución certificada de los proyectos, dicho tiempo no será tomado para el cálculo de 



 

 

la experiencia específica de los mismos. 
 
NOTA 2: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente 
deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 6950 del 15 de mayo de 2015 o norma que la 
modifique o complemente. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido para el título profesional en el 
artículo 23 de la ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la 
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética 
Profesional y se dictan otras disposiciones”. 
 
NOTA 3: En caso de que el proponente anexe más de una hoja de vida y/o certificado de experiencia 
para el (los) profesional (es) requerido(s) en estos términos de referencia, únicamente se tendrá en 
cuenta la primera hoja de vida y/o certificado de experiencia foliada en la propuesta. 
 
NOTA 4: El proponente deberá cumplir con las exigencias de dedicación de las profesionales 
establecidas para cada proceso de selección que adelante EDUBAR, ya que en caso de que sea 
adjudicatario de uno o varios procesos y la dedicación del profesional ofrecido supere el 100%, se les 
calificará como NO HÁBIL TÉCNICAMENTE (la condición de dedicación aplica exclusivamente para 
procesos adelantados por EDUBAR). 
 
NOTA 5: En caso de que DOS (2) o más proponentes del presente proceso de selección, incluyan 
dentro de su propuesta técnica el mismo profesional para cualquiera de los cargos del equipo de 
trabajo, las propuestas serán objeto de RECHAZO. 
 
NOTA 6: No se aceptarán auto certificaciones para acreditar la experiencia específica de los 
profesionales. Entiéndase por auto certificaciones aquellas que el mismo profesional se hace en 
calidad de persona natural. 
 
NOTA 7: El Director podrá acreditar contratos que se hayan ejecutado simultáneamente siempre y 
cuando la sumatoria de los tiempos de dedicación no supere el 100% del tiempo. Para el caso del 
Residente de Interventoría se requiere una dedicación del 100% en cada contrato, por lo que no 
podrán acreditar experiencia en contratos cuya ejecución sea simultánea. 
 
NOTA 8: Las Certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas 
por la entidad propietaria de la obra o por el representante legal del contratista, consorcio o unión 
temporal y/o certificaciones emitidas por la firma contratista ejecutora del proyecto público. 
Adicionalmente, deberá aportarse acta de terminación y/o acta de liquidación y/o certificación del 
contrato emitida por la entidad contratante. 
 
NOTA 9: La experiencia del director y del residente deberá ser igual o superior al 50% de la duración 
del contrato que se pretende acreditar. (tiempo laborado dentro del contrato / tiempo de ejecución 
del contrato). 
 
NOTA 10: Dentro del equipo de trabajo mínimo requerido para el desarrollo de la interventoría, el 
proponente no podrá presentar a los mismos profesionales que fueron postulados y/o aceptados 
como parte del equipo de trabajo mínimo requerido para la obra objeto de la presente interventoría. 



 

 

Dichos profesionales en ningún caso podrán ser aceptados por el supervisor de la interventoría para 
el desarrollo del proyecto. 
 
NOTA 11: Teniendo en cuenta que el anexo carta de compromiso hace parte integral del presente 
término de referencia de condiciones “Se deja expresa constancia que lo manifestado en esta se 
realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso de que EDUBAR S.A. evidencie o verifique que lo 
expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomará como información no veraz, incurriendo 
en CAUSAL DE RECHAZO. 
 
NOTA 12: Las certificaciones de experiencia del personal propuesto deberán contener el tiempo de 
dedicación que tuvo en el proyecto. 
 
Para efectos de la presentación de los requisitos de los profesionales requeridos, estos deberán 
cumplir con los requisitos, que se indican a continuación: 
 

1. Poseer matrícula profesional vigente según corresponda. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Para efectos de valorar la formación académica y experiencia de los profesionales señalados en el 
presente numeral, los profesionales propuestos deberán adjuntar carta de compromiso en la que 
conste que en el evento de resultar adjudicatario el proponente, éste prestará sus servicios durante el 
término de ejecución del contrato y en la dedicación requerida. Dicha carta debe venir acompañada 
de los siguientes documentos: 
 
- Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, pasaporte). 
- Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. 
- Certificado de vigente de la matricula profesional y/o documento equivalente del país de 

origen del título. 
-  Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique como Ingeniero Civil o de transporte y 

vías (según corresponda). 
- Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización) según 

corresponda, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado; de lo contrario 
no se tendrán en cuenta. 

 
 

VIII. Análisis Económico.  
 
El análisis económico que soporta el valor estimado del presente proceso se basa en los precios 
históricos de contrataciones similares que presentamos en el estudio de la demanda, adicionalmente 
se tuvo en cuenta los honorarios del personal que intervienen en dicho proceso, así como también el 
presupuesto estimado por la entidad. 
 
El valor del presupuesto oficial corresponde a la suma de DOS MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, MONEDA LEGAL 



 

 

($2.506.768.598), incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y liquidación del Contrato. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL PROCESO SA-16-2021 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS MERCADOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA 

      
A. COSTOS DIRECTOS 

CANT. 
(1) 

CARGO HONORARIO 
MENSUAL 
(2) 

DEDICACIÓN              
(%) (3) 

PARTICIPACIÓN 
TOTAL (mes) (4) 

VALOR PARCIAL 
($) 
(1)*(2)*(3)*(4) 

 PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de 
Interventoría 

$10,000,000 50% 12 $60,000,000 

1 Coordinador de 
interventoría 

$7,000,000 50% 8 $28,000,000 

3 Residente de 
Interventoría 

$4,000,000 100% 12 $144,000,000 

1 Arquitecto 
especialista en 
urbanismo 

$7,000,000 50% 12 $42,000,000 

1 Profesional de costos 
y presupuestos 

$4,000,000 50% 12 $24,000,000 

1 Especialista 
estructural 

$7,000,000 50% 10 $35,000,000 

1 Especialista Suelos $7,000,000 50% 10 $35,000,000 

1 Especialista Eléctrico $7,000,000 50% 10 $35,000,000 

1 Especialista Hidraulico 
e Hidrologico 

$7,000,000 50% 10 $35,000,000 

1 Especialista diseño 
geometrico y 
seguridad vial  

$7,000,000 40% 10 $28,000,000 

1 Especialista  
programacion y 
control de obra 

$7,000,000 40% 10 $28,000,000 

1 Profesional SISOMA $4,100,000 100% 10 $41,000,000 

2 Residente 
administrativo 

$3,000,000 100% 12 $72,000,000 

2 Profesional social $3,500,000 100% 12 $84,000,000 

      
 SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL (5) $691,000,000 

       PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO 

      
1 Contador $3,500,000 30% 12 $12,600,000 



 

 

1 Abogado $5,000,000 30% 6 $9,000,000 

1 Conductor $2,000,000 100% 12 $24,000,000 

1 Inspector HSEQ $2,250,000 50% 12 $13,500,000 

2 Inspectores $2,250,000 100% 8 $36,000,000 

1 Mensajero $1,500,000 30% 12 $5,400,000 

1 Secretaria $1,500,000 30% 12 $5,400,000 

      
 SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO (6) $105,900,000 

      

 SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (5) + (6) = (7) $796,900,000 

           

 FACTOR MULTIPLICADOR 2,2 (8) 2.3 

      

 TOTAL COSTOS DIRECTOS (7) + (8) = (A) $1,832,870,000 

      B. COSTOS INDIRECTOS 

      
CANT. 
(9) 

CONCEPTO UNIDAD COSTO ($) 
(10) 

TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 
TOTAL (11) 

VALOR PARCIAL 
($) 
(9)*102)*(11) 

1 Comisión topográfica 
(Incluye personal, 
Equipos y Transporte). 

mes $8,000,000 12 $96,000,000 

1 Ensayos de 
Laboratorio (Incluye 
Equipos y Personal, 
ensayos de 
Laboratorio, informe y 
transportes ) 

mes $4,000,000 12 $48,000,000 

1 Vehículo de mas de 
2000cc (Combustible, 
sin conductor) 

mes $6,000,000 12 $72,000,000 

1 Edición de Informes 
(Semanales, 
mensuales y final, 
incluye ploteo de 
planchas original y 
dos copias en papel 
bond y archivos 
magnéticos). 

mes $1,000,000 12 $12,000,000 

2 Comunicaciones y 
equipos de cómputo 

mes $500,000 12 $12,000,000 

1 Dotación equipos 
para oficina 

Global $9,658,234 1 $9,658,234 

1 Oficina (incluye 
arriendo y servicios) 

mes $2,000,000 12 $24,000,000 

      



 

 

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS = (B) $273,658,234 

      
 SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (A) + (B) = ( C ) $2,106,528,234 

       IVA 19%* ( C ) = (D) $400,240,364 

       TOTAL PROPUESTA ( C ) + (D) = ( E ) $2,506,768,598 

 
 

IX. ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES Y SERVICIOS NACIONALES EN EL PRESENTE PROCESO.  

 
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 680 del 22 de junio de 2021, el cual modificó 
parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, único reglamentario del sector 
administrativo de Planeación Nacional, en lo relacionado con la definición de “Servicios Nacionales”, y 
la adición el artículo 2.2.1.2.4.2.9., en el cual se regula el puntaje para la promoción de la industria 
nacional en los procesos de contratación que tengan por objeto servicios, se hace el presente análisis 
para efecto de otorgar el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003. 
 
 
De acuerdo con el objeto del presente proceso, el cual corresponde a una Interventoría, es preciso 
conceptuar que este tipo de contrato es considerado un servicio profesional. Por lo tanto, no existen 
bienes nacionales relevantes, para el presente análisis del sector económico.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior,  se establece en el mismo decreto que : “En aquellos casos en que de 
acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta 
nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la entidad estatal 
otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente 
que vincule el porcentaje mínimo establecido por la entidad estatal de empleados o contratistas por 
prestación de servicios  colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y 
contratistas asociados al cumplimiento del contrato”   
 
 
Noviembre 30 de 2021. 

 

ORIGINAL FIRMADO                                                                                    ORIGINAL FIRMADO 

ESTEFANI CORCHO SARIEGO JEISON PONCE EBRATH 

ASESOR EXTERNO JEFE ADMINISTRATIVO 

EDUBAR S.A. EDUBAR S.A 


