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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE REFERENCIA DEL PROYECTO 

 

1 INFORMACIÓN GENERAL. 

La presente convocatoria, junto con sus anexos constituye las condiciones generales y especiales que 
deben cumplir los oferentes e interesados en la suscripción del contrato proyectado. 

 

Estas condiciones deben seguir los Oferentes en la confección de sus ofrecimientos, y los aplicables a la 
empresa junto con lo dispuesto por el Manual de Contratación de la entidad (que constituye igualmente 
anexo al presente documento, y se encuentra publicado en la página web de la empresa) en su 
comparación, evaluación y posterior adjudicación o declaratoria de desierta. 

 

El Proyecto se enfoca en la necesidad de reubicación de los vendedores ambulantes que vienen ocupando 
por décadas el espacio público en la zona centro del Distrito de Barranquilla, para lo cual el Distrito de 
Barranquilla a través de EDUBAR S.A., empresa encargada de la estructuración del proyecto, genero 
alternativas en predios del sector de influencia del comercio informal que se desarrolló en el centro de la 
Ciudad, dentro de los cuales se proyecta la construcción de sitios orientados a la comercialización de 
productos, generando zonas organizadas y de esta manera poder recuperar el espacio público ocupado 
por los comerciantes, quienes al no encontrar espacios destinados al comercio de productos de la canasta 
básica, artículos de uso personal y demás, progresivamente fueron ocupando áreas de públicas, que a lo 
largo del tiempo redujeron las zonas de tránsito peatonal y vehicular, generando congestión y espacios 
deficientes para el flujo normal de los habitantes de la ciudad. 

 

Los mercados proyectados, deben disponer principalmente de áreas para la comercialización de productos 
de la canasta básica, uso personal y eléctricos, sin dejar a un lado las áreas destinadas a la circulación de 
compradores, áreas verdes, áreas de uso común, zonas de operación de logística para la comercialización 
de productos, zonas de  aseo y limpieza y espacios destinados para el adecuado funcionamiento de los 
mercados. 

 

1.1 OBJETO Y ALCANCE DEL PROCESO Y DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

1.1.1 Objeto. 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS MERCADOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA 

1.1.2 Alcance 

El proyecto contempla primordialmente dentro de su alcance la construcción de espacios destinados a la 
comercialización de productos,  con el aprovechamiento de áreas sin gran desarrollo en el sector, además 
de predios de propiedad del Distrito de Barranquilla, lo cual genera un alcance indirecto de la recuperación 
del espacio público en la zona centro del Distrito de Barranquilla, sin perjuicio económico para los 
habitantes que vienen haciendo uso de las zonas públicas para la mercadeo de productos. 



 

 

El contratista deberá garantizar la correcta ejecución y entrega de las obras de infraestructura y de espacio 
público de conformidad con el alcance al objeto del contrato de gerencia suscrito entre el Distrito de 
Barranquilla y EDUBAR S.A., del cual se deriva el presente proceso. 

En desarrollo del alcance del objeto a contratar la interventoría integral incluye: 

 Interventoría técnica. Corresponde al interventor vigilar el cumplimiento por parte de 
contratista de obra de las especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo 
especificado en los planos de cada intervención, así como en las normas de calidad, 
seguridad y economía adecuada durante la obra. El interventor debe dejar constancia escrita 
de todos los trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir las pruebas y ensayos que 
se requieran. Así mismo, debe llevar un control detallado de las actividades donde se 
evidencie la exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y estudios técnicos de la obra 
que el constructor deba realizar. 
 

 Interventoría administrativa. El interventor deberá vigilar que las intervenciones a realizarse 
en cumplimiento del contrato de obra se lleven a cabo en los plazos y tiempos establecidos 
para que se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato. También, debe 
supervisar el cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de prestaciones sociales, pagos 
de carácter fiscal y obligaciones contractuales y legales. Igualmente, autorizar pagos y 
entregas de dinero al constructor, al igual que deberá revisar los gastos que haga a fin de 
garantizar inversiones eficientes en cada una de las intervenciones. Tratándose de un 
contrato de obra por el sistema de precios unitarios, el interventor debe garantizar que lo 
ejecutado en obra, calidad y cantidad coincida con lo establecido en el diseño y en el contrato 
para así, poder autorizar el pago de las actas de obra que presente el contratista. Cuando se 
entregue cada una de las intervenciones, el interventor debe verificar que lo entregado y 
ejecutado corresponda a lo que se le paga al contratista. 
 

 Interventoría ambiental. En el desarrollo de esta interventoría, el interventor, deberá 
garantizar que se cumplan los planes de manejo ambiental (PMA), si a ello hay lugar y las 
normas ambientales de cada una de las intervenciones para cumplir todos los objetivos y 
metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar. 
 

 Interventoría financiera. En desarrollo de esta interventoría, el interventor, deberá llevar un 
estricto control sobre la ejecución de los recursos del contrato de obra, verificando que los 
costos y gastos incluidos en cada acta de entrega de obra sean acordes con lo efectivamente 
ejecutado y con los precios unitarios aprobados, sin superar los límites presupuestales 
establecidos. 

 

 Interventoría Social. En el desarrollo de esta interventoría el interventor deberá garantizar el 
cumplimiento de los Planes de Gestión Social (PGS), si a ello hubiere lugar, garantizando el 
seguimiento de cada uno de los planes y programas sociales, establecidos para la ejecución 
del proyecto, a fin de mitigar cualquier posible impacto social dentro del área de influencia del 
proyecto. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad del sector y la factibilidad en el desarrollo de cada mercado en 
específico, se requiere realizar la interventoría integral para los siguientes mercados: 



 

 

 

 LA LOMA 

 BARLOVENTO 

 SREDNI 

 

2 PROPÓSITO DE LOS SERVICIOS 

EDUBAR S.A requiere contratar la interventoría para realizar  la supervisión técnica, administrativa, social, 
ambiental y financiera para la construcción de nuevos mercados públicos, en el distrito de barranquilla, 
dentro de lo cual se deberá realizar la revisión y aprobación de los Estudios y diseños y la fiscalización 
integral de la construcción de nuevos mercados públicos en el distrito de Barranquilla. 

 

El Contrato debe ejecutarse de conformidad con todas las especificaciones técnicas y normas vigentes, en 

el territorio nacional. 

 

2.1 ALTERNATIVAS (DISEÑO CONCEPTUAL) 

Para el proyecto, el futuro interventor, deberá realizar la revisión de los estudios y diseños para cada 

mercado, para lo cual previo al diseño definitivo, se deberá presentar un mínimo de tres (3) Alternativas 

preliminares para cada mercado, dichas alternativas se desarrollaran con planos y demás documentos que 

hacen parte del Diseño Conceptual y de Arquitectura Básica, considerando como mínimo los siguientes 

aspectos:  

 Integración visual, circulación vehicular y peatonal. 

 Propuesta arquitectónica de las áreas funcionales, de servicios y de instalaciones que 

conformarán el mercado.  

 Propuesta de fachada y materiales a utilizar.  

 Ilustración de las diferentes características predominantes de la estructura principal.  

 Presentación del presupuesto preliminar de construcción. 

 

2.2 ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Con la alternativa definida mediante acta de aprobación por parte de EDUBAR S.A. y con la aprobación de 

la Secretaría Distrital de Obras Públicas y la Secretaría Distrital de Espacio Público y Control Urbano, se 

dará viabilidad a la etapa de Estudios y Diseños definitivos para los mercados incluidos en el presente 

anexo, los cuales deberán considerar como mínimo las siguientes áreas: 

 Topografía 

 Arquitectura y urbanismo. 

 Estructuras 

 Redes Eléctricas y de alumbrado público 

 Geotécnica y suelos 



 

 

 Aire acondicionado 

 Redes Hidrosanitarias (Agua potable, sanitarias y de aguas lluvias) 

 Redes de riego 

 Redes contra incendios 

 Redes de Telecomunicaciones 

 Estudio de transito 

 Pavimentos 

 Redes de gas 

 Estudio Ambiental 

 Especificaciones técnicas. 

 Análisis de precios unitarios y Presupuesto  

 Programación de obra 

Cada una de las áreas anteriormente descritas, deberán contar con sus respectivos informes, planos, 

detalles, memorias descriptivas, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, cantidades de obra, entre 

otras, factibilidad de servicios públicos de cada operador, permisos y licencias necesarias para la 

operación  de cada mercado, entre otras; tomando en cuenta todos los antecedentes que se definen en 

estos términos de referencia. La documentación del proyecto facilitará una comprensión clara y precisa al 

contratista, a fin de facilitarles la elaboración de la propuesta técnica-económica para su posterior 

ejecución. 

 

2.3 CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS 

Luego de culminada la etapa de Estudios y Diseños definitivos, el futuro interventor deberá garantizar la 

correcta supervisión de los mercados antes mencionados, acorde con los estudios y diseños, revisados 

por la Interventoría y aprobados por parte de EDUBAR S.A., la Secretaría Distrital de Obras Públicas y 

Secretara Distrital de Espacio Público y Control Urbano. 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

A continuación, se describen los componentes mínimos para cada servicio requerido. 

3.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS 

3.1.1 TOPOGRAFÍA 

La interventoría deberá garantizar que el Estudio topográfico cumpla con lo establecido en la resolución 

471 de 2020 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el cual se establecen las especificaciones 

técnicas mínimas que deben tener los productos de cartografía básica oficial de Colombia se deberá 

contener los siguientes entregables: 

 



 

 

3.1.1.1 Georreferenciación 

La Georreferenciación se deberá realizar como mínimo en parejas de puntos materializados en campo, 

para cada predio en Estudio, teniendo en cuenta las especificaciones y técnicas para la generación de 

cartografía básica del IGAC.  

 

La georreferenciación debe garantizar una precisión absoluta de la posición ≤ 0.02 m. Lo anterior 

garantiza el amarre acorde a las precisiones exigidas y requeridas para los diferentes proyectos de 

EDUBAR S.A.. 

3.1.1.2 Altimetría 

La altimetría se realizará a partir de puntos IGAC, con certificación de altura sobre el nivel del mar, de los 

cuales se partirá para el traslado de BM, hasta cada predio a intervenir, con su respectiva cartera de 

nivelación y contra nivelación, dando cota a los puntos de georreferenciación. 

 

3.1.1.3 Planimetría 

A partir de las coordenadas planimétricas de la Georreferenciación y las cotas establecidas en el traslado 

de BM, se procederá a realizar las poligonales requeridas para los levantamientos topográficos. 

Con los parámetros definidos anteriormente, se procede a la elaboración de los estudios topográficos los 

cuales deberán proporcionar la suficiente información para poder los diseños de las demás áreas y 

deberán cubrir como mínimo los siguientes detalles: 

 Puntos de nivel sobre acceso a predio para diseño de espacio público (peatonales y 

vehiculares) 

 Punto de nivel en el acceso a antejardín, si lo hay. 

 Cerramiento de los predios a intervenir. 

 Borde s de vía, andenes y demás elementos de urbanismo. 

 Sardineles en el paramento contra la calzada parte alta sobre el sardinel. 

 El paramento del sardinel parte baja sobre la calzada. 

 El centro de la calzada (centro de luz). 

 El borde de la zona verde. 

 Punto de nivel en el acceso a antejardín, si lo hay 

 Puntos de nivel sobre acceso a predios para diseño de espacio público. 

 Todos los puntos de canales como: corona, pata del talud, berma, solera etc. 

 Puntos de alcantarillas, pozos de inspección, registros de alcantarillado. Etc. 

 Registro de agua potable 

 Postes eléctricos y de alumbrado público. 

 Punto de referencia de transformadores existentes en la zona del proyecto. 

 Registros de redes de gas. 

 Registros de redes de telecomunicaciones, postes y demás. 

 Detallar zonas de ondulación topográfica 

 Detalle de humedales, y cauces cercanos a cada predio a intervenir. 



 

 

 

3.1.1.4 Informe y planos: 

Para el área de topografía se deberá entregar un informe en el cual se incluyan todos los aspectos 

relevantes del estudio, áreas totales de cada predio, carteras crudas de toma de información, 

ortofotografías, certificados de puntos del IGAC utilizados, certificado de calibración de los equipos 

utilizados, especificaciones técnicas de los equipos utilizados que no sean convencionales, entre otros. 

Adicionalmente, se deberá entregar como mínimo el siguiente listado de planos en formato DWG y PDF: 

 PLANO DE LOCALIZACIÓN GENERAL 

 PLANO PLANTA CON DETALLES 

 PLANO DE CURVAS DE NIVEL 

 SECCIONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 

 

3.1.2 ARQUITECTURA, URBANISMO Y PAISAJISMO 

Para el componente de arquitectura y urbanismo y de acuerdo con las definiciones establecidas en el 

anteproyecto, se presentará un informe que incluya análisis eólicos, patrones de sombras, modelos que 

soporten la ubicación de cada mercado, memorias, cantidades, además de incluir como mínimo los 

siguientes planos: 

 PLANO DE LOCALIZACIÓN GENERAL Y ÁREAS  

 ETAPAS DE EJECUCIÓN 

 FLUJOS 

 PLANTA GENERAL 

 PLANTA COTAS GENERALES 

 PLANTA DESAGÜES 

 CORTES GENERALES 

 FACHADAS GENERALES 

 ZONIFICACIÓN MÓDULOS DE VENTAS 

 MÓDULOS DE VENTAS – PLANTAS 

 MÓDULOS DE VENTAS 1 – CORTES 

 PLANTA PARQUEADEROS 

 CORTES DE PARQUEADEROS 

 CORTES LONGITUDINALES DE PARQUEADEROS 

 FACHADAS DE PARQUEADEROS 

 PLANTA ZONA DE SERVICIOS 

 CORTE ZONA DE SERVICIOS 

 FACHADA ZONA DE SERVICIOS 

 ESCALERAS 

 RAMPAS 

 PLANTA BATERÍA DE BAÑOS 

 CORTE BATERÍA DE BAÑOS 

 PLANTA Y CORTE BATERÍA DE BAÑOS 



 

 

 CUADRO DE PUERTAS 

 CUADRO DE VENTANAS 

 PLANO DE ARBORIZACIÓN 

 PLANO DE MODULACIÓN ADOQUÍN 

 PLANO PLANTA CERRAMIENTO 

 DETALLES CERRAMIENTO 

 DETALLES MUROS 

 PLANO DE CÁRCAMOS Y DESAGÜES 

 PLANO DE CONTENEDORES DE RAÍZ 

 DETALLE DE CONTENEDORES DE RAÍZ. 

 PLANO DE BORDILLOS Y MOBILIARIO 

 PLANO DE SEÑALIZACIÓN 

 PLANO DE PUNTOS DE RECICLAJE 

 PLANO DE CICLO PARQUEADEROS 

 DETALLE DE CICLO PARQUEADEROS 

 PLANTA PAISAJISMO 

 CORTES Y PERFILES 

 DETALLES DE PAISAJISMO 

 

3.1.3 GEOTÉCNICA Y SUELOS 

Dentro del área de Geotecnia y suelos, se deberá presentar un informe detallado en cada predio, que 

incluya los resultados de ensayos de laboratorio, sondeos, registros de campo, modelación y análisis de la 

información, caracterización geológica-geotécnica de cada predio, recomendaciones de cimentación para 

cada mercado que incluyan memorias de cálculo, modelaciones, etc.  

Igualmente, se deberán entregar los planos de diseño de las fundaciones, que incluyan como mínimo la 

siguiente información: 

 PLANO DE LOCALIZACIÓN GENERAL 

 PLANTA GEOLÓGICA 

 PERFILES GEOLÓGICOS 

 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

 

3.1.4 ESTRUCTURAS 

Dentro del área estructural, se deberá realizar un informe que contenga, cálculos de cada una de las 

estructuras planteadas, memorias, modelos de cálculo y verificación de estructuras de acuerdo con la NSR 

y demás legislación aplicable a los proyectos de este tipo, cantidades de obra y otros necesarios para la 

ejecución de la obra. 

Además, se realizarán los planos necesarios para llevar a cabo la construcción de cada mercado, los 

cuales deberán contener como mínimo la siguiente información: 

 PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 PLANTA GENERAL 



 

 

 ALZADOS Y CORTES GENERALES 

 PLANTA Y DETALLES DE LA CIMENTACIÓN 

 PLANTA ESTRUCTURAL – DETALLES 

 PLANTA ESTRUCTURAL – LOCALIZACIÓN DE COLUMNAS 

 PLANTA ESTRUCTURAL – LOCALIZACIÓN DE VIGAS 

 PLANTA ESTRUCTURAL – CORTES Y REFORZAMIENTO DE RAMPAS. 

 PLANTA ESTRUCTURAL – BORDES DE PLACA DE PISO 

 PLANTA ESTRUCTURAL – ESCALERAS – DETALES Y REFUERZO 

 DESPIECES DE COLUMNAS 

 DESPIECES DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 

 DESPIECES DE VIGAS DE AMARRE – OTRAS 

 DESPIECES DE CIMENTACIÓN 

 CORTES GENERALES Y DETALLES 

 PLANO DETALLES ESPECÍFICOS 

 PLANTA DE CUBIERTAS Y/O PLANTA DE AMOBLAMIENTO 

 CORTES CUBIERTAS Y/O CORTES AMOBLAMIENTO 

 PLANO PUESTOS – CORTES GENERALES Y DETALLES 

 DESPIECE DE CUBIERTAS – DETALLES 

 PLANTA ESTRUCTURAS PARA SERVICIOS 

 CORTES ESTRUCTURAS PARA SERVICIOS 

 DETALLES ESTRUCTURAS PARA SERVICIOS 

 DESPIECE DE ESTRUCTURAS PARA SERVICIOS 

 PLANTA - CORTES – DETALLES DE LOCALES COMERCIALES 

 DESPIECE DE LOCALES COMERCIALES 

 EXTERIORES – PLANTAS -CORTES Y DETALLES 

 PLANTA – CORTES Y DETALLES ACCESOS 

 OTROS 

 

3.1.5 REDES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Para el área de redes eléctricas y de alumbrado público, se deberá realizar un informe que contenga el 

diseño eléctrico para cada predio en estudio, diseño de alumbrado público del mercado, además de 

contener un inventario de las redes eléctricas de alta, media y baja tensión existentes en el perímetro de 

cada predio, registro de alumbrado público existente en la zona perimetral de cada predio, cantidades, 

entre otros, además del diseño de alumbrado público para cada mercado y la entrega de la 

FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICOS Y DE ALUMBRADO PÚBLICO a los operadores. 

Se deberá realizar los planos para construcción de cada mercado, los cuales deben contener como 

mínimo la siguiente información: 

 PLANTA GENERAL 

 PLANTA - ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN 

 PLANTA – ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DE MEDIA TENSIÓN  

 PLANTA – APANTALLAMIENTO 



 

 

 PLANTA – SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

 DETALLES – SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

 PLANTA – ILUMINACIÓN LOCALES– ADMINISTRACIÓN - ZONAS DE SERVICIO - 

OTROS 

 DETALLES ILUMINACIÓN LOCALES– ADMINISTRACIÓN - ZONAS DE SERVICIO - 

OTROS 

 PLANTA TOMACORRIENTE LOCALES – ADMINISTRACIÓN - ZONAS DE SERVICIO - 

OTROS 

 DETALLES TOMACORRIENTES LOCALES – ADMINISTRACIÓN - ZONAS DE 

SERVICIO - OTROS 

 PLANTA ELÉCTRICA – AIRE ACONDICIONADO (OPCIONAL) 

 PLANTA ILUMINACIÓN PARQUEADEROS (OPCIONAL) 

 DIAGRAMAS UNIFILARES 

 DETALLES GENERALES 

 DETALLES REGISTROS 

 PLANO SUBESTACIÓN (OPCIONAL) 

 DETALLES SUBESTACIÓN (OPCIONAL) 

 DETALLES ILUMINACIÓN PASILLOS 

 

3.1.6 AIRE ACONDICIONADO 

En general la tipología de los nuevos mercados se plantea en espacios abiertos, no obstante, se deberán 

diseñar los sistemas de aire acondicionado que se consideren para los espacios administrativos, cuartos 

de servicio que lo requieran, entre otros, así como los sistemas de refrigeración necesarios en cada 

mercado de acuerdo con la necesidad. Además, se entregará un informe y planos relacionados con el 

sistema incluyendo redes eléctricas y de desagüe, plataformas y/o zonas para la instalación de 

condensadoras, entre otros. 

 

3.1.7 REDES HIDROSANITARIAS (AGUA POTABLE, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS, 

SISTEMA DE RIEGO Y REDES CONTRAINCENDIOS) 

Para las redes hidrosanitarias, se deberá entregar un informe que incluya memorias, cálculos y modelos 

de cada sistema, así como la investigación de redes existentes perimetrales a cada predio, si no se 

encuentran redes cercanas al uno de los predios, se deberá realizar la investigación de las redes 

cercanas, con el fin de poder realizar las conexiones de servicios públicos. 

Dentro del estudio se deberá entregar la factibilidad de servicios públicos de TRIPLE A, con el fin de 

garantizar la conexión al sistema. 

Además de lo anterior, se deberá entregar como mínimo los siguientes planos: 

 PLANTA GENERAL DE REDES 

 REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

 DESPIECES DE REDES (DONDE APLIQUE) 

 REDES DE DESAGÜE DE AGUAS RESIDUALES 



 

 

 DETALLES CONSTRUCTIVOS REDES DE DESAGÜE DE AGUAS RESIDUALES 

 REDES DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS 

 DETALLES CONSTRUCTIVOS REDES DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS 

 PLANTA SISTEMA DE RIEGO 

 DETALLES CONSTRUCTIVOS SISTEMA DE RIEGO 

 PLANTA SISTEMA CONTRAINCENDIOS 

 DETALLES CONSTRUCTIVOS SISTEMA CONTRAINCENDIOS 

 

3.1.8 REDES DE TELECOMUNICACIONES 

Dentro del estudio de redes de telecomunicaciones, se deberá realizar un estudio de las redes existente, 

tanto aéreas, como subterráneas, registros y cajas existentes, operadores de redes de telecomunicaciones 

presentes en la zona, así como el diseño de la red en cada uno de los mercados, dentro del cual se 

deberán presentar como mínimo los siguientes planos: 

 PLANTA GENERAL DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 

 PLANTA TUBERÍA DE REDES DE TELECOMUNICACIONES TUBERÍA Y CABLEADO 

 DISPOSICIÓN DE SISTEMAS DE REPETICIÓN 

 DETALLES CONSTRUCTIVOS SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 

Con los estudios y diseños se deberá entregar la factibilidad de servicio de los operadores de 

telecomunicaciones para cada mercado. 

 

3.1.9 ESTUDIO DE TRANSITO Y SEÑALIZACIÓN VIAL  

Dentro del estudio de tránsito, se deberán realizar los aforos correspondientes en cada sector, modelación 

y análisis de la información, dentro del informe se deberán presentar los volúmenes existentes y atraídos, 

recomendaciones para zonas de parqueo y demás. Además, se deberá realizar la investigación de rutas 

de servicio público presentes en cada zona, zonas de paradero y demás, que puedan apoyar el diseño 

tanto del espacio público, como de las vías circundantes. Se deberán presentar proyecciones de tráfico y 

análisis y modelos de predicción que apoyen los diseños de otras áreas, memorias, cálculos y cantidades 

de señalización para cada mercado. 

 

3.1.10 PAVIMENTOS 

Dentro del Diseño de pavimentos, se deberá presentar un informe que incluya el diseño de pavimentos 

flexibles y rígidos y su respectiva verificación, soportes, resultados de ensayos de laboratorio, y registros 

de los mismos, además se deberán presentar como mínimo los siguientes planos: 

 PLANTA GENERAL DE PAVIMENTO 

 ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

 SECCIONES TRANSVERSALES TÍPICAS 

 MODULACIÓN DE PLACAS 

 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 EMPALMES A VÍAS EXISTENTES 



 

 

 

3.1.11 DISEÑO GEOMÉTRICO 

Se deberá presentar un informe que incluya los parámetros mínimos de diseño, junto con las 

características de cada vía, cálculo de movimientos de tierras y como mínimo se deberá entregar los 

siguientes planos: 

 PLANTA - PERFIL  

 SECCIONES TRANSVERSALES 

 

3.1.12 REDES DE GAS 

Se deberá presentar el diseño de la red de gas, que incluyan los puntos de empalme con redes existente, 

derivaciones, redes internas a cada punto y red de gas general de gas, con la factibilidad del servicio 

presentada ante Gases del Caribe, para su viabilidad. 

Dentro del diseño se deberá presentar como mínimo los siguientes planos: 

 LOCALIZACIÓN DE LA RED DE GAS 

 REDE DE GAS GENERAL 

 ISOMÉTRICOS DE REDES DE GAS 

 DETALLES GENERALES DE LA RED 

Se deberá entregar la factibilidad de servicio de los operadores del servicio de gas, para cada mercado. 

3.1.13 ESTUDIO AMBIENTAL 

El Estudio Ambiental, debe entregar el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL para el proyecto, con todos sus 

componentes, contener el inventario forestal con los individuos arbóreos afectados y los que circundantes 

que se proyecta conservar, inventario de viviendas aledañas a cada predio, zonas de botadero, licencias 

ambientales de las fuentes de materiales cercanas al proyecto, entre otros. 

Con los Estudios y diseños, se deberá entregar los permisos ambientales, licencias y demás documentos 

ambientales, necesarios para el correcto desarrollo de cada mercado. 

3.1.14 OTROS 

Es factible que, dentro de la ejecución del proyecto, se requiera de otros estudios y diseños, para lo cual, 

el Contratista, deberá realizar los estudios y diseños complementarios a los contemplados en los 

presentes términos de referencia, necesarios para la construcción de cada mercado. 

 

3.1.15 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Se deberán realizar las especificaciones técnicas para cada actividad, las cuales deberán contener la 

descripción de cada actividad, materiales y equipos a utilizar, ejecución de los trabajos, condiciones para 

el recibo de las actividades, unidad de medida y forma de pago. 

 



 

 

3.1.16 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO  

Para el presupuesto, se deberán tener en cuenta las condiciones del mercado, fluctuaciones en los costos 

y demás parámetros, para garantizar la no variación relevante en los costos generales del proyecto. 

Se deben incluir cotizaciones y soportes para cada uno de los ítems presentados, juntos con los cálculos 

de las cantidades de los mismos. 

Se deberá presentar en análisis de precio unitario de cada ítem presentado, con cotizaciones y cálculo de 

rendimientos de mano de obra y equipos. 

Se presentará un presupuesto general del proyecto y otro detallado para cada mercado, que contengan los 

costos de Administración, Imprevistos y utilidad. 

 

3.1.17 PROGRAMACIÓN DE OBRA 

Dentro de los entregables el futuro interventor deberá revisar el programa de obra remitido por el 

Constructor, teniendo en cuenta que dentro del mismo se incluya el flujo de facturación para cada mercado 

durante el tiempo de duración de la obra. 

 

3.2 CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS 

Finalizada la etapa de Estudios y Diseños, debidamente aprobados por el futuro interventor y avalados por 

parte de EDUBAR S.A., el proponente deberá iniciar la construcción de los mercados acorde con los 

diseños y presupuestos aprobados, garantizando el cumplimiento de las normas y especificaciones 

aplicables al Contrato y vigentes en el territorio nacional. 

 

El proponente se obliga a realizar la supervisión cumpliendo con las especificaciones, normas y leyes 

vigentes en todo el territorio nacional. 

 

4 EXPLICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El Distrito de Barranquilla enmarca en su Plan de Desarrollo 2020-2023 una política llamada “POLÍTICA 
ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES”, que busca potencializar el sistema de espacios públicos existente 
en la ciudad, a través de dos estrategias principales: el mejoramiento y la creación de nuevos espacios 
públicos para la comunidad armonizados con el entorno natural, uno de los programas con los que se 
busca desarrollar la Política de Espacios Públicos Vibrantes, es el “Programa de Recuperación del Centro 
histórico y mercados”. A través de este, se busca realizar acciones encaminadas para recuperar el espacio 
público del Centro Histórico de la ciudad de manera integral con el fin de revitalizar la actividad turística y 
económica, el valor patrimonial y comercial de la zona y fortalecer los espacios de interacción ciudadana y 
armonía urbana. Uno de los proyectos del referido programa se encuentra el de “Recuperación y 
construcción de mercados públicos” a través del cual se propone adecuar espacios de trabajo para los 
vendedores de los mercados públicos con el fin de dignificar su labor, optimizar sus condiciones de trabajo 
y mejorar sus condiciones socioeconómicas, para lo cual se busca construir nuevos mercados públicos en 



 

 

el Centro Histórico de la ciudad, gestionar estudios de mercado relacionados con adecuación y 
construcción de nuevos mercados, al igual que implementar un plan maestro de mercados públicos. 

 

¿Qué es un mercado? 

Un lugar destinado a la compra y venta de productos. Donde encontramos un grupo de personas con un 

bien o un servicio dispuestos a realizar un proceso de intercambio o transacción con un usuario 

interesada, en este caso un comprador. 

 

Nuevos Mercados 

Los nuevos mercados que se ubicaran en la zona del Centro Histórico y Barranquillita, son el inicio de las 

metas planteadas en el Plan de Desarrollo para mejorar las condiciones de acceso a los abarrotes, 

víveres, artesanías y demás productos que se comercializan en los diferentes espacios del Distrito de 

Barranquilla. 

Se proyectan 4 mercados públicos en distintos sectores del Centro Histórico y Barranquillita, donde se 

ubicarán: 

 Vendedores  

 Bodegas 

 Cocinas  

 Zonas Logísticas y de servicio 

Los nuevos mercados se proyectan de acuerdo con un diagnostico social de los vendedores ubicados en 

los distintos espacios de la zona centro del Distrito de Barranquilla, los cuales a lo largo del tiempo de 

zonificaron teniendo en cuenta su actividad comercial, por lo cual se disponen nuevos mercados dentro del 

sector comercial, los cuales se muestran en la siguiente imagen: 



 

 

 
Imagen No.  1 Localización de nuevos mercados (Imagen tomada de Google Earth). 

Con el presente proyecto se plantea disponer de nuevos mercados, acordes con las necesidades 

presentadas tanto por los vendedores a reubicar, como por los compradores de la zona. 

 

4.1 INFORMACIÓN GENERAL – LA LOMA 

Dentro de los nuevos mercados proyectados, se tiene planteado mercado en el sector denominado LA 
LOMA, el cual tiene previsto su desarrollo en el sitio que se indica en la imagen siguiente: 



 

 

 
Imagen No.  2  Localización del mercado LA LOMA. 

El mercado se localiza sobre la Avenida del Rio, cercano al sitio denominado LA VENTANA DE 

CAMPEONES. El sitio está localizado sobre la margen derecha de la vía que conduce al GRAN 

MALECÓN, entre el corredor portuario y la VENTANA DE CAMPEONES 

 

Este mercado, estará enfocado al comercio de frutas, verduras, artículos de uso personal y prestación de 
servicios, además un sector destinado para cocinas; con lo cual se deberá implementar un diseño 
estratégico por zonas, integrando tanto al vendedor, como al comprador. 

 

Este mercado cuenta con un área de 20.000 m2 aproximadamente  donde se establecerán entre 1800 y 
2500 vendedores, además de la integración de las zonas destinadas a la operación y funcionamiento del 
mercado, manteniendo una distribución eficiente para su uso. 

El área de cada puesto de venta debe ser de igual tamaño, sin importar el tipo de producto que comercien:  

 Medidas: 2.4mx2.4m 

 Cada puesto debe contar con un método de seguridad independiente que le permita al vendedor 
asegurar su mercancía durante el tiempo de no apertura del negocio. 

 Cada puesto debe contar con iluminación y punto eléctrico individuales. 

 Los puestos destinados para cocinas deberán contar con punto de gas, punto eléctrico y de 
iluminación. 

El mercado debe tener cubierta para resguardar tanto a los vendedores como a los compradores del sol y 
de la lluvia, adicional debe tener su zona de servicios, cerramiento, zonas verdes, entre otros, con 
vegetación nativa de la región que permitan darle una sensación fresca y viva, se deberán diseñar las 
zonas de tránsito, de tal forma que la logística de los productos no afecte el comercio del mercado. 



 

 

 

4.1.1.1 PLANO DE ZONIFICACIÓN MERCADO 

La distribución del mercado estará definida acorde con la siguiente imagen: 

 

Imagen No.  3  Diseño conceptual del mercado LA LOMA. 

4.1.1.2 CUADRO DE NECESIDADES 

 

ESPACIO O SERVICIO ESPECIFICACIONES CANTIDAD UNIDAD 

Área Vendedores 

Puesto Vendedores – Venta de 
productos Frutas y Verduras 

Medidas puesto: 2.4mx2.4m 
Material: Metálico (en caso de 
proponer un material nuevo, 
especificar razones del cambio) 
Requerimiento: El puesto debe ser 
en forma de barra para exhibición. 
Que cuente con desagües para 
limpieza. Punto eléctrico e 
iluminación. Almacenamiento en la 
parte inferior que permita asegurar 
implementos o mercancía. 

600-800 Und 

Puesto Vendedores – Servicio de 
Reparación  

Medidas puesto: 2.4mx2.4mx2m 
Material: Metálico (en caso de 
proponer un material nuevo, 
especificar razones del cambio) 
Requerimiento: Punto eléctrico e 
iluminación individual, seguridad del 
puesto de venta. 

600-800 Und 



 

 

ESPACIO O SERVICIO ESPECIFICACIONES CANTIDAD UNIDAD 

Puesto Vendedores – Artículos de uso 
personal 

Medidas puesto: 2.4mx2.4mx2m 
Material: Metálico (en caso de 
proponer un material nuevo, 
especificar razones del cambio) 
Requerimiento: Punto eléctrico e 
iluminación individual, seguridad del 
puesto de venta. 

600-800 Und 

Puesto Vendedores – Cocinas 

Medidas puesto: 2.4mx2.4mx2m 
Material: Metálico (en caso de 
proponer un material nuevo, 
especificar razones del cambio) 
Requerimiento: Punto eléctrico e 
iluminación individual, seguridad del 
puesto de venta, punto de gas. 

50-100 Und 

Zona Limpieza 

Requerimiento: Lavamanos 
compartidos, que deben estar 
ubicados en los sectores de venta de 
Cárnicos, frutas y verduras. 
Material: Metálico (en caso de 
proponer un material nuevo, 
especificar razones del cambio) 

2 Und 

Circulación    

Área Servicios 

Baños Múltiples – Hombres, incluye 
espacio para discapacitado 

Debe incluir: lavamanos, inodoros 2 Und 

Baños Múltiples – Mujeres, incluye 
espacio para discapacitados 

Debe incluir: lavamanos, inodoros 2 Und 

Cuarto limpieza Debe incluir: lava traperos 2 Und 

Cuarto de Basuras  1 Und 

Cuarto Eléctrico  1 Und 

Cuarto Bombas  1 Und 

Cerramiento  950 m 

Zona de Estacionamiento  1 m2 

Zona de Carga y Descarga  1 m2 

 

4.1.1.3 TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución para la realización de los Estudios, Diseño, Construcción y puesta en operación será 
de DOCE (12) meses, distribuidos en CUATRO (4) meses de elaboración de estudios y diseños y OCHO 
(8) meses de construcción. 

 

4.1.2 MERCADO BARLOVENTO 

El mercado de BARLOVENTO estará ubicado sobre la calle 9 entre la carrera 46a y 46b. Siendo esta, una 

zona estratégica del sector de BARLOVENTO, donde se integran la historia y diferentes actividades 

comerciales que se han realizado a lo largo del tiempo y  juegan un papel importante en el desarrollo del 

mercado. Gastronomía, cultura y patrimonio. Dentro de la zona se han potencializado actividades 

comerciales, de recreación y turismo, así como el desarrollo de actividades administrativas del distrito, 

como lo es La Intendencia Fluvial de Barranquilla.  



 

 

Para el mercado de BARLOVENTO se deberá adaptar un concepto de mercado que requiere ir conectado 

con la historia del sector, su comercio, turismo y demás actividades del entorno. 

 
Imagen No.  4  Imagen de Localización General BARLOVENTO (Ortofotografía) 

En este mercado se tiene prevista la instalación entre 150 y 210 puestos de venta ubicados en 1650 m2, 

donde el vendedor y el comprador deben ser el eje central del mercado. El diseño y la ubicación de los 

puestos debe ser estratégica, ya que la condición de cada vendedor debe ser la mejor, al igual que un 

diseño que generé un impacto visual de amplitud, teniendo en cuenta el tipo de productos que se 

comercializarían en cada puesto, predominando el comercio de artículos de uso personal, tales como 

calzado, ropa, accesorios, entre otros. 

Dentro del área total del predio, se deberán integrar las zonas destinadas a la operación y funcionamiento 

del mercado, manteniendo una distribución eficiente para su uso. 

Los puestos de venta deben ser de igual tamaño y con las mismas especificaciones.  

 Medias: 2.4mx2.4mx2m 

 Material: Metálico 

Cada puesto debe contar con un método de seguridad independiente que le permita al vendedor asegurar 

su mercancía durante el tiempo de no apertura del negocio. 

 

Cada puesto debe contar con iluminación y punto eléctrico individuales. 

 

BARLOVENTO

110 LOCALES

COSTO TOTAL: $692.336.065



 

 

El mercado, en las zonas de tránsito, deberá contar con elementos que garanticen el resguardo de los 

vendedores y compradores frente a las diferentes temporadas climáticas que se presentan a lo largo del 

año, adicional se debe tener una zona de servicios, cerramiento, alumbrado público, zonas verdes, entre 

otras, con vegetación nativa de la región que permitan darle una sensación fresca y viva, se deberán 

diseñar las zonas de tránsito, de tal forma que la logística de los productos no afecte el comercio del 

mercado 

 

 
Imagen No.  5  Imagen de referencia para puestos de venta (La Bahía en Guayaquil, Ecuador) 

  
Imagen No.  6  Imagen de referencia puestos de venta (Elaboración propia). 

 Área Vendedores: El área destinada para los vendedores es de aproximadamente 1450m2, que 

contará con una distribución entre 150 y 210 puestos de venta en un espacio abierto, con zonas 

verdes, iluminación y cubierta.  

 Área de Servicio:  El área de servicio es de aproximadamente 200 m2, donde se ubicarán los 

cuartos técnicos y baños. 



 

 

 Zonas de tránsito peatonal: Las áreas de tránsito peatonal deberán estar previstas con sistemas 

de iluminación, zonas verdes, mobiliario urbano, entre otros. 

 

4.1.3 CUADRO DE NECESIDADES MERCADO BARLOVENTO 

 

ESPACIO O SERVICIO ESPECIFICACIONES CANTIDAD UNIDAD 

Área Vendedores 

Puesto Vendedores – Venta de 
productos personales (Aseo, ropa, 
calzado) 

Medidas puesto: 2.4mx2.4mx2m 
Material: Metálico (en caso de 
proponer un material nuevo, 
especificar razones del cambio) 
Requerimiento: Punto eléctrico e 
iluminación individual, seguridad 
del puesto de venta 

150-210 Und 

Circulación 

Material: Adoquín en concreto 
Requerimiento: Se deberá instalar 
adoquín para tráfico peatonal en 
las zonas de circulación internas 
del mercado 

  

Área Servicios 

Baños Múltiples – Hombres, incluye 
espacio para discapacitado 

Debe incluir: lavamanos, inodoros 
y orinales 

1 Und 

Baños Múltiples – Mujeres, incluye 
espacio para discapacitados 

Debe incluir: lavamanos, inodoros 1 Und 

Cuarto limpieza 
Debe incluir: lava traperos y zona 
de depósito de materiales de 
limpieza 

1 Und 

Cuarto de Basuras 

Material: Cerámica 
Requerimiento: Se deberá 
garantizar el acceso de camiones 
compactadores para el retiro de 
basuras. 

1 Und 

Cuarto Eléctrico  1 Und 

Cuarto Bombas  1 Und 

Cerramiento  120 m 

 



 

 

4.1.3.1 PLANO DE ZONIFICACIÓN MERCADO BARLOVENTO 

 

Imagen No.  7  Diseño conceptual mercado Lote BARLOVENTO 

4.1.3.2 TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Se tiene previsto un plazo total de DOCE (12) meses, distribuido en CUATRO (4) meses para elaboración 

de estudios, diseños y OCHO (8) meses para la construcción y puesta en servicio del mercado 

BARLOVENTO. 

4.2 SREDNI 
El mercado proyectado en el predio SREDNI, está localizado en la zona Centro, en la carrera 43 entre calles 38 y 
39, este mercado, cuenta con un área de 1500 m2, dentro del cual se proyecta que contenga entre 130 y 200 
puestos de venta primordialmente, se frutas, verduras y servicios, con una distribución acorde con la siguiente 
ilustración: 
 



 

 

 
Imagen No.  8  Distribución esquemática del mercado SREDNI. 

 

  
Imagen No.  9  Diseño conceptual para el mercado SREDNI 

 

4.2.1 CUADRO DE NECESIDADES 

ESPACIO O SERVICIO ESPECIFICACIONES CANTIDAD UNIDAD 

Área Vendedores 

Puesto Vendedores – Venta de 
productos Frutas y Verduras 

Medidas puesto: 2.4mx2.4m 
Material: Metálico (en caso de 
proponer un material nuevo, 
especificar razones del cambio) 
Requerimiento: El puesto debe 
ser en forma de barra para 
exhibición. Que cuente con 
desagües para limpieza. Punto 
eléctrico e iluminación. 

130-200 Und 



 

 

ESPACIO O SERVICIO ESPECIFICACIONES CANTIDAD UNIDAD 

Almacenamiento en la parte 
inferior que permita asegurar 
implementos o mercancía. 

Zona Limpieza 

Requerimiento: Lavamanos 
compartidos, que deben estar 
ubicados en los sectores de 
venta de Cárnicos, frutas y 
verduras. 
Material: Metálico (en caso de 
proponer un material nuevo, 
especificar razones del cambio) 

1 Und 

Circulación    

Área Servicios 

Baños Múltiples – Hombres, 
incluye espacio para discapacitado 

Debe incluir: lavamanos, 
inodoros 

1 Und 

Baños Múltiples – Mujeres, incluye 
espacio para discapacitados 

Debe incluir: lavamanos, 
inodoros 

1 Und 

Cuarto limpieza Debe incluir: lava traperos 1 Und 

Cuarto de Basuras  1 Und 

Cuarto Eléctrico  1 Und 

Cuarto Bombas  1 Und 

Cerramiento  320 m 
Zona de Estacionamiento  1 Glb 

Zona de Carga y Descarga  1 Glb  

 

 Área Vendedores: El área destinada para los vendedores es de aproximadamente 1100 m2, que 

deberá tener entre 130 y 200 puestos de venta en un espacio abierto, con zonas verdes, 

iluminación y cubierta.  

 Área de Servicio:  Las áreas de servicios son de aproximadamente 400 m2, donde se proyecta 

ubicar cuartos técnicos, zonas mantenimiento, aseo, baños, entre otros. 

 Zonas de tránsito peatonal: Las áreas de tránsito peatonal deberán estar previstas con sistemas 

de iluminación, zonas verdes, mobiliario urbano, entre otros. 

 

4.2.2 TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución para la realización de los Estudios, Diseño, Construcción y puesta en operación será 

de DOCE (12) meses, distribuidos en CUATRO (4) meses de elaboración de estudios y diseños y OCHO 

(8) meses de construcción. 

 

 

5 ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 



 

 

Dentro de las principales obras y actividades a ejecutar en el Alcance del contrato, se encuentran las 

siguientes: 

 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 

conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 

como: centro acopio de material, cercas, oficinas, bodegas, talleres, edificaciones provisionales, depósitos 

de combustibles, lubricantes y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, 

propios o bienes del DISTRITO y EDUBAR o de terceros que puedan ser afectados por razón de los 

trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los 

trabajos. 

El contratista deberá iniciar la ejecución de las obras desde el inicio del contrato y el sentido de ejecución 

de las mismas, será el establecido por el EDUBAR Y DISTRITO como dueño del proyecto. 

La gestión de la reubicación de redes de servicios públicos y privados que por operaciones de ejecución 

de las obras del contrato se puedan ver afectadas, el contratista deberá realizar los diseños para que la 

entidad responsable de los servicios públicos realice las obras necesarias para poder continuar con el 

proyecto. 

El contratista realizará el suministro e instalación de las vallas necesarias para la información del contrato 

de acuerdo con la normatividad vigente. 

Ejecutar y cumplir con las demás obligaciones contenidas en los pliegos, minuta del contrato y demás 

documentos que hagan parte del mismo. 

Realizar los estudios y diseños que se requieran dentro del desarrollo del proyecto, adicionando, 

modificando, corrigiendo y ajustando cualquier diseño o estudio que lo requiera durante la etapa de 

construcción. 

El Contratista deberá obtener, por su parte, todos los permisos, licencias y garantizar las conexiones y 

verificaciones requeridas para los servicios públicos necesarios para el correcto funcionamiento de cada 

mercado. El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico ante la Secretaría de 

Movilidad en los casos en los que haya cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de 

que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dichos planes. 

El contratista durante el plazo de ejecución de las obras, deberá dotar a los trabajadores de uniformes y 

elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen institucional de la 

Alcaldía Distrital de Barranquilla, de EDUBAR y la del contratista. 

El contratista deberá tener en obra una comisión topográfica completa permanente durante la duración del 

proyecto. 

Si durante el curso de la ejecución, se requiere ajustar algún estudio o diseño, el contratista debe 

realizarlos o ajustarlos, entregándole al interventor los documentos técnicos necesarios para su 

correspondiente revisión y aprobación. Estos Estudios y Diseños deberán cumplir con los requerimientos 

de contenido y metodología de las especificaciones particulares. 



 

 

El contratista tiene la obligación de implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tráfico 

y Plan de Gestión Social aprobados por la Interventoría y avalados por la Secretaría de Infraestructura. 

 

El contratista deberá implementar un Sistema de Gestión de Calidad bajo la normatividad ISO 9001, en 

todas y cada una de las actividades a desarrollar en las etapas del contrato. Este plan será supervisado 

por la Interventoría del contrato. 

Se deberá presentar una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de los 

trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. 

La obligatoriedad del contratista en desarrollar las obras incluidas en el presente contrato, con personal y 

mano de obra calificada y no calificada preferiblemente de la zona donde se ejecute el contrato. 

La metodología para la ejecución de los trabajos deberá considerar los aspectos organizacionales, 

equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el interventor, procesos, procedimientos 

y controles técnicos y administrativos. 

Se debe presentar el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta los siguientes factores: 

Frentes de trabajo: se realizará el cronograma teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el 

organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de actividades. 

 Horario de trabajo de los turnos propuestos y requeridos. 

 Rendimientos. 

 Plazo del contrato. 

 Holgura libre y total para cada una de las actividades. 

 Ruta crítica para los subprogramas y el programa general. 

 

El contratista dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas 

necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad, sin costo o 

perjuicio económico para EDUBAR S.A. 

Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Salud y 

Protección Social, relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 

precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 

accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 

elementos de protección personal (EPP). 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 

contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el 

mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación 

de todas las zonas que le fueron suministradas por el DISTRITO para las obras provisionales y 

permanentes. 

 



 

 

Nota: Para la ejecución de las actividades presupuestadas como globales (GLB), el Contratista 

deberá presentar el desglose de las mismas a la interventoría precios unitarios (APUs) de cada uno 

de los ítems. El interventor deberá revisar, aprobar y autorizar la incorporación de los mismos al 

presupuesto del contrato mediante acta de acuerdo de precios. 

 

6 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución 

de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de EDUBAR SA, todo el personal idóneo 

y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano de obra no calificada - 

que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 El personal profesional mínimo solicitado en el pliego de condiciones. 

 El personal técnico calificado necesario para la Ejecución de las  obras. 

 La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones. La mano de 

obra no calificada de ser posible, deberá ser contratada con personal del área de influencia del 

proyecto. 

 El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa. 

 El personal necesario para cada frente de trabajo. 

El personal profesional mínimo para la ejecución de la obra del proyecto es el que se relaciona a 

continuación. 

CANT CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

DEDICACI
ÓN 
MÍNIMA  
EN 
EXPERIE
NCIA A 
ACREDIT
AR 

COMO 
REQUERIMIENTO 
PARTICULAR 

DEDICACI
ÓN 

1 
Director de 
Interventorí
a 

Ingeniero Civil con 
especialización o 
maestría o doctorado 
en Ingeniería Civil 
y/o Gerencia de 
proyectos y/o 
Gerencia de 
construcción de 
obras y/o gerencia 
de control de la 
construcción 

Igual o mayor a 10 años 
de experiencia general 
contados a partir de la 
matricula profesional 

Director de 
Interventoría 

Dos (2) certificaciones en 
contratos que incluyan dentro 
de su objeto y/o alcance 
Interventoría a la 
Construcción y/o ampliación 
de edificaciones  

50% 

3 

Residente 
de 
Interventorí
a 

Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto 

Igual o mayor a 8 años 
de experiencia general 
contados a partir de la 
matricula profesional 

Residente de 
Interventoría 

Dos (2) certificaciones en 
contratos que incluyan dentro 
de su objeto y/o alcance 
Interventoría a la 
Construcción y/o ampliación 
de edificaciones  

100% 

1 Arquitecto 
Arquitecto 
especialista en 
Urbanismo 

Igual o mayor a 8 años 
de experiencia general 
contados a partir de la 
matricula profesional 

Arquitecto y/o 
Residente de 
Interventoría 

Dos (2) certificaciones en 
contratos que incluyan dentro 
de su objeto y/o alcance 
Interventoría a la 
Construcción y/o ampliación 

100% 



 

 

CANT CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

DEDICACI
ÓN 
MÍNIMA  
EN 
EXPERIE
NCIA A 
ACREDIT
AR 

de edificaciones 

1 
Ingeniero 
Eléctrico 

Ingeniero Eléctrico 

Igual o mayor a 8 años 
de experiencia general 
contados a partir de la 
matricula profesional 

Especialista o 
Residente o 
Asesor electricista 

Dos (2) certificaciones en 
contratos que incluyan dentro 
de su objeto y/o alcance 
Interventoría a la 
Construcción y/o ampliación 
de edificaciones 

50% 

 

NOTA 1: Las dedicaciones señaladas en el anterior cuadro corresponderán a las dedicaciones mínimas de 

los profesionales en los proyectos que acrediten como experiencia, pero de igual manera, corresponderán 

a las dedicaciones exigidas para el presente proyecto. 

 

Este personal deberá ser presentado por el contratista previo suscrición acta de inicio del contrato de 

obras y deberá ser validado por la Interventoría externa contratada por EDUBAR SA. La cual deberá 

revisar, teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 

Para efectos de la presentación de los requisitos de los profesionales requeridos, estos deberán cumplir 

con los requisitos, que se indican a continuación: 

1. Poseer matrícula profesional vigente según corresponda. 

2. Tener la siguiente formación, experiencia general y específica: 
 
 
Personal mínimo requerido adicional al habilitante (este personal deberá ser presentado por el contratista 

previo suscripción acta de inicio). 

Cant Cargo 
Formación 
Académica 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 
Dedicación mínima  

a acreditar 
Como Requerimiento particular 

1 
Profesional de 
Costos y 
Presupuesto 

Ingeniero Civil 
y/o Arquitecto 

4 años 
Profesional de Costos y/o 
presupuesto y/o control de 
proyectos 

Una (1) certificación en 
contrato de 

Interventoría de 
construcción y/o 

ampliación de 
edificaciones 

50% 

1 
Coordinador 
de 
Interventoría 

Ingeniero Civil 
y/o Arquitecto 

5 años Coordinador de Interventoría 

Una (1) certificación en 
contrato de 

Interventoría de 
construcción y/o 

ampliación de 
edificaciones 

50% 



 

 

1 
Especialista en 
Estructuras 

Ingeniero Civil 
con Posgrado en 
estructuras 

8 años 
Especialista y/o consultor 
estructural 

Una (1) certificación en 
contrato de 

Interventoría de 
construcción y/o 

ampliación de 
edificaciones 

N/A 

1 
Especialista en 
Suelos 

Ingeniero Civil 
con Posgrado en 
geotecnia y/o 
suelos 

8 años 
Especialista y/o consultor en 
suelos/geotecnia 

Una (1) certificación en 
contrato de 

Interventoría de 
construcción y/o 

ampliación de 
edificaciones 

N/A 

1 
Profesional 
SISOMA 

Profesional en 
Ingeniería 
Ambiental y/o 
profesional en 
alguna ingeniería 
con posgrado en 
SISO y/o gestión 
ambiental 

5 años Profesional SISOMA 

Una (1) certificación en 
contrato de 

Interventoría de 
construcción de obra 

pública 

50% 

1 

Especialista 
diseño 
geométrico y 
seguridad vial 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero de Vías 
y Transportes con 
especialización 
en Diseño 
geométrico y 
seguridad vial 

8 años 
Especialista diseño geométrico y 
seguridad vial 

Una (1) certificación en 
contrato de 

Interventoría de 
construcción días vías 

urbanas 

30% 

1 
Especialista 
Hidráulico e 
Hidrológico 

Ingeniero Civil 
con 
Especialización 
en hidráulica o 
Hidrología o 
Recursos Hídricos 

8 años 
Especialista Hidráulico e 
Hidrológico 

Una (1) certificación en 
contrato de 

Interventoría de 
construcción de obra 

pública 

30% 

1 
Residente 
Administrativo 

Profesional en 
Ingeniería 

2 años 
Residente administrativo y/o 
residente 

Una (1) certificación en 
contrato de 

Interventoría de 
construcción y/o 

ampliación de 
edificaciones 

N/A 

1 
Profesional 
Social 

Profesional 
Social/Trabajador 
Social/Psicólogo 

5 años Profesional social 

Una (1) certificación en 
contrato de 

Interventoría de 
construcción de obra 

pública 

50% 

 

 

Este personal deberá ser presentado por el contratista previo suscrición acta de inicio del contrato de 

obras y deberá ser validado por la Interventoría externa contratada por EDUBAR SA. La cual deberá 

revisar, teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 

Para efectos de la presentación de los requisitos de los profesionales requeridos, estos deberán cumplir 

con los requisitos, que se indican a continuación: 

1. Poseer matrícula profesional vigente según corresponda. 

2. Tener la siguiente formación, experiencia general y específica: 



 

 

 
 
 

6.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

Para efectos de valorar la formación académica y experiencia general de los profesionales señalados en 

el presente numeral, los profesionales propuestos deberán adjuntar carta de compromiso en la que 

conste que en el evento de resultar adjudicatario el proponente, el profesional prestará sus servicios 

durante el término de ejecución del contrato y en la dedicación requerida. 

Dicha carta debe venir acompañada de los siguientes documentos: 

 Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, pasaporte). 

 Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. 

 Certificado de vigencia de la matricula profesional y/o documento equivalente del país de origen 

del título. 

 Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique acorde a la profesión exigida. 

 Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización), acreditados 

mediante copia de los diplomas y/o actas de grado; de lo contrario no se tendrán en cuenta. 

 Copia de las certificaciones y/o documentos idóneos para acreditar la experiencia específica, 

conforme lo solicitado en el presente pliego. 

 

6.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

La acreditación de la experiencia específica para cada profesional se realizará mediante certificación 

expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, la cual debe encontrarse debidamente 

suscrita por la persona natural y/o jurídica contratante, y/o de la entidad contratante del proyecto; que 

contenga como mínimo la siguiente información: 

 Contratante 

 Nombre del proyecto y/o objeto del contrato 

 Objeto del contrato 

 Cargo desempeñado 

 Discriminación de las Principales actividades y/o funciones ejecutadas (En caso que aplique). 

 Discriminación del Área requerida, volumen requerido o longitud requerida (En caso de que 

aplique). 

 La Fecha de Inicio (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos 

aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará como 

fecha de iniciación el primer día del mes. 

 La Fecha de Terminación. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos 

aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará como 

fecha de terminación el último día del mes. 

 
Adicionalmente, en el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos 



 

 

derivados de contratos con Entidades Estatales, en los cuales los profesionales no tengan una relación 

directa con la Entidad, debe aportar Certificación y/o Acta de Entrega o Recibo Definitivo y/o Acta de 

Liquidación del proyecto ejecutado que se pretende acreditar suscrito por la entidad contratante. 

 

Por otro lado, en el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos de 

Naturaleza Privada, debe aportar Certificación suscrita por el contratante del proyecto, la cual debe 

acompañarse de copia de la Licencia de Construcción y/o intervención del proyecto, o contrato. (EN 

CASO DE QUE APLIQUE). 

 

En todo caso, dentro de los documentos aportados se deben establecer la fecha de inicio y la fecha de 

terminación del proyecto o la fecha de entrega y recibo definitivo, para calcular la permanencia de los 

profesionales dentro del plazo de ejecución del contrato acreditado (tiempo laborado dentro del contrato / 

tiempo de ejecución del contrato). 

En el caso que, se acredite la fecha de terminación y adicionalmente la fecha de entrega y recibo definitivo, para el cálculo 

del plazo del contrato, tendrá prioridad la fecha que haya ocurrido primero. 

 

NOTA 1: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente 

deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de 

conformidad con lo establecido en la Resolución No. 6950 del 15 de Mayo de 2015 o norma que la 

modifique o complemente. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido para el título profesional en el 

artículo 23 de la ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, 

de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se 

dictan otras disposiciones”. 

 

NOTA 2: El proponente deberá aportar el equipo de trabajo conformado por los profesionales idóneos, 

exigidos en el proceso. 

 

NOTA 3: No se aceptarán auto certificaciones para acreditar la experiencia específica de los 

profesionales. Entiéndase por auto certificaciones aquellas que el mismo profesional se hace en calidad 

de persona natural. 

 

NOTA 4: Las Certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas por 

la entidad propietaria de la obra o por el representante legal del contratista, consorcio o unión temporal. 

 

6.3 PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

Con la presentación de la propuesta el interesado se compromete a la instauración de un programa de 

Gerencia de Proyectos. Las evidencias de  la ejecución del programa de Gerencia de Proyecto será 

requisito contractual para el trámite de Actas Parciales de Avance del Contratista y deberá ser verificado 

por la Interventoría Externa Contratada por EDUBAR SA. 

 



 

 

El proponente que resulte adjudicatario se compromete a elaborar las siguientes herramientas de 

planificación previo suscripción del acta de inicio de la obra. 

1. EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) 
2. Matriz de Interesados 
3. Matriz de Comunicaciones 
4. Matriz de Adquisiciones 
5. Matriz de Riesgos 
6. Curva S (Baseline) 

 

Junto con las Herramientas cada proponente deberá presentar el Plan de Gestión de las Herramientas de 

Planificación en la Gestión del Proyecto. El cual debe contener la gestión a desarrollarse por parte del 

Gerente de Proyecto en las siguientes áreas de conocimiento: 

• Integración 
• Alcance 
• Tiempo 
• Costo 
• Calidad 
• Recursos Humanos 
• Comunicaciones 
• Riesgos 
• Subcontrataciones 

 

6.4 CONDICIONES DE LOS FRENTES DE OBRA BÁSICO PARA EL CONTRATO 

 

El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando buenas 

prácticas de Ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se desarrollan. El 

proponente preverá y asumirá en sus costos que, para la ejecución de la obra, deberá realizar los ensayos 

y las mediciones que, según las especificaciones técnicas de construcción y normas legales vigentes de 

protección ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los recursos naturales. 

 

Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes que el cronograma de obras le exija para la entrega 

de la obra en el plazo contractual y que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo 

del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra. 

 

Suministrar la mano de obra requerida incluyendo los operadores de los equipos necesarios para la 

ejecución de los trabajos. 


