
 

 

EVALUACIÓN SA-17-2022 
 
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO GASTRONOMICO INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.356.433.686,13 
 
De acuerdo con el acta de cierre del proceso, presentaron propuesta los siguientes proponentes: 
 
 

N° PROPONENTES INTEGRANTES FECHA HORA 

 
1 

 
JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA 

 
JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA 
C.C. 71.638.019 
100% PARTICIPACIÓN 

 
23/05/2022 

 
04:57 PM  
Recibida virtual 

 
 
 

2 

 
 
 
 
 

CONSORCIO AARON 2022 

COINCO DE COLOMBIA S.A.S. 

NIT: 900.736.214-3 

50% PARTICIPACIÓN 

 

INGENIERIA MASTER S.A.S. 

NIT: 900.915.689-6 

25% PARTICIPACIÓN 

 

CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS S.A.S. 

NIT: 900.944.467-1 

25% PARTICIPACIÓN 

 
 
 

25/05/2022 
 

 
 
 

04: 12 PM 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 

CONSORCIO CONNECTA GRAN ALIANZA 
017 

CORTES LEIVA ASOCIADOS SAS 

NIT: 900.859.890-0 

51% DE PARTICIPACIÓN 

 

CONSTRUCTORA A&C SOCIEDAD ANONIMA 

NIT: 860.031.335-5 

24.5% DE PARTICIPACIÓN 

 

J FELIPE ARDILA V & CIA SAS 

NIT: 860.354.402-7 

 
 
 
 
 

25/05/2022 

 
 
 

04:18 PM  
Recibida virtual 



 

 

24.5% DE PÁRTICIPACIÓN 

 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

CONSORCIO GAEL 22 

EMIRO FELIX VANEGAS GOMEZ 

C.C. 73575084 

50% DE PARTICIPACIÓN  

 

VIRGILIO ENRIQUE OSORIO TORRES 

C.C. 72157280 

25% DE PARTICIPACIÓN 

 

ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO 

SAS 

NIT: 901.094.289-2 

25% DE PARTICIPACIÓN  

 
 
 
 
 

26/05/2022 
 

 
 
 
 
 

08:57 AM  

5 PAYC SUPERVISIÓN S.A.S. NIT: 901.325.258-7 26/05/2022 09:29 AM  
Recibida 

Virtualmente 

 
 
 
PROPONENTE No. 1 
 
NOMBRE: JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA  
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 71.638.019 
ABONA PROPUESTA: SI X NO  
 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO: N/A 
 
 
DURACIÓN: N/A 
 

NOMBRE DEL INTEGRANTE  JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA 

IDENTIFICACIÓN  71.638.019 DE MEDELLIN 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 



 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 71.638.019 DE MEDELLIN 

 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 1-2,7,18 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL N/A   

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL N/A   

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 3 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 3 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  

NO CUMPLE (No 
subsanó) 

No subsanó 
  

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 3 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 4 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE 4 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 6 

RUT  CUMPLE 50-51 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 27-30 

RUP CUMPLE 30-50 

 



 

 

 
 
PROPONENTE No. 2 
 
NOMBRE: CONSORCIO AARÓN 2022 
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: DAVINSON JESUS GRAVINI POLO 
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1.129.575.456  
ABONA PROPUESTA: SI  NO  
 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO: 
 

NOMBRE DEL INTEGRANTE COINCO DE COLOMBIA S.A.S. INGENIERIA MASTER S.A.S. 
CONSULTORIA TECNICA DE 

OBRAS S.A.S. 

IDENTIFICACIÓN  900.736.214-3 900.915.689-6 900.944.467-1 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 25% 25% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DAVINSON JESUS GRAVINI POLO 
DANIELA CAROLINA SINNING 

ACUÑA (S) 
ANDRES FELIPE VARGAS 

SARMIENTO 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 1.129.575.456 1.140.868.074 1.045.695.851 

 
DURACIÓN: Duración igual o superior al plazo estimado del contrato, liquidación y dos (02) años más. 
 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA Cumple 5-6 Cumple  5-6 cumple  5-6 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL Cumple 29-30 Cumple  29-30 Cumple  29-30 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL Cumple 15-17 Cumple  20-22 Cumple  25-27 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL Cumple 15-17 Cumple  20-22 Cumple  25-27 



 

 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL Cumple 13 Cumple  19 Cumple 24 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  Cumple (subsanó) 58,287-289 Cumple (subsanó) 59,291-292 Cumple 60,294-296 

MEDIDAS CORRECTIVAS cumple 54 Cumple  55 cumple  56 

CERTIFICADO JUDICIAL Cumple 50 Cumple  51 cumple  52 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES Cumple 36,37 Cumple  38,39 cumple  40,41 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS Cumple 43,44 Cumple  45,46 cumple  47,48 

RUT  Cumple 63 Cumple  65 cumple  67 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA cumple 8-10 cumple 8-10 cumple 8-10 

RUP cumple 70-81  cumple 83-270 cumple  283-284 

 
 
PROPONENTE No. 3 
 
NOMBRE: CONSORCIO CONNECTA GRAN ALIANZA 017 
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ 
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 91.523.365 
ABONA PROPUESTA: SI  NO X 
 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO: 
 
NOMBRE DEL 
INTEGRANTE CORTES LEIVA ASOCIADOS SAS  

CONSTRUCTORA A&C SOCIEDAD 
ANONIMA J FELIPE ARDILA V & CIA SAS 

IDENTIFICACIÓN  900.859.890-0 860.031.335-5 860.354.402-7 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 51% 24.5 24.5 



 

 

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ ARMANDO ACOSTA SANCHEZ  FELIPE ARDILA BRICEÑO  

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL 91.523.365 2.872.374 80.088.909 

 
 
DURACIÓN: Duración igual o superior al plazo estimado del contrato, liquidación y dos (02) años más. 
 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE 
PRESENTACÍON DE 
LA PROPUESTA CUMPLE 02-07 CUMPLE 02-07 CUMPLE 02-07 

CONFORMACIÓN DE 
CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 09-10 CUMPLE 09-10 CUMPLE 09-10 

CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN 
LEGAL CUMPLE 54-59 CUMPLE 37-46 CUMPLE 48-52 

CAPACIDAD DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 57 CUMPLE 40-41 CUMPLE 50 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 34 CUMPLE 30 CUMPLE 32 

CERTIFICADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON 
LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
Y APORTES 
PARAFISCALES  CUMPLE 26-27 

NO CUMPLE, NO APORTO 
LA CEDULA DE 
CIUDADANIA DEL 
REVISOR FISCAL 17-19 CUMPLE 21-24 

CERTIFICADOO 
RUES CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO 

CUMPLE VERICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO 



 

 

MEDIDAS 
CORRECTIVAS CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO  CUMPLE 

VERICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO 

CERTIFICADO 
JUDICIAL CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERICADA 
DE OFICIO CUMPLE 

VERIFICADA 
DE OFICIO 

RUT  
NO CUMPLE, NO APORTO 
EL RUT,  N/A 

NO CUMPLE, NO APORTO 
RUT, N/A 

NO CUMPLE NO APORTO 
RUT, N/A 

GARANTIA DE 
SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

NO CUMPLE, LOS 
PORCENTAJES DE 
PARTICIPACION DE LOS 
INTEGRANTES QUE 
CONFORMAN EL 
CONSORCIO ESTAN MAL 
ESCRITOS EN LA POLIZA, 
IGUALMENTE NO SE 
ENCUENTRA COMPLETO 
EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO,  QUE ES 
CONSORCIO CONNECTA 
GRAN ALIANZA 017 12-14 

N NO CUMPLE, LOS 
PORCENTAJES DE 
PARTICIPACION DE LOS 
INTEGRANTES QUE 
CONFORMAN EL 
CONSORCIO ESTAN MAL 
ESCRITOS EN LA POLIZA, 
IGUALMENTE NO SE 
ENCUENTRA COMPLETO 
EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO,  QUE ES 
CONSORCIO CONNECTA 
GRAN ALIANZA 017 12-14 

NO CUMPLE, LOS 
PORCENTAJES DE 
PARTICIPACION DE LOS 
INTEGRANTES QUE 
CONFORMAN EL 
CONSORCIO ESTAN MAL 
ESCRITOS EN LA POLIZA, 
IGUALMENTE NO SE 
ENCUENTRA COMPLETO 
EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO,  QUE ES 
CONSORCIO CONNECTA 
GRAN ALIANZA 017 12-14  

RUP CUMPLE 901-938         CUMPLE 61-600 CUMPLE 601-899 

 
 
PROPONENTE No. 4 
 
NOMBRE: CONSORCIO GAEL 22 
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: EMIRO FELIX VANEGAS GOMEZ 
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 73.575.084 
ABONA PROPUESTA: SI  X NO  



 

 

 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO: 
 
 

NOMBRE DEL 
INTEGRANTE  EMIRO FELIX VANEGAS GOMEZ VIRGILIO ENRIQUE OSORIO TORRES 

ARQUITECTURA E 
INGENIERIA DE CONSULTA 

ARINCO SAS  

IDENTIFICACIÓN  73.575.084 72.157.280 901.094.289-2 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 50% 25% 25% 

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL N/A N/A 

ERICK JOSE CASTILLO 
CURIEUX 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL     79602923 

 
DURACIÓN: Duración igual o superior al plazo estimado del contrato, liquidación y dos (02) años más. 
 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE 
PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 3-8 CUMPLE 3-8 CUMPLE 3-8 

CONFORMACIÓN DE 
CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 24-25 CUMPLE 24-25 CUMPLE 24-25 

CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN 
LEGAL CUMPLE 6 CUMPLE 9-14 CUMPLE 15-22 

CAPACIDAD DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 6 CUMPLE 9-14 CUMPLE 18-19 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 6 CUMPLE  9  CUMPLE 30 



 

 

CERTIFICADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON 
LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES 
PARAFISCALES  NO CUMPLE  

NO APORTA 
PLANILLAS 

DE 
NOVIEMBRE 
Y OCTUBRE NO CUMPLE  

SOLO APORTO PLANILLA 
PAGADA DE MARZO. NO 

APORTA 
NOVIEMBRE,DICIEMBRE, 

ENERO,FEBRERO Y ABRIL CUMPLE 45 

CERTIFICADOO RUES CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   

MEDIDAS 
CORRECTIVAS CUMPLE 127 CUMPLE 128 CUMPLE 129 

CERTIFICADO 
JUDICIAL CUMPLE 121 CUMPLE 122 CUMPLE 126 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE 116 CUMPLE 117 CUMPLE 118-119 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 120 CUMPLE 121 CUMPLE 122 

RUT  CUMPLE 150 CUMPLE 151 CUMPLE 152 

GARANTIA DE 
SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 206-210 CUMPLE 206-210 CUMPLE 206-210 

RUP CUMPLE 33-49 CUMPLE 50-72 CUMPLE 74-105 

PACTO DE 
TRANSPARENCIA (NO 
HABILITANTE) N/A   N/A   N/A   

AUTORIZACIÓN 
TRATAMIENTO DE 
DATOS (NO 
HABILITANTE) N/A   N/A   N/A   

CERTIFICADO DEL 
REVISOR FISCAL SI ES 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA N/A   N/A   N/A   

 
 
 
 



 

 

PROPONENTE No. 5 
 
NOMBRE: PAYC SUPERVISIÓN S.A.S. 
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: OLGA MARCELA PEREZ MUÑOZ 
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 46.379.808 
ABONA PROPUESTA: SI   NO X 
 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO: 
 

NOMBRE DEL INTEGRANTE PAYC SUPERVISIÓN S.A.S. 

IDENTIFICACIÓN  901,325,258-7 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN N.R. 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MAURICIO JOSE PEREZ RAMIREZ 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 79.779.860 

 
DURACIÓN: N/A 

 
 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA CUMPLE  3-4 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL N/R N/R 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE  9-12 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE  11 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE  13 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  

CUMPLE  21 

CERTIFICADOO RUES CUMPLE  

VERIFICADO DE 
OFICIO  



 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE  20 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE  19 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE  16-17 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CUMPLE  14-15 

RUT  CUMPLE  22-24 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

CUMPLE  7-8 

RUP CUMPLE  25-34 

 
 
RESUMEN ESTADO JURIDICO DE LOS PROPONENTES 
 
 

 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROPOENTE CONDICIÓN OBSERVACIONES 

JOSE GUSTACO HIGUITA 
MIRANDA 

NO HHÁBIL No subsanó  
 
 

 
CONSORCIO AARON 
2022 

 
HÁBIL 

 
Subsanó 

CONSORCIO CONNECTA 
GRAN ALIANZA 017 

NO HÁBIL  

CONSORCIO GAEL 22 NO HÁBIL  

PAYC SUPERVISIÓN 
S.A.S. 

HÁBIL N/A 



 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 

 

VALOR DEL PROCESO 1.356.433.686,13$     

JOSÉ GUSTAVO HIGUITA MIRANDA 677.060.000                     678,06                      2,00% 781,47                  34,00% 33,00% 1.725.019.000     

100% 677.060.000                     678,06 2% 781,47 34% 33% 1.725.019.000     

100%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

CONSORCIO AARÓN 2022 10.414.744.855                17,81                        33% 47,03                    28% 18% 10.638.077.122   

COINCO DE COLOMBIA SAS 50% 2.863.690.322                  3,4 43% 39,8 38,0% 21% 2.648.115.203     

INGENIERIA MASTER SAS 25% 7.176.511.016                  59,58 9% 78,81 27% 24% 7.549.443.936     

CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS SAS
25%

374.543.517                     4,86 38% 29,71 7% 4% 440.517.983        

100%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

CONSORCIO CONNECTA GRAN 

ALIANZA 017
10.810.945.181                21,94                        25% 2,86                      10% 9% 13.662.387.685   

CONSTRUCTORA A&C SA 24,5% 5.243.833.085                  7,34 30% 2,37 12,0% 9% 5.238.898.230     

J.FELIPE ARDILA V & CIA SAS 24,5% 5.209.393.594                  1,84 58% 3,99 7% 3% 7.980.059.588     

CORTES LEYVA ASOCIADOS SAS 51% 357.718.502                     38,6 7% Indeterminado 11% 11% 443.429.867        

100%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

UNION TEMPORAL GAEL 22 17.000.585.859                29,27                        31% 12,24                    21% 10% 15.897.141.378   

EMIRO FELIX VANEGAS GOMEZ 50% 236.624.669                     3,58 23% 2,55 3,0% 2% 44.304.408          

VIRGILIO ENRIQUE OSORIO TORRES 25% 16.184.461.802                107,51 13% 32,88 13% 12% 15.347.252.745   

ARQUITECTURA E INGENIERIA DE 

CONSULTA ARINCO SAS
25%

579.499.388                     2,41 63% 10,99 63% 23% 505.584.225        

100%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

PYAC SUPERVISIÓN SAS 3.380.307.182                  3,29                          34,00% 232.049,12           68,00% 44,00% 3.180.619.395     

100% 3.380.307.182                  3,29 34% 232049,12 68% 44% 3.180.619.395     

100%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

PROPONENTES
Rentabilidad 

del activo
Patrimonio netoCapital de trabajo Liquidez

Indice de 

Endeudamiento

Razón de 

cobertura

Rentabilidad del 

patrimonio



 

 

RESUMEN ESTADO FINANCIERO DE LOS PROPONENTES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPONENTE CONDICIÓN OBSERVACIONES 

JOSÉ GUSTAVO HIGUITA 
MIRANDA 

 

HÁBIL N/A 
 

CONSORCIO AARÓN 
2022 

 

HÁBIL N/A 

CONSORCIO CONNECTA 
GRAN ALIANZA 017 

 

HÁBIL N/A 

UNION TEMPORAL GAEL 
22 
 

HÁBIL N/A 

PYAC SUPERVISIÓN SAS 
 

HÁBIL N/A 



 

 

EVALUACION TÉCNICA 
 
 
 
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO SA-17-2022 
 
EXPERIENCIA GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO 
PROPONENTE 1 - JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA 
 

Nod
e 
ord
en 

FOLI
O 

Número 
consecu
tivo RUP  

  
Contrato o 
resolución 

"CLASIFICA
DOR  DE  
BIENES Y 
SERVICIOS  
81 10 15 
72 12 11 
80 10 16 
CUMPLE / 
NO 
CUMPLE 

% 
PARTICIPA
CION 

Integrante 
que 
aporta 
experienci
a. 
(Participa
ción no 
inferior al 
cincuenta 
50%) 

Fecha 
de 
Termina
ción 
[Día-
mes-
año] 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

No. DE 
CONTRATO 

 
INTERVENTOR
IA A LA 
CONSTRUCCI
ÓN Y/O 
AMPLIACIÓN 
Y/O 
RECONSTRUC
CION DE 
EDIFICACIONE
S TALES 
COMO 
PLAZAS DE 
MERCADO Y/O 
ALGUN OTRO 
TIPO DE 
EDIFICACIÓN 
DE LOS 
CONTENIDOS 
EN EL GRUPO 
DE 
OCUPACIÓN 
COMERCIAL ( 
C ) Y/O 
CONTENIDAS 
EN EL 
SUBGRUPO 
DE 
OCUPACION 
LUGARES DE 
REUNION 
CULTURALES 
(L-2) DEL 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
TOTAL 
DEL 
CONTRA
TO EN 
SMMLV  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV 
AFECTADO 
POR EL 
PORCENTA
JE DE 
PARTICIPA
CIÓN   

VALOR 
TOTAL 
CERTIFIC
ADO EN 
SMMLV 



 

 

TITULO K DE 
LA NSR10. 

1 12 8 
2009-SS-1800-
38 

interventoría 
técnica, 
administrativa y 
ambiental para 
construcción y 
dotación de la 
planta de 
beneficio en el 
municipio de 
Cañas gordas 

Cumple 100% 

JOSE 
GUSTAV
O 
HIGUITA 
MIRAND
A 

30/12/20
11 

 $                       
361,841,439.
00  

675.58 675.58 

                  
3,874.98  

2 13 9 2013ss180002 

interventoría 
técnica, 
administrativa, 
ambiental, 
financiera y 
legal para la 
construcción de 
obras para ;a 
terminación de 
la planta de 
beneficio de 
san José del 
Nus. 

Cumple 100% 

JOSE 
GUSTAV
O 
HIGUITA 
MIRAND
A 

18/12/20
13 

 $                    
1,886,044,75
5.00  

3199.40 3199.40 

 
NOTA: CONTRATO 3 Y 4 NO CUMPLE CON EL OBJETO SOLICITADO EN EL TÉRMINO DE REFERENCIA YA QUE SE REFIERE 
A ADECUACION Y NO A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCION COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 8.7.1 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA “…LOS 
PROPONENTES ACREDITARÁN EXPERIENCIA A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES (PARA PERSONA NATURALES Y JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO EN COLOMBIA) 
RELACIONANDO EN EL FORMULARIO RESPECTIVO LA EXPERIENCIA QUE PRETENDAN HACER VALER EN EL PRESENTE 
PROCESO, LA CUAL DEBE CORRESPONDER A MÁXIMO CUATRO (04) CONTRATOS DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL 
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP Y CUYO OBJETO Y/O ALCANCE Y/O CONDICIONES CONTEMPLE LA 
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCION DE EDIFICACIONES TALES COMO 
PLAZAS DE MERCADO Y/O ALGUN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN 
COMERCIAL ( C ) Y/O CONTENIDAS EN EL SUBGRUPO DE OCUPACION LUGARES DE REUNION CULTURALES (L-2) DEL 
TITULO K DE LA NSR10…” 



 

 

 

PERSO
NAL 

CEDUL
A 

NOMB
RE 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 

FOL
IO 

CUMPLE
/NO 
CUMPLE 

PREGR
ADO 

POSTGR
ADO 

EXPERIE
NCIA 
GENERAL  

OBJETO 

Fecha de 
inicio 
[Día-mes-
año] 

Fecha 
de 
Termina
ción 
[Día-
mes-
año] 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 
[Día-mes-
año] 

Fecha 
de 
Termina
ción 
[Día-
mes-
año] 

Director 
de 
Intervent
oría 

   
71,638,
019  

JOSE 
GUSTA
VO 
HIGUIT
A 
MIRAN
DA 

Ingeniero Civil 

26.8 

intervento
ría 
técnica, 
administr
ativa y 
ambiental 
para 
construcc
ión y 
dotación 
de la 
planta de 
beneficio 
en el 
municipio 
de Cañas 
gordas  

CONTRAT
O 

30/03/201
0 

30/12/20
11 

Intervento
ría 
técnica, 
administra
tiva, 
ambiental, 
financiera 
y legal 
para la 
construcci
ón de 
obras 
para ;a 
terminació
n de la 
planta de 
beneficio 
de san 
José del 
Nus. 

CONTRAT
O 

18/03/201
3 

18/12/20
13 

 9-
13 

No 
cumple 

PROFESI
ONAL  

    
PROFESI
ONAL  

    

DEDICACI
ON 50% 

DEDICACI
ON 50% 

FECHA 
MATRIC
ULA  

25/01/199
6 

VALOR 
DEL 
CONTRAT
O  

 $                       
361,841,4
39.00  

675.58 

VALOR 
DEL 
CONTRAT
O  

 $         
188,604,7
55.00  

319.94 

Resident
e de 
Intervent
oría 

   
73,116,
004  

VICTO
R 
AUGU
STO 
CASTIL
LA 
HURTA
DO 

Arquitecto 

33.0 

intervento
ría 
técnica, 
administr
ativa y 
ambiental 
para 
construcc
ión y 
dotación 
de la 
planta de 
beneficio 
en el 
municipio 
de Cañas 
gordas  

CONTRAT
O 

30/03/201
0 

30/12/20
11 

Intervento
ría 
técnica, 
administra
tiva, 
ambiental, 
financiera 
y legal 
para la 
construcci
ón de 
obras 
para ;a 
terminació
n de la 
planta de 
beneficio 
de san 
José del 
Nus. 

CONTRAT
O 

18/03/201
3 

18/12/20
13 

14-
18 

No 
cumple 

PROFESI
ONAL  

    
PROFESI
ONAL  

    

DEDICACI
ON 100% 

DEDICACI
ON 100% 

FECHA 
MATRIC
ULA  

21/12/198
9 

VALOR 
DEL 
CONTRAT
O  

 $                       
361,841,4
39.00  

675.58 

VALOR 
DEL 
CONTRAT
O  

 $         
188,604,7
55.00  

319.94 

Especiali
sta 

EMILIO 
HILL 

Ingenier
o Civil 

especialis
ta en 

36.1 
intervento
ría 

CONTRAT
O 

30/03/201
0 

30/12/20
11 

intervento
ría 

CONTRAT
O 

18/03/201
3 

18/12/20
13 

19-
24 

Cumple 



 

 

Estructur
al 

   
71,618,
295  

HIRAL
DO 

estructura
s 

técnica, 
administr
ativa y 
ambiental 
para 
construcc
ión y 
dotación 
de la 
planta de 
beneficio 
en el 
municipio 
de Cañas 
gordas  

DEDICACI
ON 50% 

técnica, 
administra
tiva, 
ambiental, 
financiera 
y legal 
para la 
construcci
ón de 
obras 
para ;a 
terminació
n de la 
planta de 
beneficio 
de san 
José del 
Nus. 

DEDICACI
ON 50% 

FECHA 
MATRIC
ULA  

11/20/86 

VALOR 
DEL 
CONTRAT
O  

 $                       
361,841,4
39.00  

675.58 

VALOR 
DEL 
CONTRAT
O  

 $         
188,604,7
55.00  

319.94 

 
NO HABIL – El proponente envió subsane respecto al porcentaje de dedicación de los profesionales. Sin embargo, la documentación 
enviada no se puede evidenciar el periodo laborado del director y residente de interventoría. Lo anterior como se indica en el numeral 
8.7.6 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO - NOTA 9: La experiencia del director y del residente deberá 
ser igual o superior al 50% de la duración del contrato que se pretende acreditar. (Tiempo laborado dentro del contrato / tiempo de 
ejecución del contrato), requerido mediante SOLICITUD DE SUBSANACIÓN PROCESO SA-17-2022 publicado el 08/06/2022.  La 
fecha para subsanar los documentos allí requeridos fue preclusiva y perentoria hasta el día 10 de junio de 2022 a las 6:00 pm. 
 
 
 



 

 

PROPONENTE 2 - CONSORCIO AARON 2022 
 
 

No. 
de 
orde
n 

FOLIO 
Número 
consecuti
vo RUP  

  
Contrato o 
resolución 

"CLASIFICAD
OR  DE  
BIENES Y 
SERVICIOS  
81 10 15 
72 12 11 
80 10 16 
CUMPLE / NO 
CUMPLE 

% 
PARTICIPACI
ON 

Integrante 
que aporta 
experiencia
. 
(Participaci
ón no 
inferior al 
cincuenta 
50%) 

Fecha de 
Terminaci
ón 
[Día-mes-
año] 

Salario 
mínimo 
año de 
terminaci
ón del 
contrato 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

No. DE 
CONTRATO 

 INTERVENTORIA 
A LA 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O 
RECONSTRUCCI
ON DE 
EDIFICACIONES 
TALES COMO 
PLAZAS DE 
MERCADO Y/O 
ALGUN OTRO 
TIPO DE 
EDIFICACIÓN DE 
LOS 
CONTENIDOS EN 
EL GRUPO DE 
OCUPACIÓN 
COMERCIAL ( C ) 
Y/O 
CONTENIDAS EN 
EL SUBGRUPO 
DE OCUPACION 
LUGARES DE 
REUNION 
CULTURALES (L-
2) DEL TITULO K 
DE LA NSR10. 

VALOR 
TOTAL 
DEL 
CONTRAT
O EN 
SMMLV  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV 
AFECTADO 
POR EL 
PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACI
ÓN   

VALOR 
TOTAL 
CERTIFICA
DO EN 
SMMLV 

1 
301-
307 

84 2144 DE 2012 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 
PARA EL 
CONTRATO DE 
OBRA 
RESULTANTE DE 
LA LICITACIÓN 
PÚBLICA MC LP 
015-2012 CUYO 
OBJETO ES: " 
CONTRATAR 
POR EL SISTEMA 
DE PRECIOS 
UNITARIOS 
FIJOS SIN 
FÓRMULA DE 
AJUSTE, LA 

CUMPLE 80% 
INGENIERÍ
A MÁSTER 
S.A.S. 

31/07/201
4 

 $                            
616,000.0
0  

2219.92 1775.93 
                  
2,458.86  



 

 

CONSTRUCCIÓN 
DEL BLOQUE C 
PARQUE DE LA 
MÚSICA JORGE 
VILLAMIL 
CORDOVEZ 
UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE 
NEIVA-
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA" 

2 
308-
318 

78 284 DE 2011 

LA 
INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA A 
LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE LA SEGUNDA 
ETAPA DE LA 
PLAZA DE 
MERCADO 
PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE 
CIENAGA 
MAGDALENA 
CALLE 19 Y 20 
ENTRE 5 Y 6 DEL 
BARRIO 
CORDOBA. 

CUMPLE 100% 
INGENIERÍ
A MÁSTER 
S.A.S. 

27/08/201
2 

 $                            
566,700.0
0  

682.92 682.92 



 

 

 

PERSO
NAL 

CEDU
LA 

NOMB
RE 

ESTUDIOS  

  CONTRATO 1 CONTRATO 2 

FOL
IO 

CUMPL
E/NO 
CUMPL
E 

PREGR
ADO 

POSTGR
ADO 

EXPERIE
NCIA 
GENERA
L  

OBJETO 

Fecha de 
inicio 
[Día-mes-
año] 

Fecha 
de 
Termina
ción 
[Día-
mes-
año] 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 
[Día-mes-
año] 

Fecha 
de 
Termina
ción 
[Día-
mes-
año] 

    

Director 
de 
Interven
toría 

   
78,756,
771  

JAIME 
LUIS 
AMÍN 
MART
ELO 

Ingenier
o Civil 

Especiali
sta en 
Gerencia 
Financier
a 

23.4 

LA 
INTERVENT
ORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTR
ATIVA, 
FINANCIER
A A LA 
CONSTRUC
CIÓN DE LA 
SEGUNDA 
ETAPA DE 
LA PLAZA 
DE 
MERCADO 
PÚBLICO 
DEL 
MUNICIPIO 
DE 
CIENAGA 
MAGDALEN
A CALLE 19 
Y 20 ENTRE 
5 Y 6 DEL 
BARRIO 
CORDOBA. 

CONTRA
TO 

21/09/201
1 

27/08/2
012 

INTERVENTORÍ
A TÉCNICA, 
FINANCIERA, 
ADMINISTRATIV
A, JURÍDICA Y 
CONTABLE DE 
LA 
CONSTRUCCIÓ
N SEDE 
DESPACHOS 
JUDICIALES 
ACACÍAS-META 

CONTR
ATO 

26/11/201
3 

8/09/20
15 

320-
334 

CUMPL
E 

PROFESI
ONAL  

21/09/201
1 

27/08/2
012 

PROFE
SIONAL  

26/11/201
3 

8/09/20
15 

DEDICAC
ION 50% 

DEDICA
CION 50% 

FECHA 
MATRIC
ULA  

25/05/19
99 

VALOR 
DEL 
CONTRA
TO  

 $                           
387,012,6
83.00  

682.92 

VALOR 
DEL 
CONTR
ATO  

 $         
783,337,1
90.00  

1215.70 

Residen
te de 
Interven
toría 

   
36,491,
146  

KELLY 
TATIA
NA 
MORA
LES 
MURG
AS 

Ingenier
o Civil 

Especiali
sta en 
Gerencia 
de 
Proyecto
s de 
Ingenierí
a 

12.8 

INTERVENT
ORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTR
ATIVA, 
FINANCIER
A Y 
AMBIENTAL 
DE LAS 
OBRAS DE 
LA 
CONSTRUC
CIÓN DEL 
MERCADO 
DE SANTA 
RITA EN LA 

CONTRA
TO 

17/02/201
4 

15/05/2
015 

INTERVENTORÍ
A TÉCNICA, 
FINANCIERA, 
ADMINISTRATIV
A Y OPERATIVA 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓ
N DEL CENTRO 
DE 
CONVENCIONE
S DE PEREIRA Y 
RISARALDA - 
EXPOFUTURO, 
EN EL 
MUNICIPIO DE 
PEREIRA, 

CONTR
ATO 

16/02/201
5 

30/08/2
018 

335-
347 

CUMPL
E 

PROFESI
ONAL  

17/02/201
4 

15/05/2
015 

PROFE
SIONAL  

1/07/2015 
30/08/2
018 

DEDICAC
ION 

100% 

DEDICA
CION 

100% 

FECHA 
MATRIC
ULA  

22/10/20
09 

VALOR 
DEL 
CONTRA
TO  

 $                       
494,714,0
74.00  

767.77 

VALOR 
DEL 
CONTR
ATO  

 $         
974,193,9
18.00  

1246.98 



 

 

CIUDAD DE 
CATAGENA 

DEPARTAMENT
O DE 
RISARALDA. 
OBRAS 
CORRESPONDI
ENTES A LA 
SEGUNDA 
FASE, PARTES 
A Y B DE 
ACUERDO A 
LOS ESTUDIS Y 
DISEÑOS 
ELABORADOS 
POR LA 
CAMARA DE 
COMERCIO DE 
PEREIRA. 

Especia
lista 
Estructu
ral 

     
9,100,6
58  

OSVA
LDO 
JOSÉ 
GUZM
ÁN 
ÁVILA 

Ingenier
o Civil 

Especiali
sta en 
Análisis y 
Diseños 
de 
Estructur
as 

20.5 

INTERVENT
ORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTR
ATIVA, 
FINANCIER
A Y 
AMBIENTAL 
DE LAS 
OBRAS DE 
LA 
CONSTRUC
CIÓN DEL 
MERCADO 
DE SANTA 
RITA EN LA 
CIUDAD DE 
CARTAGEN
A 

CONTRA
TO 

17/02/201
4 

15/05/2
015 

INTERVENTORÍ
A TÉCNICA, 
FINANCIERA, 
ADMINISTRATIV
A Y OPERATIVA 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓ
N DEL CENTRO 
DE 
CONVENCIONE
S DE PEREIRA Y 
RISARALDA - 
EXPOFUTURO, 
EN EL 
MUNICIPIO DE 
PEREIRA, 
DEPARTAMENT
O DE 
RISARALDA. 
OBRAS 
CORRESPONDI
ENTES A LA 
SEGUNDA 
FASE, PARTES 
A Y B DE 
ACUERDO A 
LOS ESTUDIS Y 
DISEÑOS 
ELABORADOS 
POR LA 
CAMARA DE 
COMERCIO DE 
PEREIRA. 

CONTR
ATO 

16/02/201
5 

30/08/2
018 

348-
361 

CUMPL
E 

PROFESI
ONAL  

17/02/201
4 

15/05/2
015 

PROFE
SIONAL  

1/07/2015 
30/08/2
018 

DEDICAC
ION 

50% 

DEDICA
CION 

50% 

FECHA 
MATRIC
ULA  

03/21/02 

VALOR 
DEL 
CONTRA
TO  

 $                       
494,714,0
74.00  

767.77 

VALOR 
DEL 
CONTR
ATO  

 $         
974,193,9
18.00  

1246.98 

 
HÁBIL 



 

 

PROPONENTE 3 - CONSORCIO CONNECTA GRAN ALIANZA 017 
 

No. 
de 
orde
n 

FOLI
O 

Número 
consecuti
vo RUP  

  Contrato o resolución 

"CLASIFICAD
OR  DE  
BIENES Y 

SERVICIOS  
81 10 15 
72 12 11 
80 10 16 
CUMPLE / 
NO CUMPLE 

% 
PARTICIPAC
ION 

Integrante que 
aporta 

experiencia. 
(Participación 
no inferior al 
cincuenta 
50%) 

Fecha de 

Terminaci
ón 
[Día-mes-
año] 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

No. DE 
CONTRATO 

 INTERVENTORIA A 
LA CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCION 
DE EDIFICACIONES 
TALES COMO 
PLAZAS DE 
MERCADO Y/O 
ALGUN OTRO TIPO 
DE EDIFICACIÓN DE 
LOS CONTENIDOS 
EN EL GRUPO DE 
OCUPACIÓN 
COMERCIAL ( C ) Y/O 
CONTENIDAS EN EL 
SUBGRUPO DE 
OCUPACION 
LUGARES DE 
REUNION 
CULTURALES (L-2) 
DEL TITULO K DE LA 
NSR10. 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
TOTAL 
DEL 
CONTRA
TO EN 
SMMLV  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV 
AFECTADO 
POR EL 
PORCENTAJ
E DE 
PARTICIPAC
IÓN   

VALOR 
TOTAL 
CERTIFICA
DO EN 
SMMLV 

1 
943-
946 

19 No. 1-094-2001 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE 
DURANTE LA ETAPA 
DE OBRA DEL 
PROYECTO DE 
CONSTRUCCION DE 
LA SEDE DEL 
ARCHIVO GENERAL 
DEL DISTRITO 

CUMPLE 50% 
CONSTRUCT
ORA A&C S.A 

15/07/20
03 

 $                       
753,037,977
.83  

2268.19 1134.09 

                  
3,132.50  

2 
947-
950 

21   

INTERVENTORIA A 
CONSTRUCCION DEL 
CENTRO COMERCIAL 
UNICENTRO EN LA 
CIUDAD DE 
VILLAVICENCIO 

CUMPLE 100% 
J. FELIPE 
ARDILLA V &  
CIA S.A.S 

15/10/20
06 

 $                       
758,991,180
.00  

1860.27 1860.27 



 

 

3 
951-
954 

45 FNT-259-2015 

INTERVENTORIA 
PARA LA 
CONSTRUCCION DE 
MALL DE COMIDAS, 
OBRAS GENERALES, 
MOBILIARIO 
URBANO, 
MOBILIARIO 
INTERNO Y 
DOTACION DE 
MOBILIARIO DEL 
CNETRO DE 
CONVENCIONES DE 
BARRANCABERMEJA 

CUMPLE 50% 

CORTES 
LEIVA 
ASOCIADOS 
S.A.S 

25/01/20
17 

 $                       
203,808,740
.00  

276.27 138.13 



 

 

 

PERSO
NAL 

CEDU
LA 

NOMBR
E 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 

FOL
IO 

CUMPL
E/NO 
CUMPL
E 

PREGR
ADO 

POSTGR
ADO 

EXPERIE
NCIA 
GENERA
L  

OBJETO 

Fecha de 
inicio 
[Día-mes-
año] 

Fecha 
de 
Termina
ción 
[Día-
mes-
año] 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 
[Día-mes-
año] 

Fecha 
de 
Termina
ción 
[Día-
mes-
año] 

Director 
de 
Interven
toría 

   
79,141,
140  

SANTIA
GO 
TORRE
S 
CALDE
RON 

INGENIERO CIVIL 

40.4 

INTERVENT
ORIA 
TECNICA, 
ADMINISTR
ATIVA Y 
CONTABLE 
DURANTE 
LA ETAPA 
DE OBRA 
DEL 
PROYECTO 
DE 
CONSTRUC
CION DE LA 
SEDE DEL 
ARCHIVO 
GENERAL 
DEL 
DISTRITO 

CONTRA
TO 

7/09/2001 
15/07/2
003 

INTERVENT
ORIA A 
CONSTRUC
CION DEL 
CENTRO 
COMERCIAL 
UNICENTRO 
EN LA 
CIUDAD DE 
VILLAVICEN
CIO 

CONTRA
TO 

15/01/200
5 

15/10/2
006 

957-
996 

CUMPL
E 

PROFESI
ONAL  

12/05/201
4 

30/01/2
016 

PROFESI
ONAL  

27/12/200
4 

30/04/2
007 

DEDICACI
ON 50% 

DEDICACI
ON 100% 

FECHA 
MATRIC
ULA  

24/08/19
82 

VALOR 
DEL 
CONTRA
TO  

 $                       
753,037,9
77.83  

2268.19 

VALOR 
DEL 
CONTRA
TO  

 $         
758,991,1
80.00  

1860.27 

Residen
te de 
Interven
toría 

   
19,379,
676  

FRANCI
SCO 
ANTONI
O 
BARRA
GAN 
APONT
E 

INGENIERO CIVIL 

37.1 

INTERVENT
ORIA  DE 
LAS OBRAS 
DE 
MODERNIZA
CION Y 
EXPANSION 
DE LA 
CONCESIO
N DE LA 
ADMINISTR
ACION, 
OPERACION
, 
EXPLOTACI
ON 
COMERCIAL
, 
MANTENIMI
ENTO Y 
EXPANSION 
DEL 
AEROPUER
TO 
INTERNACI

CONTRA
TO 

19/03/200
8 

30/08/2
009 

INTERVENT
ORIA  DE 
LAS OBRAS 
DE 
MODERNIZA
CION Y 
EXPANSION 
DE LA 
CONCESIO
N DE LA 
ADMINISTR
ACION, 
OPERACION
, 
EXPLOTACI
ON 
COMERCIAL
, 
MANTENIMI
ENTO Y 
EXPANSION 
DEL 
AEROPUER
TO 
INTERNACI

CONTRA
TO 

3/11/2009 
29/06/2
012 

997-
105
2  

CUMPL
E 

PROFESI
ONAL  

12/05/200
8 

31/03/2
019 

PROFESI
ONAL  

12/05/200
8 

31/03/2
019 

DEDICACI
ON 

100% 

DEDICACI
ON 

100% 

FECHA 
MATRIC
ULA  

21/11/19
85 

VALOR 
DEL 
CONTRA
TO  

  0.00 

VALOR 
DEL 
CONTRA
TO  

  0.00 



 

 

ONAL EL 
DORADO 
DE LA 
CIUDAD DE 
BOGOTA -
HITO 2 

ONAL EL 
DORADO 
DE LA 
CIUDAD DE 
BOGOTA -
HITO 6 

Especia
lista 
Estructu
ral 

   
51,645,
141  

LILIA 
GABRIE
LA 
MENDE
Z 
FLOREZ 

Ingenier
o Civil 

MAGIST
ER EN 
INGENIE
RIA 
CIVIL 

124.2 

INTERVENT
ORIA  DE 
LAS OBRAS 
DE 
MODERNIZA
CION Y 
EXPANSION 
DE LA 
CONCESIO
N DE LA 
ADMINISTR
ACION, 
OPERACION
, 
EXPLOTACI
ON 
COMERCIAL
, 
MANTENIMI
ENTO Y 
EXPANSION 
DEL 
AEROPUER
TO 
INTERNACI
ONAL EL 
DORADO 
DE LA 
CIUDAD DE 
BOGOTA -
HITO 2 

CONTRA
TO 

19/03/200
8 

30/08/2
009 

INTERVENT
ORIA  DE 
LAS OBRAS 
DE 
MODERNIZA
CION Y 
EXPANSION 
DE LA 
CONCESIO
N DE LA 
ADMINISTR
ACION, 
OPERACION
, 
EXPLOTACI
ON 
COMERCIAL
, 
MANTENIMI
ENTO Y 
EXPANSION 
DEL 
AEROPUER
TO 
INTERNACI
ONAL EL 
DORADO 
DE LA 
CIUDAD DE 
BOGOTA -
HITO 6 

CONTRA
TO 

3/11/2009 
29/06/2
012 

105
3-
110
4  

NO 
CUMPL
E 

PROFESI
ONAL  

12/05/200
8 

1/12/20
14 

PROFESI
ONAL  

12/05/200
8 

1/12/20
14 

DEDICACI
ON 30% 

DEDICACI
ON 30% 

FECHA 
MATRIC
ULA  

  

VALOR 
DEL 
CONTRA
TO  

  0.00 

VALOR 
DEL 
CONTRA
TO  

  0.00 

 
NO HABIL – NO CUMPLE 
 
Especialista Estructural - La certificación entregada para los contratos 1 y 2 no cumplen con el porcentaje mínimo de dedicación del 
profesional. Lo anterior como se indica en el numeral 8.7.6 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO – 
Columna DEDICACIÓN MÍNIMA EN EXPERIENCIA A ACREDITAR.



 

 

PROPONENTE 4 – UNION TEMPORAL GAEL 22 
 

No. 
de 
orde
n 

FOLIO 
Número 
consecuti
vo RUP  

  
Contrato o 
resolución 

"CLASIFICAD
OR  DE  
BIENES Y 
SERVICIOS  
81 10 15 
72 12 11 
80 10 16 
CUMPLE / NO 
CUMPLE 

% 
PARTICIPACI
ON 

Integrante que 
aporta 
experiencia. 
(Participación 
no inferior al 
cincuenta 
50%) 

Fecha de 
Terminaci
ón 
[Día-mes-
año] 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

No. DE 
CONTRATO 

 
INTERVENTORI
A A LA 
CONSTRUCCIÓ
N Y/O 
AMPLIACIÓN 
Y/O 
RECONSTRUCCI
ON DE 
EDIFICACIONES 
TALES COMO 
PLAZAS DE 
MERCADO Y/O 
ALGUN OTRO 
TIPO DE 
EDIFICACIÓN 
DE LOS 
CONTENIDOS 
EN EL GRUPO 
DE OCUPACIÓN 
COMERCIAL ( C 
) Y/O 
CONTENIDAS 
EN EL 
SUBGRUPO DE 
OCUPACION 
LUGARES DE 
REUNION 
CULTURALES 
(L-2) DEL 
TITULO K DE LA 
NSR10. 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
TOTAL 
DEL 
CONTRA
TO EN 
SMMLV  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV 
AFECTADO 
POR EL 
PORCENTAJ
E DE 
PARTICIPACI
ÓN   

VALOR 
TOTAL 
CERTIFICA
DO EN 
SMMLV 

1 
157-
164 

21 167-2013 

interventoría 
técnica, 
administrativa, 
financiera y 
ambiental de las 
obras de la 
construcción del 
mercado de santa 
Rita d=en la 
ciudad de 
Cartagena 

cumple 50% 
EMIRO FELIZ 
VANEGAS 
GOMEZ 

15/05/201
5 

 $                                           
494,714,074.
00  

767.77 383.89 
                  
1,630.61  



 

 

2 
165-
172 

59 2040 DE 2017 

intervención 
técnica, 
administrativa al 
contrato de 
construcción del 
centro comercial 
poblado plaza en 
el municipio de 
santo tomas-
atlántico 

cumple 100% 

ARQUITECTU
RA E 
INGENIERIA 
DE 
CONSULTA 
ARICO S.A.S 

6/07/2018 
 $                                           
676,949,563.
00  

866.50 866.50 

3 
173-
180 

30 
CONINFRA 
002/18 

interventoría 
técnica, 
administrativa y 
contable de la 
construcción del 
centro comercial 
plaza Florencia 
ubicado en villa 
campestre en el 
municipio de 
puerto 

cumple 100% 

VIRGILIO 
ENRIQUE 
OSORIO 
TORRES 

21/11/201
9 

 $                                           
314,868,970.
00  

380.22 380.22 

 
 

PERSO
NAL 

CEDULA 
NOMB
RE 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 

FOL
IO 

CUMPL
E/NO 
CUMPL
E 

PREGRADO 
POSTGR
ADO 

EXPERIE
NCIA 
GENERA
L  

OBJETO 

Fecha de 
inicio 
[Día-mes-
año] 

Fecha 
de 
Termina
ción 
[Día-
mes-
año] 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 
[Día-mes-
año] 

Fecha 
de 
Termina
ción 
[Día-
mes-
año] 

Director 
de 
Interven
toría 

               
79,602,9
23  

ERICK 
JOSE 
CASTI
LLO 
CURIE
X 

Arquitecto 

especiali
sta en 
gerencia 
de 
proyecto
s 

23.5 

intervenc
ión 
técnica, 
administr
ativa al 
contrato 
de 
construc
ción del 
centro 
comercia
l poblado 
plaza en 
el 
municipi
o de 
santo 
tomas-
atlántico 

CONTRA
TO 

7/07/2017 
6/07/20
18 

interventoría 
técnica, 
administrativ
a y contable 
de la 
construcción 
del centro 
comercial 
plaza 
Florencia 
ubicado en 
villa 
campestre 
en el 
municipio de 
puerto 
Colombia 
(atlántico) 

CONT
RATO 

14/09/2018 
21/11/2
019 

211-
218 

CUMPL
E 

PROFESI
ONAL  7/07/2017 

6/07/20
18 

PROF
ESION
AL  

15/09/2018 
22/11/2
019 

DEDICACI
ON 100% 

DEDIC
ACION 50% 

FECHA 

MATRICULA  

9/04/199

9 

VALOR 
DEL 
CONTRA
TO  

 $                       
676,949,5
63.32  

866.50 

VALO
R DEL 
CONT
RATO  

 $         
314,868,97
0.00  

380.22 

Residen
te de 

XAVIE
R 

Arquitecto 13.3 
intervent
oría 

CONTRA
TO 

14/09/201
8 

21/11/2
019 

interventoría 
técnica, 

CONT
RATO 

2/03/2020 
25/11/2
021 

220-
230 

CUMPL
E 



 

 

Interven
toría 

          
1,042,99
6,719  

WILSO
N 
BERD
UGO 
BERD
UGO 

técnica, 
administr
ativa y 
contable 
de la 
construc
ción del 
centro 
comercia
l plaza 
Florencia 
ubicado 
en villa 
campestr
e en el 
municipi
o de 
puerto 
Colombi
a 
(atlántico
) 

PROFESI
ONAL  

15/09/201
8 

22/11/2
019 

administrativ
a, ambiental 
y financiera 
a la 
construcción 
de la cancha 
acústica 
como 
escenario 
cultural en el 
departament
o del 
atlántico 
municipio de 
baranoa - 
atlántico 

PROF
ESION
AL  

3/03/2020 
26/11/2
021 

DEDICACI
ON 100% 

DEDIC
ACION 100% 

FECHA 
MATRICULA  

7/05/200
9 

VALOR 
DEL 
CONTRA
TO  

 $                       
314,868,9
70.00  

380.22 

VALO
R DEL 
CONT
RATO  

 $      
1,075,345,
023.00  

1183.62 

Especia
lista 
Estructu
ral 

               
80,229,1
76  

JUAN 
CARL
OS 
CORT
ES 
CORT
ES 

Ingeniero Civil 

especiali
sta en 
estructur
as 

17.1 

intervenc
ión 
técnica, 
administr
ativa al 
contrato 
de 
construc
ción del 
centro 
comercia
l poblado 
plaza en 
el 
municipi
o de 
santo 
tomas-
atlántico 

CONTRA
TO 

7/07/2017 
6/07/20
18 

interventoría 
técnica, 
administrativ
a y contable 
de la 
construcción 
del centro 
comercial 
plaza 
Florencia 
ubicado en 
villa 
campestre 
en el 
municipio de 
puerto 
Colombia 
(atlántico) 

CONT
RATO 

14/09/2018 
21/11/2
019 

232-
243 

NO 
CUMPL
E 

PROFESI
ONAL  7/07/2017 

6/07/20
18 

PROF
ESION
AL  

15/09/2018 
22/11/2
019 

DEDICACI
ON 40% 

DEDIC
ACION 50% 

FECHA 
MATRICULA  

08/18/05 

VALOR 
DEL 
CONTRA
TO  

 $                       
676,949,5
63.00  

866.50 

VALO
R DEL 
CONT
RATO  

 $         
314,868,97
0.00  

380.22 

 
 
NO HABIL – NO CUMPLE 
Especialista Estructural - La certificación entregada para el contrato No. 1 no cumplen con el porcentaje mínimo de dedicación del 
profesional. Lo anterior como se indica en el numeral 8.7.6 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO – 
Columna DEDICACIÓN MÍNIMA EN EXPERIENCIA A ACREDITAR. 



 

 

PROPONENTE 5 - PAYC SUPERVISION SAS 
 

No. 
de 
orde
n 

FOLI
O 

Número 
consecutiv
o RUP  

Contrato o 
resolución 

"CLASIFICADO
R  DE  BIENES 
Y SERVICIOS  
81 10 15 
72 12 11 
80 10 16 
CUMPLE / NO 
CUMPLE 

% 
PARTICIPACIO
N 

Integrante que 
aporta 
experiencia. 
(Participación 
no inferior al 
cincuenta 
50%) 

Fecha de 
Terminació
n 
[Día-mes-
año] 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

 INTERVENTORIA 
A LA 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O 
RECONSTRUCCIO
N DE 
EDIFICACIONES 
TALES COMO 
PLAZAS DE 
MERCADO Y/O 
ALGUN OTRO TIPO 
DE EDIFICACIÓN 
DE LOS 
CONTENIDOS EN 
EL GRUPO DE 
OCUPACIÓN 
COMERCIAL ( C ) 
Y/O CONTENIDAS 
EN EL SUBGRUPO 
DE OCUPACION 
LUGARES DE 
REUNION 
CULTURALES (L-2) 
DEL TITULO K DE 
LA NSR10. 

VALOR TOTAL  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRAT
O EN 
SMMLV  

VALOR TOTAL 
DEL 
CONTRATO EN 
SMMLV 
AFECTADO 
POR EL 
PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACIÓ
N   

VALOR 
TOTAL 
CERTIFICAD
O EN SMMLV 

1 52 27 

Interventoría 
técnica, 
administrativa y 
presupuestal del 
proyecto de 
construcción del 
Centro Comercial 
denominado PLAZA 
CENTRAL ubicado 
desde las calles 12 y 
13 entre carreras 65 
y 62 
respectivamente en 
la ciudad de Bogotá 
D.C en un todo de 
acuerdo con el 
alcance del contrato 
de construcción y 
con los planos, 
diseños, estudios, 
términos 
condiciones y 
especificaciones del 

CUMPLE 100% 
PAYC 
SUPERVISIO
N SAS 

31/12/2016 
 $                                        
3,235,201,855.0
0  

4692.40 4692.40 
                  
5,959.23  



 

 

proyecto objeto de 
este contrato 

2 76 100 

Interventoría 
técnica, 
administrativa y 
financiera durante 
las actividades de 
construcción del 

proyecto localizado 
en la carrera 11a 
No. 93 - 35 en la 
ciudad de Bogotá 

CUMPLE 100% 
PAYC 
SUPERVISIO
N SAS 

24/03/2017 
 $                                           
422,183,523.00  

572.28 572.28 

3 79 145 

Interventoría 
técnica, 
administrativa y 
financiera durante 
las actividades de 
construcción del 
proyecto localizado 
en la carrera No. 19 
No. 90 -10 en la 
ciudad de Bogotá 

CUMPLE 100% 
PAYC 
SUPERVISIO
N SAS 

28/02/2015 
 $                                           
447,528,481.00  

694.54 694.54 



 

 

 

PERSO
NAL 

CEDU
LA 

NOMBR
E 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 

FOL
IO 

CUMPL
E/NO 
CUMPL
E 

PREGR
ADO 

POSTGR
ADO 

EXPERIE
NCIA 
GENERA
L  

OBJETO 

Fecha de 
inicio 
[Día-mes-
año] 

Fecha 
de 
Termina
ción 
[Día-
mes-
año] 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 
[Día-mes-
año] 

Fecha 
de 
Termina
ción 
[Día-
mes-
año] 

Director 
de 
Interven
toría 

               
32,751
,121  

HEIDI 
RUTH 
GIRALD
O 
GUERR
ERO 

ARQUITECTA 

26.4 

PRESTACI
ON DE 
SE4R4VICI
OS DE 
INTERVEN
TORIA 
TECNICA, 
ADMINISTR
ATIVA Y 
FINANCIER
A Y 
CONTROL 
DE 
PROGRAM
ACION DEL 
PROYECT
O MALL 
PLAZA EN 
LA CIUDAD 
DE 
BARRANQ
YULLA 
PARA LAS 
FASES DE 
DISEÑO Y 
CONSTRU
CCION 

CONTRA
TO 

22/09/2015 
31/01/2
020 

INTERVEN
TORIA 
TECNICA, 
ADMINISTR
ATIVA Y 
FINANCIER
A, 
GARANTIZ
AAR EL 
CUMPLIMEI
NTO DEL 
PLAN DE 
MANEJO 
AMBIENTA
L Y DEL 
PRESUPUE
STO Y 
PROGRAM
A 
ESTABLECI
DO PARA 
LA 
CONSTRU
CCION DEL 
CENTRO 
COMERCIA
L VIVA 
BARRANQ
UILLA 

CONTRA
TO 

15/07/2014 
23/11/2
016 

91 - 
102 

CUMPL
E 

PROFESI
ONAL  

5/12/2016 
13/02/2
019 

PROFESI
ONAL  

21/07/2014 
4/12/20
16 

DEDICAC
ION 100% 

DEDICAC
ION 100% 

FECHA 
MATRIC
ULA  

20/06/199
6 

VALOR 
DEL 
CONTRA
TO  

 $                    
4,155,386,
093.00  

4733.85 

VALOR 
DEL 
CONTRA
TO  

 $      
3,064,456,
405.00  

  

Residen
te de 
Interven
toría 

               
55,222
,379  

KELLY 
PATRIC
IA 
PACHE
CO 
BENAVI
DES 

Ingeniero Civil 

14.8 

PRESTACI
ON DE 
SE4R4VICI
OS DE 
INTERVEN
TORIA 
TECNICA, 
ADMINISTR
ATIVA Y 
FINANCIER
A Y 
CONTROL 
DE 
PROGRAM
ACION DEL 

CONTRA
TO 

22/09/2015 
31/01/2
020 

INTERVEN
TORIA 
TECNICA, 
ADMINISTR
ATIVA Y 
FINANCIER
A, 
GARANTIZ
AAR EL 
CUMPLIMEI
NTO DEL 
PLAN DE 
MANEJO 
AMBIENTA
L Y DEL 

CONTRA
TO 

15/07/2014 
23/11/2
016 

103-
115 

CUMPL
E 

PROFESI
ONAL  

15/11/2016 
5/11/20
19 

PROFESI
ONAL  

19/05/2015 
14/11/2
016 

DEDICAC
ION 100% 

DEDICAC
ION 100% 

FECHA 
MATRIC
ULA  

25/10/200
7 

VALOR 
DEL 
CONTRA
TO   $                    

4,155,386,
093.00  

4733.85 

VALOR 
DEL 
CONTRA
TO   $      

3,064,456,
405.00  

  



 

 

PROYECT
O MALL 
PLAZA EN 
LA CIUDAD 
DE 
BARRANQ
YULLA 
PARA LAS 
FASES DE 
DISEÑO Y 
CONSTRU
CCION 

PRESUPUE
STO Y 
PROGRAM
A 
ESTABLECI
DO PARA 
LA 
CONSTRU
CCION DEL 
CENTRO 
COMERCIA
L VIVA 
BARRANQ
UILLA 

Especia
lista 
Estructu
ral 

               
19,182
,856  

TORRE
S 
GONZA
LEZ 
OSCAR 
ENRIQ
UE  

Ingenier
o Civil 

ESP 
ESTRUT
URAS 

44.2 

SERVICIO 
DE 
CONSULTO
RIA E 
INTERVEN
TORIA DEL 
PROYECT
O TIENDA 
MAKRO 
CAJICA  

CONTRA
TO 

27/07/2017 
22/12/2
017 

PRESTACI
ON DE 
SE4R4VICI
OS DE 
INTERVEN
TORIA 
TECNICA, 
ADMINISTR
ATIVA Y 
FINANCIER
A Y 
CONTROL 
DE 
PROGRAM
ACION DEL 
PROYECT
O MALL 
PLAZA EN 
LA CIUDAD 
DE 
BARRANQ
YULLA 
PARA LAS 
FASES DE 
DISEÑO Y 
CONSTRU
CCION 

CONTRA
TO 

22/09/2015 
31/01/2
020 

116 
- 
127 

NO 
CUMPL
E 

PROFESI
ONAL  

27/07/2017 
11/12/2
017 

PROFESI
ONAL  

22/09/2015 
31/10/2
016 

DEDICAC
ION 30% 

DEDICAC
ION 30% 

FECHA 
MATRIC
ULA  

11/14/78 

VALOR 
DEL 
CONTRA
TO  

 $                       
180,940,65
4.00  

245.27 

VALOR 
DEL 
CONTRA
TO  

 $      
4,155,386,
093.00  

4733.85 

 
 
NO HABIL – NO CUMPLE 
 
Especialista Estructural - La certificación entregada para el contrato No. 1 y 2 no cumplen con el porcentaje mínimo de dedicación 
del profesional. Lo anterior como se indica en el numeral 8.7.6 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
– Columna DEDICACIÓN MÍNIMA EN EXPERIENCIA A ACREDITAR. 
 



 

 

 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 

   PROPONENTE Con al menos uno (1) de los contratos 
aportados válidos para acreditar 
experiencia, deberá incluir 
intervenciones en edificaciones con un 
área igual o superior a 3.393 m2 
(equivalente aproximadamente el 50% 
del área a intervenir). 
 

Con al menos uno de (1) de los 
contratos válidos para acreditar 
experiencia, se deberá certificar la 
interventoría a contratos que incluya 
dentro de su objeto y/o alcance la 
construcción de al menos una 
edificación que se encuentre 
catalogada dentro del grupo C y 
subgrupo de ocupación C-2 del título 
K de la NSR 10 

1 JOSE GUSTAVO HIGUITA 
MIRANDA 

NO CUMPLE CUMPLE 
 

2 CONSORCIO AARON 2022 CUMPLE 
CONTRATO 2 

CUMPLE 
 

3 CONSORCIO CONNECTA GRAN 
ALIANZA 017 

CUMPLE 
CONTRATO 1 – CONTRATO 2 

CUMPLE 
 

4 UNION TEMPORAL GAEL 22 CUMPLE 
CONTRATO 2 

CUMPLE 
 

5 PAYC SUPERVISION SAS CUMPLE 
CONTRATO 1 – CONTRATO 2 – 
CONTRATO 3 

CUMPLE 
 

 
  



 

 

RESUMEN EVALUACION TECNICA 
 
 

   PROPONENTE EXPERIENCIA EQUIPO DE 
TRABAJO 

HÁBIL / NO HÁBIL  

1 JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA NO HABIL NO HABIL  NO HABIL 

2 CONSORCIO AARON 2022 HABIL HABIL HABIL 

3 CONSORCIO CONNECTA GRAN ALIANZA 017 HABIL NO HABIL  NO HABIL 

4 UNION TEMPORAL GAEL 22 HABIL NO HABIL  NO HABIL 

5 PAYC SUPERVISION SAS HABIL NO HABIL  NO HABIL 

 



 

 

RESUMEN EVALUACION 
 

   PROPONENTE JURIDICO FINANCIERO TECNICO  RESULTADO  

1 JOSE GUSTAVO HIGUITA 
MIRANDA 

NO HABIL HABIL  NO HABIL NO HABIL 

2 CONSORCIO AARON 2022 HABIL HABIL HABIL HABIL 

3 CONSORCIO CONNECTA 
GRAN ALIANZA 017 

NO HABIL HABIL  NO HABIL NO HABIL 

4 UNION TEMPORAL GAEL 
22 

NO HABIL HABIL  NO HABIL NO HABIL 

5 PAYC SUPERVISION SAS HABIL  HABIL  NO HABIL NO HABIL 

 
 



 

 

Teniendo en cuenta la evaluación realizada, se procederá a calificar a los proponentes habilitados así: 
 
PUNTAJE OBTENIDO POR LA SUMATORIA TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL (700) 
 
PROPONENTE 2 - CONSORCIO AARON 2022 

CONSORCIO AARON 2022           

CONTRATO 1  $ 1,367,468,106   $ 616,000  2219.92 80% 1775.93 

TERMINACION CONTRATO 31/07/2014 
21.27 83.49 

INICIO CONTRATO 1/11/2012 

  
    

CONTRATO 2  $     387,012,683   $ 566,700  682.92 100% 682.92 

TERMINACION CONTRATO 27/08/2012 
10.20 

66.95 
INICIO CONTRATO 21/09/2011 

INICIO SUSP 1 20/02/2012 
1.20 

FIN SUSP 1 26/03/2012 

      

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT) 150.45 

      

PUNTAJE     700.00 

 
 



 

 

PUNTAJE POR EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (188) 
 
PROPONENTE 2 - CONSORCIO AARON 2022 
 

CARGO PROFESIONAL FORMACION ACADEMICA REQUISITO ADICIONAL PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO 

DIRECTOR 
JAIME LUIS 
AMÍN 
MARTELO 

 Ingeniero Civil  

Especialista 
en 
Gerencia 
Financiera 

Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional. 

20 
Cumple 

20 

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia 
específica, que corresponden a interventoría en contratos que 
incluya dentro del su objeto y/o alcance interventoría a la 
construcción y/o ampliación y/o reconstrucción de edificaciones 
con el 100% del valor del presupuesto oficial expresado en 
SMMLV. 

45 

Cumple 

45 

Con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la 
experiencia específica, 
corresponde a interventoría a contratos que incluya dentro de su 
objeto y/o alcance 
Interventoría a la construcción y/o ampliación y/o reconstrucción 
de al menos una edificación que se encuentren catalogadas 
dentro del grupo C y subgrupo de ocupación C-2 del título K de la 
NSR10, 
con un área no menor a 3.393 m2 . 

43 

Cumple 

43 

RESIDENTE  

KELLY 
TATIANA 
MORALES 
MURGAS 

 Ingeniero Civil  

 
Especialista 
en 
Gerencia 
de 
Proyectos 
de 
Ingeniería  

Sí acredita experiencia general no menor a 12 años contados a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional.  

10 

Cumple 

10 

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia 
específica, que corresponden a interventoría en contratos que 
incluya dentro del su objeto y/o alcance interventoría a la 
construcción y/o ampliación y/o reconstrucción de edificaciones 
con el 100% del valor del presupuesto oficial expresado en 
SMMLV. 

15 

Cumple 

15 

Con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la 
experiencia específica, 
corresponde a interventoría a contratos que incluya dentro de su 
objeto y/o alcance 
Interventoría a la construcción de al menos una edificación que se 
encuentren 
catalogadas dentro del grupo C y subgrupo de ocupación C-2 del 

15 

Cumple 

15 



 

 

título K de la NSR10, 
con un área no menor a 3.393 m2 . 

ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

OSVALDO 
JOSÉ GUZMÁN 
ÁVILA 

 Ingeniero Civil  

Especialista 
en Análisis 
y Diseños 
de 
Estructuras 

Sí acredita experiencia general no menor a 12 años contados a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional.  

10 

Cumple 

10 

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia 
específica, que corresponden a interventoría en contratos que 
incluya dentro del su objeto y/o alcance interventoría a la 
construcción y/o ampliación y/o reconstrucción de edificaciones 
con el 100% del valor del presupuesto oficial expresado en 
SMMLV. 

15 

Cumple 

15 

Con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la 
experiencia específica, 
corresponde a interventoría a contratos que incluya dentro de su 
objeto y/o alcance 
Interventoría a la construcción de al menos una edificación que se 
encuentren 
catalogadas dentro del grupo C y subgrupo de ocupación C-2 del 
título K de la NSR10, 
con un área no menor a 3.393 m2 . 

15 

Cumple 

15 

  188 188 

       



PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-17-2022 
  

INFORME DE EVALUACIÓN  

 

APOYO INDUSTRIA NACIONAL (100) 
 

 
 

PROPONENTE 

 
FOLIOS 

APOYO A LA 
INDUSTRIA 
NACIONAL (100) 
PUNTOS 

 
OBSERVACION 

2 CONSORCIO AARON 2022 363 100 N/A 

 
 
PUNTAJE PERSONAL DISCAPACIDAD (10) 
 

 PROPONENTE FOLIOS 

PUNTAJE 
PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD 
(10 PUNTOS) 

2 CONSORCIO AARON 2022 365-368 10 

 
 
 
PUNTAJE DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (2) 
 
 

 PROPONENTE FOLIOS 

PUNTAJE 
PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD 
(10 PUNTOS) 

2 CONSORCIO AARON 2022 370 2 
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RESUMEN PUNTAJE 
 

 PROPONENTE 

PUNTAJE 
OBTENIDO POR 
LA SUMATORIA 
TOTAL DE 
PROMEDIO DE 
FACTURACIÓN 
MENSUAL 

PUNTAJE 
POR 
EXPERIENCIA 
DEL EQUIPO 
DE TRABAJO 

APOYO 
INDUSTRIA 
NACIONAL 

PUNTAJE 
PERSONAL 
DISCAPACIDAD 

CRITERIOS 
DIFERENCIALES 
PARA 
EMPRENDIMIENTOS 
Y 
EMPRESAS DE 
MUJERES EN EL 
SISTEMA DE 
COMPRAS 
PÚBLICAS 

TOTAL 
 

2 
CONSORCIO AARON 
2022 

700 188 100 10 
 
2 

1000 

 
 
 
 
Por los resultados obtenidos en la presente evaluación, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente de EDUBAR S.A adjudicar la presente SELECCIÓN ABIERTA No. SA-17-
2022 al proponente CONSORCIO AARON 2022, representado por DAVINSON JESUS GRAVINI POLO, identificado con CC. No. 1.129.575.456, por el valor de su ofrecimiento, 
el cual corresponde a la suma de $ 1.356.347.125,00. INCLUIDO IVA. 
 
La estructura plural se encuentra conformada así: 
 

NOMBRE DEL INTEGRANTE COINCO DE COLOMBIA S.A.S. INGENIERIA MASTER S.A.S. 
CONSULTORIA TECNICA DE 

OBRAS S.A.S. 

IDENTIFICACIÓN  900.736.214-3 900.915.689-6 900.944.467-1 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 25% 25% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DAVINSON JESUS GRAVINI POLO 
DANIELA CAROLINA SINNING 

ACUÑA (S) 
ANDRES FELIPE VARGAS 

SARMIENTO 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 1.129.575.456 1.140.868.074 1.045.695.851 
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Proponente que  cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en la Convocatoria, obteniendo el resultado ya mencionado. Se publica en la página WEB de EDUBAR S.A. 
y SECOP I, para el traslado a los oferentes, por el término de tres (03) días hábiles.   
 
En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador el día trece (13) de junio de 2022.         
 
 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                     ORIGINAL FIRMADO 
GUILLERMO COBA                           CESAR IBAÑEZ MARQUEZ   
Contratista Oficina Contratos                          Jefe de Contabilidad 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                 ORIGINAL FIRMADO 
 MAURICIO VALDEBLÁNQUEZ TÁMARA               ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS 
 Subgerente de Contratación                                      Subgerente de Proyectos 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                    
PAOLA FIGUEROA 
Contratista 
                              
 


