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I. Introducción 
 
 

La Constitución Política Colombiana, en su art. 2 establece los fines esenciales del Estado, y afirma 
que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en sus vidas, honra, bienes. Así mismo en su art. 366 señala que el bienestar general 
y la calidad de vida de las personas son finalidades esenciales del Estado, previendo el constituyente 
para tales efectos, que en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el 
gasto público social, tendrá prioridad sobre cualquier asignación. 
 
El artículo 298 de la constitución política señala que los departamentos poseen autonomía para la 
administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo social dentro 
de su territorio en los términos establecidos en dicha constitución. Los departamentos ejercen 
funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de 
intermediación entre la nación y los municipios, y de prestación de los servicios que determinen la 
constitución y las leyes. Según los postulados del artículo 209 de la Constitución, las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado.  
 
El presidente de la República de Colombia, expidió el Código de Régimen Departamental a través 
del Decreto 1222 de 1986, en el cual en su Título I estableció a los departamentos como entidad 
territorial y sus funciones, las cuales según el artículo 7° corresponde a los departamentos a) 
participar en la elaboración de los planes y programas nacionales de desarrollo económico y social 
y de obras públicas y coordinar la ejecución de los mismos, b) cumplir funciones y prestar servicios 
nacionales, o coordinar su cumplimiento y prestación, en las condiciones que prevean las 
delegaciones que reciban y los contratos o convenios que para el efecto celebren, c) Promover y 
ejecutar, en cumplimiento de los respectivos planes y programas nacionales y departamentales 
actividades económicas que interesen a su desarrollo y al bienestar de sus habitantes, d) Prestar 
asistencia administrativa, técnica y financiera a los Municipios, promover su desarrollo y ejercer 
sobre ellos la tutela que las leyes señalen, e) Colaborar con las autoridades competentes en la 
ejecución de las tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y disponer lo que 
requiera la adecuada preservación de los recursos naturales y por ultimo f) Cumplir las demás 
funciones administrativas y prestar los servicios que les señalen la Constitución y las leyes. 
 
Los planes de desarrollo social y económico constituyen el instrumento fundamental para asegurar 
que la función administrativa se desarrolle con base en los principios definidos en el artículo 2 y 209 
de la Constitución Política, de economía, eficacia y celeridad, por cuanto en este se establecen las 
políticas, objetivos, programas y proyectos a adelantar bajo las directrices del Plan Nacional de 
Desarrollo y el Programa de Gobierno inscrito por el Gobernador para orientar su mandato. 
 
El plan de desarrollo departamental 2020 - 2023, “Atlántico Para La Gente”, dispone en su Parte III 
componente estratégico EQUIDAD. – 3.1.4 Servicios Públicos Domiciliarios – en el cual se busca 
garantizar la correcta prestación de servicios públicos domiciliarios, con una apuesta clara en 
aumentar los índices de inversión no solo en agua potable sino también en saneamiento básico. 
 
El plan de desarrollo departamental 2020 - 2023, “Atlántico Para La Gente”, posee el objetivo de 
aumentar la cobertura del servicio de acueducto en las cabeceras municipales, ya que, a corte de 
principios del año 2020, se tiene que el 99.3% de dichas cabeceras posee servicios de agua potable, 



 

  

la meta del cuatrienio es llegar al 99,5%. También se tiene la meta de pasar de 4 a 10 acueductos 
optimizados en las cabeceras municipales. 
 
El municipio de Polonuevo pertenece al sistema de acueducto Regional Polonuevo – Baranoa, cuyo 
operador es la empresa Triple A S.A. E.S.P. Dicho sistema ha presentado problemas de presión 
debido a diferentes factores externos, lo que ha provocado intermitencia en el servicio, quejas 
recurrentes de los usuarios y problemas de orden social. 
 
Para el municipio de Baranoa la empresa Triple A S.A. E.S.P. trabajó en una nueva línea de 
conducción; también se construyó por parte del este mismo municipio y MINVIVIENDA una línea de 
conducción para el corregimiento de Campeche, la cual sería también parte de todo este sistema 
regional; por lo que consigue, faltaría la optimización del sistema en la cabecera municipal de 
Polonuevo.  
 
Afrontar estos problemas de intermitencia del preciado líquido, constituye un reto importante no 
sólo para las administraciones municipales, sino también para la Gobernación del Atlántico, siendo 
necesarias acciones y gestiones precisas y cuantiosas en aras de brindarles a estas comunidades, su 
bienestar social óptimo. 
 
En este orden de ideas, se realizaron todos los estudios técnicos, jurídicos y económicos necesarios 
para brindarle al municipio de Polonuevo el proyecto que buscara subsanar las deficiencias que 
actualmente existen en el sistema.  
 
En consecuencia y acorde a las responsabilidades establecidas de los entes territoriales, la 
Gobernación de Atlántico, considera necesario involucrar en todo este proceso a diferentes actores 
tanto públicos como privados, para realizar acciones coordinadas y certeras que ayuden a mimetizar 
el proyecto de optimización del sistema de acueducto en el municipio de Polonuevo.  
 
Así las cosas, se requiere que se genere actividades de contratación, ejecución, de interventoría y 
de supervisión necesarias para llevar a cabo lo necesario y colocar en marcha las acciones y 
actividades que haya lugar.  
 
EDUBAR S.A. es una sociedad anónima de economía mixta, de carácter Distrital, vinculada al Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, constituida de conformidad con lo autorizado por el 
Concejo de Barranquilla mediante Acuerdo N° 004 de 1990, a fin de que sus actividades se ciñan a 
las generales del Distrito y a sus planes de desarrollo y renovación urbana y construcción de 
infraestructura pública, cuyo objeto es ser gestora y operadora de proyectos que generen desarrollo 
urbano integral de la Región Caribe, participando activamente en la ejecución de Planes de 
Ordenamiento Planes Parciales, proyectos de Estratificación, valorización, programas de 
reasentamiento, diseños arquitectónicos y técnicos, proyectos urbanísticos de renovación y 
desarrollo, interventoría y construcción. Aunado a esto cuenta con un capital público superior al 
50%, razón por la cual es considerada entidad estatal a voces de lo preceptuado por el artículo 2º 
de la Ley 80 de 1993. 
 
El artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 establece que las Sociedades de Economía Mixta en las que el 
Estado tenga una participación superior al cincuenta por ciento (50%) que desarrollen sus 
actividades comerciales en competencia con el sector privado se regirán por las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales. 



 

  

 
Hacen parte de los objetivos sociales de EDUBAR, entre otros: i) adquirir o enajenar bienes 
inmuebles, predios o edificaciones urbanas o rurales a cualquier título; ii) ejecutar proyectos de 
urbanización o de construcción prioritarios en los términos previstos en los planes de desarrollo y 
planes de desarrollo simplificado; iii) ejecutar obras públicas; iv) planear, acometer y ejecutar 
conjuntamente con otras entidades descentralizadas, con otros municipios y entidades territoriales 
del Atlántico o de la Costa Caribe, con las entidades descentralizadas de estos, con la Nación o sus 
entidades descentralizadas, obras y proyectos que encuadren dentro del objeto de la sociedad y 
que interesen a la ciudad de Barranquilla o a cualquier otro ente territorial y a una o varias de las 
entidades públicas territoriales o descentralizadas. 
 
La GOBERNACION DEL ATLANTICO formuló desde su SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO el proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL 
BARANOA POLONUEVO ETAPA 1- CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EAP ACHOTERA - CASCO 
URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO"   identificado con el número BPIN 2020000020065, cabe mencionar que este proyecto 
es financiado con recursos del 60% de la asignación para la inversión regional del sistema general 
de regalías del departamento del Atlántico y aprobado  mediante resolución 132 de 2021 (22 de 
abril) la Gobernación del Atlántico viabilizó este proyecto de inversión, después de su 
perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos de la normativa del Sistema General de Regalías 
vigente. 
 
También se dejó contemplado que la entidad ejecutora del proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1- CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EAP 
ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" BPIN 2020000020065 seria LA EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. la cual fue designada mediante 
resolución 339 de 2021 (7 de septiembre). 
 
La entidad ejecutora será la responsable de liderar el proceso de contratación de obra e 
interventoría y todo lo demás que garantice la correcta ejecución y entrega de las obras. 
 
Los APU son basados en el análisis del sector y los precios de la base de datos de insumos, mano de 
obra y maquinaria validados con la Gobernación del Atlántico, y de los estudios y diseños entregados 
por dicha entidad. 
 
Por tal motivo, se hace necesario en estos momentos que EDUBAR S.A. inicie un proceso de 
contratación para la ejecución del proyecto de optimización de sistemas de agua potable, 
específicamente, "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA 
POLONUEVO ETAPA 1- CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y 
REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" 
BPIN 2020000020065. 
 
 
 
 
 
 



 

  

A continuación, se menciona la clasificación de las Naciones Unidas (UNSPSC) aplicadas al objeto a 
contratar: 
 

Segmento Familia Clase Nombre 

83 10 15 Servicios de acueducto y alcantarillado 

72 14 15 Servicios de preparación de tierras 

72 14 17 Servicio de alquiler o arrendamiento de equipos y 
maquinaria de construcción 

 

 
II. Aspectos Generales 

 
"Gran noticia para los municipios de la zona oriental, lo que es Sabanagrande, Santo Tomas y Palmar 
de Varela, así como también para los municipios de Polonuevo y Baranoa. Estamos muy cerca de 
entregar la nueva planta de tratamiento de agua potable, que estamos construyendo en 
Sabanagrande. Con esta nueva infraestructura, los sistemas de acueducto de la zona oriental y del 
regional Baranoa Polonuevo, garantizará suficiente agua potable para los próximos 15 años en estos 
municipios", aseguró la Gobernadora del Atlántico.  
  
La obra, que se encuentra en fase de pruebas finales, tuvo una inversión de 22.910 millones de 
pesos y permitirá dar solución a las problemáticas de continuidad y presión en el servicio de 
acueducto, mediante la producción de 100 litros de agua por segundo, adicionales a la operación 
que se venía realizando de 165 de litros de agua por segundo.  
  
Además, la iniciativa incluyó la construcción de una bocatoma, sistemas electromecánicos, 
cerramiento y urbanismo para su correcto funcionamiento. Asimismo, permitirá el correcto 
funcionamiento de las obras que llevarán agua potable las 24 horas a las cabeceras y zona rural de 
Baranoa y Polonuevo.  
  
"Con la construcción de la planta de tratamiento aumentamos en un 60 por ciento la capacidad del 
sistema de acueducto regional y se beneficiará a 70.299 atlanticenses de los municipios de Baranoa 
y Polonuevo, asegurando el cubrimiento del servicio de acueducto", aseguró la secretaria de Agua 
Potable, Lady Ospina.  
  
Las obras adicionales tienen una inversión de 24.992 millones de pesos y permitirán llegar a más 
atlanticenses con el servicio agua potable las 24 horas, a través del sistema regional de acueducto, 
que con la nueva planta de tratamiento de agua potable asegurará la producción del líquido y el 
correcto funcionamiento de estas obras.  
  
Asimismo, la empresa Triple A adelanta obras del plan de inversiones, que corresponden a la 
ampliación de la estación de bombeo Archotera y la línea de conducción de esta estación de bombeo 
hasta la cabecera municipal de Baranoa.  
  
https://www.atlantico.gov.co/index.php/noticias/prensa-agua-potable/17616-planta-que-garantizara-agua-
potable-a-polonuevo-y-baranoa-esta-a-un-paso-de-entrar-en-servicio 
 

https://www.atlantico.gov.co/index.php/noticias/prensa-agua-potable/17616-planta-que-garantizara-agua-potable-a-polonuevo-y-baranoa-esta-a-un-paso-de-entrar-en-servicio
https://www.atlantico.gov.co/index.php/noticias/prensa-agua-potable/17616-planta-que-garantizara-agua-potable-a-polonuevo-y-baranoa-esta-a-un-paso-de-entrar-en-servicio


 

  

• Económico 
 
Con el fin de contextualizarnos acerca de lo que está pasando en el sector de la construcción, es 
importante conocer las estadísticas que nos muestra el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE, a continuación, algunas de las más relevantes para el objeto que se pretende 
contratar.  
 
INFORMACIÓN IV TRIMESTRE 2021 
 
 

 
 
En el cuarto trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 10,8% respecto 
al mismo periodo de 2020. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 21,2% 
(contribuye 4,2 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 11,7% (contribuye 1,5 puntos porcentuales a la variación 
anual). Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 
crece 6,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

  
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 4,3%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente 
dinámica: 
 

• Información y comunicaciones crece 4,7%. 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6%. 

• Construcción crece 4,3%. 
 
 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-
informacion-tecnica 

 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica


 

  

 
 
En enero de 2022, la variación mensual del ICOCIV fue 1,82%, en comparación con diciembre de 
2021. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción se ubicaron por encima 
del promedio nacional (1,82%): Construcciones en minas y plantas industriales (1,93%), Tuberías 
para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y 
cables locales, y obras conexas (1,90%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de 
ingeniería civil (1,88%). Por otra parte, la agrupación de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (1,79%), y Puertos, canales, presas, sistemas de 
riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (1,65%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 
RESULTADOS MENSUALES (ENERO 2022 / DICIEMBRE 2021) 
 
Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V2.0 A.C. 
 
En enero de 2022, la variación mensual del ICOCIV fue 1,82%, en comparación con diciembre de 
2021. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción se ubicaron por encima 
del promedio nacional (1,82%): Construcciones en minas y plantas industriales (1,93%), Tuberías 
para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y 
cables locales, y obras conexas (1,90%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de 
ingeniería civil (1,88%). Por otra parte, la agrupación de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (1,79%), y Puertos, canales, presas, sistemas de 
riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (1,65%), se ubicaron por debajo del promedio nacional.  
 

 
 



 

  

 
El mayor incremento de precios lo registra la agrupación de Construcciones en minas y plantas 
industriales con una variación de 1,93%, la cual se explica principalmente por los grupos de costos 
de materiales (1,03 p.p.) y mano de obra (0,37 p.p.) (Tabla 2). (Para mayor desagregación, consulte 
el anexo8) 
 
Asimismo, el mayor aporte a la variación mensual del ICOCIV (1,82%), se registró en la agrupación 
de subclases CPC V2.0 AC Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 
elevadas y túneles con 0,99 puntos porcentuales a la variación total. 
 

 
 
Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V2.0A.C. 
 
Por subclases CPC, al comparar enero de 2022 con diciembre del año anterior, los incrementos más 
altos de precios se evidencian en: Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de 
agua (2,56%) y Puentes y carreteras elevadas (2,37%).  
 

 



 

  

 
La subclase CPC que tuvo la mayor contribución a la variación total fue Carreteras (excepto 
carreteras elevadas); calles con un aporte de 0,84 p.p. (tabla 3). Al interior de esta, los grupos de 
costos que más contribuyeron a la variación de 1,74% fueron materiales con 1,15 puntos 
porcentuales, seguido de mano de obra con 0,32 puntos porcentuales.  
 
Variación y contribución mensual por tipo de obra (46 obras)  
 
Al comparar enero de 2022 con diciembre del año anterior, la tipología de Telefonía móvil, de la 
subclase CPC Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables), presentó 
la mayor variación mensual (2,90%).  
 
Por su parte, la subclase CPC de Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles, con una variación 
de 1,74% (tabla 4) fue la que más contribuyó a la variación total; de esta subclase tres obras 
registraron una variación por encima del promedio nacional: Transporte masivo (2,13%), Espacio 
público (2,10%) y Sistemas de contención (2,05%) (Anexo 4). Por su parte, las tipologías de obra 
dentro de esta subclase que tuvieron una variación por debajo de la media nacional fueron Vías 
interurbanas (1,72%), Caminos vecinales (1,69%), Vías urbanas (1,58%) y Ciclorrutas (1,57%). 

 

 
 
 



 

  

 
 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-
obras-civiles-icociv 

 
 
ESTADISTICA CEMENTO GRIS  
 
En enero de 2022, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.040,2 miles de toneladas, 
lo que representó un crecimiento del 0,6% con relación al mismo mes de 2021. En el mes de análisis 
se despacharon al mercado nacional 963,9 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un 
decrecimiento del 2,5% frente a enero de 2021. 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv


 

  

 
 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris 

 
INDICADORES FINANCIEROS. 
 

Capacidad Financiera y Organizacional  
 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 
2 – indicadores financieros y organizacionales obras para infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico. 
 

Indicador Valor concertado 

Índice de Liquidez ≥1 
 

Índice de Endeudamiento 
 

≤ 70% 
 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

 
≥ 1 

 

Capital de Trabajo 
 

Definido en los Pliegos Tipo 
 

Rentabilidad del Patrimonio 
 

≥ 0 
 

Rentabilidad del Activo 
 

≥ 0 
 

 

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 
2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:  
 
 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris


 

  

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 
 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 
 
El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 

- CAPITAL DE TRABAJO 

 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 
 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(CTd):  
 

CT ≥ CTd 
 

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 
 
 
 



 

  

Presupuesto 

oficial 
Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre 

$10.000.000.001 

y 

$20.000.000.000 

 

CTd = 20 %x (PO) 

 

≥$20.000.000.001 
 

CTd = 30% x (PO) 

 

Donde, 
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
 
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
 

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 

- CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 
2 – Indicadores financieros y organizacionales:  
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 



 

  

- ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL 

EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la 
información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté 
vigente y en firme.  
 
Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 
por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 
numeral. 

 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA  

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; 
(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 
(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo 
con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las 
normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de 
quien realiza la conversión.  
 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En 
caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – 
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en 
el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos 
en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será [la Entidad establecerá las 
fechas de corte de acuerdo con lo contemplado en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, 
del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el mejor año fiscal del 
Proponente], acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la 
legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este 
pliego. 
 



 

  

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros. El Proponente 
podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de 
auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en los términos 
definidos en la sección 1.13. 
 

- CAPACIDAD RESIDUAL 

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso 
de Contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante 
el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que 
se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual 
que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra 
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad 
residual. 
 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

 

Donde:  
 

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
 
POE = Presupuesto Oficial Estimado 
 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso: 
 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
 
 



 

  

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 

En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, 
sin tener en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 
Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra 
Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se 
restará de la capacidad residual total del Proponente Plural. 

 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 
[Se recomienda el uso de la Aplicación para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra 
Eficiente, disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-
pliegos-tipo/manuales-y-guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

 
- Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/


 

  

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años 

para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la 
normatividad contable vigente, los siguientes documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 
firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente 
(externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 
de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 
ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 
años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 
normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la 
tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos 
en la sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas 
NIIF; y  iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 

 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

- Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 
construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el 



 

  

segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
Proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente 
Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la 
capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados 
con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el 
año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 
información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido 
los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el 
proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad 
residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato 
en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 
del presente pliego de condiciones. 

 
 
 
 



 

  

- Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, 
suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 
Capacidad Financiera (CF). 
 

- Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas 
directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 



 

  

Desde Hasta Puntaje 

11 Mayores 40 

 
En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesional de la Arquitectura, Ingeniería 
o Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente, se otorgará cero (0) 
puntos en cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere.  
 

- Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal 
y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de 
inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal 
junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar 
expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 

meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, 

es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de 

la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. 

Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra 

suscritos con concesionarios, así como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan 

acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 

liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente 

o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga 

participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe 

efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de 

la oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe 

informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 

equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 

resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato 

y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente 

en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere 

convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 



 

  

III. Técnico 
 
El proyecto consiste en el suministro y obra civil para la etapa inicial que corresponde a la 
optimización, cambiando de 8” a 12” de la conducción que transporta agua tratada desde la Estación 
de Bombeo Achotera hasta el casco urbano de Polonuevo cuyas abscisas son: 
 
K0+000 al K1+976 y la optimización de red matriz del actual sistema de acueducto del casco urbano 
ubicada desde la abscisa K1+976 al K5+376. En general, se realizará el suministro e instalación de 
aproximadamente 2.010 m de tubería de 300 mm (12”) en PVC, con accesorios en Hierro dúctil y 
sus respectivos empalmes, y con respecto a la red matriz, se optimizará con el suministro e 
instalación de 3.400 m de tubería de 300 mm (12”) en PVC. 
 
Alcance 
 
Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 
 

1. Verificación trazado de los trabajos, de acuerdo con los planos y esquemas del proyecto. 

2. Revisión de cantidades de acuerdo con los planos y las normativas vigentes. 

3. Señalización del sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas 

estipuladas en el presente diseño y lo indicado por la Interventoría. 

4. Demolición de obras en concreto, bordillos, andenes u otros obstáculos requeridos para la 

ejecución de la obra. 

5. Excavación en material rocoso, roca o cualquier clase de suelo encontrado, incluyendo el 

cargue y retiro al lugar autorizado por la Interventoría y/o supervisión. 

6. Suministro de materiales de relleno, agregados y concretos según lo indicado en los planos 

y en el formulario. 

7. Manejo de aguas de escorrentía superficial, lluvias o nivel freático encontrado en la zona. 

8. Instalación de tuberías y accesorios de acueducto de acuerdo con las especificaciones 

técnicas estipuladas en el presente diseño y lo indicado por la Interventoría. 

9. Construcción de las obras civiles complementarias necesarias, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas estipuladas en el presente diseño y lo indicado por la Interventoría 

y/o supervisión. 

 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1 - CONDUCCIÓN DE 
AGUA POTABLE EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL CASCO URBANO DE 

POLONUEVO.  

FORMULARIO 1.  OBRA CIVIL CONDUCCIÓN AGUA POTABLE DESDE ESTACIÓN ACHOTERA  HASTA CASCO URBANO 
POLONUEVO 

 

   

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
 
 

3.2 DEMOLICIONES      

3.2.1 Demolicion de pavimentos      

3.2.1.1 Demolicion de pavimento de concreto rígido      

3.2.1.1.2 Con compresor manual (0,15 m< e <0,25 m) m2 263  



 

  

3.2.1.2 Demolicion de pavimento asfáltico para cualquier espesor m2 10  

3.2.5.5 Demolición de cunetas m2 217  

3.2.2 Demolición de anden      

3.2.2.2 Demolicion de anden con equipo mecanico m2 20  

3.2.3 Demolición de bordillo       

3.2.3.2 Demolición bordillo de concreto m 131  

3.2.5 Demolición de enrocado  m2 81  

3.3 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS      

3.3.2 Excavaciones en zanja  para redes de alcantarillado y acueducto      

3.3.2.2 
Excavación a maquina en material común, roca descompuesta, a 
cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye 
retiro a lugar autorizado). 

m3 2264  

3.3.7.2 Entibados Abiertos o Discontinuos      

3.3.7.2.2 Entibado tipo 2. Discontinuo mixto. Metálico y madera m² 1929,6  

3.4 INSTALACION Y CIMENTACION DE TUBERIA      

3.4.4 Instalación  de Tuberias de Acueducto incluye accesorios       

3.4.4.1.8 
Instalación de Tuberia PVC  D=300 mm (12") Junta Estándar . Incluye 
accesorios y  pruebas hidrostáticas  

m 2010  

5.91 
Instalación de Codo 45°  HD Bridado  d= 300 mm.  Incluye 
empaquetadura y tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento 
galvanizado al caliente.  

un 8  

5.115 
Instalación de Tee en HD Bridada PN10   d= 300mm.  Incluye 
empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento 
galvanizado al caliente 

un 4  

5.106.1 
Intalacion de brida Ciega Brida Ciega en HD d= 300mm PN10. Incluye 
empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento 
galvanizado al caliente 

un 1  

3.8.1.11.2 

Instalación de Ventosa de triple acción, antiariete norma ISO PN 10, D=  
3" (80 mm)  Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 5 y 
empaquetadura para el montaje, por fuera de la linea de conducción, 
incluye tuberìa de polietileno (L <=9m) y accesorios 

un  5  

5.79.1 
Instalación de Válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10,  D 
= 4"(100mm)  Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 5 
en acero  y empaquetadura para el montaje 

un 2  

5.72 

Instalación de válvula de mariposa  brida x brida norma ISO PN 10 
cuerpo en hierro fundido , disco en hierro ductil,asiento intercambiable 
en EPDM , vástago en acero inoxidable . D= 6" (150mm). Incluye 
empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento 
galvanizado al caliente 

un 1  

5.77 

Instalación de Válvula de mariposa doble excentricidad  brida x brida 
cuerpo en hierro fundido ,asiento intercambiable en EPDM , disco y  
vástago en acero inoxidable . D= 12" (300mm). Incluye empaquetadura 
y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al 
caliente 

un 6  



 

  

  
Instalación de Niples Bridados en HD. Incluye empaquetadura y 
Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente 

     

5.136.1 d = 300mm    L=1-3 m un 8  

5.136.2 d = 300mm  L= 3-6 m un 2  

3.4.8 Cimentación Tuberias       

3.4.8.2 
Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad  
relativa máxima 

m3 139  

3.5 RELLENOS      

3.5.1 Relleno de zanjas y de obras de mamposteria      

3.5.1.1 
Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado 
del sitio, compactado al 90% del proctor modificado  

m3 1960  

3.5.1.2 
Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado 
de cantera, compactado al 95% del proctor modificado  

m3 287  

3.7.12 CONCRETO PARA ANCLAJES      

3.7.12.1 Concreto para anclajes f'c=17,5 Mpa (2500 psi)  m3 60  

3.6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS      

3.6.1 
Construcción de pavimentos en concreto asfaltico procedente de 
planta 

     

3.6.1.1 
Para vías (Colocado y compactado con Terminadora de asfalto y 
compactador Tandem) 

     

3.6.1.1.6 Pavimento de concreto asfáltico e = 0.20 m m2 10  

3.6.3 Recontrucción o Construcción de pavimentos en concreto rigido       

3.6.3.1.2.7 
Pavimento de concreto Mr = 3,9 Mpa (550psi) e = 0,20 m. Incluye acero 
de refuerzo como barras de transferencia entre juntas transversales y 
longitudinales y sello de juntas con polímero. 

m2 263  

3.5.4.1 Conformación de base en suelo cemento      

3.5.4.1.2 
Base de suelo cemento elaborado en sitio con resistencia a la 
compresión de 3,5 Mpa, con proporción de cemento del 6% 

m3 40,95  

3.6.5 Construcción de Andenes, Bordillos y Cunetas      

3.6.5.3.1 
Construcción de cuneta de concreto de central de mezclas, f´c = 21,0 
MPa (3000 psi) 

m2 217  

3.6.5.2.2 
Construcción de bordillo de concreto de central de mezcla de f´c = 21,0 
Mpa (3000 psi) cimentado en la base del pavimento 

     

3.6.5.2.2.1 De 0,15 m x 0,30 m m 131  

3.6.5.1.4 
Construcción de andén de concreto f´c = 21 Mpa (3000 psi) e = 0,07 m. 
Tamaño máximo del agregado: 25 mm (1”) de Central de Mezclas 

m2 20  

6.110 Contrucción Enrocado con piedra ciclopea m2 81  

3.7 CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS      

3.7.8 Cajas de válvulas, cajas de ventosas y bajantes de operación       

3.7.8.1.1.3 
Caja de mampostería reforzada para tuberías entre  250 mm (10") y  
400 mm (16"). Incluye tapa en Hierro Ductil  

un 8  



 

  

3.7.8.1.1.4 
Caja de mampostería reforzada para ventosas y purgas (1,20x1,20m) 
Losa fondo en concreto y tapas removibles en concreto 

un 7  

3.7.8.2.1 
Construcción  tubo operador para válvulas entre 80 mm y 200 mm y 
para válvulas de purga 

un 2  

 
 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1 - CONDUCCIÓN DE 
AGUA POTABLE EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL CASCO URBANO DE 

POLONUEVO.  

FORMULARIO 2.  SUMINISTRO CONDUCCIÓN DESDE ESTACIÓN ACHOTERA CASCO URBANO POLONUEVO   

   

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
 

 

3.4.4.4 Suministro de Tuberias de Acueducto y accesorios       

3.4.4.4.10 Tubería PVC 300 mm (12"),  RDE 21 Junta Estandar (Campana-Espigo) m 2010  

  
Suministro de Tuberias de Acueducto y accesorios Norma ISO PN16.  
Para conexión a tubería PVC RDE 21,  D=12" 

     

  Codo 90°  HD de 300 mm  PN 16  Campana-Campana  un 3  

  Codo 45°  HD de 300 mm  PN 16  Campana-Campana  un 8  

  Codo 11.25°  HD de 300 mm  PN 16 Campana-Campana  un 3  

  Tee en  HD Bridada  d= 300 mm  PN16 un 4  

  
Tee en HD  d= 300x150 mm  PN 16  Extremo Campana (12") - Bridado 
(6") 

un 1  

  Unión en HD Brida-Echufe (campana)  300mm  (12")  un 11  

  Brida ciega en HD  d= 300 mm (12") un  2  

  Brida ciega en HD  d= 150mm (6") un  1  

  
Suministro de válvula de Ventosa, triple accion Antiariete  Bridada 
norma ISO PN 16 

     

  Válvula Ventosa  d = 80 mm (3") un 5  

  Tee partida en Acero Inoxidable  300 X80 mm (12"x3") un 5  

  
Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16 
Vastago no Ascendente . Para purgas de tuberia. 

     

  Válvula de compuerta  d = 100 mm  (4") un 3  

  Tee partida en Acero Inoxidable  300 X100 mm (12"x4") un 3  

  
Suministro de válvula mariposa  brida x brida norma ISO PN 16 cuerpo 
en hierro dúctil,asiento intercambiable en EPDM, disco y vástago en 
acero inoxidable. 

     

   Válvula Mariposa  d = 300 mm (12") un 11  

   Válvula Mariposa  d = 150 mm (6") un 1  

   Macromedidores Electromagnéticos Bridados d=300m (12")  un  2  

  TRAMO PASOS AEREOS CONDUCCION POR BOX COULVERT Y PUENTE      



 

  

  Suministro de Niples Bridados HD ISO PN 16      

  d = 300mm  B x B   L= 1 m un 4  

  d = 300mm  B x L   L= 1 m un 2  

  d = 300mm  B x B  L= 2 m un 4  

  d = 300mm  B x B  L= 4 m un 1  

  d = 300mm  B x B  L= 5 m un 1  

  
Suministro de Accesorios en HD ISO PN 16.  Para conexión a tubería 
PVC 12" 

     

  Codo 45°  HD BXB  de 300 mm  un 8  

  
Unión en HD de 300mm  Brida-Enchufe(campana). Para conexión a 
tubería PVC 12" 

un 4  

 
 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1 - CONDUCCIÓN DE 
AGUA POTABLE EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL CASCO URBANO DE 

POLONUEVO.  

FORMULARIO 3.  OBRA CIVIL RED MATRIZ AGUA POTABLE  

   

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
 

 

  RED MATRIZ DE AGUA POTABLE      

3.2 DEMOLICIONES      

3.2.1 Demolicion de pavimentos      

3.2.1.1 Demolicion de pavimento de concreto rígido      

3.2.1.1.2 Con compresor manual (0,15 m< e <0,25 m) m2 1185  

3.2.1.2 Demolicion de pavimento asfáltico para cualquier espesor m2 6  

3.2.5.5 Demolición de cunetas m2 44  

3.2.2 Demolición de anden      

3.2.2.2 Demolicion de anden con equipo mecanico m2 58  

3.2.3 Demolición de bordillo       

3.2.3.2 Demolición bordillo de concreto m 190  

3.3 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS      

3.3.2 Excavaciones en zanja  para redes de alcantarillado y acueducto      

3.3.2.2 
Excavación a maquina en material común, roca descompuesta, a 
cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye 
retiro a lugar autorizado). 

m3 3627  

3.3.7.2 Entibados Abiertos o Discontinuos      

3.3.7.2.2 Entibado tipo 2. Discontinuo mixto. Metálico y madera m² 3264  

3.4 INSTALACION Y CIMENTACION DE TUBERIA      

3.4.4 Instalación  de Tuberias de Acueducto incluye accesorios       



 

  

3.4.4.1.8 
Instalación de Tuberia PVC  D=300 mm Junta Estándar. Incluye 
accesorios y  pruebas hidrostáticas  

m 3400  

5.91 
Instalación de Codo 45°  HD Bridado  d= 300 mm.  Incluye 
empaquetadura y tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento 
galvanizado al caliente.  

un 12  

5.115 
Instalación de Tee en HD Bridada PN10   d= 300mm .  Incluye 
empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento 
galvanizado al caliente 

un 7  

3.8.1.11.2 

Instalación de Ventosa de triple acción, antiariete norma ISO PN 10, D= 
80 mm  Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 5 y 
empaquetadura para el montaje, por fuera de la linea de conducción, 
incluye tuberìa de polietileno (L <=9m) y accesorios 

un  4  

5.79.1 
Instalación de Válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10,  D 
= 4 " (100mm)  Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 5 
en acero  y empaquetadura para el montaje 

un 3  

5.77 

Instalación de Válvula de mariposa doble excentricidad  brida x brida 
cuerpo en hierro fundido ,asiento intercambiable en EPDM , disco y  
vástago en acero inoxidable . D= 12" (300mm). Incluye empaquetadura 
y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al 
caliente 

un 7  

5.136 
Instalación de Niples Bridados en HD. Incluye empaquetadura y 
Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente 

     

5.136.1 d = 300mm    L=1-3 m un 12  

5.136.2 d = 300mm  L= 3-6 m un 3  

3.4.8 Cimentación Tuberias       

3.4.8.2 
Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad  
relativa máxima 

m3 238  

3.5 RELLENOS      

3.5.1 Relleno de zanjas y de obras de mamposteria      

3.5.1.1 
Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado 
del sitio, compactado al 90% del proctor modificado  

m3 2421,88  

3.5.1.2 
Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado 
de cantera, compactado al 95% del proctor modificado  

m3 967,12  

3.7.12 CONCRETO PARA ANCLAJES      

3.7.12.1 Concreto para anclajes f'c=17,5 Mpa (2500 psi)  m3 85  

3.6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS      

3.6.1 
Construcción de pavimentos en concreto asfaltico procedente de 
planta 

     

3.6.1.1 
Para vías (Colocado y compactado con Terminadora de asfalto y 
compactador Tandem) 

     

3.6.1.1.6 Pavimento de concreto asfáltico e = 0.20 m m2 6  

3.6.3 Recontrucción o Construcción de pavimentos en concreto rigido       

3.6.3.1.2.7 
Pavimento de concreto Mr = 3,9 Mpa (550psi) e = 0,20 m. Incluye acero 
de refuerzo como barras de transferencia entre juntas transversales y 
longitudinales y sello de juntas con polímero. 

m2 1185  



 

  

3.5.4.1 Conformación de base en suelo cemento      

3.5.4.1.2 
Base de suelo cemento elaborado en sitio con resistencia a la 
compresión de 3,5 Mpa, con proporción de cemento del 6% 

m3 178,65  

3.6.5 Construcción de Andenes, Bordillos y Cunetas      

3.6.5.3.1 
Construcción de cuneta de concreto de central de mezclas, f´c = 21,0 
MPa (3000 psi) 

m2 44  

3.6.5.2.2 
Construcción de bordillo de concreto de central de mezcla de f´c = 21,0 
Mpa (3000 psi) cimentado en la base del pavimento 

     

3.6.5.2.2.1 De 0,15 m x 0,30 m m 190  

3.6.5.1.4 
Construcción de andén de concreto f´c = 21 Mpa (3000 psi) e = 0,07 m. 
Tamaño máximo del agregado: 25 mm (1”) de Central de Mezclas 

m2 58  

3.7 CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS      

3.7.8 Cajas de válvulas, cajas de ventosas y bajantes de operación       

3.7.8.1.1.4 
Caja de mampostería reforzada para ventosas y purgas (1,20x1,20m) 
Losa fondo en concreto y tapas removibles en concreto. 

un 4  

3.7.8.2.1 
Construcción  tubo operador para válvulas entre 80 mm y 200 mm y 
para válvulas de purga. 

un 3  

 
 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1 - CONDUCCIÓN DE 
AGUA POTABLE EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL CASCO URBANO DE 

POLONUEVO. 
 

FORMULARIO 4.  SUMINISTRO RED MATRIZ AGUA POTABLE  

   

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
 

 

  RED MATRIZ AGUA POTABLE       

3.4.4.4 Suministro de Tuberias de Acueducto y accesorios       

3.4.4.4.10 Tubería PVC 300 mm (12"),Junta Estandar (Campana-Espigo) m 3400  

  
Suministro de Tuberias de Acueducto y accesorios Norma ISO PN16.  
Para conexión a tubería PVC  12" 

     

  Codo 90°  HD de 300 mm  PN 16  Campana-Campana  un 6  

  Codo 45°  HD de 300 mm  PN 16  Campana-Campana  un 6  

  Tee en  HD Bridada  d= 300 mm  PN16 un 7  

  Brida ciega en HD  d= 300 mm (12") un  1  

  
Unión en HD de 300mm  Brida-Enchufe(campana). Para conexión a 
tubería PVC 12" 

un 14  

  
Suministro de válvula de Ventosa, triple accion Antiariete  Bridada 
norma ISO PN 16 

     

   Válvula Ventosa  d = 80 mm (3") un 4  

  Tee partida en Acero Inoxidable 300 X80 mm (12"x3") un 4  



 

  

  
Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16 
Vastago no Ascendente . Para purgas de tuberia. 

     

  Válvula de compuerta  d = 100 mm  (4") un 3  

  Tee partida en Acero Inoxidable  300 X100 mm (12"x4") un 3  

  
Suministro de válvula mariposa  brida x brida norma ISO PN 16 cuerpo 
en hierro dúctil,asiento intercambiable en EPDM, disco y vástago en 
acero inoxidable. 

     

   Válvula Mariposa  d = 300 mm (12") un 7  

   Válvula Mariposa  d = 150 mm (6") un 1  

  TRAMO PASOS AEREOS CONDUCCION POR ARROYOS Y PUENTE      

  Suministro de Niples Bridados HD ISO PN 16      

  d = 300mm  B x B   L= 1 m un 6  

  d = 300mm  B x B  L= 2 m un 6  

  d = 300mm  B x B  L= 4 m un 2  

  d = 300mm  B x B  L= 6 m un 1  

  
Suministro de Accesorios en HD ISO PN 16.  Para conexión a tubería 
PVC 12" 

     

  Codo 45°  HD BXB  de 300 mm  un 12  

  
Unión en HD de 300mm  Brida-Enchufe(campana). Para conexión a 
tubería PVC 12" 

un 6  

 
 

Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL PROPONENTE 
ADJUDICATARIO se compromete a: 
 
1) Vincular para el desarrollo del presente contrato, a personas víctimas del conflicto, en una 
cantidad mínima del quince por ciento (15%) de la nómina requerida para el proyecto. 
 
2)Vincular para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecución de la obra, a mínimo 
cinco (05) Mujeres que hagan parte o estén involucradas en cualquier dependencia pública de 
equidad de género a nivel departamental o municipal. 
 
3) Conformar como mínimo dos (2) frentes de trabajos.  
 
4)Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras, 
presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística necesaria 
para el inicio de las obras. 
 
5) Apropiar los documentos técnicos, diseños, anexos y demás información entregada por EDUBAR 
S.A. y la Gobernación del Atlántico. 
 
6) Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante 
la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o 
inadecuada ejecución de la obra.  



 

  

 
7) Constituir la garantía de cumplimiento que ampare la calidad y la estabilidad de la obra y el pago 
de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, así como la garantía de responsabilidad civil 
extracontractual en los términos que establece la ley. 
 
8) Instalar valla informativa sobre el proyecto, de acuerdo con el manual de comunicaciones de la 
Gobernación del Atlántico y EDUBAR S.A.; y la autorización escrita por parte del supervisor del 
contrato. 
 
9) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, de señalización y movimiento 
de maquinaria pesada. 
 
10) Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución 
del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá 
apartarse de ellos sin la previa autorización escrita del Supervisor del contrato y el concepto previo 
del Interventor y la aprobación de la Gobernación del Atlántico, en caso contrario perderá el 
derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales 
y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificación de las especificaciones.  
 
11) Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL). Si es persona Jurídica 
debe adjuntar Certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la que se 
especifique que la empresa cumplió con el pago de los Aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si 
se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán acreditar con los 
documentos que correspondan que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de 
seguridad social.  
 
12) Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitará la 
Interventoría y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados.  
 
13) Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un 
laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoría procederá a su ejecución y los costos 
serán descontados del Acta de Recibo de Obras. 
 
14) Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las 
consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con la 
Interventoría, mantendrán cuando sea necesario o conveniente reuniones con los representantes 
de la Comunidad. 
 
15) Asistir a las auditorias visibles diseñadas y citadas por EDUBAR S.A. y la comunidad.  
 
16) Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de 
traslado, instalación de acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la 
ejecución y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentación de los 
planes de manejo de tráfico ante las instancias responsables de la expedición de estos permisos, en 
los casos en los que haya cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que 
dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dichos planes.  
 



 

  

17) Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las 
instrucciones que reciba de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. La señalización 
debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de 
manejo de tráfico mencionados (señalización de obra, entre otros) de acuerdo con lo aprobado por 
Instancia responsable.  
 
18) Dotar durante el plazo de ejecución de las obras, a los trabajadores de uniformes y elementos 
para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen institucional de La 
Gobernación del Atlántico, EDUBAR S.A. y la del contratista. 
 
19) Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, 
de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato. 
 
20) Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al 
contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar 
dentro de la obra. Tal como lo exige el anexo técnico. 
 
21) Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para la 
ejecución de los trabajos.  
 
22) Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la 
ejecución. 
 
23) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 
 
24) Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.  
 
25) Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana 
vigente.  
 
26) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor o el 
Supervisor del contrato.  
 
27) Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo 
estipulado en el Artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 27.1) Dar cumplimiento a la normativa 
del Sistema General de Regalías mencionada en la Ley 2056 de 2020 y sus decretos reglamentarios 
vigentes.  
 
28) Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del 
interventor o Supervisor de las Obras.  
 
29) Elaborar y presentar oportunamente informes, semanales y mensuales de avances de obras. 
Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado de las 
pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotográfico, copia de la 
bitácora y esquemas de ubicación, Además de otros informes que solicite EDUBAR S.A.  
 
30) Presentar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y los 
Protocolos de Bioseguridad para COVID-19, previo al inicio de actividades. 30.1) En lo atinente al 



 

  

PMA, el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de 
exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá 
realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, 
incluyendo la tramitación y obtención de los Permisos y Concesiones, etc., necesarios para la 
ejecución de las actividades contractuales, entre otras explotación de fuentes de materiales, 
disposición de material sobrante de las excavaciones, explotación de zonas de préstamo y de 
disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o 
subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc, en el caso que se generen 
estas actividades. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al 
desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno 
natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan. Deberá revisar y ajustar los 
Programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental para el alcance del contrato, realizar y 
entregar previo al inicio de actividades, un cronograma de implementación del PMA para que sea 
aprobado por la Interventoría y la supervisión, a través de EDUBAR. Cualquier cambio o ajuste en el 
alcance del PMA deberá ser revisado y aprobado por la Interventoría y la supervisión, a través de 
EDUBAR. 30.1.1 El contratista deberá presentar, en caso de haber producido residuos sólidos, el 
Manejo que se le dio a la Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido 
por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente o la que haga sus 
veces a nivel municipal. 30.2) En lo atinente al PMT, Se debe presentar ante la supervisión, a través 
de EDUBAR para la aprobación, posteriormente se debe tramitar el permiso de cierre de vías por 
obras ante El Instituto de Transito del Atlántico, con todos los requisitos solicitados por esta 
secretaria en su manual de trámites. Vale la pena destacar que cualquier cambio en los cierres viales 
deberá tener su debido permiso de cierre de vías por obras. También deberá presentar los 
protocolos de Bioseguridad ante el COVID-19 y este debe ser abalado  
 
31) Presentar dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, el recibido 
del Plan de Gestión Social. El propósito principal de este componente en la etapa de construcción 
es el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y 
culturales, entre otros, que puede ocasionar la construcción del proyecto objeto del presente 
proceso, así como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de población 
ubicados en el área de influencia social. El Contratista deberá elaborar una propuesta metodológica 
que permita la consecución de los objetivos propuestos, para lo cual atenderá a los siguientes 
lineamientos: a) Los productos solicitados en esta etapa, deben desarrollarse de manera particular 
para el proyecto. b) Atender al criterio de menor impacto social. c) Para la elaboración de los 
productos debe referirse a la particularidad que guarda el proyecto de infraestructura urbana; en 
este sentido el diagnóstico, los indicadores, variables y planes de gestión deben ser valorados en 
integralidad, tomando en consideración el contexto social. d) Identificar, definir y emitir concepto 
sobre los posibles impactos sociales (positivos y negativos) generados antes, durante y posterior a 
la ejecución del proyecto. f) Sensibilizar a la población del área de influencia acerca de los beneficios 
del futuro proyecto. g) Desarrollar las actividades de gestión social relacionadas en el presente 
proceso, sistematizando los resultados de las mismas, y realizando la retroalimentación permanente 
para el logro de los objetivos propuestos. h) El componente social desarrollado debe aportar a las 
demás áreas del contrato (técnica, ambiental, tránsito, etc.), en la mirada integral del proyecto. i) El 
personal social será el encargado de liderar las relaciones con la comunidad, en este sentido, deben 
acompañar las actividades que adelanta el Contratista. j) Los productos entregados deben garantizar 
calidad, cumplimiento y oportunidad. k) Considerar y manifestar las dificultades encontradas en el 
componente social de estudios sociales.  
 



 

  

32) Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tráfico, Plan de Gestión Social 
y los Protocolos de Bioseguridad para COVID-19 aprobados por la Interventoría y la entidad 
competente.  
 
33) Presentar la siguiente información detallada antes del inicio de los trabajos: Análisis de precios 
unitarios de cada ítem contenido en el presupuesto y cronograma de ejecución de los trabajos a 
realizar. Así mismo deberá presentar la siguiente información detallada al momento de suscribir el 
contrato: 33.1) ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El contratista deberá incluir en la organización 
de los trabajos, como mínimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto: 1. Frentes de 
Trabajo requeridos. 2. Líneas de Mando y coordinación. 3. Niveles de Decisión. 4. Número de 
profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución de 
los trabajos. 5. Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido. b) Metodología para 
la ejecución de actividades objeto del contrato. Se deberá presentar una descripción detallada de la 
metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo 
y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de los trabajos deberá considerar los 
aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el 
interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este documento debe 
incluir la estructura de acuerdo con el organigrama propuesto, el método con el cual se 
desarrollarán los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades preliminares y el plan de manejo 
de seguridad industrial y salud ocupacional. En el documento es necesario precisar: 1. Organización 
y Control: Describe la forma como el proponente elegido organizará todas las actividades para 
cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los 
rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de 
materiales, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, protección y 
distribución. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. c) 
Cronograma de los trabajos: se debe presentar el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta 
los siguientes factores: - Frentes de trabajo: se realizará el cronograma teniendo en cuenta cada 
frente de trabajo descrito en el organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de 
actividades, - Horario de trabajo de los turnos propuestos y requeridos. Rendimientos. - Plazo del 
contrato. - Holgura libre y total para cada una de las actividades. - Ruta crítica para los subprogramas 
y el programa general. 33.2) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El 
proponente elegido deberá proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos 
propuestos. Se deberá incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como 
mínimo, los siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. 
Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. Control de Documentos y Datos 6. 
Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provisión de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. 
Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicación con el Cliente 14. Diseño y 
Desarrollo 15. Proceso de Diseño y Desarrollo 16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. 
Compras 18. Producción y prestación del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. Propiedad del 
cliente 21. Preservación del Producto 22. Seguimiento y Medición 23. Auditoría.  
 
34) Tener en obra una comisión topográfica completa permanente durante la duración del proyecto.  
 
35) Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con los 
concesionarios en el municipio, encargados del Alumbrado, Señalización de Vías, redes de gas, de 
agua y demás servicios, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de 
mobiliario urbano y toda acción que dé lugar.  
 



 

  

36) Antes del inicio de las obras de construcción de cualquier proyecto de infraestructura, el 
contratista deberá entregar al interventor y/o supervisor una copia de la evaluación de impacto 
ambiental y social, y del plan de gestión ambiental y social correspondiente a dicho proyecto de 
infraestructura. Y en caso de requerirlo el contratante, un plan de gestión de la construcción.  
 
37) El contratista deberá cumplir con las normas ambientales y sociales en todos los aspectos 
correspondientes. Este deberá cumplir con el sistema de gestión ambiental y social desarrollado de 
acuerdo con las normas medio ambientales y sociales, o en su defecto, la norma ISO 14001.  
 
38) En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A, podrá requerir al 
contratista para que éste proporcione un plan de acción correctivo medio ambiental y social una 
sola vez o periódicamente.  
 
39) El contratista deberá garantizar a EDUBAR S.A., el cumplimiento de las normas de planeación, 
licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningún caso se adelante la obra sin el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y 
ponerlas en funcionamiento. El costo de estas licencias será asumido por el contratista. Los soportes 
de tales permisos o licencias deberán entregarse a EDUBAR S.A.  
 
40) El contratista deberá dar estricto cumplimiento de las normas de construcción referidas en la 
materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (Norma NSR- 10), Manual de diseño y 
construcción de componentes del espacio público, las normas Invias para pavimentos, la 
normatividad vigente en materia ambiental, los permisos y autorizaciones Del Instituto De Tránsito 
Departamental, las normas de diseño y construcción que haya lugar, Norma NTC 2010, Manual de 
señalización vial (dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de 
Colombia), Ministerio del Transporte, las especificaciones generales y particulares de diseño y 
construcción, especificaciones de diseño y construcción generales y particulares del proyecto.  
 
41) El contratista en los frentes de trabajo Deberá contar con todos los equipos e insumos de 
Bioseguridad para atender la COVID-19.  
 
42) Entrega y recibo de la obra: 1. EL CONTRATISTA informará con mínimo ocho (8) días de 
anticipación la fecha en que se propone hacer entrega total de las obras; EDUBAR en coordinación 
con el interventor y el operador que se encargará del servicio, el cual será la empresa AAA 
ATLÁNTICO S.A.E.S.P   NIT 800.135.913-1; designará una comisión que dará la aprobación o hará las 
observaciones necesarias para que EL CONTRATISTA las termine a satisfacción de dicha comisión. 
Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias según el tipo 
de obra. A más tardar el último día del plazo, EL CONTRATISTA deberá tener debidamente 
terminadas y aprobadas las obras para entregarlas a EDUBAR por conducto de la interventoría y el 
operador; si no las tuviere terminadas, el recibo sólo se hará cuando se hayan ejecutado todas las 
modificaciones y reparaciones exigidas. Las entregas parciales de la obra no implican el recibo 
definitivo de esta parte, ni mucho menos el de toda la obra. Así mismo es requisito para el recibo 
de la obra a satisfacción tener el sitio de ésta totalmente limpia de basuras y escombros. Al 
momento de entregar las obras, los contratantes suscribirán un acta de finiquito, y posteriormente 
un acta de liquidación, donde las partes se declaran a paz y salvo y se exoneran de 
responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan 
resultar; se excluyen las reclamaciones a que, por vicios de construcción, tiene derecho EDUBAR 



 

  

S.A, de acuerdo con los numerales 3o. y 4o. del artículo 2060 del Código Civil Colombiano y sus 
normas concordantes. 2. Recibo de Obra Técnica. Consiste en la verificación efectuada por el 
INTERVENTOR, previa certificación del responsable de la obra, que la obra se ajusta a los diseños e 
información contemplada en ellos. 3. Recibo de la Obra definitiva por parte de EDUBAR: Con el 
agotamiento de los recibos anteriores, el contratista hará entrega a EDUBAR de la obra definitiva 
una vez que los operadores que serán los responsables del servicio brinden el respectivo visto 
bueno, con el lleno de los requisitos legales para el efecto. El Contratista se obliga a designar un 
profesional del área de la construcción, quien de manera articulada se encargará de adelantar todas 
las acciones relacionadas con el recibo de las obras, en los términos señalados en el presente 
numeral. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los procedimientos, permisos y 
aprobaciones que se deban obtener, según la particularidad de la obra pública. 4. Dicha entrega se 
acompañará de los documentos del proyecto y los soportes escritos que lo respalden; la información 
planimétrica que se derive del proyecto en todas las fases y procesos del desarrollo, en general, 
deberá entregar los informes de acuerdo con los objetivos esperados. 5. Siempre que la obra o parte 
de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses de EDUBAR lo requieran, tomará posesión 
y hará uso de dicha obra o parte de ella. El uso de la obra o parte de ella no eximirá al Contratista 
de ninguna de sus obligaciones a su cargo, ni implicará la renuncia de EDUBAR a ninguno de sus 
derechos. Sin embargo, EDUBAR no podrá exigir responsabilidad del contratista por los daños o 
deterioros que le sean imputables a EDUBAR, por la toma de posesión total o parcial de la obra, 
antes de la entrega definitiva. EDUBAR se reserva el derecho de usar las obras que se consideren 
defectuosas, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraídas por el contratista ni EDUBAR 
renuncie a cualquiera de sus derechos. PARAGRAFO PRIMERO: REGIMEN DE RESPONSABILIDADES. 
EL CONTRATISTA al asumir la ejecución de este proyecto y de acuerdo con el alcance pactado 
mediante la celebración del contrato de obra, asume la responsabilidad de su resultado, por lo que 
ante la existencia de un incumplimiento, responderá con sus propios recursos y medios por los 
costos de las acciones que sean necesarias impulsar para evitar, mitigar o reparar el daño. El 
contratista será responsable en los términos de los artículos 52 y siguientes de la Ley 80 de 1993 
por fallas, errores, omisiones y en general por el incumplimiento, cumplimiento parcial o deficiente 
del objeto del presente contrato, respondiendo hasta por culpa leve, en los términos del artículo 
2155 del Código Civil, además: EDUBAR S.A, exigirá que hasta el recibo definitivo de la obra, tanto 
el contratista de obra, como la aseguradora, respondan por las fallas que se adviertan en la 
construcción, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y el código de comercio.  
 
43) El contratista debe presentar durante los primeros cinco (5) días siguientes a la suscripción del 
contrato el estudio de impacto ambiental –EIA o el plan de manejo ambiental –PMA- según 
corresponda a la clasificación del proyecto establecida en el plan de ejecución de la guía 
socioambiental de obras de EDUBAR S.A, se deberá adaptar el Plan de Ejecución de la Guía 
SocioAmbiental de Obras (PEGSA), a las necesidades específicas del proyecto, estos documentos 
serán aprobados por la interventoría y avalado por EDUBAR S.A., si aplica, el PMA deberá ser 
presentado ante la autoridad ambiental competente de la jurisdicción donde se ejecutaran las 
obras, además debe entregar el cronograma de implementación del PMA ajustado al cronograma 
de obra, el cual será aprobado por la interventoría. El cumplimiento de las normas ambientales 
aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, 
el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento 
de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación de los Permisos, Licencias, 
Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras; 
explotaciones de fuente de materiales, disposición de material sobrantes de las excavaciones y 
demoliciones, explotaciones de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación 



 

  

temporal o definitiva de cauces, vertimientos, aprovechamiento forestal, etc. El contratista se obliga 
al cumplimiento de buenas prácticas de ingeniería durante la ejecución de obras que respeten el 
entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan. El PMA y el PEGSA, hacen 
parte de los documentos contractuales del constructor, se evaluará mensualmente su cumplimiento 
y se realizarán las aprobaciones o los descuentos por ítems ambientales no ejecutados o 
parcialmente ejecutados.  
 
44) Para el recibo a satisfacción de las actas mensuales de obra será requisito indispensable el 
certificado ambiental expedido por la interventoría, en el cual se certifica que el cumplimiento del 
desempeño ambiental fue como mínimo del 80% durante el seguimiento del PEGSA.  
 
45) Al finalizar la obra el contratista deberá consolidar la información sobre la gestión ambiental de 
la obra, se evaluará el cumplimiento global y se hará una relación de los pasivos ambientales, en 
caso de existir. Este informe se debe presentar dentro de los 30 días siguientes a la terminación de 
la obra, junto con el certificado de paz y salvo ambiental, entregado por autoridad ambiental 
competente.  
 
46) Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato. 
 
 
El personal mínimo requerido para el proyecto es el siguiente: 
 

Profesional Ofrecido para el 
Cargo 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

director de Obra / Ingeniero 
Civil o Sanitario 

10 años a partir de la fecha de 
expedición de la matricula 
profesional. 

Una (1) obra de construcción 
e instalación de redes de agua 
potable con una longitud 
mayor a 1000m de tubería 

Residente de obra / Ingeniero 
Civil o Sanitario 

3 años a partir de la fecha de 
expedición de la matricula 
profesional. 

Obras construcción e 
instalación de redes de agua 
potable de al menos 1000m 
de tubería de PVC. 

Profesional titulado en SSTMA 3 años a partir de la fecha de 
expedición de la matricula o 
licencia profesional. 

Experiencia mínima de 3 años 
en construcción y seguimiento 
a planes de manejo ambiental 
de obras civiles 

 

IV. Estudio de la Oferta 
 
A continuación, se muestra una caracterización del sector de la construcción a partir de una 
encuesta realizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura.  
 
La mayoría de las empresas que participaron en la encuesta pertenecen al subsector de la 
construcción, representando el 68%. En cuanto al tamaño, el 78% de las empresas encuestadas se 
clasifican como micro, pequeñas y medianas. 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La infraestructura de transporte y edificaciones habitacionales, comerciales e industriales son las 
actividades más desarrolladas por las empresas del sector. Vale destacar que para el grupo de 
consultoría, los sectores energía, ambiental e hidrocarburos son particularmente importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La infraestructura de transporte y edificaciones habitacionales, comerciales e industriales son las 
actividades más desarrolladas por las empresas del sector. Vale destacar que para el grupo de 
consultoría, los sectores energía, ambiental e hidrocarburos son particularmente importantes. 
 
Las licitaciones privadas se dan principalmente en infraestructura de transporte, edificaciones 
comerciales, habitacionales, industrial y social. Las empresas consultoras cuentan con una 
participación significativa en los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y 
saneamiento básico, frente a las constructoras. Se refleja la diversificación de proyectos a los que 
se dedican las empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

El 39% de las empresas constructoras y el 44% de las empresas consultoras, ha estado vinculado 
como subcontratista en los últimos tres años. 
 
Al preguntar cuál es la principal razón por la que desempeñaron este rol: 
 

• 58% de las empresas considera que es por el poder de mercado de las empresas 
contratantes  

• 16% considera que es una modalidad frecuente  

• 10% considera que incumple requisitos técnicos para contratar con el Estado y por la 
transferencia de riesgos.  

• Cabe destacar que el 32% de las empresas grandes consideran que la subcontratación es 
una modalidad frecuente.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El 28% de las empresas tuvo contratos con algún tipo de concesión en 2018.  

• De las empresas que afirman haber tenido en 2018 contratos con concesionarios, el 71% 
fueron contratos con concesiones viales, principalmente con concesiones de cuarta 
generación - 4G (59%), la participación con las concesiones de 3ra, 2da y 1ra generación es 
de cerca del 30% 

• Luego de las concesiones viales, se encuentran los contratos con concesiones 
aeroportuarias (18%), principalmente las empresas grandes (18%) y las empresas de 
consultoría (23%). 

• En menor medida se presentan contratos con concesiones portuarias (11%), de sistemas de 
transporte masivo (8%), férreo (7%) y fluvial (2%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://infraestructura.co/sites/default/files/camara-

resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdfhttps://infraestructura.co/sites/default/files/c

amara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf 
 

https://infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdfhttps:/infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
https://infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdfhttps:/infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
https://infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdfhttps:/infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf


 

  

Se percibe una baja transparencia en los procesos de contratación pública de obras civiles y servicios 
de ingeniería, principalmente en las entidades de gobierno de orden municipal y departamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mayoría de la empresas que participaron en el IGC 2018 son empresas cerradas, representando 
el 77%. Cabe señalar que se encuentra un 2% de empresas emisoras de valores en el subsector de 
concesiones. En cuanto al tamaño, sólo el 1% de las empresas grandes son emisoras de valores. Por 
otro lado, El 37% de las empresas encuestadas son familiares, se destaca el subsector de 
construcción con 47%. 

El 65% de las empresas son sociedades por acciones seguidas por las anónimas (20%). La mayoría 
de las empresas pyme se clasifican como sociedad por acciones simplificadas, mientras que el 48% 
de las empresas grandes se clasifica como sociedad anónima. 
 

Las sociedades por acciones simplificadas son las de mayor participación en los subsectores de 
construcción y consultoría con 67% y 70% respectivamente, mientras que en las concesiones hay 
mayor equilibrio entre las sociedades anónima (45%), acciones simplificadas (33%) y limitada 
(22%).2 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
2

https://infraestructura.co/sites/default/files/camara-

resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdfhttps://infraestructura.co/sites/default/files/c

amara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf 
  

https://infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdfhttps:/infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
https://infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdfhttps:/infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
https://infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdfhttps:/infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf


 

  

Adicional a lo anterior, al realizar la revisión de los procesos de construcción similares realizados por 
la entidad, se analizan los procesos LP-SAPSB-01298-2021, PROCEDIMIENTO DE TERCERA CUANTIA 
No 001-2021, LP-001-2021, ESANT-LP-004-21, LP-007-2021 y LP-MM-012-2021 en el cual 
encontramos que se presentaron los siguientes proponentes: 
 

LP-SAPSB-01298-2021  

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO EL ZULIA 100% 

1,1 Multintec S.A.S  40% 

1,2 Cuadros Aguirre Constructores S.A.S 20% 

1,3 Biotecnología Colombia S.A.S  40% 

2 CONSORCIO ACUEDUCTOS 2021 100% 

2,1 PAREDES CARRERO OMAR ENRIQUE 60% 

2,2 NEOTECNO INGENIERÍA S.A.S 40% 

 
 

PROCEDIMIENTO DE TERCERA CUANTIA No 001-2021 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 UNION TEMPORAL AGUAS DE CANTAGALLO 2021 100% 

1,1 SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA - SERINB SAS 95% 

1,2 CONYSER SAS 5% 

 
 

LP-001-2021 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO ALIANZA SAHAGÚN 2021. 100% 

1,1 CONINCA INGENIERIA SAS 5% 

1,2 CONSTRUCTORA MAR AZUL S.A.S 40% 

1,3 CONSTRUCCIONES SWEEPING P & S S.A.S 40% 

1,4 H.J SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S  15% 

2 CONSORCIO BMR  100% 

2,1 EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS 10% 

2,2 BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 25% 

2,3 RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS 60% 

2,4 ANGELA LORENA RENDON CASTRILLON 5% 

3 CONSORCIO REDES SAHAGUN  100% 

3,1 JV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S  65% 

3,2 GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN SAS  20% 

3,3 INGENIERÍA Y MONTAJE SAS  15% 

 

 
 
 



 

  

ESANT-LP-004-21 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO PTAP 2021  100% 

1,1 GRUPO MORE S.A.S. 95% 

1,2 RE-INGENIERIA S.A.S. 5% 

2 UNION TEMPORAL PTAP OIBA 100% 

2,1 HIDRODUCTOS S.A.S. 25% 

2,2 INFRAESTRUCTURA CAR Y CIA S.A.S. 5% 

2,3 IGRACO S.A.S. 20% 

2,4 HIDRODUCTOS S.A.S. 25% 

2,5 IGRACO S.A.S. 25% 

3 UNION TEMPORAL PLANTA POTABLE OIBA 100% 

3,1 SISTEMAS HIDRAULICOS Y SANITARIOS LTDA 1% 

3,2 EDGAR ROBERTO MACHUCA RANGEL 99% 

 
 

LP-007-2021 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO REDES MAGANGUE 100% 

1,1 CONSICIVIL S.A.S. 70% 

1,2 FML CONSTRUCCIONES S.A.S. 25% 

1,3 ANDARO S.A.S. 5% 

2 CONSORCIO ARMELCO ACUEDUCTO 100% 

2,1 ARMELCO S.A.S 95% 

2,2 NELSON DARIO ARTEAGA MELO 5% 

3 CONSORCIO ACUEDUCTO BL 2021 100% 

3,1 CONSTRUCCIONES DB S.A.S  95% 

3,2 MACTECH S.A.S 5% 

4 UNION TEMPORAL AGUAS MAGANGUE 100% 

4,1 ELESCO S.A.S 95% 

4,2 DECO INGENIEROS S.A.S 5% 

 
 

LP-MM-012-2021 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO REDES MONTELIBANO  100% 

2 UNION TEMPORAL YAKU INGENIEROS 012 100% 

3 GESTION DE PROYECTOS DE LA COSTA GESPROCOS SAS 100% 

4 INGEMAR SAS 100% 

5 CONSORCIO ACUEDUCTO VILLA CLEMEN  100% 

6 AZ CONSTRUCCIONES SAS 100% 

7 BUILDER COMPANY SAS 100% 

8 CONSTRUCCIONES SP 100% 

9 GLOBAL ENGINEERING AND DESING SAS 100% 

10 MEDICION Y CONTROL SAS  100% 

11 SERVICIOS TECNICOS EN PROYECTOS SAS 100% 



 

  

V. Estudio de la Demanda 
 
En el portal de Servicio Electrónico de Contratación Pública – SECOP I y II, se encuentran distintos procesos que guardan relación, con el objeto a 
contratar por parte de EDUBAR SA. Algunos de esos procesos son: 

 

ENTIDAD No PROCESO OBJETO VALOR EXPERIENCIA 

Gobernacion 
Norte de 

Santander 

LP-SAPSB-01298-
2021  

OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO 

DE LAS VEREDAS LA 
COLORADA, LA 

RAMPACHALA Y EL SALTO 
DEL MUNICIPIO EL ZULIA 
DEPARTAMENTO NORTE 

DE SANTANDER 

$ 3.523.455.078 

Experiencia General:  
En obras de construcción de acueductos. 

Experiencia Específica: 
- Por lo menos dos (2) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general deben sumar con una longitud de tubería de 5.225 
metros en tubería de PVC y/o HD y/o PEAD y/o GRP y/o ACCP. Igual o 

mayor a 2 pulgadas 
- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 

experiencia general debe corresponder a un proyecto de 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAP con capacidad igual o superior a (1.75) 

litros por segundo. 
Experiencia adicional:  

- Por lo menos dos (02) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general deben sumar entre si experiencia en la 

construcción de mínimo cuatro (04) pasos elevados que sumen entre 
si una longitud igual o mayor a 65 metros lineales en tubería de PVC 
y/o HD y/o PEAD y/o GRP y/o ACCP en diámetro igual o mayor a 6 

pulgadas. 



 

  

BOLIVAR - AGUAS 
PUBLICAS DE 

CANTAGALLO S.A 
E.S.P - 

CANTAGALLO 

PROCEDIMIENTO 
DE TERCERA 
CUANTIA No 

001-2021 

OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO 

DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE 

CANTAGALLO, BOLIVAR 

$ 5,081,220,418 

Para el presente Proceso de Selección, la Entidad solicitará al Oferente 
o Proponente DOS (02) Contratos terminados con entidades públicas 

y/o privadas, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, 
cuyo valor ejecutado sea ≥ 1 veces el presupuesto oficial expresado en 
salarios mínimos legales vigentes y que su objeto esté relacionado con 

la construcción de Obras de Saneamiento Básico y que llenen los 
siguientes requisitos: como experiencia un mínimo de condiciones, 

que van desde requerimientos generales hasta requerimientos 
específicos, los cuales son adecuados y proporcionales al objeto del 

contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la Entidad, la cual 
busca un contratista que cuente con la experiencia suficiente en la 
realización de labores iguales o similares al objeto contractual. Se 

busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes que gracias a 
su experiencia cuenten con solidez, posicionamiento y permanencia 

en el mercado. 
 

Para acreditar esta experiencia la entidad solicita la presentación de 
un (1) contrato de obra iniciados, ejecutados y terminados que en su 

objeto o alcance se evidencie la construcción y/o reposición y/o 
adecuación y/o mejoramiento y/o rehabilitación de redes de 

acueducto y/o redes de alcantarillado, cuya sumatoria sea igual o 
superior al 100% del presupuesto oficial, expresado en SMMLV a la 

fecha de terminación del respectivo contrato; los cuales deben estar 
Identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones 

Unidas (UNSPSC) en alguno o algunos de los códigos que se relacionan 
a continuación y demostrándose esta condición mediante el 

Certificado de Registro Único de proponentes, RUP: 
UNSPSC - DESCRIPCION 

721015 - Servicios de Apoyo para la construcción 
721033 - Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

721519 - Servicios de albañilería y mampostería 
721528 - Servicios de perforación de pozos de agua 

721544 - Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para 
tuberías 

831015 - Servicios de acueducto y alcantarillado 
811015 - Ingeniería Civil 



 

  

CÓRDOBA - 
AGUAS DE 

CÓRDOBA S.A. 
E.S.P. 

LP-001-2021 

OPTIMIZACION Y 
AMPLIACION DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO 
FASE II DEL MUNICIPIO DE 

SAHAGUN. 

 $ 9,552,202,102 

EXPERIENCIA GENERAL:  
OBRAS DE AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION, EN OBRAS DE ACUEDUCTO.  
EXPERIENCIA ESPECIFICA:  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe corresponder mínimo al 50% en las 

cantidades de obra mas representativa a las referidas en el presente 
proceso de contratación, las cuales corresponden a: 

Actividades de intervención o instalación de: redes hidrosanitarias; y/o 
acueductos. 

1. Relleno con material seleccionado compactado al 85% del Próctor 
modificado: 12.047 m3 

2. Construcción conexiones domiciliarias de 1/2” en tubería PF+UAD 
con cajilla y micromedidor: 1.414 unidades 

3. Instalación de tubería para redes de distribución de acueducto en 
diámetro de 3” o mayor: 20.871 ml  

SANTANDER - 
EMPRESA DE 

SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 

SANTANDER S.A. 
E.S.P. - 

BUCARAMANGA 

ESANT-LP-004-21 

OPTIMIZACION Y 
MEJORAMIENTO DEL 

ACUEDUCTO MEDIANTE 
LA CONSTRUCCION DE LA 

PTAP Y REDES DE 
DISTRIBUCION DEL 

MUNICIPIO DE OIBA DEL 
DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER 

$ 4,668,969,375 

EXPERIENCIA GENERAL:  
OBRAS DE AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION, EN OBRAS DE ACUEDUCTO.  
EXPERIENCIA ESPECIFICA:  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe corresponder mínimo al 50% en las 

cantidades de obra mas representativa a las referidas en el presente 
proceso de contratación, las cuales corresponden a las siguientes 

actividades de intervención o instalación de acueductos: 
1. Instalación tuberia 1 1/2" PVC RDE 21, UNIDAD: ML, CANTIDAD 

PROCESO DE SELECCION: 3.606 
2. Relleno compactado en material comun, UNIDAD: M3, CANTIDAD 

PROCESO DE SELECCION: 1.514,55 
3. Instalación tuberia 4" PVC RDE 21, UNIDAD: ML, CANTIDAD 

PROCESO DE SELECCION: 1.880,87 



 

  

BOLÍVAR - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
MAGANGUÉ 

LP-007-2021 

OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN DE 
ACUEDUCTO Y 
SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE 
MICROMEDICIÓN EN 

SECTORES VARIOS DEL 
MUNICIPIO DE 
MAGANGUÉ 

$ 9,128,594,243 

El Proyecto corresponde a OBRAS DE ACUEDUCTOS con un 
presupuesto oficial de 10.047 SMMLV, es decir, d entro del rangl entre 

1.000 y 13.000 SMMLV. 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO 
ACTIVIDADES DE: AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O 

CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION DE 
ACUEDUCTOS.  

Nota general para experiencia específica: En el caso que, debido a la 
magnitud física empleada como variable para establecimiento del % 

de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el 
mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los 

contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y 
participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe contar con una longitud de tubería de 2.281 

ML, equivalente al (50 %) de la longitud total establecida en el 
presente proceso de selección, y que contemple como mínimo las 

mismas condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones 
técnicas la instalación según tipo de tubería: PVC, HD, PEAD, GRP, 

ACCP, otras) el cual corresponde a PVC, y cuyo diámetro principal, o 
más representativo, se encuentre entre el siguiente rango 3" Y 12". 

CÓRDOBA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
MONTELIBANO 

LP-MM-012-
2021 

CONSTRUCCIÓN DE 
REDES DE ACUEDUCTO 
FASE II BARRIO VILLA 
CLEMEN EN LA ZONA 

URBANA DEL MUNICIPIO 
DE MONTELIBANO, 

DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA. 

 $ 2,019,517,504 

Experiencia General: Proyectos que correspondan o hayan contenido 
actividades de: construccion deacueductos. 

Experiencia especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos 
aportados como experiencia general debe contar con una longitud de 

tubería equivalente al (F:50%) de la longitud total establecida en el 
presente proceso de selección, y que contemple como mínimo las 

mismas condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones 
técnicas la instalación minima de 4103 metros lineales de tubería 

PEAD y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre 
entre el siguiente rango (3" y 6")  

 

 



 

  

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 

Los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la información consignada en el Registro 
Único de Proponentes (Para persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en 
Colombia) relacionando en el formulario respectivo a la matriz  
 

1. OBRAS DE ACUEDUCTOS 

Cuantías del procedimiento de contratación: 
< 100 

SMMLV 

Entre 
100 y 
1.000 

SMMLV 

Entre 1.001 
y 13.000 
SMMLV 

Entre 
13.001 

y 
20.000 
SMMLV 

> 
20.001 
SMMLV 

Acreditación 
de la 

EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA: 

  

 Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

1.2 PROYECTOS 
DE OPTIMIZACION 

Y/O 
MEJORAMIENTO 

Y/O 
REHABILITACIÓN 

Y/O 
REFORZAMIENTO 

Y/O 
RECONSTRUCCIÓN 

Y/O REPOSICIÓN 
DE ACUEDUCTOS 

Y/O REDES DE 
ACUEDUCTO 

(URBANOS Y/O 
RURALES) 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN 
CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACION Y/U 
OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION DE 
ACUEDUCTOS. 

ESPECIFICA 

Nota general para experiencia específica: En el caso 
que, debido a la magnitud física empleada como 
variable para establecimiento del % de 
dimensionamiento como experiencia específica, se 
aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria 
de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, 
garantizando condiciones pluralistas y participativas, 
siendo requisitos adecuados y proporcionales.  
 
La entidad NO podrá escoger más de 3 requisitos de 
experiencia específica, ya que identificará los de 
mayor relevancia para el proyecto según la actividad 
a contratar. 

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe contar con una longitud 
de tubería equivalente al 50% de la longitud total 
establecida en el presente proceso de selección, y 
que contemple como mínimo las mismas condiciones 
técnicas (entiéndase como mismas condiciones 
técnicas la instalación según tipo de tubería: PVC, HD, 
PEAD, GRP, ACCP, otras) el cual corresponde a PVC, 
y cuyo diámetro principal, o más representativo, se 
encuentre entre el siguiente rango (6" y 12") 

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
debe acreditar experiencia general en el componente 
de instalación y/o intervención de tuberías para 
sistemas de acueductos. 

-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
debe acreditar experiencia general en el componente 
de instalación y/o intervención de tuberías para 
distribución de agua potable. 

% DE 
DIMENSIONAMIENTO 

F = 60% F = 55% F = 50% 
F = 
45% 

F = 
40% 

 

Nota 1: Longitud total a instalar 5,410 Mts, entiéndase el 50% como 2,705 Mts. 



 

  

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 
la experiencia es el 83. 
 

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y 
Servicios hasta el tercer nivel. 
 

C. Si el proponente relaciona o anexa más de seis (6) contratos en el Formato 3 - Experiencia, 
para efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor.  
 

D. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 
mínima exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) 
de la experiencia mínima exigida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los 
integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último 
caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la 
estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %). 
 
Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del proponente 
plural, bastará acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia 
general exigida en el pliego de condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el 
numeral 3.5.8. 
  
Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten contratos 
para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "Número de 
contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el 
numeral 3.5.8. 

 
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 
en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia 
en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento 
válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de 
experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes. 
 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el 



 

  

proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 
materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 
proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o 
que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué 
actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre 
determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 
precedente, respecto a los consorcios. 
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud 
requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia. 
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio 
o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para 
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y 
que están participando en el presente Proceso.  
 

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 
magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – 
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como 
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de agua potable y 
saneamiento básico, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes 
ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas 
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos 
en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no 
lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo 
contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS” 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 
 
 
 
 



 

  

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

83 10 15 Servicios de acueducto y alcantarillado 

72 14 15 Servicios de preparación de tierras 

72 14 17 Servicio de alquiler o arrendamiento de 
equipos y maquinaria de construcción 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar 
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de 
los documentos válidos establecidos en los términos de referencia para cada uno de los contratos 
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. 

 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno de los documentos señalados en los términos de referencia: 
 

• Contratante 

• Objeto del contrato 

• Principales actividades ejecutadas 

• Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 
establecidas, si aplica. 

• La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 

• La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 

• Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

• El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
El Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación 
con el fin de complementar la información solicitada. Los mismos deberán estar debidamente 
diligenciados y suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 
documentos aportados por el proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta 
el orden de prevalencia establecido a continuación: 
 

• Acta de liquidación 

• Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

• Certificación de experiencia expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien 
esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

• Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha 
de inicio. 

• Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La 
experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
 



 

  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 
 

• Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, 
según corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal 
(Según corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la junta 
central de contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se 
expide el documento del profesional. 
 

• Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del proponente o alguno de sus 
integrantes correspondiente al periodo de ejecución del contrato, impuesto de timbre del 
contrato o licencia de construcción cuando la obra fue realizada en urbanizaciones. 

 
PARA SUBCONTRATOS 
 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares se aplicarán las disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia con 
particulares 
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades 
estatales el proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 

• Certificación del Subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el 
representante legal del contratista del contrato principal, del concesionario, o del EPC o 
consorcio constructor. así mismo, debe contener la información requerida en el presente pliego 
para efectos de acreditación de la experiencia. 

• Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar 
experiencia y la siguiente: 

• Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras 
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el 
presente proceso de selección. 

• Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza 
el subcontrato. en caso de que no requiera autorización, el proponente podrá aportar con su 
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia 
del contrato o (ii) certificación emitida por la entidad concedente. 

 
Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista 
cuando ambos se presenten al proceso de contratación; es decir, dichas actividades no serán tenidas 
en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. 
 
En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades 
exigidas. 
 



 

  

Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales 
actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista 
original. Para tal fin, deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el 
proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los proponentes y 
de ninguna manera dicha obligación será de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente 
no advierta tal situación, la entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. 
En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con 
la subcontratación. 
 

EQUIPO DE TRABAJO 
 
El proponente adjudicatario deberá contar como mínimo con el personal requerido para la 
ejecución del objeto contractual, en la cantidad y cumpliendo con la dedicación exigida. Para efectos 
de garantizar lo anterior, el proponente deberá presentar con su propuesta una certificación 
suscrita por el Representante legal indicando que en el evento de resultar adjudicatario del 
presente proceso contará con el equipo de trabajo requerido en el anexo técnico en las 
condiciones allí exigidas, durante la ejecución del contrato. 
 
El proponente deberá garantizar que en el evento que resulte adjudicatario dispondrá el Equipo de 
Trabajo que se detalla en el anexo técnico. 
 

VI. ANALISIS ECONOMICO. 
 

El valor del presupuesto oficial corresponde a la suma TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 
MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MLV ($ 3.976.086.773) 
incluido A.I.U y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y 
liquidación del Contrato. 
 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1 - CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 
EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL CASCO URBANO DE POLONUEVO. 

 

FORMULARIO 1.  OBRA CIVIL CONDUCCIÓN AGUA POTABLE DESDE ESTACIÓN ACHOTERA  HASTA CASCO URBANO POLONUEVO  

   

ITEM DESCRIPCIÓN 
UND

. 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL                                 

 

 

3.2 DEMOLICIONES          

3.2.1 Demolicion de pavimentos          

3.2.1.1 Demolicion de pavimento de concreto rígido          

3.2.1.1.2 Con compresor manual (0,15 m< e <0,25 m) m2 263 $ 21.988 $ 5.782.892  

3.2.1.2 
Demolicion de pavimento asfáltico para cualquier 
espesor 

m2 10 $ 9.562 $ 95.620  

3.2.5.5 Demolición de cunetas m2 217 $ 4.969 $ 1.078.179  



 

  

3.2.2 Demolición de anden          

3.2.2.2 Demolicion de anden con equipo mecanico m2 20 $ 12.624 $ 252.483  

3.2.3 Demolición de bordillo           

3.2.3.2 Demolición bordillo de concreto m 131 $ 4.450 $ 583.008  

3.2.5 Demolición de enrocado  m2 81 $ 6.057 $ 490.617  

3.3 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS          

3.3.2 
Excavaciones en zanja  para redes de 
alcantarillado y acueducto 

         

3.3.2.2 

Excavación a maquina en material común, roca 
descompuesta, a cualquier profundidad y bajo 
cualquier condición de humedad (incluye retiro a 
lugar autorizado). 

m3 2264 $ 20.175 $ 45.676.200  

3.3.7.2 Entibados Abiertos o Discontinuos          

3.3.7.2.2 
Entibado tipo 2. Discontinuo mixto. Metálico y 
madera 

m² 1929,6 $ 30.260 $ 58.389.696  

3.4 INSTALACION Y CIMENTACION DE TUBERIA          

3.4.4 
Instalación  de Tuberias de Acueducto incluye 
accesorios  

         

3.4.4.1.8 
Instalación de Tuberia PVC  D=300 mm (12") Junta 
Estándar . Incluye accesorios y  pruebas 
hidrostáticas  

m 2010 $ 22.786 $ 45.799.860  

5.91 
Instalación de Codo 45°  HD Bridado  d= 300 mm.  
Incluye empaquetadura y tornillería Grado 5 en 
acero con recubrimiento galvanizado al caliente.  

un 8 $ 152.181 $ 1.217.446  

5.115 

Instalación de Tee en HD Bridada PN10   d= 
300mm.  Incluye empaquetadura y Tornillería 
Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado 
al caliente 

un 4 $ 217.650 $ 870.602  

5.106.1 

Intalacion de brida Ciega Brida Ciega en HD d= 
300mm PN10. Incluye empaquetadura y 
Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento 
galvanizado al caliente 

un 1 $ 163.665 $ 163.665  

3.8.1.11.2 

Instalación de Ventosa de triple acción, antiariete 
norma ISO PN 10, D=  3" (80 mm)  Incluye el 
suministro e instalación de tornillería grado 5 y 
empaquetadura para el montaje, por fuera de la 
linea de conducción, incluye tuberìa de polietileno 
(L <=9m) y accesorios 

un  5 $ 194.203 $ 971.015  

5.79.1 

Instalación de Válvula de compuerta brida x brida 
norma ISO PN 10,  D = 4"(100mm)  Incluye el 
suministro e instalación de tornillería grado 5 en 
acero  y empaquetadura para el montaje 

un 2 $ 95.163 $ 190.326  

5.72 

Instalación de válvula de mariposa  brida x brida 
norma ISO PN 10 cuerpo en hierro fundido , disco 
en hierro ductil,asiento intercambiable en EPDM , 
vástago en acero inoxidable . D= 6" (150mm). 
Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en 
acero con recubrimiento galvanizado al caliente 

un 1 $ 92.772 $ 92.772  

5.77 

Instalación de Válvula de mariposa doble 
excentricidad  brida x brida cuerpo en hierro 
fundido ,asiento intercambiable en EPDM , disco y  
vástago en acero inoxidable . D= 12" (300mm). 
Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en 
acero con recubrimiento galvanizado al caliente 

un 6 $ 155.191 $ 931.146  

  
Instalación de Niples Bridados en HD. Incluye 
empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con 
recubrimiento galvanizado al caliente 

         



 

  

5.136.1 d = 300mm    L=1-3 m un 8 $ 255.794 $ 2.046.354  

5.136.2 d = 300mm  L= 3-6 m un 2 $ 253.056 $ 506.111  

3.4.8 Cimentación Tuberias           

3.4.8.2 
Cimentación de tubería con arena compactada al 
70% de la densidad  relativa máxima 

m3 139 $ 71.411 $ 9.926.129  

3.5 RELLENOS          

3.5.1 Relleno de zanjas y de obras de mamposteria          

3.5.1.1 
Relleno de zanjas y obras de mampostería con 
material seleccionado del sitio, compactado al 
90% del proctor modificado  

m3 1960 $ 18.442 $ 36.146.320  

3.5.1.2 
Relleno de zanjas y obras de mampostería con 
material seleccionado de cantera, compactado al 
95% del proctor modificado  

m3 287 $ 67.688 $ 19.426.341  

3.7.12 CONCRETO PARA ANCLAJES          

3.7.12.1 Concreto para anclajes f'c=17,5 Mpa (2500 psi)  m3 60 $ 436.641 $ 26.198.460  

3.6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS          

3.6.1 
Construcción de pavimentos en concreto asfaltico 
procedente de planta 

         

3.6.1.1 
Para vías (Colocado y compactado con 
Terminadora de asfalto y compactador Tandem) 

         

3.6.1.1.6 Pavimento de concreto asfáltico e = 0.20 m m2 10 $ 149.225 $ 1.492.250  

3.6.3 
Recontrucción o Construcción de pavimentos en 
concreto rigido  

         

3.6.3.1.2.
7 

Pavimento de concreto Mr = 3,9 Mpa (550psi) e = 
0,20 m. Incluye acero de refuerzo como barras de 
transferencia entre juntas transversales y 
longitudinales y sello de juntas con polímero. 

m2 263 $ 162.663 $ 42.780.369  

3.5.4.1 Conformación de base en suelo cemento          

3.5.4.1.2 
Base de suelo cemento elaborado en sitio con 
resistencia a la compresión de 3,5 Mpa, con 
proporción de cemento del 6% 

m3 40,95 $ 200.855 $ 8.225.012  

3.6.5 Construcción de Andenes, Bordillos y Cunetas          

3.6.5.3.1 
Construcción de cuneta de concreto de central de 
mezclas, f´c = 21,0 MPa (3000 psi) 

m2 217 $ 78.059 $ 16.938.803  

3.6.5.2.2 
Construcción de bordillo de concreto de central 
de mezcla de f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) cimentado 
en la base del pavimento 

         

3.6.5.2.2.
1 

De 0,15 m x 0,30 m m 131 $ 35.940 $ 4.708.080  

3.6.5.1.4 
Construcción de andén de concreto f´c = 21 Mpa 
(3000 psi) e = 0,07 m. Tamaño máximo del 
agregado: 25 mm (1”) de Central de Mezclas 

m2 20 $ 59.879 $ 1.197.580  

6.110 Contrucción Enrocado con piedra ciclopea m2 81 $ 85.604 $ 6.933.884  

3.7 CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS          

3.7.8 
Cajas de válvulas, cajas de ventosas y bajantes de 
operación  

         

3.7.8.1.1.
3 

Caja de mampostería reforzada para tuberías 
entre  250 mm (10") y  400 mm (16"). Incluye tapa 
en Hierro Ductil  

un 8 $ 5.115.477 $ 40.923.816  

3.7.8.1.1.
4 

Caja de mampostería reforzada para ventosas y 
purgas (1,20x1,20m) Losa fondo en concreto y 
tapas removibles en concreto 

un 7 $ 2.220.580 $ 15.544.060  



 

  

3.7.8.2.1 
Construcción  tubo operador para válvulas entre 
80 mm y 200 mm y para válvulas de purga 

un 2 $ 246.794 $ 493.587  

       

 
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL CONDUCCIÓN ACHOTERA - POLONUEVO 

 $                           
396.072.683  

 

 
ADMINISTRACIÓN 

 $                             
83.175.263  

 

 IMPREVISTO 
 $                             
15.842.907  

 

 UTILIDAD 
 $                             
19.803.634  

 

 
VALOR TOTAL 

 $                           
514.894.488  

 

 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1 - CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 
EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL CASCO URBANO DE POLONUEVO. 

 

FORMULARIO 2.  SUMINISTRO CONDUCCIÓN DESDE ESTACIÓN ACHOTERA CASCO URBANO POLONUEVO   

   

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

 

 

3.4.4.4 Suministro de Tuberias de Acueducto y accesorios           

3.4.4.4.10 
Tubería PVC 300 mm (12"),  RDE 21 Junta Estandar 
(Campana-Espigo) 

m 2010 $ 301.068 $ 605.146.680  

  
Suministro de Tuberias de Acueducto y accesorios 
Norma ISO PN16.  Para conexión a tubería PVC RDE 
21,  D=12" 

         

  
Codo 90°  HD de 300 mm  PN 16  Campana-
Campana  

un 3 $ 1.952.504 $ 5.857.513  

  
Codo 45°  HD de 300 mm  PN 16  Campana-
Campana  

un 8 $ 1.905.852 $ 15.246.813  

  
Codo 11.25°  HD de 300 mm  PN 16 Campana-
Campana  

un 3 $ 1.305.989 $ 3.917.968  

  Tee en  HD Bridada  d= 300 mm  PN16 un 4 $ 3.701.376 $ 14.805.504  

  
Tee en HD  d= 300x150 mm  PN 16  Extremo 
Campana (12") - Bridado (6") 

un 1 $ 3.642.371 $ 3.642.371  

  
Unión en HD Brida-Echufe (campana)  300mm  
(12")  

un 11 $ 885.360 $ 9.738.960  

  Brida ciega en HD  d= 300 mm (12") un  2 $ 1.097.204 $ 2.194.408  

  Brida ciega en HD  d= 150mm (6") un  1 $ 290.284 $ 290.284  

  
Suministro de válvula de Ventosa, triple accion 
Antiariete  Bridada norma ISO PN 16 

         

  Válvula Ventosa  d = 80 mm (3") un 5 $ 2.438.600 $ 12.193.000  

  
Tee partida en Acero Inoxidable  300 X80 mm 
(12"x3") 

un 5 $ 2.975.000 $ 14.875.000  

  
Suministro de válvula de compuerta brida x brida 
norma ISO PN 16 Vastago no Ascendente . Para 
purgas de tuberia. 

         

  Válvula de compuerta  d = 100 mm  (4") un 3 $ 1.145.584 $ 3.436.752  

  
Tee partida en Acero Inoxidable  300 X100 mm 
(12"x4") 

un 3 $ 2.975.000 $ 8.925.000  



 

  

  

Suministro de válvula mariposa  brida x brida 
norma ISO PN 16 cuerpo en hierro dúctil,asiento 
intercambiable en EPDM, disco y vástago en acero 
inoxidable. 

         

   Válvula Mariposa  d = 300 mm (12") un 11 $ 4.372.774 $ 48.100.514  

   Válvula Mariposa  d = 150 mm (6") un 1 $ 1.623.398 $ 1.623.398  

  
 Macromedidores Electromagnéticos Bridados 
d=300m (12")  

un  2 $ 22.444.226 $ 44.888.452  

  
TRAMO PASOS AEREOS CONDUCCION POR BOX 
COULVERT Y PUENTE 

         

  Suministro de Niples Bridados HD ISO PN 16          

  d = 300mm  B x B   L= 1 m un 4 $ 3.150.000 $ 12.600.000  

  d = 300mm  B x L   L= 1 m un 2 $ 2.530.000 $ 5.060.000  

  d = 300mm  B x B  L= 2 m un 4 $ 4.752.000 $ 19.007.999  

  d = 300mm  B x B  L= 4 m un 1 $ 7.626.304 $ 7.626.304  

  d = 300mm  B x B  L= 5 m un 1 $ 9.426.304 $ 9.426.304  

  
Suministro de Accesorios en HD ISO PN 16.  Para 
conexión a tubería PVC 12" 

         

  Codo 45°  HD BXB  de 300 mm  un 8 $ 1.905.852 $ 15.246.813  

  
Unión en HD de 300mm  Brida-Enchufe(campana). 
Para conexión a tubería PVC 12" 

un 4 $ 885.360 $ 3.541.440  

       

 
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL CONDUCCIÓN ACHOTERA - POLONUEVO  $                           867.391.476   

 
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN + IMPREVISTOS + UTILIDAD)  $                           173.478.295   

 
VALOR TOTAL  $                        1.040.869.772   

 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1 - CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 
EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL CASCO URBANO DE POLONUEVO. 

 

FORMULARIO 3.  OBRA CIVIL RED MATRIZ AGUA POTABLE  

   

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

 

 

  RED MATRIZ DE AGUA POTABLE          

3.2 DEMOLICIONES          

3.2.1 Demolicion de pavimentos          

3.2.1.1 Demolicion de pavimento de concreto rígido          

3.2.1.1.2 Con compresor manual (0,15 m< e <0,25 m) m2 1185 $ 21.988 $ 26.055.997  

3.2.1.2 
Demolicion de pavimento asfáltico para cualquier 
espesor 

m2 6 $ 9.562 $ 57.372  

3.2.5.5 Demolición de cunetas m2 44 $ 4.969 $ 218.617  

3.2.2 Demolición de anden          



 

  

3.2.2.2 Demolicion de anden con equipo mecanico m2 58 $ 12.624 $ 732.199  

3.2.3 Demolición de bordillo           

3.2.3.2 Demolición bordillo de concreto m 190 $ 4.450 $ 845.584  

3.3 EXCAVACIONES Y ENTIBADOS          

3.3.2 
Excavaciones en zanja  para redes de alcantarillado 
y acueducto 

         

3.3.2.2 

Excavación a maquina en material común, roca 
descompuesta, a cualquier profundidad y bajo 
cualquier condición de humedad (incluye retiro a 
lugar autorizado). 

m3 3627 $ 20.175 $ 73.174.725  

3.3.7.2 Entibados Abiertos o Discontinuos          

3.3.7.2.2 
Entibado tipo 2. Discontinuo mixto. Metálico y 
madera 

m² 3264 $ 30.260 $ 98.768.640  

3.4 INSTALACION Y CIMENTACION DE TUBERIA          

3.4.4 
Instalación  de Tuberias de Acueducto incluye 
accesorios  

         

3.4.4.1.8 
Instalación de Tuberia PVC  D=300 mm Junta 
Estándar. Incluye accesorios y  pruebas 
hidrostáticas  

m 3400 $ 22.786 $ 77.472.400  

5.91 
Instalación de Codo 45°  HD Bridado  d= 300 mm.  
Incluye empaquetadura y tornillería Grado 5 en 
acero con recubrimiento galvanizado al caliente.  

un 12 $ 152.181 $ 1.826.170  

5.115 

Instalación de Tee en HD Bridada PN10   d= 
300mm .  Incluye empaquetadura y Tornillería 
Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al 
caliente 

un 7 $ 217.650 $ 1.523.553  

3.8.1.11.2 

Instalación de Ventosa de triple acción, antiariete 
norma ISO PN 10, D= 80 mm  Incluye el suministro 
e instalación de tornillería grado 5 y 
empaquetadura para el montaje, por fuera de la 
linea de conducción, incluye tuberìa de polietileno 
(L <=9m) y accesorios 

un  4 $ 194.203 $ 776.812  

5.79.1 

Instalación de Válvula de compuerta brida x brida 
norma ISO PN 10,  D = 4 " (100mm)  Incluye el 
suministro e instalación de tornillería grado 5 en 
acero  y empaquetadura para el montaje 

un 3 $ 95.163 $ 285.489  

5.77 

Instalación de Válvula de mariposa doble 
excentricidad  brida x brida cuerpo en hierro 
fundido ,asiento intercambiable en EPDM , disco y  
vástago en acero inoxidable . D= 12" (300mm). 
Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en 
acero con recubrimiento galvanizado al caliente 

un 7 $ 155.191 $ 1.086.337  

5.136 
Instalación de Niples Bridados en HD. Incluye 
empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con 
recubrimiento galvanizado al caliente 

         

5.136.1 d = 300mm    L=1-3 m un 12 $ 255.794 $ 3.069.531  

5.136.2 d = 300mm  L= 3-6 m un 3 $ 253.056 $ 759.167  

3.4.8 Cimentación Tuberias           

3.4.8.2 
Cimentación de tubería con arena compactada al 
70% de la densidad  relativa máxima 

m3 238 $ 71.411 $ 16.995.818  

3.5 RELLENOS          

3.5.1 Relleno de zanjas y de obras de mamposteria          

3.5.1.1 
Relleno de zanjas y obras de mampostería con 
material seleccionado del sitio, compactado al 
90% del proctor modificado  

m3 2421,88 $ 18.442 $ 44.664.311  



 

  

3.5.1.2 
Relleno de zanjas y obras de mampostería con 
material seleccionado de cantera, compactado al 
95% del proctor modificado  

m3 967,12 $ 67.688 $ 65.462.030  

3.7.12 CONCRETO PARA ANCLAJES          

3.7.12.1 Concreto para anclajes f'c=17,5 Mpa (2500 psi)  m3 85 $ 436.641 $ 37.114.485  

3.6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS          

3.6.1 
Construcción de pavimentos en concreto asfaltico 
procedente de planta 

         

3.6.1.1 
Para vías (Colocado y compactado con 
Terminadora de asfalto y compactador Tandem) 

         

3.6.1.1.6 Pavimento de concreto asfáltico e = 0.20 m m2 6 $ 149.225 $ 895.350  

3.6.3 
Recontrucción o Construcción de pavimentos en 
concreto rigido  

         

3.6.3.1.2.7 

Pavimento de concreto Mr = 3,9 Mpa (550psi) e = 
0,20 m. Incluye acero de refuerzo como barras de 
transferencia entre juntas transversales y 
longitudinales y sello de juntas con polímero. 

m2 1185 $ 162.663 $ 192.755.655  

3.5.4.1 Conformación de base en suelo cemento          

3.5.4.1.2 
Base de suelo cemento elaborado en sitio con 
resistencia a la compresión de 3,5 Mpa, con 
proporción de cemento del 6% 

m3 178,65 $ 200.855 $ 35.882.746  

3.6.5 Construcción de Andenes, Bordillos y Cunetas          

3.6.5.3.1 
Construcción de cuneta de concreto de central de 
mezclas, f´c = 21,0 MPa (3000 psi) 

m2 44 $ 78.059 $ 3.434.596  

3.6.5.2.2 
Construcción de bordillo de concreto de central de 
mezcla de f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) cimentado en 
la base del pavimento 

         

3.6.5.2.2.1 De 0,15 m x 0,30 m m 190 $ 35.940 $ 6.828.513  

3.6.5.1.4 
Construcción de andén de concreto f´c = 21 Mpa 
(3000 psi) e = 0,07 m. Tamaño máximo del 
agregado: 25 mm (1”) de Central de Mezclas 

m2 58 $ 59.879 $ 3.472.982  

3.7 CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS          

3.7.8 
Cajas de válvulas, cajas de ventosas y bajantes de 
operación  

         

3.7.8.1.1.4 
Caja de mampostería reforzada para ventosas y 
purgas (1,20x1,20m) Losa fondo en concreto y 
tapas removibles en concreto. 

un 4 $ 2.220.580 $ 8.882.320  

3.7.8.2.1 
Construcción  tubo operador para válvulas entre 
80 mm y 200 mm y para válvulas de purga. 

un 3 $ 246.794 $ 740.381  

       

 
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL CONDUCCIÓN ACHOTERA - POLONUEVO  $                           703.781.780   

 
ADMINISTRACIÓN  $                           147.794.174   

 IMPREVISTO  $                             28.151.271   

 UTILIDAD  $                             35.189.089   

 
VALOR TOTAL  $                           914.916.314   

 
 
 
 
 



 

  

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1 - CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 
EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL CASCO URBANO DE POLONUEVO. 

 

FORMULARIO 4.  SUMINISTRO RED MATRIZ AGUA POTABLE  

   

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

 

 

  RED MATRIZ AGUA POTABLE           

3.4.4.4 Suministro de Tuberias de Acueducto y accesorios           

3.4.4.4.10 
Tubería PVC 300 mm (12"),Junta Estandar 
(Campana-Espigo) 

m 3400 $ 301.068 $ 1.023.631.200  

  
Suministro de Tuberias de Acueducto y accesorios 
Norma ISO PN16.  Para conexión a tubería PVC  12" 

         

  
Codo 90°  HD de 300 mm  PN 16  Campana-
Campana  

un 6 $ 1.952.504 $ 11.715.026  

  
Codo 45°  HD de 300 mm  PN 16  Campana-
Campana  

un 6 $ 1.905.852 $ 11.435.110  

  Tee en  HD Bridada  d= 300 mm  PN16 un 7 $ 3.701.376 $ 25.909.632  

  Brida ciega en HD  d= 300 mm (12") un  1 $ 1.097.204 $ 1.097.204  

  
Unión en HD de 300mm  Brida-Enchufe(campana). 
Para conexión a tubería PVC 12" 

un 14 $ 885.360 $ 12.395.040  

  
Suministro de válvula de Ventosa, triple accion 
Antiariete  Bridada norma ISO PN 16 

         

   Válvula Ventosa  d = 80 mm (3") un 4 $ 2.438.600 $ 9.754.400  

  
Tee partida en Acero Inoxidable 300 X80 mm 
(12"x3") 

un 4 $ 2.975.000 $ 11.900.000  

  
Suministro de válvula de compuerta brida x brida 
norma ISO PN 16 Vastago no Ascendente . Para 
purgas de tuberia. 

         

  Válvula de compuerta  d = 100 mm  (4") un 3 $ 1.145.584 $ 3.436.752  

  
Tee partida en Acero Inoxidable  300 X100 mm 
(12"x4") 

un 3 $ 2.975.000 $ 8.925.000  

  

Suministro de válvula mariposa  brida x brida 
norma ISO PN 16 cuerpo en hierro dúctil,asiento 
intercambiable en EPDM, disco y vástago en acero 
inoxidable. 

         

   Válvula Mariposa  d = 300 mm (12") un 7 $ 4.372.774 $ 30.609.418  

   Válvula Mariposa  d = 150 mm (6") un 1 $ 1.623.398 $ 1.623.398  

  
TRAMO PASOS AEREOS CONDUCCION POR 
ARROYOS Y PUENTE 

         

  Suministro de Niples Bridados HD ISO PN 16          

  d = 300mm  B x B   L= 1 m un 6 $ 3.150.000 $ 18.900.000  

  d = 300mm  B x B  L= 2 m un 6 $ 4.752.000 $ 28.511.998  

  d = 300mm  B x B  L= 4 m un 2 $ 7.626.304 $ 15.252.608  

  d = 300mm  B x B  L= 6 m un 1 $ 11.226.000 $ 11.226.000  

  
Suministro de Accesorios en HD ISO PN 16.  Para 
conexión a tubería PVC 12" 

         



 

  

  Codo 45°  HD BXB  de 300 mm  un 12 $ 1.905.852 $ 22.870.220  

  
Unión en HD de 300mm  Brida-Enchufe(campana). 
Para conexión a tubería PVC 12" 

un 6 $ 885.360 $ 5.312.160  

       

 
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL CONDUCCIÓN ACHOTERA - POLONUEVO  $                        1.254.505.166   

 
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN + IMPREVISTOS + UTILIDAD)  $                           250.901.033   

 
VALOR TOTAL  $                        1.505.406.199   

 

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN 

 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1 - CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 
EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED MATRIZ EN EL CASCO URBANO DE POLONUEVO. 

 

 

   

FORMULARIO 1.  OBRA CIVIL CONDUCCIÓN AGUA POTABLE DESDE ESTACIÓN ACHOTERA  HASTA CASCO URBANO 
POLONUEVO 

$ 514.894.488   

FORMULARIO 2.  SUMINISTRO CONDUCCIÓN DESDE ESTACIÓN ACHOTERA CASCO URBANO POLONUEVO  
$ 

1.040.869.772  
 

FORMULARIO 3.  OBRA CIVIL RED MATRIZ AGUA POTABLE $ 914.916.314   

FORMULARIO 4.  SUMINISTRO RED MATRIZ AGUA POTABLE 
$ 

1.505.406.199  
 

TOTAL OBRAS  
$ 

3.976.086.773  
 

 
EDUBAR S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso que el Oferente haga del presupuesto 
de referencia estimado, para la realización de sus cálculos económicos, al momento de valorar su 
ofrecimiento. 
 

VII. Análisis de bienes relevantes nacionales en el presente proceso. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2 del Decreto 680 de 2021, el cual reza:  
 
Adición del artículo 2.2.1.2.4.2.9. a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional. Cuyo texto será el siguiente:  
 
"Artículo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de 
Contratación de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratación de servicios, otorgará 
el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que 
oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de 
origen aplicable.  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera razonable 
y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:  
 
1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional con la 
que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación; 
 



 

  

2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación; y  
 
3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos 
del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. 
 
En este sentido, se establecen los siguientes bienes relevantes de acuerdo con el porcentaje de 
participación en el presupuesto total del proyecto: 
 

BIEN/INSUMO/MATERIAL PARTIDA ARANCELARIA 

TUBERÍA PVC 300 mm (12”) RDE 21  3917239000 

 
De igual forma, la entidad procedió a verificar la existencia de este bien en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, tal como se muestra a continuación:  
 

 
 
Teniendo en cuenta que el Bien Identificado se encuentra en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, el otorgamiento del puntaje será para el proponente que se comprometa a ofertar ese 
bien.      
 
Se suscribe el ocho (8) de marzo de 2022. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                                                    ORIGINAL FIRMADO 

ESTEFANI CORCHO SARIEGO JEISON PONCE EBRATH 

ASESOR EXTERNO JEFE ADMINISTRATIVO 

EDUBAR S.A. EDUBAR S.A.  


