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CONTRATO DE OBRA N° EDU-265-2022

OBJETO: CONSTRUCCION DEL MERCADO DE LA SAZON Y ARTESANIAS DEL
ATLANTICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MERCADO DE LA SAZON PTO COL
IDENTIFICACION: 901.564.469-9

Entre los suscritos, ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, mayor de edad, vecina de
Barranquilla, identificada con cédula de ciudadania N° 55.221.166, quien actia en su calidad de
Representante legal de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLAY
LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A., con NIT 800.091.140-4, por una parte, que en el
texto de este documento se denominara EL CONTRATANTE y por la otra MARIA ISABEL
VALENZUELA BENITEZ, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania numero
32.735.944, en Representaciéon de UNION TEMPORAL MERCADO DE LA SAZON PTO COL,
identificada con NIT: 901.564.469-9, estructura plural integrada por: BF CONSTRUYE SAS,
identificado con NIT: 890.111.844-5, con un porcentaje de participacion del 65%,
CONSTRUCTORA ATV S.A.S, identificada con NIT: 900.439.188-6, con un porcentaje de
participacién del 25% y DINACOL S.A.S, con NIT: 900.138.369-0, con un porcentaje de
participacion del 10%, quien en adelante se llamara EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el contrato de Obra, que se regulara por las siguientes clausulas, previa |as siguientes
consideraciones: 1. Que la Gobernacion del Atlantico formulé desde su Secretaria De Desarrollo
Econémico, el proyecto “CONSTRUCCION DEL MERCADO DE LA SAZON Y ARTESANIAS
DEL ATLANTICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA" identificado con el numero
BPIN 2021002080043, financiado con recursos del 60% de la asignacién para la inversion
regional del sistema general de regalias del departamento del Atlantico y aprobado mediante
resolucion 347 de 2021 del 6 de octubre la Gobernacién del Atlantico viabilizd este proyecto de
inversion, después de su perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos de la normativa del
Sistema General de Regalias vigente, dejando contemplado que la entidad ejecutora seria LA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. -
EDUBAR S.A. siendo ésta la responsable de liderar el proceso de contratacion de obra e
interventoria y todo lo demas que garantice la correcta ejecucién y entrega de las obras de
infraestructura. 2. Que para cumplir con lo anterior EDUBAR S.A. consideréd necesario y
oportuno realizar el proceso de contratacion orientado a contratar Ia CONSTRUCCION DEL
MERCADO DE LA SAZON Y ARTESANIAS DEL ATLANTICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
COLOMBIA. 3. Que la Gerencia General de EDUBAR S.A., procedié a adelantar el tramite
contractual, acorde con lo dispuesto en el Manual de contratacion para lo cual publico en la
pagina WEB de EDUBAR S.A. y en la plataforma SECOP |, el proceso de Seleccion Abierta N°
SA-20-2021. 4. Que una vez surtidas todas las etapas del proceso de contratacion, el comite
evaluador rindié informe recomendando aceptar la oferta de la UNION TEMPORAL MERCADO
DE LA SAZON PTO COL, identificado con NIT: 901.564.469-9. Durante el término de traslado
del informe de evaluacion se presentaron observaciones que fueron debidamente atendidas por
la entidad, documentos que fueron publicados en la pagina WEB de EDUBAR S.A. y en la
plataforma SECOP |. 5. Que de acuerdo con lo anterior, se procedié a aceptar la oferta
presentada por UNION TEMPORAL MERCADO DE LA SAZON PTO COL, identificada con NIT:
901.564.469-9, quien obtuvo la mayor calificacion y cumplié con todos los requisitos jurfdicos,
técnicos y financieros establecidos en la Convocatoria, resultando favorable a los intereses de
la Sociedad. 6. Que una vez cumplidas cada una de las etapas del Proceso de Seleccion,
corresponde a las partes, sujetandose a la convocatoria del mismo y la propuesta presentada
por el Contratista, celebrar el Contrato que se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA. — OBJETO: CONSTRUCCION DEL MERCADO DE LA SAZON Y ARTESANIAS
DEL ATLANTICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA. CLAUSULA SEGUNDA.-
ALCANCE: El objeto del presente contrato incluye las actividades y especificaciones indicadas
en los términos de referencia, estudios previos, especificaciones técnicas y deméas documentos
inherentes al proceso elaborados por EDUBAR S.A. y en la propuesta presentada por el
CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del presente contrato. CLAUSULA
TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo del contrato sera de nueve
(9) meses, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los
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requisitos de perfeccionamiento y ejecucion. CLAUSULA CUARTA. - VALOR DEL
CONTRATO: Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en
la suma de QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L ($15,974,851,976)
incluido AIU y todos los tributos que se generen con ocasién a la celebracion, ejecucion y
liquidacién del Contrato. CLAUSULA QUINTA. - APROPIACION PRESUPUESTAL: El
presente contrato se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal -
SPGR N° 921 del 23 de diciembre de 2021, por valor de DIECISEIS MIL CIEN MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L.
($16.100.596.537). CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: EDUBAR S.A. pagara al
CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentacion de actas parciales de obra,
refrendadas por el Contratista y el Interventor, avalada por el Supervisor, anexando el
seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes. Cada pago debe estar
precedido de recibido a satisfaccion expedido por el interventor del contrato y avalado por el
supervisor de este, el cual debe incluir: memorias de calculo, registro fotogréfico, bitacora,
resultados de laboratorio realizados, informe de gestién ambiental (Debe incluir el certificado de
disposicion de residuos sélidos en el caso de haber generado R.C.D) informe de gestién social
y planos. EDUBAR S.A., autorizar4 el pago al contratista dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes al recibo de la cuenta. En todo caso dicho pago estara sujeto al desembolso que
realizara directamente el Sistema General de Regalias al contratista. Adicionalmente, debera
acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al dia con los pagos al Sistema Integral
de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal vinculado laboralmente con el
CONTRATISTA. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de
obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la
presentacion de la Gltima Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de
obra, debidamente firmada por los participantes. En ningtin caso el valor del Acta Final debe ser
inferior al 10% del valor del contrato. Como requisito para la presentacion de la Ultima Acta de
obra. se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por
los participantes. CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de
las obligaciones especificas derivadas de la propuesta y aquellas contenidas en el Estudio
Previo, los términos de referencia y demas documentos inherentes al proceso SA-20-2021, el
CONTRATISTA se obliga con EDUBAR S.A. a lo siguiente: 1) Vincular para el desarrollo del
presente contrato, a personas victimas del conflicto, en una cantidad minima del quince por
ciento (15%) de la némina requerida para el proyecto. 2) Vincular para el desarrollo del contrato
y durante todo el plazo de ejecucion de la obra, a minimo cinco (05) Mujeres que hagan parte o
estén involucradas en cualquier dependencia publica de equidad de género a nivel
departamental o municipal. 3) Conformar como minimo los frentes de trabajos sefialados en los
documentos técnicos anexos al proyecto. 4) Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar,
entre otras, las cantidades de obras, presupuesto, programacion, y aquellas actividades que le
permitan establecer la logistica necesaria para el inicio de las obras. 5) Apropiar los documentos
técnicos, disefios, anexos y demas informacién entregada por EDUBAR S.A. y la Gobernacién
del Atlantico. 6) Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementara todas las medidas
de control durante la etapa de ejecucién contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar
la paralizacién o inadecuada ejecucion de la obra. 7) Constituir la garantia de cumplimiento que
ampare la calidad y la estabilidad de la obra y el pago de salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones, asi como la garantia de responsabilidad civil extracontractual en los términos
que establece la ley. 8) Instalar valla informativa sobre el proyecto, de acuerdo con el manual
de comunicaciones de la Gobernacién del Atlantico y EDUBAR S.A,; y la autorizacion escrita
por parte del supervisor del contrato. 9) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial. de sefalizacion y movimiento de maquinaria pesada. 10) Suministrar los materiales,
equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion del contrato de obra, de
acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podra apartarse de ellos sin la
previa autorizacion escrita del Supervisor del contrato y el concepto previo del Interventor y la
aprobacion de la Gobernacion del Atléntico, en caso contrario perderd el derecho a reclamar el
reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores
cantidades de obras, que resulten de la modificacion de las especificaciones. 11) Acreditar el
aporte al Sistema de Seguridad Social (Pension, Salud y ARL). Si es persona Juridica debe
adjuntar Certificacién firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la que se
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especifiqgue gue la empresa cumplio con el pago de los Aportes a Seguridad Social vy
Parafiscales. Si se frata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo,
deberan acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al dia en el pago
de sus aportes al sistema de seguridad social. 12) Considerar los costos indirectos de los
ensayos de control de calidad que le solicitara la Interventoria y/o el supervisor para garantizar
los trabajos por ejecutar o ejecutados. 13) Realizar el control de calidad a las obras y/o
materiales utilizados en la obra a través de un laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la
Interventoria procedera a su ejecucion y los costos seran descontados del Acta de Recibo de
Obras. 14) Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de
las consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto
con la Interventoria, mantendran cuando sea necesario o conveniente reuniones con los
representantes de la Comunidad. 15) Asistir a las auditorias visibles disefiadas y citadas por
EDUBAR S.A. y la comunidad. 16) Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos,
licencias, autorizaciones, costos de traslado, instalacion de acometidas de servicios publicos
y/o similares que sean necesarios para la ejecucién y puesta en funcionamiento de la obra. El
contratista se obliga a la presentacion de los planes de manejo de trafico ante las instancias
responsables de |la expedicion de estos permisos, en los casos en los que haya cierres de vias
para la ejecucion de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga
observaciones y apruebe dichos planes. 17) Sefalizar todos los frentes de trabajo que
conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la interventoria y modelos
estipulados en el contrato. La sefializacién debe ser para uso diurno y nocturno. De igual
manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de trafico mencionados
(sefializacion de obra, entre otros) de acuerdo con lo aprobado por Instancia responsable. 18)
Dotar durante el plazo de ejecucion de las obras, a los trabajadores de uniformes y elementos
para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, debera tener la imagen institucional de La
Gobernacion del Atlantico, EDUBAR S.A. y la del contratista. 19) Asegurar la permanencia y
garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y
herramientas ofrecidas para la ejecucién del contrato. 20) Mantener en el lugar de los trabajos
a los residentes de obra exigidos, que representen al contratista en todo lo relacionado con el
desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra. Tal como lo exige el
anexo técnico. 21) Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos
necesarios para la ejecucion de los trabajos. 22) Actuar de tal manera que primen la eficiencia,
la economia, la celeridad y la calidad en la ejecucion. 23) Asumir los gastos y riesgos que implica
el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 24) Desarrollar el contrato en los
términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 25) Pagar los tributos que
para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente. 26) Obrar con
diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor o el Supervisor del
contrato. 27) Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de
conformidad con lo estipulado en el Articulo 50. numeral 4 de la Ley 80 de 1993, 27.1) Dar
cumplimiento a la normativa del Sistema General de Regalias mencionada en la Ley 2056 de
2020 y sus decretos reglamentarios vigentes. 28) Rehacer, sufragando a su costo cualquier
obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del interventor o Supervisor de las Obras. 29)
Elaborar y presentar oportunamente informes, semanales y mensuales de avances de obras.
Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con memorias de célculo, resultado de
las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotografico, copia de la
bitacora y esquemas de ubicacion, Ademas de otros informes que solicite EDUBAR S.A. 30)
Presentar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Plan de Manejo de Trafico (PMT) vy los
Protocolos de Bioseguridad para COVID-19, previo al inicio de actividades. 30.1) En lo atinente
al PMA, el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera
de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo,
debera realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales
vigentes, incluyendo la tramitacion y obtencién de los Permisos y Concesiones, etc., necesarios
para la ejecucion de las actividades contractuales, entre otras explotacién de fuentes de
materiales, disposicion de material sobrante de las excavaciones, explotacién de zonas de
préstamo y de disposicién de materiales sobrantes, explotacién de fuentes de agua bien sea
superficial o subterranea, ocupacién temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc, en el
caso que se generen estas actividades. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas
ambientales vigentes, al desarrollo de buenas préacticas de ingenieria para la ejecucién de obras
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que respeten el entorno natural y social del area de influencia en el cual se desarrollan. Debera
revisar y ajustar los Programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental para el alcance del
contrato, realizar y entregar previo al inicio de actividades, un croncgrama de implementacion
del PMA para que sea aprobado por la Interventoria y la supervision, a través de EDUBAR,
Cualquier cambio o ajuste en el alcance del PMA debera ser revisado y aprobado por la
Interventoria y la supervision, a través de EDUBAR. 30.1.1 El contratista debera presentar, en
caso de haber producido residuos sdlidos, el Manejo que se le dio a la Disposicién de Residuos
de Construccién y Demolicién (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la
autoridad ambiental competente o la que haga sus veces a nivel municipal. 30.2) En lo atinente
al PMT, Se debe presentar ante la supervisién, a través de EDUBAR para la aprobacion,
posteriormente se debe tramitar el permiso de cierre de vias por obras ante El Instituto de
Transito del Atlantico, con todos los requisitos solicitados por esta secretaria en su manual de
tramites. Vale la pena destacar que cualguier cambio en los cierres viales debera tener su
debido permiso de cierre de vias por obras. También debera presentar los protocolos de
Bioseguridad ante el COVID-19 y este debe ser avalado 31) Presentar dentro de los cinco (05)
dias siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio, el recibido del Plan de Gestién Social. El
proposito principal de este componente en la etapa de construccion es el de identificar, describir
y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconomicos y culturales, entre otros, que
puede ocasionar la construccion del proyecto objeto del presente proceso, asi como de
establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de poblacién ubicados en el area
de influencia social. El Contratista debera elaborar una propuesta metodolégica que permita la
consecucion de los objetivos propuestos, para lo cual atendera a los siguientes lineamientos: a)
Los productos solicitados en esta etapa, deben desarrollarse de manera particular para el
proyecto. b) Atender al criterio de menor impacto social. ¢) Para la elaboracién de los productos
debe referirse a la particularidad que guarda el proyecto de infraestructura urbana: en este
sentido el diagnéstico, los indicadores, variables y planes de gestién deben ser valorados en
integralidad, tomando en consideracién el contexto social. d) Identificar, definir y emitir concepto
sobre los posibles impactos sociales (positivos y negativos) generados antes, durante y
posterior a la ejecucion del proyecto. f) Sensibilizar a la poblacion del area de influencia acerca
de los beneficios del futuro proyecto. g) Desarrollar las actividades de gestién social
relacionadas en el presente proceso, sistematizando los resultados de las mismas, y realizando
la retroalimentacion permanente para el logro de los objetivos propuestos. h) El componente
social desarrollado debe aportar a las demas areas del contrato (técnica, ambiental, transito,
etc.), en la mirada integral del proyecto. i) El personal social sera el encargado de liderar las
relaciones con la comunidad, en este sentido, deben acompafiar las actividades que adelanta
el Contratista. ) Los productos entregados deben garantizar calidad, cumplimiento y
oportunidad. k) Considerar y manifestar las dificultades encontradas en el componente social
de estudios sociales. 32) Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de
Trafico, Plan de Gestion Social y los Protocolos de Bioseguridad para COVID-19 aprobados por
la Interventoria y la entidad competente. 33) Presentar |a siguiente informacion detallada antes
del inicio de los trabajos: Analisis de precios unitarios de cada item contenido en el presupuesto
y cronograma de ejecucion de los trabajos a realizar. Asi mismo debera presentar la siguiente
informacion detallada al momento de suscribir el contrato: 33.1) ORGANIZACION DE LOS
TRABAJOS: El contratista debera incluir en la organizacién de los trabajos, como minimo lo
siguiente: a) Organigrama General del Proyecto: 1. Frentes de Trabajo requeridos. 2. Lineas de
Mando y coordinacién. 3. Niveles de Decisién. 4. Nimero de profesionales y demas recurso
humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecucién de los trabajos. 5. Funciones y
responsabilidades del personal minimo requerido. b) Metodologia para la ejecucién de
actividades objeto del contrato. Se deberd presentar una descripcién detallada de la
metodologia a seguir para la ejecucién de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de
trabajo y actividades del proyecto. La metodologia para la ejecucién de los trabajos debera
considerar los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e
interrelacion con el interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos.
Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el organigrama propuesto, el método
con el cual se desarrollaran los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades preliminares y
el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el documento es necesario
precisar: 1. Organizacion y Control: Describe la forma como el proponente elegido organizara
todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar,
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evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo
contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisicion, fabricacién, ensayos, transporte,
almacenamiento, proteccion y distribucién. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad
de los equipos y herramientas. ¢) Cronograma de los trabajos: se debe presentar el cronograma
de los trabajos teniendo en cuenta los siguientes factores: - Frentes de trabajo: se realizara el
cronograma teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el organigrama general del
proyecto, con su respectivo listado de actividades, - Horario de trabajo de los turnos propuestos
y requeridos. Rendimientos. - Plazo del contrato. - Holgura libre y total para cada una de las
actividades. - Ruta critica para los subprogramas y el programa general. 33.2) PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente elegido debera
proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuestos. Se debera incluir en
el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los siguientes
componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la
calidad. 4. Responsabilidades de la Direccion 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de
Registros. 7. Recursos. 8. Provision de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11.
Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicaciéon con el Cliente 14,
Disefio y Desarrollo 15. Proceso de Disefio y Desarrollo 16. Control de cambios de Disefio y
desarrollo 17. Compras 18. Produccién y prestacion del Servicio 19. Identificacion y trazabilidad
20. Propiedad del cliente 21. Preservacion del Producto 22. Seguimiento y Medicién 23.
Auditoria. 34) Tener en obra una comisién topografica completa permanente durante la duracion
del proyecto. 35) Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios publicos
y con los concesionarios en el municipio, encargados del Alumbrado, Sefalizacion de Vias,
redes de gas, de agua y demas servicios, para los debidos traslados, instalaciones vy
reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano y toda accion que dé lugar, 36) Antes del inicio
de las obras de construccién de cualquier proyecto de infraestructura, el contratista debera
entregar al interventor y/o supervisor una copia de la evaluacién de impacto ambiental y social,
y del plan de gestién ambiental y social correspondiente a dicho proyecto de infraestructura. Y
en caso de requerirlo el contratante, un plan de gestion de la construccion. 37) El contratista
debera cumplir con las normas ambientales y sociales en todos los aspectos correspondientes.
Este debera cumplir con el sistema de gestion ambiental y social desarrollado de acuerdo con
las normas medio ambientales y sociales, o en su defecto, la norma |SO 14001. 38) En caso de
desencadenarse un evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A, podra requerir al contratista
para que éste proporcione un plan de accién correctivo medio ambiental y social una sola vez o
periédicamente. 39) El contratista debera garantizar a EDUBAR S.A., el cumplimiento de las
normas de planeacion, licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningun caso se
adelante la obra sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos
necesarios para adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. El costo de estas licencias sera
asumido por el contratista. Los soportes de tales permisos o licencias deberan entregarse a
EDUBAR S.A. 40) El contratista debera dar estricto cumplimiento de las normas de construccion
referidas en la materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no
excluyente: Reglamento colombiano de construccion sismo resistente (Norma NSR- 10),
Manual de disefio y construccion de componentes del espacio publico, las normas Invias para
pavimentos, la normatividad vigente en materia ambiental, los permisos y autorizaciones Del
Instituto De Transito Departamental, las normas de disefio y construccion que haya lugar, Norma
NTC 2010, Manual de sefalizacién vial (dispositivos para la regulacion del transito en calles,
carreteras y ciclorrutas de Colombia), Ministerio del Transporte, las especificaciones generales
y particulares de disefio y construccion, especificaciones de disefio y construccion generales y
particulares del proyecto. 41) El contratista en los frentes de trabajo Debera contar con todos
los equipos e insumos de Bioseguridad para atender la COVID-19. 42) Entrega y recibo de la
obra: 1. EL CONTRATISTA informara con minimo ocho (8) dias de anticipacion la fecha en que
se propone hacer entrega total de las obras; EDUBAR en coordinacion con el interventor;
designara una comisioén que daré |la aprobacién o hara las observaciones necesarias para que
EL CONTRATISTA las termine a satisfaccion de dicha comisién. Asi mismo, el Contratista se
obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias segun el tipo de obra, A mas tardar el
Gltimo dia del plazo, EL CONTRATISTA debera tener debidamente terminadas y aprobadas las
obras para entregarlas a EDUBAR por conducto de |a interventoria y los operadores; si no las
tuviere terminadas, el recibo sélo se hara cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones
y reparaciones exigidas. Las entregas parciales de la obra no implican el recibo definitivo de
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esta parte, ni mucho menos el de toda la obra. Asi mismo es requisito para el recibo de |a obra
a satisfaccion tener el sitio de ésta totalmente limpia de basuras y escombros. Al momento de
entregar las obras, los contratantes suscribiran un acta de finiquito, y posteriormente un acta de
liquidacidn, donde las partes se declaran a paz y salvo y se exoneran de responsabilidades,
relevandose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar: se
excluyen las reclamaciones a que, por vicios de construccién, tiene derecho EDUBAR S.A, de
acuerdo con los numerales 30. y 40. del articulo 2060 del Cadigo Civil Colombiano y sus normas
concordantes. 2. Recibo de Obra Técnica. Consiste en la verificacion efectuada por el
INTERVENTOR, previa certificacion del responsable de la obra, que la obra se ajusta a los
disefios e informacion contemplada en ellos. 3. Recibo de la Obra definitiva por parte de
EDUBAR: Con el agotamiento de los recibos anteriores, el contratista har& entrega a EDUBAR
de la obra definitiva una vez que los operadores que seran los responsables del servicio brinden
el respectivo visto bueno, con el lleno de los requisitos legales para el efecto. El Contratista se
obliga a designar un profesional del area de la construccién, quien de manera articulada se
encargara de adelantar todas las acciones relacionadas con el recibo de las obras, en los
términos sefialados en el presente numeral. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los
procedimientos, permisos y aprobaciones que se deban obtener, segun la particularidad de la
obra publica. 4. Dicha entrega se acompanara de los documentos del proyecto y los soportes
escritos que lo respalden; la informacién planimétrica que se derive del proyecto en todas las
fases y procesos del desarrollo, en general, debera entregar los informes de acuerdo con los
objetivos esperados. 5. Siempre que la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada
y los intereses de EDUBAR lo requieran, tomara posesién y hara uso de dicha obra o parte de
ella. El uso de la obra o parte de ella no eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones
a su cargo, ni implicara la renuncia de EDUBAR a ninguno de sus derechos. Sin embargo,
EDUBAR no podra exigir responsabilidad del contratista por los dafios o deterioros que le sean
imputables a EDUBAR, por |a toma de posesién total o parcial de la obra, antes de la entrega
definitiva. EDUBAR se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin
que por ello se eliminen las obligaciones contraidas por el contratista ni EDUBAR renuncie a
cualquiera de sus derechos. PARAGRAFO PRIMERO: REGIMEN DE RESPONSABILIDADES.
EL CONTRATISTA al asumir la ejecucion de este proyecto y de acuerdo con el alcance pactado
mediante la celebracion del contrato de obra, asume |a responsabilidad de su resultado, por lo
que ante la existencia de un incumplimiento, respondera con sus propios recursos y medios por
los costos de las acciones que sean necesarias impulsar para evitar, mitigar o reparar el dafio.
El contratista sera responsable en los términos de los articulos 52 y siguientes de la Ley B0 de
1993 por fallas, errores, omisiones y en general por el incumplimiento, cumplimiento parcial o
deficiente del objeto del presente contrato, respondiendo hasta por culpa leve, en los términos
del articulo 2155 del Caédigo Civil, ademas: EDUBAR S.A, exigira que hasta el recibo definitivo
de la obra, tanto el contratista de obra, como |la aseguradora, respondan por las fallas que se
adviertan en la construccion, de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo Civil y el cédigo de
comercio. 43) El contratista debe presentar durante los primeros cinco (5) dias siguientes a la
suscripcion del contrato el estudio de impacto ambiental —EIA o el plan de manejo ambiental —
PMA- segun corresponda a la clasificacion del proyecto establecida en el plan de gjecucion de
la guia socio-ambiental de obras de EDUBAR S.A, se debera adaptar el Plan de Ejecucién de
la Guia Socio-Ambiental de Obras (PEGSA), a las necesidades especificas del proyecto, estos
documentos seran aprobados por la interventoria y avalado por EDUBAR S.A.. si aplica, el FMA
debera ser presentado ante la autoridad ambiental competente de la jurisdiccién donde se
ejecutaran las obras, ademas debe entregar el cronograma de implementacion del PMA
ajustado al cronograma de obra, el cual sera aprobado por la interventoria. El cumplimiento de
las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de exclusivo costo y riesgo
del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, debera realizar las gestiones
necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo |a tramitacion
de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecucion de las actividades
contractuales, entre otras; explotaciones de fuente de materiales, disposiciéon de material
sobrantes de las excavaciones y demoliciones, explotaciones de fuentes de agua bien sea
superficial o subterranea, ocupacién temporal o definitiva de cauces, vertimientos,
aprovechamiento forestal, etc. El contratista se obliga al cumplimiento de buenas practicas de
ingenieria durante la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social del area de
influencia en el cual se desarrollan. El PMA y el PEGSA, hacen parte de los documentos
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contractuales del constructor, se evaluara mensualmente su cumplimiento y se realizaran las
aprobaciones o |los descuentos por items ambientales no ejecutados o parcialmente ejecutados.
44) Para el recibo a satisfaccién de |las actas mensuales de obra ser4 requisito indispensable el
certificado ambiental expedido por la interventoria, en el cual se certifica que el cumplimiento
del desempefio ambiental fue como minimo del 80% durante el seguimiento del PEGSA. 45) Al
finalizar la obra el contratista debera consolidar la informacion sobre la gestién ambiental de la
obra, se evaluara el cumplimiento global y se hara una relacién de los pasivos ambientales, en
caso de existir. Este informe se debe presentar dentro de los 30 dias siguientes a la terminacién
de la obra, junto con el certificado de paz y salvo ambiental, entregado por autoridad ambiental
competente. 46) El contratista deberd presentar un plan de manejo arqueoldgico, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 131 del Decreto 2106 de 2019, en caso que aplique.
47) Las demads establecidas en la Ley y propias del presente contrato PARAGRAFO UNICO:
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del CONTRATISTA, dara lugar a las
sanciones establecidas en el presente contrato. CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DE
EDUBAR S.A.: EDUBAR S.A. se compromete a: 1. Cancelar al contratista en la forma y
terminos establecidos en el contrato. 2. Suministrar oportunamente |a informacién que requiere
el contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales. 3. Verificar el cumplimiento
de la normatividad vigente por parte del contratista en la ejecucion del contrato. 4. Exigir del
Contratista |la entrega oportuna del objeto contratado y con las calidades requeridas 5. Realizar
la supervisién del contralo. 6. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime
convenientes en el desarrollo del presente contrato, siempre enmarcadas dentro del término del
mismo. 7. Las demds propias para la correcta ejecucion del contrato. CLAUSULA NOVENA.-
SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA:- Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, la supervision, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA, sera ejercida por un interventor externo, quien debera certificar el
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. No obstante, EDUBAR S.A. vigilara
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor el cual
sera designado mediante oficio por la Gerencia General. Tanto el contratista como el interventor
seran informados mediante oficio de dicha designacién. El supervisor designado debera
certificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, y cumplir entre ofras
funciones las siguientes: a) Colaborar y coordinar en la ejecucién del contrato. b) Exigir el
cumplimiento del contrato en los términos pactados. ¢) Certificar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales a cargo del contratista. d) Dar aviso por escrito de cualquier
inconsistencia e incumplimiento del Objeto del contrato y su ejecucion. e) Informar las
situaciones que requieran suspension, prorroga o modificacién, para someterlas a aprobacién
de la Gerencia General. f) Certificar por escrito el cumplimiento periédico de la ejecucion del
contrato. g) Las demas necesarias para el fiel cumplimiento del objeto contratado.
PARAGRAFO PRIMERO: La Gerente General podra en cualquier momento cambiar a la
persona que ejerza la supervision sin que sea necesario modificar el contrato. CLAUSULA
DECIMA. - GARANTIAS: EL CONTRATISTA otorgara a favor de EL CONTRATANTE las
siguientes garantias: Péliza de Cumplimiento: El cumplimiento general del contrato y el pago
de las multas que se |le impongan, por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato y una vigencia igual a la duracién del mismo y seis (6) meses mas.
Pdliza de Salarios y prestaciones sociales: Equivalente al 15% del valor del contrato y una
vigencia igual a la duracién del mismo y tres (3) afios méas. Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a satisfaccién: Por una cuantia equivalente al 30% del valor
del contrato. Por una vigencia de cinco (5) afios contado a partir de la suscripcion del acta de
recibo final a satisfaccion de las obras. Péliza de responsabilidad civil extracontractual: El
cubrimiento de la poliza debe ser equivalente al 20% del valor del contrato y debe
constituirse por un tiempo igual a la duraciéon del contrato y tres (3) meses mas. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendr4 libre a EDUBAR S.A,, de
cualquier dafo o perjuicio originado en reclamaciones de terceros, y que se deriven de sus
actuaciones. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y
RIESGOS LABORALES: Para efectos de dar cumplimiento al articulo 282 de Ia Ley 100
de 1983, subrogado por el articulo 114 del Decreto 2150 de 1995, concordante con el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, EL CONTRATISTA debera acreditar gue se encuentra
al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensién: asi




mismo, debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones frente al Sistema
General de Riesgos Laborales, en atencién a lo dispuesto por la Ley 1562 de julio 11 de 2012.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. - CESION Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA se obliga
a no ceder ni subcontratar el presente contrato a persona natural o juridica alguna, sin previa
autorizacion de EDUBAR S.A. CLAUSULA DECIMA CUARTA. - MULTAS: Si durante la
ejecucién del contrato EL CONTRATISTA incumple alguna o algunas de las obligaciones
derivadas del presente contrato, EDUBAR S.A. le impondré multas diarias y sucesivas
equivalentes al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin exceder el diez
por ciento (10%) de ese mismo valor total. El pago o la deduccién de las multas, no exonerara
al CONTRATISTA de terminar la ejecucion, ni demdas obligaciones derivadas del presente
contrato. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de la ley 1150 de 2007, las partes,
pactan multas por el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del
CONTRATISTA y que se presenten dentro del curso de la ejecucién del contrato. El
procedimiento de imposicion de la multa y la declaratoria de incumplimiento, se sujetara a lo
previsto en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, PARAGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza a
EDUBAR S.A., la deduccion de los saldos a favor, ante la imposicion de las multas aqui
pactadas. CLAUSULA DECIMA QUINTA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de
incumplimiento del contrato, El CONTRATISTA se hara acreedor a una sancion a titulo de
clausula penal pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente
contrato, suma que se hara efectiva directamente por EDUBAR S.A., considerandose como
pago parcial de los perjuicios que pudieran ocasionarsele. EIl CONTRATISTA autoriza
a EDUBAR S.A. para descontar y tomar el valor de la clausula penal y de las multas
mencionadas en la citada clausula, de cualguier suma gue le adeude EDUBAR S.A. por éste u
otro contrato o concepto, sin perjuicio de efectuar el cobro conforme a la ley. El pago o la
deduccion de las multas, no exonerara al CONTRATISTA de terminar la ejecucion, ni demas
obligaciones nacidas del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. MANEJO DE LA
INFORMACION DEL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA tratard en forma estrictamente
confidencial toda informacion que llegue a su conocimiento relacionada con los asuntos y
negocios de EL CONTRATANTE y de forma expresa se compromete a guardar en el
desempefio de las actividades asignadas y fuera de ellas, la discrecién, reserva y sigilo gue
exige la confidencialidad de la informacién perteneciente a EL CONTRATANTE. Por lo dicho,
se abstendra de revelar en detrimento de los intereses de EL CONTRATANTE, informacion
confidencial o secreta que llegue a su conocimiento en el desempefio de sus funciones o por
fuera de ellas. Se aclara que los documentos, datos e informacién de todo tipo tales como
secretos industriales, patentes e inventos, know-how y software desarrollado o licenciado por
EL CONTRATANTE es material clasificado, y en consecuencia EL CONTRATISTA tiene Ia
obligacién de guardar la confidencialidad a la que se ha comprometido en tode momento, aun
después de terminada la prestacion del servicio. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. -
EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA ejecutara el objeto de este
contrato con plena autonomia técnica y administrativa, sin relacién de subordinacion o
dependencia, por lo cual no se generara ningun tipo de vinculo laboral entre EDUBAR S.A. y El
CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: ETAPA DE ARREGLO DIRECTO. Las controversias que surjan entre EL
CONTRATISTA y EDUBAR S.A., con ocasién a la celebracién, ejecucién, ampliacion, o
liquidacion del contrato, incluyendo las consecuencias econdmicas de los actos contractuales
expedidos en ejercicio de la ejecucién contractual, seran resueltas por |las partes mediante la
figura del arreglo directo en un término maximo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de
la fecha en que cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia
y manifieste la intencién de iniciar la etapa de arreglo directo. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad
de juramento, el cual se entiende prestado con |la firma de este documento, que no se encuentra
incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el articulo 127 de la
Constitucidn Politica ni en los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordantes con el articulo
18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1°, 2°, 4° y 90 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas
vigentes sobre la materia o dentro de las prohibiciones especiales para contratar. CLAUSULA
VIGESIMA. - LIQUIDACION: Este contrato debera liquidarse de mutuo acuerdo entre las partes,
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminacién. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.
— NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones que deban hacerse |as partes en
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el desarrollo de este contrato, se podran enviar por medio fisico o por correo electrénico, a las
personas y direcciones indicadas en |a solicitud de |a propuesta y en |a propuesta del contratista.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - ANEXOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral
del presente Contrato, los siguientes documentos: a) Oferta presentada por EL CONTRATISTA.
b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. c) Registro Presupuestal. d) Documentos del
proceso de seleccién SA-20-2021. e) Constancia del pago de los impuestos y contribuciones
que correspondan. f) Estudios previos. g) Cuadro de asignacion de riesgos. h) Las actas y
demas documentos que suscriban las partes. VIGESIMA TERCERA. - LUGAR DE
EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente
contrato, se desarrollaran en el Distrito de Barranquilla, y para todos los efectos legales el
domicilio contractual sera la ciudad de Barranquilla. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. -
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entiende perfeccionado con
la firma de las partes. Para su ejecucién se requerira de la existencia del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal correspondiente, la aprobacion de las
garantias exigidas y la suscripcién del Acta de inicio. PARAGRAFQ: El contratista asumira el
pago de todos los impuestos a que haya lugar.

Una vez leido y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en
Barranquilla a los veintitn (21) dias del mes de febrero de 2022.
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