
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN ABIERTA SA-21-2022 

 

 

 

 

 

 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ARIGUANÍ - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 
 
 
 

 
 

MAYO DE  2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

I. Introducción 
 
Que la Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado y que es su deber el asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes 
del territorio nacional. Bajo este postulado, el estado ha desarrollado la política de prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de estos servicios, al igual que la distribución de las funciones de 
política, regulación económica y ambiental, control y prestación. 
 
Que el artículo 113 de la Constitución Política, establece que: “los diferentes órganos del estado 
tienen funciones separadas, pero colaborarán armónicamente para la realización de sus fines”, en 
concordancia con el articulo 209 ibídem, que en su párrafo 2° señala que “(…) las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado (…)”. 
 
A partir de la expedición del Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994), el 
modelo de operación para el sector de agua potable y saneamiento básico se ha venido 
consolidando, lográndose un avance en los principales indicadores de desempeño sectorial. El 
modelo implementado ha permitido cambios estructurales de separación de competencias, 
reasignación de funciones entre los distintos agentes públicos y privados, asignación de recursos y 
establecimiento de una institucionalidad y un marco legal, dándole al sector una dinámica de 
desarrollo. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Constitución Política, es función del municipio, 
como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado prestar los servicios 
públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural 
de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes y que 
acorde con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, corresponde al Municipio. “19. 
Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la 
jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios”. 
 
Acorde con lo anterior, el artículo 5° de la Ley 142 de 1994, señala que es competencia de los 
municipios, entre otras, asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado. 
 
Que el municipio de Ariguaní es una entidad territorial que goza de autonomía para la gestión de 
sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la Ley, con el derecho de gobernarse por 
autoridades propias, ejercer las competencias correspondientes, participar en las rentas nacionales, 
administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Que, en este mismo sentido, el municipio de Ariguaní necesita del apoyo del Gobierno Nacional toda 
vez que actualmente presenta una problemática con respecto a la falta de un sistema de 
tratamientos de aguas residuales que permita su saneamiento y que garantice una adecuada 
disposición de los residuos sanitarios generados por los usuarios. 



 

 
 
 

 
Que la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla S.A es una sociedad anónima de economía 
mixta, de carácter Distrital, vinculada al MUNICIPIO Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, 
constituida de conformidad con lo autorizado por el Concejo de Barranquilla mediante Acuerdo 
número 004 de 1990, a fin de que sus actividades se ciñan a las generales del MUNICIPIO y a sus 
planes de desarrollo y renovación urbana y construcción de infraestructura pública, cuyo objeto es 
ser gestora y operadora de proyectos que generen desarrollo urbano integral de la Región Caribe, 
participando activamente en la ejecución de Planes de Ordenamiento Planes Parciales, proyectos 
de Estratificación, valorización, programas de reasentamiento, diseños arquitectónicos y técnicos, 
proyectos urbanísticos de renovación y desarrollo, interventoría y construcción.  
 
En el documento bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, Pacto por 
la Equidad", el cual hace parte integral de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 según su artículo 30 
se estableció el "Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover 
la competitividad y el bienestar de todos".  
 
Se encuentra en ejecución del Capítulo de Agua de la estrategia Compromiso por Colombia para la 
reactivación social y económica del país. 
 
Las inversiones en agua y saneamiento básico tienen la potencialidad de incidir positivamente en la 
calidad de vida de la población e incentivar de manera paralela la dinamización de las economías 
locales a partir de la reactivación de todos los segmentos de la economía relacionados con la 
ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento básico en las regiones del país con el fin 
de recobrar el ritmo del desarrollo económico local y regional. 
 
Que el MUNICIPIO de Ariguaní necesita del apoyo del Gobierno Nacional toda vez que actualmente 
presenta una problemática con respecto a la falta de un sistema de tratamientos de aguas residuales 
que permita su saneamiento y que garantice una adecuada disposición de los residuos sanitarios 
generados por los usuarios. 
 
Que el 28 de agosto de 2020 mediante comunicado con radicado No. 2020ER0082310, ingresó ante 
el mecanismo de viabilización de esta cartera el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO 

(FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ − DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA”.  
 
Que el Comité de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, en sesión No. 34 del 
25 de junio de 2021, recomendó concepto de viabilidad del proyecto:  “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 

MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ − DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA”; por valor de CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($40.576.587.96 
previo aporte del presupuesto general de la nación y recursos del municipio de Ariguaní amparados 
presupuestalmente mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. CDP 20210525001 del 
25 de mayo de 2021, en las cuantías descritas en los estudios previos, documento que hace parte 
integral del presente convenio; dicho concepto fue comunicado al MUNICIPIO beneficiario 
mediante comunicación No. 2021EE0071649, en donde además se señaló e informó que el proyecto 



 

 
 
 

será ejecutado por EDUBAR S.A. 
 
Que el MINISTERIO y el EJECUTOR celebró Contrato Interadministrativo No. 1104 del 2021 cuyo 
objeto es "(...) EDUBAR se compromete por su cuenta y riesgo, a través de una gerencia de Proyectos 
con obligación de resultado, a ejecutar la gerencia jurídica, financiera, administrativa y técnica de 
manera integral de las etapas de revisión y ajustes a diseños, diagnóstico, ejecución de obras y 
acompañamiento social para llevar a cabo los proyectos definidos en el presente contrato en 
concordancia con la normativa vigente que establece los lineamientos para su implementación.” Y 
así mismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del parágrafo segundo de la cláusula 
segunda alcance al objeto contempla la ejecución del proyecto objeto del presente convenio. 
 
Que acorde al plan financiero viabilizado por el MINISTERIO, la ejecución del proyecto se financiará 
con recursos del Presupuesto General de la Nación vigencias 2020, 2021, el cual se encuentra en el 
Contrato Interadministrativo con el MINISTERIO para la ejecución del proyecto objeto del presente 
convenio. 
 
La entidad ejecutora será la responsable de liderar el proceso de contratación de obra e 
interventoría y todo lo demás que garantice la correcta ejecución y entrega de las obras de 
infraestructura. 
 
Por tal motivo se EDUBAR S.A. adelantó el proceso de selección SA-11-2022 que tiene por objeto 
contratar la CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
ARIGUANÍ – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
 
Que el Manual de Contratación de EDUBAR S.A., en el Capítulo 3 numeral 17.3. correspondiente a 
la Supervisión en la ejecución del contrato, contempla lo siguiente: “(…) La vigilancia y control de los 
contratos, estará a cargo de un Supervisor o Administrador o Interventor Externo, según el caso, 
quienes deberán cumplir las funciones fijadas por las normas que regulen la actividad vigilada y las 
estipuladas en los respectivos contratos”. 
 
Por tal motivo, EDUBAR S.A acorde con las disposiciones legales vigentes y con el objeto de satisfacer 
las necesidades, y velar porque el objeto y las obligaciones del contrato que resultó de la Selección 
Abierta SA-11-2022 se cumplan en las condiciones de tiempo, modo y lugar pactado, durante el 
término del mismo y mientras subsistan obligaciones a cargo del contratista, se hace necesario y 
oportuno contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
DE ARIGUANÍ - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. BPIN 2017011000049. 
 
A continuación, se menciona la clasificación de las Naciones Unidas (UNSPSC) aplicadas al objeto a 
contratar: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

83 10 15 Servicios de acueducto y alcantarillado 

80 10 16 Gerencia de Proyectos 



 

 
 
 

81 10 15 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 
 

II. Aspectos Generales 
 
La administración municipal de Ariguaní, Magdalena, a través del alcalde, David Farelo Daza, 
socializó recientemente el convenio que le permitirá a más de 20 mil hogares de la cabecera 
municipal de esa localidad contar con su sistema de alcantarillado, proyecto calificado como de gran 
envergadura por parte de la comunidad. 
 
Esta segunda fase tendrá un costo de más de 40 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno 
Nacional asumirá 30 mil, mientras que el restante fue logrado por la alcaldía a través de un crédito 
de Findeter, lo que convierte el sueño de los ariguanenses en una realidad. 
 
“A través de los años esta posibilidad de contar con el servicio de alcantarillado en un 100 por ciento 
en la cabecera municipal era muy remota y calificada como imposible por la topografía lo que 
conllevaba a un presupuesto tan alto, pero sin embargo logramos materializar este proyecto, y con 
este llega el progreso y desarrollo para nuestra población, ya que también somos merecedores de 
una mejor calidad de vida como ocurre con los pobladores de otras localidades vecinas”, dijo el 
mandatario municipal. 
 
Así mismo, se mostró agradecido por el apoyo que recibió junto a su equipo de gobierno por el 
presidente Iván Duque tras la insistencia del Representante a la Cámara, Carlos Mario Farelo, que 
puso su mirada a su localidad, lo cual hizo posible que se viabilizara la obra. 
 
“Pese a la incredulidad de muchos, presentamos este proyecto y siempre creímos que Dios iba a 
interceder por nosotros y sí que lo hizo, y por eso nunca perdimos la esperanza. No fue nada fácil 
proceso, pero pudimos sacarlo adelante y ya en menos de 32 meses veremos solucionados uno de 
los problemas más grande que padece Ariguaní, son dejar tiradas las otras problemáticas que acá 
se tienen”, argumento Farelo Daza. 
 
Este convenio que consiste en el Plan Maestro del alcantarillado de esa municipalidad fue firmado 
el 12 de noviembre del presente año, proceso de convocatoria se estaría abriendo 
aproximadamente en dos semanas y el proyecto será ejecutado por la Empresa de Desarrollo 
Urbano de Barranquilla, que en los últimos años ha ejecutado obras de embellecimiento y bienestar 
para la capital del departamento del Atlántico. 
 
https://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/83-departamento/268261-ariguani-tendra-red-de-
alcantarillado-tras-inversion-del-gobierno-nacional  

 
A continuación, se muestra una caracterización del sector de la construcción a partir de una 
encuesta realizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura: 
 

https://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/83-departamento/268261-ariguani-tendra-red-de-alcantarillado-tras-inversion-del-gobierno-nacional
https://www.elinformador.com.co/index.php/el-magdalena/83-departamento/268261-ariguani-tendra-red-de-alcantarillado-tras-inversion-del-gobierno-nacional


 

 
 
 

La mayoría de las empresas que participaron en la encuesta pertenecen al subsector de la 
construcción, representando el 68%. En cuanto al tamaño, el 78% de las empresas encuestadas se 
clasifican como micro, pequeñas y medianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La infraestructura de transporte y edificaciones habitacionales, comerciales e industriales son las 
actividades más desarrolladas por las empresas del sector. Vale destacar que, para el grupo de 
consultoría, los sectores energía, ambiental e hidrocarburos son particularmente importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las licitaciones privadas se dan principalmente en infraestructura de transporte, edificaciones 
comerciales, habitacionales, industrial y social. Las empresas consultoras cuentan con una 
participación significativa en los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y 
saneamiento básico, frente a las constructoras. Se refleja la diversificación de proyectos a los que 
se dedican las empresas. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 39% de las empresas constructoras y el 44% de las empresas consultoras, ha estado vinculado 
como subcontratista en los últimos tres años. 
 
Al preguntar cuál es la principal razón por la que desempeñaron este rol: 
 

• 58% de las empresas considera que es por el poder de mercado de las empresas 
contratantes. 

• 16% considera que es una modalidad frecuente  

• 10% considera que incumple requisitos técnicos para contratar con el Estado y por la 
transferencia de riesgos.  

• Cabe destacar que el 32% de las empresas grandes consideran que la subcontratación es 
una modalidad frecuente.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El 28% de las empresas tuvo contratos con algún tipo de concesión en 2018.  

• De las empresas que afirman haber tenido en 2018 contratos con concesionarios, el 71% 
fueron contratos con concesiones viales, principalmente con concesiones de cuarta 
generación - 4G (59%), la participación con las concesiones de 3ra, 2da y 1ra generación es 
de cerca del 30% 

 
1 https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-
resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf  

https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf


 

 
 
 

• Luego de las concesiones viales, se encuentran los contratos con concesiones 
aeroportuarias (18%), principalmente las empresas grandes (18%) y las empresas de 
consultoría (23%). 

• En menor medida se presentan contratos con concesiones portuarias (11%), de sistemas de 
transporte masivo (8%), férreo (7%) y fluvial (2%). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se percibe una baja transparencia en los procesos de contratación pública de obras civiles y servicios 
de ingeniería, principalmente en las entidades de gobierno de orden municipal y departamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La mayoría de las empresas que participaron en el IGC 2018 son empresas cerradas, representando 
el 77%. Cabe señalar que se encuentra un 2% de empresas emisoras de valores en el subsector de 
concesiones. En cuanto al tamaño, sólo el 1% de las empresas grandes son emisoras de valores. Por 
otro lado, El 37% de las empresas encuestadas son familiares, se destaca el subsector de 
construcción con 47%. 



 

 
 
 

 

 
El 65% de las empresas son sociedades por acciones seguidas por las anónimas (20%). La mayoría 
de las empresas pyme se clasifican como sociedad por acciones simplificadas, mientras que el 48% 
de las empresas grandes se clasifica como sociedad anónima. 
 
Las sociedades por acciones simplificadas son las de mayor participación en los subsectores de 
construcción y consultoría con 67% y 70% respectivamente, mientras que en las concesiones hay 
mayor equilibrio entre las sociedades anónima (45%), acciones simplificadas (33%) y limitada 
(22%).2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Aspectos Económicos 
 
Producto Interno Bruto (PIB). 
  
 

 
2 https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-

resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf  

https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf


 

 
 
 

 
 
 

En el cuarto trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 10,8% respecto 
al mismo periodo de 2020. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 21,2% 
(contribuye 4,2 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 11,7% (contribuye 1,5 puntos porcentuales a la variación 
anual). Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 
crece 6,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 4,3%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente 
dinámica: 

 

• Información y comunicaciones crece 4,7%. 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6%. 

• Construcción crece 4,3%. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 
Para el año 2021, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 9,7%, en su serie original, respecto al 
mismo periodo de 2020. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 8,7%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,5%. 

 
En el cuarto trimestre de 2021, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,1% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2020. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 9,6%. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,4%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de 
servicios administrativos y de apoyo decrece en 0,3%, explicado por: 
 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 0,2%. 



 

 
 
 

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,5%. 
 
 

 
 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica 
 

Construcción 
 
Para el año 2021, el valor agregado de la construcción crece 5,7%, en su serie original, respecto al 
mismo periodo de 2020. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 11,6%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil decrece 4,6%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 6,6%. 

 
En el cuarto trimestre de 2021, el valor agregado de la construcción crece 6,2% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2020. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 13,3%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil decrece 6,0%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 7,5%. 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción crece en 4,3%, explicado por: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,8%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 

obras de ingeniería civil crece 3,4%. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica


 

 
 
 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 4,2%. 

 
 

 

 
 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica 
 
 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 
 

 
En el cuarto trimestre de 2021 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó 10,8% 
con relación al mismo trimestre de 2020. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes 
ramas de actividad, se observa un crecimiento de 6,2% del valor agregado del sector construcción. 
Este resultado se explica principalmente por la variación anual positiva presentada en el valor 
agregado de las edificaciones (13,3%) y el valor agregado de las actividades especializadas (7,5%). 
 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-
alrededor-de-la-construccion 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta Mensual de Servicios (EMS) 
 
En febrero de 2022, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva 
en el personal ocupado total, en comparación con febrero de 2021. 

 
 

 
Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector de 
servicios (febrero 2022 / febrero 2021) En febrero de 2022, todos los subsectores de servicios 
presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con febrero de 2021. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según subsector de 
servicios (febrero 2022 / febrero 2021). 
 
En febrero de 2022, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los 
salarios, en comparación con febrero de 2021. 
 



 

 
 
 

 
 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_febrero_22.pdf 
 
 

IV. CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL A VERIFICAR 
 
Para el presente proceso de selección los Oferentes deberán acreditar los siguientes indicadores, 
los cuales serán verificados con el correspondiente Registro Único de Proponentes vigente y en 
firme. 
 

CAPITAL DE TRABAJO 
DEMANDADO 

CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO (CTd): 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán 
acreditar los siguientes requisitos financieros: 
FORMULA GENERAL:  
CT = AC - PC > CTd 
Donde, 
CT = Capital de trabajo 

 
 
 
 
 
 

Mayor o 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_febrero_22.pdf


 

 
 
 

AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado  
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital 
de trabajo demandado (CTd):  
CT > CTd 
El Capital de Trabajo demandado (CTd) se calcula así: 
FORMULA: 
CTd = POx30% 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado  
PO = Presupuesto oficial. 
 

igual 30% 
al PO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 
(Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente) 

Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente, a 
través de esta razón, se busca identificar la facilidad o dificultad de una 
empresa para pagar sus pasivos Corrientes con el producto de convertir 
a efectivo sus activos, también Corrientes, este índice tiene su 
aceptabilidad en que se puedan predecir los flujos de efectivo. Estos dos 
grupos del balance incluyen los siguientes conceptos: Activo corriente: 
dinero en caja, dinero en bancos, inversiones en valores de inmediata 
realización, cuentas por cobrar, inventario de materias primas, 
producción en proceso y producto terminado y otros activos Corrientes. 
Pasivo Corriente: proveedores, impuestos por pagar, acreedores varios, 
documentos por pagar a corto plazo y créditos bancarios a corto plazo.  
 
ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE LIQUIDEZ 
Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo. 

Mayor o 
igual a 1,5  

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 
 
(Pasivo Total/ Activo Total) 

Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, mide la 
capacidad de pago que tiene una empresa para hacer frente a sus 
obligaciones a largo plazo, este índice se utiliza para diagnosticar sobre 
la estructura, cantidad y calidad de la deuda que tiene la empresa, así 
como comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente 
para soportar el costo financiero de la deuda. 

Menor o 
igual a 0,70  

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 
 
(Utilidad operacional/ 
Patrimonio) 

Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el 
total patrimonio. Este indicador expresa qué por ciento representa la 
utilidad neta del valor del financiamiento de capital, o, cuantos pesos 
de utilidad neta genera la empresa por cada peso de financiamiento. 
Esta razón mide el rendimiento sobre la inversión, por lo tanto, muestra 
que tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias. 

Mayor o 
igual a 0,10  

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
 
(Utilidad operacional/ Activo 
Total) 

Es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el total de activo. 
Este indicador mide la eficiencia en el uso de los activos de una empresa 
para establecer la efectividad total de la administración y producir 
utilidades sobre los activos totales disponibles.  

Mayor o 
igual a 0,05  

PATRIMONIO: Deberá ser igual o superior al treinta por ciento (30%) del presupuesto  
FORMULA: 
Patrimonio = Activo Total – Pasivo Total > Po *30% 
PO = Presupuesto oficial. 

 

RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES 

Deberá ser igual o superior a 1.5 veces 
 
FORMULA: 

Mayor o 
igual a 1.5 
veces 



 

 
 
 

 
Razón de cobertura de intereses = Utilidad Operacional / Gastos 
Intereses 

 
En el caso de uniones temporales y/o consorcios, se acreditarán los indicadores financieros 
ponderados con su correspondiente participación, siendo el indicador de la estructura plural la 
sumatoria simple de los indicadores individuales ponderados de los integrantes, salvo para los 
indicadores de Capital de Trabajo y Patrimonio, el cual corresponderá a la sumatoria del capital de 
trabajo y patrimonio de cada uno de los integrantes de la estructura plural, sin ser afectados por el 
porcentaje de participación 
 

V. Técnico 
 
Alcance: 
 
El municipio de Ariguaní actualmente se encuentra en la construcción de la Fase I de sus 

sistema de alcantarillado toda vez que no contaba con un sistema de saneamiento que 

garantizara una adecuada disposición de los residuos sanitarios generados por cada uno de 

los usuarios, con la premisa de que se proyectaron dos fases de alcantarillado para el 

municipio, se hace inminente la necesidad de ampliar dicho sistema complementando el 

mismo con la inclusión de la Fase II, con la cual se pretende garantizar la cobertura del 100% 

de la comunidad, resaltando que la Fase I solo contempla la cobertura del 15,18% de la 

población, mientras la Fase II refiere el poder conectar al 84,82% restante. 

 

La Interventoría deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratistas de la Obra, 

tal seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y 

previsiones contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos 

técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte del proceso de selección.  

Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de 

todas las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo 

establecido en el contrato de obra objeto de la Interventoría y en todos los documentos 

que hacen parte del contrato. En desarrollo del alcance del objeto a contratar la 

interventoría integral incluye: 

 

• Interventoría técnica. Corresponde al interventor vigilar el cumplimiento por parte 

de contratista de obra de las especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea 

acorde a lo especificado en los planos de cada intervención, así como en las normas 

de calidad, seguridad y economía adecuada durante la obra. El interventor debe 

dejar constancia escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante la obra y 

debe exigir las pruebas y ensayos que se requieran. Así mismo, debe llevar un 

control detallado de las actividades donde se evidencie la exigencia y cumplimiento 



 

 
 
 

de las normas de calidad y estudios técnicos de la obra que el constructor deba 

realizar. Validar que su cumpla con las condiciones técnicas inicialmente aprobadas 

por el Municipio de Ariguaní, el MVCT y Edubar. Informar previamente a EDUBAR 

si se proyecta algún ajuste o cambio al proyecto, para que el supervisor indique 

como se debe realizar el proceso.  

 

• Interventoría administrativa. El interventor deberá vigilar que las intervenciones a 

realizarse en cumplimiento del contrato de obra se lleven a cabo en los plazos y 

tiempos establecidos para que se desarrolle dentro del presupuesto establecido 

en el contrato. También, debe supervisar el cumplimiento de las pólizas de 

garantía, pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y obligaciones 

contractuales y legales. Igualmente, autorizar pagos y entregas de dinero al 

constructor, al igual que deberá revisar los gastos que haga a fin de garantizar 

inversiones eficientes en cada una de las intervenciones. Tratándose de un 

contrato de obra por el sistema de precios unitarios, el interventor debe garantizar 

que lo ejecutado en obra, calidad y cantidad coincida con lo establecido en el 

diseño y en el contrato para así, poder autorizar el pago de las actas de obra que 

presente el contratista. Cuando se entregue cada una de las intervenciones, el 

interventor debe verificar que lo entregado y ejecutado corresponda a lo que se le 

paga al contratista. Presentar mensualmente un informe que informe todas las 

acciones establecidas en el formato entregado por EDUBAR S.A. 

 

• Interventoría ambiental. En el desarrollo de esta interventoría, el interventor, 

deberá garantizar que se cumplan los planes de manejo ambiental (PMA), si a ello 

hay lugar y las normas ambientales de cada una de las intervenciones para cumplir 

todos los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda 

generar. Validar previo a la firma del acta de inicio que se cuente con los “paz y 

salvos” ambientales para el desarrollo de las actividades   

 

• Interventoría financiera. En desarrollo de esta interventoría, el interventor, deberá 

llevar un estricto control sobre la ejecución de los recursos del contrato de obra, 

verificando que los costos y gastos incluidos en cada acta de entrega de obra sean 

acordes con lo efectivamente ejecutado y con los precios unitarios aprobados, sin 

superar los límites presupuestales establecidos. 

 

• Interventoría Social. En el desarrollo de esta interventoría el interventor deberá 

garantizar el cumplimiento de los Planes de Gestión Social (PGS), si a ello hubiere 

lugar, garantizando el seguimiento de cada uno de los planes y programas sociales, 

establecidos para la ejecución del proyecto, a fin de mitigar cualquier posible 

impacto social dentro del área de influencia del proyecto. 

 



 

 
 
 

Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL PROPONENTE 
ADJUDICATARIO se compromete a: 
 

1. Cumplir de buena fe el objeto contratado.  
2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia 

responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignación de riesgos 
contenido en los estudios previos y que forma parte integral del Contrato.  

3. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato.  
4. Ejecutar el objeto del contrato de interventoría.  
5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes al objeto de la Selección Abierta 

(Interventoría presencial), el desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, las 
especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan garantizar 
los trabajos efectuados por ellos.  

6. Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos y pruebas de laboratorio que se requieran 
para el buen desarrollo del contrato.  

7. Solicitar al Constructor copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas 
por el fabricante a muestras representativas de cada suministro de material en el que se 
necesite hacer.  

8. Verificar que el contratista emplee los equipos y herramientas presentadas en su propuesta 
y comprobar permanentemente su estado de funcionamiento.  

9. Exigirle al Contratista la adopción de medidas para garantizar la protección de las 
estructuras existentes en la zona de trabajo o zonas vecinas.  

10. Brindar colaboración y apoyo a EDUBAR S.A y/o EL MUNICIPIO DE ARIGUIANÍ y/o MVCT en 
todas las actividades consideradas y que se requieran para el logro de los objetivos 
propuestos.  

11. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico 
exigidos por EDUBAR S.A., en los términos de la Selección Abierta.  

12. Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecución o desarrollo de 
las Obras, objeto de esta interventoría.  

13. Entregar informes escritos semanales a EDUBAR S.A., sobre la ejecución y desarrollo del 
contrato de Obra, objeto de esta interventoría, se deben especificar las cantidades de obra 
de cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes por ejecutar.  

14. Informar oportunamente a EDUBAR S.A., sobre cualquier eventualidad que suceda durante 
el desarrollo de los trabajos de Interventoría.  

15. Incluir dentro de las pólizas que amparan el contrato de interventoría, como beneficiario, 
además de EDUBAR S.A. al MVCT y al MUNICIPIO DE ARIGUANI 

16. Velar por que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de obra 
objeto de la Interventoría.  

17. Informar a la compañía de seguros, garante del Contrato de Obra, sobre los 
incumplimientos del Contratista.  

18. Cuando se presenten circunstancias especiales en el contrato de obra, tales como 
ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el 
Interventor deberá presentar un informe de justificación y el nuevo programa de trabajo, 
para aprobación de EDUBAR S.A.  



 

 
 
 

19. Cualquier ajuste o modificación previa se debe informar a EDUBAR 
20. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del alcance del 

contrato y que no hayan sido previamente aprobadas por EDUBAR S.A. y/o MVCT y/o 
MUNICIPIO DE ARIGUANI y debidamente incluidas mediante actas de modificación de 
cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso, lo cual deberá ser informado de 
inmediato a EDUBAR S.A.  

21. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la 
ejecución de las actividades previstas en el contrato.  

22. Desarrollar la Interventoría en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la 
propuesta.  

23. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos.  
24. Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social 

durante la ejecución del contrato de Interventoría.  
25. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el Contratista cumpla con los 

aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato 
de Obra.  

26. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el 
objeto del contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley 
exige para con los obreros a su servicio  

27. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente 
los desperdicios y escombros que produzca la construcción. 

28. Velar por el cumplimiento de las normas de planeación, licencias, retiros, permisos y en 
general velar porque en ningún caso se adelante la obra sin el cumplimiento de la totalidad 
de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en 
funcionamiento.  

29. Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de construcción 
referidas en la materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no 
excluyente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (Norma nsr-10), 
Manual de diseño y construcción de componentes del espacio público, Las normas Invias 
para pavimentos, La normatividad vigente en materia ambiental, Los permisos y 
autorizaciones de la Secretaría de Movilidad del municipio de Ariguaní, Las normas de 
diseño y construcción de los planes de ordenamientos municipales respectivos, Manual de 
señalización vial (dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas 
de Colombia), Ministerio del Transporte, Las especificaciones generales y particulares de 
diseño y construcción, Especificaciones de diseño y construcción generales y particulares 
del proyecto.  

30. Exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber producido 
residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental o quien 
sea sus veces.  

31. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el 
fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo 
estipulado.  

32. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación 



 

 
 
 

producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATANTE tenga 
acceso a la misma en cualquier momento.  

33. Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasión de la ejecución del 
contrato condicional por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes 
al término de la reunión.  

34. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.  

35. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato 
apuntando a su optimización financiera y técnica.  

36. Acompañar a EDUBAR S.A., en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a 
iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

37. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, 
prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, 
acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el 
plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas 
modificaciones deben ser razonables y proporcionales.  

38. Armonizar la interacción del CONTRATANTE, y el contratista de obra, para el desarrollo del 
mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.  

39. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando situaciones 
que puedan conllevar reclamaciones por parte del contratista de obra, generando alertas 
oportunas al CONTRATANTE.  

40. Dar prioridad a la contratación de personal local de cada corregimiento donde se ejecutará 
el contrato.  

41. Serán obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual de Supervisión e 
Interventoría de EDUBAR S.A., así como en el Manual de Supervisión e Interventoría que el 
MVCT y el MUNICIPIO DE ARIGUANI considere.   

42. Cumplir con todas aquellas obligaciones que EDUBAR S.A. amerite de total cumplimiento. 
43. En todo caso además de las obligaciones ya enunciadas, el interventor deberá cumplir con 

cada una de las condiciones señaladas en el anexo técnico que hace parte integral del 
presente término de referencia.  

44. Vincular para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecución de la obra, a 
mínimo una (01) Mujer de las registradas o con alguna dependencia sea a nivel 
departamental como municipal en temas de mujer y equidad de género, de la nómina 
requerida para el proyecto.  

45. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras, 
presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística 
necesaria para el inicio de las obras.  

46. Validar y revisar los estudios y/o diseños, para lo cual contará con un plazo hasta de un (01) 
mes, a partir del acta de inicio del contrato.  

47. Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como mínimo la siguiente 
información: Revisión de los estudios y/o diseños técnicos, Levantamiento topográfico del 
objeto de intervención, Vulnerabilidad ambiental, Cantidades de obras, Presupuesto de 
ejecución, Especificaciones técnicas, Programación de obras y Socialización y auditorias 



 

 
 
 

visibles del resultado de esta primera etapa. Una vez verificado por el contratista el alcance 
de la intervención en obra y hecha las observaciones respectivas, previa aprobación del 
informe técnico, por parte de la interventoría y la supervisión, se podrá dar inicio a la 
ejecución de la obra hasta su terminación final.  

48. Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL). Si es persona 
Jurídica debe adjuntar Certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en 
la que se especifique que la empresa cumplió con el pago de los Aportes a Seguridad Social 
y Parafiscales. Si se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo, 
deberán acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al día en el 
pago de sus aportes al sistema de seguridad social.  

49. Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que deberá realizar 
como interventor y/o las que requiera la supervisión para garantizar los trabajos por 
ejecutar o ejecutados.  

50. Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un 
laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoría procederá a su ejecución y 
los costos serán descontados del Acta de Recibo de Obras.  

51. Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las 
consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto 
con la Interventoría, mantendrán cuando sea necesario o conveniente reuniones con los 
representantes de la Comunidad.  

52. Revisar, gestionar y coadyuvar con los tramites de todos los permisos, licencias, 
autorizaciones, costos de traslado, instalación de acometidas de servicios públicos y/o 
similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra. El 
interventor deberá revisar los planes de manejo de tráfico que presente el Contratista, 
previo a la presentación ante la entidad de tránsito del Atlántico en los casos en los que 
haya cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad 
revise, haga observaciones y apruebe dichos planes.  

53. Verificar la señalización de todos los frentes de trabajo que conforman la obra.  
54. Dotar durante el plazo de ejecución de las obras, a los trabajadores de uniformes y 

elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen 
institucional del MVCT, Municipio de ARIGUANI y de EDUBAR S.A.  

55. Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de interventoría exigidos, que 
representen al interventor en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con 
amplios poderes para actuar dentro de la obra.  

56. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia 
responsabilidad.  

57. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la 
propuesta.  

58. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana 
vigente.  

59. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Supervisor del 
contrato.  

60. Elaborar y presentar oportunamente informes, semanales y mensuales de avances de 
obras. Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, 



 

 
 
 

resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro 
fotográfico, copia de la bitácora y esquemas de ubicación, Además de otros informes que 
solicite EDUBAR S.A.  

61. Revisar y avalar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y 
el Plan de Gestión Social (PGS), siguiendo los parámetros de las entidades competentes de 
cada uno de estos planes para dicha validación. 

62. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente elegido deberá 
proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto. Se deberá incluir 
en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los siguientes 
componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la 
calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. Control de Documentos y Datos 6. Control 
de Registros. 7. Recursos. 8. Provisión de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. 
Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicación con el Cliente 14. 
Diseño y Desarrollo 15. Proceso de Diseño y Desarrollo 16. Control de cambios de Diseño y 
desarrollo 17. Compras 18. Producción y prestación del Servicio 19. Identificación y 
trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservación del Producto 22. Seguimiento y 
Medición 23. Auditoría.  

63. Tener en obra una comisión topográfica completa permanente durante la duración del 
proyecto.  

64. Aprobar el ajuste de algún estudio o diseño, si durante el curso de la ejecución se requiere 
debe revisarlos y avalarlos entregándole al supervisor los documentos técnicos necesarios 
para su correspondiente revisión y aprobación. Estos Estudios y Diseños deberán cumplir 
con los requerimientos de contenido y metodología, 

65. El Interventor verificará el cumplimiento de las normas ambientales y sociales en todos los 
aspectos correspondientes.  

66. En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A, podrá requerir 
al interventor para que éste proporcione un plan de acción correctivo medio ambiental y 
social una sola vez o periódicamente.  

67. De acuerdo con lo establecido en el decreto 1860 del 2021, el contratista deberá vincular 
durante la ejecución del contrato a personas víctimas del conflicto armado o desplazados 
de la violencia, personas en condición de discapacidad, mujeres cabeza de familia, personas 
pertenecientes a grupos étnicos, personas en pobreza extrema o personas en proceso de 
reintegración o reincorporación en una cantidad mínima del 5% de la nómina requerida 
para la ejecución de las actividades contractuales. 

68. La interventoría debe avalar el cumplimiento de la totalidad de requisitos, técnicos, 
ambiental, licencias y permisos antes de iniciar ejecución de actividades. 

69. Asistir a las Auditorias Visibles organizadas por EDUBAR. 
70. Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato. 

 
 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
El personal profesional mínimo para la ejecución de la obra del proyecto es el que se relaciona a 
continuación. 



 

 
 
 

 

CANT CARGO 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIENCIA DEDICACIÓN 

MÍNIMA EN 
EXPERIENCIA 

A 
ACREDITAR 

GENERAL ESPECIFICA 

1 
Director de 
Interventoría 

Ingeniero civil 
con 
especialización 
o maestría en 
gerencia de 
proyectos y/o 
construcción 
de obras y/o 
control de la 
construcción. 

Igual o mayor 
a 10 años en 
experiencia 
general 
contados a 
partir de la 
matricula 
profesional 

Acreditar dos (2) certificaciones 
expedidas por la entidad contratante y/o 
certificaciones emitidas por la firma 
contratista ejecutora del proyecto público 
como DIRECTOR de INTERVENTORÍA A 
OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACION EN 
OBRAS DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O 
PLUVIAL). 

25% 

2 
Residente de 
interventoría 

Ingeniero civil 

Igual o mayor 
a 7 años de 
experiencia 
general 
contados a 
partir de la 
matricula 
profesional 

Acreditar dos (2) certificaciones 
expedidas por la entidad pública 
contratante y/o certificaciones emitidas 
por la firma contratista ejecutora del 
proyecto público como RESIDENTE de 
INTERVENTORÍA A OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O OPTIMIZACION EN OBRAS DE 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
(SANITARIO Y/O PLUVIAL). 

 

100% 

1 
Especialista 
Ambiental 

Ingeniero Civil 
con 
especialización 
y/o maestría 
y/o doctorado 
en gestión 
ambiental 

Igual o mayor 
a 10 años en 
experiencia 
general 
contados a 
partir de la 
matrícula 
profesional 

Acreditar dos (2) certificaciones 
expedidas por la entidad contratante y/o 
certificaciones emitidas por la firma 
contratista ejecutora del proyecto público 
como ESPECIALISTA AMBIENTAL de 
INTERVENTORÍA A OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O OPTIMIZACION EN OBRAS DE 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
(SANITARIO Y/O PLUVIAL). 

25% 

1 
Ingeniero 
Especialista 
Hidráulico 

Ingeniero Civil 
con 
especialización 
y/o maestría 
y/o doctorado 
en recursos 
hídricos 

Igual o mayor 
a 10 años en 
experiencia 
general 
contados a 
partir de la 
matrícula 
profesional 

Acreditar (2) certificaciones expedidas 
por la entidad contratante y/o 
certificaciones emitidas por la firma 
contratista ejecutora del proyecto público 
como ESPECIALISTA HIDRÁULICO de 
INTERVENTORÍA A OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O OPTIMIZACION EN OBRAS DE 

25% 



 

 
 
 

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
(SANITARIO Y/O PLUVIAL). 

 
NOTA 1: Las dedicaciones señaladas en el anterior cuadro corresponderán a las dedicaciones 
mínimas de los profesionales en los proyectos que acrediten como experiencia, pero de igual 
manera, corresponderán a las dedicaciones exigidas para el presente proceso. 
Este personal deberá ser presentado por el interventor teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 
Para efectos de la presentación de los requisitos de los profesionales requeridos, estos deberán 
cumplir con los requisitos, que se indican a continuación: 
 
 

1. Poseer matrícula profesional vigente según corresponda. 
2. Tener la siguiente formación, experiencia general y específica: 

 
a. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Para efectos de valorar la formación académica y experiencia general de los profesionales señalados 
en el presente documento, los profesionales propuestos deberán adjuntar carta de compromiso en 
la que conste que en el evento de resultar adjudicatario el proponente, el profesional prestará sus 
servicios durante el término de ejecución del contrato y en la dedicación requerida. 
Dicha carta debe venir acompañada de los siguientes documentos: 

• Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, 
pasaporte). 

• Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. 

• Certificado de vigencia de la matricula profesional y/o documento equivalente del país de 
origen del título. 

• Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique acorde a la profesión exigida. 

• Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización), acreditados 
mediante copia de los diplomas y/o actas de grado; de lo contrario no se tendrán en 
cuenta. 

• Copia de las certificaciones y/o documentos idóneos para acreditar la experiencia 
específica, conforme lo solicitado en el presente documento. 

 
b. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 

La acreditación de la experiencia específica para cada profesional se realizará mediante certificación 
expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, la cual debe encontrarse 
debidamente suscrita por la persona natural y/o jurídica contratante, y/o de la entidad contratante 
del proyecto; que contenga como mínimo la siguiente información: 

• Contratante 

• Nombre del proyecto y/o objeto del contrato 

• Objeto del contrato 



 

 
 
 

• Cargo desempeñado 

• Discriminación de las Principales actividades y/o funciones ejecutadas (En caso de que 
aplique). 

• Discriminación del Área requerida, volumen o longitud requeridos (En caso de que 
aplique). 

• La Fecha de Inicio (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos 
aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará 
como fecha de iniciación el primer día del mes. 

• La Fecha de Terminación. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos 
válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se 
tomará como fecha de terminación el último día del mes. 

 
 
 
Adicionalmente, en el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos 
derivados de contratos con Entidades Estatales, en los cuales los profesionales no tengan una 
relación directa con la Entidad, debe aportar Certificación y/o Acta de Entrega o Recibo Definitivo 
y/o Acta de Liquidación del proyecto ejecutado que se pretende acreditar suscrito por la entidad 
contratante. 
 
Por otro lado, en el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos 
de Naturaleza Privada, debe aportar Certificación suscrita por el contratante del proyecto, la cual 
debe acompañarse de copia de la Licencia de Construcción y/o intervención del proyecto, o 
contrato. (EN CASO DE QUE APLIQUE). 
 
En todo caso, dentro de los documentos aportados se deben establecer la fecha de inicio y la fecha 
de terminación del proyecto o la fecha de entrega y recibo definitivo, para calcular la permanencia 
de los profesionales dentro del plazo de ejecución del contrato acreditado (tiempo laborado dentro 
del contrato / tiempo de ejecución del contrato). 
 
En el caso que, se acredite la fecha de terminación y adicionalmente la fecha de entrega y recibo 
definitivo, para el cálculo del plazo del contrato, tendrá prioridad la fecha que haya ocurrido 
primero. 
 
NOTA 1: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente 
deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 6950 del 15 de Mayo de 2015 o norma que la 
modifique o complemente. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido para el título profesional en 
el artículo 23 de la ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la 
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética 
Profesional y se dictan otras disposiciones”. 
 
NOTA 2: El proponente deberá aportar el equipo de trabajo conformado por los profesionales 



 

 
 
 

idóneos, exigidos en el proceso. 
 
NOTA 3: No se aceptarán auto certificaciones para acreditar la experiencia específica de los 
profesionales. Entiéndase por auto certificaciones aquellas que el mismo profesional se hace en 
calidad de persona natural. 
 
NOTA 4: Las Certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas 
por la entidad propietaria de la obra o por el representante legal del contratista, consorcio o unión 
temporal. 
 

VI. Estudio de la Oferta 
 
En el mercado existen diferentes empresas dedicadas a la ingeniería civil y arquitectura que ofrecen 
sus servicios de consultoría y ejecuciones de proyectos técnicos, jurídicos, ambientales y financieros.  
 
A continuación, relacionamos un listado de posibles oferentes que han participado en procesos con 
objetos similares: 
 

007-2021 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO INTERCALAMAR 100% 

1,1 COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS DE LA COSTA S.A.S 50% 

1,2 FIME INGENIERÍA S.A.S 25% 

1,3 CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S. 25% 

2 SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 100% 

 
 

CM 003 de 2020 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 WILLIAM IGNACIO RAMON MUÑOZ 100% 

2 CONSORCIO INTERVENTORES 100% 

2,1 ALBERTO VALDERRAMA RIVERA 50% 

2,2 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S 50% 

 
 

CMAPTS0102021 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO INTER ALCANTARILLADO 2021  100% 



 

 
 
 

1,1 ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S.  90% 

1,2 JUAN ANDRES CASTRO HERNANDEZ  10% 

 
 

CON-37-05-2019  

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO PLAN MAESTRO 05-2019 100% 

1,1 MARIO ALONSO RESTREPO VELEZ 30% 

1,2 PROEZA INGENIERIA S.A.S. 70% 

2 RUTH ELENA TABARES ZULETA 100% 

3 CONSORCIO RET-INTERSA 100% 

3,1 RUTH ELENA TABARES ZULETA 50% 

3,2 INTERSA S.A. 50% 

4 CONSORCIO SADING-INTERSA 100% 

4,1 SADING GROUP S.A.S 50% 

4,2 INTERSA S.A 50% 

5 CONSORCIO INTEREL 005 100% 

5,1 INTEROBRAS ER S.A.S 50% 

5,2 ELBERTO RODRIGUEZ GOMEZ 50% 

6 CONSORCIO GSC-CCC 100% 

6,1 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.  60% 

6,2 GRIMAUDIS DAVID SIERRA CORREA  40% 

7  ICONSULTING S.A.S. 100% 

8 DISECONSTRUIR SAS 100% 

9  CONSTRUCTORA KPB SAS 100% 

10 CONSORCIO VYM 37-05 100% 

10,1 VIASTOP S.A.S.  50% 

10,2 MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. 50% 

11 CONSORCIO PDA-G3-3705 100% 

11,1 Camilo Andrés Ángel Saldarriaga. 50% 

11,2 Rafael Eduardo Ángel Saldarriaga 50% 

12 CONSORCIO INTERACUEDUCTOS DE ANTIOQUIA 100% 

12,1 H.M. INGENIERIA S.A.S 50% 

12,2 INGENIERIA MASTER S.A.S 50% 



 

 
 
 

13 CONSORCIO ACUEDUCTOS SUROESTE 100% 

13,1 INGENIERIA BASICA S.A.S 50% 

13,2 SIETE S.A.S. 50% 

14 CONSORCIO PDA-G4-3705 100% 

14,1 Camilo Andrés Ángel Saldarriaga. 50% 

14,2 Rafael Eduardo Ángel Saldarriaga 50% 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  



 

 
 
 

 

VII. Análisis de la Demanda 
 
En el portal de Servicio Electrónico de Contratación Pública – SECOP I y II, se encuentran distintos procesos que guardan relación con el objeto a contratar por 
parte de EDUBAR S.A., algunos de esos procesos son: 
 

ENTIDAD No PROCESO OBJETO VALOR EXPERIENCIA 

BOLÍVAR - AGUAS DE 
BOLÍVAR S.A. ESP. - 

CARTAGENA 
007-2021 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 

AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL A LAS 
OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA 
SEGUNDA FASE DEL ALCANTARILLADO 

SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

 $ 1,409,877,381 

Los Proponentes deberán acreditar la experiencia en máximo tres (03) Contratos de Interventoría terminados, 
cuyo objeto haya sido o haya incluido dentro de su alcance y/o obligaciones y/o actividades a 

«INTERVENTORÍA A OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO», con las siguientes condiciones: 

- Por lo menos uno (1) de los contratos validos para acreditar la experiencia debe tener como objeto o dentro 
de su alcance la interventoria a la optimización y/o mejoramiento y/o construcción de obras de alcantarillado. 
- Cada contrato aportado debe estar inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP, en al menos cuatro 

de los siguientes Códigos del Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC: 
771017 Servicios de asesoría ambiental, 801015 Servicios de Consultorías, 801016 Gerencia de proyectos, 

801615 Servicio apoyo Gerencia, 811015 Servicios de ingeniería, 831015 Servicios de acueducto y 
alcantarillado 

- El valor ejecutado de la suma de los Contratos expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(SMLMV) deberá ser mayor o igual al valor del presupuesto oficial. 

- En el caso de Estructura Plural, la experiencia podrá ser aportado por uno (01) o más de sus integrantes, sin 
que la participación de cada integrante que aporta la experiencia sea inferior al veinticinco por ciento (25%). 
Ningún integrante del proponente plural podrá tener menos del (25%) de participación. Un solo integrante 

del proponente plural podrá no aportar a la experiencia general sin que su porcentaje de participación 
sobrepase el cincuenta (50%). 

- Cuando el Contrato que se presente para acreditar la experiencia, haya sido realizado por Proponente Plural, 
se afectara el valor en SMLMV por el porcentaje de participación que tuvieron los integrantes en ese 

contrato. 



 

 
 
 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE LA 
ESTRELLA 

CM 003 de 2020 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO 
OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE REDES 
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE 
AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS 

SECTORES DE TABLAZA Y PUEBLO VIEJO EN 
EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA 
SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

DE USO DE RECURSOS No.1038 DE 2020 
SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE 
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. 

 $ 4,641,173,341 

El proponente debe demostrar la experiencia general con certificados de tres (3) de contratos terminados y 
cuya sumatoria en SMMLV sea igual o superior al presupuesto oficial expresado en SMMLV, para efectos de 

verificación de la experiencia, si el proponente aporta más de tres contratos como experiencia general 
solamente se tendrán en cuenta los tres primeros relacionados en el formato contenido en el anexo de 
experiencia general. Para las certificaciones con entidades particulares se deberá anexar adicional a la 
certificación, copia de los contratos suscritos y los comprobantes de pago generados por el particular 

contratante o la factura o cuenta de cobro generada por el contratista oferente para dicho caso. 
 

Los contratos aportados para acreditar la experiencia general deberán encontrarse inscritos en el RUP, 
clasificados hasta el tercer nivel en los siguientes códigos (artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015): 

30111600 Cemento y cal, 30111900 Elementos para reforzar concreto, 72141500 Servicios de preparación de 
tierras, 72152300 Servicios de carpintería, 80101600 Gerencia de proyectos, 81101500 Ingeniería civil y 

arquitectura, 81141500 control de calidad, 83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado, 95111600 Vías 
de tráfico abierto 

LA GUAJIRA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
DIBULLA 

CMAPTS0102021 

INTERVENTORÍA DE LA OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL 
CORREGIMIENTO DE PALOMINO, 

MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA 

 $ 1,155,545,702 

El proponente deberá acreditar uan experiencia general superior a quince (15) años, verificables con 
documento de la inscripción de la Camara de Comercio, o con los años de expedición de su matricula 

profesional para el caso de las profesiones liberales (Ingenieria Civil o Arquitectura). Para el caso de Consorcio 
o Uniones Temporales se tomará como experiencia general la sumatoria de los miembros que la integran.  

 
Para efectos de la evaluación de la experiencia especifica, los proponentes debem acreditar experiencia 

especifica de un (1) contrato celebrado, ejecutado y terminado, cuyo objeto consista en la interventoria a 
proyectos de saneamientos básico y/o agua potable, cuyo valor total ejecutado sea igual o superior al 

ochenta por ciento (80%) del presupuesto oficial en SMMLV.  

DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

CON-37-05-2019  

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, 
TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y 

FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE 
OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES 

MAESTROS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , DE 
ACUERDO A LAS INVERSIONES 

PRIORIZADAS EN EL PAP-PDA DE LAS 
SUBREGIONES; NORTE; NORDESTE; 
ORIENTE – MAGDALENA MEDIO y 

SUROESTE CERCANO 

$ 3,230,402,233 

El proponente deberá acreditar mínimo tres (3) y máximo cinco (5) contratos relacionados con el código 
UNSPSC que se describe en el presente numeral.  

Esta información se verificará a partir de los contratos ejecutados reportados como EXPERIENCIA en el 
Registro Único de Proponentes (RUP), que tengan dentro de su clasificación el código UNSPSC que se 

describen a continuación, y que correspondan a los contratos con los cuales el proponente pretenda acreditar 
su experiencia, así: 

81 10 15 16 Servicio de consultoría de energía o servicios públicos 

 

 



 

 

 

Experiencia. 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 
los proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia cuando 
se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 
 
Los contratos por acreditar deberán cumplir las siguientes características: 

A. Estar relacionados en el Anexo 3 de los términos de referencia – Los Proponentes Plurales 
deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Anexo 3 – 
Experiencia. Este documento deberá́ ser presentado por el Proponente Plural y no por cada 
integrante. 

B. Los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la información consignada en el Registro 
Único de Proponentes (Para persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con 
domicilio en Colombia) relacionando en el formulario respectivo la experiencia que pretendan 
hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder a MÁXIMO CUATRO (04) 
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA terminados en su ejecución y recibida la obra por parte de la 
entidad contratante, antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección, 
debidamente inscritos en el Registro único de proponentes RUP y cuyo objeto y/o alcance 
incluya INTERVENTORÍA A OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACION EN OBRAS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
(SANITARIO Y/O PLUVIAL).  
 

De conformidad a lo establecido en el decreto 1860 del 2021, el oferente que acredite su calidad de 
Emprendimiento y empresa de mujeres o Mipyme deberá acreditar hasta CINCO (05) contratos cuyo 
objeto, obligaciones, alcance o condiciones sean iguales, similares o comprendan dentro de sus 
actividades las del objeto del presente proceso de selección, los mimos, deben cumplir con la totalidad 
de las condiciones exigidas en el presente literal. 
 
Los contratos aportados en su conjunto deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• La sumatoria de los contratos aportados para acreditar experiencia deberá ser igual o 
superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV.  

• Por lo menos UNO (1) de los contratos validos aportados deberá acreditar experiencia 
en INTERVENTORÍA a la construcción de REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O 
PLUVIAL Y/O COMBINADO, el cual incluya al menos la instalación de 17.967ml de 
tuberías PEAD Y/O PVC cuyos diámetros sean superiores a 6”. 

• Por lo menos UNO (1) de los contratos validos aportados deberá acreditar la ejecución 
de al menos 368 pozos de inspección. 

C. Los contratos aportados para la acreditación de la experiencia deben haber terminado antes 
de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 



 

 

D. Según el Presupuesto Oficial en SMMLV, se deberá acreditar la experiencia habilitante.  
 

E. La Entidad revisará que EL VALOR SUMADO DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS DEBERÁ SER 
IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO EXPRESADO EN SALARIOS 
MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. 

 
F. Para efecto de la acreditación de la experiencia de los contratos de interventoría del 

proponente o del Integrante de la Estructura Plural será tenida en cuenta en el caso que haya 
sido obtenida directamente, en consorcio, unión temporal u otra forma de asociación en la cual 
haya tenido una participación no inferior al cincuenta (50%). En todo caso los valores de los 
contratos aportados para la acreditación de la experiencia, será afectada por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan hacer valer. 

 
G. La Entidad revisará que EL VALOR SUMADO DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS DEBERÁ SER 

IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO EXPRESADO EN SALARIOS 
MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. 

 
H. Para el caso de estructuras plurales, la participación del proponente que acredite la experiencia 

sólo afectará porcentualmente al valor contractual, más no a los volúmenes solicitados. 
 
En todo caso el proponente deberá allegar copia del contrato y certificado o acta de recibo final o acta 
de terminación o acta de liquidación expedido por parte de la entidad contratante. 
 
Para efectos de acreditación de experiencia, no se aceptarán: 
 

• Subcontratos de interventoría 
• Contratos de interventoría suscrito entre particulares 
• Contratos de interventoría a contratos de concesión y/o subcontratos de concesión 

 
El Proponente, deberá acreditar su experiencia, para lo cual deberá diligenciar el Anexo respectivo, el 
cual deberá estar suscrito por el representante legal del Proponente. El Proponente, debe asegurarse 
que los documentos que aporte para acreditar la experiencia exigida en este proceso se ajusten a los 
formatos y condiciones aquí dispuestas. 
 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
EDUBAR S.A. tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida: 
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación 
de la experiencia es el segmento 83, 80 y 81. 

 



 

 

B. El contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta 
el tercer nivel. 

 
C. Si el Proponente relaciona o anexa más de CUATRO (04) contratos en el ANEXO Nº 3 - 

EXPERIENCIA, para efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo 
máximo los CUATRO (04) contratos aportados de mayor valor. Nota: Si el Proponente 
acredita su calidad de Emprendimiento y empresa de mujeres o Mipyme, y relaciona o 
anexa más de CINCO (05) contratos en el ANEXO Nº 3 - EXPERIENCIA, para efectos de 
evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los CINCO (05) contratos 
aportados de mayor valor. 
 

 
D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación, el porcentaje de 
participación del integrante será el registrado en el RUP de este. En caso de existir 
diferencias entre lo registrado en el RUP y cualquier otro documento, prevalecerá lo 
establecido en el RUP. 

 
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

Consorcio o Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o 
documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la 
acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes. En caso de existir diferencias entre lo registrado en el RUP y 
cualquier otro documento, prevalecerá lo establecido en el RUP. 

 
F. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 

Consorcio o Unión Temporal u otro tipo de asociación, y dos (2) o más de sus integrantes 
conformen un Proponente Plural para participar en el presente Proceso, dicho contrato 
se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de 
la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente Proceso. (el 
presente literal aplicará sólo si los integrantes que ejecutaron la experiencia son los 
mismos que conforman la nueva estructura plural proponente en su totalidad). 

 
G. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 

consorcio o unión temporal, el valor ejecutado a considerar será el equivalente al 
porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan 
hacer valer. Sin embargo, dicho valor no se afectará por el porcentaje de participación del 
integrante en la nueva estructura plural, si el proponente es de estas características. 

 
H. Para efectos de la acreditación de la experiencia a que se refiere el presente proceso, esta 

debe ser validada mediante los documentos establecidos en el presente término de 
referencia. 



 

 

 
CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS” 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

83 10 15 Servicios de acueducto y alcantarillado 

80 10 16 Gerencia de Proyectos 

81 10 15 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en los términos de referencia para cada uno de los contratos 
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos 
no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incluirlos en el 
ANEXO Nº3 – EXPERIENCIA. 
 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno de los documentos señalados en los términos de referencia: 
 

• Contratante 

• Objeto del contrato 

• Principales actividades ejecutadas 

• Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 
establecidas, si aplica. 

• La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 

• La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 

• Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

• El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
 
DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que 
se establecen a continuación, para que EDUBAR realice la verificación en forma directa. Los mismos 
deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias 
entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se 
tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
 

• Acta de Liquidación 



 

 

• Acta de entrega, terminación, final que implique el recibo definitivo de la obra. 

• Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en 
la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 
capacidad u obligación de hacerlo. 

• Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de 
inicio. 

• Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente 
inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos 
para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se 
admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
Será HÁBIL el proponente que acredite la disponibilidad del Equipo de Trabajo que se detalla en este 
numeral. El proponente deberá contar como mínimo con el siguiente personal requerido para la 
ejecución del objeto contractual, en la cantidad y cumpliendo con la dedicación exigida, para efectos 
de la acreditación de los requisitos de los profesionales que se presenten, estos deberán cumplir con 
los requisitos, que se indican a continuación: 
 

CANT CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA DEDICACIÓN 
MÍNIMA EN 
EXPERIENCIA 
A 
ACREDITAR 

GENERAL ESPECIFICA 

1 
Director de 
Interventoría 

Ingeniero civil 
con 
especialización 
o maestría en 
gerencia de 
proyectos y/o 
construcción 
de obras y/o 
control de la 
construcción. 

Igual o mayor 
a 10 años en 
experiencia 
general 
contados a 
partir de la 
matricula 
profesional 

Acreditar dos (2) certificaciones expedidas 
por la entidad contratante y/o certificaciones 
emitidas por la firma contratista ejecutora 
del proyecto público como DIRECTOR de 
INTERVENTORÍA A OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
OPTIMIZACION EN OBRAS DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O 
PLUVIAL). 

25% 

2 
Residente de 
interventoría 

Ingeniero civil 

Igual o mayor 
a 7 años de 
experiencia 
general 
contados a 
partir de la 
matricula 
profesional 

Acreditar dos (2) certificaciones expedidas 
por la entidad pública contratante y/o 
certificaciones emitidas por la firma 
contratista ejecutora del proyecto público 
como RESIDENTE de INTERVENTORÍA A 
OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACION EN 
OBRAS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
(SANITARIO Y/O PLUVIAL). 

 
100% 

1 
Especialista 
Ambiental 

Ingeniero Civil 
con 
especialización 
y/o maestría 

Igual o mayor 
a 10 años en 
experiencia 
general 

Acreditar dos (2) certificaciones expedidas 
por la entidad contratante y/o certificaciones 
emitidas por la firma contratista ejecutora 
del proyecto público como especialista 

25% 



 

 

y/o doctorado 
en gestión 
ambiental 

contados a 
partir de la 
matrícula 
profesional 

ambiental de INTERVENTORÍA A OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
OPTIMIZACION EN OBRAS DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O 
PLUVIAL). 

1 
Ingeniero 
Especialista 
Hidráulico 

Ingeniero Civil 
con 
especialización 
y/o maestría 
y/o doctorado 
en recursos 
hídricos 

Igual o mayor 
a 10 años en 
experiencia 
general 
contados a 
partir de la 
matrícula 
profesional 

Acreditar (2) certificaciones expedidas por la 
entidad contratante y/o certificaciones 
emitidas por la firma contratista ejecutora 
del proyecto público como especialista 
hidráulico de INTERVENTORÍA A OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
OPTIMIZACION EN OBRAS DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O 
PLUVIAL). 

25% 

 
 
NOTA 1: En el caso que el proponente acredite tiempo de experiencia de los profesionales por fuera 
del periodo de ejecución certificada de los proyectos, dicho tiempo no será tomado para el cálculo de 
la experiencia específica de los mismos. 
NOTA 2: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente 
deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 6950 del 15 de mayo de 2015 o norma que la 
modifique o complemente. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido para el título profesional en el 
artículo 23 de la ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, 
de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se 
dictan otras disposiciones”. 
NOTA 3: En caso de que el proponente anexe más de una hoja de vida y/o certificado de experiencia 
para el (los) profesional (es) requerido(s) en estos términos de referencia, únicamente se tendrá en 
cuenta la primera hoja de vida y/o certificado de experiencia foliada en la propuesta. 
NOTA 4: El proponente deberá cumplir con las exigencias de dedicación de las profesionales 
establecidas para cada proceso de selección que adelante EDUBAR, ya que en caso de que sea 
adjudicatario de uno o varios procesos y la dedicación del profesional ofrecido supere el 100%, se les 
calificará como NO HÁBIL TÉCNICAMENTE (la condición de dedicación aplica exclusivamente para 
procesos adelantados por EDUBAR). 
NOTA 5: En caso de que DOS (2) o más proponentes del presente proceso de selección, incluyan dentro 
de su propuesta técnica el mismo profesional para cualquiera de los cargos del equipo de trabajo, las 
propuestas serán objeto de RECHAZO. 
NOTA 6: No se aceptarán auto certificaciones para acreditar la experiencia específica de los 
profesionales. Entiéndase por auto certificaciones aquellas que el mismo profesional se hace en calidad 
de persona natural. 
NOTA 7: El Especialista y el director podrá acreditar contratos que se hayan ejecutado simultáneamente 
siempre y cuando la sumatoria de los tiempos de dedicación no supere el 100% del tiempo. Para el caso 
del Residente de Interventoría se requiere una dedicación del 100% en cada contrato, por lo que no 
podrán acreditar experiencia en contratos cuya ejecución sea simultánea. 



 

 

NOTA 8: Las Certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas por 
la entidad propietaria de la obra o por el representante legal del contratista, consorcio o unión 
temporal y/o certificaciones emitidas por la firma contratista ejecutora del proyecto público. 
Adicionalmente, deberá aportarse acta de terminación y/o acta de liquidación y/o certificación del 
contrato emitida por la entidad contratante. 
NOTA 9: La experiencia del director y del residente deberá ser igual o superior al 50% de la duración 
del contrato que se pretende acreditar. (tiempo laborado dentro del contrato / tiempo de ejecución 
del contrato). 
NOTA 10: Dentro del equipo de trabajo mínimo requerido para el desarrollo de la interventoría, el 
proponente no podrá presentar a los mismos profesionales que fueron postulados y/o aceptados como 
parte del equipo de trabajo mínimo requerido para la obra objeto de la presente interventoría. Dichos 
profesionales en ningún caso podrán ser aceptados por el supervisor de la interventoría para el 
desarrollo del proyecto. 
NOTA 11: Teniendo en cuenta que el anexo carta de compromiso hace parte integral del presente 
termino de referencia de condiciones “Se deja expresa constancia que lo manifestado en esta se realiza 
bajo la gravedad del juramento, y en caso de que EDUBAR S.A. evidencie o verifique que lo expresado 
no se encuentra ajustado a la realidad, se tomará como información no veraz, incurriendo en CAUSAL 
DE RECHAZO. 
NOTA 12: Las certificaciones de experiencia del personal propuesto deberán contener el tiempo de 
dedicación que tuvo en el proyecto. 
 

VIII. Análisis Económico.  
 
El valor del presupuesto oficial corresponde a la SUMA DE DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS M/CTE 
($2.275.381.827) incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y liquidación del Contrato. La suma anterior se obtiene de la información contenida en el 
Estudio de Mercado. 
 

PRESUPUESTO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ – 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  

A. COSTOS DIRECTOS 

CANT. 
(1) 

CARGO HONORARIO 
MENSUAL (2) 

DEDICACIÓN              
(%) (3) 

PARTICIPACIÓN 
TOTAL (mes) (4) 

VALOR PARCIAL 
($) 
(1)*(2)*(3)*(4)  

PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de 
Interventoria 

$7,200,000 20% 22 $31,680,000 

1 Especialista en 
estructuras 

$4,500,000 50% 10 $22,500,000 



 

 

1 Especialista en 
Ingenieria Ambiental 

$4,500,000 50% 20 $45,000,000 

1 Ingeniero civil 
especialista en 
hidraulica 

$4,500,000 50% 15 $33,750,000 

2 Ingeniero Civil 
residente de 
interventoria 

$3,600,000 100% 22 $158,400,000 

3 Inspector de obra $2,000,000 100% 20 $120,000,000 

1 Trabajadora social  $3,000,000 100% 20 $60,000,000 

2 Profesional HSEQ $2,400,000 100% 20 $96,000,000       
 

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL (5) $567,330,000        
PERSONAL TÉCNICO       

1 Topografo $3,500,000 100% 20 $70,000,000       
 

SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TECNICO (6) $70,000,000       
 

PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR       

1 Cadenero 1 $1,800,000 100% 20 $36,000,000 

1 Conductor $1,200,000 100% 22 $26,400,000       
 

SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TECNICO (7) $62,400,000       
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO       

1 Secretaria $1,800,000 30% 22 $11,880,000       
 

SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TECNICO (8) $11,880,000       

 
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (5) + (6) + (7) + (8) = (9) $711,610,000  
           
FACTOR MULTIPLICADOR 2,3 (10) 2.30       

 
TOTAL COSTOS DIRECTOS (10) * (9) = (A) $1,636,703,000       

B. COSTOS OPERACIONALES       

CANT. 
(11) 

CONCEPTO UNIDAD COSTO ($) (12) TIEMPO DE 
UTILIZACIÓN 
TOTAL (13) 

VALOR PARCIAL 
($) (11)*(12)*(13) 

1 Equipos de topografía mes $1,700,000.00 22 $37,400,000 

1 Papeleria, Edición 
Informes y Planos, 
fotografías y videos 

global $619,128.45 20 $12,382,569 



 

 

1 Camioneta Tipo Doble 
Cabina, 2400cc, AA, 
Modelo 2012 en 
adelante 

unidad $6,500,000.00 22 $143,000,000 

1 Oficina en obra. 
Incluye 
amoblamiento. 

unidad $1,000,000.00 20 $20,000,000 

2 Equipo de Cómputo, 
Ploter, impresoras 
laser, celular incluido 
plan pospago 

unidad $1,000,000.00 20 $40,000,000 

2 Ensayos Laboratorios global $1,500,000.00 20 $60,000,000 
      
 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS = (B) $275,382,569       
 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS (A) + (B) = ( C ) $1,912,085,569        
IVA 19%* ( C ) = (D) $363,296,258        
TOTAL PROPUESTA ( C ) + (D) = ( E ) $2,275,381,827 

 
 
ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES NACIONALES EN EL PRESENTE PROCESO. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2 del Decreto 680 de 2021, el cual reza: “En aquellos 
casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no 
exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad 
Estatal otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al 
proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de 
empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.”  
 
Así las cosas, y con el fin de promover la industria nacional, la entidad solicitará la vinculación de 
servicios nacionales en un mínimo del 40% del total de empleados y contratistas asociados al 
cumplimiento del contrato, tal como lo establece el mencionado decreto.  
 

Se suscribe el Cinco (5) de mayo de 2022. 
 

 

ORIGINAL FIRMADO                                                                                    ORIGINAL FIRMADO 

 

ESTEFANI CORCHO SARIEGO JEISON PONCE EBRATH 

ASESOR EXTERNO JEFE ADMINISTRATIVO 

EDUBAR S.A. EDUBAR S.A 


