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Barranquilla, Julio 26 de 2022. 
 
Señores 
EDUBAR 
Ciudad 
 

ASUNTO: RÉPLICA A LA OBSERVACIÓN PRESENTADA POR EL 

CONSORCIO DEL MAGDALENA EN EL PROCESO No. SA-21-2022 CUYO 

OBJETO ES: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO 

(FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ - 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

CARLOS ANDRES MASS GUERRERO, en mi condición de representante del 

CONSORCIO INTERVENTORES FASE II, encontrándome dentro del término 

estipulado por la entidad en el cronograma del proceso, me permito presentar la 

siguiente réplica a la observación presentada por el CONSORCIO DEL 

MAGDALENA, con fundamento en lo siguiente: 

 

El CONSORCIO DEL MAGDALENA en la réplica a nuestra observación 

manifiesta lo siguiente:  

(…) 

 

(…) 

 

En donde: 

Fini susp i = Fecha de Inicio de la Suspensión del Contrato i 

Fter susp i = Fecha de Terminación de la Suspensión del Contratoi 

((Ftersusp i - Finisuspi) + 1) = Período de suspensión del contrato 

acreditado 

30 = Mes de 30 días 

 

Según lo anterior, relacionamos nuevamente el resumen del cálculo 

del plazo del contrato: 

 

 

 

Cabe resaltar que el contrato sigue su curso contractual en las 

vigencias establecidas y que independientemente que éste se 

encuentre dividido en varias fases en ningún momento significa que 

las fases se interpreten como una suspensión, en caso contrario a 

que se efectúe una real suspensión tal como si se tiene presente en 

el cálculo contabilizado en el anterior cuadro.  

 

En cuanto a la manifestación de la fecha de terminación del contrato, 

se aclara que la presente se efectuó el día 07 de septiembre del año 

2020. 

 

Por lo anterior, según nuestro cálculo de PFMT acreditado en los 

contratos aportados, seguimos manteniendo el puntaje de los 700 

puntos en su totalidad.  

 

 

OBSERVACIÓNES AL CONSORCIO INTERVENTORES FASE II. 

 

Según el contrato aportado de orden No. 1 a folio 159, no es 

procedente verificar la fecha de inicio del contrato, toda vez que 

los documentos aportados sólo manifiesta la fecha de contratación 

que fue el día 15 de noviembre de 2004, por lo cual deja como duda 

la fecha real del inicio de los trabajos. por este motivo, este 

contrato no podría ser evaluado hasta tanto no subsanen el documento 

aclaratorio.  

 

Por otra parte, el mismo contrato de orden No. 1, el valor pasado a 

pesos colombiano no coincide con el valor reportado ante la cámara 

de comercio (RUP), por lo que procede la siguiente nota establecida 

en el pliego de condiciones: En ca o de e i ir diferencia  en re 

lo registrado en el RUP y cualquier otro documento, prevalecerá lo 

Fecha de 

Iniciacion

Fecha de 

Terminacion

Tiempo Total 

de ejecucion 

del contrato 

(Meses)

(Dia-mes-

año)
Inicio Terminación

Total 

Suspensión 1
Inicio Terminación

Total 

Suspensión 2

(Dia-mes-

año)
nj

7/06/2017 24/03/2020 27/05/2020 2,167 18/08/2020 1/09/2020 0,500 2,667 7/09/2020 36,96666670

Tiempo de 

Suspension 

en Meses

Suspensión 1 Suspensión 2
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Como se manifestó en nuestra observación presentada el día 21 de julio de los 

corrientes, el Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-047-2016, celebrado 

entre FINDETER y EL CONSORCIO INTERSANTADER 047, aportado por el 

proponente CONSORCIO DEL MAGDALENA para el cálculo del PFMT, 

establece en su Cláusula Quinta, lo siguiente: 

“(…) 

 

 

(…)” 

De manera taxativa en la cláusula transcrita contempla que los plazos de las 

fases se contabilizarán teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminación 

de cada una de las fases, durante el tiempo establecido entre la terminación del 

plazo de cada fase y la suscripción del acta de inicio de la siguiente fase, la 

entidad  contratante no reconocerá valor adicional al establecido y 

efectivamente ejecutado para cada fase en los términos del contrato 

aportado por el proponente CONSORCIO DEL MAGDALENA. 

En la Certificación aportada por el proponente CONSORCIO DEL MAGDALENA, visible 

a folio 238 y 239 de su propuesta, se indican las fechas de inicio y fechas de terminación 

de cada una de las Tres Fases en que se dividió el proyecto, de la siguiente forma: 
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(…) 

 

Como lo establecen los Términos de Referencia Definitivos “Para efectos de la 

acreditación de la sumatoria del PFMT, se dividirá́ los SMMLV de cada contrato 

aportado entre el tiempo de duración del mismo y se procederá́ a asignar puntaje 

al proponente de acuerdo con las fórmulas señaladas en el aparte ASIGNACIÓN 

DE PUNTAJE POR Σ PFMT, tomando como base el PFM del presupuesto oficial 

(PMFO)” ; es decir, se evalúa el valor ejecutado y/o facturado del contrato entre 

el tiempo de duración en el cual se ejecutan las actividades que se obliga el 

contratista en el momento que suscribe dicho contrato 

Para el caso del contrato Nº 3 aportado por el CONSORCIO MAGDALENA, este 

es tomado como si en la totalidad del tiempo de duración se hubiesen ejecutado 

actividades y de la misma forma estas se facturaron, lo que no es cierto, ya que 

entre las actas de terminación y de inicio de cada fase no se ejecutaron 

actividades y mucho menos se facturaron.     
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Por lo anterior, el Promedio de Facturación Mensual Total (PFMT) del 

CONSORCIO MAGDALENA tiene que ser revisado, ajustado y calcularse de la 

siguiente forma: 

1. Cálculo tiempo de ejecución del contrato: 

 

Se toman las fechas de inicio y terminación de cada fase como lo determina la 

cláusula 5 del contrato aportado por el CONSORCIO MAGDALENA, en la fase 

III se descuenta el tiempo de suspensión que tuvo esta fase, dando como 

resultado que el tiempo total ejecutado de las tres fases fue de 12,16 meses 

y no 37,96 meses como lo pretende acreditar este CONSORCIO.  

2. Cálculo tiempo de suspensión de los contratos aportados:   

 

Es importante aclarar que los Términos de Referencia Definitivos establecen lo 

siguiente frente a las suspensiones de los contratos aportados por los 

proponentes:  

“Cuando no se indique la fecha de terminación de la suspensión, pero se 

indique la fecha de reanudación, o de reinicio, o de levantamiento de la 

misma, se tomará como fecha de terminación de la suspensión el día 

anterior a la reanudación o de reinicio o de levantamiento y se 

INICIO FASE I 7/06/17

TERMINACIÓN FASE I 7/07/17

INICIO FASE II 7/12/17

TERMINACIÓN FASE II 7/03/18

INICIO FASE III 21/10/19

TERMINACIÓN FASE III 7/09/20

2,67

8,10

12,16

(-) SUSPENCIÓN FASE III

TOTAL EJECUTADO FASE III

TIEMPO EJECUTADO EN LAS FASES

1,03

3,03

10,77

TOTAL TIEMPO EJECUTADO EN LAS FASES 

CONTRATO 1 CONTRATO 2 CONTRATO 3 CONTRATO 4

1 INICIO SUSPENSION 1 18/01/12 24/03/20

2 FINALIZA SUSPENSION 1 18/06/12 27/05/20

3 INICIO SUSPENSION 2 18/08/20

4 FINALIZA SUSPENSION 2 1/09/20

5 INICIO SUSPENSION 3

6 FINALIZA SUSPENSION 3

7 INICIO SUSPENSION 4

8 FINALIZA SUSPENSION 4

9 INICIO SUSPENSION 5

10 FINALIZA SUSPENSION 5

11 INICIO SUSPENSION 6

12 FINALIZA SUSPENSION 6

TOTALES -                    5,10                     2,67                  -                         

RELACION DE CONTRATOS SUSPENDIDOS
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aplicará la fórmula descrita para tal fin en los presentes términos de 

referencia para el cálculo correspondiente.”  

En este cálculo tanto el CONSORCIO MAGDALENA como el Comité Evaluador 

toman como fecha de finalización de las suspensiones el día del reinicio de estas, 

acomodando los valores para cumplir con el puntaje máximo. 

3. Cálculo Promedio de Facturación Mensual Total (PFMT) 

 

Al realizar el cálculo del Promedio de Facturación Mensual Total (PFMT) del 

CONSORCIO MAGDALENA, teniendo en cuenta el plazo correcto del contrato 

Nº 3 aportado en la propuesta y las fechas de suspensión calculadas conforme 

lo establecieron los Términos de Referencia Definitivos, este valor corresponde 

a 124,54 salarios mínimos mensuales y NO a 103,3 salarios mínimos 

mensuales como lo presentan en su propuesta. 

4. Cálculo puntaje Promedio de Facturación Mensual Total (PFMT) 

 

Con un Promedio de Facturación Mensual Total (PFMT) de 124,54 salarios 

mínimos mensuales, el puntaje de las sumatorias de los Promedios de las 

Facturaciones Mensuales Totales de los contratos aportados por el 

CONSORCIO MAGDALENA es de 670,84 

El objetivo del Promedio de Facturación Mensual Total (PFMT) como instrumento 

de ponderación en un proceso de selección se fundamenta en que se debe 

evaluar el plazo total del contrato durante el cual se ejecutó y facturo el 

contrato que se acredita como experiencia, expresado en meses en las 

condiciones establecidas en el proceso de selección. Por lo tanto, para que el 

contrato sea tenido en cuenta para efectos de acreditación de experiencia, se 

deberá indicar en los documentos exigidos para acreditación de experiencia, el 

valor total facturado durante el tiempo efectivamente ejecutado. Es decir, que el 

tiempo efectivamente ejecutado y facturado del contrato aportado por el 

CONSORCIO MAGDALENA corresponde a 12,16 meses, el cual se deriva a la 

suma de los tiempos ejecutados en cada fase (desde el acta de inicio hasta el 

670,84
0,00

CUMPLE
PFMT <= PFMO 124,54EVALUACION 

2,414

PFMT >= PFMO 124,54

RELACION  po

I,C,UT
Participacion

(%)

1 236.129.600,00 161-32 C 100% GNG - LGNR 17/01/08 15/10/09 2009 0,000 21,27 475,21 22,34

2 741.113.600,00 32-13 C 100% GNG - LGNR 10/11/10 17/10/12 2012 5,100 18,50 1.307,77 70,69

3 336.439.650,00 288-151 C 100% GNG - LGNR 7/06/17 7/09/20 2020 2,670 12,16 383,27 31,51

3

PFMT

124,54

Fecha de 

Iniciacion

(DD-MM-AA)

Tiempo de 

Suspensión

(Meses) dias

Fecha de 

Terminacion

(DD-MM-AA)

Tiempo Total 

Empleado

(Meses)

Valor Total Ejecutado del 

Contrato

(SMMLV)

No.  

contrato
AÑO TERMINACION

No. 

Consecutivo 

RUP

Valor ejecutado en ($)

Formas de Ejecución

PFM
Integrante que 

aporta experiencia
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acta de terminación) como lo establece la Cláusula Quinta del contrato aportado 

en nuestra observación del 21 de julio de 2022 y nuevamente traído a colación. 

El CONSORCIO MAGDALENA en su réplica manifiesta que: 

(…) 

“Cabe resaltar que el contrato sigue su curso contractual en las vigencias 

establecidas y que independientemente que éste se encuentre dividido en varias 

fases en ningún momento significa que las fases se interpreten como una 

suspensión, en caso contrario a que se efectúe una real suspensión tal como si 

se tiene presente en el cálculo contabilizado en el anterior cuadro.” 

(…)  

En lo anteriormente expuesto queda claro que ni el Contrato de Interventoría No. 

PAF-ATF-I-047-2016, celebrado entre FINDETER y EL CONSORCIO 

INTERSANTADER 047 aportado por este consorcio y el análisis presentado en 

nuestra observación toma como suspensiones los tiempos no ejecutados y 

facturados en dicho contrato; razón por la cual mantenemos nuestra posición en 

considerar que siguen induciendo al error a la entidad en la forma en que 

presentan la información en su propuesta y queriendo hacerla valer nuevamente 

en su réplica.  

PETICIÓN 

Muy respetuosamente solicitamos nuevamente al Comité Evaluador verificar en 

la información aportada en la propuesta del CONSORCIO MAGDALENA que 

corresponde al puntaje del Promedio de Facturación Mensual Total (PFMT), ya 

que en esta se evidencia claramente que NO CUMPLE con el puntaje máximo 

que otorga en este factor de ponderación de la propuesta; seguido se proceda a 

corregir el informe de evaluación en el cual se le asigna una puntuación de 700 

y asignar una puntuación de 670,84. 

 

Atentamente, 
 
Nombre o Razón Social del Oferente: CONSORCIO INTERVENTORES FASE II 
Nombre del Representante Legal: CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO 
C.C. N° 1.082.906.293 de SANTA MARTA 
 
 
 
 
 
FIRMA: _______________________________________________ 
 


