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NEIDILIIBIAIR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A

OBSERVACION 1

De: Licitaciones Mirs <licitaciones@mirsla.co>

Enviado: jueves, 28 de julio de 2022 12:27

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>

Asunto: Observacidn al pliego de condiciones del proceso SA-30-2022/ Edubar s.a.

Bogota D.C., 28 de julio de 2022

Sefiores

EDUBAR S.A.

REFERENCIA: SA-30-2022

OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL SECUNDARIA DEL ATLANTICO: CORREDORES
VIALES PIOJO - EL VAIVEN - TUBARA; CORDIALIDAD -
CARACOLI - MALAMBO Y SEXTA ENTRADAENTRADA A
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD; Y CASCAJAL -
VUELTA DE LENA — CANDELARIA - ATLANTICO”

ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

Estimados sefiores:

- Como posibles oferentes, y una vez revisado el “Documento base o pliego tipo de
interventoria CCE-EICP-GI-11” publicado por la entidad el dia 15 de julio de 2022, se da a
conocer que para la acreditacion de la EXPERIENCIA ESPECIFICA, solicitan Por lo menos
uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general debe contar con una
longitud Intervenida Construccion y/o Mejoramiento correspondiente a por lo menos el
70% de la longitud de carretera a realizar interventoria 58,8 kilometros mediante el
presente proceso de contratacion.

e Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general debe
contar con una longitud Intervenida (Construccion y/o Mejoramiento) correspondiente a por
lo menos el 70% de la longitud de carretera a realizar interventoria (58,8 kilémetros)
mediante el presente proceso de contratacion.

Una vez revisado el proceso de Seleccidn Abierta No. SA-27-2022, objeto: MEJORAMIENTO
DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL ATLANTICO: CORREDORES VIALES PI0JO - EL
VAIVEN - TUBARA; CORDIALIDAD - CARACOLI - MALAMBO Y SEXTA
ENTRADAENTRADA A HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD; Y CASCAJAL -
VUELTA DE LENA - CANDELARIA — ATLANTICO, el cual pertenece a la obra del presente
proceso de interventoria, se puede evidenciar que en el ANEXO 1 — ANEXO TECNICO
especifican la longitud y nimeros de tramos a intervenir.
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NEIDILIIBIAIR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A

TRAMO 1: Longitud a intervenir es de 4.25 km
TRAMO 2: Longitud a intervenir es de 14.3 km

TRAMO 3: Longitud a intervenir es de 1.35 km

Las principales actividades mediante las cuales se llevara a cabo la ejecucion del proyecto son

TRAMO 1: Sector, El Cruce (EI Vaivén)-Piojo (Long. a intervenir 4,25 km)

~ ACTIVIDADES PRELIMINARES
- ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
— OBRAS DE DRENAJE

— SEGURIDAD VIAL

TRAMO 2: Sector, Cruce Ruta 90 (Terpel) * Caracoli - Cruce Rula 25 (Malambo) y Sexta entrada -
entrada a hospital departamental de Soledad (Long. a intervenir 14,3 km)

— ACTIVIDADES PRELIMINARES
~ ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

OBRAS DE DRENAJE
-~ SEGURIDAD VIAL

TRAMO 3: Sector, Cruce Ruta 25AT04-2 (Vuelta de Lefia) Candelaria. (Long. a intervenir 1.35 km)

ACTIVIDADES PRELIMINARES
- ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

Para un total de longitud a intervenir de: 19.90 km.

El Departamento del Atlantico, contempla en su plan de desarrollo 2020-2023, mejorar las vias
secundaria del Departamento, en los Corredores viales Pioj6 - El Cruce (El Vaivén)- Tubara (4,25 Km);
Cruce Ruta 90 (Terpel) - Caracoli - Cruce Ruta 25 (Malambo) y Sexta entrada - entrada a hospital
departamental de Soledad (14,3 Km); y Cascajal- Cruce Rula 25AT04-2 (Vuelta de Lefia)- Candelaria
(1,35 Km), para una intervencion total de 19,90 km de vias secundarias, actividades que se pretende
financiar con recursos del SGR).

- Por ende, solicitamos amablemente a la entidad corregir el valor de la longitud para
acreditar, ya que es incoherente que para el proceso de obra la longitud a intervenir es de
19.90 km y para el proceso de interventoria se realizara la supervision de 58.8 km.

Agradecemos su atencion.
Cordialmente,

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
C.C 72.005.623 DE BARRANQUILLA

RESPUESTA

La longitud relacionada en la experiencia especifica hace referencia a la sumatoria de la longitud
TOTAL de los tres (03) tramos a intervenir relacionados en el Anexo técnico, que a pesar de que
durante el inventario de dafios se definieron tan solo la sumatoria de 19,9 kildmetros de
intervencion, esta se podra extender a la longitud total de los tramos a intervenir.

OBSERVACION 2

De: Alejandro Murcia sandoval <amurciasandoval@gmail.com>
Enviado: viernes, 29 de julio de 2022 17:25
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>
Asunto: Observaciones al proceso SA-30-2022
Direccion: ViA 40 #73 -200 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A

Buen dia,
Se solicita amablemente y atenta a la Entidad aclarar las siguientes observaciones de forma clara,

1. ¢El factor multiplicador (FM) en la oferta econdmica, puede superar el FM definido por la entidad sin entrar
en causal de rechazo de la oferta econémica?
2. Respecto al valor unitario de personal y otros cotos del presupuesto oficial, ¢Los valores unitarios tiene un

limite minimo? (Teniendo en cuenta que el valor de la oferta no superare el presupuesto oficial).

3. Respecto al valor unitario de personal y otros cotos del presupuesto oficial, ¢Los valores unitarios tiene un
limite maximo? (Teniendo en cuenta que el valor de la oferta no superare el presupuesto oficial).

4. Se solicita a la entidad indicar que valores del formulario son inmodificables en la oferta econdémica.

5. ¢Cudlesson los impuestos, retenciones, estampillas que deben ser asumidos por la interventoria y cudles son
sus respectivos porcentajes de acuerdo con el certificado de impuestos municipales solicitado por la entidad
para su estudio previo y de mercado?

6. ¢Cudl es la ubicacion de la informacion de impuestos, retenciones, estampillas dentro de los documentos del
proceso pliego de condiciones, estudios previos y/o del sector?

7. ¢Cudl es la forma de pago de los impuestos, retenciones, estampillas por parte del interventor? Es decir, se
pagan: una vez firmado el contrato, durante el contrato respecto a las actas parciales o al final del contrato
en el Ultimo pago en la liquidacion.

8. Se solicita aclarar frente a la experiencia aportada, si el alcance del contrato tiene alcances diferentes al
solicitado, se tendra en cuenta el valor total registrado en el RUP o el valor de las actividades con el alcance
solicitado, en caso de ser por actividades, cual es el documento que acreditaria esta experiencia.

9. Siel contrato aportado es por medio de un consorcio, se tendra en cuenta el porcentaje de participacion en
o el 100% sin importar la composicidon de consorcio? Dado que, al momento de adjudicar, ejecutar y liquidar
el contrato, este es desarrollado de inicio a fin de forma solidaria por el 100% de los integrantes del consorcio,
esto en toda vez que el contrato no fue ejecutado por fases en donde cada fase se ejecuta por un integrante,
sino que este fue ejecutado de forma integral por todos sus integrantes.

10. Se solicita a la entidad cargar el desglose del presupuesto oficial.

11. Se solicita a la entidad cargar el desglose del factor multiplicador.

12

Se solicita a la entidad cargar el formulario de oferta econdmica en formato Excel pre-diligenciado de acuerdo
a los items y estructura del presupuesto oficial, de tal forma que el oferente solo registre los valores
modificables, evitando errores de transcripcion en descripciones, cantidades, dedicaciones, unidades y
valores unitarios, evitando que el oferente sea inducido al error por parte de la entidad y se rechace la oferta
econdmica, lo anterior no quiere decir que la entidad realice la oferta econémica, ya que preparar un
formulario ajustado al proceso que es trabajo de la entidad, dado que una oferta econdémica es ofertar
valores unitarios por el oferente, su operacion y totalizacion resulta en el ofrecimiento econémico.

13. Se solicita a la entidad publicar los ensayos de laboratorio con descripcidn, unidad, cantidad, valor unitario
estimado por la entidad, con la finalidad de conocer la estimacion y evaluar su suficiencia.

Respecto a laforma de pago, una vez cumplidos, aprobados los requisitos, se radica la factura ante la entidad,
¢Cuénto tiempo en dias habiles o calendario la entidad paga al interventor el valor de la factura? (Teniendo
en cuenta que la entidad conoce los tiempos de gestion de su propia entidad).

14

15

Se solicita a la entidad verificar la cantidad de perfiles y dedicacidn en la oferta econémica; lo anterior es
porque recurrentemente se presupuesta camioneta sin conductor, Topdgrafo sin cadeneo y/o equipos, entre
otros, de igual forma se solicita que se revisen las dedicaciones parciales mayores al 50% durante el tiempo
de ejecucién del contrato dado que la entidad debe comprender que no debe suponer que profesionales con
dedicaciones parciales mayores al 50% trabajan en otros proyectos, lo cual usualmente no ocurre y conseguir
estos perfiles se deben contratar al 100% cuya diferencia en ese caso no es reconocida por la entidad.

16. Frente a los porcentajes en el Factor multiplicador (FM) de pdlizas, impuestos, estampillas y retenciones
(Solicitados en observacion 5), se solicita a la entidad confirmar S| estos porcentajes fueron calculados
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multiplicando el porcentaje de pdlizas, impuestos, estampillas y retenciones con el valor basico del contrato
(antes de IVA) y el valor resultante, que es el valor que se debe pagar de pdlizas, impuestos, estampillas y
retenciones, debe dividirse por el valor basico del personal y cuyo resultando es el porcentaje de pdlizas

impuestos, estampillas y retenciones en el FM. Lo anterior es porque las entidades no realizan esta

conversién correctamente incluyendo porcentajes muy bajos en el FM y en consecuencia un FM insuficiente
que afecta impositivamente al interventor.

17. Se solicita a la entidad que el rubro de impuestos, estampillas y retenciones se presupueste fuera del factor
multiplicador en la seccién de “otros costos” del presupuesto y no se aplique IVA, dado que el IVA definido
por la DIAN “Impuesto al valor agregado (IVA): El Impuesto sobre las Ventas, comunmente denominado
Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes, servicios y
explotacion de juegos de suerte y azar...” del cual se entiende que para el caso de la interventoria, el futuro
adjudicatario NO CONSUME impuestos, estampillas ni retenciones, por lo cual el IVA no deberia aplicarse a
este rubro, ya que se entiende como IVA sobre impuestos, estampillas y retenciones, lo cual se presume es
un vicio y/o mala practica al calculo del IVA por parte de la entidad.

18. Se solicita a la entidad que se apliquen las reglas sobre las cuales se rige el pliego tipo orientado a la
presentacion de la oferta econémica, donde no se restringe el ofrecimiento econémico, limitando los valores
unitarios ni el Factor Multiplicador con maximos, minimos o valores fijos.

19. Se solicita a la entidad, que, una vez adjudicado el contrato de interventoria, el factor multiplicador no se

disminuya bajo ningun parametro y/o concepto, ya que este es ofertado previo analisis de los interesados y
tampoco debe ser aportado como parte de la oferta econdmica sino por el adjudicatario.

20. Se solicita a la entidad que se ajuste el factor multiplicador (FM) oficial a las condiciones de mercado actuales
y tributarias, sumado a que ningln profesional tiene una asignacion salarial mayor o igual a 10 smly, por lo
cual los porcentajes de ICBF, SENA y Aporte a salud, deben estar en valor cero (0.00) lo cual refleja las
condiciones particulares del oferente y que constituyen la ventaja competitiva, libre competencia, oferta y
demanda sin que signifique una disminucién del maximo FM o el presupuesto.

21. Se solicita a la entidad aclarar frente a los costos del personal que estan afectados por el FM, dado que dicho
ponderado comprende todas las acreencias laborales de un contrato de trabajo, asi como las vacaciones y
demas costos inmersos legalmente. Conforme a lo anterior No debe ser afectado por el IVA, toda vez que, la
relacion laboral, entendida como aquella que se desarrolla bajo un contrato de trabajo, no genera ninguna
responsabilidad frente al impuesto a las ventas, en razén a que los ingresos derivados de ella no estan
sometidos a es este impuesto, sefialado taxativamente el Articulo 1.3.1.13.4 del decreto 1625 de 2016.

22. Se solicita a la entidad, suministrar un glosario técnico sobre el pliego de condiciones principalmente
enfocado a la experiencia que sera aportada en el presente proceso, con la finalidad de no inducir a los
oferentes al error por términos sujetos a interpretacion y de iqual forma salvaguardar la transparencia y
legalidad del proceso evitando presunto favorecimiento de oferentes por parte del comité evaluador.

23. Se solicita a la entidad aclarar, como la entidad reconoce los costos en que incurre el interventor, en el caso

que se adicione el contrato de obra en tiempo y valor, dado que el un mayor plazo corresponde a mayores
costes operativos y un mayor presupuesto de obra, responde a que el valor de la interventoria es una
proporcion del valor del contrato de interventoria, por lo cual, asi como se puede liquidar por un menor valor
por incumplimiento del contratista de obra, este también debe poder liquidarse por un valor mayor de
acuerdo al aumento del presupuesto de obra.

24. Se solicita a la entidad el reconocimiento de los generados para el cumplimiento de la implementacién,
funcionamiento y seguimiento de los protocolos de bioseguridad, aclarando que este reconocimiento no
debe estar incluido por el rubro de Administracién o Imprevistos en AlU en el caso de las obras, o en el FM
en caso de las interventorias, pues corresponde a un hecho extraordinario y anormal hoy en dia y sea
reconocido como un item como un costo sin que esto signifique una disminucion del AlU o FM.

25. Se solicita a la entidad la publicacion del desglose del rubro para el Protocolo de Bioseguridad el cual no debe
estar afectado por el IVA como lo establece el Decreto 551 del 15 de abril de 2020.
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26. Se solicita a la entidad que la partida presupuestal por Protocolos de Bioseguridad se mantenga asi el
Gobierno Nacional y/o Distrital de fin a la emergencia sanitaria, este valor presupuestal debe seguir
reconociéndose en virtud de la proyeccidon todos los habitantes del territorio nacional, los sectores
econdmicos, sociales del pais y a las entidades publicas, privadas nacionales y territoriales.

Respecto a la forma de pago en especifico, las siguientes consideraciones y solicitud:

Se solicita a la entidad modificar la forma de pago expuesta en sus documentos del proceso, lo cual se sustenta
en las razones de hecho y de derecho que a continuacidn y en apretada sintesis me permito exponer:

1. La entidad liga el pago al interventor por medio de actas parciales de acuerdo con el avance de obra lo cual es
una imprecision grave dadas las responsabilidades que se desprenden, pero si bien es cierto que el control y dar
las alertas tempranas acerca de la ejecucion de obra, la ejecucion de la obra es responsabilidad del contratista
de obra, por ende, cuando se presentan atrasos e incumplimientos por parte del contratista de obra no
imputable al interventor, se solicita a la entidad que los sobrecostos en que incurra el interventor por los
incumplimientos del contratista de obra, sean reconocidos al interventor, dado que la seleccién y adjudicacion
de un mal contratista de obra no es responsabilidad del interventor sino de la entidad y la incapacidad del
contratista de obra.

2. Enla FORMA DE PAGO se solicita a la entidad que el 100% del valor del contrato sea cancelado por la entidad al
interventor de acuerdo con las etapas, valor total y el plazo del contrato definiendo un pago combinado entre
pagos mensuales fijos y pagos mensuales de un rubro variable de acuerdo con el avance de obra y no condicionar
el pago de forma unilateral por la entidad a la interventoria solo con el avance de obra por las siguientes razones:
El contrato de interventoria es independiente del contrato de obra, tienen sus propios items, valores unitarios,
consideraciones tipo de costos fijos y costos variables.

Como bien se sabe, los costos representativos que ocasiona la ejecucidn del contrato de interventoria son FIJOS,
lo que implica que su causacion ocurre en funcion del plazo y no de la obra ejecutada. De esa manera asi no se
ejecute obra, la interventoria causa y paga sus costos fijos oportunamente para el cumplimiento de las
obligaciones de ley y no generar incumplimientos con tercerosy la entidad contratante, Adicionalmente, cuando
el atraso y sobrecostos no son imputables a la interventoria, solamente al contratista, la entidad debe asumir
este valor, dado que si bien la interventoria realiza su trabajo en cumplimiento de sus obligaciones y el
contratista de obra no cumple, es responsabilidad de la entidad dado que la entidad es quien realiza el proceso
de seleccion y adjudicacion del contrato de obra.

Conforme a lo anterior, la forma de facturacion que propone la entidad no abre la posibilidad de amortizar los
costos, cuestion que implica una grave lesion patrimonial, que a pesar de ejecutar las prestaciones a cargo de la
interventoria y en favor de la entidad estatal, no se pueda recibir el pago del justo precio por el trabajo de
interventoria ejecutada, no obstante ser éste un negocio juridico conmutativo, como todos los que suscribe el

estado al amparo de la Ley 80 de 1993.

Articulo 872 del Cédigo de Comercio, aplicable por remision expresa del articulo 13 de la Ley 80 de 1993.
Quiere ello decir que de tales actos bilaterales se predica la equivalencia prestacional, lo que implica que cada
parte recibe de la otra una contraprestacion que la hace equitativa y equivalente.

Desde luego que, si esta afectacidn sobre la interventoria se diera, esto implica la violacidn al principio de la
conmutatividad y del equilibrio econémico y financiero del contrato, base sobre la cual se estructura el instituto
del contrato estatal.

Articulos 27, 28, segun los cuales: “DE LA ECUACION CONTRACTUAL. En los contratos estatales se
mantendrd la iqualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o
de contratar, segun el caso. Si dicha iqualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien
resulte afectado, las partes adoptardn en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su
restablecimiento.
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Articulo 28. DE LA INTERPRETACION DE LAS REGLAS CONTRACTUALES. “En la interpretacion de las
normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de seleccién y escogencia de contratistas y en la
de las clausulas y estipulaciones de los contratos, se tendréa en consideracién los fines y los principios de que
trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la iqualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que
caracteriza a los contratos conmutativos.” (Se destaca)

Asi, su forma de pago, en si misma considerada, no puede comportar desconocimiento a la razén medular que
es propia y caracteriza a los contratos estatales, la cual impide condicionar la causacién del pago a tipicas
condiciones potestativas, ineficaces de pleno derecho, como la que refiere a “amarrar” el pago del valor pactado
para el interventor, a la suerte del contratista ejecutor de la obra.

En efecto, en los términos en que asi lo prescribe el literal e) del numeral 5° del articulo 24 de la Ley
80 de 1993: “En los pliegos de condiciones o términos de referencia (...) €) Se definiran reglas que no
induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulacién de ofrecimientos de
extension ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad (...) Seran ineficaces
de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y de los contratos que
contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia
de los hechos aqui enunciados.” (Se destaca)

Pero si aln se llegara a pensar que el pacto de la forma de pago es legal —a pesar de haberla condicionado al
albur de la conducta de un tercero o que se llegara a “fantasear” que ello si compensa los costos del
interventor— irrefutable sera el axioma, segun el cual, las previsiones contractuales no se veran cumplidas,
comoquiera que la obra a ser intervenida —la misma que causa el pago de la contraprestacion del interventor.

Esta situacion impone la obligacién a la entidad contratante de entrar a revisar el contrato para efectos de
adecuarlo a las reales condiciones de ejecucion, impidiendo la lesion del contratista, segin asi lo manda el
numeral 82 y 92 del articulo 42 de la Ley 80 de 1993.

Articulo 40. “DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la
consecucion de los fines de que trata el articulo anterior, las entidades estatales (...) 8o. Adoptaran
las_medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecuciéon del contrato las
condiciones técnicas, econémicas _y financieras existentes al momento de proponer en los
casos _en que se hubiere realizado licitacion o concurso, o de contratar en los casos de
contratacion directa. Para ello utilizaran los _mecanismos_de ajuste y revision de precios,
acudiran a los procedimientos de revision y correccion de tales mecanismos si fracasan los
supuestos o hipétesis para la ejecucion y pactardn intereses moratorios (...) 9o. Actuarén de tal
modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de
las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregiran los
desajustes que pudieren presentarse y acordardan los mecanismos y procedimientos
pertinentes para precaver o _solucionar rapida y eficazmente las diferencias o situaciones

litigiosas que llegaren a presentarse.”

en concordancia con el inciso 22 del numeral 12 del articulo 52, en armonia con el inciso 22 del articulo 27 de la
misma Ley.

En virtud del cual: “(...) Para tales efectos, las partes suscribiran los acuerdos y pactos necesarios
sobre cuantia, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos
financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelacion a las disponibilidades de la
apropiacion de que trata el numeral 14 del articulo 25. En todo caso, las entidades deberan adoptar
las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista
en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate.”

Quedamos atentos a sus respuestas, Saludos cordiales.
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RESPUESTA

1. De acuerdo con el documento de anexo técnico, el factor multiplicado no puede superar el tope
enunciado en los documentos del proceso

2. Los valores unitarios de personal y otros costos no tienen limites, no obstante, el proponente no
podrd superar el valor del presupuesto oficial, en caso de hacerlo incurriria en causal de rechazo.

3. Los valores unitarios de personal y otros costos no tienen limites, no obstante, el proponente no
podrd superar el valor del presupuesto oficial, en caso de hacerlo incurriria en causal de rechazo.

4. Cada proponente es responsable de la estructuracién de su oferta segun las reglas claras
establecidas en el pliego y documentos del proceso, por lo tanto, el proponente debe dar lectura
integra de los documentos publicados.

5. Cada proponente es responsable de la estructuracion de su oferta y consultar el estatuto tributario
a nivel local para realizar la estimacion de los tributos que por ley corresponda.

6: Cada proponente es responsable de la estructuracion de su oferta y consultar el estatuto tributario
a nivel local para realizar la estimacion de los tributos que por ley corresponda.

7. Los impuestos y tasas exigidas para la legalizacion del contrato deben ser cancelados una vez
este se suscriba de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia.

8. El alcance del proyecto es el descrito en los documentos del proceso, y para fines de la experiencia
a acreditar se tendra en cuenta lo establecido en el pliego base en el capitulo “10.1 ACREDITACION
DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”

9. Se deberé tener en cuenta lo establecido en el capitulo “10.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA
VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE” de los pliegos base.

RESPUESTA No. 10 y 11: El presupuesto fue cargado en formato inalterable e inmodificable. Es
responsabilidad del interesado diligenciar la informacién presentada en el formulario de ofrecimiento
econdmico. Por otra parte, cada proponente debe realizar el desglose del factor multiplicador donde
se incluyan todos los requisitos que por ley se encuentran previamente establecidos.

12. El formulario de ofrecimiento econdmico se encuentra publicado en formato EXCEL en los
documentos del proceso.

13. Los ensayos a realizar deberan ser responsabilidad del futuro contratista teniendo en cuenta los
conceptos técnicos emitidos por los especialistas del mismo.

14. El pago se efectuara en el plazo establecido para ello en la clausula 8 minuta del contrato,
siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos para su tramite.

15. Los perfiles y dedicaciones se encuentran debidamente discriminados y completos en el
Presupuesto Oficial del proceso.

16. Ante el cuestionamiento, la Entidad se permite responder Sl, fueron tenidos todos los porcentajes
requeridos en el célculo del factor multiplicador.

17. El factor multiplicador fua calculado teniendo en cuenta lo relacionado en la observacion
presentada.
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18. Los valores unitarios de personal y otros costos no cuentan con limites minimos 0 maximos, no
obstante el valor del factor multiplicador NO podra ser modificado.

19. Una vez adjudicado el contrato de interventoria el factor multiplicador NO cambiara.

20. No se acepta la observacion, toda vez que los porcentajes relacionados en la observacion fueron
tenidos en cuenta para el calculo del mismo.

21 No se acepta la observacion, se mantiene el presupuesto establecido para el proceso de
seleccién, el proponente debe estructurar su oferta segln su estructura de costos y analisis
econdémicos y todos los gastos asociados a la ejecucion del contrato

22. Para la entidad es clara la exigencia del proceso. La observacion no es clara en cuanto el
apartado o términos especificos que requieren aclaracion

23. No se acepta la observacion. El contrato se debe ejecutar segun la planeacion propia de la
actividad precontractual, en los plazos sefialados para el proceso. En caso que durante la ejecucion
se presenten situaciones que generen prorrogas se deberan suscribir los documentos que
correspondan y en caso a que haya lugar deberan estar amparados por la respectiva disponibilidad
presupuestal.

24. No se acepta la observacion, se mantiene el presupuesto establecido para el proceso de
seleccion, sin que haya lugar al reconocimiento solicitado. El proponente debe estructurar su oferta
segun su estructura de costos y analisis econdémicos y todos los gastos asociados a la ejecucion del
contrato

25. No se acepta la observacion, se mantiene el presupuesto establecido para el proceso de
seleccion, sin que haya lugar al desglose solicitado. El proponente debe estructurar su oferta segin
su estructura de costos y analisis econémicos y todos los gastos asociados a la ejecucion del
contrato

26. No se acepta la observacion, se mantiene el presupuesto establecido para el proceso de
seleccion, el proponente debe estructurar su oferta segln su estructura de costos y andlisis
econdmicos y todos los gastos asociados a la ejecucion del contrato

Respecto a la forma de pago: No se acepta la observacidn ya que la forma de pago establecida por
la entidad en los procesos de interventoria corresponde a pagos parciales contra avance de obra.
Se mantiene la forma de pago la cual se adecua al tipo de contrato a desarrollar en consonancia con
proyectos de similar naturaleza que adelanta Edubar y que se consideran como una estrategia
idénea para establecer las contraprestaciones de contratos de esta naturaleza.

OBSERVACION 3

De: Carlos Alfredo Chavez <c.alfredochavez@gmail.com>
Enviado: Tuesday, August 2, 2022 10:26:44 AM

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>
Asunto: OBSERVACION Proceso SA-30-2022

Buenos dias.
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De acuerdo a lo consignado en el cronograma del proceso, entiendo que la entrega de la propuesta
es via correo ( contrataciones@edubar.com.co ) es correcta mi apreciacién? de no ser asi, solicito
se me indique.

RESPUESTA

La entrega de propuestas Unicamente serd de manera fisica en las instalaciones de la Entidad en el
Centro Empresarial Mix Via 40, cuya direccidn es Via 40 # 73 —290 PS 9, en la ciudad de Barranquilla,
departamento del Atlantico.

OBSERVACION 4

De: Daniela Alvarez <ingdjar@gmail.com>

Enviado: martes, 2 de agosto de 2022 15:59

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>

Asunto: OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES EDUBAR PROCESO: SA-30-2022

SENORES
EDUBAR S.A.

PROCESO: SA-30-2022

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL ATLANTICO: CORREDORES VIALES
P10JO - EL VAIVEN - TUBARA; CORDIALIDAD - CARACOLI - MALAMBO Y SEXTA ENTRADA-ENTRADA
A HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD; Y CASCAJAL - VUELTA DE LENA — CANDELARIA —
ATLANTICO"

Como posibles proponentes hacemos las siguientes observaciones:

1. Se pide ala entidad aclarar si los contratos que dentro de su alcance tuvieron el mantenimiento,
rehabilitacion o atencién a puntos criticos son validos para la acreditacion de la experiencia
general y de la misma manera para la longitud de la experiencia especifica del proceso.

2. sepide alaentidad aclarar si las propuestas de los oferentes serdn publicadas en el secop 1 para
dar mas transparencia al proceso, previo a la publicacion de la férmula que sera evaluado en el
proceso

3. Se pide a la entidad aclarar la fecha de cierre, puesto que en el cronograma publicado se
encuentra en blanco esta casilla, no permitiendo a los proponentes saber que dia es la fecha de
presentacion.

4. se pide a la entidad aclarar el personal clave que debe ir en el formato 9 de experiencia, y
confirmar si para el presente proceso se obtiene puntaje por el personal con la presentacion del

formato 9.
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RESPUESTA

1. La experiencia general del presente proceso se encuentra definida en la Matriz 1 - Experiencia CCE-
EICP-FM-71 de los pliegos tipo para infraestructura de transporte, por tal motivo solo se tendran en
cuenta contratos cuya experiencia se encuentre dentro de la establecida en la matrizy en los términos
de referencia definitivos.

2. Las propuestas estaran disponibles en medio fisico en la Entidad o el futuro proponente podra
solicitar copias de estas al correo de contrataciones@edubar.com.co

3. El cronograma del presente proceso fue aclarado por medio de la adenda no. 1

4. Para efectos de la ponderacién del personal clave es necesario remitirse al capitulo “4.2. EQUIPO
DE TRABAJO (Personal clave evaluable)”.

OBSERVACION 5

De: Andrea Alcazar Rodado <auxiliar.licitaciones@diqueconsultoria.com>
Enviado: miércoles, 3 de agosto de 2022 17:00

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>

Asunto: Proceso SA-30-2022 - Observaciones a los pliegos de condiciones

Ref.: Proceso SA-30-2022
Asunto: Observaciones a los pliegos de condiciones del proceso de Seleccidn Abierta SA-30-22.

1. En el numeral 10.1.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE item F. del pliego de condiciones, dice lo siguiente: Cuando el contrato que
se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de
dimensionamiento (segun la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratacion)”
exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectard por el porcentaje de participacion que tuvo
el integrante o los integrantes.

De lo anterior se entiende que, para el caso de proponentes plurales, las cantidades
suministradas en los contratos seran afectadas por el % de participacién que tuvo quien esta
aportando la experiencia.

Se solicita a la entidad muy amablemente, acepte la totalidad de las cantidades sin
distincion del porcentaje de participacion.

2. Sesolicitaalaentidad aclarar silavia a intervenir es de 58,8 kildmetros. De no ser afirmativa
la respuesta, solicitamos se brinde la longitud de la via a intervenir.

3. Sesolicita a la entidad aclarar el medio Y/O lugar de entrega de la propuesta.

4. En el numeral 10.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPPERIENCIA DEL PROPONENTE item A del pliego de condiciones, se solicita
lo siguiente, Por lo menos uno (1) de los contratos vdlidos aportados como experiencia
general debe contar con una longitud Intervenida (Construccion y/o Mejoramiento)
correspondiente a por lo menos el 70% de la longitud de carretera a realizar interventoria...
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Teniendo en cuenta que la entidad solo estd teniendo en cuenta para el cumplimiento de lo
anterior, contratos de Interventoria en construccién y/o mejoramiento y considerando que
los procesos constructivos del mejoramiento y mantenimiento de vias son similares dado
gue no implican actividades sustancialmente diferentes. Se solicita a la entidad Ia
experiencia se solicite de la siguiente forma, "Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe contar con una longitud Intervenida
(Construccion y/o Mejoramiento y/o Mantenimiento) correspondiente a por lo menos el
70% de la longitud de carretera a realizar interventoria..."

RESPUESTA

1. No se acepta la observacion, pues esta condicion hace parte de los pliegos tipo para
infraestructura de transporte de obligatorio cumplimiento.

2. La longitud total de las vias a intervenir es de 58.8 kildmetros, no obstante, para efectos de la
certificacidon de experiencia especifica, el proponente deberd acreditar por lo menos uno (1) de
contrato que contenga (Construccion y/o Mejoramiento) por lo menos el 70% de la longitud de
carretera a realizar interventoria (58,8 kildmetros), lo que significa que debera aportar experiencia
de interventoria a construccion y/o mejoramiento a 41,16 kildmetros.

3. La entrega de propuestas Unicamente sera de manera fisica en las instalaciones de la Entidad en
el Centro Empresarial Mix Via 40, cuya direccién es Via 40 # 73 — 290 PS 9, en la ciudad de
Barranquilla, departamento del Atlantico.

4. No se acepta la observacidn, la experiencia especifica del presente proceso se encuentra definida
en la Matriz 1 - Experiencia CCE-EICP-FM-71 de los pliegos tipo para infraestructura de transporte,
por tal motivo solo se tendran en cuenta contratos cuya experiencia se encuentre dentro de la
establecida en la matriz y en los términos de referencia definitivos.

OBSERVACION 6

De: Gerencia Comercial Ecovia SAS <gerenciacomercial@ecoviasas.com>
Enviado: Wednesday, August 3, 2022 5:50:07 PM

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>

Asunto: Observacién al Pliego SELECCION ABIERTA SA-30-2022
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Barranquilla, 3 de agosto de 2022

Sefores
EDUBAR S.A.
Barranquilla

REFERENCIA:

NEIDILIIBIAIR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A

SELECCION ABIERTA SA-30-2022, INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL SECUNDARIA DEL ATLANTICO: CORREDORES VIALES PIOJO - EL VAIVEN -
TUBARA; CORDIALIDAD - CARACOL|{ MALAMBO Y SEXTA ENTRADA-ENTRADA A HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD; Y CASCAJAL - VUELTA DE LENA — CANDELARIA —
ATLANTICO

ASUNTO: Observacion al Pliego de condiciones

Cordial saludo,

En nuestra calidad de posibles oferentes en el proceso de la referencia y luego de
examinar y estudiar con detenimiento los documentos del proceso; sometemos a su
consideracion y analisis las observaciones a los siguientes aspectos:

1.

Experiencia especifica:

Ante la respuesta dada por la entidad a la solicitud de aclaracién con respecto a
la longitud de via intervenida, donde expresa:

2. Ante la observacion la Entidad se permite aclarar que la longitud total es de 58,8 kilometros, asi
las cosas, el 70% de esta longitud serd de 41,16 kilémetros.

La longitud relacionada en la experiencia especifica hace referencia a la sumatoria de la longitud
TOTAL de los tres (03) tramos a intervenir relacionados en el Anexo técnico, que a pesar de que
durante el inventario de dafios se definieron tan solo la sumatoria de 19,9 kilémetros de
intervencion, esta se podra extender a la longitud total de los tramos a intervenir.

Por ultimo, teniendo en cuenta el documento “Matriz 1 - Experiencia CCE-EICP-FM-71.xIsx” de los
pliegos tipo para interventoria a proyectos de transporte NO es posible modificar la experiencia
GENERAL O ESPECIFICA solicitada.

de acuerdo a lo anterior tenemos las siguientes observaciones:

1.

Si bien la entidad expresa que la longitud total de las vias es de 58,8 km, es

claro que para el presente proceso se tiene en el proyecto la intervencién de
solo los tramos relacionados en el anexo técnico del proceso Seleccién

abierta SA-27-2022, como se indica en el numeral 3.
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3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras por ejecutar son las siguientes:
"Mejoramiento de 19.9 km de vias secundarias en pavimento flexible en los sectores:

Piojé - El Vaivén Tubara; Cordialidad — Caracoli -Ma/ambo y Cascajal — Vuelta de Lefia
-Candelaria”:

El Departamento del Atlantico, contempla en su plan de desarrollo 2020-2023,
mejorar las vias secundaria del Departamento, en los Corredores viales Piojé - El
Cruce (El Vaivén)- Tubara (4,25 Km); Cruce Ruta 90 (Terpel) - Caracoli - Cruce Ruta
25 (Malambo) y Sexta entrada - entrada a hospital departamental de Soledad (14,3
Km); y Cascajal- Cruce Rula 25AT04-2 (Vuelta de Lefa)- Candelaria (1,35 Km), para
una intervencién total de 19,90 km de vias secundarias, actividades que se pretende
financiar con recursos del SGR)

“El proyecto consiste en el reemplazo de la estructura de pavimento en los tramos
criticos que seran intervenidos, de acuerdo a los criterios de priorizacién realizados
por la de secretaria infraestructura, luego de hacer un anélisis del estado de la malla
vial del departamento. De la intervencién consiste en la remocién de la carpeta y
estructura deteriorada y su reemplazo, con las especificaciones del disefio de
pavimento realizado.”

Como se puede evidenciar las vias a intervenir corresponden a 19,9km. La entidad
no esta siendo objetiva al requerir una longitud mayor por el supuesto de que la
longitud podra extender a la longitud total de las vias de 58,8 km, si los requisitos
deben de ajustarse de acuerdo a lo que se va ejecutar mas no a lo que se proyecte
adicionar.

Teniendo en cuenta que la experiencia general y especifica debe corresponder a lo
relacionado en la matriz 1, del pliego tipo de interventoria de transporte, tenemos
que la matriz 1, para la experiencia solicitada cita: “Por lo menos uno (1) de los
contratos validos aportados como experiencia general debe contemplar la
interventoria a un proyecto con una longitud Intervenida (Construccion y/o
Mejoramiento) correspondiente a por lo menos el 70% de la longitud de carretera
a realizar la interventoria mediante el presente proceso de contratacion”.

Como se expresa en la matriz 1, el requisito a solicitar es sobre la longitud de la
carretera a realizar la intervencién, mas no a loque la entidad considere que se
pueda extender el proyecto.

Por lo anterior solicitamos a la entidad requerir para la experiencia especifica de
acuerdo a lo citado en la matriz 1, del pliego tipo, es decir el 70% de la longitud de
carretera a realizar la interventoria, que para este proceso de acuerdo lo citado en
el anexo técnico es 19,9km.

Atentamente.

LINDYS COLON CARRILLO
ECOVIAS S.AS

Cra. 45 No.85-50 - Teléfonos (5) 3576115 -3853776 - e-mail: INfO@eCOViasas.com - Baranquilla - Colombia.
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RESPUESTA
Se aclara al observante que la experiencia solicitada en el proceso de interventoria SA-30-22 tiene
las mismas caracteristicas y exigencias en el proceso de obra SA-27-22

Por otro lado, no se acepta la solicitud toda vez que, si bien el inventario de daifos determind una
longitud a intervenir, los trabajos de roceria y mantenimiento de cunetas podra ser ejecutado en la
totalidad de los tramos a intervenir.

OBSERVACION 7

De: sotalicitaciones@gmail.com <sotalicitaciones@gmail.com>
Enviado: jueves, 4 de agosto de 2022 0:11

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>

Asunto: Observacion al proceso de SELECCION ABIERTA SA-30-2022

Cordial saludo;

Por medio del presente nos permitimos solicitar a ustedes dar claridad sobre la presentacién de la
propuesta teniendo en cuenta que en el cronograma inicial la entidad de la manera mas cordial
permitir la entrega de la propuesta mediante correo electrénico como se venia permitiendo en
procesos anteriores tales como SA-21-2022, SA-22,2022, SA-24-2022, esto con el fin de dar mayor
pluralidad e igualdad a todos los posibles proponentes interesados en la presentacion de propuesta
para el proceso de seleccidn del asunto.

Por tal motivo solicitamos a la entidad permitir que la propuesta sea presenta mediante correo
electrdnico.

RESPUESTA

Se aclara al observante que la entrega de propuestas Unicamente serd de manera fisica en las
instalaciones de la Entidad en el Centro Empresarial Mix Via 40, cuya direccion es Via 40 # 73 — 290
PS 9, en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlantico.

OBSERVACION 8

De: AIM - Patricia Jaramillo <licitaciones@aimingenieros.com.co>
Enviado: miércoles, 3 de agosto de 2022 9:18

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>

Asunto: Observacidn al proceso "Seleccién Abierta SA-30-22" EDUBAR S.A.

Muy Buenos Dias.
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Con la Presente se le solicita a la entidad aclarar: ¢ La oferta puede ser entregada por medio
del correo electrénico como se presentaba en procesos anteriores?

Saludos.

RESPUESTA

La entrega de propuestas Unicamente serd de manera fisica en las instalaciones de la Entidad en el
Centro Empresarial Mix Via 40, cuya direccion es Via 40 # 73 —290 PS 9, en la ciudad de Barranquilla,
departamento del Atlantico.

Direccion: ViA 40 #73 -200 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Teléfonos: 3605148 - 3602561

Direccion web: www.edubar.com.co

Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co

NIT. 800.091140-4

SC-CER4NZIE



