CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU-REG-0021-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y
FINANCIERA PARA LA EJECUCION CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO DE PIEDRA
(LURUACO) Y ARROYO NEGRO (REPELON), DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPOTABLE
IDENTIFICACION: 901.634.272-6

Entre los suscritos, ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, mayor de edad, vecina de
Barranquilla, identificada con cédula de ciudadania N°® 55.221.166, quien actia en su calidad de
Representante legal de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y
LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A., con NIT 800.091.140-4, por una parte, que en el
texto de este documento se denominara EL CONTRATANTE y por la otra IGNACIO ANTONIO
HERNANDEZ ORELLANO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania numero
12.635.617, en Representacion del CONSORCIO INTERPOTABLE, identificado con NIT:
901.634.272-6 estructura plural integrada por: OMNIA INGENIERIA S.A.S., identificada con
NIT: 901.242.412-8, con un porcentaje de participacion del 50% e INGENIERIA MASTER
S.A.S., identificada con NIT: 900.915.689-6, con un porcentaje de participacion del 50%, quien
en adelante se llamara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de
interventoria, que se regularda por las siguientes clausulas, previa las siguientes
consideraciones: 1. La Gobernacién del Atlantico formuld desde su secretaria de agua potable
y saneamiento basico el proyecto "construccion del sistema de conduccidn y distribucion de
agua potable en los corregimientos de Arroyo de Piedra (Luruaco) y Arroyo Negro (Repelén),
Departamento del Atlantico” identificado con el nimero BPIN 2020000020077, cabe mencionar
que este proyecto es financiado con recursos del 60% de la asignacién para la inversion regional
del sistema general de regalias del departamento del Atlantico y aprobado mediante resolucion
133 del 22 de abril de 2021; la Gobernacion del Atlantico viabilizé este proyecto de inversién,
después de su perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos de la normativa del Sistema
General de Regallas vigente. 2. Que mediante resolucién 339 del 7 de septiembre 2021, se dejé
contemplado que |a entidad ejecutora del proyecto "construccién del sistema de conduccién y
distribucion de agua potable en los corregimientos de Arroyo de Piedra (Luruaco) y Arroyo Negro
(Repelén), Departamento del Atlantico " BPIN 2020000020077 seria la empresa de desarrollo
urbano de Barranquilla y la regién caribe s.a. — EDUBAR S.A. 3. Que el Manual de Contratacion
de EDUBAR S.A., en el Capltulo 2 numeral 17.3. correspondiente a la Supervision en la
ejecucion del contrato, contempla lo siguiente: “(...) La vigilancia y control de los contratos,
estard a cargo de un Supervisor o Administrador o Interventor Externo, segln el caso, quienes
deberan cumplir las funciones fijadas por las normas que regulen la actividad vigilada y las
estipuladas en los respectivos contratos”. 4. Que para cumplir con las obligaciones establecidas
en resolucion 339 del 7 de septiembre 2021 la Gerencia General de EDUBAR S.A., procedit a
adelantar el tramite contractual, acorde con lo dispuesto en el Manual de contratacién para lo
cual publicd en la pagina WEB de EDUBAR S.A. y en |a plataforma SECOP |, el proceso de
Seleccion Abierta N° SA-32-2022. 5. Que una vez surtidas todas las etapas del proceso de
contratacion, el comité evaluador rindid informe recomendando aceptar la oferta del
CONSORCIO INTERPOTABLE, identificado con NIT: 901.634,272-6, Durante el término de
traslado del informe de evaluacién se presentaron observaciones y estas fueron resueltas por
la entidad, como consecuencia se publicé la comunicacion de adjudicacion, documento que fue
publicado en la pagina WEB de EDUBAR S.A., ¥y en la plataforma de SECOP |. 6. Que de
acuerdo con lo anterior, se procedid a aceptar la oferta presentada por CONSORCIO
INTERPOTABLE, identificado con NIT: 901.634.272-6., quien obtuvo la mayor calificacion y
cumplié con todos los requisitos jurfdicos, técnicos y financieros establecidos en la
Convocatoria, resultando favorable a los intereses de la Sociedad. 7. Que una vez cumplidas
cada una de las etapas del Proceso de Seleccion, corresponde a las partes, sujetandose a la
convocatoria del mismo vy la propuesta presentada por el Contratista, celebrar el Contrato que
se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: INTERVENTORJA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO DE PIEDRA (LURUACO) Y ARROYO NEGRO
(REPELON), DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE: El
proyecto contempla la construccion de la conduccién en hierro ductil (HD) acerrojada y en PEAD,
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redes de acueducto en PEAD y ampliacién de |la capacidad de almacenamiento tanto en Arroyo
de Piedra como en Arroyo Negro. La Interventoria debera efectuar una vigilancia general, integral
y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista de
la Obra, tal seguimiento y control deberd garantizar el cumplimiento de todos los objetivos vy
previsiones cantenidos en los términos de referencia, en el contrato, en los requerimientos técnicos,
sus anexos y todos los documentos que hacen parte del proceso de seleccion. Para cumplir con
el objeto contractual, el interventor debera realizar un control integral de todas las actividades
inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato de obra
objeto de la Interventoria y en todos los documentos que hacen parte del contrato. En desarrollo
del alcance del objeto del contrato, la interventoria integral incluye: 1. Interventoria técnica.
Corresponde al interventor vigilar el cumplimiento por parte de contratista de obra de las
especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos de cada
intervencidn, asi como en las normas de calidad, seguridad y economia adecuada durante la obra.
El interventor debe dejar constancia escrita de todos los trabajos que se gjecuten durante la obra
y debe exigir las pruebas y ensayos que se requieran. Asi mismo, debe llevar un control detallado
de las actividades donde se evidencie la exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y
estudios técnicos de la obra que el constructor deba realizar, 2. Interventoria administrativa. El
interventor debera vigilar que las intervenciones a realizarse en cumplimiento del contrato de obra
se lleven a cabo en los plazos y tiempos establecidos para que se desarrolle dentro del presupuesto
establecido en el contrato. También debe supervisar el cumplimiento de las pélizas de garantia,
pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y obligaciones contractuales y legales.
lgualmente, autorizar pagos y entregas de dinero al constructor, al igual que debera revisar los
gastos que haga a fin de garantizar inversiones eficientes en cada una de las intervenciones,
Tratéandose de un contrato de obra por el sistema de precios unitarios, el interventor debe garantizar
que lo ejecutado en obra, calidad y cantidad coincida con lo establecido en el disefio y en el contrato
para asi poder autarizar el pago de las actas de obra que presente el contratista. Cuando se
entregue cada una de las intervenciones, el interventor debe verificar que lo entregado y ejecutado
corresponda a lo que se le paga al contratista. 3. Interventoria ambiental. En desarrollo de esta
interventoria el interventor debera garantizar que se cumplan los planes de manegjo ambiental
(PMA), si a ello hay lugar, y las normas ambientales de cada una de las intervenciones para cumplir
todos los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar. 4.
Interventoria financiera. En desarrollo de esta interventoria el interventor debera llevar un estricto
control sobre |la ejecucién de los recursos del contrato de obra verificando que los costos y gastos
incluidos en cada acta de entrega de obra sean acordes con lo efectivamente ejecutado y con los
precios unitarios aprobados, sin superar los limites presupuestales establecidos. 5. Interventoria
Social. En el desarrollo de esta interventoria el interventor debera garantizar el cumplimiento
de los Planes de Gestion Social (PGS), si a ello hubiere lugar, garantizando el seguimiento de
cada uno de los planes y programas sociales, establecidos para la ejecucion del proyecto, a fin
de mitigar cualguier posible impacto social dentro del area de influencia del proyecto.
CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo del contrato sera
de nueve (9) meses, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion. CLAUSULA CUARTA. - VALOR DEL
CONTRATO: Para todos los efectos fiscales vy legales el valor del presente contrato se fija en
la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($598.269.168,00) incluido IVA, asi como
todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion y liquidacién del
contrato. CLAUSULA QUINTA. - APROPIACION PRESUPUESTAL: El presente contrato se
encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.° 1522 del dieciséis
(16) de junio de 2022 para la Vigencia Fiscal 2022, por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE
($598.270.120,00). CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: EDUBAR SA. pagara al
contratista de acuerdo con el servicio prestado, en proporcién al avance de obra durante el
periodo correspondiente, debidamente certificado por el supervisor del contrato. Cada pago
debera estar precedido de la factura y/o cuenta de cobro acompafiado del informe de gestién
recibido a satisfaccién expedido por el supervisor del contrato, de acuerdo con los documentos
requeridos. EDUBAR S.A., aprobara el informe vy |la factura o cuenta de cobro radicada por el
contratista. Este debera acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al dia con los
pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal vinculado
laboralmente con el CONTRATISTA. Dicho pago sera realizado por el SPGR dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes a la aprobacién por parte de EDUBAR S.A. En todo caso,
los pagos estaran sujetos a las transferencias que realicen el SGR y/o la Gobernacién. El pago ‘%
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del contrato se realizara mediante actas de pago parciales hasta el 90% del avance de obra y
un 10% a liquidacion del contrato conforme al avance de obra del contrato a realizarse por la
interventoria, quien no podra solicitar mayores costos por la mora que genere el contratista de
la obra que vigila. CLAUSULA SEPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de
las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a:
1. Cumplir de buena fe el objeto contratado. 2. Asumir los gastos y riesgos que implica el
desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro
de asignacion de riesgos contenido en los estudios previos y que forma parte integral del
Contrato. 3. Cumplir con las demés obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del
Contrato. 4. Ejecutar el objeto del contrato de interventoria. 5. Vigilar, controlar y supervisar en
los sitios correspondientes al objeto del contrato (Interventoria presencial), el desarrollo de las
obras, para que se cumpla con el objeto, las especificaciones técnicas, con la calidad de los
materiales a utilizar y se puedan garantizar los trabajos efectuados por ellos. 6. Realizar por su
cuenta y costo todos los ensayos y pruebas de laboratorio que se requieran para el buen
desarrollo del contrato. 7. Solicitar al Constructor copia certificada de los analisis quimicos y
pruebas fisicas realizadas por el fabricante a muestras representativas de cada suministro de
material en el que se necesite hacer. 8. Verificar que el contratista emplee los equipos y
herramientas presentadas en su propuesta y comprobar permanentemente su estado de
funcionamiento. 9. Exigirle al Cantratista la adopcion de medidas para garantizar la proteccion
de las estructuras existentes en |a zona de trabajo o zonas vecinas. 10. Brindar colaboracién y
apoyo a EDUBAR S.A y/o la GOBERNACION DEL ATLANTICO, en todas las actividades
consideradas y que se requieran para el logro de los objetivos propuestos, 11. Verificar, revisar
y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por
EDUBAR S.A., en los términos de la Seleccién Abierta. 12. Elaborar y firmar oportunamente
las Actas correspondientes a la ejecucion o desarrollo de las Qbras, objeto de esta interventoria.
13. Entregar informes escritos semanales a EDUBAR S.A., sobre la ejecuciéon y desarrollo del
contrato de Obra, objeto de esta interventoria, se deben especificar las cantidades de obra de
cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes por ejecutar. 14. Informar
oportunamente a EDUBAR S A., sobre cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo
de los trabajos de Interventoria. 15. Incluir dentro de las pdélizas que amparan el contrato de
interventoria, como beneficiario, ademas de EDUBAR S.A. a la GOBERNACION DEL
ATLANTICO. 16. Velar para que se mantengan vigentes todas las pélizas que amparen el
contrato de obra objeto de la Interventoria. 17. Informar a la compaiila de seguros, garante del
Contrato de Obra, sobre los incumplimientos del Contratista. 18. Cuando se presenten
circunstancias especiales en el contrato de obra, tales como ampliacién de plazo y/o cuantia del
contrato y/o modificacion de las cantidades de obra, el Interventor debera presentar un informe
de justificacién y el nuevo programa de trabajo, para aprobacién de EDUBAR S.A. 19. Cualquier
ajuste o modificacién previa se debe informar a EDUBAR para asi brindar el debido proceso
que describe el Sistema General de Regalias — SGR. 20. Bajo ningln aspecto, el Interventor
aceptara obras que estén por fuera del alcance del contrato y que no hayan sido previamente
aprobadas por EDUBAR S.A. y/o GOBERNACION DEL ATLANTICO y debidamente incluidas
mediante actas de modificacién de cantidades de obra, o contrato adicional, segln sea el caso,
lo cual debera ser informadoe de inmediato a EDUBAR S.A. 21. Actuar de tal manera que primen
la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad en la ejecucion de las actividades previstas
en el contrato. 22. Desarrollar la Interventoria en los términos y condiciones establecidas y
formuladas en la propuesta. 23. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por
ellos. 24. Encontrarse al dia en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad
Social durante la ejecucion del contrato de Interventoria. 25. Aplicar en forma estricta las
medidas de control para que el Contratista cumpla con los aportes correspondientes al sistema
de Seguridad Social durante la ejecucién del contrato de Obra. 26. Velar porque los
subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto del contrato
interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que |a ley exige para con los obreros
a su servicio. 27. Vigilar que |las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar
correctamente los desperdicios y escombros que produzca la construccién. 28. Velar por el
cumplimiento de las normas de planeacion, licencias, retiros, permisos y en general velar porque
en ningln caso se adelante |la obra sin el cumplimiento de |a totalidad de los requisitos legales
y t&cnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. 29, Exigir al contratista
de obra el cumplimiento estricto de las normas de construccién referidas en la materia, entre las
cuales se mencionan salo de manera enunciativa, pero no excluyente: Reglamento colombiano
de construccién sismo resistente (Norma nsr-10), Manual de disefioc y construccién de
componentes del espacio publico, Las normas Invias para pavimentos, La normatividad vigente J&%
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en materia ambiental, Los permisos y autorizaciones del Instituto de Transito del Atlantico , Las
normas de disefio y construccion de los planes de ordenamientos municipales respectivos,
Manual de sefializacién vial (dispositivos para la regulacién del transito en calles, carreteras y
ciclorutas de Colombia), Ministerio del Transporte, Las especificaciones generales y particulares
de disefio y construccién, Especificaciones de disefio y construccién generales y particulares
del proyecto. 30. Exigir al contratista de obra la presentacién de manera mensual, en caso de
haber producido residuos sélidos, el Certificado de Disposicién de Residuos de Construccion y
Demolicién (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por |la autoridad ambiental o
quien sea sus veces. 31. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista
de la obra, con €l fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duracién del contrato en
el tiempo estipulado. 32. Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnetico,
la documentacién producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el
CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento. 33. Levantar actas de todas
las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las
mismas, que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato condicional por fases y
entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunion. 34. Velar
por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacion con el desarrollo del proyecto. 35. Recomendar por escrito las acciones
necesarias para la mejor ejecucién del contrato apuntando a su optimizacion financiera y
técnica. 36. Acompafiar a EDUBAR S.A., en los procesos administrativos y judiciales que se
lleguen a iniciar en cualquier momento, aun después de liquidado el CONTRATO DE
INTERVENTORIA. 37. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas,
suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra medificacién al contrato de obra,
acompaniando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan
de reaccidn con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas
modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 38. Armonizar la interaccion del
CONTRATANTE, y el contratista de obra, para el desarrollo del mismo en las condiciones de
calidad y en las oportunidades previstas, 39. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad,
objetividad y rigor técnico evitando situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte
del contratista de obra, generando alertas oportunas al CONTRATANTE. 40. Dar prioridad a la
contratacién de personal local de cada corregimiento donde se ejecutara el contrato. 41. Seran
obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual de Supervisién e Interventoria de
EDUBAR S.A., asi como en el Manual de Supervision e Interventoria que la GOBERNACION
DEL ATLANTICO considere. 42. Cumplir con todas aquellas obligaciones que EDUBAR S.A.
amerite de total cumplimiento. 43. En todo caso ademas de las obligaciones ya enunciadas, el
interventor debera cumplir con cada una de las condiciones sefialadas en el anexo técnico que
hace parte integral del presente contrato. 44. Vincular para el desarrollo del contrato y durante
todo el plazo de ejecucién de la obra, a minimo una (01) Mujer de las registradas o con alguna
dependencia sea a nivel departamental como municipal en temas de mujer y equidad de género,
de la nomina requerida para el proyecto. 45. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar,
entre otras, las cantidades de obras, presupuesto, programacién, y aquellas actividades que le
permitan establecer la logistica necesaria para el inicio de las obras. 46. Validar y revisar los
estudios y/o disefios, para lo cual contara con un plazo hasta de un (01) mes, a partir del acta
de inicio del contrato. 47. Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como
minimo la siguiente informacién: 48. Revisidn de los estudios y/o disefios técnicos.
*Levantamiento topogréfico del objeto de intervencion. 49. Vulnerabilidad ambiental.
*Cantidades de obras. *Presupuesto de ejecucién. *Especificaciones técnicas. 50.
Programacién de obras y *Socializacion y auditorias visibles del resultado de esta primera etapa.
Una vez verificado por el contratista el alcance de la intervencion en obra y hecha las
observaciones respectivas, previa aprobacién del informe técnico, por parte de la interventoria
y la supervisién, se podra dar inicio a |la ejecucion de |la obra hasta su terminacion final.  51.
Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pension, Salud y ARL). Si es persona
Juridica debe adjuntar Certificacion firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la
que se especifique que la empresa cumplié con el pago de los Apories a Seguridad Social y
Parafiscales. Si se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo,
deberan acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al dia en el pago
de sus aportes al sistema de seguridad social. 52. Considerar los costos indirectos de los
ensayos de control de calidad que debera realizar como interventor y/o las que requiera la
supervision para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. 53. Realizar el control de
calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un laboratorio; si el contratista
no lo lleva a cabo, la Interventoria procedera a su ejecucion y los costos seran descontados del




Acta de Recibo de Obras. 54. Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance
del proyecto y de las consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares.
El Contratista junto con la Interventoria, mantendran cuando sea necesario o conveniente
reuniones con los representantes de la Comunidad. 55. Revisar, gestionar y coadyuvar con los
tramites de todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de traslado, instalacion de
acometidas de servicios publicos y/o similares que sean necesarios para la ejecucion y puesta
en funcionamiento de la obra. El interventor deberé revisar los planes de manejo de trafico que
presente el Contratista, previo a la presentacion ante la entidad de transito del Atlantico en los
casos en los que haya cierres de vias para la ejecucion de sus trabajos, con el objetivo de que
dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dichos planes. 56. Verificar la sefializacion
de todos los frentes de trabajo que conforman la obra. 57. Dotar durante el plazo de ejecucion
de las obras, a los trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad. En un lugar visible
del uniforme, debera tener la imagen institucional de la GOBERNACION DEL ATLANTICO y de
EDUBAR S.A. 58. Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de interventoria
exigidos, que representen al interventor en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato,
con amplios poderes para actuar dentro de |a obra. 59. Asumir los gastos y riesgos que implica
el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 60. Desarrollar el contrato en los
términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 61. Pagar los tributos que
para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente. 62. Obrar con
diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Supervisor del contrato. 63.
Elaborar y presentar oportunamente informes, semanales y mensuales de avances de obras.
Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con memorias de célculo, resultado de
las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotografico, copia de la
bitacora y esquemas de ubicacién, Ademas de otros informes que solicite EDUBAR S.A. 64.
Revisar y avalar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Plan de Manejo de Tréafico (PMT) y el
Plan de Gestion Social (PGS), siguiendo los parametros de |as entidades competentes de cada
uno de estos planes para dicha validacion. 64.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DE LOS TRABAJOS El proponente elegido deberd proponer el plan de aseguramiento de
calidad de los trabajos propuesto. Se debera incluir en el plan de aseguramiento de la calidad
de los trabajos, como minimo, los siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada
del Plan de Calidad. 3. Objetivos de |a calidad. 4. Responsabilidades de la Direccion 5. Control
de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provisién de recursos 9.
Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13.
Comunicacién con el Cliente 14. Disefio y Desarrollo 15. Proceso de Disefio y Desarrollo 16.
Control de cambios de Disefio y desarrollo 17. Compras 18. Produccion y prestacion del Servicio
19. Identificacién y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservacion del Producto 22.
Seguimiento y Medicién 23. Auditoria. 65. Tener en obra una comisién topografica completa
permanente durante la duracién del proyecto. 66. Aprobar el ajuste de algun estudio o disefio,
si durante el curso de la ejecucién se requiere debe revisarlos y avalarlos entregandole al
supervisor los documentos técnicos necesarios para su correspondiente revisién y aprobacion.
Estos Estudios y Disefios deberan cumplir con los requerimientos de contenido y metodologia,
para llevar acabo estos ajustes se debe tener en cuenta la normatividad aplicable del Sistema
General de Regalias. Todo ajuste debe ser concertado e informado previamente con el
supervisor delegado por EDUBAR S.A. 67. El Interventor verificara el cumplimiento de las
normas ambientales y sociales en todos los aspectos correspondientes. En caso de
desencadenarse un evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A, podra requerir al interventor
para que éste proporcione un plan de accién correctivo medio ambiental y social una sola vez o
periodicamente. 68, La interventoria debe avalar el cumplimiento de la totalidad de requisitos,
técnicos, ambiental, licencias y permisos antes de iniciar ejecucién de actividades. 69. Asistir a
las Auditorias Visibles organizadas por EDUBAR S.A. 70. Hacer valer y dar cumplimiento a la
normativa del Sistema General de Regalias mencionada en la Ley 2056 de 2020 y sus decretos
reglamentarios vigentes. 71. La interventoria del proyecto debe exigir al constructor Autorizacion
de paso cruces vias Arroyo de Piedra y Arroyo Negro por parte de AUTOPISTA DEL CARIBE /
ANI, 72. La interventoria del proyecto debe exigir al constructor Certificado RETIE, 73. De
acuerdo a lo establecido en el decreto 1860 del 2021, el contratista debera vincular durante la
ejecucion del contrato a personas victimas del conflicto armado o desplazados de |a violencia,
personas en condicion de discapacidad, mujeres cabeza de familia, personas pertenecientes a
grupos étnicos, personas en pobreza extrema o personas en proceso de reintegracion o
reincorporacién en una cantidad minima del 5% de la némina requerida para |a ejecucion de las
actividades contractuales. 74. Las demas establecidas en la Ley y propias del presente
contrato. CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DE EDUBAR S.A.: EDUBAR S.A. se
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compromete a; 1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 2.
Suministrar oportunamente la informacién que requiere el contratista para el cumplimento de
sus obligaciones contractuales. 3. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte
del contratista en la ejecucién del contrato. 4, Exigir al Contratista la entrega oportuna del objeto
contratado y con las calidades requeridas 5. Realizar la supervision del contrato. 6. Las demas
propias para la correcta ejecucién del contrato. CLAUSULA NOVENA.- SUPERVISION: La
supervision, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, sera
ejercida por un supervisor, quien sera designado por |la gerente de EDUBAR S.A. PARAGRAFO:
La Representante Legal podra en cualquier momento cambiar a la persona que ejerza la
supervision sin que sea necesario modificar el contrato. CLAUSULA DECIMA. - GARANTIAS:
EL CONTRATISTA otorgaréa a favor de EL CONTRATANTE las siguientes garantias: Péliza de
Cumplimiento: Por un monto igual al 20% del valor del contrato, y una vigencia igual a la
duracién del mismo y seis (6) meses mas. Péliza de Salarios y prestaciones sociales:
Equivalente al 15% del valor del contrato y una vigencia igual a la duracién del mismo y tres (3)
afios mas. Calidad del servicio: por cuantia equivalente al 20% del valor total del contrato y
una vigencia de cinco (05) afios contados a partir de la suscripcion del acta de entrega y recibo
definitivo de la interventoria. Pdliza de responsabilidad civil extracontractual: El cubrimiento
de la péliza debe ser equivalente al 20% del valor del contrato y debe constituirse por un tiempo
igual a la duracién del contrato. PARAGRAFO: Debera establecerse como beneficiario de la
garantia, de igual manera, al Departamento del Atlantico. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.-
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra libre a EDUBAR S.A., de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros, y que se deriven de sus actuaciones.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. — REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS
LABORALES: Para efectos de dar cumplimiento al articulo 282 de la Ley 100 de 1993,
subrogado por el articulo 114 del Decreto 2150 de 1995, concordante con el articulo 50
de la Ley 789 de 2002, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pension; asi mismo,
debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones frente al Sistema General
de Riesgos Laborales, en atencién a lo dispuesto por la Ley 1562 de julio 11 de 2012. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. - CESION Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA se obliga a no ceder
ni subcontratar el presente contrato a persona natural o juridica alguna, sin previa autorizacion de
EDUBAR S.A. CLAUSULA DECIMA CUARTA. - MULTAS: Si durante |a ejecucién del contrato
EL CONTRATISTA incumple alguna o algunas de las obligaciones derivadas del presente
contrato, EDUBAR S.A. le impondra multas diarias y sucesivas equivalentes al cero punto cinco
por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin exceder el diez por ciento (10%) de ese mismo
valor total. El pago o la deduccion de las multas, no exonerara al CONTRATISTA de terminar
la ejecucién, ni demas obligaciones derivadas del presente contrato. PARAGRAFO: EL
CONTRATISTA autoriza a EDUBAR S.A., la deduccién de los saldos a favor, ante la imposicion
de las multas aqui pactadas. CLAUSULA DECIMA QUINTA. - CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento del contrato, El CONTRATISTA se hara acreedor a
una sancién a titulo de clausula penal pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor
total del presente contrato, suma que se hard efectiva directamente por EDUBAR S.A.,
considerandose  como pago parcial de los perjuicios  que pudieran
ocasionarsele, El CONTRATISTA autoriza a EDUBAR S.A. para descontar y tomar el valor de
la clausula penal y de las multas mencionadas en la citada clausula, de cualquier suma que le
adeude EDUBAR S.A. por éste u ofro contrato o concepto, sin perjuicio de efectuar el cobro
conforme a la ley. CLAUSULA DECIMA SEXTA. MANEJO DE LA INFORMACION DEL
CONTRATANTE: EL CONTRATISTA tratara en forma estrictamente confidencial toda
informacién que llegue a su conocimiento relacionada con los asuntos y negocios de EL
CONTRATANTE y de forma expresa se compromete a guardar en el desempefio de las
actividades asignadas y fuera de ellas, la discrecion, reserva y sigilo que exige la
confidencialidad de la informacion perteneciente a EL CONTRATANTE. Por lo dicho, se
abstendra de revelar en detrimento de los intereses de EL CONTRATANTE, infarmacién
confidencial o secreta que llegue a su conocimiento en el desempefio de sus funciones o por
fuera de ellas. Se aclara que los documentos, datos e informacién de todo tipo tales como
secretos industriales, patentes e inventos, know-how y software desarrollado o licenciado por
EL CONTRATANTE es material clasificado, y en consecuencia EL CONTRATISTA tiene la
obligacion de guardar la confidencialidad a la que se ha comprometido en todo momento, aun
después de terminada la prestacién del servicio. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. -
EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA ejecutard el objeto de este
contrato con plena autonomia técnica y administrativa, sin relacion de subordinacién o
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dependencia, por lo cual no se generaré ningun tipo de vinculo laboral entre EDUBAR S.A. y El
CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: ETAPA DE ARREGLO DIRECTO. Las controversias que surjan entre EL
CONTRATISTA y EDUBAR S.A., con ocasién a la celebracién, ejecucion, interpretacion,
ampliacién, terminacion o liquidacién del contrato, incluyendo las consecuencias economicas
de los actos administrativos expedidos en gjercicio de facultades excepcionales, seran resueltas
por las partes mediante la figura del arreglo directo en un término méaximo de cinco (5) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes le comunique a la otra la
existencia de una diferencia y manifieste la intencién de iniciar la etapa de arreglo directo. La
JURISDICCION COMPETENTE sera la Contenciosa Administrativa. CLAUSULA DECIMA
NOVENA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo
la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma de este documento, que no
se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el
articulo 127 de la Constitucién Politica ni en los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993,
concordantes con el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 17, 2°, 4° y 90 de la Ley 1474
de 2011 y demas normas vigentes sobre la materia o dentro de las prohibiciones especiales
para contratar. CLAUSULA VIGESIMA. - LIQUIDACION: El presente Contrato sera liquidado
de comun acuerdo por las partes, dentro de los cuatro (04) meses siguientes a su terminacion.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes,
comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este contrato, se podréan
enviar por medio fisico o por correo electrénico, a las personas y direcciones indicadas en la
solicitud de la propuesta y en la propuesta del contratista. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.
- ANEXOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del presente Contrato, los siguientes
documentos: a) Oferta presentada por EL CONTRATISTA. b) Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. c¢) Registro Presupuestal. d) Constancia del pago de los impuestos y
contribuciones que correspondan. e) Estudios previos. f) Términos de Referencia. g) Cuadro de
asignacion de riesgos. h) Las actas, los documentos que suscriban las partes y demas
documentos del proceso. VIGESIMA TERCERA. - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato, se desarrollaran en los
corregimientos de Arroyo de Piedra (Luruaco) y Arroyo Negro (Repelén), Departamento del
Atlantico. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El
presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecucion se
requerira de la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro
Presupuestal correspondiente. PARAGRAFO: El contratista asumira el pago de todos los
impuestos a que haya lugar.

Una vez leido y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en
Barranquilla a los cinco (05) dias del mes de octubrey .

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL IGNA

ONIQ_ HERNANDEZ ORELLANO
Representante Legal Represéntante -/C
EDUBAR S A. / |
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