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MINUTA DEL CONTRATO  
 

CONTRATO DE OBRA Nº EDU-00-2022  
 
OBJETO: “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA 
DEPARTAMENTAL MEIRA DEL MAR Y DEL CENTROCULTURAL MUSEO DEL 
ATLANTICO UBICADA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO” 
 
CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
NIT: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Entre ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, portadora de la cédula de ciudadanía N° 
55.221.166 de Barranquilla, en calidad de representante legal de LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A. en 
adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la otra, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con 
cédula de ciudadanía N° XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de representante del 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en adelante el “Contratista”, identificado con NIT. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, estructura plural integrada por: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
identificado con NIT: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con un porcentaje de participación del 55%, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con NIT: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con un porcentaje de 
participación del 40% y XXXXXXXXXXXXXXXXXX con NIT: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con un 
porcentaje de participación del 5%, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes consideraciones: 
   

I. Que, mediante comunicación de apertura del proceso de selección abierta, la Entidad 
abrió el Proceso de Contratación número N° SA-00-2022. 

 
II. Que mediante Resolución No. EDU-000-2022 del 00 de XXXXXXXX de 2022 la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el 
presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 
2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de 
Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el 
cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de 
acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los 
términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA 
DEPARTAMENTAL MEIRA DEL MAR Y DEL CENTROCULTURAL MUSEO DEL 
ATLANTICO UBICADA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO.” 
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CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones 
y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SA-
16-2022 los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme 
lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por 
el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo del contrato será de seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de 
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS 
($XXXXXXXXXXX) incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y liquidación del Contrato.  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a 
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, 
si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total 
establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 0000 del 0 de 
julio de 2022. 
  
CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 

 
EDUBAR S.A. pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentación de actas 
parciales de obra, refrendadas por el Contratista y el Interventor, avalada por el Supervisor, 
anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes.  
 
Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido por el interventor del 
contrato y avalado por el supervisor de este, el cual debe incluir: memorias de cálculo, registro 
fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestión ambiental (Debe 
incluir el certificado de disposición de residuos sólidos en el caso de haber generado R.C.D) 
informe de gestión social y planos. EDUBAR S.A., autorizará el pago al contratista dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la cuenta.  
 
En todo caso dicho pago estará sujeto al desembolso que realizará directamente el Sistema 
General de Regalías al contratista. Adicionalmente, deberá acreditar cada vez que solicite el 
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pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes 
parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. Las cantidades de obra 
y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del 
Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se 
debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los 
participantes. En ningún caso el valor del Acta Final debe ser inferior al 10% del valor del 
contrato. Como requisito para la presentación de la última a Acta de obra, se debe anexar el 
Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el presente contrato vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se 
obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 

no inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de 
obra no calificada de la región serán mujeres. 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecida.  
7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad.  
9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato.  
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
14. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud 

en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y 
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

15. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

16. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, 
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la 
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información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de 
sus representantes legales, socios o accionistas.  

17. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

19. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad 
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal 
que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los 
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le 
corresponda.  

20. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

21. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la 
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista 
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales durante la ejecución del contrato.  

22. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 
adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron 
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 
correspondiente. 

 
 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, 
por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones 
de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure 
el evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de 
uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de tres (3) días contados 
a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y 
demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de 
recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de 
los supuestos definidos en este numeral. 
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c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien 
nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1) Vincular para el desarrollo del presente contrato, a personas víctimas del conflicto, en 

una cantidad mínima del quince por ciento (15%) de la nómina requerida para el 
proyecto.  
 

2) Vincular para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecución de la obra, 
a mínimo cinco (05) Mujeres que hagan parte o estén involucradas en cualquier 
dependencia pública de equidad de género a nivel departamental o municipal.  

 
3) Conformar como mínimo los frentes de trabajos señalados en los documentos técnicos 

anexos al proyecto.  
 

4) Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras, 
presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la 
logística necesaria para el inicio de las obras.  

 
5) Apropiar los documentos técnicos, diseños, anexos y demás información entregada por 

EDUBAR S.A. y la Gobernación del Atlántico.  
 

6) Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de 
control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de 
evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra.  

 
7) Constituir la garantía de cumplimiento que ampare la calidad y la estabilidad de la obra 

y el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, así como la garantía 
de responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la ley.  

 
8) Instalar valla informativa sobre el proyecto, de acuerdo con el manual de 

comunicaciones de la Gobernación del Atlántico y EDUBAR S.A.; y la autorización 
escrita por parte del supervisor del contrato.  

 
9) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, de señalización y 

movimiento de maquinaria pesada.  
 

10) Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la 
ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones 
técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la previa autorización escrita del Supervisor 
del contrato y el concepto previo del Interventor y la aprobación de la Gobernación del 
Atlántico, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de 
cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, 
que resulten de la modificación de las especificaciones.  

 
11) Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL). Si es 

persona Jurídica debe adjuntar Certificación firmada por el Representante Legal o 
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Revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplió con el pago de los 
Aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de personas Naturales 
independientes sin empleados a su cargo, deberán acreditar con los documentos que 
correspondan que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de 
seguridad social.  

 
12) Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitará 

la Interventoría y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados.  
 

13) Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través 
de un laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoría procederá a su 
ejecución y los costos serán descontados del Acta de Recibo de Obras.  

 
14) Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las 

consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista 
junto con la Interventoría, mantendrán cuando sea necesario o conveniente reuniones 
con los representantes de la Comunidad.  

 
15) Asistir a las auditorias visibles diseñadas y citadas por EDUBAR S.A. y la comunidad.  

 
16) Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, 

costos de traslado, instalación de acometidas de servicios públicos y/o similares que 
sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista 
se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico ante las instancias 
responsables de la expedición de estos permisos, en los casos en los que haya cierres 
de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, 
haga observaciones y apruebe dichos planes.  

 
17) Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las 

instrucciones que reciba de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. La 
señalización debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a 
implementar los planes de manejo de tráfico mencionados (señalización de obra, entre 
otros) de acuerdo con lo aprobado por Instancia responsable.  

 
18) Dotar durante el plazo de ejecución de las obras, a los trabajadores de uniformes y 

elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen 
institucional de La Gobernación del Atlántico, EDUBAR S.A. y la del contratista.  

 
19) Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de 

las obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato. 
 

20) Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen 
al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes 
para actuar dentro de la obra. Tal como lo exige el anexo técnico.  

 
21) Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos 

necesarios para la ejecución de los trabajos.  
 

22) Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en 
la ejecución.  

 
23) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia 

responsabilidad.  
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24) Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la 
propuesta.  

 
25) Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana 

vigente.  
 

26) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor 
o el Supervisor del contrato.  

 
27) Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad 

con lo estipulado en el Artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.  
 

27.1) Dar cumplimiento a la normativa del Sistema General de Regalías mencionada en la 
Ley 2056 de 2020 y sus decretos reglamentarios vigentes.  
 
28) Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio 
del interventor o Supervisor de las Obras.  
 
29) Elaborar y presentar oportunamente informes, semanales y mensuales de avances de 
obras. Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, 
resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro 
fotográfico, copia de la bitácora y esquemas de ubicación, Además de otros informes que 
solicite EDUBAR S.A. 
 
30) Presentar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y 
los Protocolos de Bioseguridad para COVID-19, previo al inicio de actividades.  
 
30.1) En lo atinente al PMA, el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los 
procesos constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el 
contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de 
los Permisos y Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades 
contractuales, entre otras explotación de fuentes de materiales, disposición de material 
sobrante de las excavaciones, explotación de zonas de préstamo y de disposición de 
materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, 
ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc, en el caso que se generen 
estas actividades. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales 
vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que 
respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan. Deberá 
revisar y ajustar los Programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental para el alcance 
del contrato, realizar y entregar previo al inicio de actividades, un cronograma de 
implementación del PMA para que sea aprobado por la Interventoría y la supervisión, a 
través de EDUBAR. Cualquier cambio o ajuste en el alcance del PMA deberá ser revisado 
y aprobado por la Interventoría y la supervisión, a través de EDUBAR.  
 
30.1.1 El contratista deberá presentar, en caso de haber producido residuos sólidos, el 
Manejo que se le dio a la Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), 
expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente o la 
que haga sus veces a nivel municipal.  
 
30.2) En lo atinente al PMT, Se debe presentar ante la supervisión, a través de EDUBAR 
para la aprobación, posteriormente se debe tramitar el permiso de cierre de vías por obras 
ante El Instituto de Transito del Atlántico, con todos los requisitos solicitados por esta 
secretaria en su manual de trámites. Vale la pena destacar que cualquier cambio en los 
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cierres viales deberá tener su debido permiso de cierre de vías por obras. También deberá 
presentar los protocolos de Bioseguridad ante el COVID-19 y este debe ser avalado.   
31) Presentar dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, el 
recibido del Plan de Gestión Social. El propósito principal de este componente en la etapa 
de construcción es el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) 
socioeconómicos y culturales, entre otros, que puede ocasionar la construcción del 
proyecto objeto del presente proceso, así como de establecer las medidas de manejo de 
acuerdo con los tipos de población ubicados en el área de influencia social. El Contratista 
deberá elaborar una propuesta metodológica que permita la consecución de los objetivos 
propuestos, para lo cual atenderá a los siguientes lineamientos: a) Los productos 
solicitados en esta etapa, deben desarrollarse de manera particular para el proyecto. b) 
Atender al criterio de menor impacto social. c) Para la elaboración de los productos debe 
referirse a la particularidad que guarda el proyecto de infraestructura urbana; en este 
sentido el diagnóstico, los indicadores, variables y planes de gestión deben ser valorados 
en integralidad, tomando en consideración el contexto social. d) Identificar, definir y emitir 
concepto sobre los posibles impactos sociales (positivos y negativos) generados antes, 
durante y posterior a la ejecución del proyecto. f) Sensibilizar a la población del área de 
influencia acerca de los beneficios del futuro proyecto. g) Desarrollar las actividades de 
gestión social relacionadas en el presente proceso, sistematizando los resultados de las 
mismas, y realizando la retroalimentación permanente para el logro de los objetivos 
propuestos. h) El componente social desarrollado debe aportar a las demás áreas del 
contrato (técnica, ambiental, tránsito, etc.), en la mirada integral del proyecto. i) El personal 
social será el encargado de liderar las relaciones con la comunidad, en este sentido, deben 
acompañar las actividades que adelanta el Contratista. j) Los productos entregados deben 
garantizar calidad, cumplimiento y oportunidad. k) Considerar y manifestar las dificultades 
encontradas en el componente social de estudios sociales.  
 
32) Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tráfico, Plan de 
Gestión Social y los Protocolos de Bioseguridad para COVID-19 aprobados por la 
Interventoría y la entidad competente. 
 
33) Presentar la siguiente información detallada antes del inicio de los trabajos: Análisis de 
precios unitarios de cada ítem contenido en el presupuesto y cronograma de ejecución de 
los trabajos a realizar. Así mismo deberá presentar la siguiente información detallada al 
momento de suscribir el contrato: 33.1) ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El 
contratista deberá incluir en la organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: a) 
Organigrama General del Proyecto: 1. Frentes de Trabajo requeridos. 2. Líneas de Mando 
y coordinación. 3. Niveles de Decisión. 4. Número de profesionales y demás recurso 
humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos. 5. Funciones 
y responsabilidades del personal mínimo requerido. b) Metodología para la ejecución de 
actividades objeto del contrato. Se deberá presentar una descripción detallada de la 
metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes 
de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de los trabajos 
deberá considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, 
comunicaciones e interrelación con el interventor, procesos, procedimientos y controles 
técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el 
organigrama propuesto, el método con el cual se desarrollarán los trabajos, incluyendo, 
entre otros, las actividades preliminares y el plan de manejo de seguridad industrial y salud 
ocupacional. En el documento es necesario precisar: 1. Organización y Control: Describe 
la forma como el proponente elegido organizará todas las actividades para cumplir con el 
objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos 
propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de 
materiales, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, protección y 
distribución. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y 
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herramientas. c) Cronograma de los trabajos: se debe presentar el cronograma de los 
trabajos teniendo en cuenta los siguientes factores: - Frentes de trabajo: se realizará el 
cronograma teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el organigrama general 
del proyecto, con su respectivo listado de actividades, - Horario de trabajo de los turnos 
propuestos y requeridos. Rendimientos. - Plazo del contrato. - Holgura libre y total para 
cada una de las actividades. - Ruta crítica para los subprogramas y el programa general. 
33.2) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente 
elegido deberá proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuestos. 
Se deberá incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, 
los siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. 
Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. Control de Documentos y 
Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provisión de recursos 9. Materiales 10. 
Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. 
Comunicación con el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 15. Proceso de Diseño y Desarrollo 
16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. Compras 18. Producción y prestación 
del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservación del 
Producto 22. Seguimiento y Medición 23. Auditoría.  
 
34) Tener en obra una comisión topográfica completa permanente durante la duración del 
proyecto.  
 
35) Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con 
los concesionarios en el municipio, encargados del Alumbrado, Señalización de Vías, redes 
de gas, de agua y demás servicios, para los debidos traslados, instalaciones y 
reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano y toda acción que dé lugar.  
 
36) Antes del inicio de las obras de construcción de cualquier proyecto de infraestructura, 
el contratista deberá entregar al interventor y/o supervisor una copia de la evaluación de 
impacto ambiental y social, y del plan de gestión ambiental y social correspondiente a dicho 
proyecto de infraestructura. Y en caso de requerirlo el contratante, un plan de gestión de la 
construcción.  
 
37) El contratista deberá cumplir con las normas ambientales y sociales en todos los 
aspectos correspondientes. Este deberá cumplir con el sistema de gestión ambiental y 
social desarrollado de acuerdo con las normas medio ambientales y sociales, o en su 
defecto, la norma ISO 14001.  
 
38) En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A, podrá 
requerir al contratista para que éste proporcione un plan de acción correctivo medio 
ambiental y social una sola vez o periódicamente.  
 
39) El contratista deberá garantizar a EDUBAR S.A., el cumplimiento de las normas de 
planeación, licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningún caso se 
adelante la obra sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos 
necesarios para adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. El costo de estas licencias será 
asumido por el contratista. Los soportes de tales permisos o licencias deberán entregarse 
a EDUBAR S.A.  
 
40) El contratista deberá dar estricto cumplimiento de las normas de construcción referidas 
en la materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no 
excluyente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (Norma NSR- 10), 
Manual de diseño y construcción de componentes del espacio público, las normas Invias 
para pavimentos, la normatividad vigente en materia ambiental, los permisos y 
autorizaciones Del Instituto De Tránsito Departamental, las normas de diseño y 
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construcción que haya lugar, Norma NTC 2010, Manual de señalización vial (dispositivos 
para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia), Ministerio 
del Transporte, las especificaciones generales y particulares de diseño y construcción, 
especificaciones de diseño y construcción generales y particulares del proyecto.  
 
41) El contratista en los frentes de trabajo Deberá contar con todos los equipos e insumos 
de Bioseguridad para atender la COVID-19.  
 
42) Entrega y recibo de la obra: 1. EL CONTRATISTA informará con mínimo ocho (8) días 
de anticipación la fecha en que se propone hacer entrega total de las obras; EDUBAR en 
coordinación con el interventor; designará una comisión que dará la aprobación o hará las 
observaciones necesarias para que EL CONTRATISTA las termine a satisfacción de dicha 
comisión. Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean 
necesarias según el tipo de obra. A más tardar el último día del plazo, EL CONTRATISTA 
deberá tener debidamente terminadas y aprobadas las obras para entregarlas a EDUBAR 
por conducto de la interventoría y los operadores; si no las tuviere terminadas, el recibo 
sólo se hará cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas. 
Las entregas parciales de la obra no implican el recibo definitivo de esta parte, ni mucho 
menos el de toda la obra. Así mismo es requisito para el recibo de la obra a satisfacción 
tener el sitio de ésta totalmente limpia de basuras y escombros. Al momento de entregar 
las obras, los contratantes suscribirán un acta de finiquito, y posteriormente un acta de 
liquidación, donde las partes se declaran a paz y salvo y se exoneran de responsabilidades, 
relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar; se 
excluyen las reclamaciones a que, por vicios de construcción, tiene derecho EDUBAR S.A, 
de acuerdo con los numerales 3o. y 4o. del artículo 2060 del Código Civil Colombiano y sus 
normas concordantes. 2. Recibo de Obra Técnica. Consiste en la verificación efectuada por 
el INTERVENTOR, previa certificación del responsable de la obra, que la obra se ajusta a 
los diseños e información contemplada en ellos. 3. Recibo de la Obra definitiva por parte 
de EDUBAR: Con el agotamiento de los recibos anteriores, el contratista hará entrega a 
EDUBAR de la obra definitiva una vez que los operadores que serán los responsables del 
servicio brinden el respectivo visto bueno, con el lleno de los requisitos legales para el 
efecto. El Contratista se obliga a designar un profesional del área de la construcción, quien 
de manera articulada se encargará de adelantar todas las acciones relacionadas con el 
recibo de las obras, en los términos señalados en el presente numeral. Lo anterior, sin 
perjuicio del cumplimiento de los procedimientos, permisos y aprobaciones que se deban 
obtener, según la particularidad de la obra pública. 4. Dicha entrega se acompañará de los 
documentos del proyecto y los soportes escritos que lo respalden; la información 
planimétrica que se derive del proyecto en todas las fases y procesos del desarrollo, en 
general, deberá entregar los informes de acuerdo con los objetivos esperados. 5. Siempre 
que la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses de EDUBAR 
lo requieran, tomará posesión y hará uso de dicha obra o parte de ella. El uso de la obra o 
parte de ella no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones a su cargo, ni 
implicará la renuncia de EDUBAR a ninguno de sus derechos. Sin embargo, EDUBAR no 
podrá exigir responsabilidad del contratista por los daños o deterioros que le sean 
imputables a EDUBAR, por la toma de posesión total o parcial de la obra, antes de la 
entrega definitiva. EDUBAR se reserva el derecho de usar las obras que se consideren 
defectuosas, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraídas por el contratista ni 
EDUBAR renuncie a cualquiera de sus derechos. PARAGRAFO PRIMERO: REGIMEN DE 
RESPONSABILIDADES. EL CONTRATISTA al asumir la ejecución de este proyecto y de 
acuerdo con el alcance pactado mediante la celebración del contrato de obra, asume la 
responsabilidad de su resultado, por lo que, ante la existencia de un incumplimiento, 
responderá con sus propios recursos y medios por los costos de las acciones que sean 
necesarias impulsar para evitar, mitigar o reparar el daño. El contratista será responsable 
en los términos de los artículos 52 y siguientes de la Ley 80 de 1993 por fallas, errores, 
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omisiones y en general por el incumplimiento, cumplimiento parcial o deficiente del objeto 
del presente contrato, respondiendo hasta por culpa leve, en los términos del artículo 2155 
del Código Civil, además: EDUBAR S.A, exigirá que hasta el recibo definitivo de la obra, 
tanto el contratista de obra, como la aseguradora, respondan por las fallas que se adviertan 
en la construcción, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y el código de 
comercio. 
 
43) El contratista debe presentar durante los primeros cinco (5) días siguientes a la 
suscripción del contrato el estudio de impacto ambiental –EIA o el plan de manejo ambiental 
–PMA- según corresponda a la clasificación del proyecto establecida en el plan de 
ejecución de la guía socioambiental de obras de EDUBAR S.A, se deberá adaptar el Plan 
de Ejecución de la Guía Socioambiental de Obras (PEGSA), a las necesidades específicas 
del proyecto, estos documentos serán aprobados por la interventoría y avalado por 
EDUBAR S.A., si aplica, el PMA deberá ser presentado ante la autoridad ambiental 
competente de la jurisdicción donde se ejecutaran las obras, además debe entregar el 
cronograma de implementación del PMA ajustado al cronograma de obra, el cual será 
aprobado por la interventoría. El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los 
procesos constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el 
contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación de los 
Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades 
contractuales, entre otras; explotaciones de fuente de materiales, disposición de material 
sobrantes de las excavaciones y demoliciones, explotaciones de fuentes de agua bien sea 
superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, 
aprovechamiento forestal, etc. El contratista se obliga al cumplimiento de buenas prácticas 
de ingeniería durante la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área 
de influencia en el cual se desarrollan. El PMA y el PEGSA, hacen parte de los documentos 
contractuales del constructor, se evaluará mensualmente su cumplimiento y se realizarán 
las aprobaciones o los descuentos por ítems ambientales no ejecutados o parcialmente 
ejecutados.  
 
44) Para el recibo a satisfacción de las actas mensuales de obra será requisito 
indispensable el certificado ambiental expedido por la interventoría, en el cual se certifica 
que el cumplimiento del desempeño ambiental fue como mínimo del 80% durante el 
seguimiento del PEGSA.  
 
45) Al finalizar la obra el contratista deberá consolidar la información sobre la gestión 
ambiental de la obra, se evaluará el cumplimiento global y se hará una relación de los 
pasivos ambientales, en caso de existir. Este informe se debe presentar dentro de los 30 
días siguientes a la terminación de la obra, junto con el certificado de paz y salvo ambiental, 
entregado por autoridad ambiental competente.  
 
46) El contratista deberá presentar un plan de manejo arqueológico, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 131 del Decreto 2106 de 2019, en caso de que aplique.  
 
47) Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato. 
 
 

CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 
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CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato.  
 
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el 
cumplimento de sus obligaciones contractuales.  
3. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista en la 
ejecución del contrato.  
 
4. Exigir del Contratista la entrega oportuna del objeto contratado y con las calidades 
requeridas.  
 
5. Realizar la supervisión del contrato.  
 
6. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el 
desarrollo del presente contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo.  
 
7. Las demás propias para la correcta ejecución del contrato 
 
CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, 
causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá libre a EDUBAR S.A., de cualquier daño o perjuicio originado 
en reclamaciones de terceros, y que se deriven de sus actuaciones. 
 
CLÁUSULA 14. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no 
calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de 
las “obligaciones generales del contratista”, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada 
día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de 
mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, 
causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en 
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV diario cuando el Contratista no adquiera los 
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento 
base.  
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2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, 
se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día 
hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. 
 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán 
las siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 

0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la CLÁUSULA 18. 
GARANTÍAS, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones 
más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas 
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre 
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en 
la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no 
inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos 
diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones 
y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que 
pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el 
artículo 1600 del Código Civil.  
 
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva 
la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
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Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada 
de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente 
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un 
nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 
perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) 
días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo 
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la 
inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente 
acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del 
valor del Contrato a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles 
otros perjuicios que se llegasen a probar.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas 
por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto 
de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a 
su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro 
Contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.  
 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato. 
 
 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  
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17.1.  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 
póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

EDUBAR S.A. identificada con el NIT 800091140-4 y DISTRITO ESPECIAL 

INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA con NIT 890.102.018-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general 
del contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

El valor de esta 
garantía debe ser el 
diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Contratista 
haya de utilizar en el 
territorio nacional para 
la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

El valor de esta 
garantía debe ser el 
cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato 

Estabilidad y calidad 
de las obras 
ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de recibido 
a satisfacción por 
parte de la entidad 
contratante. 

El valor de esta 
garantía debe ser el 
diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato 

 
 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
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Característica Condición  

integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. 
Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 
a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
 
17.2.  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en 
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, 
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción 
y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo 
a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las 
obras y el valor de esta garantía debe ser del diez (10) por ciento del valor del contrato. El 
Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en 
la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el 
Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las 
obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable 
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega 
o terminación de las reparaciones. 
 
 
17.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual 
de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
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Asegurados EDUBAR S.A. identificada con NIT 800.091.140-4 DISTRITO 

ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA con NIT 

890.102.018-1  
Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Valor El valor de esta garantía debe ser el cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados - EDUBAR S.A. identificada con NIT 800091140-4 
y DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA con NIT 890.102.018-1 

Amparos  
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual. 
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CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su 
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del 
Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no 
existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con 
la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y 
riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume 
por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente 
Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad 
de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al 
Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 
893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la 
materia.  
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan 
la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de 
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente 
contrato.  
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan 
a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la 
Entidad con anterioridad a la liquidación.  
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CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema 
de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las 
garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 41 de la Ley 
80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Puerto 
Colombia, Departamento del Atlántico y el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla 
Departamento del Atlántico.  
 

 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato 
los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 
 

 

En constancia se firma el presente contrato en Barranquilla, el día siete (07) de julio de 2022 
 

 

Por la Entidad,                Por el Contratista, 

 
 
ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Representante Legal                                                 Representante - Contratista 
EDUBAR S.A.  
 
Proyectó: Guillermo Coba 
Revisó: Albeiro García 
Revisó: Larry Barreto 
Revisó: Mauricio Valdeblanquez 


