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MINUTA DEL CONTRATO
CONTRATO DE OBRA N° EDU-347-2022

Entre ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, portadora de la cédula de ciudadania N°
95.221.166 de Barranquilla, en calidad de representante legal de LA EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A. en
adelante la “Entidad", por una parte; y, por la otra, JOSE GREGORIO ORTIZ SALTARIN,
identificado con cédula de ciudadania N°® 73.270.069, en calidad de representante del
CONSORCIO MEYRA DEL MAR, en adelante‘el “Contratista”, identificado con NIT. 901.649.252-
4, estructura plural integrada por: FUNDACION NUEVA CASTELLANA, identificado con NIT:
901.358.987-1, con un porcentaje de participacion del 95% y ELECTROMONTAJES S.A.S, con
NIT: 800.118.159-2, con un porcentaje de participacion del 5%, hemos convenido celebrar el
presente confrato, previas las siguientes consideraciones:

I Que, mediante Resolucién EDU-22-00150 del 09 de septiembre de 2022, la Entidad abrié
el Proceso de Contratacién nimero N® SA-33-2022.

ll.  Que mediante Resolucién No. EDU-22-0170-2022 del 21 de octubre de 2022, la Entidad
adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el presente
Contrato se regir4 por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 201 8, Decreto
Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 201 9, el Cddigo Civil y el Cédigo de Comereio, y las normas
que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia.
En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de
infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como
lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial deben
ser entendidos segun la definicion contenida en el articulo 2.2.1 1 .1.3.1 del Decreto 1082 de 2015,
Los terminos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA
DEPARTAMENTAL MEIRA DEL MAR Y DEL CENTROCULTURAL MUSEO DEL ATLANTICO
UBICADA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones
y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién No. SA-33-
2022 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo
sefalo en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en |a Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacién de su propuesta.

| Cédigo | CCE-EICP-DI-35 | Version | 2 |




‘ ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

“Codigo | CCE-EICP-IDI-35 ” i Pagina | 2de 17
| Versién No. | 2

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo del contrato sera hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, contados a partir de
la suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

E| valor del presupuesto oficial corresponde a la TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MC/TE
$3.610.269.264,00, equivalentes a 3.610,269264 SMLMV para el afio 2022, suma que se
discrimina de la siguiente manera: TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MC/TE
$3.610.269.264,00, incluido AlU y todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion,
ejecucion y liquidacion del Contrato.

E| Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 0 por defecto, si
la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente:

Valor Certificado de

¥ Nimero Certificado. | FechaCertificado
Disponibilidad Disponibilidad
Presupuestal Presupuestal

Disponibilidad Presupuestal’

TRES MIL SETECIENTOS
CINCUENTA MILLONES
QUINIENTOS DOS MIL

SEISCIENTOS SESENTA 'Y

SEIS PESOS CON QUINCE

CENTAVOS
$3.750.502.666,15 A.l.U
incluido

220000802 15-07-2022

CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO
La forma de pago del contrato sera |a siguiente:

EDUBAR S.A pagara al CONTRATISTA el valor total del contrato en pagos parciales mensuales
por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria
hasta el 95% del valor del contrato dentro de los 45 dias siguientes a su presentacion. En todo
caso, los desembolsos estaran sujetos a las transferencias que realice el Departamento.

Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfaccion expedido por el interventor del contrato
y avalado por el supervisor de este, el cual debe incluir: memorias de célculo, registro fotografico,
bitacora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestion ambiental (Debe incluir el
certificado de disposicién de residuos solidos en el caso de haber generado R.C.D) informe de
gestion social y planos.

Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de
responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentacién
de la ultima Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra,
debidamente firmada por los participantes.

En caso de que el Contratista esté obligado a facturar electronicamente, debera presentar la
factura electronica validada previamente por la DIAN como requisito necesario para el pago,
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conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con la
Resolucion 0042 de 2020 y demés normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Paragrafo 1. La Entidad realizara al Contratista el ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al
cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hara a la terminacién de los trabajos
recibidos a entera satisfaccion de la Entidad.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. La Entidad
hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia. E| Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato
que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asl como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

CLAUSULA 8.0BLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el numeral 2.2.3 de los estudios y documentos previos, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién, en un porcentaje
no inferior al quince por ciento (15 %), del total del personal del Contratista de obra, destinado
a la ejecucion del Contrato. En todo caso debera cumplir con las siguientes condiciones:

1.1 En todo caso el cinco por ciento (5 %) de la mano de obra no calificada de la regién, destinada
a la ejecucion del contrato, seran mujeres.

1.2 En todo caso el cinco por ciento (5 %) de la mano de obra no calificada, destinada a la
ejecucion del contrato, seran jovenes de Ia regién, entre los 18 y los 28 afios, priorizando a
aquellos que no tienen experiencia relacionada con la labor a contratar.

1.3 En todo caso el cinco por ciento (5 %) de la mano de obra no calificada, destinados a la
ejecucion del contrato, seran personas adultas de la region, mayores de 29 afios. Paragrafo:
El Contratista procurara realizar capacitaciones, inducciones o actividades que permitan
alcanzar el aprendizaje de la labor a realizar y de esta manera lograr calificar al personal en
el oficio en cuestion.

2. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra calificada de la region en un porcentaje no
inferior al cinco por ciento (5 %), de la mano de obra calificada, destinado a la ejecucion del
Contrato. Para ello se tendran en cuenta las siguientes condiciones:

2.1 Seran considerados como mano de obra calificada, para efectos de cumplir esta
obligacién, aguellas personas que cumplan alguna de estas dos condiciones: j) tengan titulos
de técnicos, tecndlogos, cursos, o certificaciones de conocimientos propios para desempefar
una actividad u oficio en particular, o, ii) experiencia en el desempefio de una actividad u oficio
en particular que permita validar su experticia en la materia.

2.2 Las personas con nivel de educacién profesional o superior propios de la regién no son de
obligatoria contratacién en la ejecucion del proyecto, sin perjuicio que el Contratista considere
la posibilidad de contratar y vincular al proyecto profesionales de la region, mediante los cuales
podria cumplir el porcentaje minimo exigido anteriormente.

Paragrafo: Para la aplicacion de estas obligaciones, se entiende por personal de la regién a
aquellos domiciliados por al menos el tltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se ejecuta el Contrato.
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Esta obligacién no se entenderé incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante |a realizacion de actuaciones dirigidas a lograr cumplir la destinacion
minima de personal para la ejecucion del Contrato.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Téchico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus
derivados. E| Contratista promoveré el uso de materias primas que no atenten contra la salud
plblica de conformidad con la Ley Aplicable.

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del
contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de |a obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion
del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualguier circunstancia politica, juridica, social, economica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

12. Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial,
si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la
informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de
sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, |as tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15, Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en gque se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

16. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacién del auto
de iniciacién de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista o de
alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.

17. El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto elaborado
conforme con las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) dias
habiles siguientes a |a suscripcion del contrato.

18. Conocer el disefio entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar |la obra
conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el disefio entregado es idoneo
y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la Entidad.

19. Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo tecnico.

20. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista
debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucion del confrato.

21. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segln corresponda, la fecha de
adquisicién de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos
durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente
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Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la
ejecucidn del contrato, quedard exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su
utilizacion cuando se de alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicién.

i) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante,

por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones
de mercado, dificultando de manera grave |a ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure
el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato |a ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 3 dias contados a partir
de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demas
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los 5 dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos
definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, |la Entidad
Estatal verificara si es posible gue el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores gue se encuentre en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien
nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1) Vincular para el desarrollo del presente contrato, a personas victimas del conflicto, en una
cantidad minima del cinco por ciento (5%) de |la némina requerida para el proyecto.

2) Vincular para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecucion de |a obra, a minimo
cinco (05) Mujeres que hagan parte o estén involucradas en cualquier dependencia publica de
equidad de género a nivel departamental o municipal.

3) Conformar como minimo los frentes de trabajos sefialados en los documentos tecnicos anexos
al proyecto.

4)Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras,
presupuesto, programacién, y aquellas actividades que le permitan establecer la logistica
necesaria para el inicio de las obras.

5) Apropiar los documentos técnicos, disefios, anexos y demas informacién entregada por
EDUBAR S.A. y la Gobernacién del Atlantico.

6) Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementarad todas las medidas de control
durante la etapa de ejecucion contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar |a paralizacion
o inadecuada ejecucion de la obra.

7) Constituir la garantia de cumplimiento que ampare la calidad y la estabilidad de la obra y el
pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, asi como la garantia de
responsabilidad civil extracontractual en los terminos gue establece la ley.

8) Asistir a los comités de trabajo que comprendera el plan de trabajo desarrollado entre EDUBAR
S.A y Gobernacién del Atlantico.

| cadigo | q_cE~E|r:F'-ibi—$5 ‘ | version | 2 |




| ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
- LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
| Cdédigo '

|
[ Version No. |

ICCEﬁEIGP-IDI-SE | Pagina | 6dei7
2 i it S ——

9) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, de sefializacién y movimiento
de maquinaria pesada.

10) Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la
ejecucion del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no
podra apartarse de ellos sin |a previa autorizacién escrita del Supervisor del contrato y el concepto
previo del Interventor y la aprobacién de la Gobernacién del Atlantico, en caso contrario perdera
el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras
adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de |la modificacion de las
especificaciones.

11) Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensién, Salud y ARL). Si es persona
Juridica debe adjuntar Certificacion firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la que
se especifigue que la empresa cumplié con el pago de los Aportes a Seguridad Social y
Parafiscales. Si se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo,
deberan acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al dia en el pago de
sus aportes al sistema de sequridad social.

12) Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitara la
Interventoria y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados.

13) Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un
laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoria procedera a su gjecucién vy los
costos seran descontados del Acta de Recibo de Obras.

14) Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las
consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con
la Interventoria, mantendran cuando sea necesario o conveniente reuniones con los
representantes de la Comunidad.,

158) Asistir a las auditorias visibles disefiadas y citadas por EDUBAR S.A. y la comunidad.

16) Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos
de traslado, instalacion de acometidas de servicios publicos y/o similares que sean necesarios
para la ejecucion y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a |la presentacion
de los planes de manejo de trafico ante las instancias responsables de la expedicién de estos
permisos, en los casos en los que haya cierres de vias para |a gjecucién de sus trabajos, con el
objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dichos planes.

17) Sefalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las
instrucciones que reciba de la interventoria y modelos estipulados en el contrato. La sefalizacion
debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes
de manejo de trafico mencionados (sefializacion de obra, entre otros) de acuerdo con lo aprobado
por Instancia responsable.

18) Dotar durante el plazo de ejecucion de las obras, a los trabajadores de uniformes y elementos
para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, debera tener la imagen institucional de La
Gobernacion del Atlantico, EDUBAR S.A. y la del contratista.

19) Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las
obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecucion del contrato.

20) Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al
contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar
dentro de la obra. Tal como lo exige el anexo técnico.

21) Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para
la ejecucion de los trabajos.

22) Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad vy la calidad en la
ejecucion.
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23) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia
responsabilidad.

24) Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la
propuesta.

25) Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana
vigente.

26) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor o el
Supervisor del contrato.

27) Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo
estipulado en el Articulo 50. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

28) Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del
interventor o Supervisor de las Obras.

29) Elaborar y presentar oportunamente informes quincenales y mensuales de avances de obras.
Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con el plan de trabajo, memorias de
calculo, registro fotografico (antes, durante y después) de las actividades desarrolladas, copia de
la bitacora y esquemas de ubicacion, Ademas de otros informes que solicite EDUBAR S.A.

30) Presentar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Plan de Manejo de Trafico (PMT) vy los
Protocolos de Bioseguridad para COVID-19, previo al inicio de actividades. 30.1) En lo atinente
al PMA, el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera
de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo,
debera realizar todas |las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales
vigentes, incluyendo la tramitacién y obtencion de los Permisos y Concesiones, etc., necesarios
para la ejecucion de las actividades contractuales, entre otras explotacion de fuentes de
materiales, disposicién de material sobrante de las excavaciones, explotacion de zonas de
préstamo y de disposicién de materiales sobrantes, explotacion de fuentes de agua bien sea
superficial o subterranea, ocupacion temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc, en el caso
que se generen estas actividades. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas
ambientales vigentes, al desarrollo de buenas practicas de ingenieria para la ejecucién de obras
que respeten el entorno natural y social del area de influencia en el cual se desarrollan. Debera
revisar y ajustar los Programas y aclividades del Plan de Manejo Ambiental para el alcance del
contrato, realizar y entregar previo al inicio de actividades, un cronograma de implementacion del
PMA para que sea aprobado por la Interventoria y la supervision, a través de EDUBAR. Cualquier
cambio o ajuste en el alcance del PMA debera ser revisado y aprobado por la Interventoria y |a
supervision, a traveés de EDUBAR. 30.1.1 El contratista debera presentar, en caso de haber
producido residuos solidos, el Manejo que se le dio a la Disposicién de Residuos de Construccién
y Demolicion (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental
competente o la que haga sus veces a nivel municipal. 30.2) En lo atinente al PMT, Se debe
presentar ante la supervision, a traves de EDUBAR para la aprobacién, posteriormente se debe
tramitar el permiso de cierre de vias por obras ante El Instituto de Transito del Atlantico, con todos
los requisitos solicitados por esta secretaria en su manual de tramites. Vale la pena destacar que
cualquier cambio en los cierres viales debera tener su debido permiso de cierre de vias por obras.
También debera presentar los protocolos de Bioseguridad ante el COVID-19 y este debe ser
avalado

31) Presentar dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcién del Acta de Inicio, el recibido
del Plan de Gestién Social. El propésito principal de este componente en |a etapa de construccion
es el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioecondmicos y
culturales, entre otros, que puede ocasionar la construccién del proyecto objeto del presente
proceso, asi como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de poblacian
ubicados en el area de influencia social. El Contratista deberd elaborar una propuesta
metodologica que permita la consecucién de los objetivos propuestos, para lo cual atendera a los
siguientes lineamientos: a) Los productos solicitados en esta etapa, deben desarrollarse de
manera particular para el proyecto. b) Atender al criterio de menor impacto social. ¢) Para la
elaboracion de los productos debe referirse a la particularidad que guarda el proyecto de
infraestructura urbana; en este sentido el diagnéstico, los indicadores, variables y planes de
gestion deben ser valorados en integralidad, tomando en consideracion el contexto social. d)
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Identificar, definir y emitir concepto sobre los posibles impactos sociales (positivos y negativos)
generados antes, durante y posterior a la ejecucion del proyecto. f) Sensibilizar a la poblacién del
area de influencia acerca de los beneficios del futuro proyecto. g) Desarrollar las actividades de
gestién social relacionadas en el presente proceso, sistematizando los resultados de las mismas,
y realizando la retroalimentacién permanente para el logro de los objetivos propuestos. h) El
componente social desarrollado debe aportar a las demas areas del contrato (técnica, ambiental,
transito, etc.), en la mirada integral del proyecto. i) El personal social sera el encargado de liderar
las relaciones con la comunidad, en este sentido, deben acompafar las actividades que adelanta
el Contratista. j) Los productos entregados deben garantizar calidad, cumplimiento y oportunidad.
k) Considerar y manifestar |las dificultades encontradas en el componente social de estudios
sociales.

32) Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manegjo de Trafico, Plan de Gestion
Social y los Protocolos de Bioseguridad para COVID-19 aprobados por la Interventoria y la
entidad competente.

33) Presentar la siguiente informacion detallada antes del inicio de los trabajos: Analisis de
precios unitarios de cada item contenido en el presupuesto y cronograma de ejecucion de los
trabajos a realizar. Asi mismo deberéa presentar la siguiente informacién detallada al momento de
suscribir el contrato: 33.1) ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS: El contratista debera incluir en
la organizacion de los trabajos, como minimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto:
1. Frentes de Trabajo requeridos. 2. Lineas de Mando y coordinacién. 3. Niveles de Decision. 4.
Numero de profesionales y demas recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la
ejecucion de los trabajos. 5. Funciones y responsabilidades del personal minimo reguerido. b)
Metodologia para la ejecuciéon de actividades objeto del contrato, Se deberd presentar una
descripcion detallada de la metodologia a seqguir para la ejecucion de los trabajos, en cada una
de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodologia para la gjecucién de
los trabajos deberd considerar los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual,
comunicaciones e interrelacién con el interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos
y administrativos. Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el organigrama
propuesto, el método con el cual se desarrollaran los trabajos, incluyendo, entre otros, las
actividades preliminares y el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el
documento es necesario precisar: 1. Organizacion y Control: Describe la forma como el
proponente elegido organizara todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2.
Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los
trabajos en el plazo confractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisicion, fabricacién,
ensayos, transporte, almacenamiento, proteccion y distribucion. 4. Mantenimiento y control de la
calidad y cantidad de los equipos y herramientas. ¢) Cronograma de los trabajos: se debe
presentar el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta |os siguientes factores: - Frentes de
trabajo: se realizara el cronograma teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el
organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de actividades, - Horario de trabajo
de los turnos propuestos y requeridos. Rendimientos. - Plaza del contrato. - Halgura libre y total
para cada una de las actividades. - Ruta critica para los subprogramas y el programa general.
33.2) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente elegido
debera proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuestos. Se debera
incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los siguientes
componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad.
4. Responsabilidades de la Direccién 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros.
7. Recursos. 8. Provision de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y
Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicacién con el Cliente 14. Disefic y Desarrollo 15.
Proceso de Disefio y Desarrollo 16. Control de cambios de Disefio y desarrollo 17. Compras 18.
Produccion y prestacion del Servicio 19. Identificacion y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21.
Preservacion del Producto 22. Seguimiento y Medicién 23. Auditoria.

34) Tener en obra una comisién topografica completa permanente durante la duracién del
proyecto.

35) Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios publicos y con los
concesionarios en el municipio, encargados del Alumbrado, Sefializacion de Vias, redes de gas,
de agua y demads servicios, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes
y de mobiliario urbano y toda accién que dé lugar.

| cédigo | CCE-EICP-IDI-35 | Versién | 2|




ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
'LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Codigo | CCE-EICP-IDI-35 | pigina | 9de17
Versién No. | 2

36) Antes del inicio de las obras de construccién de cualquier proyecto de infraestructura, el
contratista debera entregar al interventor y/o supervisor una copia de la evaluacién de impacto
ambiental y social, y del plan de gestién ambiental y social correspondiente a dicho proyecto de
infraestructura. Y en caso de requerirlo el contratante, un plan de gestién de la construccion.

37) El contratista deberd cumplir con las normas ambientales y sociales en todos los aspectos
correspondientes. Este debera cumplir con el sistema de gestion ambiental y social desarrollado
de acuerdo con las normas medio ambientales vy sociales, o en su defecto, la norma 1SO 14001.

38) En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A, podra
requerir al contratista para que éste proporcione un plan de accién correctivo medio ambiental y
social una sola vez o periédicamente.

39) El contratista debera garantizar a EDUBAR S.A., el cumplimiento de las normas de
planeacion, licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningun caso se adelante la
obra sin el cumplimiento de |a totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para
adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. El costo de estas licencias sera asumido por el
contratista. Los soportes de tales permisos o licencias deberan entregarse a EDUBAR S.A.

40) El contratista debera dar estricto cumplimiento de las normas de construccién referidas en la
materia, entre |las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente:
Reglamento colombiano de construccion sismo resistente (Norma NSR- 10), Manual de disefio y
construccion de componentes del espacio publico, las normas Invias para pavimentos, la
normatividad vigente en materia ambiental, los permisos y autorizaciones Del Instituto De Transito
Departamental, las normas de disefio y construccion que haya lugar, Norma NTC 2010, Manual
de sefializacion vial (dispositivos para la regulacion del transito en calles, carreteras vy ciclorrutas
de Colombia), Ministerio del Transporte, las especificaciones generales y particulares de disefio
y construccion, especificaciones de disefio y construccion generales y particulares del proyecto.

41) El contratista en los frentes de trabajo Debera contar con todos los equipos e insumos de
Bioseguridad para atender la COVID-18.

42) Entrega v recibo de la obra: 1. EL CONTRATISTA informara con minimo ocho (8) dias de
anticipacién la fecha en que se propone hacer entrega total de las obras; EDUBAR en
coordinacién con el interventor, designard una comisioén que dara la aprobacién o hara las
observaciones necesarias para que EL CONTRATISTA las termine a satisfaccion de dicha
comision. Asi mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias
segun el tipo de obra. A mas tardar el ultimo dia del plazo, EL CONTRATISTA debera tener
debidamente terminadas y aprobadas las obras para entregarlas a EDUBAR por conducto de la
interventoria y los operadores; si no las tuviere terminadas, el recibo sélo se hara cuando se
hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas. Las entregas parciales de Ia
obra no implican el recibo definitivo de esta parte, ni mucho menos el de toda la obra. Asi mismo
es requisito para el recibo de la obra a satisfaccion tener el sitio de ésta totalmente limpia de
basuras y escombros. Al momento de entregar las obras, los contratantes suscribiran un acta de
finiquito, y posteriormente un acta de liquidacién, donde las partes se declaran a paz y salvo y se
exoneran de responsabilidades, relevandose mutuamente de todas las reclamaciones vy
demandas que puedan resultar; se excluyen las reclamaciones a que, por vicios de construccion,
tiene derecho EDUBAR S.A, de acuerdo con los numerales 3o. y 40. del articulo 2060 del Cdédigo
Civil Colombiano y sus normas concordantes. 2. Recibo de Obra Técnica. Consiste en Ia
verificacién efectuada por el INTERVENTOR, previa certificacion del responsable de la obra, que
la obra se ajusta a los disefios e informacion contemplada en ellos. 3. Recibo de la Obra definitiva
por parte de EDUBAR: Con el agotamiento de los recibos anteriores, el contratista hara entrega
a EDUBAR de la obra definitiva una vez que los operadores que seran los responsables del
servicio brinden el respectivo visto bueno, con el lleno de los requisitos legales para el efecto. El
Contratista se obliga a designar un profesional del area de la construccién, quien de manera
articulada se encargara de adelantar todas las acciones relacionadas con el recibo de las obras,
en los términos sefialados en el presente numeral. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de
los procedimientos, permisos y aprobaciones que se deban obtener, seglin |la particularidad de la
obra ptiblica. 4. Dicha entrega se acompafiara de los documentos del proyecto vy los soportes
escritos que lo respalden; la informacién planimétrica que se derive del proyecto en todas las
fases y procesos del desarrollo, en general, debera entregar los informes de acuerdo con los
objetivos esperados. 5. Siempre que la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada
y los intereses de EDUBAR lo requieran, tomara posesion y hara uso de dicha obra o parte de
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ella. El uso de la obra o parte de ella no eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones a
su cargo, ni implicara la renuncia de EDUBAR a ninguno de sus derechos. Sin embargo, EDUBAR
no podra exigir responsabilidad del contratista por los dafios o deterioros que le sean imputables
a EDUBAR, por la toma de posesién total o parcial de la obra, antes de la entrega definitiva,
EDUBAR se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por
ello se eliminen las obligaciones contraidas por el contratista ni EDUBAR renuncie a cualquiera
de sus derechos. PARAGRAFO PRIMERO: REGIMEN DE RESPONSABILIDADES. EL
CONTRATISTA al asumir la ejecucién de este proyecto y de acuerdo con el alcance pactado
mediante la celebracién del contrato de obra, asume la responsabilidad de su resultado, por lo
gque ante la existencia de un incumplimiento, respondera con sus propios recursos y medios por
los costos de las acciones que sean necesarias impulsar para evitar, mitigar o reparar el dafio. El
contratista sera responsable en los términos de los articulos 52 y siguientes de la Ley 80 de 1993
por fallas, errores, omisiones y en general por el incumplimiento, cumplimiento parcial o deficiente
del objeto del presente contrato, respondiendo hasta por culpa leve, en los términos del articulo
2155 del Codigo Civil, ademas: EDUBAR S.A, exigira que hasta el recibo definitivo de la obra,
tanto el contratista de obra, como la aseguradora, respondan por las fallas que se adviertan en la
construccién, de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo Civil y el cédigo de comercio.

43} El contratista debe presentar durante los primeros cinco (5) dias siguientes a la suscripcion
del contrato el estudio de impacto ambiental —EIA o el plan de manejo ambiental -PMA- segun
corresponda a la clasificacién del proyecto establecida en el plan de ejecucién de la guia
socioambiental de obras de EDUBAR S.A, se debera adaptar el Plan de Ejecuciéon de la Guia
SocioAmbiental de Obras (PEGSA), a las necesidades especificas del proyecto, estos
documentos seran aprobados por la interventoria y avalado por EDUBAR S.A., si aplica, el PMA
debera ser presentado ante la autoridad ambiental competente de la jurisdiccién donde se
ejecutaran las obras, ademas dehe entregar el cronograma de implementacion del PMA ajustado
al cronograma de obra, el cual sera aprobado por la interventoria. El cumplimiento de las normas
ambientales aplicables a los procesos constructivos serd de exclusivo costo y riesgo del
contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, debera realizar las gestiones
necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitacién
de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecucion de las actividades
contractuales, entre ofras; explotaciones de fuente de materiales, disposicion de material
sobrantes de las excavaciones y demoliciones, explotaciones de fuentes de agua bien sea
superficial o subterrdnea, ocupacién temporal o definitiva de cauces, vertimientos,
aprovechamiento forestal, etc. El contratista se obliga al cumplimiento de buenas practicas de
ingenieria durante la ejecucién de obras que respeten el entorno natural y social del area de
influencia en el cual se desarrollan. El PMA y el PEGSA, hacen parte de los documentos
contractuales del constructor, se evaluara mensualmente su cumplimiento y se realizaran las
aprobaciones o los descuentos por items ambientales no ejecutados o parcialmente ejecutados.

44) Para el recibo a satisfaccion de las actas mensuales de obra sera requisito indispensable el
certificado ambiental expedido por la interventoria, en el cual se certifica que el cumplimiento del
desempefio ambiental fue como minimo del 80% durante el seguimiento del PEGSA.

45) Al finalizar la obra el contratista debera consolidar la informacién sobre la gestion ambiental
de la obra, se evaluard el cumplimiento global y se hara una relacion de los pasives ambientales,
en caso de existir. Este informe se debe presentar dentro de los 30 dias siguientes a la

terminacion de la obra, junto con el certificado de paz y salvo ambiental, entregado por autoridad
ambiental competente.

46) El contratista deberd presentar un plan de manejo arqueolégico, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 131 del Decreto 2106 de 2019, en caso de que aplique.

47} Las demas establecidas en la Ley y propias del presente contrato.
CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
7 del Contrato.
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CLAUSULA 11, OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de sostenibilidad técnico
ambiental ofrecido en la etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante el
desarrollo del Contrato.

4. Pagar la remuneracion por |la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 7
del Contrato.

5. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato.

6. Suministrar oportunamente la informacion que requiere el contratista para el cumplimento de
sus obligaciones contractuales.

7. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista en |a gjecucion del
contrato.

8. Exigir del Contratista |la entrega oportuna del objeto contratado y con las calidades requeridas
9. Realizar la supervision del contrato.

10. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el
desarrollo del presente contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo.

11. Las demas propias para la correcta ejecucion del contrato,

CLAUSULA 12, RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del Contrato, causados
por sus Subcontratistas o empleados.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendra libre a EDUBAR S.A., de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros, y que se deriven de sus actuaciones.

CLAUSULA 14. MULTAS

1. Incumplir la obligacidn de destinar minimamente el quince por ciento (15 %), de mano de obra
no calificada de la region, durante la ejecucién del Contrato, causara multas equivalentes a 1
SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

2. Asimismo, incumplir la obligacion de destinar minimamente el cinco por ciento (5%), de mano
de obra calificada de |la regién, durante la ejecucién del Contrato, causara multas equivalentes
a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

3. Seimpondra una multa equivalente a cinco (5) SMLMV, cuando el contratista no adquiera los
bienes nacionales relevantes definidos por la entidad estatal en el numeral 4.4.1 del
documento base.

4. Asimismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia transcurrido a partir
del tercer dla habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique |a existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
que estas hayan sido notificadas a |a Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior
al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.
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1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5
% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
aplicar), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la
cldusula 17, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
mas gravosas,

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre
que corrigié el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en |a
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Contratista no
reinicie la ejecucion del Contrato después de levantada la suspensién del Contrato.

5. Por atraso en la entrega final de |la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, se
impondra una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Subcontratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salario minimo
mensual legal vigente, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600
del Cadigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicién procedera
mientras se halle pendiente la ejecucién de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia (nica de
cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado
con fundamento en las multas impuestas, no exoneraréd al Contratista de continuar con la
gjecucion del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del
Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicién de las multas, el Salario Minimo Diarie o Mensual
Vigente sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.
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CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento,
por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la ingjecucién total
o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
pagara a la Entidad una suma equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor del Contrato a
titulo de tasacién anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que
se llegasen a probar.

Paragrafo 1. El pago de |a presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por
el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, |a estipulacién y el pago de la pena dejan
a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que
estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o
convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta indemnizacion se aplicara en caso de declararse la caducidad del Contrato.
CLAUSULA 16. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutive de incumplimiento, el Contratista deberad presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdéliza para
Entidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
beneficiario REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. identificada con NIT 800.091.140-
4 y GOBERNACION DEL ATLANTICO, identificada con NIT 890.102.006-
1
Amparos,
vigencia
valores Cumplimiento general Hasta la liquidacién El valor de esta
asegurados del contrato y el pago del contrato garantia debe ser el
de las multas y la diez por ciento (10%)
clausula penal del valor del contrato
pecuniaria que se le
impongan
Pago de salarios, Plazo del contrato y El valor de esta
prestaciones sociales tres (3) afios mas. garantia debe ser el
legales e cinco por ciento (5%)
indemnizaciones del valor del contrato
laborales del personal
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Condicién
que el Contratista haya
de utilizar en el
territorio nacional para
la ejecucioén del
contrato

Caracteristica

Estabilidad y calidad
de las obras
ejecutadas entregadas
a satisfaccion

Dos (2) afios
contados a partir de
la fecha de recibido a
satisfaccion por parte

El valor de esta
garantia debe ser el
cinco por ciento (5%)
del valor del contrato

de la entidad
contratante.

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
= No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.
= Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se deberad relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, guienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma. ——
Nimero y afio del contrato

Tomador .

Informacién

L
necesaria ¢ Objeto del contrato
dentro de Ia « Firma del representante legal del Contratista
poliza « En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de |a reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en
todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construccién
y mano de obra deficientes utilizados en la Construccion,

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de dos (2) afios contados a partir de la fecha
del recibo a satisfaccién de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del Cadigo Civil.
El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale
en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad hara efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones
que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, |a Entidad podra exigir
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la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las
reparaciones.

17.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
. Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados EDUBAR S.A. identificada con NIT 800.091.140-4 y GOBERNACION
DEL ATLANTICO, identificada con NIT 890.102.006-1.

Tomador = Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Cadmara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

= No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e« Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de

o ) la misma.
Valor Cuatrocientos (400) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato. N

Beneficiarios Terceros afectados - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. — EDUBAR S.A.
identificada con NIT 800.091.140-4
GOBERNACION QEL_ATLANTICO, identificada con NIT 890.102.006-1

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de |la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacién « Numero y afio del contrato

necesaria dentro « Objeto del contrato

de la poliza » Firma del representante legal del Contratista

= En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién
de parte de |la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.
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CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de |a Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del Contrato serd de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso
de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni
existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderad de manera exclusiva
por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales)
y a la caja de compensacién familiar, ICBF y SENA, cuande haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales Subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume
por las labores de la Construccion y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La
Entidad no adquirira relacidn alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos
que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la
terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este no cumpla con las
calidades minimas necesarias para la ejecucién de las labores subcontratadas.

CLAUSULA 20. CESION

El Contratista no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar |a cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893
del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan
la materia. El término para la liquidacién del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del Contrato durante el término de
cuatro (4) meses, previa notificacién o convocatoria que haga la Entidad para la liguidacion
bilateral, o las partes no llegan a ninglin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a
su liquidacién por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicién. Asi mismo,
y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja
salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre
que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la
liguidaciéon bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la
Entidad con anterioridad a la liguidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
Para |a suscripcion del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos

al Sistemma de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su gjecucion, la
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aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del
articulo 41 de la Ley 80 de 1993,

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Distrito de
Barranquilla, Departamento del Atlantico y el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla
Departamento del Atlantico,

CLAUSULA 24, DOCUMENTOS

Los documentos gue a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda |a correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Caontrato.

o Ny

En constancia se firma el contrato en Barranquilla, atlantico a los quince (15) dias del mes de
noviembre de 2022.

ANGELLY MELISSA CRIA& ANIBAL

Representante Legal
EDUBAR S.A.

Froyectd: Guillermo Coba
Raviso: Albeiro Garcla Arlza y
Revisd: Mauricio Valdeblangquez eﬁﬂj
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