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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO DE CIÉNAGA – FASE 1 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Ante los altos niveles de insuficiencia en la prestación del servicio de acueducto, en cuanto a la cobertura 
y/o continuidad, así como la carencia o necesidad de mejor de infraestructura para la operación 
normalizada y presurizada, el MUNICIPIO DE CIÉNAGA, establecido como zona urbana y ubicado al norte 
del departamento de MAGDALENA, formuló ante el Ministerio de Vivienda y desde su Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Económico Sostenible el proyecto de "CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE 
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA – FASE 1", el cual 
contempla la OBRA CIVIL Y SUMINISTRO de: sesenta y un mil setecientos setenta (61.770) metros en 
redes de distribución matrices, red primaria y red menor, dos mil diez (2.010) acometidas domiciliarias, 
catorce (14) válvulas matrices, nueve (9) estaciones reguladoras de presión, una (1) estación controladora 
de caudal, nueve (9) macro medidores y ciento ochenta y nueve (189) válvulas de cierre permanente. 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
La necesidad del proyecto de optimización de redes hidráulicas de acueducto nace del histórico de fugas 
por daños en la tubería y reclamos por parte de la comunidad a la empresa prestadora del Servicio de 
Acueducto Operadores de Servicio de la Sierra S.A. E.S.P por bajas presiones e inclusive ausencia en el 
servicio de distribución de agua potable; diariamente se reportan estos casos durante su operación, 
identificando estas zonas críticas y vulnerables que va en carencia de la continuidad y eficiencia del sistema 
de distribución de agua potable. 

De igual forma, se identifican un sinnúmero de fallas constantes en los sistemas de distribución de agua 
para este sector, dado que en algunos tramos, los sistemas de tubería presentan una significativa 
antigüedad y en otros, se hallan instalaciones fraudulentas por parte de los beneficiarios, generando 
suspensiones del servicio, estancamiento de aguas, deterioro del medio ambiente y de las vías públicas, 
creando condiciones de riesgo para la salud de la población. 

A través de esta optimización se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, 
garantizando la continuidad y las condiciones técnicas del servicio, generando mayor cobertura del 
servicio de agua potable, estableciendo programas de reducción en el consumo de agua o gestión en 
pérdidas, optimizando mediante diseños de las redes y de la sectorización la normalización en la 
operación del sistema en 9 sectores hidráulicos. 

Localización: 
El proyecto se desarrollará en el casco urbano del municipio de Ciénaga, localizado al norte del 
departamento de Magdalena, limitando al norte con el Mar Caribe y el corregimiento de Francia, al sur con 
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el corregimiento de Santa Rosa, al oriente con el corregimiento de El Carmen y al occidente con el municipio 
de Pueblo Viejo. 

 

 
Ilustración 1. Localización y Plano General de Ciénaga y su casco urbano. 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 
Como resumen la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE 
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA – FASE 1 posee un valor de ejecución de SUMA 
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VENTIUN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
OCHOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($18.421.669.878) y contempla las siguientes 
actividades u obras principales: 
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CONSTRUCCIÓN DE REDES MATRICES, RED PRIMARIA Y MENOR, Y ACOMETIDAS 

 
Capítulo “Preliminares” 

1. Localización y replanteo. 
Capítulo “Excavaciones” 

1. Corte y demolición Rodadura existente. 
2. Excavación manual H<3m y retiro. 

Capítulo “Rellenos” 
1. Sub base granular tipo B400 compactada. 
2. Base granular B600 compactada. 
3. Concreto MR3 (RC 4.2 MPa) en sitio. 

Capítulo “Instalación Red Matriz Acueducto” 
1. Suministro e Instalación Tubería WSP diam. 300mm-700mm. 
2. Perforación horizontal rígida PHD diam.500mm. 
3. Cruces subterráneos hasta diam.700mm. 
4. Sistema de Válvulas HD diam. 300mm-700mm. 

Capítulo “Instalación Estaciones Reguladoras de Presión” 
1. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento E.R.P. Entrada diam.500mm x VRP 

diam.300mm. 
2. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento E.R.P. Entrada diam.300mm x VRP 

diam.300mm. 
3. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento E.R.P. Entrada diam.400mm x VRP 

diam.300mm. 
4. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento E.R.P. Entrada diam.300mm x VRP 

diam.200mm. 
5. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento E.R.P. Entrada diam.300mm x VRP 

diam.150mm. 
6. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento E.M.M. diam.200mm. 
7. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento E.M.M. diam.150mm. 
8. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento E.M.M. diam.100mm. 

Capítulo “Instalación Válvulas de Control de Presión” 
1. Suministro e Instalación Válvulas HD de Vástago y Mariposa 75mm-350mm. 

Capítulo “Instalación Red Primaria y Menor Acueducto y Acometidas Sectores 1, 3 y 4” 
1. Suministro e Instalación Tubería PEAD diam. 50mm-160mm. 
2. Suministro e Instalación Tubería PVC diam. 50mm-200mm. 
3. Suministro e Instalación Tubería WSP diam. 250mm-300mm. 
4. Suministro e Instalación Válvulas HD de Vástago y Mariposa desde 75mm-200mm. 
5. Suministro e Instalación tubería flexible diam. 75mm-200mm. 
6. Renovación/Instalación acometida corta diam. ½” de 2 a 4mts. 
7. Renovación/Instalación acometida larga diam. ½” de 4 a 9mts. 
8. Suministro e instalación micro medidor diam. ½” R160 en fibra de vidrio/plástico. 
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a.  Principales Ítems de pago:  

• Capítulo “Instalación Red Matriz Acueducto” 
• Capítulo “Instalación Estaciones Reguladoras de Presión” 
• Capítulo “Instalación Red Primaria y Menor Acueducto y Acometidas Sectores 1, 3 y 4” 
 
 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido 
en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta 
del Contrato. 
El plazo del contrato será de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
 

5. FORMA DE PAGO 
La forma de pago del contrato será la siguiente: 
EDUBAR S.A pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato en pagos parciales mensuales por 
avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% 
del valor del contrato.  
Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido por el interventor del contrato y 
avalado por el supervisor del mismo, el cual debe incluir: memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, 
resultados de laboratorio realizados, informe de gestión ambiental (Debe incluir el certificado de disposición 
de residuos sólidos en el caso de haber generado R.C.D) informe de gestión social y planos. 

Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad 
exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, 
se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. 

El 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de recibo final de obra del contrato. 
 
 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  
El contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando buenas 
prácticas de Ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que se desarrollan. Éste 
deberá garantizar la correcta ejecución y entrega de las obras de acueducto de conformidad a los 
estipulado en los ítems y descripción de los formularios, el reglamento técnico del sector de agua potable 
y saneamiento básico RAS – 2017 (con sus modificaciones) y las especificaciones técnicas de los 
operadores del sistema. 
El proponente preverá y asumirá en sus costos que, para la ejecución de la obra, deberá realizar los 
ensayos y las mediciones que, según las especificaciones técnicas de construcción y normas legales 
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vigentes de protección ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los recursos 
naturales. 
Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes que el cronograma de obras le exija para la entrega 
de la obra en el plazo contractual y que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo 
del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra. 
Suministrar la mano de obra requerida incluyendo los operadores de los equipos necesarios para la 
ejecución de los trabajos.  

a. Materiales 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las 
obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se 
destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse 
preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato 
se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la 
construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar 
el avance de los trabajos. 

Suministro Tee 10"x8" HD LL PN16 
Suministro Unión Universal 200 mm (8") HD PN16 R1 
Transporte Tubería PEAD/PVC/WSP/HD 
Suministro Unión Universal 100 mm (4") HD PN16 
Suministro Tee 10"x4" HD LL PN16 
Suministro Unión Universal 12" HD PN16 
Suministro Unión Universal 150 mm (6") HD PN16 R1-R2 
Suministro Unión Universal 75 mm (3") HD PN16 
Suministro Tee 3"x3" HD LL PN16 
Suministro Tee 8"x8" HD LL PN16 
Suministro Tee 6"x6"HD PN16 LL 
Suministro Tee 8"x4" HD  PN16 LL 
Suministro Tee 6"x6" PEAD PE100/ PN16 Termofusión 
Suministro Tee 6"x4"HD PN16 LL 
Suministro Reducción 6"x4" HD PN16 LL 
Suministro Tee 6"x3" Termofusión 
Suministro Reducción 6"x3"  HD LL PN16 
Suministro Tee 4"x4"  HD PN16 LL 
Suministro Codo 90° 100 mm (4") HD PN16 LL 
Suministro Tee 4"x4" Termofusión 
Suministro Unión 4" Termofusión 
Suministro Codo 45° 4" Termofusión 
Suministro Reducción 4"x3" Termofusión 
Suministro Codo 45° 3" Termofusión 
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Suministro Codo 90° 75 mm (3") Termofusión PN16 
Suministro Tee 3"x3" Termofusión 
Suministro Unión 3" Termofusión 
Suministro Codo 3" 11.25° HD LL PN16 
Suministro Codo 45° 3" HD LL PN16 
Ladrillo Recocido NTC4205-2 
Cemento 
Arena de Peña 
Agua 
Gasolina 
Agregado Grueso 
Agregado Fino 
Refuerzo Fy=420 Mpa 
Tapa Chorote Tráfico Pesado Caja Válvula 
Transporte Accesorios PEAD/PVC/WSP/HD 
Hidrante HD PN16 Ø75 mm Dos bocas AWWA 503 
Kit de nivelación L=0.50 Hidrante Ø75 mm (3") 
Tubería PEAD Ø73 mm (3") PE100/PN16 
Accesorios Tubería PEAD Ø73 mm (3") HD 
Vavula HD 75 mm (3") LL PN16 Vástago no Ascendente PN16 
Suministro Codo 90° 100 mm (4") PEAD Termofusión PN16 
Recebo granular 
Sub Base granular tipo B400 
Base granular tipo B600 
Formaleta Metálica 
Acero Canastilla 
Pmd =1.168 kg/m 
Pavimento Flexible MCD-25 
Vavula HD PN16  Mariposa Ø250 mm (10") 
Reducción HD/WSP PN16 BB Ø250 mm xØ200 mm (10"x8") 
Codo HD/WSP PN16 BB Ø250 mm (10") 
Válvula Ventosa HD NP16 BB cámara doble 50 mm (2") 
Manómetro Gliceriana Ø100 mm (4") conexión 12 mm (½") 
Tee HD/WSP PN16 BB Ø250 mm (10") 
Yee HD PN16 BB Ø250 mm (10") Incluye salida 50 mm (2")  con 
registro de corte 
Unión de Montaje HD PN16 BB Ø250 mm (10") 
Válvula Reguladora de Presión HD PN16 BB  Ø250 mm (10")  
incluye Pilotos, Controles activos 
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Niple Pasamuro HD/WSP PN16 BB Ø250 mm (10") L=1.00 m + 
Salida 50 mm (2") + Salida 12 mm (½") 
Reducción HD/WSP PN16 BB Ø400 mm xØ250 mm (16"x10") 
Tubería HD/WSP Ø250 mm (10") 150 PSI 
Accesorio Tubería Ø250 mm (10") HD/WSP 
Niple HD PN16 BB  Ø300 mm (12") reemplazo L=0.6 
Formaleta Metálica Estructuras 
Vavula HD PN16  de compuerta vástago no ascendente Ø250 
mm (10") 
Tapa Basculante HD ASTM A-536 Grado 80 55 06 Incluye Pin 
Antihurto Apertura máxima 180° 
Anclaje L=100 mm Ø=12 mm Tipo HSL-3 M8 
Platina acero G50 0.15x0.07x0.004 
Ángulo en L G50, L=50 mm e=5 mm Longitud=0.70 
Pintura Antihongos Color Blanco Acrílico Tipo 1 
Tubería HD/WSP Ø300 mm (12") 150 PSI 
Accesorio Tubería Ø300 mm (12") HD/WSP 
Vavula HD PN16  Mariposa Ø300 mm (12") 
Tee HD/WSP PN16 BB Ø300 mm (12") 
Reducción WSP PN16 BB Ø300 mm xØ200 mm (12"x8") 
Válvula Reguladora de Presión HD PN16 BB  Ø300 mm (12")  
incluye Pilotos, Controles activos, Placa Orificio 
Codo 90° HD/WSP PN16 BB Ø300mm (12") 
Unión de Montaje HD PN16 BB Ø300 mm (12") 
Yee HD PN16 BB Ø300 mm (12") Incluye salida 50 mm (2")  con 
registro de corte 
Niple Pasamuro HD/WSP PN16 BB Ø300 mm (12") L=1.00 m + 
Salida Ø50 mm (2") + Salida Ø12 mm (½") 
Reducción HD/WSP PN16 BB Ø300 mm xØ250 mm (12"x10") 
Macromedidor electromagnético Ø200 mm (8") - Tipo MAG 
8000 Siemens 
Unión de Montaje HD PN16 BB Ø200 mm (8") 
Niple Pasamuro HD/WSP PN16 BB Ø200 mm (8") L=1.00 m 
Accesorio Tubería Ø200 mm (8") HD/WSP 
Tubería HD/WSP Ø200 mm (8") 150 PSI 
Collar de derivación salida Ø½" 
Registro de Incorporación salida collarin 
Acople Collar manguera 
Manguera PE40 PN10 Ø½" 
Niple Roscado HG Ø½" L=0.10 
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Registro de corte de bola llegada a medidior 
Gravilla/ Triturado tamaño máximo  Ø½" 
Geotextil No Tejido 0.02 MPa 
Vavula HD PN16  Mariposa Ø350 mm (14") 
Codo 22.5° HD/WSP PN16 BB Ø350 mm (14") 
Reducción HD/WSP PN16 BB Ø350 mm xØ300 mm (14"x12") 
Reducción HD/WSP PN16 BB Ø500 mm xØ350 mm (20"x14") 
Tee HD/WSP PN16 BB Ø350 mm (14") 
Codo 90° HD/WSP PN16 BB Ø350mm (14") 
Unión de Montaje HD PN16 BB Ø500 mm (20") 
Tubería HD/WSP Ø350 mm (14") 150 PSI 
Accesorio Tubería Ø350 mm (14") HD/WSP 
Vavula HD PN16  de compuerta vástago no ascendente Ø200 
mm (8") 
Vavula HD PN16  Mariposa Ø200 mm (8") 
Válvula Reguladora de Presión HD PN16 BB  Ø200 mm (8")  
incluye Pilotos, Controles activos 
Unión de Montaje HD PN16 BB Ø200 mm (8") 
Yee HD PN16 BB Ø200 mm (8") Incluye salida 50 mm (2")  con 
registro de corte 
Tee HD/WSP PN16 BB Ø200 mm (8") 
Reducción HD/WSP PN16 BB Ø300 mm xØ200 mm (12"x8") 
Codo 90° HD/WSP PN16 BB Ø200 mm (8") 
Niple Pasamuro HD/WSP PN16 BB Ø200 mm (8") L=1.00 m 
Incluye salida Ø50 mm (2") + Salida Ø12 mm (½) 
Reducción HD/WSP PN16 BB Ø200 mm xØ150 mm (8"x6") 
Yee HD PN16 BB Ø150 mm (6") Incluye salida 50 mm (2")  con 
registro de corte 
Reducción WSP PN16 BB Ø300 mm xØ150 mm (12"x6") 
Reducción HD/WSP PN16 BB Ø150 mm xØ100 mm (6"x4") 
Codo 90° HD/WSP PN16 BB Ø150 mm (6") 
Válvula Reguladora de Presión HD PN16 BB  Ø150 mm (6")  
incluye Pilotos, Controles activos 
Unión de Montaje HD PN16 BB Ø150 mm (6") 
Tee HD/WSP PN16 BB Ø150 mm (6") 
Niple Pasamuro HD/WSP PN16 BB Ø150 mm (6") L=1.00 m 
Incluye salida Ø50 mm (2") + Salida Ø12 mm (½) 
Tubería HD/WSP Ø150 mm (6") 150 PSI 
Accesorio Tubería Ø150 mm (6") HD/WSP 
Vavula HD PN16  Mariposa Ø150 mm (6") 
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Vavula HD PN16  de compuerta vástago no ascendente Ø150 
mm (6") 
Niple Pasamuro HD/WSP PN16 BB Ø150 mm (6") L=1.00 m 
Macromedidor electromagnético Ø150 mm (6") - Tipo MAG 
8000 Siemens 
Niple Pasamuro HD/WSP PN16 BB Ø100 mm (4") L=1.00 m 
Macromedidor electromagnético Ø100 mm (4") - Tipo MAG 
8000 Siemens 
Tubería HD/WSP Ø100 mm (4") 150 PSI 
Accesorio Tubería Ø100 mm (4") HD/WSP 
Unión de Montaje HD PN16 BB Ø100 mm (4") 
Tubería PHD PE100/PN10 Ø500 mm (20") 
Porta brida PE100/PN10 Ø500 mm (20") 
Brida Loca PE100/PN10 Ø500 mm (20") 
Union Brida x Acople Universal Ø20" HD 
Tablaestaca corrugada solapadas en acero A36 ancho 600 mm, 
espesor 8 mm h=5.5 m, recuperable 
Punta de Acero A36, cónica con gancho, Ø700 mm, e=0.01, L= 
0.30 + Soldadura 4 puntos 
Viga acero IPE240 A572 G50 L=0.90, dos unidades 
Madera de pino para apuntalamiento 0.10x0.03*3 
Codal de madera, Ø90 mm L=2,5 m, para apuntalamiento 
Puntas de acero para apuntalar 100 mm x 200 mm 
Tablón Madera 200 mm x 25 mm 3.0 m 
Unión de Montaje HD PN16 BL Ø700 mm (28") 
Vavula HD PN16  Mariposa Ø700 mm (28") 
Niple Pasamuro WSP PN16 BE Ø700 mm (28") L=1.60 m 
Vavula HD PN16  Mariposa Ø600 mm (24") 
Unión de Montaje HD PN16 BB Ø600 mm (24") 
Niple Pasamuro WSP PN16 BE Ø600 mm (24") L=1.60 m 
Niple Pasamuro WSP PN16 BB Ø600 mm (24") L=1.60 m+Salida 
Ø300 mm (12") 
Niple WSP PN16 BB Ø300 mm (12") L=1.00 m 
Niple Pasamuro WSP PN16 BB Ø600 mm (24") L=1.60 m 
Unión de Montaje HD PN16 BL Ø600 mm (24") 
Vavula HD PN16  Mariposa Ø500 mm (20") 
Niple Pasamuro WSP PN16 BB Ø500 mm (20") L=1.65 m 
Niple Pasamuro WSP PN16 BE Ø450 mm (18") L=1.65 m 
Unión de Montaje HD PN16 BB Ø450 mm (18") 
Vavula HD PN16  Mariposa Ø450 mm (18") 
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Vavula HD PN16  Mariposa Ø400 mm (16") 
Niple Pasamuro WSP PN16 BE Ø400 mm (16") L=1.65 m 
Unión de Montaje HD PN16 BB Ø400 mm (16") 
Niple Pasamuro WSP PN16 BE Ø350 mm (14") L=1.65 m 
Unión de Montaje HD PN16 BB Ø350 mm (14") 
Niple Pasamuro WSP PN16 BE Ø300 mm (12") L=1.65 m 
Niple Pasamuro WSP PN16 BB Ø300 mm (12") L=1.0 m 
Niple Pasamuro WSP PN16 BB Ø300 mm (12") L=1.8 m 
Micromedidor Ø½" Volumétrico R160 
Cajilla de piso 0.5x0.35x0.28 Concreto o,  Fibra o, Plástico 
Tabla madera 1.10x0.20x0.04 
Listón madera Ø0.10 L=0.50 m 
Taco Madera 0.20x0.10x0.10 
Accesorio Tubería PVC Ø200 mm (10") HD 
Tubería PVC Ø250 mm (10") PR160 PSI 
Tubería PVC Ø300 mm (12") PR160 PSI 
Tubería HD/WSP Ø700 mm (28") 150 PSI 
Accesorio Tubería Ø700 mm (28") HD/WSP 
Tubería PEAD Ø90 mm (4") PE100/PN16 
Accesorios Tubería PEAD Ø90 mm (4") HD 
Tubería PEAD Ø160 mm (6") PE100/PN10 
Accesorio Tubería PEAD Ø160 mm (6") HD 
Tubería PVC Ø200 mm (8") PR160 PSI 
Tubería HD/WSP Ø400 mm (16") 150 PSI 
Accesorio Tubería Ø400 mm (16") HD/WSP 
Tubería HD/WSP Ø450 mm (18") 150 PSI 
Accesorio Tubería Ø450 mm (18") HD/WSP 
Accesorio Tubería Ø500 mm (20") HD/WSP 
Tubería HD/WSP Ø500 mm (20") 150 PSI 
Accesorio Tubería Ø600 mm (24") HD/WSP 
Tubería HD/WSP Ø600 mm (24") 150 PSI 
Rehabilitación por PipeBursting Ø300 mm (12") Incluye 
manguera 300 mm 
Rehabilitación por PipeBursting Ø75 mm (3") Incluye manguera 
75 mm 
Rehabilitación por PipeBursting Ø100 mm (4") Incluye 
manguera 100 mm 
Rehabilitación por PipeBursting Ø150 mm (4") Incluye 
manguera 150 mm 
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Rehabilitación por PipeBursting Ø200 mm (8") Incluye 
manguera 200 mm 
Rehabilitación por PipeBursting Ø250 mm (10") Incluye 
manguera 250 mm 
Insumos Varios de Comunicaciones y archivo 
Elementos de seguridad de mitigación y control 
Insumos de control y seguimiento (PACO's, Equipos, Impresora, 
Talleres, Capacitaciones) 
Pintura de Aceite 
Madeja Hilo Calibre 18 
Puntillas acero L=5 cm Ø=2.77 mm 
Estaca Madera 0.05x0.05x0.30 
Suministro Codo 45° Ø350 mm (14") WSP C150 CC 
Suministro Codo 45° Ø400 mm (16") WSP C150 CC 
Suministro Codo 45° Ø450 mm (18") WSP C150 CC 
Suministro Codo 11.25° Ø450 mm (18") WSP C150 CC 
Suministro Codo 45° Ø600 mm (24") WSP C150 CC 
Suministro Codo 45° Ø700 mm (28") WSP C150 CC 
Suministro Codo 22.5° Ø600 mm (24") WSP C150 CC 
Suministro Codo 22.5° Ø700 mm (28") WSP C150 CC 
Suministro Codo 11.25° Ø400 mm (16") WSP C150 CC 
Suministro Codo 11.25° Ø500 mm (20") WSP C150 CC 
Suministro Reducción Ø350xØ450 mm (14"x12") WSP C150 CC 
Suministro Reducción Ø400xØ250 mm (16"x10") WSP C150 BB 
Suministro Reducción Ø400xØ300 mm (16"x12") WSP C150 BB 
Suministro Reducción Ø450xØ350 mm (18"x14") WSP C150 BB 
Suministro Reducción Ø500xØ450 mm (20"x18") WSP C150 BB 
Suministro Reducción Ø700xØ500 mm (28"x20") WSP C150 BB 
Suministro Reducción Ø700xØ600 mm (28"x24") WSP C150 BB 
Suministro Reducción Ø500xØ400 mm (20"x16") WSP C150 BB 
Suministro Tee Ø400xØ300 mm (16"x12") WSP C150 BB 
Suministro Tee Ø450xØ300 mm (18"x12") WSP C150 BB 
Suministro Tee Ø500xØ300 mm (20"x12") WSP C150 BB 
Suministro Tee Ø500xØ400 mm (20"x16") WSP C150 BB 
Suministro Tee Ø500xØ400 mm (20"x16") WSP C150 BB 
Suministro Tee Ø700xØ700 mm (28"x28") WSP C150 BB 
Suministro Unión Universal 250 mm (10") HD PN16 R1 
Suministro Tee 10"x6" HD LL PN16 
Suministro Tapón 75 mm (3") PEAD Termofusión 
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Suministro Codo 90° 150 mm (6") PEAD Termofusión PN16 
Suministro Codo 90° 200 mm (8") HD PN16 CC 
Suministro Codo 90° 300 mm (12") WSP C150 CC 
Suministro Codo 45° 150 mm (6") PEAD Termofusión PN16 
Suministro Codo 22.5° 75 mm (3") PEAD Termofusión PN16 
Suministro Codo 22.5° 100 mm (4") HD PN16 LL 
Suministro Tee 4"x3" HD LL PN16 
Suministro Tee 6"x3"HD PN16 LL 
Reducción 300 mm x 100 m (12"x4") HD PN16 LL 
Tee 300 mm x 300mm (12"x12") CC WSP C150 
Reducción 300 mm x 150 m (12"x6") HD PN16 LL 
Reducción 300 mm x 200 mm (12"x8") HD PN16 LL 
Suministro Codo 22.5° 150 mm (6") HD PN16 CC 
Suministro Codo 22.5°  200  mm (8") HD PN16 LL 
Suministro Codo 45° 200 mm (8") HD PN16 CC 
Suministro Tapón 250 mm (10") PEAD Termofusión 
Suministro Tee 4"x3" PEAD PE100/ PN16 Termofusión 
Suministro Tapón 300 mm (12") PEAD Termofusión 
Suministro Reducción 8"x3"  HD LL PN16 
Suministro Tapón 150 mm (6") PEAD Termofusión 
Suministro Codo 22.5° 150 mm (6") PEAD Termofusión PN16 
Suministro Tapón 200 mm (8")  HD PN16 
Suministro Tapón 100 mm (4") PEAD Termofusión 
Suministro Tee 6"x4" PEAD PE100/ PN16 Termofusión 
Suministro Codo 22.5° 100 mm (4") PEAD Termofusión PN16 
Suministro Unión 6" Termofusión 
Suministro Codo 11.25° Ø300 mm (12") WSP C150 CC 
Suministro Tapón Ø100 mm (4")  HD PN16 
Reducción 300 mm x 200 m (12"x8") HD PN16 LL 
Suministro Codo 22.5° 75 mm (3") HD PN16 CC 
Suministro Codo 8" 11.25° HD LL PN16 
Reducción 300 mm x 250 mm (12"x10") HD PN16 LL 
Suministro Tee 10"x10" HD LL PN16 
Unión Tipo dresser HD Ø75 mm (3") 
Vavula HD PN16  de compuerta vástago no ascendente Ø100 
mm (4") 
Unión Tipo dresser HD Ø100 mm (4") 
Unión Tipo dresser HD Ø150 mm (6") 
Unión Tipo dresser HD Ø200 mm (8") 
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Vavula HD PN16  Mariposa Ø900 mm (36") 
Suministro Reducción 10"x8"  HD LL PN16 
Suministro Codo 22.5° 300  mm (12") HD PN16 LL 
Suministro Reducción 8"x4"  HD LL PN16 
Suministro Tee 12"x3" HD LL PN16 
Suministro Tapón Ø75 mm (3")  HD PN16 
Suministro Reducción 6"x3" Termofusión 
Suministro Unión Universal 10" HD PN16 R1-R2 
Suministro Tee 12"x4" HD LL PN16 
Suministro Tee 12"x8" HD LL PN16 
Suministro Tee 10"x6" HD LL PN16 
Suministro Reducción 8"x6" HD PN16 CC 
Suministro Codo 8" 22.5° HD PN16 CC 
Suministro Tee 8"x6" HD LL PN16 
Suministro Codo 90° 8" HD PN16 CC 
Suministro Reducción 8"x4" HD PN16 LL 
Suministro Tee  8"x3" HD PN16 LL 
Suministro Tee 6"x3"  HD PN16 
SuministroReducción 6"x3" HD PN16 LL 
Suministro Codo  6" 11.25° HD PN16 CC 
Suministro Codo 6" 90° Termofusión 
Suministro Reducción 6"x3" Termofusión 
Suministro Tee  4"x3" HD PN16 LL 
SuministroReducción 4"x3" HD PN16 LL 
Suministro Codo  4" 11.25° HD PN16 CC 
Suministro Tee  4"x3" Termofusión 
Suministro Codo 3" 22.5° Termofusión 
Suministro Codo 3" 11.25° Termofusión 
Suministro Codo 90° 3"  HD LL PN16 
Suministro Codo 3" 22.5° HD LL PN16 
Conector Brida - Unión Garra de Tigre a PE Ø75 mm (3") HD 
PN16 
Señalización 
Aislamientos 
Permisos y Autorizaciones 
Transporte y estadia de Personal - Movilización Equipos 
Suministro Codo 45° Ø300 mm (12") WSP C150 CC 
Suministro Unión Universal 300  mm (12") HD PN16 R1 
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b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente 
los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. en 
consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños (cuando 
aplique), si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y 
diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la 
implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la 
durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin 
que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
 
 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 
adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de 
otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 
o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios 

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad 
real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se 
aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 
 

Postgrado con 
título 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-12 Página 15 de 20 
Versión No. 1 

 

 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL 

MUNICIPIO DE CIÉNAGA – FASE 1 
 

Código CCE-EICP-IDI-12 Versión 1 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
• Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal mínimo relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina del contratista 
y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

− (1) Director de Obra. 
− (2) Ingeniero Residente de Obra. 
− (1) Especialista Hidráulico. 
− (1) Especialista en Geotecnia. 
− (1) Especialista en Estructuras. 
−  (1) Profesional Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
− (1) Profesional Aseguramiento y Control de Calidad. 
− (1) Profesional Área Social. 
− (1) Topógrafo. 

a. Requisitos del personal  

Conforme a la Resolución del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio de 2017 o la 
norma que la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como 
mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

Profesional Ofrecido para el 
Cargo 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Director de Obra: Ingeniero Civil 
o Ingeniero Sanitario y/o 
Ambiental. 

Cuatro (4) contratos o más 
contados a partir de la fecha de 
expedición de la matricula 
profesional hasta la fecha de 
cierre del presente proceso. 

Acreditar tres (3) contratos de 
experiencia en actividades de 
Dirección en construcción de 
Obras de Acueducto. 

Residente de Obra: Ingeniero 
Civil. 

Cuatro (4) contratos o más 
contados a partir de la fecha de 
expedición de la matricula 
profesional hasta la fecha de 
cierre del presente proceso. 

Acreditar tres (3) contratos de 
experiencia en actividades de 
Dirección o Residencia de 
construcción de Obras de 
Acueducto. 

Un (1) Especialista Hidráulico: 
Ingeniero Civil o Ingeniero 
Sanitario y/o Ambiental con 

Tres (3) contratos a partir de la 
expedición de la matrícula 

Acreditar experiencia especifica 
mínimo de tres (3) contratos 
como Especialista Hidráulico en 
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Profesional Ofrecido para el 
Cargo 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización, Maestría o 
Doctorado en Hidráulica o 
Recursos Hídricos. 

profesional hasta la fecha de 
cierre del presente proceso. 

Proyectos de construcción de 
Acueductos.  

 

Un (1) Especialista en 
Geotecnia: Ingeniero Civil con 
Especialización, Maestría o 
Doctorado en Geotecnia o 
Suelos. 

Tres (3) contratos a partir de la 
expedición de la matrícula 
profesional hasta la fecha de 
cierre del presente proceso. 

Acreditar experiencia especifica 
mínimo de tres (3) contratos 
como Especialista en Geotecnia, 
en Proyectos de Construcción de 
Acueductos. 

Un (1) Especialista en 
Estructuras: Ingeniero Civil con 
Especialización, Maestría o 
Doctorado en Geotecnia o 
Estructuras. 

Tres (3) contratos a partir de la 
expedición de la matrícula 
profesional hasta la fecha de 
cierre del presente proceso. 

Acreditar experiencia especifica 
mínimo de tres (3) contratos 
como Especialista en 
Estructuras, en Proyectos de 
Construcción de obras o 
estructuras hidráulicas. 

Un (1) Profesional Seguridad, 
salud y Medio ambiente: 
Ingeniero Industrial o afines, con 
Especialización, Maestría o 
Doctorado en Seguridad 
Industrial y/o Salud en el Trabajo 
y Medio Ambiente. 

Tres (3) o más contratos 
contados a partir de la fecha de 
expedición de la matrícula. 

 

Acreditar tres (3) contratos de 
experiencia especifica como 
profesional SISOMA en 
Proyectos de Construcción de 
Obras Civiles.  

 

Un (1) Profesional Calidad: 
Ingeniero Industrial o afines, con 
Especialización, Maestría o 
Doctorado en Gestión de 
Calidad. 

Tres (3) o más contratos 
contados a partir de la fecha de 
expedición de la matrícula. 

 

Acreditar tres (3) contratos de 
experiencia especifica como 
profesional en Gestión de 
Calidad en Proyectos de 
Construcción de Obras Civiles.  

 

Un (1) Profesional Área Social  

 

Trabajador Social o Sociólogo. 
Tres (3) contratos a partir de la 
expedición de la matrícula 
profesional hasta la fecha de 
cierre del presente proceso. 

Acreditar tres (3) contratos como 
Profesional Área Social en 
Proyectos de Construcción de 
Obras Civiles.  
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Profesional Ofrecido para el 
Cargo 

Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Un (1) Topógrafo Tres (3) contratos a partir de la 
expedición de la matrícula 
profesional hasta la fecha de 
cierre del presente proceso. 

Acreditar experiencia especifica 
mínimo de tres (3) contratos 
como Topógrafo en Proyectos 
de Construcción de Acueductos. 

 

b. Maquinaria mínima del Proyecto  

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Retroexcavadora  
2. Herramientas menores 
3. Equipo de Bombeo 
4. Mezclador de Concreto 
5. Canguro / Pisador 
6. Regleta Vibratoria 
7. Punta Vibradora 
8. Finisher 
9. Vibro compactador 4 Ton 
10. Retroexcavadora JD510 
11. Volqueta 5 m³ 
12. Taladro 
13. Equipo Perforador 
14. Sistema de unión electro 
15. Grúa Telescópica Máx. 30 T 
16. Martillo percutor de doble efecto 
17. Gato Hidráulico 
18. Sistema de unión electro 
19. Perforación Horizontal 
20. Estación Total 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida 
durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
  
 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor, 
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 
particulares vigentes. 
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Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van 
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su 
ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 
proveedores debidamente legalizados. 
 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 
interventoría, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir 
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
 
El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles 
fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; 
así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos 
legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. en 
consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el proponente en 
los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 
 
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución 
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, 
según la normativa aplicable. los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, 
antes del inicio de las obras. de igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser 
previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.   
 
 

9. OBRAS PROVISIONALES: 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor 
a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas 
instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad 
o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en 
general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 
En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 
obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 
responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 
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El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que 
se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 
contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en 
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación 
de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. 
 
 

10. SEÑALIZACIÓN  
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y 
mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de 
seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e 
indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 
 
 

11. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
El Contratista deberá obtener, por su parte, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de 
las obras. 
 
 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 
Las notas técnicas del presente proceso se presentan en los Estudios y Diseños. 

 

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Los Documentos técnicos correspondientes a los estudios y diseños se pueden descargar en el presente 
enlace: https://cutt.ly/lOxpJpS 
 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/lOxpJpS
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En constancia, se firma en Barranquilla a los 31 días del mes de enero del 2022 

 
 

FIRMADO EN ORIGINAL 
ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS 

SUBGERENTE DE PROYECTOS 
 
 
 

FIRMADO EN ORIGINAL 
JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ 

ASESOR DE GERENCIA 
 


