Formulario 1 - Propuesta econémica - Documento tipo de licitacién de obra publica de agua potable y saneamiento basico
{CCE-EICP-FM-47 iVersion i1

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL
MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1

Cédigo

RESUMEN DETALLADO

FASE 1 TOTAL DIRECTO SAIU TOTAL + AlU
OBRAS
Redes Matrices S 2.659.127.554,12 S 797.738.266,24 $  3.456.865.820,36
Estacidn Reguladora de Presion ¢ 1.400.584.899,98 $  420.175.469,99 $  1.820.760.369,97
Valvula de Cierre Permanente S 408.108.768,00 S 122.432.630,40 S 530.541.398,40
Sector SO1 S 1.034.565.962,24 S 310.369.788,67 S  1.344.935.750,91
Sector SO3 S 842.228.278,56 S 252.668.483,57 S  1.094.896.762,13
Sector S04 $ 1.239.640.068,80 S 371.892.020,64 S 1.611.532.083,44
Sub Total Obra $ 7.584.255.532,00 $ 2.275.276.660,00 $ 9.859.532.191,00
SUMINISTROS
Redes Matrices $ 5.451.627.311,80 S 566.969.240,43 6.018.596.552,23
Estacion Reguladora de Presion S 76.501.482,00 S 7.956.154,13 84.457.636, lg
Valvula de Cierre Permanente
Sector SO1 S 590.451.592,00 S 61.406.965,57 S 651.858.557,57
Sector SO3 S . 441.877.934,00 S 45.955.305,14 S 487.833.239,14
Sector S04 S 344.103.067,00 S 35.786.718,97 § 379.889.785,97
Sub Total Suministro $ 6.904.561.387,00 S 718.074.384,00 $ 7.622.635.771,00
VALOR 0BRA+/§UMINISIROS . S 17.482.167.962,00 <

CONSORCIO ACUEDUCTO CIENAGA



Formulario 1 - Propue:

Cédigo CE-EICP-FM-47
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 1.RED MATRIZ
ITEM | DESCRIPCION UND [ CANTD | VR UNIT | VR PARCIAL

OBRAS

A01.01 Localizacién y replanteo linea acueducto - m 7 4.686,40” $ 1.957,00 | $ 9.171.284,80
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m [ m: ¢ 8.561,00 _ S 25.229,00 | $ 215.985.469,00
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante ~ m3/km ¥ 78.140,06 . S 2.108,00 | $ 164.719.120,00
A02.06 Corte Vertical Rodadura Existente €=0.20 [ 1.678,00 $ 3.323,00 | $ 5.575.994,00
A02.07 Demolicion Rodadura Existente m? 4.215,00 - $ 22.576,00 | $ 95.157.840,00
A03.01 Arena de Pefia Compactada m: - 481,00 $ 86.257,00 | $ 41.489.617,00
A03.02 Recebo Compactado ¥ m? 1.577,00 S 54.489,00 | $ 85.929.153,00
A03.03 Material seleccionado para reuso proveniente de la excavacion m? 747,00 / $ 19.613,00 | $ 14.650.911,00
A03.04 Sub base granular tipo B400 Compactada i m? 593,00 / $ 84.806,00 | $ 50.289.958,00
A03.05 Base granular tipo B600 Compactada m? 880,00 / $ 123.050,00 | $ 108.284.000,00
A03.06 Concreto rigido tipo MR3 (RC 4.2 MPa) en sitio m? 733,00 [ S 663.492,00 | $ 486.339.636,00
A03.07 Pavimento flexible Tipo MCD-25 /s m? 3,00 7 S 605.675,00 | $ 1.817.025,00
A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio m? 60,42 ( S 499.796,00 | $ 30.197.674,32
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 1559751 [ S 5.804,00 | $ 90.527.948,04
A06.01 Suministro Codo 90° 600 mm (24") WSP €150 CC Un = 1,00 $ 11.628.193,00 | $ 11.628.193,00
A06.02 Suministro Codo 45° #300 mm (12") WSP C150 CC - Un 2,00 S 3.255.676,00 | $ 6.511.352,00
A06.03 Suministro Codo 45° $#350 mm (14") WSP C150 CC Un 2,00 ( $ . 3.794.529,00 | $ 7.589.058,00
A06.04 Suministro Codo 45° $400 mm (16") WSP C150 CC Un 10,00 4 S 4.652.829,00 | $ 46.528.290,00
A06.05 Suministro Codo 45° 3450 mm (18") WSP C150 CC Un 6,00 / S 5.328.098,00 | $ 31.968.588,00
A06.06 Suministro Codo 45° $600 mm (24") WSP C150 CC_~ Un 4,00 / $ 8.674.311,00 | $ 34.697.244,00
A06.07 Suministro Codo 45° #700 mm (28") WSP C150 CC ~ Un 2,00 [ S 10.475.477,00 | $ 20.950.954,00
A06.08 Suministro Codo 22.5° #600 mm (24") WSP C150 CC” Un 6,00 / $ 5.542.484,00 | $ 33.254.904,00
A06.09 Suministro Codo 22.5° 700 mm (28") WSP C150 CC © Un 10,00 / S 7.557.739,00 | $ 75.577.390,00
A06.10 Suministro Codo 11.25° #400 mm (16") WSP €150 CC Un 2,00 [ $ 2.593.346,00 | $ 5.186.692,00
A06.11 Suministro Codo 11.25° #450 mm (18") WSP €150 CC _ Un 1,00 / S 3.021.028,00 | $ 3.021.028,00
A06.12 Suministro Codo 11.25° $#500 mm (20") WSP €150 CC Un 4,00 , S 3.482.877,00 | $ 13.931.508,00
A06.13 Suministro Unién Montaje $500 mm (20") HD €150 CC Un 2,00 ¢ S 3.193.355,00 | $ 6.386.710,00
A06.14 Suministro Unién Montaje $600 mm (24") HD €150 CC Un 1,00 / $ 3.332.794,00 | $ 3.332.794,00
A06.15 Suministro Reduccién $350x@450 mm (14"x12") WSP C150 CC ” Un 1,00 $ 3,553.511,00 | $ 3.553.511,00
A06.16 Suministro Reduccién $400x@250 mm (16"x10") WSP C150 BB Un 1,00 $ 4.189.902,00 | $ 4.189.902,00
A06.17 Suministro Reduccién $400x@300 mm (16"x12") WSP C150 LL Un ~ 1,00 - $ 2.782.455,00 | $ 2.782.455,00
A06.18 Suministro Reduccién @450x@350 mm (18"x14") WSP C150 LL Un 1,00 $ 2.561.976,00 | $ 2.561.976,00
A06.19 Suministro Reduccién @500x@$400 mm (20"x16") WSP C150 LL Un 1,00 < $ 3.271.069,00 | $ 3.271.069,00
A06.20 Suministro Reduccién @500x@450 mm (20"x18") WSP C150 LL Un 1,00 ~ S 2.919.314,00 | $ 2.919.314,00
A06.21 Suministro Reduccién $700x@500 mm (28"x20") WSP C150 LL Un 2,00 - $ 5.082.361,00 | $ 10.164.722,00
A06.22 Suministro Reduccién @700x@600 mm (28"x24") WSP C150 LL Un 1,00, $ 4.431.879,00 | $ 4.431.879,00
A06.23 Suministro Tee $400x@300 mm (16"x12") WSP C150 CC Un 1,00 S 4.170.813,00 | $ 4.170.813,00
A06.24 Suministro Tee @450x@300 mm (18"x12") WSP €150 CC Un & 1,00 $ 4,515.366,00 | $ 4.515.366,00
A06.25 Suministro Tee $500x@300 mm (20"x12") WSP €150 CC Un 1,00 - $ 4.746.671,00 | $ 4.746.671,00
A06.26 Suministro Tee #500x@400 mm (20"x16") WSP €150 CC uUn 1,00 - $ 5.390.402,00 | $ 5.390.402,00
A06.27 Suministro Tee @600x@300 mm (24"x12") WSP €150 CC Un 2,00 / S 5.728.500,00 | $ 11.457.000,00
A06.28 Suministro Tee $600x@600 mm (24"x24") WSP €150 BC Un 1,00 7 S 8.786.470,00 | $ 8.786.470,00
A06.29 Suministro Tee @$700x@700 mm (28"x28") WSP €150 CC Un 1,00 ~ S 10.554.268,00 | $ 10.554.268,00
A11.03.01 instalacion tuberia WSP acueducto, 250 mm (10") y $300 mm (12"). 3 m 481,00 i S 23.725,00 | $ 11.411.725,00
A11.04 Instalacién tuberia WSP acueducto, $350 mm (14") y $400 mm (16). ~ m 1.090,40 S 28.470,00 | $ 31.043.688,00
A11.05 instalacion tuberia WSP acueducto, $450 mm (18")"y #500 mm (20") m 7 878,00 $ 56.940,00 | $ 49.993.320,00
A11.06 instalacién tuberia WSP acueducto, $600 mm (24") 'y $700 mm (28") m 2.240,00 - $ 90.155,00 | $ 201.947.200,00
A14.01 Preliminares GL 1,00 $ 23.250.500,00 | $ 23.250.500,00
A14.02 !nsFaIacic’m ?on perforacién Horizontal Dirigida, tuberia PHD $500 mm (20"), m . 50,00 s 2.376.226,00 | $ 118.811.300,00

inciuye equipos y personal

A14.03 Tuberfa PHD PE100/PN106 $500 mm (20") + Accesorios, incluye instalacién m 50,00 S 1.142.407,00 | $ 57.120.350,00
A15.01 Entibado metélico hincado H=5.5 m ancho=4.2 m m?_ ¢ 184,80 $ 159.414,00 | $ 29.459.707,20
A15.02 Sistema hidraulico de halado y empuje Un 2,00 © - S 1.961.608,00 | $ 3.923.216,00
A15.03 Entibado en madera Continua Un 140,00 S 34.176,00 | $ 4,784.640,00
A15.04 Manejo de Aguas Subperficiales Un 6,00 , * S 180.588,00 | $ 1.083.528,00
A16.1.02 Instalacion de equipos y elementos de sistema valvuia Un 1,00 ~ $ 7.238.999,00 | $ 7.238.999,00
A16.1.03 Niple Pasamuro WSP PN16 BE @700 mm (28") L=1.60 m Un_ ~ 2,00 ~ S 12.697.877,00 | $ 25.395.754,00
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m? 31,25. S 25.229,00 | $ 788.406,25
A03.02 Recebo Compactado m? 8,75 ., S 54.489,00 | $ 476.778,75
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante mi/km ~ 312,50 # S 2.108,00 | $ 658.750,00
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m? 9,72 S 591.537,00 | $ 5.749.739,64
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m? 0,90 ~ $ 314.538,00 | $ 283.084,20
A03.08 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 710,00 # S 5.804,00 | $ 4.120.840,00
A16.1.06 Acceso cdmara Un 1,00 ~ S 1.567.454,00 | $ 1.567.454,00
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 m? 22,00 / $ 4.046,00 | S 89.012,00
A10.12 Valvula HD PN16 BB Mariposa. #600 mm (24") Un 2,00 g $ 29.691.885,00 | $ 59.383.770,00
A16.1.02 instalacién de equipos y elementos de sistema vélvula Un 1,00 4 $ 7.238.999,00 | $ 7.238.999,00
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m? 62,50 - S 25.229,00 | $§ 1.576.812,50
A03.02 Recebo Compactado m? 17,50 - S 54.489,00 | $ 953.557,50
A02.05 Retiro y disposicidn de material sobrante m3/km 625,00 < $ 2.108,00 | $ 1.317.500,00
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m? 19,44 ~ $ 591.537,00 | $ 11.499.479,28
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m? s 1,80 7 $ 314.538,00 | $ 566.168,40
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 1.420,0C z $ 5.804,00 | $ 8.241.680,00
A16.1.06 Acceso camara Un 2,00 $ 1.567.454,00 | $ 3.134.908,00




Formulario 1 - Propuesta econdmica - Documento tipo de licitacion de obra piblica de agua potabley jento basico

Codigo {CCE-EICP-FM-47 iVersion i
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 1 RED MATRIZ
ITEM DESCRIPCION UND CANTD VR UNIT VR PARCIAL
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1~ m 40,00 / $ ' 4.046,00 | $ 161.840,00
A16.1.02 Instalacidn de equipos y elementos de sistema vélvula P Un ° 1,00 S 7.238.999,00 | $ 7.238.999,00 /
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m, 4 m? 31,25 $ 25.229,00 | $ 788.406,25
A03.02 Recebo Compactado 4 m? 8,75 S 54.489,00 | $ 476.778,75 |7
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante < m3/km. 312,50 $ 2.108,00 | $ 658.750,00 |/
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m? 9,72 $ 591.537,00 | $ 5.749.739,64 /)
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitic m? 0,90 $ 314.538,00 | $ 283.084,20
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 710,00 S 5.804,00 | $ 4.120.840,00
A16.1.06 Acceso cdmara V4 Un 1,00 S 1.567.454,00 | $ 1.567.454,00 |
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 m? 20,00 s 4.046,00 | $ 80.920,00
A16.1.02 Instalacién de equipos y elementos de sistema véivula ¢ Un * 1,00 $ 7.238.999,00 | $ 7.238.999,00
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m? 62,50 $ 25.229,00 | $ 1.576.812,50
A03.02 Recebo Compactado / md 17,50 $ 54.489,00 | $ 953.557,50
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante « m3/km < 625,00 S 2.108,00 | $ 1.317.500,00
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio * m? ¢ 19,44 S 591.537,00 | $ 11.499.479,28
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio < ) m® 1,80 $ 314.538,00 | $ 566.168,40
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurade kg * 1.420,00 S 5.804,00 | $ 8.241.680,00
A16.1.06 Acceso cdmara /. Un 2,00 S 1.567.454,00 | $ 3.134.908,00
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 / m2 7 40,00 $ 4.046,00 | S 161.840,00/
A16.1.02 Instalacién’de equipos y elementos de sistema valvula * Un @ 1,00 $ 7.238.999,00 | $ 7.238.999,00 4*
A02.02 Excavacion ManualiH<=3 m /7 m® 31,25 $ 25.229,00 | $§ 788.406,257]
A03.02 Recebo Compactado 7 * ) m: 8,75 S 54.489,00 | $ 476.778,75"
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante” m3/km ¥ 312,50 3 2.108,00 | $ 658.750,00
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio. m? 9,72 S 591.537,00 | $ 5.749.739,64
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio + m? 0,90 $ 314.538,00 | $ 283.084,20°
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurados” kg ¢ 710,00 S 5.804,00 | $ 4.120.840,00)
A16.1.06 Acceso camara_ 4 uUn < 1,00 $ 1.567.454,00 | $ 1‘557.454,0({
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 * m? 20,00 S 4.046,00 | $ 80.920,0(5
A16.1.02 instalacién de equipos y elementos de sistema valvula Un 1,00 $ 7.238.999,00 | $ 7.238.999,00¢|
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m ~ m? 52,50 $ 25.229,00 | $ 1.576.812,507|
A03.02 Recebo Compactado m 17,50 $ 54.489,00 | $ 953.557,50/
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante m3/km ¢ 625,00 S 2.108,00 | $ 1.317.500,00"
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m? 19,44 S 591.537,00 | $ 11.499.479,28
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio . m? 1,80 $ 314.538,00 | $ 566.168,40
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 1.420,00 $ 5.804,00 | $ 8.241.680,007
A16.1.06 Acceso cdmara Un 2,00 $ 1.567.454,00 | $ 3.134.908,00”
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 m? 40,00 S 4,046,00 | $ 151.840,0(}’
A16.1.02 Instalacién de equipos y elementos de sistema vélvula - /4 Un 1,00 3 7.238.999,00 | 3 7.238.999,0¢4
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m md - 31,25 $ 25.229,00 | $ 788.406,25-
A03.02 Recebo Compactado p md 8,75 $ 54.489,00 | $ 476.778,75]
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante m3/km 312,50 S 2.108,00 | $ 658.750,0C7
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio md . 9,72 S 591.537,00 | $ 5.745.739,64
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m? s 0,90 S 314.538,00 | $ 283.084,207
A03.02 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 710,00 $ 5.804,00 | $ 4,120.840,00
A16.1.06 Acceso cémara Un “ 1,00 S 1.567.454,00 | $ 1.567.454,007T
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 m? . 20,00 S 4,046,00 | $ 80.920,00
A16.1.02 instalacién de equipos y elementos de sistema valvula Un . 1,00 S 7.238.999,00 | $ 7.238.999,00 v/
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m? 93,75 $ 25.229,00 | $ 2.365.218,75 %
A03.02° Recebo Compactado m? 26,25 $ 54.489,00 | $ 1.430.336,25 |V
A02.05 Retiro y disposicidn de material sobrante - m3/km 937,50 s 2.108,00 | $ 1.976.250;00 |/
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m? 29,16 $ 591.537,00 | $ 17.249.218,92 1/,
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m: 2,70 $ 314.538,00 | $ 849.252,60
A03.08 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg & 2.130,00 S 5.804,00 | $ 12.362.520,00 4~
A16.1.06 Acceso camara’ Un ’ 3,00 S 1.567.454,00 | $§ 4.702.362,00 }/
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Coior Bianco Acrilico Tipo 1 m? - 60,00 3 4.046,00 | $ 242,760,005
A16.1.02 instaiacién de equipos y elementos de sistema vélvula Un ~ 1,00 $ 7.238.999,00 | $ 7.238.999,00'-'/"
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m mé 31,25 $ 25.229,00 | $ 788.406,25 4
A03.02 Recebo Compactado mé 8,75 $ 54.489,00 | $ 476.778,75
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante m3/km - 312,50 $ 2.108,00 | $ 658.750,00 1
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitic mé 9,72 $ 591.537,00 | $ 5.749.739,64
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m? 0,90 $ 314.538,00 | $ 283.084,20 )
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 7 710,00 S 5.804,00 | $ 4.120.840,00 {’
A16.1.06 Acceso cdmara Un 1,00 $ 1.567.454,00 | $ 1.567.454,00 |V
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 m 20,00 S 4,046,00 | $ 80.920,00
TOTAL COSTC DIRECTO OBRA RED MATRIZ $ 2.659.127.554,12
AlU 30% $ 797.738.266,24
COSTO DE OBRA $ 3.456.865.820,36




INDIRECTOS 10,4%

566.969.240,43 ¢

Codigo {CCE-EICP-FM-47
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 1 RED MATRIZ
ITEM | DESCRIPCION UND CANTD VR UNIT | VR PARCIAL

SUMINISTRO
A04.11 Tuberfa WSP %300 mm (12") 150 PSi_/ m 481,00 S 548.584,00 | $ 263.868.904,00 LV
A04.12 Tuberia WSP $350 mm (14") 150 Psi_~ m 52,40 $ 614.437,00 | $ 32.196.498,80 |
A04.13 Tuberia WSP #400 mm (16") 150 PS|_ - m 1.038,00 S 655.492,00 | $ 680.400.696,00 b~
A04.14 Tuberia WSP #450 mm (18") 150 PSI < m 455,00 $ 943.717,00 | $ 429.391.235,00 ¢
A04.15 Tuberia WSP $500 mm (20") 150 PSI_~ m 423,00 $ 1.039.537,00 | $ 439.724.151,00 ¢
A04.16 Tuberia WSP #600 mm (24") 150 PSI m 1.004,00 $ 1.214.406,00 | $ 1.219.263.624,00 4~
A04.17 Tuberia WSP #700 mm (28") 150 PSI m 1.236,00 S 1.624.324,00 | $ 2.007.664.464,00
A10.13 Valvula HD PN16 BB Mariposa. $700 mm (28") Un 1,00 $ 36.547.414,00 | $ 36.547.414,00 &~
A16.1.11 Unién de Montaje HD PN16 BL #700 mm (28")* Un 1,00 $ 2.381.459,00 | $ 2.381.459,00 +~
16.2.01 Niple Pasamuro WSP PN16 BE $600 mm (24") L=1.60 m ~ Un 4,00 $ 7.250.170,00 | $ 29.000.680,00
16.2.02 Unién de Montaje HD PN16 BB #600 mm (24") Un 2,00 S 3.122.741,00 | $ 6.245.482,00
A16.3.01 Unién de Montaje HD PN16 BB 200 mm (8") Un 1,00 $ 341.441,00 | $ 341.441,00 |
16.3.02 Reduccién WSP PN16 BB #300 mm x@200 mm (12"x8") ¢ Un 1,00 $ 1.492.303,00 | $ 1.492.303,00
16.3.03 Niple WSP PN16 BB $#300 mm (12") L=1.00 m Un 1,00 $ 3.188.155,00 | $ 3.188.155,00
A10.07 Valvula HD PN16 BB Mariposa. $300 mm (12") Un .1,00 $ 7.296.210,00 | $ 7.296.210,00.f
A10.12 Valvula HD PN16 BB Mariposa. 600 mm (24") Un 1,00 $ L 29.691.885,00 | $ 29.691.885,00/
16.3.04 Niple Pasamuro WSP PN16 BB #600 mm (24") L=1.60 m Un 1,00 $ 7.250.170,00 | $ 7.250.170,004]
16.3.05 Niple Pasamuro WSP PN16 BB #600 mm (24") L=1.60 m+Salida $300 mm (12") Un 1,00 $ 9.118.614,00 | $ 9.118.614,001)
A16.9.02 Unién de Montaje HD PN16 BB #300 mm (12")~ Un 1,00 $ 754.261,00 | $ 754.261,004
A16.3.07 Union de Montaje HD PN16 BL $600 mm (24") Un 2,00 $ 3.122.741,00 | $ 6.245.482,00
16.4.01 Unién de Montaje HD PN16 BB 500 mm (20") Un 2,00 B 3.132.364,00 | $ 6.264.728,00-]
A10.11 Valvuia HD PN16 BB Mariposa. $500 mm (20") Un 2,00 S 20.143.711,00 | $ 40.287.422,00+
A16.4.02 Niple Pasamuro WSP PN16 BB $#500 mm (20") L=1.65 m~ Un 4,00 $ 6.944.376,00 | $ 27.777.504,00 4
A10.10 Vilvula HD PN16 BB Mariposa. $450 mm (18")" Un 1,00 S 14.930.143,00 | $ 14.930.143,004
A16.5.01 Unién de Montaje HD PN16 BB 450 mm (18"): Un 1,00 $ 1.965.474,00 | $ 1.965.474,004
A16.5.02 Niple Pasamuro WSP PN16 BE #450 mm (18") L=1.65 m Un 2,00 $ 6.402.397,00 | $ 12.804.794,004-
A10.09 Vélvula HD PN16 BB Mariposa. $400 mm (16") Un 2,00 $ 13.083.891,00 | $ 26.167.782,00<-
16.7.02 Unién de Montaje HD PN16 BB ($400 mm {16")* Un 2,00 $ 1.556.721,00 | $ 3.113.442,00]
16.7.03 Niple Pasamuro WSP PN16 BE #400 mm (16") L=1.65 m Un 4,00 $ 5.289.688,00 | $ 21.158.752,00Lp
A10.08 Vilvula HD PN16 BB Mariposa. $350 mm (14") Un 1,00 S 9.937.245,00 | $ 9.937.245,009"
16.8.01 Unién de Montaje HD PN16 BB $350 mm (14") Un 1,00 $ 1.191.868,00 | $ 1.191.868,004
16.8.04 Niple Pasamuro WSP PN16 BE #350 mm (14") L=1.65 m Un 2,00 $ 4.467.099,00 | $ 8.934.198,004~
A10.07 Valvula HD PN16 BB Mariposa. $300 mm {12") ~ Un 3,00 $ 7.296.210,00 | $ 21.888.630,009
16.9.02 Union de Montaje HD PN16 BB $300 mm (12") 7 Un 3,00 $ 754.261,00 | $ 2.262.783,009
16.9.03 Niple Pasamuro WSP PN16 BE #300 mm (12") L=1.65m Un ~ 5,00 $ 4.027.458,00 | $ 24.164.748,004—
16.10.01 Unién de Montaje HD PN16 BB $#150 mm (6") p Un 1,00 $ 200.476,00 | $ 200.476,00 7
16.10.02 Reduccion WSP PN16 BB $300 mm x@150 mm (12°x6") _ Un 1,00 $ 988.820,00 | $ 988.820,00
A10.07 Viélvula HD PN16 BB Mariposa. $300 mm (12") ~ Un 1,00 S 7.296.210,00 | $ 7.296.210,004" )
16.10.04 Unién de Montaje HD PN16 BB $300 mm (12") Un 1,00 $ 754.261,00 | § 754.261,00
16.10.05 Niple Pasamuro WSP PN16 BB 300 mm (12") L=1.0 m _ Un 1,00 $ 3.273.418,00 | $ 3.273.418,00
16.10.06 Niple Pasamuro WSP PN16 BB $#300 mm (12") L=1.8 m _~ Un # 1,00 $ 4.201.485,00 | $ 4.201.485,00 [

TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO RED MATRIZ $ 5.451.627.311,80

$
$

TOTAL SUMINISTRO RED MATRIZ

6.018.596.552,23

HADOQALANTILLO

CUEDUCTO CIENAGA



Formulario 1 - Propuesta econdmica - Documento tipo de licitacién de obra piblica de agua potable

Cadigo %CCE-EICP-FMA‘W
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 2 ESTACION REGULADORA DE PRESION
ITEM DESCRIPCION [ uno ] CANTD | VR UNIT | VR PARCIAL
OBRAS
A01.02 Localizacién y replanteo Estaciones Reguladoras m? 3.000,00 $ 2.868,00 | $ 8.604.000,00°0
A17.1.01 Sum, Insta, Puesta en Fun., ERP entrada #500/@300 mm, VRP $300 mm Un 1,00 $ 142.854.882,00 | $ 142.854.882,00 I}
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m3 107,92 $ 25.229,00 | $ 2.722.713,684"
A03.02 Recebo Compactado m? 31,75 $ 54.489,00 | $ 1.730.025,75/++
A02.05 Retiro y disposicidn de material sobrante m3/km 1.079,20 $ 2.108,00 | $ 2.274.953,604
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m? 12,55 S 591.537,00 | $ 7.423.789,35"
A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio m? 6,91 S 499.796,00 | $ 3.453.590,36./4
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m?® 0,85 $ 314.538,00 | $ 267.357,304 ,
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 1.240,00 S 5.804,00 | $ 7.196.960,004"
A16.1.06 Acceso camara Un 1,00 S 1.567.454,00 | S 1.567.454,00L1
A11.11 Caja Valvula Mamposteria de 375 mm (3") hasta $350 mm (14") Un 1,00 $ 715.381,00 | $ 715.381,004
A11.09 Instalacion de Vélvulas (Incluye Caja, Tapa, Atraque y accesorios) Un 1,00 $ 55.852,00 | $ 55.852,00
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 m? 30,00 S 4,046,00 | $ 121.380,00(-'
A17.2.01 Sum, Insta, Puesta en Fun., ERP entrada $300 mm, VRP $#300 mm Un 1,00 $ 118.421.473,00 | $ 118.421.473,00 V~
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m? 83,45 S 25.229,00 | $ 2.105.360,05”]
A03.02 Recebo Compactado m? 26,72 S 54.489,00 | $ 1.455.946,084
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante m3/km 834,50 $ 2.108,00 | $ 1.759.126,00 ¢~
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m? 12,55 $ ~ 591.537,00 | $ 7.423.789,35°1
A03.08. Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio m? 4,00 $ 499.796,00 | $ 1.999.184,00‘//
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m? 0,69 $ 314.538,00 | $ 217.031,22 o
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 1.240,00 $ 5.804,00 | $ 7.196.960,004
A16.1.06 Acceso cdmara Un 1,00 $ 1.567.454,00 | $ 1.567.454,00 4
Al1l.11 Caja Vélvula Mamposteria de 375 mm (3") hasta $350 mm (14") Un 2,00 S 715.381,00 | $ 1.430.762,004
A11.09 Instalacion de Valvuias (Inciuye Caja, Tapa, Atraque y accesorios) Un 2,00 $ 55.852,00 | $ 111.704,00
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 m? 30,00 S 4,046,00 | $ 121.380,00 -
A17.3.01 Sum, Insta, Puesta en Fun., ERP entrada $400/@300 mm, VRP 3250 mm Un 4,00 $ 88.823.876,00 | $ 355.,295.504,00°]"
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m? 298,92 s 25.229,00 | $ 7.541.452,684~
A03.02 Recebo Compactado m? 169,60 S 54.489,00 | $ 9.241.334,4Q
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante m3/km 2.989,20 $ 2.108,00 | $ 6.301.233,60<}~
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m? 45,00 S 591.537,00 | § 26.619.165,00~1
A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio m?* 11,68 $ 499.796,00 | $ 5.837.617,28¢4"
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m3 2,40 $ 314.538,00 | $ 754.891,26"
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 4.600,00 $ 5.804,00 | $ 26.698.400,06]
A16.1.06 Acceso cdmara Un 4,00 3 1.567.454,00 | $ 6.269.816,00~
Al11.11 Caja Vélvuia Mamposteria de 375 mm (3") hasta $350 mm (14") Un 4,00 $ 715.381,00 | $ 2.861.524,00"]
A11.09 Instalacién de Vélvulas (Incluye Caja, Tapa, Atraque’y accesorios) Un 4,00 S 55.852,00 | $ 223.408,00
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 m? 112,00 s 4.046,00 | $ 453,152,007
A17.4.01 Sum, Insta, Puesta en Fun., ERP entrada 3300 mm, VRP 3200 mm Un 2,00 $ 67.659.354,00 | $ 135.318.708,007]
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m? 151,48 $ 25.229,00 | $ 3.821.688,92
A03.02 Recebo Compactade m? 39,82 $ 54.489,00 | $ 2.169.751,987
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante m3/km 1.514,80 $ 2.108,00 | $ 3.193.198,404
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m? 20,82 $ 591.537,00 | $ 12.315.800,34¢
A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio m? 5,84 $ 499.796,00 | $ 2.918.808,641
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m? 1,20 $ 314.538,00 | $ 377.445,604]
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 2.134,00 $ 5.804,00 | $ 12.385.736,00+
A16.1.06 Acceso camara Un 2,00 $ 1.567.454,00 | $ 3.134.908,00,4
All.11 Caja Véivula Mamposteria de #75 mm (3") hasta $350 mm (14") Un 4,00 $ 715.381,00 | $ 2.861.524,00 |
A11.09 Instalacién de Vélvulas (Inciuye Caja, Tapa, Atraque y accesorios) Un 4,00 $ 55.852,00 | $ 223.408,00
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 m? 52,00 $ o 4.046,00 | $ 210.392,007]
A17.5.01 Sum, Insta, Puesta en Fun., ERP entrada $300 mm, VRP $#150 m Un 2,00 $ 46.420.365,00 | $ 92.840.730,00"7
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m - m? 124,94 S 25.229,00 | $ 3.152.111,26¢
A03.02 Recebo Compactado m? 38,50 S 54.489,00 | $ 2.097.826,50.t
A02.05 Retiroy diéposicién de material sobrante m3/km 1.249,40 $ 2.108,00 | $ 2.633.735,204
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m? 19,44 $ 591.537,00 | $ 11.499.479,28 4
A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio m? 1,72 S 499.796,00 | $ 859.649,1244
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m? 1,20 $ 314.538,00 | $ 377.445,6(1"'
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 1.420,00 s 5.804,00 | $ 8.241.680,0045




Cédigo CCE-EICP-FM-47 iVersion
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 2 ESTACION REGULADORA DE PRESION
ITEM DESCRIPCION UND CANTD VR UNIT VR PARCIAL
A16.1.06 Acceso cdmara ¢ Un 2,00 < $ 1.567.454,00 | $ 3.134.908,00
A11.11 Caja Valvula Mamposteria de #75 mm (3") hasta $350 mm (14") Un 4,00 $ 715.381,00 | $ 2.861.524,00
A11.09 Instalacién de Vilivulas (Incluye Caja, Tapa, Atraque y accesorios) /| Un 4,00 S 55.852,00 | $ 223.408,00
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 m? 48,00 S 4.046,00 | $ 194.208,00
|
A17.6.01 Sum, Insta, Puesta. len Fun., EMM @200 mm Incluye minimo tres puntos de / Un 5,00 $ 21.942.719,00 | § 109.713.595,00
muestreo de presién
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m e m? 105,15 $ 25.229,00 | $ 2.652.829,35
A03.02 Recebo Compactado m? 64,30 $ 54,489,00 | $ 3.503.642,70
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante / m3/km 1.051,50 $ 2.108,00 | $ 2.216.562,00
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio o m? 31,95 S 591.537,00 | $ 18.899.607,15
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m? 1,80 S 314.538,00 | $ 566.168,40
A03.09 Refuerzo para estructuras armado vy figurado /| kg 3.620,00 $ 5.804,00 | 21.010.480,00
A16.1.06 Acceso cdmara / Un 5,00 S 1.567.454,00 | $ 7.837.270,00
A11.11 Caja Vélvula Mamposteria de 75 mm (3") hasta $350 mm (14") /) Un 5,00 $ 715.381,00 | $ 3.576.905,00
A11.09 Instalacién de Vdlvulas (Incluye Caja, Tapa, Atraque y accesorios) / Un 5,00 $ 55.852,00 | $ 279.260,00
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 ‘/ m? 110,00 $ 4.,046,00 | $ 445.060,00
A17.6.02 Punto de Muestreo de Presion /| Un 15,00 5 1.003.289,00 | $ 15.049.335,00
A17.7.01 Sum, Insta, Puest? ’en Fun., EMM @150 mm Incluye minimo tres puntos de / Un 3,00 s ™20.184.010,00 | § 60.552.030,00
muestreo de presién
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m / m? 45,96 S 25.229,00 | $ 1.159.524,84
A03.02 Recebo Compactado v m? 35,76 S 54.489,00 | $ 1.948.526,64
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante /, m3/km 459,60 - $ 2.108,00 | $ 968.836,80
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitic / m? 18,18 S 591.537,00 | $ 10.754.142,66
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio _/ m? 1,08 $ 314.538,00 | $ 339,701,04
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 2.172,00 $ 5.804,00 | $ 12.606.288,00
A16.1.06 Acceso camara / Un 3,00 S 1.567.454,00 | $ 4.702.362,00
Al1.11 Caja Valvula Mamposteria de #75 mm (3") hasta $350 mm (14") / Un 3,00 S 715.381,00 | $ 2.146.143,00
A11.09 instalacién de Vélvulas (Incluye Caja, Tapa, Atraque y accesorios) / Un 3,00 3 55.852,00 | $ 167.556,00
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 / m? 66,00 $ 4.046,00 | $ 267.036,00
A17.6.02 Punto de Muestreo de Presién Un 9,00 $ 1.003.289,00 | $ 9.029.601,00
A17.8.01 Sum, Insta, Puestai Ven Fun., EMM @100 mm Incluye minimo tres puntos de / Un 1,00 ¢ 17.551.783,00 | $ 17.551.783,00
muestreo de presién
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m J m? 15,32 $ 25.229,00 | $ 386.508,28
A03.02 Recebo Compactado / m? 11,92 $ 54.489,00 | $ 649.508,88
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante / m3/km 153,20 S 2.108,00 | $ 322.945,60
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio / m? 6,06 $ 591.537,00 | $ 3.584.714,22
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio / m? 0,36 $ 314.538,00 | $ 113.233,68
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado / kg 724,00 3 5.804,00 | $ 4.202.096,00
A16.1.06 Acceso cdmara / Un 1,00 S 1.567.454,00 | $ 1.567.454,00
A1l.11 Caja Valvula Mamposteria de @75 mm (3") hasta $350 mm (14") /] Un 1,00 S 715.381,00 | $ 715.381,00
A11.09 Instalacién de Valvulas (incluye Caja, Tapa, Atraque y accesorios) J/ Un 1,00 $ 55.852,00 | $ 55.852,00
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 \/ m? 22,00 S 4.046,00 | $ 89.012,00
A17.6.02 Punto de Muestreo de Presién \// Un 3,00 S 1.003.289,00 | $ 3.009.867,00
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA ESTACION REGULADORA DE PRESION $ 1.400.584.899,98
AlU 30% $ 420.175.469,99
TOTAL COSTO DE OBRA ESTACION REGULADORA DE PRESION $ 1.820.760.369,97
SUMINISTRO
A10.08 Véivuia HD PN16 BB Mariposa. $350 mm (14") J Un 1,00 S 9.937.245,00 | $ 9.937.245,00
A10.07° Vdlvuia HD PN16 BB Mariposa. $300 mm (12") g Un 2,00 $ 7.296.210,00 | $ 14.592.420,00
A10.06 Véivula HD PN16 BB Mariposa. 250 mm (10") y Un 4,00 S 5.074.996,00 | $ 20.299.984,00
A10.04 Valvula HD PN16 LL Véstago N.A. 200 mm (8") incluye accesorios / Un 4,00 S 1.699.232,00 | § 6.796.928,00
A10.03 Valvula HD PN16 LL Vastago N.A. $150 mm (6") incluye accesorios / Un 4,00 $ 1.209.263,00 | $ 4.837.052,00
A10.05 Valvula HD PN16 BB Vastago N.A. $250 mm (10") / Un 5,00 $ 2.648.185,00 | $ 13.240.925,00
A10.04 Valvuia HD PN16 LL Véstago N.A. $200 mm (8") incluye accesorios < Un 3,00 S 1.699.232,00 | $ 5.097.696,00
A10.04 Valvuia HD PN16 LL Véstago N.A. 3200 mm (8") inciuye accesorios /| Un 1,00 $ 1.699.232,00 | $ 1.699.232,00
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO ESTACION REGULADORA DE PRESION $ 76.501.482,00
INDIRECTOS 10,4% $ 7.956.154,13
M\ TOTAL SUMINISTRO ESTACION REGULADORA DE PRESION $ 84.457.636,13

AN



Formulario 1 - Propuesta econdmic

Cédigo CCE-EICP-FM-47
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 3 VALVULAS DE CIERRE PERMANENTE
ITEM | DESCRIPCION [ unp | cantD | VR UNIT | VR PARCIAL
OBRAS
A10.01 Valvula HD PN16 LL Vastago N.A. 375 mm (3") incluye accesorios ] Un 63,00| $ 528.451,00 | $ 33.292.413,00
A10.02 Viélvula HD PN16 LL Véstago N.A. #100 mm (4") incluye accesorios , Un 36,00| $ 643.156,00 | $ 23.153.616,00
A10.03 Valvula HD PN16 LL Vastago N.A. #150 mm (6") incluye accesorios J Un 30,00| $ 1.209.263,00 | $ 36.277.890,00
A10.04 Vélvula HD PN16 LL Vastago N.A. $200 mm (8") incluye accesorios \/ Un 30,00| $ 1.699.232,00 | $ 50.976.960,00
A10.05 Vélvula HD PN16 BB Vastago N.A. @250 mm (10") / Un 21,00| $ 2.648.185,00 | § 55.611.885,00
A10.07 Vélvula HD PN16 BB Mariposa. $#300 mm (12") / uUn 6,00| $ 7.296.210,00 | $ 43.777.260,00
A10.08 Vélvula HD PN16 BB Mariposa. #350 mm (14") /) Un 3,00] $ 9.937.245,00 | $ 29.811.735,00
A11.11 Caja Vélvula Mamposteria de #75 mm (3") hasta #350 mm (14") / Un 189,00| $ 715.381,00 | $ 135.207.009,00
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA VALVULA DE CIERRE PERMANENTE $ 408.108.768,00 /
. AlU 30% s 122.432.630,30 |/
}#ﬁAL COSTO DE OBRA VALVULA DE .CIERRE PERMANENTE $ 530.541.398,40 /
v '
UCTQZIENAGA 7




Cddigo

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1

CAPITULO 4 SECTOR 01
TEM | DESCRIPCION | _uno T canmD | VR UNIT | VR PARCIAL
OBRAS =
A01.01 Localizacién y replanteo linea acueducto m 4.593,00{ $ 1.957,00 | $ 8.988.501,007
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m? 3.574,00] $ 25.229,00 | $ 90.168.446,00]
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante m3/km 34.680,00| $ 2.108,00 | $ 73.105.440,00
A02.06 Corte Vertical Rodadura Existente e=0.20 m? 802,00{ $ 3.323,00 | $ 2.665.046,06-
A02.07 . Demolicion Rodadura Existente m2 1.183,00| $ 22.576,00 | $ 26.707.408,00]
A03.01 Arena de Pefia Compactada m? 382,00{ $ 86.257,00 | $ 32,950.174,00"]
A03.02 Recebo Compactado m? 780,00| $ 54.489,00 | $ 42.501.420,00
A03.03 Material seleccionado para reuso proveniente de ia excavacién m? 34,00| $ 19.613,00 | $ 666.842,00
A03.04 Sub base granular tipo B400 Compactada m? 161,00( $ 84.806,00 | $ 13.653.766,00"
A03.05 Base granular tipo B600 Compactada m? 165,00| $ 123.050,00 | $ 20.303.250,00 1
A03.06 Concreto rigido tipo MR3 (RC 4.2 MPa) en sitio m? 206,00| $ 663.492,00 | $ 136.679.352,00
A03.07 Pavimento flexible Tipo MCD-25 m? 1,00| $ 605.675,00 | $ 605.675,004
A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio m? 8,87| $ 499.796,00 | $ 4.433.190,52/]
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 1.268,43| $ 5.804,00 | 7.361.967,72-1
A05.01 Empate 250 mm (10") AC 200 mm (8") PVC Tee 10"x8" LL HD PN16 mas uniones Un 1,00f $ 2.703.562,00 | $ 2‘703.562,00/
A05.02 Empate 250 mm (10") AC 100 mm (4") PEAD Tee 10"x4" LL HD PN16 mas uniones Un 1,00| $ 2.55.447,00 | $ 2.575.447,00°]
A05.03 Empate 300 mm (12") HF 100 mm (4") PEAD Tee 10"x4" LL HD PN16 mas uniones Un 1,00| $ 3.274.148,00 | $ 3,274‘148,00/
A05.04 Empate 300 mm (12") HF 200 mm (8") PVC Tee 12"x8" LL HD PN16 mas uniones Un 1,00( $ 3.583.760,00 | $ 3.583.760,00/
A05.05 Empate 250 mm (10") HF 150 mm (6") PEAD Tee 10"x6" LL HD PN16 mas uniones Un 1,00f $ 2.685.768,00 | $ 2.685.768,0(
A
A05.06 Empate 75 mm (3") AC 75 mm (3") PEAD Tee 3"x3" LL HD PN16 mas uniones Un 1,00| $ 588.122,00 | $ 588.122,00 }-
A05.07 Empate 200 mm (8") AC 200 mm (8") PVC Tee 8"x8" LL HD PN16 mas uniones Un 16,00 S 1.775.915,00 | $ 28.414.640,00
A05.08 EnTpate 200 mm (8") HF/PVC 200 mm (8") HF/AC Tee 8"x8" LL HD PN16 mas Un 5,00 ¢ 1.775.915,00 | $ 8.870.575,007]
uniones
A05.09 En'Tpate 200 mm (8") AC/PVC 150 mm (6") PEAD Tee 8"x6" LL HD PN16 mas Un 15,00] ¢ 1.774.728,00 | $ 26.620.920,004
uniones
A05.10 Empate 200 mm (8") PVC 150 mm (6") PEAD Codo 8" 22.5° CCHD mas uniones Un 1,00| $ 1.418.379,00 | $ 1.418.379,007
: . o
A05.11 Empate 150 mm (6") AC 200 mm (8") PVC Tee 6"x6" LL HD PN 16 mas uniones Un 1,00f $ 1.413.159,00 | $ 1.413.159,00
" w A
A05.12 Emlpate 200 mm (8") AC/PVC 100 mm (4") PEAD Tee 8"x4" LL HD PN 16 mas Un 400| § 1.683.862,00 | $ 6.735.448,00F
uniones
A05.13 Ererate 200 mm (8") PVC 100 mm (4") PEAD Codo 90° 8" CC HD PN 16 mas Un 1,00] § 1.759.687,00 | $ 1.759.687,00-1
uniones
m .. e
A05.14 Empatel 200 mm (8") AC/HF/PVC 75 mm (3") PEAD/HF Tee 8"x3" LL HD PN 16 Un 10,00| § 1.557.645,00 | $ 15.576.450,007
mas uniones
A05.15 Ererate 150 mm (6") AC/PVC 150 mm (6") PEAD Tee 6"x6" LL HD PN 16 mas Un 19,00] $ 1.149.575,00 | $ 21.841.925,004
uniones
A05.16 Empate 150 mm (6") AC 150 mm (6") PEAD Unidn 6" LL HD PN 16 mas uniones Un 1,00/ $ 194.406,00 | § 194.406,00T
" " 6" T 2 p |
A05.17 Ersnpate 150 mm (6") PEAD 150 mm (6") PEAD Tee 6"x6" Termofusién PE100 - PN Un 9,00] § 558.727,00 | $ 5.028.543,00]
AG5.18 Empate 150 mm (6") AC/HF/PVC 100 mm (4") PEAD Tee 6"x4" LL HD PN 16 mas Un 10,00] $ 995.125,00 | § 9.951.250,00]
uniones
A05.19 Em.pate 150 mm (6") PVC 100 mm (4") PEAD Reduccién 6"x4" LL HD PN 16 ras Un 1,00] ¢ 674.837,00 s 674.837,004
uniones
A05.20 Empate 159 mm (6"} AC/PEAD/PVC 75 mm (3") PEAD/AC/HF Tee 6"x3" LLHD PN Un 28,00] $ 899.750,00 | $ 26.092.750,00-+
16 mas uniones
m m m B
A05.21 Em‘pate 150 mm (6") HF 75 mm (3") PEAD Codo 6" 11.25° CCHD PN 16 mas Un 1,00] $ 1.178.994,00 | $ 1.178.994,00F
uniones
A05.22 Errjpate 150 mm (6") PEAD 75 mm (3") PEAD Tee 6"x 3" Termofusién mas Un 11,00] § 436.923,00 | $ 4.806.153,004
uniones
€ n u " o0° P
A05.23 :m-pate 150 mm (6") PEAD 75 mm (3") PEAD Codo 6" 90° Termofusién mas Un 00| § 278.748,00 | $ 278.748,00-F
uniones
" m PPN
A05.24 En'?pate 150 mm (6") PVC 75 mm (3") PEAD Reduccién 6"x3" LL HD PN 16 mas Un 200 $ 832.134,00 | $ 1.664.268,00.]
uniones
0 ; an W)
AC5.25 Empate 100 mm {4") HF/PVC 100 mm (4") PEAD Tee 4"x4" LL HD PN 16 mas - 2600 $ 789.192,00 | § 20.518.992,067]
uniones
A05.26 Errjpate 100 mm (4") HF 100 mm (4") PEAD Codo 4" 90° LLHD PN 16 mas Un 1,00] ¢ 495.476,00 | 495.476,00
uniones
A05.27 Empate 100 mm (4") HF 100 mm (4") PEAD Unién 4" LLHD PN 16 mas uniones Un 6,00 $ 152.176,00 | $ 913.056,067]
x. 0 et " -
A05.28 Ern.pate 100 mm (4") PEAD 100 mm {4") PEAD Tee 4"x4" Termofusién mas Un 16,00] $ 127.264,00 | ¢ 2.036.224,00"
uniones .
A05.29 Err?pate 100 mm (4") PEAD 100 mm (4") PEAD Unién 4" Termofusién mas Un 200] $ 72.222,00 | $ 144,444,007
uniones
" .. Tee 4"x2° LLF -
A05.30 Empatg 100 mm (4"} AC/HF/PEAD 75 mm (3") PEAD/AC Tee 4"x3° LL HD PN 16 Un 16,00] ¢ 710.899,00 | $ 11.374.384,00]
mas uniones




CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1

CAPITULO 4 SECTOR 01

ITEM DESCRIPCION UND CANTD VR UNIT VR PARCIAL
A05.31 EnTpate 100 mm (4") HF 75 mm (3") PEAD Codo 4" 11.25° LLHD PN 16 mas Un 2,00] $ 572.583,00 | $ 1.145.166,06
uniones
0 n [ L
A05.32 Empaté 100 mm (4") PEAD/PVC 75 mm (3") HF/PEAD Tee 4"x3" LL HD PN 16 Un 11,00 3 720.982,00 | $ 7.830.802,00’]
mas uniones .
E te 100 4") HF 75 3") PE duccidn 4"x3" D 1
A05.33 rera e 100 mm (4") H mm (3") PEAD Reduccién 4"x3" LLHD PN 16 mas Un 5,00] 426.792,00 | § 2.133.960,0
uniones -
E te 100 4") PEAD ") PEAD C 45° 4" i6
A05.34 rrjpa e 100 mm (4") P 75 mm (3") PEAD Codo 45° 4" Termofusién mas Un 1,00] § 150.515,00 | $ 150.515,08
uniones
E w " o At an i
A05.35 rerate 100 mm (4") PEAD 75 mm (3") PEAD Reduccién 4"x3" Termofusion mas Un 2,00] 60.360,00 | ¢ 120.720'00/
uniones
o n " [ -
A05.36 Em'pate 100 mm (4") PEAD 75 mm (3") PEAD Tee 4"x3" Termofusién mas Un 19,00] 210.302,00 | $ 3.995.738,00'
uniones n
A05.37 Empate 100 mm (4") PEAD 75 mm (3") PVC Tee 4"x3" LLHD PN 16 mas uniones Un 1,00 $ 708.527,00 | $ 7084527,0(’/
A05.38 En"fpate 75 mm (3") PEAD 75 mm (3") PEAD Codo 3" 45° Termofusién mas . Un 2,00] § 71.866,00 | $ 143,732,004
uniones
A05.39 En?pate 75 mm (3") PEAD 75 mm (3") PEAD Codo 3" 90° Termofusién mas Un 1,00] ¢ 64.156,00 | $ 64.156,015/
uniones
A05.40 En'?pate 75 mm ‘(3 ) PEAD 75 mm (3") PEAD Codo 3" 22.5° Termofusién mas Un 1,00 $ 129.637,00 | $ 129,637,001
. uniones
A05.41 Ererate 75 mm (3") PEAD 75 mm (3") PEAD Codo 3" 11.25° Termofusién mas Un 1,00] $ 81.617,00 | $ 81.617,00/
uniones
A05.42 Empate 75 mm (3") PEAD 75 mm (3") PEAD Tee 3"x3" Termofusién mas uniones Un 46,00| $ 85.983,00 | $ 3.955.218,00/
A05.43 Empate 75 mm (3") PEAD 75 mm (3") PEAD Unién 3" Termofusién mas uniones Un 29,00( $ 76.611,00 | $ 2,221.719,00/
" u " 3iy3"
A05.44 Empa e'75 mm (3") PVC/PEAD 75 mm (3") PEAD/PVC Tee 3"x3"LL HD PN 16 Un 3700] $ 578.039,00 | $ 21.387.443,00]
mas uniones
A05.45 Empate 75 mm (3") PEAD 75 mm (3") PVC Codo 90° 3" LL HD PN 16 mas uniones Un 1,00| $ 376.377,00 | $ 376.377,007
w " o3
A05.46 Empaté 75 mm (3") PEAD/AC 75 mm (3") PVC/PEAD Codo 22.5° 3" LL HD PN 16 Un 2,00] $ 376.377,00 | $ 752.754,00/
mas uniones
.. " 1 oo gn
A05.47 Empate 75lmm (3") PEAD/HD/AC 75 mm (3 ) PVC/PEAD Codo 11.25° 3" LL HD PN Un 300] § 346.127,00 | 1.038.381,00/]
16 mas uniones
A05.48 Empate 75 mm (3") PEAD 75 mm (3") PVC Unién 3" LLHD PN 16 mas uniones Un 23,00{ $ 146.837,00 | $ 34377.251,00/
A05.49 Empate 75 mm (3") HF/AC 75 mm (3") PEAD Unién.3" LLHD PN 16 mas uniones uUn 2,00| $ 134.382,00 | $ 268.764,00
A05.50 Empate 75 mm (3") AC 75 mm (3") PEAD Unidn 3" LL HD PN 16 mas uniones Un 35,00 $ 146.837,00 | $ 5.139.295,06
.. i 3 g ” -
A05.51 Err?pate 75 mm (3") HF/PEAD 75 mm (3") PEAD/HF Tee 3"x3" LLHD PN 16 mas Un 16,00] $ 575.667,00 | 9.210.672,00/
uniones
A05.52 Empate 75 mm (3") AC 75 mm (3") PEAD Codo 3" 90° LL HD PN 16 mas uniones Un 2,00| $ 376.377,00 | $ 752.754,00
A05.53 Empate 75 mm (3") AC 75 mm (3") PEAD Codo 45° 3" LL HD PN 16 mas uniones Un 1,00| $ 383.969,00 | $ 383.969,00/
A05.54 Empate 75 mm (3") AC 75 mm (3") PEAD Tee 3"x3" LL HD PN 16 mas uniones Un 55,00f $ 588.122,00 | $ 32.346.710,0({
A0701.01 Suministro Tapén @75 mm (3") PEAD Termofusién PN16 Un 3,00{ $ 78.685,00 | 236.055,007
A0701.02 Suministro Tapén $250 mm (10") HD PN 16 Un 1,00| $ 356.233,00 | $ 356.233,00-]
A0701.03 Suministro Codo 90° 375 mm (3") PEAD Termofusién PN16 Un 4,00| S 54.390,00 | $ 217.560,00”]
A0701.04 Suministro Codo 90° #100 mm (4") PEAD Termofusién PN16 Un 9,00f $ 126.698,00 | $ 1.140.282,00
A0701.05 Suministro Codo 90° #150 mm (6") PEAD Termofusién PN16 Un 3,00| $ 266.267,00 | S 798.801,00-
A0701.06 Suministro Codo 90° @100 mm (4") HD PN16 LL Un 1,00 $ 200.536,00 | $ 200.536,06
A0701.07 Suministro Codo 90° #200 mm (8") HD PN16 CC Un 2,00f $ 615.487,00 | $ 1.230.974,00-
— o w PP "
A0701.08 Zur:m;:ls:;Codo 90° #300 mm (12") WSP C150 CC+Reduccién 12"x8" HD + Unidn Un 1,00 ¢ 3.694.209,00 | § 3.604.299,00/
niv
A0701.09 Suministro Codo 45° $150 mm (6") PEAD Termofusién PN16 Un 3,00f $ 258.486,00 | $ 775.458,00
A06.02 Suministro Codo 45° #300 mm (12") WSP C150 CC Un 2,00] $ 3.255.676,00 | $ 6.511.352,00-1
A0701.10 Suministro Codo 45° 3200 mm (8") HD PN16 CC Un 2,00] $ 593.435,00 | $ 1.186.870,00-
A0701.11 Suministro Codo $22.5° #75 mm (3") PEAD Termofusién PN16 Un 1,00| $ 166.822,00 | $ 166.822,00/|
A0701.12 Suministro Codo 22.5° 100 mm (4") HD PN16 LL+Unidén Univ 4" HD Un 1,00 $ 435.272,00 | $ 435.272,00-
A0701.13 Suministro Codo 22.5° 3300 mm (12") HD PN16 LL+Unién Univ 12" HD Un 2,00f $ 2.032.736,00 | $ 4.065.472,004
A0701.14 Suministro Codo 22.5° 3150 mm (6") HD PN16 CC Un 1,00{ $ 357.580,00 | $ 357.580,001
A0701.15 Suministro Codo 22.5° 375 mm (3") HD PN16 CC Un 5,00] $ 122.010,00 | $ 610.050,00/]
A0701.16 Suministro Unién Universal $100 mm (4") HD PN16 Un 1,00 $ 144.545,00 | § 144,545,000
A0701.17 Suministro Unién Universal 3200 mm (8") HD PN16 Un 2,00f $ 301.605,00 | $ 603.210,0¢”
A0701.18 Reduccién 3100 mm x $75 mm (4"x3") HD LL PN 16 _mas Uniénes HD Un 3,00[ $ 426.792,00 | $ 1.280.376,004
A0701.i9 Reduccién $150 mm x 100 mm (6"x4") HD LL PN 16 mas Uniones HD Un 1,00| $ 674.837,00 | $ 674.837,00]
A0701.20 Suministro Tee 75 mm x @75 mm (3"x3") PEAD PN16 Termofusién Un 7,00 $ 77.546,00 | S 542.822,00
A0701.21 Suministro Tee $100 mm x $100 mm (4"x4") PEAD PN16 Termofusidn Un 9,00{ $ 121.200,00 | $ 1.090.800,00~
A0701.22 Suministro Tee @150 mm x $150 mm (6"x6") PEAD PN16 Termofusién Un 5,00| $ 608.146,00 | § 3.648.876,06”
A0701.23 Suministro Tee @75 mm x #75 mm (3"x3") HD PN 16 LL + Uniones Universal HD Un 7,00| $ 199.458,00 | $ 1.396.206,00
A0701.24 'S-‘t;)mmlstro Tee @100 mm x @75 mm (4"x3") HD PN 16 LL + Uniones Universal Un 300] ¢ 617.967,00 | $ 1.853.901,00




Codige

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1

CAPITULO 4 SECTOR 01
ITEM / DESCRIPCION UND CANTD VR UNIT VR PARCIAL
/ ini gt " " y ’ -
A0701.25 / SHLIJDmlmstro Tee $100 mm x $100 mm (4"x4") HD PN 16 LL + Ur.\lones Umversal/ un 11,00] $ / 773.603,00 | $ 8.509.633,00
A0701.26 |/ ;Lg)mlmstro Tee $150 mm x @75 mm (6"x3 )‘HD PN 16 LL + Uniones Universal / Ui | / 100] ¢ /"824.849,00 s // 824.849,00
/ S ini t 0 1, " . . / =
A0701.27/ Hl;mlms ro Tee $150 mm x $100 mm (6"x4") HD PN 16 LL + Uniones Unlversal/ un 300 3 _685.230,00 | § ¢ 2,955.690,00
P /
" Suministro T 150 150 mm (6"x6") HD PN 16 + Uni Uni {i ¢ / .
A0TOL28 B nistro Tee @150 mm x @150 mm (6"x6") N LL + Uniones Univers4 un /100] ¢ 113707000 | & P 1137.070,00
) > s Y : : 7 =~
A0701.20 / 'S-‘l;mmlstro Tee $200 mm x @75 mm (8"x3") HD PN 16 LL + Uniones Umvely;sal U y 300 $ 7 155522500 | $ 4.665.675,00
. " " . ) (1 P
A0701.30 / }S-'qumlstro Tee $200 mm x $100 mm (8"x4") HD PN 16 LL + Uniones Unlv\/{ersal Un /2,00 8 1.674.916,00 | $ ( 3.349.832,00
o e B . 7 - -
070131 , y ;L:)mmlstro Tee $200 mm x $150 mm (8"x6") HD PN 16 LL + Uniones Universal Un / 1,00] " 1.762.698,00 | $ / 1.762.698,00
Ve i n Qi f o / ~
A0701.32 ;L:)mlnlstro Tee 3200 mm x @200 mm (8"x8") HD PN 16 LL + Uniones Unl:/ersal Un /5,00 8 /184024700 |8 9.246.235,00
y — g p” . Jni 4
A0701.33 / i:)mmlstro Tee @250 mm x @150 mm (10"x6") HD PN 16 LL + Uniones Universal Un 1,00] $ 2584542008 - 2.584.542,00
" T - 7 - 7
A0701.34 / Suministro Tee $300 mm x $#300mim (12"x4") WSP CCC150+Reduc HD 12 x4 Un / 500] § // 4081.456,00 | 20.407.280,00
- J{___+Unién Universal 4" /
i, " . 1 /
A0701.35 / Suministro Tee #300 mm x #300mm (12"x6") WSP CC C150 + Reduc HD 1f2 X6’ R Un 1,00 $ / £.217.106,00 | 4.217.106,00
+ Unidn Universal 6" !
. 1 ", U] &
A0701.36 / Suministro Tee $300 mm x #300mm (12"x8") WSP CC C150 + Reduc HD 12 X8 Un 1,00] $ /4.528.205,00 s 4.528.205,00
y + Unién Universal 8" / .
A10.01 Valvula HD PN16 LL Véstago N.A. 375 mm (3") incluye accesorios 7 Un | /1,00 $ 528.451,00 | $ 528.451,00
A10.02 ¢ Valvula HD PN16 LL Véstago N.A. @100 mm (4") incluye accesorios 7 Un | 77,00 $ /. 643.156,00 | $ 4.502.092,00
A10.03 /, Vélvula HD PN16 LL Vastago N.A. $150 mm (6") incluye accesorios 7 un © 7,00{ $ /41.209.263,00 | $ 8.464.841,00
A10.04 7 Valvula HD PN16 LL Véstago N.A. $200 mm (8") incluye accesorios /7 Un / /3,00 s / 1.699.232,00 | § 5.097.696,00
" Instalacion tuberia flexibles acueducto, 375 mm (3") y $100 mm (4"). Unién por m <1/ 1esi00| /725700 12.199.017,00
termofusién g
at102 ¢ Instalacién tukena flexibles acueducto, $150 mm (6") y @200 mm (8"). Unién m / 2.312,00] $ / 13.82100 | $ 31.954.152,00
por termofusién 7
A11.03 7 Instalacién tl{b’erla flexibles acueducto, 3250 mm (10") y #300 mm (12 ). Uggon m ? /'6’00,00 s /2345700 | & 14.074.200,00
por termofusién /
Al11.11 / Caja Vélvula Mamposteria de 375 mm (3") hasta 3350 mm (14") & Un < “18,00| $ ’ 715.381,00 | § 12.876.858,00
A11.12 '/ Hidrante HD PN16 375 mm Incluye Accesorios, Valvula de piso, y nivelacién Un = /10,00 $ / 4.334.885,00 | $ 43.348.850,00
A1201 Renovacién / Instalacion de acometida @%" Corta (2.0 ma4.0m) * m - 7 73,50| $ ,142.716,00 | $ 10.489.626,00
A1202 ¢ Renovacién / Instalacion de acometida %" Larga (4.0 ma 9.0 m) m 768,25 $ / 203.220,00 | § 13.869.765,00
/ 7 |
A12.03 Suministro, instalacién de micromedidor @% R160 Vol. erybra de vudrlo/plastlco Un _3500] ¢ 220.644,00 | $ 7.722.540,00
salida andloga, o pulsos, o magnética, incluye Cajilla -
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA SECTOR 1 $ 1.034.565.962,24
AlU 30% $ 310.369.788,67
COSTO DE OBRA $ 1.344.935.750,91




Codigo | CCE-EICP-FM-47 iVersisn i

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1

CAPITULO 4 SECTOR 01
ITEM | DESCRIPCION | unD T “cantD | VR UNIT | VR PARCIAL

SUMINISTRO : /
A04.01 7" Tuberfa PEAD @75 mm (3") PEL00/PN10 7/ m_ 1.031,00[% 19.702,00 [ § 20.312.762,00
A04.02 Tuberia PEAD #90 mm (4") PEI00/PN10 - m_ 7 650,00['$ 24.213,001 $ 15.738.450,00
A04.03 , Tuberia PEAD 160 mm (6") PE100/PN10 : : m_ 1.500,00{ $” 65.494,00.] % 98.241.000,00
A04.04 ¢ | Tuberia PVC$200 mm (8") PRIGOPSI 7 m 812,00]78 156.415,00 [ 7§ 127.008.980,00
Ao4.1l ¢ Tuberfa WSP $300 mm (12") 150 Psi_ /. m 600,00{ $ 548.584,00] $ 329.150.400,00
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO SECTOR 01 $ 590.451.592,00
INDIRECTOS 10,4% $ 61.406.965,57
TOTAL SUMINISTRO SECTOR 01 $ 651.858.557,57




Formulario 1 - Propuesta econdmica - Documento tipo de licitacion de obra publica de agua potable y bdsico
Cédigo {CCE-EICP-FM-47 iVersién i
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 5 SECTOR 03
ITEm | DESCRIPCION [ . UND ] CANTD | VR UNIT VR PARCIAL
OBRAS
A01.01 Localizacién y replanteo linea acueducto m — 4.714,001 $ 1.957,00 | $ 9.225.298,00.
A02.02 Excavacion Manuall H<=3m .~ m® 3.803,00] $ 25.229,00 | § 95.945.887,00
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante -~ m3/km.- ~37.640,00( $ 2.108,00 | 79.345.120,00
A02.06 Corte Vertical Rodadura Existente e=0.20 _~ m? 1.555,00] $ 3.323,00 | $ 5.167.265,00
A02.07 +_Demolicion Rodadura Existente yd m? 2.252,00| $ 22.576,00 | $ 50.841.152,00
A03.01 Arena de Pefia Compactada / m? 467,00( $ 86.257,00 | $ 40.282.019,00
A03.02 Recebo Compactado _ m? 933,00( $ 54.489,00 | $ 50.838.237,00
A03.03 Material seleccionado para reuso proveniente de la excavacion” m? 21,00 $ 19.613,00 | § 411.873,00
A03.04 Sub base granular tipo B400 Compactada ¢ m? 207,00 $ 84.806,00 | $ 17.554.842,00
A03.05 Base granular tipo B600 Compactada m? 313,00 $ 123.050,00 | $ 38.514.650,00
A03.06 Concreto rigido tipo MR3 (RC 4.2 MPa) en sitio m? 392,00 $ 663.492,00 | $ 260.088.864,00
A03.07 Pavimento flexibie Tipo MCD-25 e m? 1,00| $ 605.675,00 | $ 605.675,00
A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio g m? 11,66| $ 499.796,00 | $ 5.827.621,36
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado L/ kg 1.686,30| $ 5.804,00 | $ 9.787.285,20
A0701.01 Suministro Tapén @75 mm (3") PEAD Termofusién PN16 »~ Un 1,00f $ 78.685,00 | $ 78.685,00
A0701.03 Suministro Codo 90° @75 mm (3") PEAD Termofusién PN16 z// Un 6,00| $ hd 54.390,00 | S 326.340,00
A0701.04 Suministro Codo 90° #100 mm (4") PEAD Termofusién PN16 / Un 2,00| S 126.698,00 | S 253.396,00
A0701.05 Suministro Codo 90° 3150 mm (6") PEAD Termofusién PN16 v~ Un 5,00 $ 266.267,00 | $ 1.331.335,00
A0701.07 Suministro Codo 90° 200 mm (8") HD PN16 CC 4 Un 8,00] $ 615.487,00 | $ 4.923.896,00
A0702.06 Suministro Codo 90° 300 mm (12") WSP €150 cC v/ Un 1,00| $ 2.197.470,00 | $ 2.197.470,00
A0702.08 Suministro Codo 45° #100 mm (4") PEAD Termofusién PN16 / Un 2,00| S 92.885,00 | $ 185.770,00
A0701.09 Suministro Codo 45° #150 mm (6") PEAD Termofusién PN16 / Un 4,00 $ 258.486,00 | $ 1.033.944,00
A0701.10 Suministro Codo 45° $200 mm (8") HD PN16 CC ,/ Un 2,00 $ 593.435,00 | $ 1.186.870,00
AQ0703.01 Suministro Codo 22.5° 100 mm (4") PEAD Termofusién PN16 / Un 1,00| § 228.355,00 | $ 228.355,00
A0702.11 Suministro Unién $75 mm (3") PEAD PN16 Termofusién Y Un 7,00| $ 54.865,00 | S 384.055,00
A0703.01 Suministro Codo 22.5° 100 mm (4") PEAD Termofusién PN16 / Un 2,00| $ 228.355,00 | $ 456.710,00
A0702.12 Suministro Unién Universal @75 mm (3") HD PN16 \// Un 4,00 S 125.565,00 | $ 502.260,00
A0701.20 Sumlnlstrf)’ Tee @75 mm x @75 mm (3"x3 ) PEAD PN16 / Un 18,00] $ 77.546,00 | § 1.395.828,00
Termofusién
A0702.13 Sumlnlstr?’Reduccmn 3100 mm x @75 mm (4"x3 ) PEAD PN}? Un 1,00( $ 52.398,00 | § 52.398,00
Termofusién f
— o Iy
A0701.21 Sumlnistrf:‘ Tee $100 mm x $100 mm (4"x4") PEAD PN16 / Un 4,00 ¢ 121.200,00 | $ 484.800,00
Termofusién
A0702.16 Sumlnlstrlol Tee #150 mm x @75 mm (6"x3") PEAD PN16 / Un 2,00] § 428.486,00 | $ 856.972,00
Termofusidn
— 6" P
A0701.22 suministro Tee $#150 mm x #150 mm (6"x6") PEAD PN16 J/ Un 16,00] $ 608.146,00 | $ 9.730.336,00
Termofusién )
A0701.23 Sumlnlstro Tee @75 mm x @75 mm (3"x3") HD PN 16 LL+ / Un 9,00] $ 199.458,00 | $ 1.795.122,00
Uniones Universal HD
— 2 -
AG701.25 Sur}n‘mlstro Tee $100 mm x $100 mm (4"x4") HD PN 16 LL+/ Un 4,00 $ 773.603,00 | $ 3.094.412,00
Uniones Universai HD ¥
A0701.29 Sur‘nimstro Tee $200 mm x 75 mm (8"x3") HD PN 16 L+ \// Un 2,00( $ 1.555.225,00 | $ 3.110.450,00
Uniones Universal HD
A0701.31 Surlnimstro Tee 200 mm x $150 mm (8"x6 ) HDPN 16 LL+/ Un 2,00] § 1.762.698,00 | $ 3.525.396,00
Uniones Universal HD
A0701.32 Sur'ninlstrc Tee @200 mm x $200 mm (8"x8 ) HDPN 16 LL+/ Un 9,00/ s 1.849.247,00 | $ 16.643.223,00
Uniones Universal HD
A0703.02 Suministro Tee 300 mm x #300mm (12"x12") WsP CC / Un 1,00/ $ 4.217.106,00 | $ 4.217.106,00
C150+Reduc HD 12"x6"+ Unién Universal 6"
A10.01 ValvulalHD PN16 LL Vastago N.A. @75 mm (3") inciuye / Un 1,00] $ 528.451,00 | $ 528.451,00
accesorios
A10.03 Valvuia .HD PN16 LL Véstago N.A. @150 mm (6") incluye / Un 4,00 ¢ 1.209.263,00 | $ 4.837.052,00
accesorios
A10.04 Valvuia'HD PN16 LL Véstago N.A. 200 mm (8") incluye / Un 8,00 ¢ 1.699.232,00 | § 13.593.856,00
accesorios
A11.01 Instalacion tf{béﬂa flexibles af:!.xeducto, @75 mm (3") y $100 / m 1.217,00 $ 7.257,00 | $ £.831.769,00
mm (4"). Unidn por termofusién
A11.02 Instalaciéon tlu‘berla fiexibles af:fjeducto, $150 mm (6") vy ¢200/ m 2.071,00] § 13.821,00 | § 28.623.291,00
mm (8"). Unidn por termofusién V)
A11.03.02 Instalacidn tuberia PVC acueducto, 200 mm (8") ,/ m 1.281,00| S 5.694,00 | § 7.294.014,00
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Formulario 1 - Propuesta econdmica - Documento tipo de licitacion de obra publica de agua potable y

basico

Cédigo {CCE-EICP-FM-47 iVersién i1
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIC DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 5 SECTOR 03
ITEM DESCRIPCION UND CANTD VR UNIT VR PARCIAL
A11.03.01 Instalacion tuberia WSP acueducto, 3250 mm (10") y ¢300yn m 145,00] $ 2372500 | § 3.440.125,00
(12"). )
A11.11 Caja Vélvula Mamposteria de @75 mm (3") hasta $350 mm (V’) - Un 13,00| $ 715.381,00 | $ 9.299.953,00
A11.12 Hi<:!rante.|:ID PN16 @75 mm Incluye Accesorios, Valvula de pisc, Un 10,00] $ 4.334.885,00 | $ 43.348.850,00
y nivelacién
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA SECTOR 03 $ 842.228.278,56
AlU 30% $ 252.668.483,57
TOTAL COSTO DE OBRA SECTOR 03 $ 1.094.896.762,13
SUMINISTRO
A04.01 Tuberia PEAD 375 mm (3") PE100/PN10 / m 696,00| $ 19.702,00 | $ 13.712.592,00
A04.02 Tuberia PEAD 390 mm (4") PE100/PN10 l/ m 521,00[ $ 24.213,00 | $ 12.614.973,00
A04.03 Tuberia PEAD 160 mm (6") PE100/PN10 \/ m 2.071,00| $ 65.494,00 | $ 135.638.074,00
A04.04 Tuberia PVC 3200 mm (8") PR160 PSI v/ m 1.281,00( $ 156.415,00 | S 200.367.615,00
A04.11 Tuberia WSP 3300 mm (12") 150 PS| ,/ m 145,00 $ 548.584,00 | $ 79.544.680,00
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO SECTOR 03 $ 441.877.934,00
INDIRECTOS 10,4% $ 45.955.305,14
TOTAL SUMINISTRO SECTOR 03 $ 487.833.239,14

ONMSORGIO ACUEDUCTO CIENAGA
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Formulario 1 - Propuesta econémica - Documento tipo de licitacién de obra piiblica de agua potable y i basico
Cédigo {CCE-EICP-FM-47 iVersion i
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 6 SECTOR 04
ITEM I DESCRIPCION I UND i CANTD VR UNIT I VR PARCIAL
OBRAS
A01.01 Localizacidn y replanteo linea acueducto P m 10.876,00| $ 1.957,00 | $ 21.284.332,00
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m / m? 5.845,00( $ 25.229,00 | $ 147.463.505,00
A02.05 Retiro y disposicion de material sobrante / m3/km 57.210,00 $ 2.108,00 | $ 120.598.680,00
A02.06 Corte Vertical Rodadura Existente e=0.20 / m? 605,00( S 3.323,00 | $ 2.010.415,00
A02.07 Demolicion Rodadura Existente / m? 789,00| $ 22.576,00 | $ 17.812.464,00
A03.01 Arena de Pefia Compactada V4 m? 844,00 $ 86.257,00 | S 72.800.908,00
A03.02 Recebo Compactado / m? 1.859,00| $ 54.489,00 | $ 101.295.051,00
A03.03 Material seleccionado para reuso proveniente de la excavacié}/ m? 124,00] $§ 19.613,00 | $ 2.432.012,00
A03.04 Sub base granular tipo B400 Compactada 4 m?® 344,00( $ 84.806,00 | $ 29.173.264,00
A03.05 Base granular tipo B600 Compactada 1/ m? 110,00| $ 123.050,00 | $ 13.535.500,00
A03.06 Concreto rigido tipo MR3 (RC 4.2 MPa) en sitio 4 m? 137,00 S 663.492,00 | $ 90.898.404,00
A03.07 Pavimento flexible Tipo MCD-25 7 m? 1,00| $ 605.675,00 | $ 605.675,00
A10.02 Va[vula-HD PN16 LL Vdstago N.A. 100 mm (4") incluye / Un 1,00] 643.156,00 | $ 643.156,00
accesorios i
A10.03 ValvulalHD PN16 LL Vastago N.A. 3150 mm (6") incluye / Un 5,00] $ 1.209.263,00 | $ 6.046.315,00
accesorios
A11.01 instalam'cfn tuberia flexnb‘lés acueducto, @75 mm (3") y @100 m17 m 8.962,00] § 7.257,00 | ¢ 65.037.234,00
(4"). Unién por termofusién
7 A11.02 Instalacion t}u}berla flexibles a'cfjeducto, @150 mm (6") yQ)ZOD/ m 1.914,00] ¢ 13.821,00 | § 26.453.394,00
= mm (8"). Unidn por termofusién
Al1.11 Caja Vélvula Mamposteria de 375 mm (3") hasta @350 mm (14y Un 6,00( S 715.381,00 | $ 4.292,286,00
A11.12 H.ldranfe’ HD PN16 375 mm Incluye Accesorios, Valvula de piso, y Un 500] § 4.334.885,00 | ¢ 21.674.425,00
nivelacién J/
A12.01 Renovacién / Instalacién de acometida @%" Corta (20ma 4.0)}() m 909,30| $ 142.716,00 | $ 129.771.658,80
A12.02 Renovacién / Instalacién de acometida @%" larga (4.0 ma9.0 ny m 389,70 $ 203.220,00 | $ 79.194.834,00
Suministro, instalacién de micromedidor @% R160 Vol. en fibra
A12.03 de vidrio/pldstico salida andloga, o puisos, o magnética, incluye Un 1.295,00{ S 220.644,00 | S 286.616.556,00
Cajilla
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA SECTOR 04 $ 1.239.640.068,80
AiU 30% $ 371.892.020,64
TOTAL COSTO DE OBRA SECTOR 04 $ 1.611.532.089,44
SUMINISTRO
A04.01 Tuberia PEAD 375 mm (3") PE100/PN10 / m? 7.679,00| S 19.702,00 | $ 151.291.658,00
A04.02 Tuberia PEAD $90 mm (4") PE100/PN10 / m 1.283,00| $ 27.547,00 | $ 35.342.801,00
A04.03 Tuberia PEAD $#160 mm (6") PE100/PN10 / m 1.914,00( s 82.272,00 | $ 157.468.608,00
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO SECTOR 04 $ 344.103.067,00
— INDIRECTOS 10,4% $ 35.786.718,97
Th TOTAL SUMINISTRO SECTOR 04 -1s 379.889.785,97

iLo

CIENAGA

~

NN



