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"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1-
CONDUCCION DE AGUA POTABLE EBAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED
MATRIZ EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en el suministro y obra civil para la etapa inicial que corresponde a la optimizacion,
cambiando de 8” a 12” de la conduccion que transporta agua tratada desde la Estacion de Bombeo
Achotera hasta el casco urbano de Polonuevo cuyas abscisas son:

K0+000 al K1+976 y la optimizacion de red matriz del actual sistema de acueducto del casco urbano
ubicada desde la abscisa K1+976 al K5+376. En general, se realizara el suministro e instalacién de
aproximadamente 2.010 m de tuberia de 300 mm (12”) en PVC, con accesorios en Hierro ductil y sus
respectivos empalmes, y con respecto a la red matriz, se optimizara con el suministro e instalaciéon de
3.400 m de tuberia de 300 mm (12”) en PVC.

2. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

El sistema de acueducto regional Baranoa-Polonuevo es abastecido por dos plantas de tratamiento,
ubicadas en el municipio de Sabanagrande con capacidad para 165 I/s. Desde este lugar una parte del
agua tratada es transportada al sistema de bombeo La Achotera mediante una tuberia de conduccion
de diametro 16” en Hierro Ductil. Posteriormente el agua que llega a esta estaciéon es distribuida a
través de la red matriz que también se encuentra en mal estado hacia los Municipios de Polonuevo y
Baranoa. La tuberia que conduce las aguas al Municipio de Polonuevo principalmente al inicio de la
conduccion atraviesa predios privados dificultando el acceso para efectuar las respectivas reparaciones
y mantenimiento de la red debido a roturas y fugas presentadas recientemente; estas pérdidas
excesivas del preciado liquido generan la discontinuidad y baja cobertura del servicio en especial en el
municipio de Polonuevo, de igual forma problemas de orden publico debido a que la comunidad se ve
en la necesidad de conseguir agua por otros medios la cual por lo general no es apta para el consumo
humano aumentandose de esta forma enfermedades de origen hidrico como la enfermedad diarreica
aguda EDA en el municipio.
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Figura 1.1. Localizacion del proyecto

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

—_

Verificacion trazado de los trabajos, de acuerdo con los planos y esquemas del proyecto.

Revision de cantidades de acuerdo con los planos y las normativas vigentes.

3. Senalizacién del sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas
en el presente disefo y lo indicado por la Interventoria.

4. Demolicion de obras en concreto, bordillos, andenes u otros obstaculos requeridos para la
ejecucion de la obra.

5. Excavacion en material rocoso, roca o cualquier clase de suelo encontrado, incluyendo el
cargue y retiro al lugar autorizado por la Interventoria y/o supervision.

6. Suministro de materiales de relleno, agregados y concretos segun lo indicado en los planos y
en el formulario.

7. Manejo de aguas de escorrentia superficial, lluvias o nivel freatico encontrado en la zona.

8. Instalacion de tuberias y accesorios de acueducto de acuerdo con las especificaciones técnicas
estipuladas en el presente disefio y lo indicado por la Interventoria.

9. Construccion de las obras civies complementarias necesarias, de acuerdo con las

especificaciones técnicas estipuladas en el presente disefio y lo indicado por la Interventoria y/o

supervision.

N
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a. Principales items de pago:
Para este proceso no aplicaria este indice.
4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso es el
establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
Anexo 5 — Minuta del Contrato.

El plazo del contrato sera de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

5. FORMA DE PAGO

EDUBAR S.A. pagara al CONTRATISTA el valor total del contrato mediante la presentacién de actas
parciales de avance de obra, suscritas por el Contratista, el Interventor y avaladas por el Supervisor,
anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes.

Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfaccion expedido por el interventor del contrato y
avalado por el supervisor del mismo, el cual debe incluir. memorias de calculo, registro fotografico,
bitacora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestion ambiental (Debe incluir el certificado
de disposicion de residuos solidos en el caso de haber generado R.C.D) informe de gestion social y
planos.

Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad
exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentacion de la ultima Acta de
obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los
participantes.

En ningun caso el valor del Acta Final debe ser inferior al 10% del valor del contrato. Como requisito
para la presentacion de la ultima Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de
obra, debidamente firmada por los participantes.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para
los materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con
tecnologia limpia. El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y
a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

El contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue para la ejecucion de las obras objeto de
este contrato. en consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revision de estudios y
disefios [cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha
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aceptado los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los
resultados para la implementacién de los mismos y la ejecucién de la obra contratada, con la debida
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios deberan ser tramitadas por el Contratista para su aprobacion por la Interventoria, sin
que ello se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

EDUBAR S.A. y la Gobernacion del Atlantico, tendran la ultima decision con respecto a lo anteriormente
mencionado, teniendo presente la normativa y directrices del Sistema General de Regalias — SGR -.

EDUBAR S.A. hace entrega de toda la informacion referente al proyecto en el siguiente link:
https://cutt.ly/qUWHKO)]

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes.

c. El contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de servicios

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién inferior a la
aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. Enla determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con titulo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica

Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
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e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
¢ No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la némina del contratista y su
costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

* Un (1) director de Obra: Ingeniero Civil o Sanitario con experiencia general de al menos 10 afos
contados a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta profesional y experiencia comprobada en al
menos una (1) obra de construccién e instalacion de redes de agua potable con una longitud mayor a
1000m de tuberia. Debera tener una dedicacion de 30% en la obra.

* Un (1) Residente de obra: Ingeniero Civil o Sanitario con experiencia general de al menos 3 afios
contados a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta profesional y experiencia especifica certificada
en obras construccion e instalacion de redes de agua potable de al menos 1000m de tuberia de PVC.
Debera tener una dedicacion de 100% en la obra.

* Un (1) Profesional SSTMA: Un (1) profesional titulado en SSTMA, con experiencia minima de 3 afios
en construcciéon y seguimiento a planes de manejo ambiental de obras civiles. Debera tener una
dedicacion de 100% en la obra.

a. Requisitos del personal

Conforme a la Resolucién del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio de 2017 o la
norma que la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como
minimo, los siguientes requisitos de formacion y experiencia:

Profesional Ofrecido para el Requisitos de

General

Experiencia Requisitos de Experiencia

Cargo

director de Obra / Ingeniero
Civil o Sanitario

10 afios a partir de la fecha de
expedicion de la matricula
profesional.

Especifica

Una (1) obra de construccién e
instalaciéon de redes de agua
potable con una longitud mayor
a 1000m de tuberia

Residente de obra / Ingeniero
Civil o Sanitario

3 afos a partir de la fecha de
expedicion de la matricula
profesional.

Obras construccion e
instalaciéon de redes de agua
potable de al menos 1000m de
tuberia de PVC.

Profesional titulado en SSTMA

3 afos a partir de la fecha de
expedicion de la matricula o
licencia profesional.

Experiencia minima de 3 afios
en construccion y seguimiento
a planes de manejo ambiental
de obras civiles
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e SE DEBE CONFORMAR COMO MINIMO 4 FRENTES DE OBRA.
b. Maquinaria minima del Proyecto
El equipo minimo requerido es el siguiente:

- Herramientas menores (Palas, martillos, sierras manuales, taladros eléctricos, pulidoras,
rodillos y carretillas segun frentes de trabajo y avance de obra).

- Una (1) Cortadora de pavimento.

- Tres (3) Camiones o volquetas de 8 m3.

- Una (1) Mezcladora o trompo para preparacion de concreto.

- Dos (2) Retroexcavadora tipo Pajarita o excavadora de oruga 320 o similar.
- Un (1) mini cargador.

- Una (1) grua de izaje con capacidad de min 15 ton.

- Una (1) Planta eléctrica 2500 w.

- Un (1) Equipo de iluminacion con 4 lamparas reflectivas (torre de iluminacion de 4 reflectores
de energia eléctrica con generador ensamblado con motor diésel y alternador de 6 kW).

- Tres (3) Compactadores manuales (tipo saltarin).
- Bario Portatil y Vestier (Para cada frente de trabajo).

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida
durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones
generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se
van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios
para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las
adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotacion respetando
las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debera verificar previa a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales, existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles
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de utilizar; asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el
proyecto. en consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberan ser consideradas por el
proponente en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la
ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacién o el rechazo por parte de la
interventoria, segun la normativa aplicable. los permisos de explotacion deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. de igual manera, las fuentes seleccionadas por el
contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las
obras.

9. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacién a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el
constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el
buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales
con sus respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades
y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la
ejecucioén de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el Proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencién de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estardn bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las
vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El Proponente debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desagle, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
correspondiente aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las zonas
en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontré. Asi mismo, sera responsable de la
desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes.

10. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefalizacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas dispositivos
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de seguridad y de comunicaciéon y coordinacion en los términos definidos por las autoridades
competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debera definir puntualmente cuales son los costos directos e
indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

El Contratista debera sefalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra con arreglo a las
instrucciones y modelos estipulados en el contrato y los que reciban de la Interventoria. La obra no
podra iniciarse si no se encuentra disponible la sefalizacién y los equipos de proteccidn necesarios.

11. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de
traslado, instalacion de acometidas de servicios publicos y/o similares que sean necesarios para la
ejecucion y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentacion de los planes
de manejo de trafico ante las instancias responsables de la expedicién de estos permisos, en los casos
en los que haya cierres de vias para la ejecucion de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad
revise, haga observaciones y apruebe dichos planes.

El contratista debera presentar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Trafico
(PMT), previo al inicio de actividades.

En lo atinente al PMA, el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos
constructivos sera de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y
riesgo, debera realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales
vigentes, incluyendo la tramitacion y obtencién de los Permisos y Concesiones, etc., necesarios para la
ejecucion de las actividades contractuales, entre otras explotacion de fuentes de materiales, disposicion
de material sobrante de las excavaciones, explotacion de zonas de préstamo y de disposicion de
materiales sobrantes, explotacion de fuentes de agua bien sea superficial o subterranea, ocupacién
temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc., en el caso que se generen estas actividades. El
Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas
practicas de ingenieria para la ejecucién de obras que respeten el entorno natural y social del area de
influencia en el cual se desarrollan. Debera revisar y ajustar los Programas y actividades del Plan de
Manejo Ambiental para el alcance del contrato, realizar y entregar previo al inicio de actividades, un
cronograma de implementacion del PMA para que sea aprobado por la Interventoria y la supervision, a
través de EDUBAR S.A. Cualquier cambio o ajuste en el alcance del PMA debera ser revisado y
aprobado por la Interventoria y la supervision, a través de EDUBAR S.A.

El contratista debera presentar de manera mensual, en caso de haber producido residuos sélidos, el
Certificado de Disposicién de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD), expedido por el gestor
debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente o la que haga sus veces a nivel
municipal.

En lo atinente al PMT, Se debe presentar ante la supervision, a través de EDUBAR S.A. para la
aprobacion, posteriormente se debe tramitar el permiso de cierre de vias por obras ante El Instituto de
Transito del Atlantico o la alcaldia de Polonuevo (segin corresponda), con todos los requisitos
solicitados por estas entidades en su manual de tramites. Vale la pena destacar que cualquier cambio
en los cierres viales debera tener su debido permiso de cierre de vias por obras.
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De igual forma se debe socializar todo cierre aprobado por la entidad correspondiente con la comunidad
y los prestadores de servicio de transporte publico municipal antes de ser llevado a cabo.

Presentar dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcidn del Acta de Inicio, el recibido del Plan
de Gestion Social. El propésito principal de este componente en la etapa de construccion es el de
identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconémicos y culturales, entre
otros, que puede ocasionar la construccién del proyecto objeto del presente proceso, asi como de
establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de poblacién ubicados en el area de
influencia social. El Contratista debera elaborar una propuesta metodolégica que permita la
consecucién de los objetivos propuestos, para lo cual atendera a los siguientes lineamientos: a) Los
productos solicitados en esta etapa, deben desarrollarse de manera particular para el proyecto. b)
Atender al criterio de menor impacto social. ¢) Para la elaboracién de los productos debe referirse a la
particularidad que guarda el proyecto de infraestructura urbana; en este sentido el diagndstico, los
indicadores, variables y planes de gestion deben ser valorados en integralidad, tomando en
consideracion el contexto social. d) Identificar, definir y emitir concepto sobre los posibles impactos
sociales (positivos y negativos) generados antes, durante y posterior a la ejecucion del proyecto. f)
Sensibilizar a la poblacién del area de influencia acerca de los beneficios del futuro proyecto. g)
Desarrollar las actividades de gestion social relacionadas en el presente proceso, sistematizando los
resultados de las mismas, y realizando la retroalimentacion permanente para el logro de los objetivos
propuestos. h) El componente social desarrollado debe aportar a las demas areas del contrato (técnica,
ambiental, transito, etc.), en la mirada integral del proyecto. i) El personal social sera el encargado de
liderar las relaciones con la comunidad, en este sentido, deben acompafar las actividades que adelanta
el Contratista. j) Los productos entregados deben garantizar calidad, cumplimiento y oportunidad. k)
Considerar y manifestar las dificultades encontradas en el componente social de estudios sociales.

El contratista debera Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Trafico y Plan de
Gestion Social aprobados por la Interventoria y la entidad competente.

12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

Ademas de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL PROPONENTE
ADJUDICATARIO se compromete a:

1. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras,
presupuesto, programacion, y aquellas actividades que le permitan establecer la logistica
necesaria para el inicio de las obras.

2. Presentar un informe, el cual debe contener como minimo la siguiente informacion:
Levantamiento topografico del objeto de intervencion.

3. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementara todas las medidas de control
durante la etapa de ejecucion contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la
paralizacion o inadecuada ejecucién de la obra.

4. |Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con el manual de comunicaciones de
la Gobernacion del Atlantico y EDUBAR S.A.; y la autorizacion escrita por parte del supervisor
del contrato.

5. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, de sefalizaciéon y movimiento
de maquinaria pesada.

6. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion
del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podra
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23.

apartarse de ellos sin la previa autorizacion escrita del Supervisor del contrato y el concepto
previo del Interventor y la aprobacion de la Gobernacion del Atlantico en caso contrario perdera
el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras
adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificacion de las
especificaciones.

Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitara la
Interventoria y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados.

Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un
laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoria procedera a su ejecucion y los
costos seran descontados del Acta de Recibo de Obras.

Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las
consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto
con la Interventoria, mantendran cuando sea necesario o conveniente reuniones con los
representantes de la Comunidad.

Asistir a las auditorias visibles disefiadas y citadas por EDUBAR S.A. y la comunidad.

Sefalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las
instrucciones que reciba de la interventoria y modelos estipulados en el contrato. La
sefalizacion debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a
implementar los planes de manejo de trafico mencionados (sefalizacion de obra, entre otros)
de acuerdo con lo aprobado por Instancia responsable.

Dotar durante el plazo de ejecucion de las obras, a los trabajadores de uniformes y elementos
para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, debera tener la imagen institucional de La
Gobernacion del Atlantico, EDUBAR S.A. y la del contratista.

Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras,
de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecucion del contrato.

Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al
contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para
actuar dentro de la obra.

Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para
la ejecucion de los trabajos.

Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad en la
ejecucion.

Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia
responsabilidad.

Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.
Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor o el
Supervisor del contrato.

Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo
estipulado en el Articulo 50. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

Dar cumplimiento a la normativa del Sistema General de Regalias mencionada en la Ley 2056
de 2020 y sus decretos reglamentarios vigentes.

Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del
interventor o Supervisor de las Obras.

Elaborar y presentar oportunamente informes, semanales y mensuales de avances de obras.
Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con memorias de calculo, resultado de
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las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotografico, copia de la
bitacora y esquemas de ubicacion, Ademas de otros informes que solicite EDUBAR S.A.

24. Presentar la siguiente informacion detallada antes del inicio de los trabajos: Analisis de precios
unitarios de cada item contenido en el presupuesto y cronograma de ejecucion de los trabajos a
realizar. Asi mismo debera presentar la siguiente informacion detallada al momento de suscribir
el contrato: 24.1 ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS: El contratista debera incluir en la
organizacion de los trabajos, como minimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto:
1. Frentes de Trabajo requeridos. 2. Lineas de Mando y coordinacion. 3. Niveles de Decision. 4.
Numero de profesionales y demas recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la
ejecucion de los trabajos. 5. Funciones y responsabilidades del personal minimo requerido. b)
Metodologia para la ejecucion de actividades objeto del contrato. Se debera presentar una
descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucién de los trabajos, en cada una
de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodologia para la ejecucion
de los trabajos debera considerar los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual,
comunicaciones e interrelacién con el interventor, procesos, procedimientos y controles
técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el
organigrama propuesto, el método con el cual se desarrollaran los trabajos, incluyendo, entre
otros, las actividades preliminares y el plan de manejo de seguridad industrial y salud
ocupacional. En el documento es necesario precisar: 1. Organizacién y Control: Describe la
forma como el proponente elegido organizara todas las actividades para cumplir con el objeto
del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos
para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisicion,
fabricacion, ensayos, transporte, almacenamiento, proteccion y distribucién. 4. Mantenimiento y
control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. c) Cronograma de los trabajos:
se debe presentar el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta los siguientes factores: -
Frentes de trabajo: se realizara el cronograma teniendo en cuenta cada frente de trabajo
descrito en el organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de actividades, -
Horario de trabajo de los turnos propuestos y requeridos. Rendimientos. - Plazo del contrato. -
Holgura libre y total para cada una de las actividades. - Ruta critica para los subprogramas vy el
programa general.

25. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente elegido
debera proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuestos. Se debera
incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los siguientes
componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la
calidad. 4. Responsabilidades de la Direccién 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de
Registros. 7. Recursos. 8. Provisién de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11.
Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicacion con el Cliente 14.
Disefio y Desarrollo 15. Proceso de Disefio y Desarrollo 16. Control de cambios de Disefio y
desarrollo 17. Compras 18. Produccion y prestacion del Servicio 19. Identificacion y trazabilidad
20. Propiedad del cliente 21. Preservacion del Producto 22. Seguimiento y Medicion 23.
Auditoria.

26. Tener en obra una comision topografica completa permanente durante la duracion del proyecto.

27. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios publicos y con los
concesionarios en el municipio, encargados del Alumbrado, Sefalizacién de Vias, redes de
gas, de agua y demas servicios, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de
redes y de mobiliario urbano y toda accién que dé lugar.
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28. El contratista debera cumplir con las normas ambientales y sociales en todos los aspectos
correspondientes. Este debera cumplir con el sistema de gestion ambiental y social
desarrollado de acuerdo con las normas medio ambientales y sociales, o en su defecto, la
norma ISO 14001.

29. En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A, podra requerir
al contratista para que éste proporcione un plan de accion correctivo medio ambiental y social
una sola vez o periédicamente.

30. El contratista debera garantizar a EDUBAR S.A, el cumplimiento de las normas de planeacion,
licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningun caso se adelante la obra sin el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y
ponerlas en funcionamiento. El costo de estas licencias serd asumido por el contratista. Los
soportes de tales permisos o licencias deberan entregarse a EDUBAR S.A.

31. El contratista debera dar estricto cumplimiento de las normas de construccion referidas en la
materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente:
Reglamento colombiano de construccién sismo resistente (Norma NSR- 10), Manual de disefio
y construccion de componentes del espacio publico, las normas Invias para pavimentos, la
normatividad vigente en materia ambiental, los permisos y autorizaciones Del Instituto De
Transito Departamental, las normas de disefio y construccion que haya lugar, Norma NTC
2010, Manual de sefalizaciéon vial (dispositivos para la regulacién del transito en calles,
carreteras y ciclorrutas de Colombia), Ministerio del Transporte, las especificaciones generales
y particulares de disefio y construccion, especificaciones de disefio y construccion generales y
particulares del proyecto.

32. El contratista en los frentes de trabajo Debera contar con todos los equipos e insumos de
Bioseguridad para atender la COVID-19.

33. Entrega y recibo de la obra: 1. EL CONTRATISTA informara con minimo ocho (8) dias de
anticipacién la fecha en que se propone hacer entrega total de las obras; EDUBAR S.A. en
coordinacién con el interventor y el operador que se encargara del servicio, el cual sera la
empresa AAA ATLANTICO S.A.E.S.P NIT 800.135.913-1; designara una comisién que dara la
aprobacion o hara las observaciones necesarias para que EL CONTRATISTA las termine a
satisfaccion de dicha comision. Asi mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas
finales que sean necesarias segun el tipo de obra. A mas tardar el ultimo dia del plazo, EL
CONTRATISTA debera tener debidamente terminadas y aprobadas las obras para entregarlas
a EDUBAR S.A. por conducto de la interventoria y los operadores; si no las tuviere terminadas,
el recibo solo se hara cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones
exigidas. Las entregas parciales de la obra no implican el recibo definitivo de esta parte, ni
mucho menos el de toda la obra. Asi mismo es requisito para el recibo de la obra a satisfaccion
tener el sitio de ésta totalmente limpia de basuras y escombros. Al momento de entregar las
obras, los contratantes suscribiran un acta de finiquito, y posteriormente un acta de liquidacion,
donde las partes se declaran a paz y salvo y se exoneran de responsabilidades, relevandose
mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar; se excluyen las
reclamaciones a que, por vicios de construccion, tiene derecho EDUBAR S.A, de acuerdo con
los numerales 30. y 40. del articulo 2060 del Cddigo Civil Colombiano y sus normas
concordantes. 2. Recibo de Obra Técnica. Consiste en la verificacion efectuada por el
INTERVENTOR, previa certificacién del responsable de la obra, que la obra se ajusta a los
disefios e informacion contemplada en ellos. 3. Recibo de la Obra definitiva por parte de
EDUBAR S.A: Con el agotamiento de los recibos anteriores, el contratista hara entrega a
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EDUBAR S.A. de la obra definitiva una vez que los operadores que seran los responsables del
servicio brinden el respectivo visto bueno, con el lleno de los requisitos legales para el efecto.
El Contratista se obliga a designar un profesional del area de la construccion, quien de manera
articulada se encargara de adelantar todas las acciones relacionadas con el recibo de las
obras, en los términos sefialados en el presente numeral. Lo anterior, sin perjuicio del
cumplimiento de los procedimientos, permisos y aprobaciones que se deban obtener, segun la
particularidad de la obra publica. 4. Dicha entrega se acompanara de los documentos del
proyecto y los soportes escritos que lo respalden; la informacién planimétrica que se derive del
proyecto en todas las fases y procesos del desarrollo, en general, debera entregar los informes
de acuerdo con los objetivos esperados. 5. Siempre que la obra o parte de ella esté en
condiciones de ser utilizada y los intereses de EDUBAR S.A. lo requieran, tomara posesion y
hara uso de dicha obra o parte de ella. El uso de la obra o parte de ella, no eximira al
Contratista de ninguna de sus obligaciones a su cargo, ni implicara la renuncia de EDUBAR
S.A. a ninguno de sus derechos. Sin embargo, EDUBAR S.A. no podra exigir responsabilidad
del contratista por los dafios o deterioros que le sean imputables a EDUBAR, por la toma de
posesion total o parcial de la obra, antes de la entrega definitiva. EDUBAR se reserva el
derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por ello se eliminen las
obligaciones contraidas por el contratista ni EDUBAR S.A. renuncie a cualquiera de sus
derechos. PARAGRAFO PRIMERO: REGIMEN DE RESPONSABILIDADES. EL
CONTRATISTA al asumir la ejecuciéon de este proyecto y de acuerdo con el alcance pactado
mediante la celebracion del contrato de obra, asume la responsabilidad de su resultado, por lo
que, ante la existencia de un incumplimiento, respondera con sus propios recursos y medios
por los costos de las acciones que sean necesarias impulsar para evitar, mitigar o reparar el
dafio. El contratista sera responsable en los términos de los articulos 52 y siguientes de la Ley
80 de 1993 por fallas, errores, omisiones y en general por el incumplimiento, cumplimiento
parcial o deficiente del objeto del presente contrato, respondiendo hasta por culpa leve, en los
términos del articulo 2155 del Cédigo Civil, ademas: EDUBAR S.A, exigira que hasta el recibo
definitivo de la obra, tanto el contratista de obra, como la aseguradora, respondan por las fallas
que se adviertan en la construccién, de conformidad con lo dispuesto en el Cddigo Civil y el
cédigo de comercio.
34. Las demas establecidas en la Ley y propias del presente contrato.

13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

A parte de la informacién cargada en el link de acceso del punto 6. inciso b) se adjuntan los siguientes
documentos:

Anexo 1.1 Especificaciones Técnicas.
Anexo 1.2 APUs

Anexo 1.3 Cronograma de Obra
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