
3,2,1,1,2
Nombre: Unidad:

Demolición de pavimento de concreto rígido 
Con compresor manual (0,15 m< e <0,25 m) m2

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Subtotal Materiales -$                  
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Ayudante Albañileria HH 0.2400 8,889$        2,133$              
Pistolero de Compresor d 0.0300 117,929$    3,538$              

-$                  

Subtotal M. Obra 5,671$              
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 0.2400 591$           142$                 
Carretilla tipo bugui d 0.0200 3,896$        78$                   
Retroexcavadora CAT 420 H 0.0042 30 178,039$    964$                 
Compresor con 2 pistolas sin operador H 0.0800 101,653$    8,132$              
Cortadora de pavimento con operador m 0.5000 5 5,943$        3,120$              

Subtotal Equipos 12,436$            
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Transporte de materiales m3/km 3.7500 30 796$           3,881$              

Subtotal Transporte/otros 3,881$              

Herramienta Menor 0% -$                  

Costo Total Directo 21,988$            

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



3,2,1,2
Nombre: Unidad:
Demolicion de pavimento asfáltico para cualquier 
espesor m2

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Subtotal Materiales -$               
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla Albañileria (1 of + 3 Ay) HC 0.0500 41,918$           2,096$           

-$               

Subtotal M. Obra 2,096$           
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 0.0500 591$                30$                
Carretilla tipo bugui d 0.0063 3,896$             24$                
Retroexcavadora CAT 420 H 0.0025 30 178,039$         579$              
Martillo demoledor  de 25 Joules d 0.0063 123,867$         774$              
Cortadora de pavimento con operador m 0.5000 5 5,943$             3,120$           
Barra Und 0.0080 173,345$         1,387$           

Subtotal Equipos 5,914$           
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Transporte de materiales m3/km 1.5 30 796$                1,552$           

Subtotal Transporte/otros 1,552$           

Herramienta Menor 0% -$               

Costo Total Directo 9,562$           

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



ITEM: 3.2.5.5

UNIDAD: M2

I. EQUIPO - HERRAMIENTAS
Tipo Tarifa Productividad Vr. Unitario

H 130.98             1.00 130.98

SUBTOTAL 130.98            

II. MATERIALES EN OBRA
UND Precio-unit. Productividad Vr. Unitario

SUBTOTAL -                  

III. TRANSPORTES
Rendimiento Vr. Unitario

0.024 2,217.60          

SUBTOTAL 2,217.60         

IV. MANO DE OBRA
Productividad Vr. Unitario

0.1667 2,619.99          

SUBTOTAL 2,619.99         

V. OTROS
UND Precio-unit. Cant. Vr. Unitario

SUBTOTAL -                  

TOTAL COSTO 
DIRECTO 4,969

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DEMOLICION DE CUNETAS DE CUALQUIER ESPESOR Y RESISTENCIA

Descripción

Descripción
HERRAMIENTAS MENORES (5% MO)

Descripción Tarifa /viaje
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 92,400.00                    

Descripción Tarifa cuadrilla/H
CUADRILLA OC (OBRA CIVIL) 1 Ay + 1 Ay 15,717                          

Descripción



3,2,2,2
Nombre: Unidad:
Demolicion de anden con equipo 
mecanico m2

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Subtotal Materiales -$             
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla Albañileria (1 of + 1 Ay) HC 0.2000 25,734$       5,147$         

-$             

Subtotal M. Obra 5,147$         
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 0.2000 591$            118$            
Carretilla tipo bugui d 0.0250 3,896$         97$              
Retroexcavadora CAT 420 H 0.0017 30 178,039$     386$            
Martillo demoledor  de 25 Joules d 0.0250 123,867$     3,097$         
Pulidora Electrica de 9" d 0.0250 5 32,013$       840$            
Barra Und 0.0080 173,345$     1,387$         

Subtotal Equipos 5,925$         
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Transporte de materiales m3/km 1.5 30 796$            1,552$         

Subtotal Transporte/otros 1,552$         

Herramienta Menor 0% -$             

Costo Total Directo 12,624$       

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



3,2,3,2
Nombre: Unidad:
Demolición bordillo de concreto m

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Subtotal Materiales -$             
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla Albañileria (1 of + 1 Ay) HC 0.0600 25,734$       1,544$         

Subtotal M. Obra 1,544$         
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 0.0600 591$            35$              
Carretilla tipo bugui d 0.0075 3,896$         29$              
Retroexcavadora CAT 420 H 0.0006 30 178,039$     145$            
Martillo demoledor  de 25 Joules d 0.0075 123,867$     929$            
Pulidora Electrica de 9" d 0.0075 5 32,013$       252$            
Barra Und 0.0050 173,345$     867$            

Subtotal Equipos 2,257$         
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Transporte de materiales m3/km 0.6 45 796$            649$            

Subtotal Transporte/otros 649$            

Herramienta Menor 0% -$             

Costo Total Directo 4,450$         

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



3,2,5
Nombre: Unidad:
Demolición de enrocado m2

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Subtotal Materiales -$               
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla Albañileria (1 of + 2 Ay) HC 0.0400 33,355$           1,334$           

-$               

Subtotal M. Obra 1,334$           
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 0.0400 591$                24$                
Carretilla tipo bugui d 0.0050 3,896$             19$                
Retroexcavadora CAT 420 H 0.0033 30 178,039$         772$              
Martillo de porra de 20 lb Und 0.0008 173,345$         139$              
Pulidora Electrica de 9" d 0.0050 5 32,013$           168$              
Barra Und 0.0008 173,345$         139$              

Subtotal Equipos 1,260$           
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Transporte de materiales m3/km 3.0000 45 796$                3,463$           

Subtotal Transporte/otros 3,463$           

Herramienta Menor 0% -$               

Costo Total Directo 6,057$           

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



3,3,2,2
Nombre: Unidad:
Excavación a maquina en material común, roca 
descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier 
condición de humedad (incluye retiro 50% a lugar 
autorizado). m3

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Subtotal Materiales -$              
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Ayudante Albañileria HH 0.2900 8,563$             2,483$          

-$              

Subtotal M. Obra 2,483$          
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 0.2900 591$                171$             
Retroexcavadora CAT 420 H 0.0250 178,039$         4,451$          
Motobomba a gasolina de 2" d 0.0363 80,035$           2,901$          
Mangera de descarga flexible de 2", 3" y 4" x 20m d 0.0363 29,235$           1,060$          

Subtotal Equipos 8,583$          
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Transporte de materiales m3/km 7.5000 35 796$                8,060$          
Transporte de maquinaria vj 0.0007 1,442,217$      1,049$          

Subtotal Transporte/otros 9,108$          

Herramienta Menor 0% -$              

Costo Total Directo 20,175$        

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



3,3,7,2,2
Nombre: Unidad:
Entibado tipo 2. Discontinuo mixto. Metálico y 
madera m2

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Tabla de madera de 11/2"x10"x10" Und 0.1778 15 45,071$           9,215$           
Listón de madera de 4"x8"x10' Und 0.0444 15 96,149$           4,914$           

Subtotal Materiales 14,129$         
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla Albañileria (1 of + 3 Ay) HC 0.2439 41,918$           10,224$         

Subtotal M. Obra 10,224$         
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 0.2439 591$                144$              
Perfil HEA 180 x 6 m d 0.7778 1,227$             954$              
Gato metalico especial de 1,0 a 1,70 mts d 0.7778 529$                411$              

Subtotal Equipos 1,510$           
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Transporte y acarreo interno de materiales d 0.0305 144,223$         4,397$           

Subtotal Transporte/otros 4,397$           

Herramienta Menor 0% -$               

Costo Total Directo 30,260$         

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3.4.4.1.8
Nombre: Unidad:
Tubería  PVC  de 300 mm (12 Pulg) m

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Agua Acueducto m3 0.1169 5 3,998$         491$                   

Subtotal Materiales 491$                   
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla elect, sanit, carpint (1 Of + 4Ay) HC 0.1780 57,638$       10,260$              

Subtotal M. Obra 10,260$              
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 0.1780 591$            105$                   
Maq. Soldadura Tope x Termofusión d 0.0223 384,785$     8,561$                

-$                    

Subtotal Equipos 8,667$                
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Transporte y acarreo interno de materiales d 0.0223 5 144,223$     3,369$                

Subtotal Transporte/otros 3369

Herramienta Menor 0% 0

Costo Total Directo 22,786$              



ITEM: 3.4.2.3.6

UNIDAD: M

I. EQUIPO - HERRAMIENTAS
Tipo Tarifa Productividad Vr. Unitario

H 196,350.00     0.15 29,088.89      
H 544.71 1.00 544.71            

H 61,875.00 0.053 3,300.00        
SUBTOTAL 32,933.60              

II. MATERIALES EN OBRA
UND Precio-unit. Cant. Vr. Unitario

M 272.80 1.00 272.80            
LUBRICANTE KG 49,000.60       0.025 1,225.02        

SUBTOTAL 1,497.82                 

III. TRANSPORTES
Productividad Vr. Unitario

0.017 8,616.67        

SUBTOTAL 8,616.67                 

IV. MANO DE OBRA
Productividad Vr. Unitario

0.148 5,047.47        
0.148 4,867.98        

0.053 978.84            

SUBTOTAL 10,894.28              
V. OTROS

UND Precio-unit. Cant. Vr. Unitario
UND 125,664$        0.0017 209.44            

M 190.97$          1.000 190.97
M 2107.875 1.000 2107.88

SUBTOTAL 2,508.29                 

TOTAL COSTO 
DIRECTO 56,451                    

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INSTALACION TUBERÍAS HD 500 MM - 20"

Descripción
RETROEXCAVADORA DE ORUGA
HERRAMIENTAS DE MANO

BOMBA PARA PRUEBA HIDROSTATICA 

Descripción
CINTA REFERENCIADORA

Descripción Tarifa /viaje
TRANSPORTE 517,000

ELEMENTOS PRUEBA HIDROSTATICA
CARPA
BAÑO PORTATIL

CUADRILLAS OAC (ACUEDUCTO)  1 Of + 3 Ay 34,070                                        
CUADRILLA TOPOGRAFICA 1 TOP 2 CAD 32,859                                        

Descripción Tarifa cuadrilla/H

CUADRILLA DE LAVADO, PRUEBA Y DESINFECCION 1 OF + 1 
AYU

18,353                                        

Descripción



FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
3,4,5,8

Nombre: Unidad:
Cruce con equipo mecánico, percusión o
rotación,  D = 500   mm M

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Tuberia SCH40 de 24" de 2da M 1.000 10 430,638$      473,702$            
Guía elastomerica UN 4.000 3,608$          14,432$              

Subtotal Materiales 488,134$            
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla elect, sanit, carpint (1 Of + 3 Ay) HC 3.200 46,108$        147,546$            
Operador de equipos especiales HH 3.200 22,995$        73,584$              

Subtotal M. Obra 221,130$            
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 3.200 10 591$             2,080$                
Topo para perforaciones horizontales  >= 10" H 3.000 360,557$      1,081,671$         

Subtotal Equipos 1,083,751$         
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Excavación en material común sin retiro m3 8.0000 10 20,782$        182,882$            
Relleno con material de sitio compactado m3 8.0000 10 19,878$        174,926$            

Subtotal Transporte/otros 357,808$            

Herramienta Menor 0% 0

Costo Total Directo 2,150,823$         



Ítem U.M. Cantidad Fecha

UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

un 12.00 9,801 117,612

m2 0.02 73,840 1,477

SUBTOTAL 119,089$          

UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL
Gl 1.00 1,377 1,377
dia 0.10 41,650 4,165

SUBTOTAL 5,542$              

UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL

SUBTOTAL -$                    

UNIDAD V/UNITARIO FACTOR JORNAL Rendimiento V/TOTAL
dia 288,779 1.59 459,159 0.060 27,550

SUBTOTAL 27,550$            

152,181$        

Cuadrilla Metalmecanica(Soldador+ 
1 Ay) día

COSTOS DIRECTOS

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

2. MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN

Herramienta Menor (5% MO)
Grua manual para 1Ton

3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Perno o espárrago con tuercas en acerco al carbon con recubrimiento
en galvanizado en caliente Grado 5   d=1”

Empaque negro de caucho para valvulas 

1. MATERIALES

A. DATOS GENERALES

OBJETO FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

5.91
Instalación de Codo de 45° en HD bridado PN10 d= 300mm, Incluye 
empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento 
galvanizado al caliente

un 1.00 23/10/2020



Ítem U.M. Cantidad Fecha

UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

un 18.00 10,171 183,082

m2 0.02 73,840 1,477

SUBTOTAL 184,558$          

UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL
Gl 1.00 1,377 1,377
dia 0.10 41,650 4,165

SUBTOTAL 5,542$              

UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL

SUBTOTAL -$                    

UNIDAD V/UNITARIO FACTOR JORNAL Rendimiento V/TOTAL

dia 288,779 1.59 459,159 0.060 27,550

SUBTOTAL 27,550$            

217,650$        

Cuadrilla Metalmecanica(Soldador+ 
1 Ay) día

COSTOS DIRECTOS

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

2. MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN

Herramienta Menor (5% MO)
Grua manual para 1Ton

3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Perno o espárrago con tuercas en acerco al carbon con recubrimiento
en galvanizado en caliente Grado 5   d=7/8"

Empaque negro de caucho para valvulas 

1. MATERIALES

A. DATOS GENERALES

OBJETO FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

5.115
Instalación de Tee en HD Bridada PN10   d= 300mm .  Incluye 
empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento 
galvanizado al caliente

un 1.00 23/10/2020



FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3.8.1.11.2
Nombre: Unidad:

Instalación de ventosa de triple acción norma ISO 
PN 10, d = 80 mm (3"), D tuberia = 90mm, incluye 
tuberia < 9m un

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

-$                   
Perno 5/8 x 2 1/2" KG 8.0000 12,742$          101,936$            
Empaque para valvulas M2 0.0962 5 90,863$          9,179$                

-$                   
-$                   
-$                   

Subtotal Materiales 111,115$            
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla elect, sanit, carpint (1 Of + 2 Ay) HC 2.2000 36,689$          80,716$              

-$                   

Subtotal M. Obra 80,716$              
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 2.2000 591$               1,300$                
Carretilla tipo bugui d 0.2750 3,896$            1,071$                

Subtotal Equipos 2,372$                
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
-$                   
-$                   
-$                   
-$                   
-$                   

Subtotal Transporte/otros 0

Herramienta Menor 0% 0

Costo Total Directo 194,203$            



Ítem U.M. Cantidad Fecha

UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

un 8.00 6,369 50,952

m2 0.02 73,840 1,477

SUBTOTAL 52,429$             

UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL
Gl 1.00 1,837 1,837
dia 0.10 41,650 4,165

SUBTOTAL 6,002$              

2. MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN

Herramienta Menor (5% MO)
Grua manual para 1Ton

DESCRIPCIÓN

Perno o espárrago con tuercas en acerco al carbon con
recubrimiento en galvanizado en caliente Grado 5   d=5/8”

Empaque negro de caucho para valvulas 

1. MATERIALES

A. DATOS GENERALES

OBJETO FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

5.79.2
Instalación de válvulas de compuerta  brida x brida norma ISO PN 10  D= 4" 
(100 mm). Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con 
recubrimiento galvanizado al caliente

un 1.00 23/10/2020



UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL

SUBTOTAL -$                     

UNIDAD V/UNITARIO FACTOR JORNAL Rendimiento V/TOTAL

dia 288,779 1.59 459,159 0.080 36,733

SUBTOTAL 36,733$             

95,163$            

Cuadrilla 
Metalmecanica(Soldador+ 1 Ay) 
día

COSTOS DIRECTOS

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN



Ítem U.M. Cantidad Fecha

UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

un 8.00 8,445 67,558

m2 0.02 73,840 1,108

SUBTOTAL 68,666$           

UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL
Gl 1.00 1,148 1,148

SUBTOTAL 1,148$             

UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL

SUBTOTAL -$                    

UNIDAD V/UNITARIO FACTOR JORNAL Rendimiento V/TOTAL
dia 288,779 1.59 459,159 0.050 22,958

SUBTOTAL 22,958$           

92,772$          

Cuadrilla 
Metalmecanica(Soldador+ 1 Ay) 

COSTOS DIRECTOS

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

2. MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN

Herramienta Menor (5% MO)

3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
Perno o espárrago con tuercas en acerco al carbon con recubrimiento
en galvanizado en caliente Grado 5   d=¾”

Empaque negro de caucho para valvulas 

1. MATERIALES

A. DATOS GENERALES

OBJETO FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

5.72

Instalación de válvulas de mariposa  brida x brida norma ISO PN 
10 cuerpo en hierro fundido , disco en hierro ductil,asiento 
intercambiable en EPDM , vástago en acero inoxidable . D= 6" 
(150mm). Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero 

un 1.00 23/10/2020



Ítem U.M. Cantidad Fecha

UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

un 12.00 8,445 101,338

m2 0.02 73,840 1,477

SUBTOTAL 102,814$          

UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL
Gl 1.00 2,296 2,296
dia 0.10 41,650 4,165

SUBTOTAL 6,461$             

2. MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN

Herramienta Menor (5% MO)
Grua manual para 1Ton

DESCRIPCIÓN
Perno o espárrago con tuercas en acerco al carbon con recubrimiento en
galvanizado en caliente Grado 5   d=¾”

Empaque negro de caucho para valvulas 

1. MATERIALES

A. DATOS GENERALES

OBJETO FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

5.77

Instalación de válvulas de mariposa  brida x brida norma ISO PN 10 cuerpo 
en hierro fundido , disco en hierro ductil,asiento intercambiable en EPDM , 
vástago en acero inoxidable . D= 12" (300mm). Incluye empaquetadura y 
Tornillería Grado 5 en acero con recubrimiento galvanizado al caliente

un 1.00 23/10/2020



UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL

SUBTOTAL -$                    

UNIDAD V/UNITARIO FACTOR JORNAL Rendimiento V/TOTAL

dia 288,779 1.59 459,159 0.100 45,916

SUBTOTAL 45,916$            

155,191$        

Cuadrilla Metalmecanica(Soldador+ 
1 Ay) día

COSTOS DIRECTOS

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN



Ítem U.M. Cantidad Fecha

UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

un 18.00 11,024 198,432

m2 0.02 73,840 1,477

SUBTOTAL 199,909$          

UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL
Gl 1.00 2,066 2,066
dia 0.30 41,650 12,495

SUBTOTAL 14,561$           

2. MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN

Herramienta Menor (5% MO)
Grua manual para 1Ton

DESCRIPCIÓN

Perno o espárrago con tuercas en acerco al carbon con recubrimiento en
galvanizado en caliente Grado 5   d=1”

Empaque negro de caucho para valvulas 

1. MATERIALES

A. DATOS GENERALES

OBJETO FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

5.136.1
Instalación de Niple  en HD PN10 Bridado o Liso d= 300 mm (12") L= 
1-3 m. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con 
recubrimiento galvanizado al caliente

un 1.00 23/10/2020



UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL

SUBTOTAL -$                    

UNIDAD V/UNITARIO FACTOR JORNAL Rendimiento V/TOTAL

dia 288,779 1.59 459,159 0.090 41,324

SUBTOTAL 41,324$           

255,794$        

Cuadrilla Metalmecanica(Soldador+ 
1 Ay) día

COSTOS DIRECTOS

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN



Ítem U.M. Cantidad Fecha

UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

un 18.00 11,024 198,432

m2 0.02 73,840 1,477

SUBTOTAL 199,909$                

UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL
Gl 1.00 1,837 1,837
dia 0.35 41,650 14,578

SUBTOTAL 16,414$                  

UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL

SUBTOTAL -$                           

UNIDAD V/UNITARIO FACTOR JORNAL Rendimiento V/TOTAL

dia 288,779 1.59 459,159 0.080 36,733

SUBTOTAL 36,733$                  

253,056$              

DESCRIPCIÓN

Perno o espárrago con tuercas en acerco al carbon con recubrimiento en
galvanizado en caliente Grado 5   d=1”

Empaque negro de caucho para valvulas 

1. MATERIALES

A. DATOS GENERALES

OBJETO FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

5.136.2
Instalación de Niple  en HD  Bridado o Liso d= 300 mm (12") L= 3-6 
m. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con 
recubrimiento galvanizado al caliente

un 1.00 23/10/2020

2. MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN

Herramienta Menor (5% MO)
Grua manual para 1Ton

3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

Cuadrilla Metalmecanica(Soldador+ 1 
Ay) día

COSTOS DIRECTOS

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN



Ítem U.M. Cantidad Fecha

UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

un 18.00 11,024 198,432

m2 0.02 73,840 1,477

SUBTOTAL 199,909$              

UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL
Gl 1.00 1,837 1,837
dia 0.35 41,650 14,578

SUBTOTAL 16,414$                

2. MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN

Herramienta Menor (5% MO)
Grua manual para 1Ton

DESCRIPCIÓN
Perno o espárrago con tuercas en acerco al carbon con recubrimiento
en galvanizado en caliente Grado 5   d=1”
Empaque negro de caucho para valvulas 

1. MATERIALES

A. DATOS GENERALES

OBJETO FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

5.168.1
Instalación de Niple  en HD  Bridado o Liso d= 300 mm (12") L= 3-
6 m. Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con 
recubrimiento galvanizado al caliente

un 1.00 23/10/2020



UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL

SUBTOTAL -$                        

UNIDAD V/UNITARIO FACTOR JORNAL Rendimiento V/TOTAL
dia 288,779 1.59 459,159 0.080 36,733

SUBTOTAL 36,733$                

253,056$             

Cuadrilla Metalmecanica(Soldador+ 
1 Ay) día

COSTOS DIRECTOS

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN



Ítem U.M. Cantidad Fecha

UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

un 12.00 10,758 129,096

m2 0.02 73,840 1,477

SUBTOTAL 130,573$          

UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL
Gl 1.00 1,377 1,377
dia 0.10 41,650 4,165

SUBTOTAL 5,542$             

UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL

SUBTOTAL -$                    

UNIDAD V/UNITARIO FACTOR JORNAL Rendimiento V/TOTAL
dia 288,779 1.59 459,159 0.060 27,550

SUBTOTAL 27,550$            

163,665$        

Cuadrilla Metalmecanica(Soldador+ 
1 Ay) día

COSTOS DIRECTOS

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

2. MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN

Herramienta Menor (5% MO)
Grua manual para 1Ton

3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Perno o espárrago con tuercas en acerco al carbon con recubrimiento
en galvanizado en caliente Grado 5   d= 7/8”

Empaque negro de caucho para valvulas 

1. MATERIALES

A. DATOS GENERALES

OBJETO FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

5.106.1
Intalacion de brida Ciega Brida Ciega en HD d= 300mm PN10. 
Incluye empaquetadura y Tornillería Grado 5 en acero con 
recubrimiento galvanizado al caliente

un 1.00 23/10/2020



3,4,8,2
Nombre: Unidad:

Cimentación de tubería con arena compactada al 
70% de la densidad  relativa máxima.

m3

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Arena amarilla m3 1.0000 40 35,478$          49,669$        

Subtotal Materiales 49,669$        
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla Albañileria (1 of + 2 Ay) HC 0.4850 33,355$          16,177$        

Subtotal M. Obra 16,177$        
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 0.4850 591$               287$             
Carretilla tipo bugui d 0.0606 3,896$            236$             
Vibrocompactador tipo Rana d 0.0606 83,160$          5,042$          

Subtotal Equipos 5,564$          
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Subtotal Transporte/otros -$              

Herramienta Menor 0% -$              

Costo Total Directo 71,411$        

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



3,5,1,1
Nombre: Unidad:
Relleno de zanjas y obras de mampostería con material 
seleccionado de sitio, compactado al 90% del proctor 
modificado m3

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Agua Lt 150.0000 8$                   1,200$          

Subtotal Materiales 1,200$          
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla Albañileria (1 of + 2 Ay) HC 0.3846 33,355$          12,829$        

Subtotal M. Obra 12,829$        
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 0.3846 591$               227$             
Carretilla tipo bugui d 0.0481 3,896$            187$             
Vibrocompactador tipo Rana d 0.0481 83,160$          3,998$          

Subtotal Equipos 4,413$          
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Subtotal Transporte/otros -$              

Herramienta Menor 0% -$              

Costo Total Directo 18,442$        

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



3,5,1,2
Nombre: Unidad:

Relleno de zanjas y obras de mampostería
con material seleccionado de cantera,
compactado al 95% del proctor modificado m3

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Agua Lt 150.0000 8$                1,200$         
Caliche m3 1.0000 25 37,499$       46,874$       

Subtotal Materiales 48,074$       
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla Albañileria (1 of + 2 Ay) HC 0.4255 34,623$       14,732$       

Subtotal M. Obra 14,732$       
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 0.4255 591$            251$            
Carretilla tipo bugui d 0.0532 3,896$         207$            
Vibrocompactador tipo Rana d 0.0532 83,160$       4,423$         

Subtotal Equipos 4,882$         
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Subtotal Transporte/otros -$             

Herramienta Menor 0% -$             

Costo Total Directo 67,688$       

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3.7.12.1
Nombre: Unidad:
Concreto para anclajes f'c=17,5 Mpa 
(2500 psi) (CENTRAL DE MEZCLAS) m3

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Concreto corrinte grava común 2500 psi M3 1.0000 10 365,545$     402,100$     
Antisol rojo x 170 kg kg 0.5000 5 10,598$       5,564$         

Subtotal Materiales 407,663$     
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla Albañileria (1 of + 2 Ay) HC 0.7000 34,623$       24,236$       

Subtotal M. Obra 24,236$       
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 0.7000 591$            414$            
Guarderas de madera m2 0.5000 8,655$         4,328$         

Subtotal Equipos 4,741$         
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
-$             

Subtotal Transporte/otros 0

Herramienta Menor 0% 0

Costo Total Directo 436,641$     



FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3.6.1.1.6
Nombre: Unidad:
Pavimento de concreto asfáltico e = 0.20 m m2

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Mezcla asfaltica MDC-2 m3 0.2000 25 576,889$         144,222$         
Asfalto de liga kg 0.5000 5 1,905$             1,000$             
Agua Lt 20.0000 5 8$                    168$                

Subtotal Materiales 145,390$         
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla Albañileria (1 of + 2 Ay) HC 0.0100 33,355$           334$                

Subtotal M. Obra 334$                
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 0.0100 591$                6$                    
Finisher H 0.0060 126,195$         751$                
Vibrocompactador de 8 Tn H 0.0060 177,755$         1,058$             
Vibrocompactador de Llantas H 0.0060 137,012$         816$                
Carretilla tipo bugui d 0.0013 3,896$             5$                    

Subtotal Equipos 2,636$             
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Transporte de maquinaria vj 0.0006 1,442,217$      865$                

Subtotal Transporte/otros 865

Herramienta Menor 0% 0

Costo Total Directo 149,225$         



FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3.6.3.1.2.7
Nombre: Unidad:
Pavimento de concreto Mr = 3,9 Mpa (550psi) e = 
0,20 m m2

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Concreto pavimentos 39kg/cm2 M3 0.2000 5 561,167$         117,845$         
Antisol rojo x 170 kg kg 0.2000 5 10,598$           2,226$             
Varilla lisa 1" kg 2.3838 5 3,535$             8,848$             
Varilla lisa 3/8" kg 1.7733 5 3,535$             6,582$             
Alambre recocido No 18 Kg 0.0831 5 4,614$             403$                
SikaRod de 3/8 m 0.7857 5 735$                606$                
SikaFlex-1CSL un 0.1048 5 32,799$           3,608$             

Subtotal Materiales 140,118$         
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla Albañileria (1 of + 4 Ay) HC 0.2141 50,481$           10,808$           

Subtotal M. Obra 10,808$           
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 0.2141 591$                127$                
Cortadora de pavimento con operador m 0.7857 5,943$             4,670$             
Riel de pavimento d 0.7619 1,824$             1,390$             
Carretilla tipo bugui d 0.0268 3,896$             104$                
Regla vibratoria d 0.0268 114,312$         3,059$             

Subtotal Equipos 9,349$             
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Transporte de materiales m3/km 3.0000 796$                2,388$             

Subtotal Transporte/otros 2388

Herramienta Menor 0% 0

Costo Total Directo 162,663$         



3,5,4,1,2
Nombre: Unidad:
Base de suelo cemento elaborado en sitio con 
resistencia a la compresión de 3,5 Mpa, con 
proporción de cemento del 6% m3

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Agua Lt 150.0000 8$                    1,200$           
Arena amarilla m3 1.3500 30 35,478$           62,264$         
Cemento gris kg 140.0000 30 654$                119,028$       

Subtotal Materiales 182,492$       
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla Albañileria (1 of + 1 Ay) HC 0.1260 5 24,791$           3,280$           

-$               

Subtotal M. Obra 3,280$           
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 0.1260 591$                74$                
Vibrocompactador de 3 Tn d 0.0158 869,947$         13,702$         
Minicargador Bobcat H 0.0158 82,979$           1,307$           

Subtotal Equipos 15,083$         
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
-$               

Subtotal Transporte/otros -$               

Herramienta Menor 0% -$               

Costo Total Directo 200,855$       

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3.6.5.3.1
Nombre: Unidad:
Construcción de cuneta de concreto de central de 
mezclas, f´c = 21,0 MPa (3000 psi) m2

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Concreto bombeable de 3000 psi M3 0.1000 5 477,142$         50,100$           
Antisol rojo x 170 kg kg 0.2000 5 10,598$           2,226$             
SikaRod de 3/8 m 1.8000 5 735$                1,389$             
SikaFlex-1CSL un 0.1500 5 32,799$           5,166$             

Subtotal Materiales 58,880$           
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla Acabados (1 of + 2 Ay) HC 0.2189 38,358$           8,397$             

Subtotal M. Obra 8,397$             
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 0.2189 591$                129$                
Carretilla tipo bugui d 0.0274 3,896$             107$                
Pulidora Electrica de 9" d 0.0274 32,013$           876$                
Vibrador para concreto d 0.0274 82,646$           2,261$             
Guarderas de madera m2 0.4000 8,655$             3,462$             

Subtotal Equipos 6,835$             
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Transporte y acarreo interno de materiales d 0.0274 144,223$         3,946$             

Subtotal Transporte/otros 3946

Herramienta Menor 0% 0

Costo Total Directo 78,059$           



FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3.6.5.2.2.1
Nombre: Unidad:
Construcción de bordillo de concreto de central de
mezcla de f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) cimentado en la
base del pavimento - 0.15 x 0.30 m

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Concreto corrinte grava común 3000 psi M3 0.0450 5 367,767$     17,377$       
Antisol rojo x 170 kg kg 0.0900 5 10,598$       1,002$         
SikaRod de 3/8 m 0.1250 5 735$            96$              
SikaFlex-1CSL un 0.0104 5 32,799$       359$            
Varilla lisa 3/8" kg 1.4000 5 3,535$         5,196$         
Alambre recocido No 18 Kg 0.0280 5 4,614$         136$            

Subtotal Materiales 24,166$       
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla Albañileria (1 of + 2 Ay) HC 0.2217 34,623$       7,676$         

Subtotal M. Obra 7,676$         
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 0.2217 591$            131$            
Carretilla tipo bugui d 0.0277 3,896$         108$            
Riel de pavimento d 1.1276 3,422$         3,859$         

Subtotal Equipos 4,098$         
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Subtotal Transporte/otros 0

Herramienta Menor 0% 0

Costo Total Directo 35,940$       



FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3.6.5.1.4
Nombre: Unidad:
Construcción de andén de concreto f´c = 21 
Mpa (3000 psi) e = 0,07 m. Tamaño 
máximo del agregado: 25 mm (1”) de 
Central de Mezclas m2

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Concreto bombeable de 3000 psi M3 0.0700 5 477,142$     35,070$       
Antisol rojo x 170 kg kg 0.2000 5 10,598$       2,226$         
SikaRod de 3/8 m 1.8000 5 735$            1,389$         
SikaFlex-1CSL un 0.1500 5 32,799$       5,166$         

Subtotal Materiales 43,851$       
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla Acabados (1 of + 2 Ay) HC 0.2188 39,816$       8,712$         

Subtotal M. Obra 8,712$         
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 0.2188 591$            129$            
Carretilla tipo bugui d 0.0274 3,896$         107$            
Pulidora Electrica de 9" d 0.0274 32,013$       876$            
Vibrador para concreto d 0.0274 82,646$       2,260$         

Subtotal Equipos 3,372$         
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Transporte y acarreo interno de materiales d 0.0274 144,223$     3,944$         

Subtotal Transporte/otros 3944

Herramienta Menor 0% 0

Costo Total Directo 59,879$       



Ítem U.M. Cantidad Fecha

UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL
m3 0.17 27,536 4,681
m3 0.17 365,545 62,143

SUBTOTAL 66,824$            

UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL
Gl 1.00 832 832

SUBTOTAL 832$                

1. MATERIALES

A. DATOS GENERALES

OBJETO FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

B. DATOS ESPECÍFICOS

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

6.110 Contrucción Enrocado con piedra ciclopea m2 2/4/2020

DESCRIPCIÓN
Piedra Media zonga seleccionada y limbpia tamaño 4- 12 cm 
Concreto corrinte grava común 2500 psi

2. MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN

Herramienta Menor (5% MO)



UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO V/TOTAL
día 0.01 130,641 1,306

SUBTOTAL 1,306$              

UNIDAD V/UNITARIO FACTOR JORNAL Rendimiento V/TOTAL
Hora 52,331 1.59 83,206 0.200 16,641

SUBTOTAL 16,641$            

85,604$           

Transporte y acarreo Interno de Materiales

3. TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN

Cuadrilla Albañileria (1 of + 4 Ay) 
Hora

COSTOS DIRECTOS

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN



FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3.7.8.1.1.3
Nombre: Unidad:
Caja de mampostería reforzada para tuberías entre  
250 mm (10") y  400 mm (16"). UN

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Concreto corrinte grava común 2000 psi M3 0.3625 5 341,289$     129,903$               
Bloque  estructural vibrado de 20 19x19x39 Und 157.50 5 2,600$         429,975$               
Mortero 1:4 impermeabilizado m3 0.2280 5 459,824$     110,082$               
Mortero 1:4 m3 0.4410 5 362,170$     167,703$               
Mortero 1:3 m3 0.8064 5 423,816$     358,853$               
Concreto corrinte grava común 3500 psi M3 2.5000 5 392,282$     1,029,740$            
Tapa Hiero Ductil Ø6" para válvula Un 1.0000 70,435$       70,435$                 
Tapa en hierro ductil (trafico pesado) un 1.0000 543,561$     543,561$               
Pintura epoxica (Coaltar Epoxico) gl 0.2533 5 117,112$     31,152$                   
Catalizador Grupo 2 Sika gl 0.0633 5 137,187$     9,123$                     
Guarderas de madera m2 4.0000 5 8,655$         36,351$                   
Acero de refuerzo de 40000 y 60000 kg 295.8510 5 2,963$         920,437$                 
Alambre recocido No 18 Kg 5.9170 5 4,614$         28,666$                   

Subtotal Materiales 3,865,981$            
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla Albañileria (1 of + 3Ay) HC 15.0 43,511$       652,665$               

Subtotal M. Obra 652,665$               
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 15.0000 591$            8,865$                   

Subtotal Equipos 8,865$                   
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Relleno con material de sitio compactado m3 2.1750 21,183$       46,073$                 
Excavación en material común sin retiro m3 15.9500 22,310$       355,845$               
Anclaje epoxico para varilla de 3/4 (sin varilla) Und 12.0000 15,504$       186,048$               

Subtotal Transporte/otros 587,966$               

Herramienta Menor 0% 0

Costo Total Directo 5,115,477$            



FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3.7.8.1.1.8
Nombre: Unidad:
Caja de mampostería reforzada para ventosas y
purgas (1,20x1,20m) Losa fondo en concreto y
tapas removibles en concreto.

UN

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Ladrillo tolete macizo No 5 20x10x5 un 420.00 5 993$            437,913$               
Mortero 1:4 impermeabilizado m3 0.23 5 441,317$     105,651$               
Mortero 1:4 m3 0.16 5 347,239$     57,425$                 
Concreto corriente grava común 3500 psi M3 0.60 5 518,602$     326,719$               
Pintura epóxica (Coaltar Epoxico) gl 0.25 5 117,112$     31,152$                 
Catalizador Grupo 2 Sika gl 0.06 5 137,187$     9,123$                   
Guarderas de madera m2 4.00 5 8,655$         36,351$                   
Acero de refuerzo de 40000 y 60000 kg 48.00 5 2,963$         149,335$                 
Alambre recocido No 18 Kg 0.96 5 4,614$         4,651$                     

-$                          

Subtotal Materiales 1,158,320$            
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Cuadrilla Albañileria (1 of + 3Ay) HC 12.0 41,918$       503,016$               

Subtotal M. Obra 503,016$               
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Herramientas menores H 12.0000 591$            7,092$                   

Subtotal Equipos 7,092$                   
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL
Relleno con material de sitio compactado m3 2.1750 19,878$       43,235$                 
Excavación en material común sin retiro m3 15.9500 20,782$       331,473$               
Anclaje epoxico para varilla de 3/4 (sin varilla) Und 12.0000 14,787$       177,444$               

Subtotal Transporte/otros 552,152$               

Herramienta Menor 0% 0

Costo Total Directo 2,220,580$            



ITEM: 3.7.8.2.2

UNIDAD: UND

I. EQUIPO - HERRAMIENTAS

Tipo Tarifa/H
Productividad 

(H/UND)
Vr. Unitario

HH 896.12               1.00 896.12           
TALADRO PERCUTOR HASTA 1/2" HH 6,632.73            1.00 6,632.73        
EXTENSION ELECTRICA 110v-220v HH 1,790.25            1.00 1,790.25        

HH 5,912.50            1.00 5,912.50        
SUBTOTAL 15,231.59             

II. MATERIALES EN OBRA
UND Precio-unit. Cant. Vr. Unitario
M3 88,529.65          0.08                   7,126.95        

TAPA VALVULA HD DE 6" C/CONCRETO UND $ 121,157.35 1.00                   121,157.35    
M 47,972.00          1.58                   75,555.90      

SUBTOTAL 203,840.20           

III. TRANSPORTES
Productividad 

(viaje/und)
Vr. Unitario

SUBTOTAL -                         

IV. MANO DE OBRA
Productividad 

(H/UND)
Vr. Unitario

1.00 17,922.30      

SUBTOTAL 17,922.30             

V. OTROS
UND Precio-unit. Cant. Vr. Unitario
m3 22,310               0.2400 5354.40
m3 21,183               0.2098 4445.06

 
SUBTOTAL 9,799.46               

TOTAL COSTO 
DIRECTO

246,794                

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO OPERADOR PARA VÁLVULAS ENTRE 80
MM Y 200 MM Y PARA VÁLVULAS DE PURGA 

Descripción

HERRAMIENTAS DE MANO

PLANTA ELECTRICA

Descripción
TRITURADO

Descripción Tarifa /viaje

Tubería de 160 mm PVC

Excavación en material común sin retiro
Relleno con material de sitio compactado

CUADRILLAS OBRA CIVIL  1 Of + 1 Ay 17,922.30                         

Descripción Tarifa cuadrilla/H

Descripción



FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3.7.15.2
Nombre: Unidad:
Suministro e instalacion de soportes metalicos para fjación  tuberia HD de 300mm un

Materiales
NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Abrazadera de acero en zuncho metálico un
Tornillo de fijación en acero inoxidable un
Tornillo tipo ancla de cuña en acero inoxidable un
Angulo en acero al carbón para soporte de tuberia un

Subtotal Materiales -$                 
M. de Obra

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Subtotal M. Obra -$                 
Equipos

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Subtotal Equipos -$                 
Transporte/Otros

NOMBRE UND C.UNITARIA %DESPER PRECIO SUBTOTAL

Subtotal Transporte/otros 40000

Herramienta Menor 0% 0

Costo Total Directo 40,000$           
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