
ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-12 Página 1 de 15 

Versión No. 1 

  

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1- 

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED 

MATRIZ EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"  

EDUBAR S.A. 
 

Código CCE-EICP-IDI-12 Versión 1 

 

SA-18-2022 
ANEXO 1  

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

 

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL BARANOA POLONUEVO ETAPA 1- 

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EAP ACHOTERA - CASCO URBANO Y REFUERZO DE RED 

MATRIZ EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

El proyecto consiste en el suministro y obra civil para la etapa inicial que corresponde a la optimización, 

cambiando de 8” a 12” de la conducción que transporta agua tratada desde la Estación de Bombeo 

Achotera hasta el casco urbano de Polonuevo cuyas abscisas son: 

K0+000 al K1+976 y la optimización de red matriz del actual sistema de acueducto del casco urbano 

ubicada desde la abscisa K1+976 al K5+376. En general, se realizará el suministro e instalación de 

aproximadamente 2.010 m de tubería de 300 mm (12”) en PVC, con accesorios en Hierro dúctil y sus 

respectivos empalmes, y con respecto a la red matriz, se optimizará con el suministro e instalación de 

3.400 m de tubería de 300 mm (12”) en PVC. 

 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

El sistema de acueducto regional Baranoa-Polonuevo es abastecido por dos plantas de tratamiento, 

ubicadas en el municipio de Sabanagrande con capacidad para 165 l/s. Desde este lugar una parte del 

agua tratada es transportada al sistema de bombeo La Achotera mediante una tubería de conducción de 

diámetro 16” en Hierro Dúctil. Posteriormente el agua que llega a esta estación es distribuida a través de 

la red matriz que también se encuentra en mal estado hacia los Municipios de Polonuevo y Baranoa. La 

tubería que conduce las aguas al Municipio de Polonuevo principalmente al inicio de la conducción 

atraviesa predios privados dificultando el acceso para efectuar las respectivas reparaciones y 

mantenimiento de la red debido a roturas y fugas presentadas recientemente; estas pérdidas excesivas 

del preciado líquido generan la discontinuidad y baja cobertura del servicio en especial en el municipio 

de Polonuevo, de igual forma problemas de orden público debido a que la comunidad se ve en la 

necesidad de conseguir agua por otros medios la cual por lo general no es apta para el consumo humano 

aumentándose de esta forma enfermedades de origen hídrico como la enfermedad diarreica aguda EDA 

en el municipio.  
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a.  Localización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Localización del proyecto 

 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

 

1. Verificación trazado de los trabajos, de acuerdo con los planos y esquemas del proyecto. 

2. Revisión de cantidades de acuerdo con los planos y las normativas vigentes. 

3. Señalización del sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas 

en el presente diseño y lo indicado por la Interventoría. 

4. Demolición de obras en concreto, bordillos, andenes u otros obstáculos requeridos para la 

ejecución de la obra. 

5. Excavación en material rocoso, roca o cualquier clase de suelo encontrado, incluyendo el cargue 

y retiro al lugar autorizado por la Interventoría y/o supervisión. 

6. Suministro de materiales de relleno, agregados y concretos según lo indicado en los planos y en 

el formulario. 

7. Manejo de aguas de escorrentía superficial, lluvias o nivel freático encontrado en la zona. 

8. Instalación de tuberías y accesorios de acueducto de acuerdo con las especificaciones técnicas 

estipuladas en el presente diseño y lo indicado por la Interventoría. 

9. Construcción de las obras civiles complementarias necesarias, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas estipuladas en el presente diseño y lo indicado por la Interventoría y/o 

supervisión. 
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a.  Principales Ítems de pago:  

Para este proceso no aplicaría este índice.  

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el 

establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 

Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

El plazo del contrato será de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  

5. FORMA DE PAGO 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, y observando la 

volatilidad en los precios de los suministros de obra tanto en el mercado nacional como el internacional; 

EDUBAR S.A.  podrá entregar un anticipo de hasta el quince por ciento (15%) del valor básico del 

contrato, de acuerdo con el valor ofertado en propuesta; esto con el objetivo que el contratista pueda 

adquirir rápidamente los materiales y no se vea afectado el proyecto por la enorme incertidumbre que 

actualmente existe en el panorama mundial con respecto a los precios de los insumos. El anticipo se 

tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones de EDUBAR S.A para su 

entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales 

efectos, que se radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. En todo caso 

el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.- Para el manejo de los recursos que reciba a título 

de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del 

contrato, cuyo beneficiario sea EDUBAR S.A., el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por 

consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización 

expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a 

gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el 

Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por EL CONTRATISTA. EL 

CONTRATISTA presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del 

Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este 

remitirá copia del mismo a EDUBAR S.A. manifestando de manera expresa su aprobación. PARAGRAFO 

SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros que genere el anticipo 

entregado por EDUBAR S.A. al CONTRATISTA, serán reintegrados mensualmente por la Entidad 

Fiduciaria a EDUBAR S.A. y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique EDUBAR S.A. 

Copia de la consignación debe ser remitida a EDUBAR S.A.  indicando con precisión que se trata de 

recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el 

nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta 

obligación. PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.- Si al momento de liquidarse el 

patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio, 

la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a EDUBAR S.A., en la cuenta que para tal efecto 

disponga EDUBAR, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el 

concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION.- El anticipo será amortizado mediante deducciones de las 

actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de 
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amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre 

el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podrá amortizar 

un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes 

del vencimiento del plazo contractual, situación que deberá ser controlada por la interventoría. 

PARAGRAFO QUNITO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA.- El CONTRATISTA presentará a 

EDUBAR S.A. una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el 

patrimonio autónomo para el giro del anticipo. PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las obras o el 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la 

entrega del anticipo. El Interventor revisará y aprobará el programa de inversión del anticipo. 

PARÁGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO.- 

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 1) El 

contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 

Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 2) El plazo del contrato de fiducia 

mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título 

de anticipo. 3) Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 

CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del 

plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 4) Tanto los rendimientos que genere la cuenta 

de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben 

ser reintegrados a EDUBAR S.A. en la forma prevista en los parágrafos segundo y tercero de la presente 

cláusula, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 5) El cambio de entidad fiduciaria solo procederá 

por causas justificadas aprobadas por EDUBAR S.A.  previo concepto de la Interventoría. 6) EDUBAR 

S.A.  remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la 

persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, EDUBAR S.A. informará a la 

fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 7) En los casos de 

caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a 

EDUBAR S.A. el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la 

oficina financiera de EDUBAR S.A, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 

debidamente ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a EDUBAR S.A., al 

Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe 

de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la 

siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA, las 

inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, 

los giros y/o traslados realizados. 

EDUBAR S.A. pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato mediante la presentación de actas 

parciales de avance de obra, suscritas por el Contratista, el Interventor y avaladas por el Supervisor, 

anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes. 

Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido por el interventor del contrato y 

avalado por el supervisor del mismo, el cual debe incluir: memorias de cálculo, registro fotográfico, 

bitácora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestión ambiental (Debe incluir el certificado de 

disposición de residuos sólidos en el caso de haber generado R.C.D) informe de gestión social y planos. 

Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad 

exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, 

se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. 
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En ningún caso el valor del Acta Final debe ser inferior al 10% del valor del contrato. Como requisito para 

la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, 

debidamente firmada por los participantes. 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, 
deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los 
materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología 
limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente 
todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de 

este contrato. en consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y 

diseños [cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha 

aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los 

resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida 

calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin 
que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 

EDUBAR S.A. y la Gobernación del Atlántico, tendrán la última decisión con respecto a lo anteriormente 
mencionado, teniendo presente la normativa y directrices del Sistema General de Regalías – SGR -.  

EDUBAR S.A. hace entrega de toda la información referente al proyecto en el siguiente link: 

https://cutt.ly/qUwHKOj 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 

adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos 

de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el 

respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

https://cutt.ly/qUwHKOj
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c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios 

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 

disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la 

aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

Postgrado con título Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina del contratista y su 

costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.  

El personal requerido es el siguiente: 

• Un (1) director de Obra: Ingeniero Civil o Sanitario con experiencia general de al menos 10 años 

contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional y experiencia comprobada en al 

menos una (1) obra de construcción e instalación de redes de agua potable con una longitud mayor a 

1000m de tubería.  Deberá tener una dedicación de 30% en la obra. 

• Un (1) Residente de obra: Ingeniero Civil o Sanitario con experiencia general de al menos 3 años 

contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional y experiencia específica certificada 

en obras construcción e instalación de redes de agua potable de al menos 1000m de tubería de PVC. 

Deberá tener una dedicación de 100% en la obra. 

• Un (1) Profesional SSTMA: Un (1) profesional titulado en SSTMA, con experiencia mínima de 3 años 

en construcción y seguimiento a planes de manejo ambiental de obras civiles. Deberá tener una 

dedicación de 100% en la obra. 
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a. Requisitos del personal  

Conforme a la Resolución del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio de 2017 o la 

norma que la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como 

mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

 

Profesional Ofrecido para el 

Cargo 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

director de Obra / Ingeniero Civil 

o Sanitario 

10 años a partir de la fecha de 

expedición de la matricula 

profesional. 

Una (1) obra de construcción e 

instalación de redes de agua 

potable con una longitud mayor 

a 1000m de tubería 

Residente de obra / Ingeniero 

Civil o Sanitario 

3 años a partir de la fecha de 

expedición de la matricula 

profesional. 

Obras construcción e instalación 

de redes de agua potable de al 

menos 1000m de tubería de 

PVC. 

Profesional titulado en SSTMA 3 años a partir de la fecha de 

expedición de la matricula o 

licencia profesional. 

Experiencia mínima de 3 años 

en construcción y seguimiento a 

planes de manejo ambiental de 

obras civiles 

 

• SE DEBE CONFORMAR COMO MÍNIMO 4 FRENTES DE OBRA. 

 

b. Maquinaria mínima del Proyecto  

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

- Herramientas menores (Palas, martillos, sierras manuales, taladros eléctricos, pulidoras, rodillos                                             

y carretillas según frentes de trabajo y avance de obra). 

- Una (1) Cortadora de pavimento. 

- Tres (3) Camiones o volquetas de 8 m3. 

- Una (1) Mezcladora o trompo para preparación de concreto. 

- Dos (2) Retroexcavadora tipo Pajarita o excavadora de oruga 320 o similar. 

- Un (1) mini cargador. 

- Una (1) grúa de izaje con capacidad de min 15 ton. 

- Una (1) Planta eléctrica 2500 w. 
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- Un (1) Equipo de iluminación con 4 lámparas reflectivas (torre de iluminación de 4 reflectores de 

energía eléctrica con generador ensamblado con motor diésel y alternador de 6 kW). 

- Tres (3) Compactadores manuales (tipo saltarín). 

-  Baño Portátil y Vestier (Para cada frente de trabajo). 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida 

durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

 

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor, 

y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o 

particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van 

a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para 

su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a 

proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

interventoría, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 

recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir 

la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 

posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de 

utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los 

requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. 

en consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el proponente 

en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución 

del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, 

según la normativa aplicable. los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, 

antes del inicio de las obras. de igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser 

previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.   

9. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y 
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor 
a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo 
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 
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de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 

obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 

responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos 
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 
contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en 
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la 
desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y 
permanentes. 

10. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y 

mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos 

de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 

competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e 

indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

El Contratista deberá señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra con arreglo a las 

instrucciones y modelos estipulados en el contrato y los que reciban de la Interventoría. La obra no podrá 

iniciarse si no se encuentra disponible la señalización y los equipos de protección necesarios. 

11. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de traslado, 

instalación de acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y 

puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo 

de tráfico ante las instancias responsables de la expedición de estos permisos, en los casos en los que 

haya cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga 

observaciones y apruebe dichos planes. 

El contratista deberá presentar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), 

previo al inicio de actividades. 
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En lo atinente al PMA, el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos 

será de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá 

realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, 

incluyendo la tramitación y obtención de los Permisos y Concesiones, etc., necesarios para la ejecución 

de las actividades contractuales, entre otras explotación de fuentes de materiales, disposición de material 

sobrante de las excavaciones, explotación de zonas de préstamo y de disposición de materiales 

sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o 

definitiva de cauces, vertimientos, etc., en el caso que se generen estas actividades. El Contratista se 

obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de 

ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el 

cual se desarrollan. Deberá revisar y ajustar los Programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental 

para el alcance del contrato, realizar y entregar previo al inicio de actividades, un cronograma de 

implementación del PMA para que sea aprobado por la Interventoría y la supervisión, a través de 

EDUBAR S.A. Cualquier cambio o ajuste en el alcance del PMA deberá ser revisado y aprobado por la 

Interventoría y la supervisión, a través de EDUBAR S.A.  

El contratista deberá presentar de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el 

Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor 

debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente o la que haga sus veces a nivel municipal.  

En lo atinente al PMT, Se debe presentar ante la supervisión, a través de EDUBAR S.A. para la 

aprobación, posteriormente se debe tramitar el permiso de cierre de vías por obras ante El Instituto de 

Transito del Atlántico o la alcaldía de Polonuevo (según corresponda), con todos los requisitos solicitados 

por estas entidades en su manual de trámites. Vale la pena destacar que cualquier cambio en los cierres 

viales deberá tener su debido permiso de cierre de vías por obras. 

De igual forma se debe socializar todo cierre aprobado por la entidad correspondiente con la comunidad 

y los prestadores de servicio de transporte publico municipal antes de ser llevado a cabo. 

Presentar dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, el recibido del Plan 

de Gestión Social. El propósito principal de este componente en la etapa de construcción es el de 

identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y culturales, entre 

otros, que puede ocasionar la construcción del proyecto objeto del presente proceso, así como de 

establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de población ubicados en el área de influencia 

social. El Contratista deberá elaborar una propuesta metodológica que permita la consecución de los 

objetivos propuestos, para lo cual atenderá a los siguientes lineamientos: a) Los productos solicitados en 

esta etapa, deben desarrollarse de manera particular para el proyecto. b) Atender al criterio de menor 

impacto social. c) Para la elaboración de los productos debe referirse a la particularidad que guarda el 

proyecto de infraestructura urbana; en este sentido el diagnóstico, los indicadores, variables y planes de 

gestión deben ser valorados en integralidad, tomando en consideración el contexto social. d) Identificar, 

definir y emitir concepto sobre los posibles impactos sociales (positivos y negativos) generados antes, 

durante y posterior a la ejecución del proyecto. f) Sensibilizar a la población del área de influencia acerca 

de los beneficios del futuro proyecto. g) Desarrollar las actividades de gestión social relacionadas en el 

presente proceso, sistematizando los resultados de las mismas, y realizando la retroalimentación 

permanente para el logro de los objetivos propuestos. h) El componente social desarrollado debe aportar 

a las demás áreas del contrato (técnica, ambiental, tránsito, etc.), en la mirada integral del proyecto. i) El 

personal social será el encargado de liderar las relaciones con la comunidad, en este sentido, deben 

acompañar las actividades que adelanta el Contratista. j) Los productos entregados deben garantizar 
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calidad, cumplimiento y oportunidad. k) Considerar y manifestar las dificultades encontradas en el 

componente social de estudios sociales. 

El contratista deberá Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tráfico y Plan de 

Gestión Social aprobados por la Interventoría y la entidad competente. 

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL PROPONENTE 

ADJUDICATARIO se compromete a: 

1. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras, 

presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística 

necesaria para el inicio de las obras. 

2. Presentar un informe, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: 

Levantamiento topográfico del objeto de intervención.  

3. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante 

la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o 

inadecuada ejecución de la obra. 

4. Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con el manual de comunicaciones de 

la Gobernación del Atlántico y EDUBAR S.A.; y la autorización escrita por parte del supervisor 

del contrato. 

5. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, de señalización y movimiento 

de maquinaria pesada. 

6. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución 

del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá 

apartarse de ellos sin la previa  autorización escrita del Supervisor del contrato y el concepto 

previo del Interventor y la aprobación de la Gobernación del Atlántico  en caso contrario perderá 

el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras 

adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificación de las 

especificaciones. 

7. Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitará la 

Interventoría y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. 

8. Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un 

laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoría procederá a su ejecución y los 

costos serán descontados del Acta de Recibo de Obras. 

9. Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las 

consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con 

la Interventoría, mantendrán cuando sea necesario o conveniente reuniones con los 

representantes de la Comunidad. 

10. Asistir a las auditorias visibles diseñadas y citadas por EDUBAR S.A. y la comunidad. 

11. Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones 

que reciba de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. La señalización debe ser para 

uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de 

tráfico mencionados (señalización de obra, entre otros) de acuerdo con lo aprobado por Instancia 

responsable. 
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12. Dotar durante el plazo de ejecución de las obras, a los trabajadores de uniformes y elementos 

para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen institucional de La 

Gobernación del Atlántico, EDUBAR S.A. y la del contratista. 

13. Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, 

de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato. 

14. Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al 

contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar 

dentro de la obra.  

15. Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para la 

ejecución de los trabajos. 

16. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la 

ejecución. 

17. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 

18. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 

19. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor o el 

Supervisor del contrato. 

20. Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo 

estipulado en el Artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 

21. Dar cumplimiento a la normativa del Sistema General de Regalías mencionada en la Ley 2056 

de 2020 y sus decretos reglamentarios vigentes. 

22. Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del 

interventor o Supervisor de las Obras. 

23. Elaborar y presentar oportunamente informes, semanales y mensuales de avances de obras. 

Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado de 

las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotográfico, copia de la 

bitácora y esquemas de ubicación, Además de otros informes que solicite EDUBAR S.A. 

24. Presentar la siguiente información detallada antes del inicio de los trabajos: Análisis de precios 

unitarios de cada ítem contenido en el presupuesto y cronograma de ejecución de los trabajos a 

realizar. Así mismo deberá presentar la siguiente información detallada al momento de suscribir 

el contrato: 24.1 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El contratista deberá incluir en la 

organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto: 1. 

Frentes de Trabajo requeridos. 2. Líneas de Mando y coordinación. 3. Niveles de Decisión. 4. 

Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la 

ejecución de los trabajos. 5. Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido. b) 

Metodología para la ejecución de actividades objeto del contrato. Se deberá presentar una 

descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una 

de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de 

los trabajos deberá considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, 

comunicaciones e interrelación con el interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos 

y administrativos. Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el organigrama 

propuesto, el método con el cual se desarrollarán los trabajos, incluyendo, entre otros, las 

actividades preliminares y el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el 

documento es necesario precisar: 1. Organización y Control: Describe la forma como el 

proponente elegido organizará todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. 

Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los 

trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisición, fabricación, 
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ensayos, transporte, almacenamiento, protección y distribución. 4. Mantenimiento y control de la 

calidad y cantidad de los equipos y herramientas. c) Cronograma de los trabajos: se debe 

presentar el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta los siguientes factores: - Frentes de 

trabajo: se realizará el cronograma teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el 

organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de actividades, - Horario de trabajo 

de los turnos propuestos y requeridos. Rendimientos. - Plazo del contrato. - Holgura libre y total 

para cada una de las actividades. - Ruta crítica para los subprogramas y el programa general. 

25. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente elegido 

deberá proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuestos. Se deberá 

incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los siguientes 

componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 

4. Responsabilidades de la Dirección 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 

7. Recursos. 8. Provisión de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y 

Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicación con el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 15. 

Proceso de Diseño y Desarrollo 16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. Compras 18. 

Producción y prestación del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. 

Preservación del Producto 22. Seguimiento y Medición 23. Auditoría. 

26. Tener en obra una comisión topográfica completa permanente durante la duración del proyecto. 

27. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con los 

concesionarios en el municipio, encargados del Alumbrado, Señalización de Vías, redes de gas, 

de agua y demás servicios, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes 

y de mobiliario urbano y toda acción que dé lugar. 

28. El contratista deberá cumplir con las normas ambientales y sociales en todos los aspectos 

correspondientes. Este deberá cumplir con el sistema de gestión ambiental y social desarrollado 

de acuerdo con las normas medio ambientales y sociales, o en su defecto, la norma ISO 14001. 

29. En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A, podrá requerir 

al contratista para que éste proporcione un plan de acción correctivo medio ambiental y social 

una sola vez o periódicamente. 

30. El contratista deberá garantizar a EDUBAR S.A, el cumplimiento de las normas de planeación, 

licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningún caso se adelante la obra sin el 

cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y 

ponerlas en funcionamiento. El costo de estas licencias será asumido por el contratista. Los 

soportes de tales permisos o licencias deberán entregarse a EDUBAR S.A. 

31. El contratista deberá dar estricto cumplimiento de las normas de construcción referidas en la 

materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente: 

Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (Norma NSR- 10), Manual de diseño y 

construcción de componentes del espacio público, las normas Invias para pavimentos, la 

normatividad vigente en materia ambiental, los permisos y autorizaciones Del Instituto De 

Tránsito Departamental, las normas de diseño y construcción que haya lugar, Norma NTC 2010, 

Manual de señalización vial (dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y 

ciclorrutas de Colombia), Ministerio del Transporte, las especificaciones generales y particulares 

de diseño y construcción, especificaciones de diseño y construcción generales y particulares del 

proyecto. 

32. El contratista en los frentes de trabajo Deberá contar con todos los equipos e insumos de 

Bioseguridad para atender la COVID-19. 
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33. Entrega y recibo de la obra: 1. EL CONTRATISTA informará con mínimo ocho (8) días de 

anticipación la fecha en que se propone hacer entrega total de las obras; EDUBAR S.A. en 

coordinación con el interventor y el operador que se encargará del servicio, el cual será la 

empresa AAA ATLÁNTICO S.A.E.S.P   NIT 800.135.913-1; designará una comisión que dará la 

aprobación o hará las observaciones necesarias para que EL CONTRATISTA las termine a 

satisfacción de dicha comisión. Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales 

que sean necesarias según el tipo de obra. A más tardar el último día del plazo, EL 

CONTRATISTA deberá tener debidamente terminadas y aprobadas las obras para entregarlas a 

EDUBAR S.A. por conducto de la interventoría y los operadores; si no las tuviere terminadas, el 

recibo sólo se hará cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas. 

Las entregas parciales de la obra no implican el recibo definitivo de esta parte, ni mucho menos 

el de toda la obra. Así mismo es requisito para el recibo de la obra a satisfacción tener el sitio de 

ésta totalmente limpia de basuras y escombros. Al momento de entregar las obras, los 

contratantes suscribirán un acta de finiquito, y posteriormente un acta de liquidación, donde las 

partes se declaran a paz y salvo y se exoneran de responsabilidades, relevándose mutuamente 

de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar; se excluyen las reclamaciones a 

que, por vicios de construcción, tiene derecho EDUBAR S.A, de acuerdo con los numerales 3o. 

y 4o. del artículo 2060 del Código Civil Colombiano y sus normas concordantes. 2. Recibo de 

Obra Técnica. Consiste en la verificación efectuada por el INTERVENTOR, previa certificación 

del responsable de la obra, que la obra se ajusta a los diseños e información contemplada en 

ellos. 3. Recibo de la Obra definitiva por parte de EDUBAR S.A: Con el agotamiento de los recibos 

anteriores, el contratista hará entrega a EDUBAR S.A. de la obra definitiva una vez que los 

operadores que serán los responsables del servicio brinden el respectivo visto bueno, con el lleno 

de los requisitos legales para el efecto. El Contratista se obliga a designar un profesional del área 

de la construcción, quien de manera articulada se encargará de adelantar todas las acciones 

relacionadas con el recibo de las obras, en los términos señalados en el presente numeral. Lo 

anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los procedimientos, permisos y aprobaciones que se 

deban obtener, según la particularidad de la obra pública. 4. Dicha entrega se acompañará de 

los documentos del proyecto y los soportes escritos que lo respalden; la información planimétrica 

que se derive del proyecto en todas las fases y procesos del desarrollo, en general, deberá 

entregar los informes de acuerdo con los objetivos esperados. 5. Siempre que la obra o parte de 

ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses de EDUBAR S.A. lo requieran, tomará 

posesión y hará uso de dicha obra o parte de ella. El uso de la obra o parte de ella, no eximirá al 

Contratista de ninguna de sus obligaciones a su cargo, ni implicará la renuncia de EDUBAR S.A. 

a ninguno de sus derechos. Sin embargo, EDUBAR S.A. no podrá exigir responsabilidad del 

contratista por los daños o deterioros que le sean imputables a EDUBAR, por la toma de posesión 

total o parcial de la obra, antes de la entrega definitiva. EDUBAR se reserva el derecho de usar 

las obras que se consideren defectuosas, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraídas 

por el contratista ni EDUBAR S.A. renuncie a cualquiera de sus derechos. PARAGRAFO 

PRIMERO: REGIMEN DE RESPONSABILIDADES. EL CONTRATISTA al asumir la ejecución de 

este proyecto y de acuerdo con el alcance pactado mediante la celebración del contrato de obra, 

asume la responsabilidad de su resultado, por lo que, ante la existencia de un incumplimiento, 

responderá con sus propios recursos y medios por los costos de las acciones que sean 

necesarias impulsar para evitar, mitigar o reparar el daño. El contratista será responsable en los 

términos de los artículos 52 y siguientes de la Ley 80 de 1993 por fallas, errores, omisiones y en 

general por el incumplimiento, cumplimiento parcial o deficiente del objeto del presente contrato, 
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respondiendo hasta por culpa leve, en los términos del artículo 2155 del Código Civil, además: 

EDUBAR S.A, exigirá que hasta el recibo definitivo de la obra, tanto el contratista de obra, como 

la aseguradora, respondan por las fallas que se adviertan en la construcción, de conformidad con 

lo dispuesto en el Código Civil y el código de comercio. 

34. Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato. 

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

A parte de la información cargada en el link de acceso del punto 6. inciso b) se adjuntan los siguientes 

documentos:  

Anexo 1.1 Especificaciones Técnicas.   

Anexo 1.2 APUs 

Anexo 1.3 Cronograma de Obra 

 

En constancia, se firma en Barranquilla, a los ____ días del mes de marzo de 2022. 

 

 

______________________________________________ 

[Nombre] 

[Gestor Técnico o cargo correspondiente] 

 

____________________________________________ 

[Nombre] 

[Coordinador o cargo correspondiente] 

 

 

______________________________________________ 

[Nombre] 

[Subdirector o cargo correspondiente] 


