
 

 

 
SELECCIÓN ABIERTA SA-21-2022  

ANEXO 1  

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ARIGUANÍ - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 
 

1. INFORMACION GENERAL 

La presente convocatoria, junto con sus anexos constituye las condiciones generales y especiales que 

deben cumplir los oferentes e interesados en la suscripción del contrato proyectado. 

Estas condiciones deben seguir los Oferentes en la confección de sus ofrecimientos, y los aplicables a la 

empresa junto con lo dispuesto por el Manual de Contratación de la entidad (que constituye igualmente 

anexo al presente documento, y se encuentra publicado en la página web de la empresa) en su 

comparación, evaluación y posterior adjudicación o declaratoria de desierta.  

La ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARIGUANÍ formuló desde el VICEMINISTERIO DE AGUA Y 

SANEAMIENTO BÁSICO el proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA" identificado 

con el número BPIN 2017011000049, el cual contempla la construcción del plan maestro (fase II) de 

alcantarillado del municipio de Ariguaní, departamento del Magdalena y su INTERVENTORÍA. 

Cabe mencionar que el Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, 

en sesión No. 34 del 25 de junio de 2021, recomendó concepto de viabilidad del proyecto denominado 

“CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ARIGUANÍ – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA” por valor de CUARENTA MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 

($40.576.587.960) cuyo cierre financiero previó el aporte de recursos del Presupuesto General de la Nación 

y recursos del municipio de Ariguaní amparados presupuestalmente mediante certificado de disponibilidad 

presupuestal No. CDP20210525001 del 25 de mayo de 2021. 

También se dejó contemplado que la entidad ejecutora del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 

MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ – DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA" incluyendo su INTERVENTORÍA BPIN 2017011000049 sería LA EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. la cual fue 

designada mediante comunicación No. 2021EE0071649. 

 

 



 

 

2. OBJETO Y ALCANCE DEL PROCESO Y DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Objeto: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ARIGUANÍ - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 

Tipo de Contrato: 

Contrato de Interventoría 

 

Marco Legal:  

Por su Naturaleza Jurídica EDUBAR S.A., se someterá a las normas de Derecho Privado previstas en la 

Legislación Comercial, Mercantil, Financiera y Civil, así como las específicas de su actividad.  

La sociedad está so metida a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal previstos en 

los Art. 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia, el Art. 3 de la Ley 489 de 1998, Art. 13 de la Ley 

1150 y demás normas referentes a Principios de la función administrativa y la contratación 

 

Alcance:  

El municipio de Ariguaní actualmente se encuentra en la construcción de la Fase I de sus sistema de 
alcantarillado toda vez que no contaba con un sistema de saneamiento que garantizara una adecuada 
disposición de los residuos sanitarios generados por cada uno de los usuarios, con la premisa de que se 
proyectaron dos fases de alcantarillado para el municipio, se hace inminente la necesidad de ampliar 
dicho sistema complementando el mismo con la inclusión de la Fase II, con la cual se pretende garantizar 
la cobertura del 100% de la comunidad, resaltando que la Fase I solo contempla la cobertura del 15,18% 
de la población, mientras la Fase II refiere el poder conectar al 84,82% restante. 
 
La Interventoría deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento de todas y 

cada una de las obligaciones a cargo del Contratistas de la Obra, tal seguimiento y control deberá 

garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el pliego de condiciones, en 

el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte del 

proceso de selección.  

Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas las 

actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato de 

obra objeto de la Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del contrato. En desarrollo del 

alcance del objeto a contratar la interventoría integral incluye: 



 

 

• Interventoría técnica. Corresponde al interventor vigilar el cumplimiento por parte de contratista 

de obra de las especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los 

planos de cada intervención, así como en las normas de calidad, seguridad y economía adecuada 

durante la obra. El interventor debe dejar constancia escrita de todos los trabajos que se ejecuten 

durante la obra y debe exigir las pruebas y ensayos que se requieran. Así mismo, debe llevar un 

control detallado de las actividades donde se evidencie la exigencia y cumplimiento de las normas 

de calidad y estudios técnicos de la obra que el constructor deba realizar. Validar que su cumpla 

con las condiciones técnicas inicialmente aprobadas por el Municipio de Ariguaní, el MVCT y 

Edubar. Informar previamente a EDUBAR si se proyecta algún ajuste o cambio al proyecto, para 

que el supervisor indique como se debe realizar el proceso.  

 

• Interventoría administrativa. El interventor deberá vigilar que las intervenciones a realizarse en 

cumplimiento del contrato de obra se lleven a cabo en los plazos y tiempos establecidos para que 

se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato. También, debe supervisar el 

cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal 

y obligaciones contractuales y legales. Igualmente, autorizar pagos y entregas de dinero al 

constructor, al igual que deberá revisar los gastos que haga a fin de garantizar inversiones 

eficientes en cada una de las intervenciones. Tratándose de un contrato de obra por el sistema 

de precios unitarios, el interventor debe garantizar que lo ejecutado en obra, calidad y cantidad 

coincida con lo establecido en el diseño y en el contrato para así, poder autorizar el pago de las 

actas de obra que presente el contratista. Cuando se entregue cada una de las intervenciones, el 

interventor debe verificar que lo entregado y ejecutado corresponda a lo que se le paga al 

contratista. Presentar mensualmente un informe que informe todas las acciones establecidas en 

el formato entregado por EDUBAR S.A. 

 

• Interventoría ambiental. En el desarrollo de esta interventoría, el interventor, deberá garantizar 

que se cumplan los planes de manejo ambiental (PMA), si a ello hay lugar y las normas 

ambientales de cada una de las intervenciones para cumplir todos los objetivos y metas, con el 

fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar. Validar previo a la firma del acta de 

inicio que se cuente con los “paz y salvos” ambientales para el desarrollo de las actividades   

 

• Interventoría financiera. En desarrollo de esta interventoría, el interventor, deberá llevar un estricto 

control sobre la ejecución de los recursos del contrato de obra, verificando que los costos y gastos 

incluidos en cada acta de entrega de obra sean acordes con lo efectivamente ejecutado y con los 

precios unitarios aprobados, sin superar los límites presupuestales establecidos. 

 

• Interventoría Social. En el desarrollo de esta interventoría el interventor deberá garantizar el 

cumplimiento de los Planes de Gestión Social (PGS), si a ello hubiere lugar, garantizando el 

seguimiento de cada uno de los planes y programas sociales, establecidos para la ejecución del 

proyecto, a fin de mitigar cualquier posible impacto social dentro del área de influencia del 

proyecto. 

 



 

 

 
Impacto: 

- Calidad: menor carga contaminante a cuerpos de agua 
- Continuidad: 24 horas 
- Cobertura: del 15,18% al 100% 
- Población actual:17.962 habitantes 
- Población beneficiada nueva: 22.865 habitantes 

 
Construcción del sistema de recolección y evacuación de las aguas residuales: 

- Suministro e instalación de tubería sanitaria PEAD Ø 8’’ – 46.160ml 
- Suministro e instalación de tubería sanitaria PEAD Ø 10’’ – 454ml 
- Suministro e instalación de tubería sanitaria PEAD Ø 12’’ – 5.569ml 
- Suministro e instalación de tubería sanitaria PEAD Ø 15’’ – 2.194ml 
- Suministro e instalación de tubería sanitaria PEAD Ø 24’’ – 10ml 
- Suministro e instalación de nueve (9) viaductos y tres (3) Pasos Subfluviales 
- Construcción de manholes o pozos de inspección en concreto Ø 1.50m – 921 und 
-  Construcción de cajas de inspección domiciliaria de 06x60 en concreto – 3.905 und 

 
Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales  

- Construcción de Sistema de Pretratamiento: QMH=54.585 LPS, TRH=48,50s 
- Construcción de Laguna Primaria Por Maras: Q medio=22.175, TRH 17 días, volumen 31.769,46 

m3 
- Construcción de Laguna Secundaria Por Maras: Q medio= 22.175 LPS, TRH 7 días, volumen 

13.043,44 m3 
- Construcción Cabeza de Descarga 

 
 

2.1 PROPÓSITO DE LOS SERVICIOS 
 

El contratista deberá garantizar la correcta ejecución y entrega de las obras de alcantarillado de 
conformidad a los estipulado en los ítems y descripción de los formularios, el reglamento técnico del sector 
de agua potable y saneamiento básico RAS – 2000 (con sus modificaciones) y las especificaciones 
técnicas de los operadores del sistema.  
 

 
3. CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 

DE ARIGUANÍ - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
 

El contratista debe realizar la supervisión técnica, administrativa, social, ambiental, financiera y las 

demás áreas establecidas dentro del alcance de la rehabilitación y construcción de sistemas de 

alcantarillado sanitario, acorde con los estudios y diseños entregados por parte de EDUBAR S.A, 

garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normas vigentes. 

 

 



 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 

3.1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

 

El municipio de Ariguaní actualmente se encuentra en la construcción de la fase i de su sistema de 

alcantarillado toda vez que no contaba con un sistema de saneamiento que garantizara una adecuada 

disposición de los residuos sanitarios generados por cada uno de los usuarios, con la premisa de que se 

proyectaron dos fases de alcantarillado para el municipio, se hace inminente la necesidad de ampliar dicho 

sistema complementando el mismo con la inclusión de la fase II, con la cual se pretende garantizar la 

cobertura del 100% de la comunidad, resaltando que la fase I solo contempla la cobertura del 15,18% de 

la población, mientras la fase II refiere el poder conectar al 84,82% restante. 

3.1.2 LOCALIZACIÓN 

 

Se desarrolla en el Municipio de Ariguaní ubicado en el Centro del Departamento del Magdalena. Su 

cabecera municipal es la población de El Difícil. Tiene límites con los municipios de Nueva Granada, 

Sabanas de San Ángel, Pijiño del Carmen y el Municipio de Bosconia (Departamento del Cesar). 

 

 

Ilustración 1 Esquema se sistema de alcantarillado del municipio de Ariguaní. 

 



 

 

3.1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

• Sum e Instalación de tubería sanitaria PEAD Ø8 (46.160 ml) 

• Sum e Instalación de tubería sanitaria PEAD Ø10 (454 ml) 

• Sum e Instalación de tubería sanitaria PEAD Ø12 (5.569 ml) 

• Sum e Instalación de tubería sanitaria PEAD Ø15 (2.194 ml) 

• Sum e Instalación de tubería sanitaria PEAD Ø24 (10 ml) 

• Sum e instalación de Nueve 9 Viaductos y Tres 3 Pasos Subfluviales 

• Construcción de manholes o pozos de inspección en concreto Ø1.50m (921 und) 

• Construcción de cajas de inspección domiciliaria de 06 x 60 en concreto (3.905 und) 
 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

• Construcción de Sistema de Pretratamiento QMH= 54.585LPS, TRH= 48.50s 

• Construcción de Laguna Primaria por Maras Q medio= 22.175LPS, TRH 17 días, Volumen 
31.769,46 m³ 

• Construcción de Laguna Secundaria por Maras Q medio= 22.175 LPS, TRH 7 días, Volumen 
13.043,44 m³ 

• Construcción Cabezal de descarga 
 

3.1.4 IMPACTO DEL PROYECTO 

 

Por medio de la ejecución del proyecto se mejora la calidad de vida de los habitantes del Municipio de 

Ariguaní, pasando de una cobertura de 15.18% a una cobertura del 100% para 17.962 habitantes del 

municipio. 

3.1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El 28 de agosto de 2020 mediante comunicado con radicado No. 2020ER0082310, ingresó ante el 

mecanismo de viabilización del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el proyecto "CONSTRUCCIÓN 

DEL PLAN MAESTRO (FASE ll) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ - 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA" 

Una vez evaluado, se solicitaron ajustes mediante oficio No. 2020EE0067551 de fecha 07 de septiembre 

de 2020, los cuales fueron atendidos mediante oficio con radicado No. 2020ER0112854 del 05 de 

noviembre de 2020 y mesas de trabajo por el aplicativo Teams de fechas:1 O de diciembre, 25 de 

noviembre, 24 de noviembre, 23 de octubre, 21 de septiembre de 2020. 

 



 

 

A través del Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, en sesión No. 07 del 19 de 

febrero de 2021, se recomendó emitir concepto Favorable sin Financiación por valor de ($39.977.047.020). 

Por medio de oficio de fecha 10 de junio de 2021 el Municipio de Ariguaní solicitó viabilidad del proyecto. 

Una vez revisados los soportes financieros, en el marco de los requisitos establecidos en la Resolución 

No. 0661 de 2019 del mecanismo de viabilización de proyectos, el Viceministerio de Agua y Saneamiento 

Básico encontró que el proyecto cumple con dichos requisitos. 

En consecuencia, en la sesión No 34 del 25 de junio de 2021 y de conformidad con los criterios de 

aprobación establecidos en el Anexo 1 de la Resolución No.0661 de 2019, el Comité Técnico de Proyectos 

como instancia asesora en el proceso de evaluación y aprobación de proyectos de agua potable y 

saneamiento básico, recomendó emitir concepto de viabilidad al proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 

MAESTRO (FASE ll) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ - DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA", por un valor de CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($40.576.587.960). 

Como resumen, la CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA posee un valor de ejecución de 

$37.701.665.193,00 (TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS) y contempla: 

 

1. Capítulo 1 “Red de Recolección” 
1.1 Preliminares 
1.2 Intervenciones en Pavimento y otros materiales 
1.3 Movimiento de Tierras 
1.4 Entibados  
1.5 Instalación de tubería o accesorios 
1.6 Instalación de tubería por medio de métodos sin zanja 
 

2. Capítulo 2 “Obras Accesorias Para Alcantarillado” 
2.1 Preliminares 
2.2 Movimiento de Tierras 
2.3 Entibados 
2.4 Pozos de Inspección 
2.5 Pozos con Cámaras de Caída 

 
3. Capítulo 3 “Viaducto 5M – PEAD 200 mm” 

3.1 Preliminares 
3.2 Movimiento de Tierras 
3.3 Rellenos 
3.4 Instalación Tuberías 
3.5 Estructura de Viaducto 
 

4. Capítulo 4 “Viaducto 7M – PEAD 200 mm” 



 

 

4.1 Preliminares 
4.2 Movimiento de Tierras 
4.3 Rellenos 
4.4 Instalación de Tuberías 
4.5 Estructura de Viaducto 
 

5. Capítulo 5 “Viaducto 13M – PEAD 200 mm” 
5.1 Preliminares 
5.2 Movimiento de Tierras 
5.3 Rellenos 
5.4 Instalación de Tuberías 
5.5 Estructura de Viaducto 
 

6. Capítulo 6 “Viaducto 6M – PEAD 315 mm” 
6.1 Preliminares 
6.2 Movimiento de Tierras 
6.3 Rellenos 
6.4 Instalación de Tuberías 
6.5 Estructura de Viaducto 

 
7. Capítulo 7 “Viaducto 13M – PEAD 315 mm” 

7.1 Preliminares 
7.2 Movimiento de Tierras 
7.3 Rellenos 
7.4 Instalación de Tuberías 
7.5 Estructura de Viaducto 

 
8. Capítulo 8 “Viaducto 11M – PEAD 375 mm” 

8.1 Preliminares 
8.2 Movimiento de Tierras 
8.3 Rellenos 
8.4 Instalación de Tuberías 
8.5 Estructura de Viaducto 

 
9. Capítulo 9 “Viaducto 18M – PEAD 375 mm” 

9.1 Preliminares 
9.2 Movimiento de Tierras 
9.3 Rellenos 
9.4 Instalación de Tuberías 
9.5 Estructura de Viaducto 

 
10. Capítulo 10 “Viaducto 25M – PEAD 375 mm” 

10.1 Preliminares 
10.2 Movimiento de Tierras 
10.3 Rellenos 
10.4 Instalación de Tuberías 



 

 

10.5 Estructura de Viaducto 
 

11. Capítulo 11 “Viaducto 40M – PEAD 200 mm” 
11.1 Preliminares 
11.2 Movimiento de Tierras 
11.3 Rellenos 
11.4 Instalación de Tuberías 
11.5 Estructura de Viaducto 
 

12. Capítulo 12 “Paso Subfluvial 7.5M – PEAD 200 mm” 
1. Preliminares 
2. Movimiento de Tierras 
3. Rellenos 
4. Instalación de Tuberías 
5. Estructura Paso Subfluvial 

 
13. Capítulo 13 “Paso Subfluvial 8.0M – PEAD 200 mm” 

13.1 Preliminares 
13.2 Movimiento de Tierras 
13.3 Rellenos 
13.4 Instalación de Tuberías 
13.5 Estructura Paso Subfluvial 
 

14. Capítulo 14 “Paso Subfluvial 8.9M – PEAD 315 mm” 
14.1 Preliminares 
14.2 Movimiento de Tierras 
14.3 Rellenos 
14.4 Instalación de Tuberías Estructura Paso Subfluvial 

 
15. Capítulo 15 “Conexiones Domiciliarias” 

15.1 Preliminares 
15.2 Movimiento de Tierras 
15.3 Obra Civil Para Conexión Domiciliaria 
15.4 Instalación de Tuberías y Accesorios 

 
16. Capítulo 16 “Pretratamiento” 

16.1 Preliminares 
16.2 Movimiento de Tierras 
16.3 Rellenos 
16.4 Estructura Pretratamiento 

 
17. Capítulo 17 “Lagunas de Estabilización Facultativas” 

17.1 Preliminares 
17.2 Movimiento de Tierras 
17.3 Rellenos 
17.4 Estructura PTAR 



 

 

17.5 Instalación de Tubería y Accesorios 
 
18. Capítulo 18 “Cabezal de Descarga” 

18.1 Preliminares 
18.2 Movimiento de Tierras 
18.3 Rellenos 
18.4 Estructura Cabezal 

 
19. Capítulo 19 “Puesta en Marcha” 

19.1 Puesta en Marcha 
 

a.  Principales Ítems de pago:  

1. Capítulo 1 “Red de Recolección” 
2. Capítulo 2 “Obras Accesorias Para Alcantarillado” 
3. Capítulo 3 “Viaducto 5M – PEAD 200mm” 
4. Capítulo 4 “Viaducto 7M – PEAD 200mm” 
5. Capítulo 5 “Viaducto 13M – PEAD 200mm” 
6. Capítulo 6 “Viaducto 6M – PEAD 315mm” 
7. Capítulo 7 “Viaducto 13M – PEAD 315mm” 
8. Capítulo 8 “Viaducto 11M – PEAD 375mm” 
9. Capítulo 9 “Viaducto 18M – PEAD 375mm” 
10. Capítulo 10 “Viaducto 25M – PEAD 375mm” 
11. Capítulo 11 “Viaducto 40M – PEAD 200mm” 
12. Capítulo 12 “Paso Subfluvial 7.5M – PEAD 200mm” 
13. Capítulo 13 “Paso Subfluvial 8.0M – PEAD 200mm” 
14. Capítulo 14 “Paso Subfluvial 8.9M – PEAD 315mm” 
15. Capítulo 15 “Conexiones Domiciliarias” 
16. Capítulo 16 “Pretratamiento” 
17. Capítulo 17 “Lagunas de Estabilización Facultativas” 
18. Capítulo 18 “Cabeza de Descarga” 
19. Capítulo 19 “Puesta en Marcha” 

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido 

en los Términos de Referencia, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo – Minuta del Contrato.  

El plazo del contrato será de veinticuatro (22) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 

previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 

 

 

 



 

 

5. FORMA DE PAGO 

EDUBAR S.A. pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentación de actas parciales 

proporcionales al avance del contrato de obra, debidamente suscritas por el interventor y avaladas por el 

Supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes.  

Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, el cual 

debe incluir: memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados, 

informe de gestión ambiental (Debe incluir el certificado de disposición de residuos sólidos en el caso de 

haber generado R.C.D) informe de gestión social y planos.  

EDUBAR S.A., pagará al contratista, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de presentación 

de la factura en debida forma en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, 

deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral 

de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA.  

Los valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor 

y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de 

entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes.  

En ningún caso el valor del Acta Final debe ser inferior al 10% del valor del contrato. Como requisito para 

la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, 

debidamente firmada por los participantes, planos récords aprobados por el interventor, póliza de 

estabilidad de la obra y las demás pólizas que lo requieran aprobadas por la entidad contratante. 

 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  

Dentro del presente proceso se tiene previsto la instalación y suministro de equipos especiales para la 

operación del acueducto, tales como: 

➢ Equipos de succión y bombeo. 

➢ Equipos para el tratamiento de aguas. 

➢ Accesorios especiales para adaptación, acople y empalme. 

➢ Otros. 

Las especificaciones de cada ítem de obra se incluyen en el documento de ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS del proceso de selección SA-11-2022 

 

a. Materiales 

El futuro interventor deberá garantizar que los materiales, suministros y demás elementos que hayan de 
utilizarse en la construcción de las obras, sean los que se exigen en las especificaciones técnicas y los 
diseños, adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento 
industrial, el futuro interventor deberá supervisar que su elaboración se realice preferiblemente con 
tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato de interventoría se obliga a 



 

 

realizar el seguimiento, supervisión y control del adecuado suministro de todos los materiales y equipos 
que se requieran para la construcción de las obras, además de realizar la vigilancia y control de la cantidad 
a utilizar dentro del contrato, que sean suficientes para no retrasar el avance de los trabajos.  

El futuro interventor, deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 

completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de 

este contrato. Además de aprobar los ajustes y/o modificaciones y/o cambios a que haya lugar dentro del 

periodo de revisión y durante el desarrollo de la obra, en consecuencia, finalizado el plazo previsto por la 

entidad para la revisión de estudios y diseños el cual será de TREINTA (30) días calendario a partir de la 

firma del contrato, si el contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha 

aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los 

resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida 

calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin 
que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.  

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución 

de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción de EDUBAR SA, todo el personal idóneo 

y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano de obra no calificada - 

que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

• El personal profesional mínimo solicitado en los términos de referencia. 

• El personal técnico calificado necesario para la supervisión de las obras. 

• La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones. La mano de 

obra no calificada de ser posible deberá ser contratada con personal del área de influencia del proyecto. 

• El personal necesario para supervisar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa. 

• El personal necesario para supervisar cada frente de trabajo. 

El personal profesional mínimo para la ejecución de la obra del proyecto es el que se relaciona a 

continuación. 

 

 

 

 

 



 

 

CANT CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA DEDICACIÓN 
MÍNIMA EN 

EXPERIENCIA 
A 

ACREDITAR 

GENERAL ESPECIFICA 

1 
Director de 

Interventoría 

Ingeniero civil 
con 

especialización 
o maestría en 
gerencia de 

proyectos y/o 
construcción 
de obras y/o 
control de la 
construcción. 

Igual o mayor a 
10 años en 
experiencia 

general 
contados a partir 
de la matricula 

profesional 

Acreditar dos (2) certificaciones expedidas por la 
entidad contratante y/o certificaciones emitidas por la 
firma contratista ejecutora del proyecto público como 

DIRECTOR de INTERVENTORÍA A OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O 

AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
OPTIMIZACION EN OBRAS DE SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL). 

25% 

2 
Residente 

de 
interventoría 

Ingeniero civil 

Igual o mayor a 
7 años de 

experiencia 
general 

contados a partir 
de la matricula 

profesional 

Acreditar dos (2) certificaciones expedidas por la 
entidad pública contratante y/o certificaciones 

emitidas por la firma contratista ejecutora del proyecto 
público como RESIDENTE de INTERVENTORÍA A 

OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACION EN OBRAS 
DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO (SANITARIO 

Y/O PLUVIAL). 

 
100% 

1 
Especialista 
Ambiental 

Ingeniero Civil 
con 

especialización 
y/o maestría 
y/o doctorado 

en gestión 
ambiental 

Igual o mayor a 
10 años en 
experiencia 

general 
contados a partir 
de la matrícula 

profesional 

Acreditar dos (2) certificaciones expedidas por la 
entidad contratante y/o certificaciones emitidas por la 
firma contratista ejecutora del proyecto público como 
ESPECIALISTA AMBIENTAL de INTERVENTORÍA 

A OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACION EN OBRAS 
DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO (SANITARIO 

Y/O PLUVIAL). 

25% 

1 
Ingeniero 

Especialista 
Hidráulico 

Ingeniero Civil 
con 

especialización 
y/o maestría 
y/o doctorado 
en recursos 

hídricos 

Igual o mayor a 
10 años en 
experiencia 

general 
contados a partir 
de la matrícula 

profesional 

Acreditar (2) certificaciones expedidas por la entidad 
contratante y/o certificaciones emitidas por la firma 

contratista ejecutora del proyecto público como 
ESPECIALISTA HIDRÁULICO de INTERVENTORÍA 

A OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACION EN OBRAS 
DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO (SANITARIO 

Y/O PLUVIAL). 

25% 

 

NOTA 1: Las dedicaciones señaladas en el anterior cuadro corresponderán a las dedicaciones mínimas 

de los profesionales en los proyectos que acrediten como experiencia, pero de igual manera, 

corresponderán a las dedicaciones exigidas para el presente proceso. 

Este personal deberá ser presentado por el interventor teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 

Para efectos de la presentación de los requisitos de los profesionales requeridos, estos deberán cumplir 

con los requisitos, que se indican a continuación: 

1. Poseer matrícula profesional vigente según corresponda. 

2. Tener la siguiente formación, experiencia general y específica: 
 
 



 

 

a. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Para efectos de valorar la formación académica y experiencia general de los profesionales señalados en 

el presente documento, los profesionales propuestos deberán adjuntar carta de compromiso en la que 

conste que en el evento de resultar adjudicatario el proponente, el profesional prestará sus servicios 

durante el término de ejecución del contrato y en la dedicación requerida. 

Dicha carta debe venir acompañada de los siguientes documentos: 

• Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, pasaporte). 

• Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. 

• Certificado de vigencia de la matricula profesional y/o documento equivalente del país de origen 

del título. 

• Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique acorde a la profesión exigida. 

• Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización), acreditados 

mediante copia de los diplomas y/o actas de grado; de lo contrario no se tendrán en cuenta. 

• Copia de las certificaciones y/o documentos idóneos para acreditar la experiencia específica, 

conforme lo solicitado en el presente documento. 

 

b. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

La acreditación de la experiencia específica para cada profesional se realizará mediante certificación 

expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato, la cual debe encontrarse debidamente 

suscrita por la persona natural y/o jurídica contratante, y/o de la entidad contratante del proyecto; que 

contenga como mínimo la siguiente información: 

• Contratante 

• Nombre del proyecto y/o objeto del contrato 

• Objeto del contrato 

• Cargo desempeñado 

• Discriminación de las Principales actividades y/o funciones ejecutadas (En caso de que aplique). 

• Discriminación del Área requerida, volumen o longitud requeridos (En caso de que aplique). 

• La Fecha de Inicio (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos 

aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará como 

fecha de iniciación el primer día del mes. 

• La Fecha de Terminación. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos 

válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se 

tomará como fecha de terminación el último día del mes. 

 
Adicionalmente, en el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos 

derivados de contratos con Entidades Estatales, en los cuales los profesionales no tengan una relación 



 

 

directa con la Entidad, debe aportar Certificación y/o Acta de Entrega o Recibo Definitivo y/o Acta de 

Liquidación del proyecto ejecutado que se pretende acreditar suscrito por la entidad contratante. 

 

Por otro lado, en el caso que la experiencia aportada por los profesionales haya sido en proyectos de 

Naturaleza Privada, debe aportar Certificación suscrita por el contratante del proyecto, la cual debe 

acompañarse de copia de la Licencia de Construcción y/o intervención del proyecto, o contrato. (EN 

CASO DE QUE APLIQUE). 

 

En todo caso, dentro de los documentos aportados se deben establecer la fecha de inicio y la fecha de 

terminación del proyecto o la fecha de entrega y recibo definitivo, para calcular la permanencia de los 

profesionales dentro del plazo de ejecución del contrato acreditado (tiempo laborado dentro del contrato 

/ tiempo de ejecución del contrato). 

 

En el caso que, se acredite la fecha de terminación y adicionalmente la fecha de entrega y recibo definitivo, 

para el cálculo del plazo del contrato, tendrá prioridad la fecha que haya ocurrido primero. 

 

NOTA 1: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente deberá 

acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo 

establecido en la Resolución No. 6950 del 15 de Mayo de 2015 o norma que la modifique o complemente. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido para el título profesional en el artículo 23 de la ley 842 de 2003 

“Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de 

sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”. 

 

NOTA 2: El proponente deberá aportar el equipo de trabajo conformado por los profesionales idóneos, 

exigidos en el proceso. 

 

NOTA 3: No se aceptarán auto certificaciones para acreditar la experiencia específica de los 

profesionales. Entiéndase por auto certificaciones aquellas que el mismo profesional se hace en calidad 

de persona natural. 

 

NOTA 4: Las Certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas por 

la entidad propietaria de la obra o por el representante legal del contratista, consorcio o unión temporal. 

 

8. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO  

El futuro interventor, deberá verificar el estado y funcionabilidad de los equipos mínimos requeridos, con 

base en la siguiente información 

1. Herramienta menor 

2. Estación de topografía 



 

 

3. Martillo neumático 

4. Compresor de 250 CPM 

5. Equipo de Oxicorte 

6. Motoniveladora 120 HP 

7. Vibrocompactador a gasolina (rana) 

8. Vibrocompactador 8 ton 

9. Martillo demoledor 60 LB 

10. Cargador potencial en el volante 125 HP 

11. Aspersor manual 

12. Cortadora de pavimento 

13. Vibrador para concreto 

14. Formaleta pavimento 

15. Excavadora de orugas 

16. Bulldozer D-6 

17. Motobomba 

18. Retroexcavadora 75 HP 

19. Apisonador tipo canguro 

20. Volqueta m3 

21. Nivel de precisión 

22. Grúa PH 20 Ton 

23. Perforador dirigido para instalación de tubería 200 mm en metodología sin zanja 

24. Perforador dirigido para instalación de tubería 375 mm en metodología sin zanja 

25. Perforador dirigido para instalación de tubería 630 mm en metodología sin zanja 

26. Mezcladora 1 ½ bulto 

27. Formaleta 

28. Bobcat 

29. Andamio sección 

30. Pulidora manual 

31. Compresor pintura 

32. Pistola pintura 

33. Tronzadora 

34. Grúa PH 20 ton 

35. Equipo de soldadura 

36. Motoniveladora 120 HP 

 

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida 

durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

 

 

 



 

 

9. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

El futuro interventor, deberá verificar las posibles fuentes de materiales determinadas por el Contratista de 

obra, realizando la aprobación de las mismas, debiendo cumplir con la calidad requerida en las normas de 

ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

El futuro interventor deberá revisar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la 

disponibilidad de las fuentes de materiales necesarias para la ejecución del proyecto, revisando si estas 

cuentan con los proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

interventoría, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotación respetando las 

recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir 

la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El futuro interventor deberá verificar las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales, 

existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que 

éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y 

mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. en consecuencia, las distancias 

de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el Contratista de obra. 

Previo al inicio de las obras, el futuro interventor deberá identificar los materiales catalogados como 

indispensables en la ejecución del proyecto que deban ser sometidos a ensayos para la aceptación o el 

rechazo por su parte, según la normativa aplicable. los permisos de explotación deben ser tramitados por 

cuenta del contratista de obra, con el debido seguimiento de la Interventoría, antes del inicio de las obras, 

de igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la 

respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.   

 

10. OBRAS PROVISIONALES: 

Durante el desarrollo el futuro interventor deberá supervisar la construcción, mejoramiento y conservación 
de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías 
provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras 
necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las 
autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, 
cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, 
depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros 
que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general la 
supervisión de toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la 

obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su 

responsabilidad. 



 

 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías 
públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas. 

El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que 
se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del 
contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en 
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación 
de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. 

11. SEÑALIZACIÓN  

El futuro interventor realizará el debido control y vigilancia de los costos requeridos para colocar y mantener 

la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad 

y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e 

indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. 

 

12. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

El presente proceso cuenta con los siguientes permisos, licencias y autorizaciones: 

• Permiso de concesión de aguas superficiales. 

• Permiso de uso de bienes públicos. 

La obtención de licencias de construcción, permisos de manejo de tráfico, permisos ambientales y demás 

requeridos para la ejecución del proyecto estarán a cargo del contratista, los cuales serán aprobados por 

el Interventor y se deberán efectuar previo al inicio de las obras relacionadas con cada licencia, permiso o 

autorización. 

 

13. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

Las notas técnicas del presente proceso se presentan en los Estudios y Diseños. 

 

 

 



 

 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

Los Documentos técnicos correspondientes a los estudios y diseños se pueden descargar en el presente 

link: https://edubarsa.sharepoint.com/:f:/g/EoF9L6wk-K9OtizRtpDPs5oBY_GuuptK_rKsHVX5Zgy8Dw 

 

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 28 días del mes de abril del 2020. 

 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL 

ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS 

SUBGERENTE DE PROYECTOS 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL 

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ 

ASESOR DE GERENCIA 

 

https://edubarsa.sharepoint.com/:f:/g/EoF9L6wk-K9OtizRtpDPs5oBY_GuuptK_rKsHVX5Zgy8Dw

