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NEIDILIIBIAIR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A

OBSERVACION 1

De:ROCCIA SAS <rocciasasint@gmail.com>
Enviado:Thursday, July 21, 2022 4:52:38 PM
Para:EDUBAR S.Acontrataciones@edubar.com.co>
Asunto:OBSERVACIONES A SELECCION ABIERZB23A

Barranquilla, Julio 21 de 2022.

Senores
EDUBAR
Ciudad

ASUNTO: OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DEL
PROCESO No. SA-21-2022 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA
CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO (FASE Il) DE ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ARIGUANI - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

CARLOS ANDRES MASS GUERRERO, en mi condicion de representante del
CONSORCIO INTERVENTORES FASE Il, encontrandome dentro del término
estipulado por la entidad en el cronograma del proceso, me permito presentar
las siguientes observaciones al informe de evaluacién, con relaciéon al
proponente CONSORCIO DEL MAGDALENA, con fundamento en lo siguiente:

Los términos de referencia definitivos estipulan lo siguiente:

“PONDERACION DE LA SUMATORIA DEL PROMEDIO DE FACTURACION
MENSUAL POR CADA CONTRATO ACREDITADO VALIDADO.

En la sumatoria de maximo TRES (03) contratos acreditados de la experiencia
habilitante, se tomara la experiencia de los contratos que aporten mayores SMMLV .

Para efectos de la acreditacién de la sumatoria del PFMT, se dividiré los SMMLV de
cada contrato aportado entre el tiempo de duracién del mismo y se procederé a asignar
puntaje al proponente de acuerdo con las férmulas sefialadas en el aparte ASIGNACION
DE PUNTAJE POR % PFMT, tomando como base el PFM del presupuesto oficial
(PMFQO), correspondiente a:

(PFMO) = 103,43

. El PMFO se calculé dividiendo el valor del presupuesto oficial en SMMLYV entre
el plazo establecido en el presente término de referencia, para lo cual se toma como
base veintidés (22) Meses.

. El PFMT de cada contrato aportado se calculara con el valor facturado
actualizado expresado en SMMLV entre el plazo de la duracién del proyecto de
interventoria y la suma de cada promedio de facturacién mensual segun la siguiente
formula:

PFMT= 5 PFMC1 + PFMC2 + PFMC3

ZPFMT = Sumatoria del promedio de facturacién mensual total
PFMC1 = Promedio de facturaciéon mensual contrato 1

PFMC2 = Promedio de facturacién mensual contrato 2
PFMC3 = Promedio de facturacion mensual contrato 3”

Los contratos aportados para el calculo del PFMT del CONSORCIO DEL
MAGDALENA, se encuentra un contrato suscrito entre FINDETER y el
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA 5.A

CONSORCIO INTERSANTANDER 047. El consorcio y el Comité Evaluador en
su informe de evaluacion asumen que el plazo de ejecucion del contrato esta
comprendido entre el acta de inicio de la fase | y el acta de recibo final de la fase
lll. Dentro de los estudios previos correspondientes al proceso No. PAF-ATF-I-
047-2016, cuyo objeto fue: "INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVA.
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCIQN
CONDICIONAL EN FASES, DEL PROYECTO "AMPLIACION y OPTIMIZACION
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES.
CASCO URBANO MUNICIPIO DE HATO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER",
encontramos que para efectos de la contabilizacion del plazo se tendra en cuenta
la sumatoria del periodo de tiempo transcurrido entre la suscripcion del acta de
inicio y de terminacién de cada una de las Fases.

Con lo expuesto anteriormente queremos demostrar que el CONSORCIO DEL
MAGDALENA vy el Comité Evaluador de EDUBAR asumieron de forma errénea
el plazo del contrato, dado que, realizando la sumatoria de los plazos de duracion
de cada fase nos encontramos que el valor calculado no concuerda con el plazo
aportado en la propuesta por el CONSORCIO DEL MAGDALENA.

Aunado a lo anterior, el Contrato de Interventoria No. PAF-ATF-1-047-2016,
celebrado entre FINDETER y EL CONSORCIO INTERSANTADER 047,
aportado por el proponente CONSORCIO DEL MAGDALENA para el calculo del
PFMT, establece en su Clausula Quinta, lo siguiente:

-

CLAUSULA QUINTA.-PLAZOS. El plazo de ejecucion hel contrato es de DOCE (12)
MESES, el cual corresponde a la sumatoria de los plazos individuales de cada una de las
fases.

FASE PLAZO DE EJECUCION | | PLAZO TOTAL
FASE | “Interventoria a la [
Constatacion de las
condiciones que hacen Un (1) Mes
| ejecutable el proyecto. *
FASE II: Interventoria a la Doce (12) Meses
Ejecucién de las actividades
requeridas conforme el Tres (3) Meses
diagnostico de
| ejecutabilidad del proyecto.
| FASE lil: Interventoria a la Ocho (8) Meses J
| Ejecucion de Obra. -

Los plazos de las fases se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de
terminacién de cada una de las fases. }

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada actividad. La
distribucién de plazos descrita anteriormente deberd tenerse en cuenta
independientemente al momento de elaborar |a propuesta econdmica.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de cada Fase y la wscﬂgcsbn
del Acta de Inicio de la sigulente Fase, LA CONTRATANTE no reconoceré valor ag&ctonal
al establecido y efectivamente ejecutado para cada Fase en los presentes términos de
referencia. El contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases.
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(...)

De manera taxativa en la clausula transcrita contempla que los plazos de las
fases se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminacion
de cada una de las fases, durante el tiempo establecido entre la terminacion del
plazo de cada fase y la suscripcion del acta de inicio de la siguiente fase, la
contratante no reconocera valor adicional al establecido y efectivamente
ejecutado para cada fase en los términos del contrato aportado por el proponente
CONSORCIO DEL MAGDALENA.

Con relacion a la fecha de finalizacion del contrato Fter i = Fecha de Terminacion del
Contrato i: Dentro del contrato No. PAF-ATF-1-047-2016 aportado para el célculo del
PFMT, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVA. FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION
CONDICIONAL EN FASES, DEL PROYECTO "AMPLIACION y OPTIMIZACION
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES.
CASCO URBANO MUNICIPIO DE HATO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER". , el
proponente CONSORCIO DEL MAGDALENA tomé como tal, la fecha en que firma del
acta de entrega y recibo final, la cual fue suscrita el 07 de octubre de 2020, y no tuvo en
cuenta que la fecha de terminacién del contrato, es decir, el 07 de septiembre de 2020,
tal como esta sefialado en el Acta de Entrega y Recibo a Satisfaccion del contrato en
cuestion:

N I Cadigo: GES-FO-024
Findeter% ACTA DE ENTREGAY | Versién: 1
-7 RECIBO A SATISFACCION | Fecha de aprobacién:
18-Ago-2020

Banca co Desarrctio Teerianal

INFORMACTON DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUPERVISOR JUAN FERNANDO PAYARES RAMOS
PLAZ.O INICIAL FASE 11 OCHO (8) MESES

VALOR INICIAL FASE 111 5251148931

FECHA DE INICIO FASE 111 217102019

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO-FASE 111 8 MESES I
VALOR TOTAL EJECUTADO, FASE 111 $271.145.994,00 1
FECHA DE TERMINACION, FASE I1E 07/09/2020 B |

Una vez verificados los productos objeto de La FASE Il del contrato No PAF-ATF-1-047-2016,
“EJECUCION CONDICIONAL EN FASES, DEL PROYECTQ INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION
CONDICIONAL EN FASES, DEL PROYECTO “AMPLIACION ¥ OPTIMIZACION SISTEMA DE
ALCANTARILIADO SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO URBANO
MUNICIPIO DE HATO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER-FASE III 7, se identificé que éstos
se debi terminad v aju liendo con los requeri normas y
especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ¢jecutar, segin lo consignado
en el acta de terminacion suscrita el dia siete (7) del mes de septiembre de 2020, realizando la entrega
dentro del plazo contractual establecido.
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ACTA DE ENTREGA Y
RECIBO A SATISFACCION

Cédigo: GES-FO-024
Versién: 1

Fecha de aprobacién:
18-Ago-2020

I _VALOR TOTAL DE LOS PROT

El se a suscribir,

|

OTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

| ]
|G | s3sseisas |

remitir las pélizas de acuerdo con las cliusulas del

contrato, a4 la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA-FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para su aprobacion

contractual, nal y dos
o-n& %Muammﬁlﬂw -

QUIEN RECIBE

Para constancia, s fiema la
(2) copias por los que en

QUIEN ENTREGA
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ASISTENCIA TECNICA
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Cabe resaltar que de acuerdo a lo establecido dentro de los términos de referencia del

presente contrato, la fecha final a tomar en cuenta para efecto del calculo PMFT, es la
fecha de terminacion del contrato, no la fecha en que se suscribe el documento donde
se certifica la finalizacion de cada contrato, que para este caso es el acta de entrega y
recibo a satisfaccion suscrita entre las partes.

Es asi como en la Certificacion aportada por el proponente CONSORCIO DEL
MAGDALENA, visible a folio 238 y 239 de su propuesta, se indican las fechas de inicio
y fechas de terminacion de cada una de las Tres Fases en que se dividié el proyecto,

de la siguiente forma:

Documento Contractual Fecha do[ oo o
ACTA DE INICIO FASE | 071062017 | Suscripcién acta de inicio de la “Fase I
ACTA TERMINACION FASE | Q7/07/2017 Suscripcién acta de terminacion de la *Fase I”
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ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE Suscripcion acta de recibo a satisfaccion de la
27/0712017 . A
FASE | Fasel
ACTA DE INICIO FASE Il Q7/12/12017 Suscripcién acta de inicio de la "Fase II"
ACTA TERMINACION FASE Il 07/03r2018 | Suscripcién acta de terminacion de la “Fase I
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE Suscripcion acta de recibo a satisfaccion de la
17/08r2018 p -
FASE Il Fase Il
ACTA DE INICIO FASE Il 21/10/2019 Suscripcion acta de inicio de la "Fase I
ACTA DE SUSPENSION No 1, FASE Ill | 24/03/2020 f;‘e‘ gencia por crisis sanitaria Mundial -Covid-
| Se reinicia en cumplimiento a o establecido en |
ACTA DE REINICIO No 1, FASE Il 28/05/2020 | por el Gobierno Nacional en circulares,
_resoluciones y decretos. —
ACTA DE SUSPENSION No 2, FASE IIl | 18/08/2020 s,‘i;gd":"’ WREccion 4 phan Bomtees st
(-..)
Se reinicia en cumplimiento a lo establecido en
ACTA DE REINICIO No 2, FASE Ill 02/09/2020 | otrosiN°1 - Modificacion del plan financiero del
‘ proyecto P ee—
| ACTATERMINACION FASE Ill 07/09/2020 | Suscripcion acta de terminacion de la “Fase III"
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A 07/10/2020 suscripcién  acta de entrega y recibo a
| SATISFACCION FASE Il satisfaccion de la "FASE Il

Como lo establecen los Términos de Referencia Definitivos “Para efectos de la
acreditacioén de la sumatoria del PFMT, se dividird los SMMLV de cada contrato
aportado entre el tiempo de duracién del mismo y se procederé a asignar puntaje
al proponente de acuerdo con las formulas sefialadas en el aparte ASIGNACION
DE PUNTAJE POR 5 PFMT, tomando como base el PFM del presupuesto oficial
(PMFQ)” ; es decir, se evalua el valor ejecutado y/o facturado del contrato entre
el tiempo de duracion en el cual se ejecutan las actividades que se obliga el
contratista en el momento que suscribe dicho contrato

Para el caso del contrato N° 3 aportado por el CONSORCIO MAGDALENA, este
es tomado como si en la totalidad del tiempo de duracion se hubiesen ejecutado
actividades y de la misma forma estas se facturaron, lo que no es cierto, ya que
entre las actas de terminacién y de inicio de cada fase no se ejecutaron
actividades y mucho menos se facturaron.

Por lo anterior, el Promedio de Facturaciéon Mensual Total (PFMT) del
CONSORCIO MAGDALENA tiene que ser revisado, ajustado y calcularse de la
siguiente forma:

1. Calculo tiempo de ejecucion del contrato:
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TIEMPO EJECUTADO EN LAS FASES
INICIO FASE | 7/06/17 103
TERMINACION FASE | 7/07/17
INICIO FASE Il 7/12/17 303
TERMINACION FASE || 7/03/18
INICIO FASE,III 21/10/19 10,77
TERMINACION FASE 1l 7/09/20
(-) SUSPENCION FASE IlI 2,67
TOTAL EJECUTADO FASE lil 8,10
TOTAL TIEMPO EJECUTADO EN LAS FASES 12,16

Se toman las fechas de inicio y terminacion de cada fase como lo determina la
clausula 5 del contrato aportado por el CONSORCIO MAGDALENA, en la fase
lll se descuenta el tiempo de suspension que tuvo esta fase, dando como
resultado que el tiempo total ejecutado de las tres fases fue de 12,16 meses
y no 37,96 meses como lo pretende acreditar este CONSORCIO.

2. Calculo tiempo de suspension de los contratos aportados:

RELACION DE CONTRATOS SUSPENDIDOS CONTRATO1 CONTRATO 2 CONTRATO3 CONTRATO 4
INICIO SUSPENSION 1 18/01/12 24/03/20
FINALIZA SUSPENSION 1 18/06/12 27/05/20
INICIO SUSPENSION 2 18/08/20
FINALIZA SUSPENSION 2 1/09/20
INICIO SUSPENSION 3

FINALIZA SUSPENSION 3
INICIO SUSPENSION 4

FINALIZA SUSPENSION 4
INICIO SUSPENSION 5

FINALIZA SUSPENSION 5
INICIO SUSPENSION 6

FINALIZA SUSPENSION 6
TOTALES - 5,10 2,67

ol |(v|lolu|s|w|N |-

=
o

[
-

=
N

Es importante aclarar que los Términos de Referencia Definitivos establecen lo
siguiente frente a las suspensiones de los contratos aportados por los
proponentes:

“Cuando no se indique la fecha de terminacion de la suspension, pero se
indique la fecha de reanudacion, o de reinicio, o de levantamiento de la
misma, se tomara como fecha de terminacion de la suspension el dia
anterior a la reanudacion o de reinicio o de levantamiento y se
aplicara Ia formula descrita para tal fin en los presentes términos de
referencia para el calculo correspondiente.”

En este calculo tanto el CONSORCIO MAGDALENA como el Comité Evaluador
toman como fecha de finalizacién de las suspensiones el dia del reinicio de estas,
acomodando los valores para cumplir con el puntaje maximo.
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3. Calculo Promedio de Facturacién Mensual Total (PFMT)

- No. Farmas de E jpuciin — Fachade Fadade Tespod | Tespoow | Valor Total Ejecutado del
Valor jecstadoen(§) Consecuivo Particpacion | o ™ | in | emimim | ARoTRWNAON | sipesin | Empeads Contrato 0 e
— [ ko I i o A ] Mmegds | Mes) (swny)
1 23612960000 16132 c 100% |GNG-LGNR| 17/01/08 | 15/10/09 2009 0000 | 21,27 475,21 234
2 741.113.60000 28 4 100% |GNG-LGNR| 10/11/10 | 17/10/12 2012 5100 | 18,5 1307,77 70,69 124,54
3 336439.650,00 288-151 c 100% [GNG-LGNR| 7/06/17 | 7/03/20 2020 2670 | 1,36 383,27 31,51
3

Al realizar el calculo del Promedio de Facturacion Mensual Total (PFMT) del
CONSORCIO MAGDALENA, teniendo en cuenta el plazo correcto del contrato
N° 3 aportado en la propuesta y las fechas de suspension calculadas conforme
lo establecieron los Términos de Referencia Definitivos, este valor corresponde
a 124,54 salarios minimos mensuales y NO a 103,3 salarios minimos
mensuales como lo presentan en su propuesta.

4. Calculo puntaje Promedio de Facturacion Mensual Total (PFMT)

IPFMT >=PAMO 12454 67084
EVALUACION IPRNIT <= PRMO 1454 000
IRELACION po 241 CUNPLE

Con un Promedio de Facturacion Mensual Total (PFMT) de 124,54 salarios
minimos mensuales, el puntaje de las sumatorias de los Promedios de las
Facturaciones Mensuales Totales de los contratos aportados por el
CONSORCIO MAGDALENA es de 670,84

PETICION

Muy respetuosamente solicitamos al Comité Evaluador verificar en la
informacion aportada en la propuesta del CONSORCIO MAGDALENA que
corresponde al puntaje del Promedio de Facturacion Mensual Total (PFMT), ya
que en esta se evidencia claramente que no cumple con el puntaje maximo que
otorga en este factor de ponderacién de la propuesta; seguido se proceda a
corregir el informe de evaluacién en el cual se le asigna una puntuacion de 700
y asignar una puntuacion de 670,84.

Anexamos a estas observaciones el contrato que reposa en la propuesta, los
estudios previos y acta de recibo final descargados desde el siguiente link:

https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atf-i-047-2016.

Cordialmente,

- =T

CARLOSANDRES MASS GUERRERO
Representante del CONSORCIO INTERVENTORES FASE Il
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EN SU CALIDAD DE VOCERA Y
ASISTENCIA

En desarrolio del contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos No. 3-1-30462,

Fiduciaria Bogota ($)

FIDUCIARIA BOGOTA

STENCIA TECNICA- =oomuron- 31- 30462

NIT 830.055.897-7

suscrito of 01 de

noviembre de 2012 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S A ~FINDETER y Fiduciaria Bogota S A

Que el CONSORCIO INTERSANTANDER 047 (dentificada con NIT. 901081483-9 desarrolld las funciones de
TECNICA, CONTABI

JURIDICA PARA LA

INTABLE, SOCIAL ¥
EN FASES, DEL “AMPLIACION ¥

OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO

" ol cual terminado

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Palimonio  Aulonomo  Fideicomiso  Asistencia  Tecnica mezvm
Nombre del Contratante por F 4 dosdo o1 01

NIT 830.055.807-7 -

Correo slectronico de. Luls Femando Millan Carrefio

contacto

Coordinador Unidad de Gestion FINDETER

Direccion y teléfono para
confirmacién de datos.

Calle 128 No 830 Piso 10
Tol. 3485400 Ext. 8540
Bogota D.C. Colombia

NIC/
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION
EN FASES. DEL PROYECTO  AMPLIACION v

ssrsm u:

s. o,
DEPARTAMENTO w

/="

Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 * Bogots *Colombia * (571) 3485400° www.fidubogota.com

D

Fiduciaria Bogota 3

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE
FASE |

Suscripcion acta de ecibo a satisfaccion de la

212017 | e

| ACTA DE INICIO FASE Il

ACTA TERMINACION FASE iI

0711272017 | Suscripcion acta de inicio de la Tase II”

07/03/2018 | Suscripcidn acta de terminacion de la “Fase I

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE
FASE Il

Suscripcion acta do recio a satisfaccion de la

17082018 | SCIRC

ACTA DE INICIO FASE Il

2111072019 | Suscripcin acta de inicio de ka “Fase lII*

ACTA DE SUSPENSION No 1, FASE lil
ACTA DE REINICIO No 1, FASE Il

ACTA DE SUSPENSION No 2, FASE lil

232020 | Sergencs por o saniare Mndl Cono-

s«umﬁt-\wwhw—m-bnlﬂ-odum
ORA | por o Giduems en circulares,

B— munmmanmlwa

)

OTROS! MODIFICATORIO No. 1,

cu\usuu PRIMERA - Adicionar &l val
. inkervanioria No. PAF-ATF-1-047-

SESENT,
(519.997.063.00)

Como resultado de esta adiccon, el valor total
del Contrato de Interventoria No. PAF-ATF-i-
047-2016 para todos los efecios legales y
comschmies  sark da  TRESCIENTOS
MILLONES

cunaocvenvos maNu Y NUEVE M
PESOS MICTE
mm:ossuw)mmwn costos, gastos,
ribuciones a que

administradora del Fideicomiso FIA.

U Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 = Bogota ~Colombia * (S71) 3485400~ www.fidubogota.com

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS

Teléfnnos 3605148 - 3602561
eccion web: www.edubar.com.co

Carreu correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co

NIT. 800.091140-4

EMPRESA DE DESA

D

OLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A

Fiduciaria Bogota 3

“AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO  E T WTERGEPTORES PLUVIALES, GASCO URBANO
MUNICIPIO DE HATO. DEPARTAMENTO DE SANTANDER'. El cual

contempla las siguientes actvidades,
FASE I, Il Y Il Suministro @ instalacién de 3113 m de redes de
alcantaritado sanitario y pluvial en tuberia de PVC asi; Alcantariladio

sanitario; Suministro ¢ Instalacion de 2.212 m de tuberia de PVC asi: -

1245 m en 6" 640 m en 8 - 332 m en 12°. Incluye; Construccién do &
de H:1.20, de 20 pozos de 1.20y

e Instalocion de 858 m de tberia PVC de 6" pora 143 conexiones

pluvial;
redes o alcantarilada en tuberia de PVG asi: -230 m de 12" 47165 m de
16° -72.7m de 16" -120.8 m de 24" Incuye: 17 pazos, 2 cabezales de
entrega, 6 sumideros transversales y 6 longitudinales

Valor inicial

NIT 901081483-9
3 JORGE GOMEZ FALLA CC. 72007216 DE
BARRANQUILLA|

SORCIADOS:

LS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO 50% NIT 5050725- 8
GNG INGENIERIA S A'S_50% NIT 830515117-5

TSMAEL ANTONIO
C.C.77.173.015 de Vatedupar
Total: Docu (12) Meses.

Faso || UN (01) Mos

Fase Il tres (03) Meses
Fase lll: Ocho (08) Meses.

TRESCIENTOS DIECISESS MILLONES CUATROCIENTOS

CUARENTA ¥ DOS ML QUINIENTOS OGHENTA Y SIETE PESOS CON
00/100 (3 316.442.587,00) MCTE

Fase I MILLONES ML
SETECIENTOS NOVENTA ¥ CINCO PESOS M/CTE (S 17.650.795,00)

Fose Il CUARENTA ¥ SIETE MLLONES SEISCIENTOS CUARENTA ¥
Dos OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE (S
47.642. usv 00)

Fase Il DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO MILLONES CIENTO
TREINTA Y con

00/100 (§ 251.148.931,00) MCTE.
Focha de [, o

07/082017 | Suscripeion acta de iicio do ta “Fase I*

ACTA TERMINACION FASE |

07/07/2017 | Suscripeién acta de terminacidn e 1a “Fase I"

C

s |

s v alle 67 No. 7 -37 Piso 3 * Bogots *Colombia * (571) 3485400 www.fidubogota.com

>
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Fiduciaria Bogota 3

ACTA DE REINICIO No 2, FASE Nl

/ACTA TERMINACION FASE Iil

CARAARARD) TNRCES: B CORTRATHTA

tiompos
lublecios pars pagos. aal - como
procedimientos y manuales cparativos del Plan

o ion 2 Plans Cegearmnts o AGms POX

CLAUSULA_ SEQUNDA. - LAS PARTES

e Tervertore
cual en adelante para todos Iegaies
3 commamnnion an, sniveoeed oo In oriorts
manera:

“CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - ALCANCE

Ia peopuesta
ias.

do Programas y el Vicoministro de Agua y
‘Saneamiento Bisico dol Vi
y San Basico

fa. Ciudad y T . hace parte integral

modifica en 1o que tiene que ver con su alcance

y plan

Se rewnicia en cumplimento a 1o establecido en

020812020 | olrosi N*1 - Moddicacion del plan financiero del
proyecto

07/082020 | Suscripcion acta de terminacién de la “Fase I

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A suscrpoion do entrega y recbo a
SATISFACCION FASE Il O7/10/2020 | oetaccion o. Ia "FASE

= SETANTA Y UN WMILLOMES
VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA CUARENTA ¥ CINCO  MIL

1l SEGUN ACTA DE ENTREGA

ovECENTO NOVENTA ¥ CuATRO
PESOS MCTE (§ 271.145.994.00)

- Net

U Calle 67 No. 7 37 Piso 3 * Bogota *Colombia * (571) 3485400° www.fidubogota.com
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

D D ¥ J

Fiduciaria Bogota 3 Fiduciaria Bogoté

AREA CONSTRUIDA Y/ INTERVENIDA | 5 700 1o 1, | VER CUADRO ADJUNTO, DE ACTIVIDADES a8} MATERAL 2:505,00m) [ 0.00
TOTAL FASE li: o DE OBRAS EJECUTADAS ENROCA
2.5 | EXCAVACION EN MATERIAL ROCA . 155,15
NOTA: EL CONTRATO N° PAF-ATF4-047-2016, A LA FECHA DE LA CERTIFICACION NO HA SIDO RELLENOS Y TERRAPLENES
LIQUIDADO. 26| CoMON oF M 000
2,7 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO M3 426598
NUMERO DE FRENTES: & FRENTES EN PROMEDIO EN FASE il RETIRO DE SOBRANTES Y ESCOMBROS
FASE |, I Y Il Suminisiro o instalacién de 3.113 m de S 2 SiRs
redes de alcantarilado sanitario y pluvial en luberia de 30 | GMENT/
PVC as, 31| ATRAGUE EN CONCRFTO 2500 P51 ™3 000
de 2212 m de tuberia de PVC asi: -1.245 m en 6" 640 m
boois, 40 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
- PG :m;ffw;%maw; kg v 41| ESTRUCTURA POZO N CONCRETO DE 21 Mpa M w78
» wm‘u e mmm de 858 m de tuberia PVC de 6 42 | TAPAYANILLO PARA POZO UN 43,00
para 143 cones ;
Yot e s T 46 | ESTRUCTURA DE SEPARACION EN CONCRETO DE 24,5 Mpa N 000
alcantarilado en tuberia do PVC asi: -230 m do 12° 471.5 47| CAMARAS D CAIDA (H: 0-2,00 m) N 000
m de 16°-72.7m de 16°-120.8 m de 24" Incluye: 17 pozos,
2 = o B v Y6 48 | CAMARAS DE CAIDA (H: 2,00-5,00 m) UN 1,00
d 50| ESTRUCTURAS EN CONCRETO
51| HIERRO PR-GO 3 197200
ACTIVIDADES DE OBRAS EJECUTADAS: 52 | WERROA37 000
60 | ESTRUCTURAS EN LADRILLO
61| POZO DE INSPECCION 3 10173
62| CAJADE INSPECCION DOMICILIARIA 60x60x40 cm N 7500,
7,0 | INSTALAGION TUBERIA SANITARIA Y PLUVIAL
frem DESCRIPOION CL] CANTIDAD 7.0 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC 6° (160 mm) [ 179167
72| INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC 8" (200 man) N [ 66565
31| LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES m 295234 73 | INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC 10° (250 mm) [ 000
12| DESMONTE ¥ DESCAPOTE [0 228564 7,3 | INSTALACION TUBERTA SANITARIA PVC 12° (315 mm) [ 33620
13| CORTE Y DEM: o Bm [ 358.36 | 80 | INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS
14| CORTE Y DEMOLICION OE PAVIMENTO EN PIEORA Mz 834,60 81| INSTALACION CONEXION DOMICILARIA N 117,00
15 | DEMOLICION DE POZOS ¥ CAMARAS EXISTENTES [ 1.00 50| VARIOS REDES DE ALCANTARILLADO
1.6 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO [ 100 | 2.1 ADECUACION POZO DE INSPECCION EXISTENTE u 2900
17 [ 7819 LW&N M2 352,38
53 0 EN PIEDRA BARICHARA 2
18| DEMOLICION DE SARDINELES EN CONCRETO [T 50,00 A ISR R PO AL MR PR -~ <
19 €N GRESS, [ 219987 95 'O ANDENES EN CONCRETO DE 2500 P51 (¢-0,08m] [}
110 | SENAUZACION [ 755445 96| REPOSICION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 3000 PS [
111 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE [0 435044 SUMINISTROS
30| MOVIMIENTO DETIEARAS SUMINISTRO KIT SILLAS YEE PVC ALCANTARILLADO 200X160 mm N
21| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMON SIN ENTIBADO (H-0-2,50 m] [3 000 SUKNETROTURENA SAMTANA BVC 6" (140 ) L
22| EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN CON ENTIBADO (H: 2.50-5,00 m) [ 0.00 :
M
23 |od ,002,50 m) [

o (571) 3485400
& lcontec

Q
—
7
e
o
T TR = e
R i e TosE
063" LON=im __ — e B R
REPARACION Y RECONEXION DOMICIIARIA AGUA POTABLE 1/2° EN TURERIA
NP | o€ 3" LON > 1m =7m o 6100 -
MANEIO OF AGUAS SUMERGIBLE 3 Homas =
SUMINISTRO € INSTALACION DE COLLARIN OF 3* A 1/2” o .00
COLAIN DE 3 A 1727 o
comin a0 Zm Z v
comun con 1225m = T ANITARIA PVC 16" (400
‘CAJA DE INSPECCION DOMICILIARIA MURO DOBLE INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC 18" (450 mm)
| DESMONTE ¥ RETIRG OF LA PIEDRA SARKHARA NSTALACION TUBGATA SANTAA PUC 307 (420 i)
REPARACION DE VIA EN PIEDRA BARICHARA CON FIFDRAS DFL SO Janan | 75| INSTALACION TURERIA SANITARIA PVC 26" (600 mm)
A CON P i . Y
o canmionn -
CT— o631
e o130
i oo
a o0
e T5om00
L 332,00
som) s 50
2s0500m | w3 000
Somi | 000
.50-5,00 m) M3 0,00
e w07
e 000
s Tas.9
= T | I
| ioscnanvacz | GS o 0572 ae cortsgens Bihver | DIRECTOR DE oo
M3 0,00 MP. No.
Calle 67 No. 737 Piso 3 - Bogoth “Colombla * (571) 3435400° www.fidubogots.com
=
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANGUILLA 5.A

) D D

Fiduciaria Bogota 3 Fiduciaria Bogota G

GUILLERMO € GG No. 72201382 o Barranquiia - Al, | ESPECIALISTA = FASE
NARVAEZ | MP.No. 08202-80156 Al HIDRAULICO.
GG No 72007216 da Barmnquiia, Al | ESPECIALISTA T %
JORGE GOMEZ FALLA. | GG Ne 72007 oy el 5% NommRE - " boc. -nmsu:mo.. carco
TC No 13540744 o Bucaramanga- | ESPECIALISTA = e Ne.
ELKIN GARGIA e | T 5% LIS G NARVAEZ JAE. No' 00000-0040 INTERVENTORIA ciod
CC. No. 45763165 de Canagena - | ESPECIALISTA 50966 de Bogora-
! AONOENON Bolivar MP. No. 13202085978 BLV AMBIENTAL e CHNOn ~MP. No. os 100%
PROFESIONAL
KATHERINE TABORDA | S'C 0. 1140619938 ce Baranquila A% | N cosTOS ¥ % LILIANA 7 c ' 79555723 6 T ey
M RO, QT ERSYATL PRESUPUESTO G 57.446.113 sociaL
RAFAEL ORAMAS CC. No 70556722 de Bogotd NT. | ESPECIALISTA ne”. PROFESIONAL
MOLINA 70472 JURIDICO e g Ll S,,‘; or 11040932404 co Macla I Bole | |9 ESGURIDAD so%
LILIANA P CONTRERAS | C.C. No_ 70556722 de Polo Nuevo-All | PROFESIONAL s e INDUSTRIAL
= G Reg. 87446113 sociAL C.C. No. 1102 368.224 de Pie 46 CUo38 | 10POGRAFO %
ON RAMOS 15480s JoMariala B — | 1opoGRAFO 10% A R
b ik w Res. 0592013 OPOGH ge N 57 538 de Maria (a Bajs — pm——— =
. No. 2.157.538 o Maria 1 Baja -
OVER J RAMOS A CADENERO 10%
s FABIAN L BOJACA C CE o o7z 06 55 0 o CADENERO 30%
oA | EC L TR S R | capenero 0% BORIS ALFONSO | C.C. No. 1102, 368.224 de Pie de Cuestn | oo
JAMES GONZALEZ | Santander LP. 0118374 L 0%

verificados objeto del contrato do oea de CONTRATAR LA EJECUCION
CONDICIONAL €N FASES, na PROYECTO “AMPLIACION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE
PLUVIALES, CASCO URBANO MUMICIFIO DE

HATO, v
shustodos, cumphondo con 1os rwueimicnios, normas y especficacones léenicas, y que NO se prescnian
por ejecutar. siete

o 2020,
En conmecuancia, del oblelo dal conralo de LA EJECUCIGN CONDICIONAL EN FASES, DEL PROYECTO
“AMPLIACION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PTORES.
e 5% FLUVIALES, CASGO URBANG MUMICIFIO DE NATO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 5 da acomrie o
062 . 5o reciben os
C.C- No. 45763155 Ge Cantagena -Bolivar Py
ue. BLY. - Camponentes y cantidades ejecutadas relscionadas en ACTA N° 9 B — FINAL del Contrato de

y
Interventoria PAF-ATF-1-047-2016

G.C: No. 1140818538 do Barranuila At "
MP. 223519 ATL

s 2 Que i dia sicte (07) cias del mes de sepiembre del afo 2020 se realizé of ACTA DE
©.C. No. 79556722 ce Bogot NT. 74472 % TERMINACION del contrato de interventoria.
C.C. No. 79556722 de Folo Nuevo-Al. 0% 3 El dia siete (07) de octubre de 2020, se firma ol Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion de la
Reg. 57.446.113 Intarvenioria
CC.No._ 154 894 do Maria ln B Py
Bolivar. Res. 059201 a L adetantaca por Contratos
C.C. No. 8:157.538 G Wera & 8o - 0% de interventoria No. PAF-ATF-1-047-2016, reposan en e expedients del proyocto.
CC. NG 1072466263 do Nocawna- 5 Se mes de a cargo del
Cundinamarca 0% del

i o ol e 50 do 13 Loy 765 do 2002 vol om0 o hormeiidad igorts sckre
materia y que, acta, do obra s encuenira al
dia en relacn con esta obligacion.

5 1 contrato n® PAF-ATF-1.047.2016, 2 fa focha do ia cortificacitn no ha sido liquidado

En consecusncia, del objeto del conirato de LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES, DEL PROYECTO
“AMPLIACION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES
PLUVIALES, CASCO URBANO MUNICIPIO DE HATO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

TN
Calle 67 No.7 37 Pise 3 « Bogots ¢

M2

Fiduciaria Bogota ($)

¥ de acuerdo con ol Balance Final de Obra relacionada anteriormente, os Wrabajos se recibieron a entera
satisfacoion.

a sobictud de la
alos once (11) dias del mes de marzo de 2021

Qur WO m\ C
LUIS FERNANDO CARRENO RICIO OURT JURADO
GERENTE UNIDAD 0E GESTION FINDETER ERENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO
Fi BOGOTAS.A. ousu CTUA

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL -
FINDETER.

EXCI.IJSNAMEN‘I’E COMO VOCERA Y
NISTRADORA DEL PATRIMONIS
AUTONOMO DENOMINADO ASISTENCIA TECN
FINDETE!

u do Gestion Findeter- Fiduciaria Bogoth S A
SA.

}Q s
. Elaboré: Viviana Andrea Ramirez Camargo —

e
T | RINet o
‘ ’ Calle 67 No. 7 <37 Piso 3 * Bogota *Colombia * (571) 3485400 www.fidubogota.com
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Fiduciaria Bogotd (§)

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. PAF-ATF--047-2016 CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
FEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA SA Y
CONSORCIO INTERSANTANDER 047.

CONTRATANTE: P AUTONOMO F
TECNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

TA: 047

OBJETO: TECNICA,
ADIlNimAYlVA ERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, :ocuL Y Junlch PARA LA EJECUCION
CONDICIONAL DEL pnovscm
“AMPLIACION v owmlectbn SISTEMA
ALGANTARILLADO SAMITARIO € INTERGEPTORES

PLUVIALES, CASCO URBANO MUNICIPIO DE HATO,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

Entre los suscritos, por una parte CAROLINA LOZANO OSTOS, mayor de edad, vecina
de Bogotd, identificada con cédula de ciudadania ndmero 30.602 985 expedida en
Bogotd, en su calidad de Representante Legal de FIDUCIARIA BOGOTA S.A., como
adminsstradora y vocera del PATRIMONIO
TECNICA - FINDETER, quien para los efectos legales del presente contrato, se
denominard LA CONTRATANTE, y por la otra, JORGE GOMEZ FALLA, mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadania nimero 72.007.218 expedida en Baranquilia,
quien obra en condicion de Representante Legal del CONSORCIO INTERSANTANDER
Mﬁmo con cédula ﬂé

cludac: participacion
INGENIERIA SA S identificada con el NIT No. 830.515. ||7 s con unl Mup-uon del
50% representada_legaimente gt JORGE GOMEZ FALLA, que
EL 0 E DE |N7ERVENTDR|A hemos
convenido celeorar el presente DON‘IRATO DE INTERVENTORLA por la suma de
TRESCIENTOS MILLONES CUA DS CUARENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($316.442.587,00) wc'rE INCLUIDO VA, el
cual se regira en general por las normas civiles, comerciales, los términos de referencia,
esludios previes y por las Cldusulas que se exponen a continuacién, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Que ia Constitucién Politica de Colombia establece en el articulo 365 que los servicios
publicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es su deber el asegurar la
prestacién eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

2) Qua la Constitucién Politica de Colombia establece en su articulo 209 que las
autoridades acministrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.

o rasaare b &
TiNet Calle 67 No. 7 37 Piso 3 + Bogoth *Colombia ¢ (571) 3485400+ Sioe
1de 80

Fiduciaria Bogoté (§)

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO PAF-ATF-1047-2016 CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMC
FIOEICOMISC ASISTENCA TECNICA - FINDETER ADMINSTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA SA. Y
CONSORCIO INTERSANTANDER 047.

y la asesoria en lo referente a diseflo,
inversion.

de
ejecucion y de proyectos o prog!

10) Que atendiendo lo anterior, y con e fin de desarroliar el objeto del Contrato
Interadministrativo N* 438 de 2015, la financiera celebrd con FIDUCIARIA BOGOTA S A,
el contrato ce Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos, en virtud del cual se dio origen
al Patnmanio Auténomo denominado FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER.

11) Que sl contrato de fiducia 30462 establece dentro de -umnmmum«.
gue FIDUCIARIA BOGOTA SA. SOCIEDAD FIDUCIARIA actuando

administradora del patimonio auténomo  denominado. FIDE)COMISO ASISTEMIA
TECNICA-FINDETER adelantara *(...) (v) las gestiones para el pmenm de contratacién

de los ejscutores de los proyectos seleccionados por el Comité Fiduci

12) Que el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASIS’TENCIA TECNICA
FINDETER abrit la Convocatoria Publica No. PAF-ATF-1-047-2016 con el objeto de
contratar la *INTERVENTORIA Ti ECNIQ ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES
DEL PROYECTO "AMPLIACION Y OPTMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES. CASCO URBANO MUNICIPIO DE HATO,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER™

Que el Comité Fiduciario
ASISTENCIA 'ECNICA FINDETER mediante acta No. 64 del 3 de abril de 20‘7 aceptd
efectuada por los en el sentido de
como No. PAF-ATF-|-047-2016 dxmponomu
CONSORCIO INTERSANTANDER 047 e instruyd a la FIDUCIARIA BOGOTA S.A para
adeiantar las gestiones pertinentes tendientes a la suscripcién del presente contrato, que
se regird por las siguientes cléusulas:

Que en atencion a las anteriores consideraciones [as partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: El ntuelo del presente contrato
INTERVENTORIA  TECNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINAN(
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION CONDICIONAL EN nszs
DEL PROYECTO “AMPLIACION Y OPTMIZACION SISTEMA DE ALGANTARILLADO
SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO URBANO MUNICIPIO DE

HATO, DEP: 0 DE ', con y productos
definidos.

A : Los siguientes se entienden i on este
contrato:

1. Términos de referencia de la Convocatoria PAF-ATF-1-047-2016 con sus
anexcs y adendas

g e €7 M 3 Dl B st s wssldusciari Bogt e @

Direccién: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS

Teléfonos: 3605148 -

3602561

Direccion web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT. 800.091140-4
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Fiduciaria Bogoté (§)

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. PAF-ATF-H-047- zml cazm EN1R£ a PATRIMONIO AUTONOMO
FI}E‘CMSO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER DUCARIA BOGOTA SA. Y
(CONSORCIO INTERSANTANDER 047.

:)oualmtwlnnuuuymuum.smuqu *on virtud del principio de
deben garantizar la armonia
moln;cmcoaomlumusmunnuommm cometidos estatales. En
consecuencia, mmnwwl»omon-mmumsmlmmmm
de sus funciones y se abslendrén de impedi o estorbar su cumplimiento por los érganos,
dependencias, organismos y entidades litulares.”

4) Que el Estatuto Organico de! Sistema Financiero, consagra en su articulo 268 que el
objeto social de la FINANCIERA DE DESARRG.LO TERRITORIAL S.A, FINDETER,
consiste en la promocién del irolio lwlonal y urbano, mediante la financiacion y
asesoria en lo referente a disefo, administracion de proyectos o pmqramu
de Inversidn reiacionados con las lﬂMdHu de que trata el numeral 2 del articulo 268 de
ﬁcho estatuto, entre otras, de dotacion y
de plm ﬂlﬂ. y literal m): “Asistencia Técnica a las entidades
lacidn, requenda para adelantar adecuadamente las actividaces

5) Que asi mismo, el articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financierc, consagra
en su literal h) adicionado por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2008, que FINDETER
pueds. n desamollo de su obielo wocisl prosiar wervicios de ssistencia thcrica
estructuracién de proyectos, consultoria técnica y 8.

6) Que en el marco de la colaboracion interinstitucional, resulta vaido anotar que el
articulo 209 de la Constitucion Politica establece que “las autoridades administrativas
deben coordinar sus para el adecuado de los fines del Estado.”

7) Que el articulo 85 de la Ley 489 de 1998, sefala que las entidades plblicas podrdn
Ionarll con el fin de ewwl' en um;lummlu de funciones administrativas o de

star conjuntamente servicios que se hallan a su cargo, mediante la celebracion de
erwmol Interadministrativos © la conformacién de personas juridicas sin animo de

8) Que el Ministerio de Vivienda, Q\ﬂid y Temtono yla me de Desarrolio
Teritorial FINDETER SA., ivo No. 438 del
veintitrés (23) de junio del dos mil quince (2 ms) y wyo objeto es “prestar el servicio de

adminis! - . contratacion de proyectos

en relacién a proyectos de acueducto, alcantarilado y saneamiento bisico que sean
viabilizados por el MINISTERIO, dentro de la vigencia del contrato

9) Que el Estatuto Organico del Sistema Financierc, consagra en su articulo 270, literal f),
que FIN puede celebrar contratos de fiducia para administrar los recursos que le
transfieran otras entidades pouwn para financiar la ejecucién de programas especiales
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CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. PAF-ATF.<47.2016 CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDECOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER ADMINISTRAO0 POR FIDUCWARIA BOGOTA SA Y
CONSORCIO INTERSANTANDER 047.

2. Estudios prevics para la

3. Proyecto “IN T'ERVENTDR!A YECMCA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION
CDNDICIONAI. EN FASES DEL PROYECTO “AMPLIACION Y

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E

INTERCEFTME! UVIALES, CASCO URBANO MUNICIPIO DE HATO,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER™".
En caso de entre los , primardn,
enel e
1. _Este cortrato.
2. Términos de Referencia de la Convocatona PAF-ATF--047-2016
il Estudios plm para la contratacion.
Proyecto TECNICA,
CONTA!LE. SOCIAL Y JURIDICA PARA LA

EJECUCION CWD’CIONAL EN FASES DEL PROYECTO “AMPLIACION Y
OPTMIZAC DE  ALCANTARILLADO SANITARIO E
INTERCEPTORES UV!ALEB CMCO URBANO MUNICIPIO DE HATO,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER"™"
5. Los olros documentos previos a la firma de este contrato que no hayan sido
s en este contrato, $6/0 obligan @ EL CONTRATANTE si éste los
ha aceptado por escrito después de 1a firma de este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- MODELO DE CONTRATACION: El presente contralo serd

ejecutado por el mnm- al en fases. pars lo cual se requiere ol

acompafiamiento de una Interventoria en tres (3) fases somelidas a condicién, con

, presupuestos y productos definidos, de tal forma que el Interventor pueda

D'M o cumpiimiento de los objetivos del contrato de Obra. Las fases de ejecucion

de Obra sobre las cuales se debe ejercer la Interventoria, se describen de la siguiente
maners:

FASE QUE LA
EJECUTAB‘I.IDAD DEL FROVEUTO En esta fase el contratista que resulte
bera confrontar en terreno los documentos técnicos, legales, amblentales

dol proyecto, a fin de estadlecer la ejecutabilidad del mismo en condiciones.

dc funcionalidad, determinando si se requiere la realizacion de actualizaciones,

ajustes ylo como condicién al inicio de la
obra propiamente dicha, para lo cual el contratista deberd elaborar, un Diagnostico técnico
de las condiciones de ejecucion del proyecto, un Diagnostico sccial a la comunidad
ubicada en la zona de influencia del proyecto y un Diagnostico legal.

FASE Il. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS

CONCLUSIONES DE LA FASE I. En esta fase. ol contralista seleccionado reslizard los
sjustes, complementaciones y/o actualizaciones oot para garantizar la ejecucion

Calle §7 No. 7 -37 Pise 3 + Bogot *Colombia * (571) 3485400+ www.fidubogota.com
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CONTRATO DE INTERVENTORIA NO, PAF-ATF-L04T-2018 CELEBRAOO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARA EQGOTA SA Y
CONSORCIO INTERSANTANDER (47.

del proyecto en condiciones de funcionalidad, para lo cual deberd tener en cuenta el
contratista qul Tos producios fnales tendrn que ser aprobados por o Mucipl.

Las actividades de la Interventorfa para los ajustes de los estudios y disefios, consisten en
la revisién y aprobacién de todos los productos, y en la garantia que estos se
desamollarén de acuerdo a los términos de referencia, oulm de los plazos m:bbudoc
por la Contratante. Incluyen la verificacin, el control, la exigencia, la prevencién, la
absolver, de colaborar y de solicitar metodologias, céiculos y protocolos de prueba pirl
fos mismos.

EI CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debe cumplir con los requisitos de
disefo establecidos, y las disposiciones vigentes para el area de lwl y saneamiento
basico, en especial el Rughmemu Técnico del Sector de m y Saneamiento
Bsica, RAS ~ 2000, Resolucién 1008 del 17 de noviembre de 2000 y sus modificaciones,
emanada del Ministerio de Desarrolic Econémico de la Rnwm d- Colombia, hoy
Ministerio de Vivienda, ciudad y Teritorio - MVCT, y los Manuales de buenas practicas de
ingenieria correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico RAS-2000.

La actividad de la Interventorfa en los ajustes de los estudios y disafios implica, por su
naturaleza misma, una posicion imparcial y neutral para poder aeumilu sus funcones,
pov Io tanto en la interpretacién del control, en la toma de decisiones, en la inspaccin ce

y demés contempla el disefio, [a Interventoria
aobq cumplir con los objetivos de su funcién nmdm a continuacion:

Verlficar, la verdadera situacién y nivel de cumplimiento del contrato, a través de

realzacién de visitas permanentes, reuniones, control de calidad, apiicacién de
i olucion de problemas, toma de oeduonuy-wdnd- dudas.

mediante las funciones de inspeccidn, asesorla, corroboracién y -v-ndm

i la ejecucion del contrato se estd levando a cabo

técnicas, juridicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo fiado para su

sjecucion.

Exigir, es obligacién informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las

clausulas contractuales, so pena de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos.

para tal fin.

Prevenir, buscar la gil y adecuada correccion de los errores que se presenten dentro de

los parametros legales logrando la efectiva ejecucién del contrato, siempre dentro de la

ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en vitud del principio de mediacién absorberan y atenderén todas las dudas
sa prasenten en cuanto a la ejecucion del contrato.

que se
adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto deberd integrarse al eauipo sin que 8llo
signfique aigun tipo de variacién en las responsabilidades de las partes.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANGUILLA 5.A

(CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. PAF-ATF-147-2018 CELESRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTOKOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINOETER  ADMINISTRADO PCR FIDUCURIA BOGOTA SA Y
ISORCIO INTERSANTANDER 047,

Solicitar, al contralista de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquelas
fallas que no afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al
contratista por incumplimientos contractuales, o emite su concepto respecio a la viabilidad
de prorrogar, adicionar ¢ medificar el contrato, entre otros temas.

Principales en de Ajustes de los Disefos.

Las principales funciones de la Interventoria de los ajustes de los Disefios, que debe
desarrollar en la ejecucion de la Fase Il wn las siguientes.
1. Presentar el organigrama de la Interventorla, que como minimo debe contener
una direccidn, un grupo de .sp-d-nnn técnicos, un grupo de administracién ¥

apoyo.

2. Verificar que los ajustes de los disefios y especificaciones definitivas cumplan

con todo Io establecido en la legislacién vigente.

3. Velar porque los ajustes a los disefios, se realicen de acuerdo con lo establecido

n los términos de referancia y las especificaciones particulares que se tengan.

4. Verificar que los informes y planos. presentados por el disefador de los ajustes
an la informacidén necesaria que permdan una cormecta interpratacion

durante la etapa de construcc

5. Verificar que, de acuerdo con la informacién presentada por el disedader de los

ajustes, I experiencia de los profesionales que elaboren os mismos, cumpla con

Ios requerimientos establecidos en los términes de referencia.

6. Practicar |a inspeccion de los trabajos de ajustes de los disefos con el fin de

identificar posibies no conformidades que puedan afectar el alcance del objeto del

proyecto
T Otdln- que se r.hagln los xnb-m de disefio que se dateclen defectuosos ¥
realizar la inspeccion de

8 Revisar y verificar los h\'mn produdﬂm por Ios sistemas de Gestién de la
Calidad de las empresas disefladoras, con el cbjeto de buscar puntos de potencial
eror en la elaboracién da los ajustes.

9. Silos uuundomduﬂa son productos de una contratacion, la Interventoria
©s responsable de apicar las sanciones 8 que hubiere !\mr y que estén

en los pliegos de dela

10. Realizar reuniones periédicas de quulmiom técnico y administrativo, en
general quincenales, con parficipacién del superviscr y de los diractores
especialistas tanto del diseflador de los ajustes, como de la interventoria. Ds estas.
reuniones se elaboraran actas, debidamente aprobadas por las partes, donde se
consignaban os temas tratadcs y los leu-de. y compromisos establecidos

11. Revision de técnicos dos por el
' disefiador de los ajustes y remitidos por blln a la Interventoria y a la Contratante.
Elaboracién de documentos escritos con los comentarics surgidos de las

revisiones de los documentos técnicos y administrativos.

C
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CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. PAF-ATF-+047-2016 CELEBRADO EWRE EL PATRIMONIO AUTONOWO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECN'CA - FNDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA SA Y
CONSORGIO INTERSANTANDER 047.

12. Realizacién de reuniones técnicas especificas, cuande se requerian, para
dilucidar y conciliar discrepancias técnicas surgldas de la revisién de los
documentos alaborados por el disefador de los ajustes.

13. Realizacidn de visitas de inspeccin a los sitios objeto de los ajustes, durante
el desarrolio de los trabajos de campo.

14 Revisiony final de tcnicos

15. Avalar ante la contratante las recomendaciones dsi mﬂm

Las labores de la Interventoria deben estar enmarcadas dentro del Sistema de Calidad,
para el cesarollo de Estudios, Disefios, Interventorias y Asesorias para Obras de
Ingenieria.

FASE Ill. EJECUCION DE OBRA. Consiste en la construccién de las obras objeto del
proyecto, habiéndose mmusmlylormnmm validado
cada una de las actividades descritas en dichas fases, incluyendo el concepto de
aprobacién de la reformulacion emitido por parte del Gemu Técnico del Viceministerio de
Agua y Saneamiento Basico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Teritorio.

Durante esta Fase, el contratista seleccionado debera sjecutar y entregar la obra
contratada ce acuerdo con 108 criterios de calidad exigibles, los disef\os, los planos y las
especificaciones de construccién ajustadas a los resultados de los productos de las Fases
Iy Il segun con sujecién al contratado y dentro del piazo
establecido; para lo cual se requiere el acompafiamiento de la Interventoria que ejerza el
control y vigilancia de las acciones que el contratista e con el fin de lograr el
cumplimiento de las obligacicnes adquiridas en el contralo y sus elementos integrantes
(tarminos de referencia y manual operativo), especialmente en relacién con:

1. Las especificaciones técnicas del objeto contratado

2. Actividades administrativas a cargo del contrafista
3. Actividades
4, Actividades financieras y presupuestales

5. Toda estipulacién eomrutuul y de ios planes

B, Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad.

PARAGRAFO: La sjecucién del presente contrato se realzard conforme con el modelo
contenico en los Términos de Referenca de la Gonvocatoria a a que se le va a realizar la
interventorfa.

CLAUSULA TERCERA.- CONDICIONES RESOLUTORIAS Y SUSPENSIVAS.
3.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS: Consideranda que el contrato de interventoria es

it
acceserio 8l CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO (principal), el acaecimiento
de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del

Fiduciaria Bogotd (§

CONTRATO M NrERvEm‘cﬂk NO. FAM'ruon 2016 CELEBRADO ENTRE EL PATR: Mo«n AUTONOMO
FDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA SA Y
CONSORCIO msusmwosﬂ 047

CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibies al interventor y por lo
tanto, generan la resolucion del contrato de interventoria

Entregado el concepto del intervantor sabre el diagnéstico de imposibiidad de ejecuion
presentado por el CONTRATISTA DE EJEeucn:m DEL PROYECTO y recibido 2
satistaccién por plne ‘el CONTRATANTE. se procedera a ia suscripcién del Acta de
Terminacién de la FASE 1del comm‘ro DE INTERVENTORIA, fecha a partir de la cual
cuyo one

qQuedara
deberd ser dﬂﬂmhlﬂ.l porel CDNYMTANTE.

3.1.1. Las situaciones que can lugar a que operen las condiciones resclutorias del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO son

i. COMUNIDAD EN OPOSICION:

Ocurre cuando se concluya que existe una oposicion de |a comunidad a (8 conslrucﬂbn
del proyecio, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada en ef informe producto d

la FASE |. Dicha oposicién de la comunidad deberd tener Ia entidad suficiente para h-cet
imposible a ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucién técnica viable econémicamente.

il. OBRAS NO ES DE ETAPAS
Ocurre cuando la '\mdolnldad del proyeclo que se qocu!art dependc de la funcionalidad
de obras o que se sobre las

cuales no es posible hlw Intervencidn alguna, por M‘W a otras entidades su
culminacién, o por cualquier otra razdn que dmrmmc ‘esta imposibiidad.

La no funcionalided de obras anteriores o en ejecucion, debera ser de tal magnitud que no
pueda adoptarse una solucién técnica y econdmica viable.

iii. PROYECTO EJECUTADO TOTAL O PARCIALMENTE:
Ocurre cuando todo 0 parte del contrato de ejecucién condicional por fases que resuite de
ia Que tiene por objeto contratar Ia obra haya sido ejecutado.

iv. IMPOSIBILIDAD EN LA DE VIO L
Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacidn al proyecto requiera licencias o
permisos que no se puedan obtener por parte cel ENTE TERRITORIAL a cuyo cargo esté
la responsabilidad.
v. FALTA DE SERVIDUMB! NES YiO PREDIOS:

cuando el trazado de! proyecto requiera la imposicién de servidumbres u obtencion

ios que impliquen wﬂu que 'l ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar, E| ENTE

TERRITOR!AL deberd pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario
siguientes a la comunicacién que haga la CONTRATANTE informando tal situacidn. Si en
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANGUILLA 5.A

T
Fiduciaria Bogoté (§ Fiduciaria Bogota ()

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. PAF-ATF-H047-2013 CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. PAF-ATF-1-047.2016 CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER  ADMINISTRADO POR FIDUCARIA BOGOTA SA Y
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER ADMINSTRADO POR FIDUCIARA BOGOTA SA Y CCONSORCIO INTERSANTANDER (47.
m CCONSORCIO INTERSANTANDER (47,
A dicho término el ENTE TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos ii. PRONUNCIAMIENTO DE NO ACAECIMIENTO DE NINGUNA CONDICION
para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion resolutoria. SOLUTORIA SI dc andlisis realizados por el GONTRATANTE e concluye que no
ha & informaré de tal
vi. NO CONFORMIDAD DEL ENTE TERRITORIAL CON LA PROPUESTA DE MnullNTERVENTOR. remiiondo.ei Acta o Inco Se a Fase que corresponda.
MODIFICACION AL PROYECTO:
Ocurre cuando como resultado del informe producto de la FASE |, se plantea una 33 i que el contrato de interventorla es
modificacién al proyecto, con la cual of ENTE TERRITORIAL que deba recibir las obras, accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DE PROVECTO (principal), las condiciones
no esté de acuerdo o no se pronuncie al respecto. suspensivas del CONTRATO DE EJECUCION DE! YOYECTO, le son cponibles al
interventor y porlonmo:ummnhmo. .qum ino previsto para el efecto, da
vil. REUBICACION DE POBLACION: lugarala lqumem del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucion;
modificacién del proyecto, se advierta que la ejecucidn requiere de la .mudo" - Una vez rendido el informe de Ia Fase Il (VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL
poblacién INFORME DE LA FASE Il DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
RENDIDO POR EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO) y recibido éste a
vil- NO PRONUNCIAMIENTO DEL ENTE TERRITORIAL: satisfaccion por parte del supervisor delegado y el CONTRATANTE, se suscribira el Acta
Ocurre cuando el ENTE no emite su en los términos. do Terminackn e 1a FASE Il del CONTRATO DE INTERVENTORIA. focha 4 partir de Ia
establecidos en la convocatoria de la obm cual quedard suspendido y sometido al acaecimiento o no de todas las condiciones
SUSPENsIVas que a continuacin se detallaran.
Acaocida una o varias de las condiciones resolutorias anteriormente G
derechos y obligaciones del CONTRATO oE EJECUCION DEL movzc‘ro n DE LICENCIAS Y/O PERMISOS:
extinguirén en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil y por lo tanto el mencionado 00“"‘ cuando el ENTE obtiene fa totalidad de los permisos o
contrato entrard en etapa de liquidacion, sin que se cause ningin reconocimiento licencias que requiere el proyecto, conforme los productos entregados con el acta de
ocanormoo distinto al valor de la FASE | del CONTRATO DE EJECUCION DEL terminacitn de la Fase Il. Esta condicién suspensiva debera acaecer dentro los seis (6)
PROYECTO. meses siguientes a Ia fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL
acerca de la necesidad de obtener dichos permisos o licencias Transcurrido el término de
3.1.2.P SOBRE EL oNo se's (8) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entender fallda.
DE LAS CONDICIONES Rssm.umnus ne =
Vencido el término de veinte (20) dlas calendario que se le concede al ENTE me cuando el proyecto requiere recursos adicionales a los establecidos en el
TERRITORIAL para pronunciarse, el CONTRATANTE contara con diez (10) dias presupuesto de h Fase Ill y los mismos son dﬂwatu por el ENTE TERRITORIAL
calendarc para analizar el informe de la FASE | presentado por el CONTRATISTA DE responsable. Esta condicidn suspensiva deberd dentro los cuatro (4) meses
EJECUCION DEL PROYECTO, el CONCEPTO DEL INTERVENTOR, el pronunciamiento siguientes a 1a fecha en que fa COWTWE Wﬂfm' sl ENTE TERRITORIAL acerca
del ENTE TERRITORIAL, sl lo hubiera, ademas de otros exun-mo- que considere de la necesidad de contar con dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4)

necesarics, y pronunciarse sobre el acaecimiento o no de una o var
resolutorias que se describen en este capitulo.

condiciones. meses sin que se verifique la condicion, ésta se entenderd fallida.
iii. APROBACION POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL:

32 DEL PR DE LA SOBRE EL Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptacién del proyecto, tal como
O NO DE LAS RESO! . En consider resulta de ia ejecucion de la Fase . Esta condicion suspens:va debera acaecer dentro los
™ ,w‘s " feckon ! dos (2) meses siguientes @ la fecha en Que la CONTRATANTE informe al ENTE
TERRITORIAL del resultado de ios productos de 'a Fase |I. Transcurrido el término de dos.
DE UNA O VARIAS DE LAS (2) meses sin que se verifique la condicion, ésta se entenders faliida.

COND(CIONES RE!OLUTORIAS' Si de los analisis realizados por la CONTRATANTE,

56 Goncluye que ha acaecido una o varias de las condiciones resolutorias, el CONTRATO e oE io DE PREDIOS:
DE INTER’VENTORM entrara en proceso de liquidacion y la CONTRATANTE procederd a
remitr el Acta de Liquidacién correspondiente.
i Calle §7 No. 7 37 Piao 3 * Bog: 1)
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CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. PAF-ATF-1-047-2018 CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
CONTRATO DE INTERVENTORIA NC. PAF-ATF-1047.2018 CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONCMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA SA Y
FOEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER  ADMINISTRADO POR FIDUCURA BOGOTA SA Y CONSORCIC INTERSANTANOER 47,

CONSORCIC INTERSANTANDER 047

equipos especiales, entre otros

Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL acredita la imposicidn de las servidumbres ¢ la

oblencion de los predios requeridos, conforme el trazado o solucion técnica mullml ﬂI y liquidacién, asl como los gastos administrativos la ejecucién del
la FASE |l Esta condicion debers acaecer dentro de los seis (8) meses siguientes. misme. El factor muitipicador se aplica Unicamente sobre IOI sueldos, incluyendo
fecha en que la CONTRATANTE le comunique tal situacién al ENTE TERRITORIN. sn dominicales.

iranscurridos los seis (5) meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposicién
de las servidumbres o (a oblencion de los predios, se entenderd fallida la condicién. El valor de cada una de las fases se detalla a continuacion

v. APROBACION DE LA REFORMULACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO:

Qcurre cuande el Ministerio, a través del mecanismo de viabilizacion de proyectos
enla 379 de 2012, por la 504 de 2013,

emite conceplo favorable a las modificaciones mﬂu por el proyecto. Si transcurridos.

dos (2) meses desde la radicacion de la solicitud de reformulacién ante el Ministerio, no se.

ha producido el concepto favorable del Ministerio, se entenderd fallica la condicién,

VALOR FASE

VALORIVA (19%) | VALORTOTAL |
ANTES DE IVA |

$40.036.017 87
| 3211048 52156

VALOR TOTAL

X
$316.442.587.00

La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera

3.2.1.NO DE EI CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR el valor de la Fase | ‘CONSTATACION DE
Vencido el término dentro del cual debié acaecer la condicion para la cual se ha ww\aﬂv LAS CONDICIONES QUE GARANTIZAN LA EJECUTABILIDAD DEL PROYECTO" asi:
un mayor piazo, sin que el ENTE TERRITORIAL se hubiere Un dnico pago por el 100% del vaior ofertado para esta fase, previo el cumplimiento de los
CONTRATANTE, 3 través de la Supervision, nformard tal stuacion al CONTRATISTA DE siguientes requisitos

INTERVENTORIA, acompafiando a dicha comunicacidn el Acta de Liquidacién del

CONTRATO DE INTERVENTORIA. a. Recibo a satisfaccién ds los productos de esta Fase, por parte de LA CONTRATANTE.
el

b. Suscripcién del acta de terminacion de la Fase

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el perdodo de suspensidn del contrato el ¢. Los demds requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patimonio
Auténome.

CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos,

‘enire otros.
Eins S ol Para los pagos, el INTERVENTOR debera acreditar que se encuentra al n el pago de
e alguna de las 3 aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral segin corresponda,
fendra los deem previstos en los arficulos 1536 y 1537 del Civil, en de todo el personal vinculado directamente a a ejecucion de la Fase, incluido el personal

consecuencia, el contralo entrard en la etapa de liquidacién, sin que se cause ningin

independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la Fase.
reconocimiento econémico diferente al valor de Io ya reconocido, ni a reclamaciones por i - L

parte dol CONTRATISTA. EI CONTRATANTE pagard al INTERVENTOR el valor de la Fase Il - “EJECUCION DE
LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE

CLAUSULA CUARTA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del I°, asf: Un Gnico pago del 100% del valor efectivo de esta FASE, previo el cumplimiento de

presente commo es por el valor ofertado por el proponente, que asciende | la suma de los siguientes requistos:

MILLONES CUA! TOS Y DOS MiL

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($316 442 587,00) MICTE, INCLUIDO IVA, 8. Entrega de informe final con concepto sobre soluciones y documentacion presentada

cestos gastos, Impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar para [a celebracion, por el contratista

legalizacién, ejecucién y liquidacién del contrato, de acuerdo con la oferta econémica b. Recibo a satisfaccion de los productos de uu Fase por parte de LA CONTRATANTE.

presentada por el IN\'ERVENTOR c. Suscripcin del acta de terminacién de la F:

d. Los demds requisitos establecidos para naw eﬂ &l Manual Operativo del Patrimonio
El valor del contrato de Interventoria, incluye sueldcs del ptnomi utilizado para la
realizacion del trabajo, afectados por el factor costos

gastos
@ direcios (arriendo oficina principal. computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos,

servicios publicos. copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre,

4 . Calle §7 No. 7 37 Piso 3 * Bogotd *Colombia * (§71) 3438400° www.fidubogota.com
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CONTRATO DE INTERVENTORIA NO, PAF-ATF4-047-2016 CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FNDETER ADMMNSTRADO POR FIDUCWRIA BOGOTA SA Y
CONSORCIO INTERSANTANDER (47

Para los pagos, el INT'ENVENTDR deberd acreditar, que se encuentra al dia en el pcgo
de aportes parafiscales relativos al Sistema de S.q\rﬂnc Social Integral segun
corresponda, de xodo el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Fase,
incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucién de la Fase.

EI CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR el valor de la Fase IIl - *EJECUCION DE
OBRA", asi:

a.) Se pagard hasta el cuarenta por ciento (40%) del valor de esta fase, mediante pagos
mensuales iguales previa presentacién del correspondiente informe mensual aprobado
por el supervisor del contrato.

b.) Un cincuenta por ciento (50%) del valor de tﬂm se pagard proporcionalmente de
acuerda con e avance y cumplimiento aicanzado en la ejecucién de obra fisica por parte
del Contratista. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance en la ejecucién de
obra fisica y presentacién de actas parciales en concordancia con la programacién de
obra vigents, la aprobacién para pago se encuentra sujeta al visto buefm del supervisor
del contrato y EL GON‘RATANTE

c) El diez por clento (10%) restants, se pagara previa dsmmdﬂv\ del mpummm m
fos requisitos del contrato y

liquidacion de la obra. Cada solicitud de pnoo eeberl ir nwnpnﬂm m a cuvnu a
cobro, concepto de

Si por razones propias del desarrollo del contrato de obra objeto de la interventoria, éste
es suspendido por periodos mayores a 30 dias, el CONTRATANTE pagard al
INTERVENTOR durante el periedo de suspension del eomrdo de obra, Unicamente los
costos sobre los cuales el interventor demuestre su utilizacién ylo consumo, aprobados
por el Supqvvkof del proyecto. En ningiin casa se reconoceran costos por alquiler de
vehiculos.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos ce todos y cada uno de los pagos a efectuarse
por la CONTRATANTE al INTERVENTOR, se entienden incluldos, entre otros, los gastos
de salarios, sociales & del n-mwul.
salariales y transporte,
alimentacién de Ia totalidad del equipo de trabajo del INTERVENTOR; y toda clase da
equipos necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion
del contrato; compuudoﬂl licencias de uilzacién de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion, sjecucion y liqul uidacién del contrato; las deducciones a que
haya lugar, la mmumvwbn para el INTERVENTOR y, en general, todos los costos en los
que deba incurrir el INTERVENTOR para la cumplica ejecucién del contrato. Por lo que la
CONTRATANTE no reconocerd, por consiguients, ningin reajuste realizado por el
INTERVENTOR en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucin del contrato y que fueron previsibles al momento de la
presentacion de |a oferta.

16 (%
Catle 67 No. 737 Piso 3 * Bogot *Colombia * (§71) 3485400% www igPogo
Vi WGENCIA

JURIDICA

FidudtrluBogot&G

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. P‘}ATF-HNL?OIG CELEBRADO ENTRE EL Pnklumlo Am'ovmo
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - AOMINISTRADO POR SA Y
CONSORCIO INTERSANTANOER (47,

Los piazos s han determinado de acuerdo al tiempo lwwido pm cada naw-a La
distibucién  de plazos descrita anteriormente cuenta
independientemente al momento de elaborar la propuesta uwndmu

Durante el tiempo establecido entra la terminacién del plazo de cada Fase y la suscripcion
dai Acta de Inicio de la siguienta Fase, LA CONTRATANTE no reconocerd valor adicional
al establscido y efectivamente ejecutado para cada Fase en los presentes términos de
referencia. El contratista deberd suscribi un acta de iniclo para cada una do las Fases.

CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: Las
obigaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estdn encaminadas a controlar,
exigir, absolver, y ol las contrato
resultante de la convocatoria Qque por objeto contratar la EJECUCION
CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO mpumnbuv OPTIMIZACION SISTEMA
DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO
URBANO uumcmo DE HATO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER', en los

téeni contables, sociales y
juridicos, para m tm 3) mea del contrato de la citada convocatoria, durante la
ejecucidn y liquidacion del mism:

£l Contratista de sin perjuicio de las demés

de la Constitucién Poiitica de Colombia, de las particulares que cm-pondun ala
naturaieza del contrato a celebrar, tendré aquellas incorporadas en el contrato, en los
thrminos de refarencia, estudio previo y minuta del contrato y 1as siguientes obligaciones
de caracter general

6.1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de cardcter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a. Realzar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a

cargo del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, en las condiciones de

calidad_exigidas y en la oportunidad pactada, pi!- lo cual deberd soficitar informes,
y sobre 8l la efecucién

b. Revisar y aprobar, previa suscripcidn del acta de inicio de interventoria, las hojas de
vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO, el cual debe corresponder por lo menos al personal minimo requerido en los

Términos de Referencia. Para el efecto deberd revisar la formacién académica y las

metodologia establecida en los ténminos de referencia que dieron origen al contrato de
EJECUGION DEL PRDVECTO El plazo para la revision de Ia anterior documentacion

Fiduelaria Bogot4 (@
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CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. PAF-ATF-+047-2018 CELEBRADQ ENTRE [L PA‘RNOMO AUVO\M
1SO ASISTENCIA TECNCA - FINDETER ADMINSTRADO POR Fi A BOGOTA SA
ER (47,

conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de
2002, Decreto 2400 de 2002, Lwa?! 692003 Decretc 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007,
o las normas que las modifiquen, adi © sustituyan, debera acreditar el pago
generado de la némina de sus empleados dn |ol ulﬂmu seis (6) mases de apottes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Naclonal de Aprendizaje - SENA, Instituto Co‘ombum ds Bienestar Familiar ~
ICBF y las Cajas de C: Faniliar, cuando del
de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Comwnsadon Familiar, . de
1odo el parsonal vinculado directamente a la ejecucién de! proyecto, incluido el personal
qu- preste sus servicios para la ejecucién de la obra. La certificacion sera
firmada por el revisor fiscal cuando de lc?o con la Ley esté cbligado a

PARAGRAFO SEGUNDO: Para cada uno de b{m el CONTRATISTA de

tmono o culndo por estatutos asl se dispuso, 0 por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal. Cuando proceda ‘

PARAGRAFO TERCERO: Le estd wmo al INTERVENTOR autorizar items o

actividades de obra no previstas en el contrato, sin que, previamente se haya suscrito el

modificatorio al contrato, uﬂhuh( item que ejacute si la

a del serd asumido por cuenta y fiesgo del

INTERVENTGR m tal manera que |3 CONTRATANTE no reconccera valores por tal
concapto.

CLAUSULA QUINTA.-PLAZOS. E| plazo de ejecucién del contrato es de DOCE (12)
MESES, ol cual comesponde a la sumatoria de 108 plazos individuales de cada una de las
fases.

|

; [_PLAZO DE EJECUCION PLAZOTOTAL |
FASE 'In(u!vmh a |
| Constatacién lﬂ
condiciones. qun hacen Un (1) Mes. ‘
| ejecutable el proyecto *
FASE I Interventoria a ia Doce (12) Meses
Ejecucién de las nclMdadu ‘
requeridas  conforme Tres (3) Meses
mm do
abilidad del
FME e lmuvaﬂol aa '3 Ocho (8) Meses
Ejecucion de O o 1

Los plazos de las fases se contabilizaran teniendo en cuenta las actas de inicio y de
terminacién de cada una de las fases,

om
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CONTRATO DE mmﬂoﬂh na PAF-ATF-1-047-2016 CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONCMO
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sera de diez (10) dias calendaric contades a partir de la suscripc:dn del acta de inicio del
contrato terventorfa.

c. Acopiar de manera ordenada en medios fisico y magnético, la documentacién
producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE
yio Findeter tenga accesc a la misma en cualquier momento

d. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrolio de la INTERVENTORIA a
su carge.

. Lievar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con ¢l CONTRATISTA
B e ICION DEL PROYECTO, duearta ol desarrolo dol CONTRATO (Fase |, Fase I
yio Fase l segin corrsponda), detaforma que  CONTRATANTE 1 Findeter cuenten

con los insumos para intervenir rente a las solicitudes
1. Adelantar cualquier otra actuacion necesaria para la correcta
administracion del CONTRATO DE EJECUC|ON DEL PROYECTO
o | EMir. an.lnr, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias.
peticiones y consultas que presente el CONTRAT}STA DE EJECUCVON
DEL FROVECTO Las deberan estar
debida justificacién técnica, W\Im contable, ﬂummllrﬁva y juridica, nqun

corresponda, en los casos y tminos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del
contrato.

h Lwanm actas de todas las reuniones qus se produzcan con ocasion de fa ejecucién
el contratc al por fases y entragar copia de la misma a cada uno de los
plmdwm al término de la reunién.

i. Veelar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o
|as autoridades en relacin con el desarroilo del proyecto

J. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion cel contrato
apuntando a su optimzacién financiera y técnica

k. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO
DE INTERVENTOR’A las solicitudes que le formule el CONTRATANTE y o FINDETER
an el marco de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, segun el
caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de I ejecucion del proyecto.

1. Acompafar al CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos adminisiratives ¥
judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aln después de liquidado el
CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquelias actuaciones a que haya lugar
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CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. PAF-ATF-147- m'a CELEERADC ENTRE EL PATRMONIO AUTONOMO

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. PAF-ATF-4047- zme CELEBRADO ENTRE EL PATRIVONIO AUTONOMO FIOEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER  ADMINISTRADO POR FIDUCARIA BOGOTA SA Y
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER ~ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA SA Y CONSORCIO INTER SANTANDER 047
ﬁ CONSORCIO INTERSANTANDER 047.
presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas efectivas para
. m. Realizar todos y cada uno de lou lrimku necesarios para que el mon-l del conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
CONTRATISTA DE q proporcionales.
n. Cumplir y alender dentro de los res (3) dias habiles siguientes al requerimiento las 1. Velar por ol cumplimiento de las ocroadmn laborales y aportes parafiscales que se
impartidas por e ylo supervisor delegado. n relacién al contrato , en especial verificando que los empleados del

CONTNATISTA DE EJECUCION DEL PROVECTO $@ encueniren afiliados al Sistema de
©. Informar al CONTRATANTE ¢on frecuencia semanal, euﬂnhn las gestiones Seguridad Social y se dé cumpiimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 767 de 2003 y sus
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA EJECUC!M DEL decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas normas que lo
PROYECTO, y por parte del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTDRIA. modifiquen, adicionen o sustituyan.
tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante
ejecucion del proyecto. 9- Proyectar y suscribir el acta de terminacién, el acta de recibo a satisfaccién de cada

una de las thdﬂl:ONTRA \TO DE EJECUClON DEL PROYECTO asl como el acta de
p. Poner en conocimiento del CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera entrega al Municipio y al Operador y las demés actas necesarias en el marco del
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de TRAYODEEJECUCDN DEL PROVECYO
Interventoria,

nmy-a.u-au mmm actas de terminacién, acta de
q. Las demas que de mwmbﬁa\i con fa normatividad vbﬂﬁo y con su rl!l\l!‘lu entrega, acta de recibo M\ll y acta de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION DEL

a la funcion di en lo que a PROYECTO y del CONTRATO DE INTERVENTORIA, allegando la documentacion
refiere. requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE

Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr
8.2. OBLIGACIONES JURIDICAS suscripcién de las actas por parte del COWTISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.
El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones i. Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente del CONTRATANTE, para su
generales de caracter juridico, con el fin de cumplir con el objelo contractual: aphicacién y wmhm en el contrato principal y en el CONTRATO DE

INTERVENTO

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCION DEL
PF{CYECTO se desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad J. Cumplir y atender las instrucciones Impmu por la CONTRATANTE y el Supervisor
. Que en materia juridica y legal e form
b. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL Pnovzcm ¥ su equipo de trabajo, el
cumplimiento ce las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que k. Responder por cuaiquier reclamacion, judicial o extrajudicial. que instauren personas a
sean aplicables en cada una de las FASES del woymo y cumplifias al interior de su U Cargo o subcontratistas con ocasion del contrato.
equipo ce trabajo.

1. Poner en conocimiento del CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera
¢. Entregar informacién a la CONTRATANTE y sl Supervisor delegado, relacionadsa con el oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de
incumplimientc del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, con hechos o Interventoria.
w:uﬂslir\cln que puedan constituir actos de corrupcién tipficados como conductas
punibles. o que puedan poner © pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO OE m. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
EJECUCICN DEL PROYECTO. corespondan a la funcion de Interventoria en ko que a odligaciones juridicas y legales se

refiere.

d. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una
magificacién contractual i 6.3. OBLIGACIONES TECNICAS:

©. Emitir eowepto sobre |a pertinencia de suscribir adiciones, promogas, suspensiones,

prorroga las suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATD DE
EJECUCKON DEL PROYECTO, las ¥

&
‘_‘ il Mo 737, e 3 Bt Okl (1) sansaon s ciaTla Boqo @

&

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes cbiigaciones
generales de cardcter técnico con el fin de cumpiir con el odjeto contractual:
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CONTRATO DE msnvmmm O, PAFATE.-47.2018 CELEBRADO ENTRE EL PATRMOWO AITONOMO
CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. PAF-ATF-+047-2015 CELEBRACO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER ACMMISTRADC POR FIDUCARIA BOGOTA SA Y
FIDECOWISC ASSTENCIA TECNICA - FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARA BOGOTA SA Y oouscﬁcmmenmmunw
CONSORCIO INTERSANTANDER 047.
I Anaiizar, conceptuar y previo visto bueno del supervieor del CONTRATO DE
EJECUCION DEL movscro (s mayores y menores cantidades de obra que
a. Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO representen balance . esto es, que no impliquen ninguna modificacion en el
DE EJEcuchN DEL PROYECYO a forma que emtmh hmm ejecucion del objeto plan financiero, ni en el aicance del proyecto.
ad y a las que se
obligs el OONTRAT)STA DE EJECUCDON DEL PROYECTO J. En aquelios cascs en que impliquen mayores o mencres cantidades de obra o items
nuevos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe verificar y certificar que el
b. Aprcbar el cronograma presentado por 81 CONTRATISTA DE EJECUCION DEL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROVECTO haya cumplido el deber de formular el
PROYECTO, para cada una de las FASES, solicitando los ajustes pertinentes, hacerie ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las
seguimiento en tiempo real a dichos :lmoylmll requerir al CONTRATIS‘TA DE condiciones del mercado de la IW“MH del proyecto.
EJECUCION DEL PROYECTO que explique las desviaciones del 0grama que se
generen; promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROVECTO medidas de k. Las modificaciones que eventualmente se requieran en la Fase || del CONTRATO DE
reaccion para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones de! cronograma; si EJECUCION DEL FROVEcTo y cuya deteccién no fuere posibie en las Fases | y Il,
las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a la tar justificadas Gnica y exclusivamente por fusrza mayor o caso fortuito
CONTRATANTE y al supervi MT fiejando toda Ia trazabiidad y gestion del
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, m perjuicio de las facutades que a la I Enqlr al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, fa entrega de los andlisis
CONTRATANTE le corresponden. de precios unitarios de las actividades estipuladas en los términos de referencla, as! como
de aquellas actividades no previstas que se requieran en desarrolio el proyecto.
c. Esiudiar y resolver oportunamente los requerimientos de cardcter técnico que no
impliquen modificaciones al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO. En caso de m. Conceptuar scbre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que
requenic modficaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera comunicarie de respecta a ftems no previstos, mayores cantidades de obra que requieran adicion
manera inmediata 3l CONTRATANTE y al Supmvhw delegado, para su decisién, presupuestal o modificaciones Gel aicance del proyecto, remitiendo los soportes
comunicacion que deberd ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida correspondientes a la CONTRATANTE y Ll wporvﬁor ﬂdegmo Le esta prohibido al
justficacién técnica, financiera, contable, mmmmy‘um segun corresponda. CCONTRATISTA DE INTERVENTORIA a la ejecucion de ftems o actividades de
obra no previstos en el CONTRATO DE EJECUC!ON DEL PROYECTO. sin que
d. Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE previamente ia CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier
EJECUCION DE PROYECTO de conformidad con |0 establecido. en el marco de Ia ley y m QMC se mm ‘h la celebracion previa de la madificacién contractual, seré asumido
de lo pactado contractualments. DE ORIA y del CC DE
EJﬁCUC\ON DE ?ROYEC’TO
e. Requenr al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO el cumplimiento de lll
nbhglcm-u previstas en el CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO y en las n En mudm casos en que impliquen mayores 0 menores cantidaces de obra o ltems
'yes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente al el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debs verificar y certficar que el
CONTRAYAN’TE y al Supervisor celegado. CONTRATISTA DE EJECUCION DE PROYECTO haya cumplido con el deber de formular
el ajuste efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las
1. Revisar durante las fases de ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias condiciones del mercado de la zona de ejecucion del proyecto.
topograficas y exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO su proteccion,
traslaco o reposicion cuando sea necesario. ©. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o
que puedan comprometer la funcionalicad del proyecto.
g. Asesorar y suministrar la informacién que requieran el CONTRATANTE, el Supervisor
delegado y/o las Entidades de control de manera oportuna P- Asistir y participar activamente e los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por
Ila CONTRATANTE o el supervisor delegado.
h. Emitir tecnica de soportaca),
cuance a esto hubﬂ" Jugar y presentaria ante el supervisor delegado y realizar los
acompafiamientos necesarios ante el o los comité (¢) respectivo (s). ﬁ
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