

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

EVALUACION SELECCIÓN ABIERTA SA-02-2021

INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) MÓDULOS I Y II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

NÚMERO DE MÓDULO	VALOR POR MÓDULO SEGÚN PRESUPUESTO OFICIAL
I	\$ 2.590.000.000
II	\$ 2.354.000.000
TOTAL	\$ 4.944.000.000

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

EVALUACIÓN JURÍDICA MÓDULO I

PROPONENTE N° 2

NOMBRE: CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA (MÓDULO I)

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: CARLOS ANDRES MASS GUERRERO

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1.082.906.293

ABONA PROPUESTA: SI X NO

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S.	900.845.211-9	59%	YESENIS YURANIS PINTO DELUQUEZ	1.152.439.118
2	ROCCIA S.A.S.	900.388.860-8	30%	CARLOS MASS GUERRERO	1.082.906.293
3	CGB S.A.S.	824.006.335-9	10%	JUAN FELIPE BARBOSA MACIAS	1.015.448.687
4	INEXIA S.A.S.	901.357.944-9	1%	NOLBERTO ANGARITA	1.052.313.242

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	2-4
Abono de la propuesta	Cumple	5-8
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple	10-11
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	41-64

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	19-33
Capacidad del representante legal	Cumple	41-64
Medidas Correctivas	Cumple	301-304
Consulta RUES	Cumple	Consultado en la web
Certificado judicial	Cumple	296-299
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	287-294
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	278-285
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	306-309
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple - Subsanó	13-16
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	36
RUP	Cumple - Subsanó	67-276

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

PROPONENTE N° 3

NOMBRE: CONSORCIO INTERMULTEC INGENIERIA (MÓDULO I)

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT: CARLOS ENRIQUE VERGARA NUNEZ

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: C.C. 15045511

ABONA PROPUESTA: SI NO (REP LEGAL INGENIERO CIVIL)

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	MULTIPLIO INGENIERÍA SA	900404874	55%	CARLOS ENRIQUE VERGARA NUENEZ	CC 15045511
2	CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES SAS	901013669	40%	RODRIG JOSE PIEDRHITA AMIN	CC 73205611
3	TECNICONSULTA SAS	900218054	5%	JOSE FRANCISCO CABALLERO BAUTE	CC 7604969

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	1 - 3
Conformación de consorcio y/o unión temporal	No Cumple – No subsanó	8 - 9
Certificado de existencia y representación legal	No Cumple – No subsanó	15-31
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	No Cumple – No subsanó	311-317
Capacidad del representante legal	No Cumple – No subsanó	15-31
Certificado judicial	No Cumple – No subsanó	271-272
Medidas correctivas	No Cumple – No subsanó	
Certificado de antecedentes fiscales	No Cumple – No subsanó	19-20

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

Certificado de antecedentes disciplinarios	No Cumple – No subsanó	21
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	18/29/66
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	4 al 6
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	11
RUP	No Cumple – No subsanó	22al 23/ 30al 60 /67 al 121

PROPONENTE N° 4

NOMBRE: CONSORCIO EDUBAR 2021 (MODULO I)

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 52.816.621

ABONA PROPUESTA: SI X NO__

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	ACINCO INGENIERIA S.A.S. –BIC-	901.230.477-4	34%	JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA	52.816.621
2	CONSULTORES EN INFRAESTRUCTURAS S.A.S.	901.387.759-0	33%	ALEJANDRO NICOLAS RESTREPO GOMEZ	79.155.746
3	RUTH ELENA TABARES ZULETA	C.C. 30.303.454	33%	RUTH ELENA TABARES ZULETA	30.303.454

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	No Cumple – No subsanó	5-6
Abono de la propuesta	Cumple	6-7
Conformación de consorcio y/o unión temporal	No Cumple – No subsanó	9-10

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

Certificado de existencia y representación legal	Cumple	12-25
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	No Cumple – No subsanó	44-48
Capacidad del representante legal	Cumple	12-25
Medidas Correctivas	Cumple	569-574-578
Consulta RUES		
Certificado judicial	Cumple	569-573-577
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	567-571-576
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	568-572-576
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	27-28-29-32-33-36
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	39-42
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	30
RUP	No Cumple – No subsanó	50-565

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

PROPONENTE N° 6

NOMBRE: CONSORCIO INTER URBANO (MÓDULO I)

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: JUAN MANUEL GUARDO GARCIA

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 72.248.724

ABONA PROPUESTA: SI X NO__

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	INEICA LIMITADA	800.117.971-2	50%	JUAN MANUEL GUARDO GARCIA	72.248.724
2	ECOVIAS S.A.S.	890.104.625-1	50%	LUIGGI ALBERTO PUGLIESSE MERCADO	8.739.219

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple - Subsanó	2-3
Abono de la propuesta		
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple	7
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	14-20
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple - Subsanó	8-11
Capacidad del representante legal	Cumple	14-20
Medidas Correctivas	Cumple	178
Consulta RUES	Cumple	Consultado en la web
Certificado judicial	Cumple	176-177
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	171-172-173
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	174-175

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	12
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	168-170
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	4
RUP	Cumple	21-167

CONCLUSIONES EVALUACIÓN JURÍDICA MÓDULO I

No	PROPONENTE	HABIL/NO HABIL
1	PROPONENTE 2 – CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA	HABIL
2	PROPONENTE 3 - CONSORCIO INTERMULTEC INGENIERIA	NO HABIL
3	PROPONENTE 4 - CONSORCIO EDUBAR 2021	NO HABIL
4	PROPONENTE 6 - CONSORCIO INTER URBANO	HABIL

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

MÓDULO I

PROPONENTE	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CONSORCIO INTERVÍAS BARRANQUILLA	HÁBIL	N/A
CONSORCIO INTERURBANO	HÁBIL	N/A
CONSORCIO INTERMULTEC INGENIERÍA	NO HÁBIL	El proponente no presentó información financiera a corte 31 de diciembre 2020, razón por la cual no pudo ser evaluado
CONSORCIO EDUBAR 2021	HÁBIL	N/A

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA No S.A.-02-2021 - MÓDULO I

INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) MÓDULOS I Y II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

INDICADOR	CONDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Capital de trabajo	Mayor o igual al 50% del	50%
Índice de liquidez	Mayor o igual a 2.5 veces	2,5
Índice de Endeudamiento	Menor o igual al 50%	50%
Razón de cobertura	Mayor o igual que 4 veces	4
Rentabilidad del patrimonio	Mayor o igual al 10%	10%
Rentabilidad del activo	Mayor o igual al 5%	5%
Patrimonio neto	Mayor o igual al 50% del	50%
VALOR DEL MÓDULO I		2.590.000.000

PROPONENTE	Capital de trabajo	Liquidez	Índice de Endeudamiento	Razón de cobertura	Rentabilidad del patrimonio	Rentabilidad del activo	Patrimonio neto	
CONSORCIO INTERVÍAS BARRANQUILLA	100%	3.315.013.343	3,31	49,84%	58,46	42,76%	21,44%	2.748.848.771
Compañía de Interventorías y Consultorías de la Costa	59%							
Roccia SAS	30%							
CGB SAS	10%							
Inexia SAS	1%							
		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
CONSORCIO INTERURBANO	100%	8.586.504.584	9,48	34,16%	8,60	15,14%	9,97%	7.068.011.379
Ecovías	50%							
Ineica Ltda	50%							
		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
CONSORCIO INTERMULTEC INGENIERÍA	100%	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-
Multiplo Ingeniería SAS	55%							
Cayena Consultores e Interventores SAS	40%							
Tecniconsulta SAS	5%							
		No cumple	No cumple	Cumple	No cumple	No cumple	Cumple	Nocumple
CONSORCIO EDUBAR 2021	100%	2.017.330.171	23,34	5,26%	343,63	30,47%	28,86%	8.261.213.839,00
Acino Ingeniería SAS-BIC	34%							
Consultores en Infraestructura SAS	33%							
Ruth Elena Tabares Zuleta	33%							
		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
 Dirección web: www.edubar.com.co
 Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
 NIT. 800.091.140-4



**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES:

MODULO 1

PROPONENTE 2 – CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	SMMLV	CONTRATO 2	SMMLV	SUMATORIA SMMLV	HÁBIL/NO HÁBIL
2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA	No.: CI-022-2019 Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CARRERA 27 DESDE VILLA HAIDY Y HASTA LORENZO MORALES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRASPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR Contratante: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR -SIVA S. A Contratista: CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA Inicio: 11/02/19	1076,89	No.: 2015-02-0508 Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y ANDENES EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR. Contratante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Contratista: CGB S.A.S Inicio: 10/04/2015	3087,47	4164,36	CUMPLE
	Fecha Terminación Contrato Aportado	12/12/2019	Fecha Terminación Contrato Aportado	01/08/2016		
	Folios	399-406	Folios	408-415		
	% Participación del Aportante	CGB S.A.S	60%	CGB S.A.S	50%	
	COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIA DE LA COSTA S.A.S	40%	INEXIA S.A.S	50%		

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

PROPONENTE 3 - CONSORCIO INTERMULTEC INGENIERIA

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	SMMLV	CONTRATO 2	SMMLV	SUMATORIA SMMLV	HÁBIL/NO HÁBIL
2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA	<p>No.: 197-2013</p> <p>Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 382 de 2012, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS VIAS PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA</p> <p>Contratante: Gobernación de la Guajira</p> <p>Contratista: Consortio Intervías Guajira 2013</p> <p>Integrantes: Tecniconsulta SA 70% Roccia 30%</p>	5740,55	<p>No.: 001 - 13</p> <p>Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICAS, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS CUYOS OBJETOS SON: 1. CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RIGISO, ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO DE LA CALLE 8 SUR DESDE VIA GUATEQUE A CASA JUSTICIA, TRANSVERSAL 12 DESDE CASA JUSTICA HASTA LA CALLE 5; ID (97-98-99) M LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) PARADEROS CON ESPACIO PÚBLICO. 2. CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL (IV-3) EN EL ESTADIO EUGENIO VALDES DEL PRADO, PERTENECIENTEIS AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE "SETP" DE LA CIUDAD DE MONTERIA. 3. CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO, ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO DE LAS CALLES 21,33 Y 23 ENTRE CARRERA 1 Y 5, ID (220-221-222). PERTENECIENTE AL SISEMA ESTRATEGICO DE TRANSPOTE PÚBLICO "SETP" DE LA CIUDAD DE MONTERIA.</p> <p>Contratante: Montería Ciudad Amable SAS</p> <p>Contratista: Consortio Interventoría Vial del Córdoba</p> <p>Integrantes: Tecniconsulta SA 30% Luis Felipe Pineda Castillo 40% J&S ingeniería LTDA 30%</p>		5740,55	CUMPLE
	Fecha Terminación Contrato Aportado	13/05/2015	Fecha Terminación Contrato Aportado	14/02/2015		
	Folios	136	Folios	137 - 144		
% Participación del Aportante	Participación	70%	Participación	30%		

NO SUBSANÓ - CUMPLE

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

PROPONENTE 4 - CONSORCIO EDUBAR 2021

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	SMMLV	CONTRATO 2	SMMLV	SUMATORIA SMMLV	HÁBIL/N O HÁBIL
2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA	<p>No.: 44-2007</p> <p>Objeto: Supervisión (Interventoría) para la construcción parcial de la Troncal de Medellín para el sistema integrado de transporte masivo, Metroplús del Valle de Aburrá</p> <p>Contratante: METROPLUS S.A.</p> <p>Contratista: Consorcio Supervisión Troncal Metroplús con Nit 900.134.076-1 ((RESTREPO Y URIBE LTDA 50 % (CONSULTORES EN INFRAESTRUCTURA 33%))</p>	11415,74	<p>No.: 275 DE 2014</p> <p>Objeto: Interventoría integral de la construcción del puente vehicular "Buraco", ubicado en la vía Rosas - La Vega - San Sebastián - Santiago, en el Departamento del Cauca. Comprende la pavimentación de 147 metros de calzada con estructura de pavimento hidráulico con espesor de 0,22 metros sobre subbase granular y cunetas y se habilitaron 60,00 metros con material de mejoramiento.</p> <p>Contratante: FONDO DE ADAPTACION</p> <p>Contratista: RESTREPO Y URIBE LTDA 100% (INFRAESTRUCTURA 33%)</p>	1537,75	12953,48	CUMPLE
	Fecha Terminación Contrato Aportado	30/03/2011	Fecha Terminación Contrato Aportado	13/01/2018		
	Folio	Virtual - 10. Experiencia proponente (8)		Virtual - 10. Experiencia proponente (175)		
% Participación del Aportante		50%		50%		

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

PROPONENTE 6 - CONSORCIO INTER URBANO

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	SMMLV	CONTRATO 2	SMMLV	CONTRATO 3	SMMLV	SUMATORIA SMMLV	HÁBIL/N O HÁBIL
2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA	<p>No.: 018/97</p> <p>Objeto: GERENCIA E INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DEL SUROCCIDENTE DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, PRIMERA ETAPA GRUPOS I Y II.</p> <p>Contratante: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: ECOVIAS</p>	2452,68	<p>No.: VAL-INT-001-05</p> <p>Objeto: INTERVENTORÍA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CIRCUNVALAR, SECTOR CALLE 45-CALLE 51B</p> <p>Contratante: EDUBAR S. A</p> <p>Contratista: ECOVIAS</p>	897,78	<p>No.: 0112-2013- 000054</p> <p>Objeto: Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera de la reconstrucción vial y conducción del arroyo de la CALLE 84 entre carreras 51b y 74 en el distrito de barranquilla y sus obras complementarias, enmarcado dentro del programa de obras por valorización por beneficio general 2012.</p> <p>Contratante: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: ECOVIAS</p>	5097,06	8447,52	CUMPLE
	Fecha Terminación Contrato Aportado	31/07/1998	Fecha Terminación Contrato Aportado	26/09/2006	Fecha Terminación Contrato Aportado	14/08/2016		
	Folios	356 - 378	Folios	379 - 411	Folios	412 - 444		
% Participación del Aportante	Nombre aportante	50%	Nombre aportante	50%	Nombre aportante	50%		

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

MODULO 1

PROPONENTE 2 – CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA

CARGO	PROPONENTE	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)	CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3										
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)									
DIRECTOR	Freddy Alejandro Covilla Martínez	Ingeniero Civil Especialista en gerencia Magister en ingeniería área: Civil	16	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINSITARRTIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y ANDENES EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR	1,34	INTERVENTORIA TECNICA, ADMISNITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION Y/O PAVIMENTACION DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PLAN VIAL(FASEII)-GRUPO 1 Y 2	1,03	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, SUSCRITO POR EL DEPARTAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LOMA DEL BALSAMO ALGARROBO-SI DIOS QUIERE (CRUCE RUTA 45 PUEB; O NUEVO COD 4314), EN PAVIMENTO FLEXIBLE; ETAPA IV ENTRE K7+800 AL K11+600 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0,84	418-447	CUMPLE							
												Periodo Vinculación Profesional	08/04/2015	01/08/2016	27/12/2016	31/12/2017	20/02/2019	18/12/2019
												Ejecución Contrato	08/04/2015	01/08/2016	27/12/2016	19/07/2018	20/02/2019	18/12/2019
												Fecha Exp. Mat. Prof.	16/06/2005	Dedicación	50%	Dedicación	50%	Dedicación

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

RESIDENTE 1	Pablo Helio Miele Polo	Ingeniero Civil Especialista en vías y Transporte Especialista en interventoría de proyectos y obras civiles	15	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y ANDENES EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS EN DOFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	1,34	INTERVENTORIA TECNICA, ADMISNITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION Y/O PAVIMENTACION DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PLAN VIAL(FASEII)-GRUPO 1 Y 2	1,03			448-458	CUMPLE	
		Periodo Vinculación Profesional		08/04/2015	01/08/2016	27/12/2016	31/12/2017					
		Ejecución Contrato		08/04/2015	01/08/2016	27/12/2016	21/05/2018					
		Fecha Exp. Mat. Prof.	15/12/2006	Dedicación	100%	Dedicación	100%	Dedicación				
RESIDENTE 2	Jenny Alexandra Suarez Ortiz	Ingeniero Civil Especialista en Gerencia de Proyectos	9	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y ANDENES EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS EN DOFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	1,34	INTERVENTORIA TECNICA, ADMISNITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACION Y/O PAVIMENTACION DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PLAN VIAL(FASEII)-GRUPO 1 Y 2	1,03			459-466	CUMPLE	
		Periodo Vinculación Profesional		08/04/2015	01/08/2016	27/12/2016	31/12/2017					
		Ejecución Contrato		08/04/2015	01/08/2016	27/12/2016	21/05/2018					
		Fecha Exp. Mat. Prof.	09/10/2012	Dedicación	100%	Dedicación	100%					

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

RESIDENTE 3	Paola Andrea Medellín Mora	Ingeniero Civil Especialista en ingeniería de Pavimentos	12	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y ANDENES EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS EN DOFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	1,34	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, SUSCRITO POR EL DEPARTAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LOMA DEL BALSAMO ALGARROBO-SI DIOS QUIERE (CRUCE RUTA 45 PUEB; O NUEVO COD 4314), EN PAVIMENTO FLEXIBLE; ETAPA IV ENTRE K7+800 AL K11+600 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0,84	468-478	CUMPLE
		Periodo Vinculación Profesional		08/04/2015	01/08/2016	20/02/2019	18/12/2019		
		Ejecución Contrato		08/04/2015	01/08/2016	20/02/2019	18/12/2019		
		Fecha Exp. Mat. Prof.	18/06/2009	Dedicación	100%	Dedicación	100%		
ESPECIALISTA	Jorge Arturo Pineda Jaime	Ingeniero Civil Magíster en Geotecnia doctor en Geotecnia	22	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y ANDENES EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS EN DOFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	1,34	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, SUSCRITO POR EL DEPARTAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LOMA DEL BALSAMO ALGARROBO-SI DIOS QUIERE (CRUCE RUTA 45 PUEB; O NUEVO COD 4314), EN PAVIMENTO FLEXIBLE; ETAPA IV ENTRE K7+800 AL K11+600 EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0,84	480-492	CUMPLE
		Periodo Vinculación Profesional		08/04/2015	01/08/2016	20/02/2019	18/12/2019		
		Ejecución Contrato		08/04/2015	01/08/2016	20/02/2019	18/12/2019		
		Fecha Exp. Mat. Prof.	16/06/1999	Dedicación	50%	Dedicación	50%		

SUBSANÓ - CUMPLE

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

PROPONENTE 3 - CONSORCIO INTERMULTEC INGENIERIA

CARGO	PROPONENTE	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)	CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2					
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		
				DIRECTOR	Manuel José Meza Soto	Ingeniero Civil Especialista en ingeniería de vías Terrestres Magister en ingeniería de vías Terrestres Especialista en Gerencia de Proyectos	21	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 197 DE 2013 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINSTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 381 DE 2012, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS VIAS PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	1,60		
Periodo Vinculación Profesional	10/05/2013	08/12/2014	10/12/2014	30/10/2016	16/02/2009	17/12/2012					
Ejecución Contrato	10/05/2013	13/05/2015	10/12/2014	31/12/2016	16/02/2009	17/12/2012					
Fecha Exp. Mat. Prof.	17/08/2000	Dedicación	No Especifica	Dedicación	No Especifica	Dedicación	No Especifica				

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

RESIDENTE 1	Jorge Mario Duran Romero	Ingeniero Civil Especialista en vías y Transporte	12	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 197 DE 2013 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 381 DE 2012, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS VIAS PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	1,60	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 1, GRUPO 2 Y GRUPO 3	1,92			166-172	NO CUMPLE	
		Periodo Vinculación Profesional		10/05/2013	08/12/2014	10/12/2014	30/10/2016					
		Ejecución Contrato		10/05/2013	13/05/2015	10/12/2014	31/12/2016					
		Fecha Exp. Mat. Prof.	18/06/2009	Dedicación	No Especifica	Dedicación	No Especifica	Dedicación	No Especifica			
RESIDENTE 2	María Patricia Calderon Quintero	Ingeniero Civil Especialista en Gerencia de Proyectos	16	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 197 DE 2013 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 381 DE 2012, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS VIAS PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL DEL	1,60	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA Y LOCAL DE LOS DISTRITOS DE CONSERVACION EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC, CORRESPONDIENTE AL GRUPO No. 1 norte	3,89			174-180	NO CUMPLE	

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

				DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA						
		Periodo Vinculación Profesional		10/05/2013	08/12/2014	16/02/2009	17/12/2012			
		Ejecución Contrato		10/05/2013	13/05/2015	16/02/2009	17/12/2012			
		Fecha Exp. Mat. Prof.	01/02/2006	Dedicación	No Especifica	Dedicación	No Especifica			
RESIDENTE 3	Jairo Ernesto Pérez Cruz	Ingeniero Civil Especialista en Gerencia de Proyectos de construcción Especialista en Geotécnica Vial y Pavimentos	17	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA Y LOCAL DE LOS DISTRITOS DE CONSERVACION EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC, CORRESPONDIENTE AL GRUPO No. 1norte	3,89	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 1, GRUPO 2 Y GRUPO 3	1,92		181-190	NO CUMPLE
		Periodo Vinculación Profesional		16/02/2009	17/12/2012	10/12/2014	30/10/2016			
		Ejecución Contrato		16/02/2009	17/12/2012	10/12/2014	31/12/2016			
		Fecha Exp. Mat. Prof.	18/03/2004	Dedicación	No Especifica	Dedicación	No Especifica			

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

ESPECIALISTA	Eberto Rafael Ortega Sinning	Ingeniero Civil Especialista en vías y Transporte Magíster en Geotecnia	33	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE DIFERENTES TRAMOS VIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 1, GRUPO 2 Y GRUPO 3	1,92	CONTRATO DE CONSULTORIA No. 197 DE 2013 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 381 DE 2012, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS VIAS PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	1,60		192-198	NO CUMPLE
		Periodo Vinculación Profesional	10/12/2014	30/10/2016	10/05/2013	08/12/2014				
		Ejecución Contrato	10/12/2014	31/12/2016	10/05/2013	13/05/2015				
		Fecha Exp. Mat. Prof.	23/11/1988	Dedicación		Dedicación				

NO SUBSANÓ – NO CUMPLE

DIRECTOR – CONTRATO 1, 2 Y 3

- El proponente no aporta carta de compromiso suscrita por el profesional.

- La certificación aportada no permite evidenciar la dedicación de profesional durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo 2.7.6 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, columna dedicación mínima en experiencia a acreditar.

RESIDENTE 1 – CONTRATO 1 Y 2

- El proponente no aporta carta de compromiso suscrita por el profesional.

- La certificación aportada no permite evidenciar la dedicación de profesional durante el periodo que estuvo

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo 2.7.6 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, columna dedicación mínima en experiencia a acreditar.

RESIDENTE 2 – CONTRATO 1 Y 2

- El proponente no aporta carta de compromiso suscrita por el profesional.
- La certificación aportada no permite evidenciar la dedicación de profesional durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo 2.7.6 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, columna dedicación mínima en experiencia a acreditar.

RESIDENTE 3 – CONTRATO 1 Y 2

- El proponente no aporta carta de compromiso suscrita por el profesional.
- La certificación aportada no permite evidenciar la dedicación de profesional durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo 2.7.6 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, columna dedicación mínima en experiencia a acreditar.

ESPECIALISTA – CONTRATO 1 Y 2

- El proponente no aporta carta de compromiso suscrita por el profesional.
- La certificación aportada no permite evidenciar la dedicación de profesional durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo 2.7.6 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, columna dedicación mínima en experiencia a acreditar

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

PROPONENTE 4 - CONSORCIO EDUBAR 2021

CARGO	PROPONENTE	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)	CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3			
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		
				DIRECTOR	EUDORO HERNANDO MUÑOZ LARA CC. 5.199.532	Ing. Civil Especialista en ingeniería de vías Magister en vías	50	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto para la ejecución de las obras para el mejoramiento de la pavimentación de la carretera carolina - el salto de Guadalupe"	0,65		
Periodo Vinculación Profesional		25/07/2005	15/03/2006	01/09/2006	01/07/2007	29/10/2018	26/10/2020				
Ejecución Contrato		25/07/2005	15/03/2006	01/09/2006	01/07/2007	29/10/2018	26/10/2020				
		\$ 261.779.920,00		\$ 458.044.093,00	45500,00	\$ 5.681.659.914,00	56705,00				

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

		Fecha Exp. Mat. Prof.	15/10/1971	Dedicación	No Especifica	Dedicación	No Especifica	Dedicación	No Especifica		
RESIDENTE 1	ISABEL CRISTINA PALAU VASCO CC 1.037.581.346	Ing. Civil Especialista en vías y transporte	11	interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera y legal para la construcción de la doble calzada desde el intercambio de la carrera 80 hasta el empalme con la vía de acceso oriental del túnel Fernando Gómez Martínez en el sector de Loma Hermosa y obras complementarias(CONEXIONVIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA)	2,04	Interventoría para la construcción de la segunda calzada Avenida 34 entre la quebrada La Escopetería, la Calle 13 y obras complementarias.	1,77			DIGITAL - 11.2 RESIDENTE 1	NO CUMPLE
		Periodo Vinculación Profesional	18/11/2013	21/11/2015	06/02/2019	03/11/2020					
		Ejecución Contrato	18/11/2013	21/11/2015	06/02/2019	03/11/2020					
			\$ 7.807.794.931,00	32800,00	\$ 3.904.814.552,00	24126,90					
		Fecha Exp. Mat. Prof.	18/02/2010	Dedicación	No Especifica	Dedicación	No Especifica	Dedicación	No Especifica		

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

RESIDENTE 2	Jenny Alexandra Suarez Ortiz	Ing. Civil Especialista en vías y transporte Especialista en gerencia de proyectos	18	Interventor para la construcción del intercambio vial de la transversal superior con la loma de los balsos y obras complementarias	1,10	Interventoría al contrato de fresado, repavimentación obras complementari as en diferentes vías del Municipio de Medellín	0,30	DIGITAL - 11.3 RESIDENTE 2	NO CUMPLE
		Periodo Vinculación Profesional	14/10/2014	13/11/2015	08/02/2013	27/05/2013			
		Ejecución Contrato	24/02/2014	13/11/2015	13/12/2012	27/05/2013			
		Fecha Exp. Mat. Prof.	24/08/2003	Dedicación	No Especifica	Dedicación	No Especifica		
RESIDENTE 3	JUAN CARLOS GIRALDO BETANCUR CC 71.116.468	Ing. Civil Especialista en diseño vial e ingeniería de pavimentos	8	interventoría a las obras de mantenimiento y mejoramiento de vías concreto, adoquines y espacio publico de la ciudad de Medellín.	0,53	Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera Y Legal Para El Mejoramiento, Rehabilitación Y Mantenimiento De Las Vías De La Subregión De Oriente Del Departamento De Antioquia	0,52	DIGITAL - 11.4 RESIDENTE 3	NO CUMPLE
		Periodo Vinculación Profesional	21/09/2018	31/03/2019	01/04/2019	06/10/2019			
		Ejecución Contrato	04/07/2018	31/03/2019	07/02/2019	08/10/2019			

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

		Fecha Exp. Mat. Prof.	18/01/2013	Dedicación	No Especifica	Dedicación	No Especifica			
ESPECIALIST A	JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO CC 79.413.241	Ing. Civil Especialista en geotecnia área fundaciones - Magister en geotecnia	31	asesoría e interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de tres tramos corredor para el sistema integrado de transporte masivo Megabus Avenida ferrocarril - Avenida 30 de agosto del municipio de Pereira	0,42	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de accesos a barrios y pavimentos locales vías Grupo 4 en Bogotá D.C.	0,63			DIGITAL - 11.5 ESPECIALISTA NO CUMPLE
		Periodo Vinculación Profesional		01/07/2005	30/11/2005	01/05/2003	15/12/2003			
		Ejecución Contrato		01/07/2005	02/11/2006	21/04/2003	21/07/2004			
		Fecha Exp. Mat. Prof.	22/11/1990	Dedicación	No Especifica	Dedicación	No Especifica			

NO SUBSANÓ – NO CUMPLE

DIRECTOR – CONTRATO 1, 2 Y 3 La certificación aportada no permite evidenciar la dedicación de profesional

durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo 2.7.6 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, columna dedicación mínima en experiencia a acreditar.

RESIDENTE 1 – CONTRATO 1 Y 2 La certificación aportada no permite evidenciar la dedicación de profesional

durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo 2.7.6 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, columna dedicación mínima en experiencia a acreditar.

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

RESIDENTE 2 – CONTRATO 1 Y 2 La certificación aportada no permite evidenciar la dedicación de profesional

durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo 2.7.6 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, columna dedicación mínima en experiencia a acreditar.

RESIDENTE 3 – CONTRATO 1 Y 2 La certificación aportada no permite evidenciar la dedicación de profesional

durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo 2.7.6 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, columna dedicación mínima en experiencia a acreditar.

ESPECIALISTA – CONTRATO 1 Y 2 La certificación aportada cumple con la dedicación de profesional en conformidad con el Capítulo 2.7.6 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, columna dedicación mínima en experiencia a acreditar

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

PROPONENTE 6 - CONSORCIO INTER URBANO

CARGO	PROPONENTE	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)															
				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3										
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)									
DIRECTOR	JOSE MANUEL GUARDO POLO CC. 9.063.517	Ing. Civil Especialista en Gerencia y control de la construcción Magist3er en ingeniería - Especialidad en vías	51	INTERVENTORIA DE LA Rehabilitación DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR EN UNA EXTENSION DE 19.0 KMS. COMPRENDIDOS ENTRE LA VIA 40 Y LA CALLE 30 DE BARRANQUILLA.	0,91	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS QUE DEBERA EMPRENDER -L AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR y DE LOS INTERCAMBIOS VIALES LOCALIZADOS EN LA INTERSECCION DE LA CALLE 45 MURILLO CON LA AVENIDA CIRCUNVALAR.	1,52	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 ENTRE CRA 17B Y 23 Y DE LA CRA 33 ENTRE CALLE 17 Y 21 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	0,20	446 - 466	CUMPLE							
												Periodo Vinculación Profesional	15/02/1996	09/01/1997	13/02/1995	14/08/1996	13/07/1998	23/09/1998
												Ejecución Contrato	15/02/1996	09/01/1997	13/02/1995	14/08/1996	13/07/1998	23/09/1998
													\$ 623.509.224,97	187168,38	\$ 602.820.317,30	24033,00	\$ 57.070.170,00	520,00
												Fecha Exp. Mat. Prof.	16/02/1971	Dedicación	50%	Dedicación	50%	Dedicación

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

RESIDENTE 1	JOSE DE JESUS GUARDO POLO CC 9.075.722	Ing. Civil Especialista en vías y transporte	45	INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS BARANOA POLONUEVO K0+000 AL K1 +000 Y K3+200 AL K7+300 Y POONUEVO - SANTO TOMAS K0+000 AL K2 + 800	0,93	intervenoría a la Construcción y Reconstrucción de la Estructura del Pavimentos en Concreto Rígido de la Malla Vial del Distrito de Barranquilla Sectores I, II y III entre las calles 30 a la 45 inclusive y las carreras 21 a la 41 inclusive.	0,74			467 - 476	CUMPLE	
		Periodo Vinculación Profesional		26/11/1996	26/10/1997	26/04/1993	18/01/1994					
		Ejecución Contrato		26/11/1996	26/10/1997	26/04/1993	18/01/1994					
				\$ 250.758.184,00	63200,00	\$ 265.817.625,00	18523,00					
		Fecha Exp. Mat. Prof.	23/08/1976	Dedicación	100%	Dedicación	100%					
RESIDENTE 2	LAZARO EMILIO SALAZAR ECHEVERRIA CC 8.710.794	Ingeniero Civil ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION	33	INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SANTA CRUZ - CASERIO BARRIGÓN Y SANTA CRUZ - CASERIO SOCAVÓN - PENDALES EN EL MUNICIPIO DE LURUACO Y CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA DE ACCESO DESDE LA AUTOPISTA AL MAR HASTA PUNTA ASTILLEROS (K0+000-K4+500) CORREGIMIENTO DE BOCATOCINO.	1,03	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DEL RIO LEON CARIDI EN EL SECTOR CORRESPONDIENTE A LA PROLONGACIÓN DE LA CARRERA 46 HASTA LACALLE 6ª Inicio Contrato: 02/05/2001 Terminación Contrato: 15/08/2002	7,25			477 - 514	CUMPLE	

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

				MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO						
		Período Vinculación Profesional	23/06/2010	30/06/2011	17/10/2006	09/12/2013				
		Ejecución Contrato	23/06/2010	30/06/2011	17/10/2006	09/12/2013				
		Fecha Exp. Mat. Prof.	19/01/1989	Dedicación	100%	Dedicación	100%			
RESIDENTE 3	DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA CC 7172134	Ingeniero Civil Especialista en geotécnica vial y pavimentos	21	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, LEGAL Y FINANCIERO, DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO METROPLUS EN EL SUR DEL VALLE DE ABURRA FASE 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	1,98	interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera y legal para el mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y construcción de obras complementarias para la vía Uranita Peque de la subregión Occidente	0,84		515 - 532	CUMPLE
		Período Vinculación Profesional	16/06/2017	30/05/2019	08/10/2014	08/08/2015				
		Ejecución Contrato	16/06/2017	09/11/2019	08/10/2014	08/08/2015				
		Fecha Exp. Mat. Prof.	22/02/2001	Dedicación	100%	Dedicación	100%			
ESPECIALISTA	ABRAHAM GUILLERMO CASTAÑEDA AMASHTA CC 19593554	Ing. Civil Magíster en ingeniería Civil - Geotecnia	22	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL CONCORDIA, LA QUIEBRA BETULIA (CODIGO 60AN06-11 Y CAICEDO-URRAO (CODIGO	0,24	interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera y legal para el mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y construcción de obras complementarias para la vía Uranita - Peque de la subregión Occidente	0,84		452 - 470	CUMPLE

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

			25BAN06-1] DE LA SUBREGION SUROESTE						
	Periodo Vinculación Profesional		06/11/2018	30/01/2019	08/10/2014	08/08/2015			
	Ejecución Contrato		06/11/2018	30/01/2019	08/10/2014	08/08/2015			
	Fecha Exp. Mat. Prof.	23/04/1999	Dedicación	50%	Dedicación	50%			

SUBSANÓ - CUMPLE

CONCLUSIONES EVALUACIÓN TÉCNICA MÓDULO I

No	PROPONENTE	EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES	EQUIPO DE TRABAJO	HABIL/NO HABIL
1	PROPONENTE 2 – CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
2	PROPONENTE 3 - CONSORCIO INTERMULTEC INGENIERIA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABIL
3	PROPONENTE 4 - CONSORCIO EDUBAR 2021	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABIL
4	PROPONENTE 6 - CONSORCIO INTER URBANO	CUMPLE	CUMPLE	HABIL

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO**

RESUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:

No	PROPONENTE	JURIDICO	TÉCNICO-EXPERIENCIA	FINANCIERO	ECONOMICA	RESULTADO
1	PROPONENTE 2 – CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA	HABIL	HABIL	HABIL	CUMPLE	HABIL
2	PROPONENTE 3 - CONSORCIO INTERMULTEC INGENIERIA	NO HABIL	NO HABIL	NO HABIL	CUMPLE	NO HABIL
3	PROPONENTE 4 - CONSORCIO EDUBAR 2021	NO HABIL	NO HABIL	HABIL	CUMPLE	NO HABIL
4	PROPONENTE 6 - CONSORCIO INTER URBANO	HABIL	HABIL	HABIL	CUMPLE	HABIL

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

PUNTAJE POR PFMT (700 PUNTOS)

PROPONENTE 2 - CONSORCIO INTERVIAS					
CONTRATO 1	\$ 891.793.571	\$ 828.116	1076,89	60%	646,14
TERMINACION CONTRATO	12/12/2019				84,98
INICIO CONTRATO	11/02/2019		7,60		
INICIO SUSP 1	17/05/2019				
FIN SUSP 1	01/08/2019		2,57		

CONTRATO 2					
\$ 2.128.668.513	\$ 689.455	3087,47	100%	3087,47	
TERMINACION CONTRATO	01/08/2016				250,27
INICIO CONTRATO	08/04/2015		12,34		
INICIO SUSP 1	11/03/2016				
FIN SUSP 1	30/06/2016		3,73		

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT)	335,25
---	---------------

PUNTAJE	700,00
----------------	---------------

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 6 - CONSORCIO INTER URBANO					
CONTRATO 1	\$ 999.839.191	\$ 203.826	4905,36	50%	2452,68
TERMINACION CONTRATO	31/07/1998				
INICIO CONTRATO	01/11/1997	9,10	269,53		

CONTRATO 3	\$ 7.028.390.373	\$ 689.455	10194,12	50%	5097,06
TERMINACION CONTRATO	14/08/2016				
INICIO CONTRATO	06/04/2014	28,73	177,41		

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT)	446,94
---	--------

PUNTAJE	622,55
----------------	--------

RESUMEN PUNTAJE POR PFMT

MODULO 1	PROPONENTE 2 – CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA	PROPONENTE 3 - CONSORCIO INTERMULTEC INGENIERIA	PROPONENTE 4 - CONSORCIO EDUBAR 2021	PROPONENTE 6 - CONSORCIO INTER URBANO
PUNTAJE POR PFMT	700,00	-	-	622,55

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

PONDERACION DEL EQUIPO DE TRABAJO (200 PUNTOS)

Cargo	requisitos adicionales	PROPONENTE 2 – CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA	PROPONENTE 3 - CONSORCIO INTERMULTEC INGENIERIA	PROPONENTE 4 - CONSORCIO EDUBAR 2021	PROPONENTE 6 - CONSORCIO INTER URBANO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	16 años desde la expedición de la Matricula Profesional	-	-	51 años desde la expedición de la Matricula Profesional
	Si con máximo la sumatoria de dos (2) de los certificados acreditados en la experiencia específica corresponde al 100% del valor del PO expresado en SMMLV	Si aporta	-	-	Si aporta
	Si con máximo la sumatoria de dos (2) de los certificados acreditados en la experiencia específica corresponde interventoría de obras con un área intervenida de pavimento igual o superior a 60.000 m2	Si aporta	-	-	Si aporta
	Si acredita título de postgrado en modalidad de maestría y/o doctorado en vías y/o pavimento y/o geotecnia	El postgrado aportado corresponde a Especialista en gerencia Magister en ingeniería área: Civil	-	-	El postgrado aportado corresponde a Especialista en Gerencia y control de la construcción Magister en ingeniería - Especialidad en vías

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

	Si acredita una publicación técnica de vías en revista especializada en temas académicos y científicos o libros publicados con una editorial t que cuente con el Código de registro de publicación seriada ISSN o ISBN	Si aporta	-	-	Si aporta
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	Si con máximo la sumatoria de dos (2) de los certificados acreditados en la experiencia específica corresponde al 100% del valor del PO expresado en SMMLV	Si aporta	-	-	Si aporta
	Si con máximo la sumatoria de dos (2) de los certificados acreditados en la experiencia específica corresponde interventoría de obras con un área intervenida de pavimento igual o superior a 60.000 m ²	Si aporta	-	-	Si aporta
	Si acredita título de postgrado en cualquier modalidad de vías	El postgrado aportado corresponde a Especialista en vías y Transporte Especialista en interventoría de proyectos y obras civiles	-	-	El postgrado aportado corresponde a Especialista en vías y transporte
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	Si acredita título de postgrado en cualquier modalidad en gerencia de proyectos y/o construcción de obras	El postgrado aportado corresponde a Especialista en Gerencia de Proyectos	-	-	El postgrado aportado corresponde a ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 3	Si acredita título de posgrado en cualquier modalidad de pavimentos	El postgrado aportado corresponde a Especialista en ingeniería de Pavimentos	-	-	El postgrado aportado corresponde a Especialista en geotecnia vial y pavimentos
ESPECIALISTA	Si acredita título de postgrado adicional al requerido en la formación académica mínima habilitante, en la modalidad de maestría y/o doctorado con énfasis en geotecnia y/o pavimentos	El postgrado aportado corresponde a Magister en Geotecnia doctor en Geotecnia	-	-	El postgrado aportado corresponde a Magister en ingeniería Civil - Geotecnia
	Experiencia profesional igual o superior a 20 años, contratos a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional	22 años desde la expedición de la Matrícula Profesional	-	-	22 años desde la expedición de la Matrícula Profesional

Cargo	requisitos adicionales	PROPONENTE 2 – CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA	PROPONENTE 3 - CONSORCIO INTERMULTEC INGENIERIA	PROPONENTE 4 - CONSORCIO EDUBAR 2021	PROPONENTE 6 - CONSORCIO INTER URBANO
		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	20	-
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Si con máximo la sumatoria de dos (2) de los certificados acreditados en la experiencia específica corresponde al 100% del valor del PO expresado en SMMLV	20	-	-	20

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

	Si con máximo la sumatoria de dos (2) de los certificados acreditados en la experiencia específica corresponde interventoría de obras con un área intervenida de pavimento igual o superior a 60.000 m ²	20	-	-	20
	Si acredita título de postgrado en modalidad de maestría y/o doctorado en vías y/o pavimento y/o geotecnia	20	-	-	20
	Si acredita una publicación técnica de vías en revista especializada en temas académicos y científicos o libros publicados con una editorial que cuente con el Código de registro de publicación seriada ISSN o ISBN	20	-	-	20
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	Si con máximo la sumatoria de dos (2) de los certificados acreditados en la experiencia específica corresponde al 100% del valor del PO expresado en SMMLV	10	-	-	10
	Si con máximo la sumatoria de dos (2) de los certificados acreditados en la experiencia específica corresponde interventoría de obras con un área intervenida de pavimento igual o superior a 60.000 m ²	10	-	-	10
	Si acredita título de postgrado en cualquier modalidad de vías	5	-	-	5

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	Si acredita título de postgrado en cualquier modalidad en gerencia de proyectos y/o construcción de obras	25	-	-	25
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 3	Si acredita título de posgrado en cualquier modalidad de pavimentos	25	-	-	25
ESPECIALISTA	Si acredita título de postgrado adicional al requerido en la formación académica mínima habilitante, en la modalidad de maestría y/o doctorado con énfasis en geotecnia y/o pavimentos	15	-	-	15
	Experiencia profesional igual o superior a 20 años, contratos a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional	10	-	-	10
		200			200

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN

RESUMEN PUNTAJE

No	PROPONENTE	NIT o C.C.	PUNTAJE OBTENIDO POR LA SUMATORIA TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL (700)	PUNTAJE POR EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (200)	APOYO INDUSTRIA NACIONAL (100)	RESULTADO
1	PROPONENTE 2 – CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA		700	200	100 (Folios 41-64)	1000
2	PROPONENTE 3 - CONSORCIO INTERMULTEC INGENIERIA		-	-	-	-
3	PROPONENTE 4 - CONSORCIO EDUBAR 2021		-	-	-	-
4	PROPONENTE 6 - CONSORCIO INTER URBANO		622,55	200	100 (Folios 14-20)	922,55

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN JURÍDICA MÓDULO II

PROPONENTE N° 1

NOMBRE: CONSORCIO RUT 2021 (MÓDULO II)

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: DAVINSON JESUS GRAVINI POLO

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1.129.575.456

ABONA PROPUESTA: SI NO

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	COINCO DE COLOMBIA S.A.S.	900.736.214-3	50%	DAVINSON JESUS GRAVINI POLO	1.129.575.456
2	INGENIERIA MASTER S.A.S.	900.915.689-6	25%	DANIELA CDAROLINA SINNING ACUÑA	1.140.868.074
3	C.T.O. INGENIERIA S.A.S.	900.944.467-1	25%	ANDRES FELIPE VARGAS SARMIENTO	1.045.695.851

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple - Subsanó	5-7
Abono de la propuesta	Cumple	
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple	9-10
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	19-29
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	140-182-183-184 141-208-209 142-227-228

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

Capacidad del representante legal	Cumple	19-29
Medidas Correctivas	Cumple	162-163-164
Consulta RUES	Cumple	Consultado en la web
Certificado judicial	Cumple	158-159-160
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	144-149
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	151-156
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	136-138
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	396-402
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	12
RUP	Cumple - Subsano	32-134

PROPONENTE N° 5

NOMBRE: CONSORCIO EDUBAR 2021 (MÓDULO II)

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 52.816.621

ABONA PROPUESTA: SI X NO__

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	ACINCO INGENIERIA S.A.S. -BIC-	901.230.477-4	34%	JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA	52.816.621
2	CONSULTORES EN INFRAESTRUCTURAS S.A.S.	901.387.759-0	33%	ALEJANDRO NICOLAS RESTREPO GOMEZ	79.155.746
3	RUTH ELENA TABARES ZULETA	C.C. 30.303.454	33%	RUTH ELENA TABARES ZULETA	C.C. 30.303.454

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	No Cumple – No subsanó	5-6
Abono de la propuesta	Cumple	6-7
Conformación de consorcio y/o unión temporal	No Cumple – No subsanó	9-10
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	12-23 35
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	No Cumple – No subsanó	42-46
Capacidad del representante legal	Cumple	12-23 35
Medidas Correctivas	Cumple	597-602-606
Consulta RUES		
Certificado judicial	Cumple	597-601-605
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	595-598-604
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	596-599-604
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	25-26-27-30-31-34
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	37-40
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	28
RUP	No Cumple – No subsanó	48-565

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE N° 7

NOMBRE: CONSORCIO INTERVENTORIA BCF BARRANQUILLA (MÓDULO II)

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT: CAMILO FONSECA CHAVES

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: C.C. 79.554.591

ABONA PROPUESTA: SI __ NO __ X

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	DF CONSULTORIA SAS	901369141-8	50%	CAMILO FONSECA CHAVES	C.C 79.554.591
2	B&C SA	800015774-1	50%	ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO	14.221.485

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	1-4
Abono de la propuesta	Cumple - Subsanó	
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple - Subsanó	7
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	21-37
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple - Subsanó	189-194
Capacidad del representante legal	Cumple – Subsanó	21-37
Certificado judicial	Cumple	12-13
Medidas Correctivas	Cumple	18-20
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	8-11
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	14-17
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	238-242

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	236-237
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	4-5
RUP	Cumple	38-161

CONCLUSIONES EVALUACIÓN JURÍDICA

No	PROPONENTE	HABIL/NO HABIL
1	PROPONENTE 1 - CONSORCIO RUT 2021	HABIL
2	PROPONENTE 5 - CONSORCIO EDUBAR 2021	NO HABIL
3	PROPONENTE 7 - CONSORCIO INTERVENTORÍA BCF BARRANQUILLA	HABIL

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN

EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

MÓDULO II

PROPONENTE	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CONSORCIO INTERVENTORIA BCF	HÁBIL	N/A
CONSORCIO RUT 2021	HÁBIL	N/A
CONSORCIO EDUBAR 2021	HÁBIL	N/A

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA No S.A.-02-2021 - MÓDULO II

INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) MÓDULOS I Y II PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

INDICADOR	CONDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Capital de trabajo	Igual o mayor al 50% del PO	50%
Índice de liquidez	Mayor o igual a 2.5 veces	2,5
Índice de Endeudamiento	Menor o igual al 50%	50%
Razón de cobertura	Mayor o igual que 4 veces	4
Rentabilidad del patrimonio	Mayor o igual al 10%	10%
Rentabilidad del activo	Mayor o igual al 5%	5%
Patrimonio neto	Igual o mayor al 50% del PO	50%

VALOR DEL MODULO 2 2.354.000.000

PROPONENTE	Capital de trabajo	Liquidez	Índice de Endeudamiento	Razón de cobertura	Rentabilidad del	Rentabilidad del activo	Patrimonio neto
CONSORCIO INTERVENTORIA BCF	100% 1.655.936.490	2,74	38%	32,35	69,39%	21,93%	1.633.344.830
Df Consultoria SAS	50%						
B&C SA	50%						
	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
CONSORCIO RUT 2021	100% 3.369.215.546	16,04	35,61%	23,82	28%	18,10%	8.681.710.361
Coinco de Colombia SAS	50%						
Ingeniería Master	25%						
CTO Ingeniería SAS	25%						
	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
CONSORCIO EDUBAR 2021	100% 2.017.330.171	23,34	5,26%	343,63	30%	28,86%	8.261.213.839
Acinco Ingeniería SAS-BIC	34%						
Consultores en Infraestructura SAS	33%						
Ruth Elena Tabares Zuleta	33%						
	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
 Dirección web: www.edubar.com.co
 Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
 NIT. 800.091.140-4



SC-CER400218

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN**

EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES:

MODULO 2

PROPONENTE 1 - CONSORCIO RUT 2021

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	SMMLV	CONTRATO 2	SMMLV	SUMATORIA SMMLV	HÁBIL/NO HÁBIL
2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA	<p>No.: 384 DE 2015</p> <p>Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZARÁN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO, A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO SA</p> <p>Contratante: TRANSMILENIO SA</p> <p>Contratista: INGEOBRAS SAS</p> <p>Escindido el 45% de su experiencia a ingeniería Máster SAS</p> <p>Inicio: 1/12/2015</p>	5388,75	<p>No.: 0180*2015*00012</p> <p>Objeto: INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS COMPUERTAS - PUENTE AMARILLO ETAPA 1 EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO</p> <p>Contratante: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</p> <p>Contratista: COINCO SAS</p> <p>Inicio: 27/052015</p>	150,85	5539,60	CUMPLE
	Fecha Terminación Contrato Aportado	30/06/2017	Fecha Terminación Contrato Aportado	22/11/2015		
	Folios	235 - 251	Folios	252-260		
% Participación del Aportante	Participación	100%	Participación	100%		

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 5 - CONSORCIO EDUBAR 2021

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	SMMMLV	CONTRATO 2	SMMMLV	SUMATORIA SMMMLV
2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA	<p>No.: 545- 2002</p> <p>Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de accesos a barrios y pavimentos locales vías Grupo 4 en Bogotá D.C.</p> <p>Contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU</p> <p>Contratista:</p>	2463,29	<p>No.: 125-2000</p> <p>Objeto: Interventoría Técnica y Administrativa, para la Evaluación y Complementación de los Diseños, Rehabilitación de Calzadas de Tráfico Mixto y Adecuación para la Operación de Transmilenio de la Troncal Caracas desde la Calle 51 sur hasta la Calle 6.</p> <p>Contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU</p> <p>Contratista:</p>	2329,88	4793,17
	Fecha Terminación Contrato Aportado	21/07/2004	Fecha Terminación Contrato Aportado	17/07/2001	
	Folio	Virtual - 10. Experiencia proponente (8)		Virtual - 10. Experiencia proponente (175)	
% Participación del Aportante		100%		50%	

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN**

PROPONENTE 7 - CONSORCIO INTERVENTORÍA CBF BARRANQUILLA

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	SMMLV	CONTRATO 2	SMMLV	SUMATORIA SMMLV	HÁBIL/NO HÁBIL
2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA	<p>No.: 2478 de 2006</p> <p>Objeto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE REHABILITACION CARRETERA SON ROQUE - LA PAZ, SECTOR PR13+000 - PR39+000, RUTA 49 TRAMO 4901</p> <p>Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS</p> <p>Contratista: B&C S. A</p>	2403,23	<p>No.: IDU-181 DE 2007</p> <p>Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN SUBA, CHAPINERO, KENNEDY Y BOSA EN BOGOTA D.C.</p> <p>Contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU</p> <p>Contratista: DF CONSULTORÍA S.A.S</p>	1582,08	3985,31	CUMPLE
	Fecha Terminación Contrato Aportado	09/08/2008	Fecha Terminación Contrato Aportado	20/01/2009		
	Folios	349 - 357	Folios	358 - 375		
% Participación del Aportante	Nombre aportante	100%	Nombre aportante	100%		

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN**

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

MODULO 2

PROPONENTE 1 - CONSORCIO RUT 2021

CARGO	PROPONENTE	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)									
				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2				Folios	CUMPLE/NO CUMPLE	
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)			
DIRECTOR	Cira Piedrahita Cespedes	Ingeniero Civil Especialista en Ingeniería de Vías Terrestres Especialista en gerencia y Control de la Construcción Magister en ingeniería de vías Terrestres Especialista en Interventoría de Proyectos y Obras Civiles	32	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LAS FLORES - LA PLAYA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	1,34	INTERVENTORIA TECNICA, ADMISNITRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA, DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TUBARA - BAJO LA HABANA - AUTOPISTA AL MAR EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	1,68	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE VIA TUBARA- EL VAIVEN (JUAN DE ACOSTA)	1,68	263-296	CUMPLE	
				DEDICACION 30%		DEDICACION 30%		DEDICACION 30%				
				Período Vinculación Profesional	19/02/2010	15/06/2011	28/10/2009	25/06/2011	28/10/2009			25/06/2011
				Ejecución Contrato	19/02/2010	27/03/2012	28/10/2009	25/06/2011	28/10/2009			25/06/2011
Fecha Exp. Mat. Prof.	27/07/1989	Dedicación	30%	Dedicación	30%	Dedicación	30%					

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

RESIDENTE 1	Álvaro Sará Salas	Ingeniero Civil Especialista en vías y Transporte	14	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIAS EN LAS ZONAS DE PRECARFA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SU AREA METROPOLITANA SISTEMA TRANSMETRO, D ACUERDO CON LOS CPLANOS DE INTERVENCIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES GRUPO NO.1, NO2, NO.3, NO4 Y NOS.	1,28	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CUYO OBEJTO ES LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 10B Y CALLE 12, CARRERA 9 ENTRE CALLE 13 Y LA VIVIENDA MARCADA CO EL NO 15 - 24, CALLE 14 ENTRE CARRERA 10E INTERCEPCIÓN CON LA CALLE 13, Y CALLE 11A ENTRE CARRERAS 6A Y 6AB DEL MUNICIPIOS DE MALAMBO DEPARTAMENTODESPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0,48		305-319	CUMPLE					
											Periodo Vinculación Profesional	13/10/2009	15/01/2011	18/06/2018	07/12/2018
											Ejecución Contrato	13/10/2009	15/01/2011	18/06/2018	07/12/2018
											Fecha Exp. Mat. Prof.	21/06/2007	Dedicación	100%	Dedicación

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

RESIDENTE 2	Obdulio Feliz Domínguez Núñez	Ingeniero Civil Especialista en Gerencia de Construcción de Obras Públicas De Infraestructura	11	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE PAVMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA DE ACCESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO SEDE No.1 Y REPARCHEO DE LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 15 Y 15B, CALLE 13 ENTRE CARRERAS 14 Y 15, CARRERA 14 ENTRE CALLE 13A Y 15, Y LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 14 Y 15 DEL MUNICIPIO DE USIACURI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"	0,17	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINSITRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE: 1. CONSTRUCCIÓN DE PACIMENTO EN CONCRETO RIGIDO M2.42 MPA, E=0,15 DE LA CALLE 10B ENTRE CARRERAS 10C Y 11 Y REHABILITACIÓN Y/O ADECUACION DEL APRQUE SAN CARLOS EN BARRIO SAN CARLOS ...	0,80	321	CUMPLE					
										Periodo Vinculación Profesional	25/04/2017	24/06/2017	01/08/2017	15/05/2018
										Ejecución Contrato	25/04/2017	24/06/2017	01/08/2017	15/05/2018
										Fecha Exp. Mat. Prof.	17/11/2010	Dedicación	100%	Dedicación

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

RESIDENTE 3	Karina Victoria Martínez Lora	Ingeniero Civil Especialista en Pavimentos	27	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXIÓN VIAL REGIONAL, SEGUNDA CALZADA AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA, ATLANTICO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2.5KM DE DOBLE CALZADA SECTOR CRA 38 A LA CRA 46 TRAMO II Y SECTOR CRA 51B Y CRA 53 CRA 53 CON AVENIDA CIRCUNVALAR CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES VEHICULARES DENTRO DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL SEGUNDA CALZADA, AVENIDA CIRCUNVALAR.	3,58	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMISNITRATIVA Y AMVIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	0,77	340-359	CUMPLE					
										Período Vinculación Profesional	18/02/2013	30/08/2016	01/12/2010	03/09/2011
										Ejecución Contrato	18/02/2013	30/08/2016	01/12/2010	03/09/2011
										Fecha Exp. Mat. Prof.	21/04/1994	Dedicación	100%	Dedicación

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

ESPECIALISTA	Abraham Guillermo Castañeda Amashta	Ingeniero Civil Especialista en ingeniería de Pavimentos Magister en ingeniería Civil	23	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA AGUAS VIVIAS - VILLA LATA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0,04	INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMISNITRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LAS CALLES DEL BARRIO VILLÑAL LUZ EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIÓ DE LOS CORDOBAS DEPARTAMENTO DE CORODOBA GRUPO 1.	0,01			192-198	CUMPLE	
		Periodo Vinculación Profesional		01/12/2014	15/12/2014	16/04/2018	18/04/2018					
		Ejecución Contrato		01/12/2014	15/12/2014	10/05/2013	13/05/2015					
		Fecha Exp. Mat. Prof.	23/03/1999	Dedicación			Dedicación					

SUBSANÓ - CUMPLE

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 5 - CONSORCIO EDUBAR 2021

CARGO	PROPONENTE	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)	CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3			
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		
				DIRECTOR	EUDORO HERNANDO MUÑOZ LARA CC. 5.199.532	Ing. Civil Especialista en ingeniería de vías Magister en vías	50	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto para la ejecución de las obras para el mejoramiento y la pavimentación de la carretera Carolina- El salto - Guadalupe	0,54		
Periodo Vinculación Profesional	31/08/2005	15/03/2006	01/09/2006	01/07/2007	29/10/2018	26/10/2020					
Ejecución Contrato	25/07/2005	15/03/2006	01/09/2006	01/07/2007	29/10/2018	26/10/2020					
	\$ 261.779.920,00		\$ 458.044.093,00	45500,00	\$ 5.681.659.914,00	56705,00					
Fecha Exp. Mat. Prof.	15/10/1971	Dedicación	No Especifica	Dedicación	No Especifica	Dedicación	No Especifica				

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

RESIDENTE 1	FERNANDO AUGUSTO CORREDOR MORENO CC 79.351.213	Ing. Civil Especialista en diseño de vías urbanas, tránsito y transporte	31	Supervisión para la construcción de dos tramos de corredor para el sistema integrado de transporte masivo del Valle de Aburra, Metroplús Calle 30.	1,51	Interventoría técnica y administrativa para el contrato de construcción de la Avenida Ciudad de Cali entre Transversal de Suba a la Calle 153, en Bogotá D.C.	0,86			DIGITAL - 11.2 RESIDENTE 1	CUMPLE
		Periodo Vinculación Profesional		16/08/2006	11/02/2008	22/11/1999	25/09/2000				
		Ejecución Contrato		31/07/2006	15/04/2008	22/07/1999	21/09/2000				
				\$ 3.010.928.835,00	85552,00	\$ 486.851.000,00	21492,00				
		Fecha Exp. Mat. Prof.	17/05/1990	Dedicación	100%	Dedicación	100%				
RESIDENTE 2	NERLY EMPERATRIZ LEDESMA ROMERO	Ing. Civil ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	19	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental, y social del mantenimiento correctivo, rutinario y preventivo de las troncales Autopista Norte entre los Héroes y la Calle 183 y la Avenida Caracas, entre la Calle 80 y el Portal de Usme, y el Ramal Tunal entre la Avenida Caracas y el Portal Tunal, en Bogotá D.C.	1,20	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental para la conservación de la infraestructura del sistema integrado de transporte público: troncales del sistema Transmilenio y ruta auxiliares, alimentadoras, complementarias y especiales: GRUPO 2 - Troncal Calle	1,71			DIGITAL - 11.3 RESIDENTE 2	NO CUMPLE

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

						80, comprendida entre el río Bogotá y los héroes y rutas auxiliares, alimentadoras, complementarias y especiales. Localidad de Engativá y Barrios Unidos en Bogotá D.C					
		Periodo Vinculación Profesional	28/01/2010	06/04/2011	02/04/2013	10/12/2014					
		Ejecución Contrato	15/12/2009	24/02/2012	17/04/2013	16/10/2014					
		Fecha Exp. Mat. Prof.	16/05/2002	Dedicación	No Especifica	Dedicación	100%				
RESIDENTE 3	ALEX ANTONIO PALACIOS MOSQUERA	Ing. Civil ESPECIALISTA EN DISEÑO VIAL E INGENIERIA DE PAVIMENTOS	13	Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera Y Legal, Para El Mejoramiento, Mantenimiento, Rehabilitación Y Construcción De Obras Complementarias Sobre El Corredor Vial Pueblo Rico-Jericó (Código 25ban03-2) Etapa De La Subregión Suroeste Del Departamento De Antioquia	0,38	Interventoría técnica, administrativa, jurídica, ambiental y contable para la construcción de la etapa I de la vía Distribuidora paralela a la vía regional sur, en la Jurisdicción de los municipios de envigado y sabaneta- Departamento de Antioquia.	2,06			DIGITAL - 11.4 RESIDENTE 3	NO CUMPLE
		Periodo Vinculación Profesional	13/07/2017	27/11/2017	29/10/2018	08/11/2020					
		Ejecución Contrato	13/07/2017	15/12/2017	29/10/2018	08/11/2020					
		Fecha Exp. Mat. Prof.	16/10/2008	Dedicación	No Especifica	Dedicación	No Especifica				

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

ESPECIALISTA	JOSE MANUEL ALVAREZ LUGO CC 79.413.241	Ing. Civil Especialista en geotecnia área fundaciones - Magister en geotecnia	31	Asesoría e interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de tres tramos corredor para el sistema integrado de transporte masivo Megabus Avenida ferrocarril - Avenida 30 de agosto del municipio de Pereira	0,42	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de accesos a barrios y pavimentos locales vías Grupo 4 en Bogotá D.C.	0,63	DIGITAL - 11.5 ESPECIALISTA	NO CUMPLE	
		Periodo Vinculación Profesional		01/07/2005	30/11/2005	01/05/2003	15/12/2003			
		Ejecución Contrato		01/07/2005	02/11/2006	21/04/2003	21/07/2004			
		Fecha Exp. Mat. Prof.	22/11/1990	Dedicación	No Especifica	Dedicación	No Especifica			

NO SUBSANÓ – NO CUMPLE

DIRECTOR – CONTRATO 1, 2 Y 3 La certificación aportada no permite evidenciar la dedicación de profesional durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo 2.7.6 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, columna dedicación mínima en experiencia a acreditar.

RESIDENTE 2 – CONTRATO 1 La certificación aportada no permite evidenciar la dedicación de profesional durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo 2.7.6 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, columna dedicación mínima en experiencia a acreditar.

RESIDENTE 3 – CONTRATO 1 Y 2 La certificación aportada no permite evidenciar la dedicación de profesional durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo 2.7.6 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, columna dedicación mínima en experiencia a acreditar.

ESPECIALISTA – CONTRATO 1 Y 2 La certificación aportada cumple con la dedicación de profesional en conformidad con el Capítulo 2.7.6 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, columna dedicación mínima en experiencia a acreditar

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN**

PROPONENTE 7 - CONSORCIO INTERVENTORÍA CBF BARRANQUILLA

CARGO	PROPONENTE	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)									
				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3				
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)			
DIRECTOR	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHAVEZ CC. 79.334.503	Ing. Civil Especialista en ingeniería de Pavimentos Especialista en Gerencia de Proyectos	32	"Consultoría e Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de obras de arte, estabilización del trazado y señalización vertical en la vía laguna de Chizaca, pasando por San Juan de Sumapaz, Santa Ana, La Unión. Tunal Bajo hasta Tunal Alto, pavimentación de la vía del poblado Santa Ana, la terminación de pavimentos de las vías del Poblado La Unión, la construcción de huellas en concreto en la subida el Tunal en la localidad de Sumapaz, en Bogotá D.C."	0,59	INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION Y/O REPARACIONES DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VUAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO (PLAN 2500), GRUPO 86, TRAMO 1, VIA VIAJANO -SAN MARCOS - MAJAGUAL.ACHI CON UNA LONGITUD DE 48 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y 6 M DE ANCHO	0,42	CONTRATO 1931 DE 2007 INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOMBRERILLOS SAN AGUSTIN - PARQUE ARQUEOLÓGICO, SECTOR SAN AGUSTIN - PARQUE ARQUEOLÓGICO, PR 7+0370 AL PR 9+0500, RUTA 20 TRAMO 20HLD1".	0,21	394 - 406	NO CUMPLE	
				Periodo Vinculación Profesional	05/09/2005	07/04/2006	05/12/2005	05/05/2006	08/10/2007			22/12/2007
				Ejecución Contrato	05/09/2005	07/04/2006	05/12/2005	05/05/2006	08/10/2007			22/12/2007

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

				\$ 896.832.630,00		\$ 2.910.056.155,00	288000,00				
		Fecha Exp. Mat. Prof.	16/11/1989	Dedicación	10%	Dedicación	No específica	Dedicación	20%		
RESIDENTE 1	VÍCTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO CC 79.451.399	ING CIVIL Especialista en gerencia de proyectos	17	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO ESTATAL CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍAS, RENOVACIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FASE IV, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE NEIVA Inicio: 29/01/18 Terminación: 22/09/19	0,33	LA UNIVERSIDAD UPTC SE COMPROMETE CON EL FOLK A AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVO INTERADMINISTRATIVOS DE COFINANCIACION No 02 Y 04 DE 2009. CELEBRADOS ENTRE EL FDLK Y LA UAERMV. PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY Inicio: 10/05/2009 Terminación: 09/06/2011	2,62			407 - 418	NO CUMPLE
		Periodo Vinculación Profesional		02/09/2019	31/12/2019	10/05/2009	09/12/2011				
		Ejecución Contrato		29/01/2018	28/09/2019	10/05/2009	09/12/2011				
				\$ 1.592.666.012,00	2464,50	\$ 1.215.696.759,00	32000,00				
		Fecha Exp. Mat. Prof.	17/02/2005	Dedicación	No específica	Dedicación	No específica				

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

RESIDENTE 2	JAVIER MELO GARNICA CC 79.276.279	Ingeniero Civil ESPECIALISTA EN SISITEMAS GERENCIALES DE INGENIERIA	33	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y social a la etapa de mantenimiento de las obras para la adecuación de la Calle 26 al Sistema Transmilenio Fase III grupo A, el cual incluye seguimiento a los grupos 4 y 5 (Contratos Nos. 137 Y 138 de 2007)" Inicio: 1/03/2013 Terminación: 31/12/2013	0,85	Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental a precio global fijo, para la evaluación y rehabilitación de vías en la localidad de Rafael Uribe en Bogotá D.C Inicio Contrato: 02/05/2001 Terminación Contrato: 15/08/2002	1,31		419 - 434	NO CUMPLE					
											Periodo Vinculación Profesional	01/03/2013	31/12/2013	02/05/2001	15/08/2002
											Ejecución Contrato	01/03/2013	31/12/2013	02/05/2001	15/11/2002
											Fecha Exp. Mat. Prof.	19/01/1989	Dedicación	100%	Dedicación
RESIDENTE 3	JOSE IGNACIO OROZCO CHAVARRO CC 19.4888.940	Ingeniero Civil ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE PAVIMENTOS	35	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO No. 889 DE 2006 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION ACCESOS AL PUENTE EL JUNCAL DESDE EL K0+000 AL K4+644,15 DE LA INTERCONEXION VIAL RUTA 45- EL JUNCAL; DEPARTAMENTO DEL HUILA" Inicio: 7/03/2018 Terminación: 18/02/2020	1,04	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ISNOS PALETARÁ POPAYÁN, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LOS PR 109+373 - PR 93+ 115 DEPARTAMENTO DEL HUILA, Inicio Contrato: 08/01/2013 Terminación Contrato: 30/03/2016	1,65		435 - 451	NO CUMPLE					

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

		Periodo Vinculación Profesional	20/12/2006	31/12/2007	03/11/2009	19/06/2011				
		Ejecución Contrato	20/12/2006	31/12/2007	03/11/2009	19/06/2011				
		Fecha Exp. Mat. Prof.	19/02/1987	Dedicación	No específica	Dedicación	100%			
ESPECIALISTA	JORGE LORENZO CELEDON SIMON CC 77.020.213	Ing. Civil Especialista en ingeniería de Pavimentos	27	Prestación de servicios para el proyecto: "Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera, Social, Ambiental y \$&50 para la construcción de los tramos faltantes de la Avenida Ferrocarril de Occidente, por la calzada sur correspondiente al tramo comprendido entre la Carrera 96C y la Carrera 93, que hacen parte del proyecto con código de obra 190 del Acuerdo 180 de 2005 de valorización en Bogotá, D.C.-Contrato IDU 1854-2014". Inicio Contrato: 10/07/2017 Terminación Contrato: 22/02/2019	1,64	"Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y \$&SO para la complementación y/o actualización y/o ajustes diseños y construcción de la Avenida Colombia (Carrera 24), entre Calle 76 y la Avenida Calle 80, en Bogotá, D.C. Inicio Contrato: 1/10/2015 Terminación Contrato: 15/12/2015	0,21		452 - 470	CUMPLE
		Periodo Vinculación Profesional	10/07/2017	22/02/2019	01/10/2015	15/12/2015				
		Ejecución Contrato	10/07/2017	22/02/2019	01/10/2015	15/12/2015				
		Fecha Exp. Mat. Prof.	18/08/1994	Dedicación	100%	Dedicación	100%			

NO SUBSANÓ – NO CUMPLE

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

No se acepta la observación del proponente, El pliego señala: El proponente deberá contar como mínimo con el siguiente personal requerido para la ejecución del objeto contractual, en la cantidad y cumpliendo con la dedicación exigida, para efectos de la acreditación de los requisitos de los profesionales que se presenten, estos deberán cumplir con los requisitos, que se indican a continuación:

Y dentro de la tabla señala: DEDICACIÓN MINIMA EN EXPERIENCIA A ACREDITAR, SEÑALANDO EL % DE DEDICACION QUE SE DEBIA ACREDITAR PARA CADA PROFESIONAL,

Por lo tanto, no se acepta su observación pues en los pliegos quedo señalada de manera clara que la dedicación en los proyectos presentados para acreditar la experiencia debía igualmente ser acreditada. Por lo tanto, no puede la entidad prescindir de la verificación de los requisitos que se exigieron, pues lo contrario sería afectar la igualdad que rige en los procesos concursales para todos los que concurren

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN**

CONCLUSIONES EVALUACIÓN TÉCNICA

No	PROPONENTE	EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES	EQUIPO DE TRABAJO	HABIL/NO HABIL
1	PROPONENTE 1 - CONSORCIO RUT 2021	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
2	PROPONENTE 5 - CONSORCIO EDUBAR 2021	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABIL
3	PROPONENTE 7 - CONSORCIO INTERVENTORÍA BCF BARRANQUILLA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABIL

RESUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:

No	PROPONENTE	JURIDICO	TÉCNICO-EXPERIENCIA	FINANCIERO	ECONOMICA	RESULTADO
1	PROPONENTE 1 - CONSORCIO RUT 2021	HABIL	HABIL	HABIL	CUMPLE	HABIL
2	PROPONENTE 5 - CONSORCIO EDUBAR 2021	NO HABIL	NO HABIL	HABIL	CUMPLE	NO HABIL
3	PROPONENTE 7 - CONSORCIO INTERVENTORÍA BCF BARRANQUILLA	HABIL	NO HABIL	HABIL	CUMPLE	NO HABIL

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN**

PUNTAJE POR PFMT (700 PUNTOS)

PROPONENTE 1 - CONSORCIO RUT 2021					
CONTRATO 1	\$ 3.975.374.619	\$ 737.717	5388,75	100%	5388,75
TERMINACION CONTRATO	30/06/2017				
INICIO CONTRATO	01/12/2015	19,27			279,64

CONTRATO 2	\$ 97.200.000	\$ 644.350	150,85	100%	150,85
TERMINACION CONTRATO	22/11/2015				
INICIO CONTRATO	27/05/2015	6,00			25,14

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT)	304,79
--	--------

PUNTAJE	700,00
---------	--------

RESUMEN PUNTAJE POR PFMT

MODULO 1	PROPONENTE 1 - CONSORCIO RUT 2021	PROPONENTE 5 - CONSORCIO EDUBAR 2021	PROPONENTE 7 - CONSORCIO INTERVENTORÍA BCF BARRANQUILLA
PUNTAJE POR PFMT	700,00	-	-

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN**

PONDERACION DEL EQUIPO DE TRABAJO (200 PUNTOS)

Cargo	requisitos adicionales	PROPONENTE 1 - CONSORCIO RUT 2021	PROPONENTE 5 - CONSORCIO EDUBAR 2021	PROPONENTE 7 - CONSORCIO INTERVENTORÍA CBF BARRANQUILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Si acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	32 años desde la expedición de la Matricula Profesional	-	-
	Si con máximo la sumatoria de dos (2) de los certificados acreditados en la experiencia especifica corresponde al 100% del valor del PO expresado en SMMLV	Si aporta	-	-
	Si con máximo la sumatoria de dos (2) de los certificados acreditados en la experiencia especifica corresponde interventoría de obras con un área intervenida de pavimento igual o superior a 60.000 m2	Si aporta	-	-
	Si acredita título de postgrado en modalidad de maestría y/o doctorado en vías y/o pavimento y/o geotecnia	El postgrado aportado corresponde a Especialista en ingeniería de vías Terrestres Especialista en gerencia y Control de la Construcción Magister en ingeniería de vías	-	-

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

		Terrestres Especialista en Interventoría de Proyectos y Obras Civiles		
	Si acredita una publicación técnica de vías en revista especializada en temas académicos y científicos o libros publicados con una editorial que cuente con el Código de registro de publicación seriada ISSN o ISBN	Si aporta	-	-
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	Si con máximo la sumatoria de dos (2) de los certificados acreditados en la experiencia específica corresponde al 100% del valor del PO expresado en SMMLV	Si aporta	-	-
	Si con máximo la sumatoria de dos (2) de los certificados acreditados en la experiencia específica corresponde interventoría de obras con un área intervenida de pavimento igual o superior a 60.000 m ²	Si aporta	-	-
	Si acredita título de postgrado en cualquier modalidad de vías	El postgrado aportado corresponde a Especialista en vías y Transporte	-	-
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	Si acredita título de postgrado en cualquier modalidad en gerencia de proyectos y/o construcción de obras	El postgrado aportado corresponde a Especialista en Gerencia de Construcción de Obras Públicas De Infraestructura	-	-

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 3	Si acredita título de posgrado en cualquier modalidad de pavimentos	El postgrado aportado corresponde a Especialista en Pavimentos	-	-
ESPECIALISTA	Si acredita título de postgrado adicional al requerido en la formación académica mínima habilitante, en la modalidad de maestría y/o doctorado con énfasis en geotecnia y/o pavimentos	El postgrado aportado corresponde a Especialista en ingeniería de Pavimentos Magister en ingeniería Civil	-	-
	Experiencia profesional igual o superior a 20 años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional	23 años desde la expedición de la Matrícula Profesional	-	-

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN**

Cargo	requisitos adicionales	PROPONENTE 1 - CONSORCIO RUT 2021	PROPONENTE 5 - CONSORCIO EDUBAR 2021	PROPONENTE 7 - CONSORCIO INTERVENTORÍA BCF BARRANQUILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	20	-	-
	Si con máximo la sumatoria de dos (2) de los certificados acreditados en la experiencia específica corresponde al 100% del valor del PO expresado en SMMLV	20	-	-
	Si con máximo la sumatoria de dos (2) de los certificados acreditados en la experiencia específica corresponde interventoría de obras con un área intervenida de pavimento igual o superior a 60.000 m2	20	-	-
	Si acredita título de postgrado en modalidad de maestría y/o doctorado en vías y/o pavimento y/o geotecnia	20	-	-

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

	Si acredita una publicación técnica de vías en revista especializada en temas académicos y científicos o libros publicados con una editorial t que cuente con el Código de registro de publicación seriada ISSN o ISBN	20	-	-
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	Si con máximo la sumatoria de dos (2) de los certificados acreditados en la experiencia específica corresponde al 100% del valor del PO expresado en SMMLV	10	-	-
	Si con máximo la sumatoria de dos (2) de los certificados acreditados en la experiencia específica corresponde interventoría de obras con un área intervenida de pavimento igual o superior a 60.000 m2	10	-	-
	Si acredita título de postgrado en cualquier modalidad de vías	5	-	-
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	Si acredita título de postgrado en cualquier modalidad en gerencia de proyectos y/o construcción de obras	25	-	-
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 3	Si acredita título de posgrado en cualquier modalidad de pavimentos	25	-	-

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA

INFORME DE EVALUACIÓN

ESPECIALISTA	Si acredita título de postgrado adicional al requerido en la formación académica mínima habilitante, en la modalidad de maestría y/o doctorado con énfasis en geotecnia y/o pavimentos	15	-	-
	Experiencia profesional igual o superior a 20 años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional	10	-	-

200

RESUMEN PUNTAJE

No	PROPONENTE	PUNTAJE OBTENIDO POR LA SUMATORIA TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL (700)	PUNTAJE POR EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (200)	APOYO INDUSTRIA NACIONAL (100)	RESULTADO
1	PROPONENTE 1 - CONSORCIO RUT 2021	700	200	100 (Folios 19-29)	1000
2	PROPONENTE 5 - CONSORCIO EDUBAR 2021	-	-	-	-
3	PROPONENTE 7 - CONSORCIO INTERVENTORÍA CBF BARRANQUILLA	-	-	-	-

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN**

Por los resultados obtenidos en la presente evaluación, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente de EDUBAR S.A adjudicar la presente **SELECCIÓN ABIERTA N° SA-02-2021** por módulos a los siguientes proponentes, así:

MÓDULO I

**CONSORCIO INTERVIAS BARRANQUILLA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: CARLOS ANDRES MASS GUERRERO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1.082.906.293
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	COMPANÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S.	900.845.211-9	59%	YESENIS YURANIS PINTO DELUQUEZ	1.152.439.118
2	ROCCIA S.A.S.	900.388.860-8	30%	CARLOS MASS GUERRERO	1.082.906.293
3	CGB S.A.S.	824.006.335-9	10%	JUAN FELIPE BARBOSA MACIAS	1.015.448.687
4	INEXIA S.A.S.	901.357.944-9	1%	NOLBERTO ANGARITA	1.052.313.242

MÓDULO II

**CONSORCIO RUT 2021
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: DAVINSON JESUS GRAVINI POLO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1.129.575.456
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	COINCO DE COLOMBIA S.A.S.	900.736.214-3	50%	DAVINSON JESUS GRAVINI POLO	1.129.575.456
2	INGENIERIA MASTER S.A.S.	900.915.689-6	25%	DANIELA CDAROLINA SINNING ACUÑA	1.140.868.074
3	C.T.O. INGENIERIA S.A.S.	900.944.467-1	25%	ANDRES FELIPE VARGAS SARMIENTO	1.045.695.851

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA
INFORME DE EVALUACIÓN

Los proponentes cumplieron con los requisitos habilitantes establecidos en la Convocatoria y obteniendo el resultado ya mencionado. Se publica en la página WEB de EDUBAR S.A. y SECOP I, para el traslado a los oferentes, por el término de tres (03) días hábiles.

En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador el día primero (01) de junio de 2021.

ORIGINAL FIRMADO
ALBEIRO GARCIA ARIZA
Coordinador Oficina Contratos

ORIGINAL FIRMADO
CESAR IBAÑEZ MARQUEZ
Jefe de Contabilidad

ORIGINAL FIRMADO
ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS
Subgerente de Proyectos

ORIGINAL FIRMADO
MAURICIO VALDEBLÁNQUEZ TÁMARA
Subgerente de Contratación

ORIGINAL FIRMADO
MIGUEL PARGA AZULA
Asesor Externo