

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

**EVALUACION SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.**

**PO: \$984.773.653,00**

**PROPONENTE No. 1**

**NOMBRE: CONSORCIO MI VIVIENDA 03**

**REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: PEDRO GUTIERREZ VISBAL**

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 17.190.137**

**ABONA PROPUESTA: SI \_\_NO\_\_**

**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	<b>NOMBRE</b>	<b>NIT</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION</b>	<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>
1	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	890.116.722-8	50%	PEDRO GUTIERREZ VISBAL	17.190.137
2	INP SERVICIOS S.A.S.	901.300.211-3	50%	PEDRO GUTIERREZ VISBAL	17.190.137

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	2-4
Abono de la propuesta	Cumple	
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple	6-7
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	17-22
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple- Subsanó	102
Capacidad del representante legal	Cumple	17-22
Medidas Correctivas	Cumple	41-42
Certificado judicial	Cumple	37-40
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	27-28-29-30
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	32-33-34-35
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	44-45-46
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	9-15
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	24
RUP	Cumple- Subsanó	48-100

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

**PROPONENTE No. 2**

**NOMBRE: CONSORCIO MEJORES VIVIENDAS**

**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT: NOLBERTO ANGARITA BECERRA**

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: C.C. 1052313242**

**ABONA PROPUESTA: SI  NO  (ABONADA POR INGENIERO CIVIL)**

**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	<b>NOMBRE</b>	<b>NIT</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION</b>	<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>
1	CGB SAS	824006335-9	40%	JUAN FELIPE BABOSA MACIAS	CC 1015448687
2	COMPAÑÍA DE CONSULTORIAS E INTERVENTORIA DE LA COSTA SAS	900845211-9	30%	YESENIS YURANIS PINTO	CC1152439118
3	INEXIA SAS	901357944-9	30%	NOLBERTO ANGARITA BECERRA	CC1052313242

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	3-4
Abono de la propuesta	Cumple	
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple- Subsanó Aporta documento en debida forma.	6-7
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	15-31
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	311-317
Capacidad del representante legal	Cumple	15-31
Medidas Correctivas	Cumple	274-275
Certificado judicial	Cumple	271-272
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	267-270
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	263-266
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	11-14
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	10
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	8-9
RUP	Subsanó- Cumple	33-262

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

**PROPONENTE No. 3**

**NOMBRE: CONSORCIO TECNICAY VIVIENDAS**

**REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: CARLOS ANDRES BOSSA BOSSIO**

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1.044.920.425**

**ABONA PROPUESTA: SI (X)\_NO\_\_**

**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	<b>NOMBRE</b>	<b>NIT</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION</b>	<b>NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL</b>	<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>
1	CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S.	901.013.669-1	90%	RODRIGO JOSÉ PIEDRAHITA AMIN	73.205.611
2	TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTIÓN S.A.S.	900.218.054-1	10%	MARIA PATRICIA CALDERON QUINTERO	52.354.920

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	4-6
Abono de la propuesta	Cumple	7-10
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple	12-15
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	40-50
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	22-31
Capacidad del representante legal	Cumple	40-50
Medidas Correctivas	Cumple	226-233-240
Consulta RUES		
Certificado judicial	Cumple	225-232-239
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	224-230-231-237-238
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	223-228-229-235-236
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	243-245
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	17-19
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	33
RUP	Subsanó- Cumple	53-221

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

**PROPONENTE No. 4**

**NOMBRE: CONSORCIO MEJORAMIENTO BARRANQUILLA 2021**

**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT: MANUEL GONZALEZ MOLES**

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: C.E. 422935**

**ABONA PROPUESTA: SI \_\_X\_\_ NO \_\_ ( REP LEGAL ES INGENIERO CIVIL)**

**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	<b>NOMBRE</b>	<b>NIT</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION</b>	<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>
1	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SAS	9014314180	50%	GONZALEZ MOLES MANUEL	C.E. 422935
2	DPC INGENIEROS SAS	8301010718	50%	PERDOMO RUBIANO CARLOS	19.256.659

<b>REQUISITOS</b>	<b>CUMPLE/NO CUMPLE</b>	<b>FOLIOS</b>
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	1-3
Abono de la propuesta	Cumple	3-5
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple	25
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	<b>7-19</b>

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	<b>32-37</b>
Capacidad del representante legal	Cumple	<b>7-19</b>
Medidas Correctivas	Cumple	<b>51-53</b>
Certificado judicial	Cumple	<b>44-45</b>
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	<b>47-50</b>
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	<b>39-42</b>
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	<b>55-56</b>
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	<b>29-30</b>
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	21-23
RUP	Cumple	<b>59-303</b>



**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

**PROPONENTE No. 5**

**NOMBRE: CONSORCIO VIVIENDA-21**

**REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: RICARDO JOSÉ COGOLLO PONCE**

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 6.872.531**

**ABONA PROPUESTA: SI NO X**

**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S CONCEP S.A.S	800.190.821-6	50%	RICARDO JOSE COGOLLO PONCE	6.872.531
2	EMUNAH S.A.S	901.200.185-0	50%	MELISSA RODRIGUEZ SANCHEZ	49607672

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	3-5
Abono de la propuesta	Cumple	8
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple	12-13
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	15-24
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple- Subsanó	

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

Capacidad del representante legal	Cumple	15-24
Medidas Correctivas	Cumple	42-43
Certificado judicial	Cumple	39-40
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	29-32
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	34-37
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	457-458
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	26-27
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	7
RUP	Cumple- Subsanó	45-332 334- 455

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

**EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES:**

**PROPONENTE 1 – CONSORCIO MI VIVIENDA 03**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	SMMLV	CONTRATO 2	SMMLV	SUMATORIA SMMLV	HÁBIL/NO HÁBIL
2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA	<p>No.: 46000061332 DE 2015</p> <p>Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA I.E. LA HUERTA RAFAEL GARCIA HERREROS</p> <p>Contratante: ACALDIA DE MEDELLIN</p>	736,66	<p>No.: 2121523 de 2012</p> <p>Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA LA CIUDADELA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO</p> <p>Contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE</p>	884,93	1621,59	HÁBIL
	Fecha Terminación Contrato Aportado	11/11/2016	Fecha Terminación Contrato Aportado	09/06/2013		
	Folios	106 - 121	Folios			
% Participación del Aportante	Nombre aportante	100%	Nombre aportante	100%		

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 2 – CONSORCIO MEJORES VIVIENDAS

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	SMMLV	CONTRATO 2	SMMLV	CONTRATO 3	SMMLV	SUMATORI A SMMLV	HÁBIL/N O HÁBIL
2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA	<p>No.: 216 DE 2017</p> <p>Objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010 - 2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, NARIÑO Y CUNDINAMARCA.</p> <p>Contratante: FONDO DE ADAPTACIÓN</p> <p>Contratista: CONSORCIO TTU-CGB</p> <p>RUP FOLIO 145</p> <p>Aporte certificado emitido por la Entidad Contratante</p>	2062,55	<p>No.: 002-2016</p> <p>Objeto: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACION DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR UBICADO EN EL BARRIO MANGA AVENIDA ARAUJO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS</p> <p>Contratante: PROMOTORA Y CONSTRUCTORA LAS FLORES</p> <p>Contratista: COMPAÑÍA DE INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA SAS</p>	1521,53	<p>No.: N.A.</p> <p>Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS TECNICOS DE GESTION Y EJECUCIÓN URBANISTICA DE LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR POR EL CONSORCIO (PROJECT MANAGEMENT O SUPERVISION INTEGRAL DE LAS OBRAS)</p> <p>Contratante: CONSORCIO URBANISTICO "OP-1 DEHESA VIEJA -OP-2 TEMPRANAÑES EN LIQUIDACON"</p>	0,00	3584,08	HABIL

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

	Fecha Terminación Contrato Aportado	23/10/2019	Fecha Terminación Contrato Aportado	14/06/2019	Fecha Terminación Contrato Aportado	18/03/2015		
	Folios	340 - 341	Folios	342-343	Folios	343 - 349		
% Participación del Aportante	Participación	60%	Participación	100%	Participación	50%		

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**
**INFORME DE EVALUACIÓN**
**PROPONENTE 3 – CONSORCIO TECNICAY VIVIENDAS**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	SMMLV	CONTRATO 2	SMMLV	CONTRATO 3	SMMLV	CONTRATO 4	SMMLV	SUMATORIA SMMLV	HÁBIL/ NO HÁBIL
2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA	No.: CMA - SI - 1137 - 2020 Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19 EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR" Contratante: GOBERNACION DEL BOLIVAR Contratista: CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES	200,17	No.: 124 DE 2015 Objeto: "Realizar la interventoría técnica, financiera, administrativa, jurídica y contable para la Construcción y dotación de mobiliario de la Sede Despachos Judiciales de Soacha Cundinamarca." Contratante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Contratista: TECNICONCONSULTA S.A.S	731,04	No.: CI 2015 04 07 001 Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Contratante: TECNICONCONSULTA S.A Contratista: MUNICIPIO DE SUAN	136,57	No.: 061 - CLEN - 2019 Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL EDIFICIO RAFAEL REYES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA". Contratante: ARMADA DE COLOMBIA Contratista: CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S.	132,79	1200,56	HÁBIL
	Fecha Terminación Contrato Aportado	16/10/2020	Fecha Terminación Contrato Aportado	05/05/2017	Fecha Terminación Contrato Aportado	22/12/2015	Fecha Terminación Contrato Aportado	31/08/2018		
	Folios	298 - 320	Folios	321 - 327	Folios	328 - 336	Folios	337 - 348		
% Participación del Aportante	Nombre aportante	25%	Nombre aportante	50%	Nombre aportante	10%	Nombre aportante	50%		

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

**PROPONENTE 4 – CONSORCIO MEJORAMIENTO BARRANQUILLA 2021**

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	SMMLV	CONTRATO 2	SMMLV	SUMATORIA SMMLV	HÁBIL/NO HÁBIL
2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA	<p>No.: 2043185</p> <p>Objeto: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LOS MODELOS DE PROTOTIPO DE HOGAR MULTIPLE DEL ICBF EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA Y LAS REGLAS DE PARTICIPACION QUE RIGIERON LA CONTRATACION; DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO</p> <p>Contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE</p> <p>Contratista: UNION TEMPORAL OBRAS Y PROYECTOS - DPC</p>	86,15	<p>No.: 2013955</p> <p>Objeto: FABRICA DE INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE CELEBREN LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS QUE CONSTRUYA EL FIDEICOMISO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA - FABRICA 5.</p> <p>Contratante: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE</p> <p>Contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA FONADE 006</p>	4389,97	4476,12	HÁBIL
	Fecha Terminación Contrato Aportado	22/02/2006	Fecha Terminación Contrato Aportado	29/07/2016		
	Folios	307 - 323	Folios	327 - 339		
% Participación del Aportante	Nombre aportante	40%	Nombre aportante	15%		

**SUBSANÓ - CUMPLE**

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 5 – CONSORCIO VIVIENDA-21

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	SMMLV	CONTRATO 2	SMMLV	CONTRATO 3	SMMLV	SUMATORIA SMMLV	HÁBIL/ NO HÁBIL
2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA	<p>No.: 050 DE 2004</p> <p>Objeto: GERENCIA E INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION , REHABILITACION, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SEDE DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA "CORPOGUAJIRA"</p> <p>Contratante: CORPOGUAJIRA</p> <p>Contratista: UNION TEMPORAL APU'SU'ANA</p>	810,90	<p>No.: PAF-JU14-G03IDC-2015</p> <p>Objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE. AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCHO Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 14 Y GRUPO 15"</p> <p>Contratante: FINDETER</p> <p>Contratista: RIGOBERTO RUGELES</p>	1145,42	<p>No.: 001-276-2014</p> <p>Objeto: INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA JURIDICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE OBRA REQUERIDA PARA BAEV 16</p> <p>Contratante: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES S</p> <p>Contratista: CONSORCIO CANTON 2015</p>	809,70	2766,02	HÁBIL



**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

	Fecha Terminación Contrato Aportado	18/07/2005	Fecha Terminación Contrato Aportado	05/04/2018	Fecha Terminación Contrato Aportado	30/11/2017
	Folios	465 - 516	Folios	517 - 522	Folios	523 - 566
% Participación del Aportante	Nombre aportante	100%	Nombre aportante	50%	Nombre aportante	33%

**EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO**

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS  
 Dirección web: [www.edubar.com.co](http://www.edubar.com.co)  
 Correo correspondencia: [atencionalciudadano@edubar.com.co](mailto:atencionalciudadano@edubar.com.co)  
 NIT. 800.091.140-4



SC-CER400218

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 1 – CONSORCIO MI VIVIENDA 03

CARGO	PROPONENTE	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)	CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		Folios	CUMPLE/NO CUMPLE
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		
				DIRECTOR	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO CC. 72.192.643	Ing. Civil Especialista en Gerencia y control de la construcción Especialista en geotecnia vial y pavimentos	23		

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

					11/07/2011		08/01/2013		
		Fecha Exp. Mat. Prof.	18/06/1998	Dedicación 50%	11/01/2012	Dedicación 50%	17/10/2013		
RESIDENTE 1	ANTOLIANO JOSE LOPEZ RAMIREZ CC 15.039.421	Ingeniero Civil	36	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERWSIDAD DEL MAGDALENA Inicio: 1/08/2016 Terminación: 26/03/2018	0,92	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO VOLPE PARA LA REUBICACION DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS DEL CENTRO HISTORICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Inicio: 02/02/2015 Terminación: 24/09/2016	1,66	163 - 182	CUMPLE
					01/05/2017		04/02/2015		
					Fecha Exp. Mat. Prof.		12/12/1985		
RESIDENTE 2	LEONARDO FABIO FUENTES VALENCIA CC 72.302.532	Arquitecto	9	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO" Inicio: 18/05/2018 Terminación: 08/11/2018	0,29	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, CHOCO Y NARIÑO GRUPO 01". Inicio Contrato: 13/11/2015 Terminación Contrato: 30/05/18	1,81	183 - 210	CUMPLE
					01/06/2018		16/08/2016		
					Fecha Exp. Mat. Prof.		20/04/2012		

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

PROFESIONAL EN GESTION SOCIAL	MARIELA ESTHER VILORIA MARTINEZ CC 23.221.529	Trabajadora Socila	19	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, CHOCO Y NARIÑO GRUPO 01". Inicio Contrato: 13/11/2015 Terminación Contrato: 30/05/18	1,29	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BLOQUE DE AULAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE TUCURINCA, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA". Inicio Contrato: 24/11/2017 Terminación Contrato: 20/07/2018	0,39	211 - 233	CUMPLE
					13/11/2015	21/02/2017			
				Fecha Exp. Mat. Prof.	06/06/2002	Dedicación 100%	20/02/2017		

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 2 – CONSORCIO MEJORES VIVIENDAS

CARGO	PROPONENTE	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)	CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2			
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		
				DIRECTOR	Fernando Issaias Morales Espinosa	Ingeniero Civil Especialista en gerencia Ambiental Especialista en Interventoría y Supervisión de la Construcción	18		
Periodo Vinculación Profesional				07/12/2016	27/06/2017	07/11/2017	26/10/2019		
Ejecución Contrato				07/12/2016	27/06/2018	07/11/2017	26/10/2019		

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

		Fecha Exp. Mat. Prof.	23/10/2003	Dedicación	50%	Dedicación	50%		
RESIDENTE 1	Orlando David Rodríguez Vargas	Arquitecto	31	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE LA REUBICACION O RECONSTRUCCION EN SITIO DE VIVIENDAS EN LOS MUNICIÍOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE EN LA REGION DE LA MOJANA (SUCRE) REGION URABA (ANTIOQUIA)	0,56	INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA COSNTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIVA 2010-2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, NORTE DE SANTANDER , NARIÑO Y CUNDINAMERCA	1,99	361-373	CUMPLE
		Periodo Vinculación Profesional		07/12/2016	27/06/2017	07/11/2017	26/10/2019		
		Ejecución Contrato		07/12/2016	27/06/2018	07/11/2017	26/10/2019		
		Fecha Exp. Mat. Prof.	21/02/1991	Dedicación	100%	Dedicación	100%		

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

RESIDENTE 2	Monica Mercedes Perez Torres	Arquitecto	24	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE LA REUBICACION O RECONSTRUCCION EN SITIO DE VIVIENDAS EN LOS MUNICIÍOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE EN LA REGION DE LA MOJANA (SUCRE) REGION URABA (ANTIOQUIA)	0,56	INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA COSNTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIVA 2010-2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, NORTE DE SANTANDER , NARIÑO Y CUNDINAMERCA	1,99	373-381	CUMPLE					
										Periodo Vinculación Profesional	07/12/2016	27/06/2017	07/11/2017	26/10/2019
										Ejecución Contrato	07/12/2016	27/06/2018	07/11/2017	26/10/2019
										Fecha Exp. Mat. Prof.	17/04/1997	Dedicación	100%	Dedicación

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

RESIDENTE 2	Clara Ines Zapata Arias	Trabajadora Social Especialista en Insituciones Jurídico Familiares	34	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE LA REUBICACION O RECONSTRUCCION EN SITIO DE VIVIENDAS EN LOS MUNICIÍOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE EN LA REGION DE LA MOJANA (SUCRE) REGION URABA (ANTIOQUIA)	0,56	INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA COSNTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIVA 2010-2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, NORTE DE SANTANDER , NARIÑO Y CUNDINAMERCA	1,99	524 - 536	CUMPLE					
										Periodo Vinculación Profesional	07/12/2016	27/06/2017	07/11/2017	26/10/2019
										Ejecución Contrato	07/12/2016	27/06/2018	07/11/2017	26/10/2019
										Fecha Exp. Mat. Prof.	13/08/1987	Dedicación	100%	Dedicación



PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 3 – CONSORCIO TECNICAY VIVIENDAS

CARGO	PROPONENTE	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)	CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		Folios	CUMPLE/NO CUMPLE
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		
				DIRECTOR	PABLO JAVIER BERDUGO ARROYO CC. 11.000.163	Ing. Civil Especialista en Gerencia De proyectos de construccion Especialista en interventoria de obras civiles	20		

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021

INFORME DE EVALUACIÓN

			<p>TÉCNICA AGROPECUARIA Y ORFEBRE TOMASA NÁJERA EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX Y RESPOSICIÓN DE 14 AULAS DE CLASE, 2 BATERÍAS SANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN 1 LABORATORIO, 1 AULA DE SISTEMAS, 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA, 1 BIBLIOTECA Y 2 BATERÍAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BALLESTAS EN EL MUNICIPIO DE TURBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.</p> <p>Inicio Contrato: 15/10/2014 Terminación Contrato: 28/03/2018</p>	15/10/2014		31/08/2018	
	Fecha Exp. Mat. Prof.	21/02/2002	Dedicación 50%	28/03/2018	Dedicación 50%	30/12/2019	

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021

INFORME DE EVALUACIÓN

RESIDENTE 1	MARIA BERNARDA NOVA MARRUGO CC 45.456.772	Arquitecto	31	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYOS OBJETOS SON:	3,50	1,35	367 - 392	CUMPLE
				1. CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES: EDUCATIVA SAN JOSÉ DE ACHÍ EN EL MUNICIPIO DE ACHÍ Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CASTAÑAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑON EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	15/10/2014	31/08/2018		
				2. CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS: TÉCNICA AGROPECUARIA Y ORFEBRE TOMASA NÁJERA EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX Y RESPOSICIÓN DE 14 AULAS DE CLASE, 2 BATERÍAS SANITARIAS Y				

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

				CONSTRUCCIÓN 1 LABORATORIO, 1 AULA DE SISTEMAS, 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA, 1 BIBLIOTECA Y 2 BATERÍAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BALLESTAS EN EL MUNICIPIO DE TURBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.  Inicio Contrato: 15/10/2014 Terminación Contrato: 28/03/2018					
		Fecha Exp. Mat. Prof.	22/11/1990	Dedicación 100%	28/03/2018	Dedicación 100%	30/12/2019		
RESIDENTE 2	JUAN PABLO CALDERON ARZUAGA CC 80.088.049	Ingeniero Civil	18	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYOS OBJETOS SON:  1. CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE ACHÍ EN	3,50	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	1,35	404 - 417	CUMPLE
					15/10/2014		31/08/2018		

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

			<p>EL MUNICIPIO DE ACHÍ Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CASTAÑAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑON EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.</p> <p>2. CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS: TÉCNICA AGROPECUARIA Y ORFEBRE TOMASA NÁJERA EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX Y RESPOSICIÓN DE 14 AULAS DE CLASE, 2 BATERÍAS SANITARIAS Y CONSTRUCCIÓN 1 LABORATORIO, 1 AULA DE SISTEMAS, 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA, 1 BIBLIOTECA Y 2 BATERÍAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BALLESTAS EN EL MUNICIPIO DE TURBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.</p>	<p>Inicio Contrato: 31/08/2018 Terminación Contrato: 30/12/2019</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

				Inicio Contrato: 15/10/2014 Terminación Contrato: 28/03/2018					
		Fecha Exp. Mat. Prof.	19/11/2003	Dedicación 100%	28/03/2018	Dedicación 100%	30/12/2019		
PROFESIONAL EN GESTION SOCIAL	SANDRA SOFIA HERNANDEZ GUZMAN CC 50.934.969	Psicólogo	14	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE MOMPÓS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Inicio Contrato: 31/08/2018 Terminación Contrato: 30/12/2019	1,35	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Inicio Contrato: 31/07/2020 Terminación Contrato:16/10/2020	0,21	417 - 427	CUMPLE
					31/08/2018		31/07/2020		
					Fecha Exp. Mat. Prof.		29/06/2007		

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 4 – CONSORCIO MEJORAMIENTO BARRANQUILLA 2021

CARGO	PROPONENTE	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)	CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		Folios	CUMPLE/NO CUMPLE
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		
				DIRECTOR	IVONNE CONSTANZA ZABALA COLMENARES CC. 51.587.276	Ing. Civil Especialista en Gerencia integral de obras	38		

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

				CARCELARIOS EPMSC MONTERÍA, EPMSC TIERRALTA, EPMSC SINCELEJO Y EPMSC CAUCASIA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC" Inicio Contrato: 7/03/2018 Terminación Contrato: 18/02/2020	23/04/2018		08/01/2013		
		Fecha Exp. Mat. Prof.	19/10/1983	Dedicación 50%	18/02/2020	Dedicación 50%	30/03/2016		
RESIDENTE 1	Juan Carlos Sandoval Vives CC 85.471.753	Arquitecto	15	"INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVA AL INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL: DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EC JP BARRANQUILLA LA MODELO" Inicio: 7/05/2018 Terminación: 22/08/19	1,31	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA", Inicio: Terminación: 22/09/2017	1,79	367 - 392	CUMPLE
		Fecha Exp. Mat. Prof.	11/12/2006	Dedicación 100%	22/08/2019	Dedicación 100%	22/09/2017		



PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021

INFORME DE EVALUACIÓN

RESIDENTE 2	Natalia Cristina Giraldo Roldan CC 43.908.102	Ingeniero Civil	12	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURIDICA Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE OBRAS: I. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EC JP BARRANQUILLA LA MODELO, EL BOSQUE Y EC SABANALARGA A CARGO DEL EPMSC BARRANQUILLA INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC. II. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS EPMSC MONTERÍA, EPMSC TIERRALTA, EPMSC SINCELEJO Y EPMSC CAUCASIA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Inicio: 7/03/2018 Terminación: 18/02/2020	1,98		3,27	393 - 418	CUMPLE
				07/03/2018	"INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO Y CENTRO DE GESTION AERONAUTICA DE COLOMBIA -CGAC (BOGOTA D.C - COLOMBIA), para la AERONAUTICA CIVIL Inicio Contrato: 08/01/2013 Terminación Contrato: 30/03/2016	08/01/2013			

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

		Fecha Exp. Mat. Prof.	19/02/2009	Dedicación 100%	18/02/2020	Dedicación 100%	30/03/2016		
PROFESIONAL EN GESTION SOCIAL	Catalina Garcia Suarez CC 53.041.431	Psicologo	8	"INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO Y CENTRO DE GESTION AERONAUTICA DE COLOMBIA -CGAC (BOGOTA D.C - COLOMBIA), para la AERONAUTICA CIVIL Inicio Contrato: 08/01/2013 Terminación Contrato: 30/03/2016	1,89	NTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE GESTION SOCIAL CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL PARQUE DE LAS LUCES EN EL MUNICIPIO DE ITAGOI (ANTIOQUIA) Inicio Contrato: 19/02/2016 Terminación Contrato: 02/08/2018	2,44	419 - 436	CUMPLE
					19/05/2014		19/02/2016		
					Fecha Exp. Mat. Prof.	02/03/2013	Dedicación 100%		

**SUBSANÓ – CUMPLE**

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 5 – CONSORCIO VIVIENDA-21

CARGO	PROPONENTE	FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA GENERAL (AÑOS)	CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		Folios	CUMPLE/NO CUMPLE
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		
				DIRECTOR	RICARDO JOSE COGOLLO PONCE CC. 6.872.531	Ing. Civil Especialista en Gerencia de proyectos de construcción Magister en recursos hidráulicos Doctor en ingeniería civil, hidráulica y saneamiento	40		

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

					06/11/2015		20/09/2011		
		Fecha Exp. Mat. Prof.	09/12/1981	Dedicación 50%	05/07/2016	Dedicación 50%	24/03/2013		
RESIDENTE 1	Oscar Oswaldo Londoño Higgins CC 85.471.753	Ing. civil	21	"INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA - CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA IE MORINDO - SANTANA Y RESTAURANTE ESCOLAR EN LA IE LA SALADA DEL MUNICIPIO LOS CORDOBAS" Inicio: 2/10/2009 Terminación: 05/02/2010	0,35	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL LOS KIOSKOS DE MANAURE CESAR. PRIMERA ETAPA" Inicio: 20/09/2011 Terminación: 29/03/2012	0,53	608 - 618	CUMPLE
					02/10/2009		20/09/2011		
		Fecha Exp. Mat. Prof.	15/06/2000	Dedicación 100%	05/02/2010	Dedicación 100%	29/03/2012		
RESIDENTE 2	ANILIO ABADIA SERNA CC 79.278.221	Ingeniero Civil	34	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DEL HOGAR INFANTIL RIOSUCIO Y DEL CERRAMIENTO DEL HOGAR MULTIPLE DEL ICBF, EN EL MUNICIPIO DE RIO SUCIO, DEPARTAMENTO DEL CHOCHO Inicio: 12/03/2012 Terminación: 30/12/2012	0,81	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO DE HOGAR MULTIPLE DELL ICBF EN MANIZALES, CALDAS Inicio Contrato: 20/02/2006 Terminación Contrato: 20/09/2006	0,59	619 - 631	NO CUMPLE
					12/03/2012		20/02/2006		
		Fecha Exp. Mat. Prof.	20/08/1987	Dedicación	30/12/2012	Dedicación	20/09/2006		

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

PROFESIONAL EN GESTION SOCIAL	CLAUDIA YOLANDA GOMEZ MEJIA CC 30.391.783	Trabajadora Social	15	GERENCIA E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION, ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SEDE CORPOGUAJIRA Inicio Contrato: 01/07/2004 Terminación Contrato: 18/07/2005	1,06	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL LOS KIOSKOS DE MANAURE CESAR. PRIMERA ETAPA" Inicio: 20/09/2011 Terminación: 29/03/2012	0,53	632 - 642	NO CUMPLE
					01/07/2004		20/09/2011		
		Fecha Exp. Mat. Prof.	28/02/2006	Dedicación	18/07/2005	Dedicación	29/03/2012		

**RESIDENTE 2 - CONTRATO 1 Y 2** La certificación aportada no permite evidenciar la dedicación de profesional durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo 2.7.6 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, columna dedicación.

**PROFESIONAL EN GESTION SOCIAL - CONTRATO 1 Y 2** La certificación aportada no permite evidenciar la dedicación de profesional durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo 2.7.6 ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, columna dedicación.

**NO SUBSANÓ – NO CUMPLE**

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

**CONCLUSIONES EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES**

No	PROPONENTE	EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES	EQUIPO DE TRABAJO	HABIL/NO HABIL
1	CONSORCIO MI VIVIENDA 03	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
2	CONSORCIO MEJORES VIVIENDAS	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
3	CONSORCIO TECNICAY VIVIENDAS	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
4	CONSORCIO MEJORAMIENTO BARRANQUILLA 2021	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
5	CONSORCIO VIVIENDA-21	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABIL

**EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL**

PROPONENTE	CONDICIÓN	OBSERVACIÓN
CONSORCIO MEJORAMIENTO BARRANQUILLA 2021	CUMPLE	N/A
CONSORCIO TÉCNICAY VIVIENDA	CUMPLE	N/A
CONSORCIO MEJORES VIVIENDAS	CUMPLE	N/A
CONSORCIO MI VIVIENDA 03	CUMPLE	N/A
CONSORCIO VIVIENDA-21	CUMPLE	N/A

## PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021

### INFORME DE EVALUACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA No S.A.-03-2021

Interventoría Integral (Técnica, administrativa, Ambiental, y Financiera) para la ejecución del proyecto de mejoramiento de vivienda enfocados a mejorar las condiciones de dignidad y calidad de la vivienda de la población vulnerable en diferentes localidades del Distrito de Barranquilla

INDICADOR	CONDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
Capital de trabajo	Igual o mayor al 30% del PO	30%
Índice de liquidez	Mayor o igual a 2.5 veces	2,5
Índice de Endeudamiento	Menor o igual al 70%	70%
Razón de cobertura	Mayor o igual que 3 veces	3
Rentabilidad del patrimonio	Mayor o igual al 10%	10%
Rentabilidad del activo	Mayor o igual al 5%	5%
Patrimonio neto	Igual o mayor al 30% del PO	30%

VALOR DEL PROCESO 984.773.653

PROPONENTE	Capital de trabajo	Liquidez	Índice de Endeudamiento	Razón de cobertura	Rentabilidad del patrimonio	Rentabilidad del activo	Patrimonio neto
<b>Consorcio Mejoramiento Barranquilla 2021</b>	100% 2.870.283.780	2,89	32,07%	306,46	13,38%	9,09%	3.219.094.426
Consultores de Ingeniería UG21 S.A.S Dpc Ingeniero S.A.S	50%	50%					
	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil
<b>Consorcio técnica y vivienda</b>	100% 2.800.807.129	3,90	28,17%	5.560,21	16,69%	11,99%	2.746.505.525
Cajena consultores e interventores SAS Tecnologías y consultorías ambientales y de gestión SAS	90%	10%					
	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil
<b>Consorcio Mi Vivienda 03</b>	100% 7.885.195.000	5,45	28,19%	185,16	20,92%	15,02%	7.765.253.500
Ingeniería de proyectos SAS INP servicios SAS	50%	50%					
	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil
<b>Consorcio Vivienda-21</b>	100% 1.183.660.665	4,00	27,46%	5,03	14,64%	10,62%	1.588.790.221,00
Concep SAS Emurah S.A.S	50%	50%					
	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil
<b>Consorcio Mejores Viviendas</b>	100% 6.247.969.492	32,66	38,05%	48,29	31,68%	19,63%	1.566.902.631,30
CGB SAS Compañía de Interventoría y Consultoría de la Costa INEMA SAS	40%	30%	30%				
	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**
**INFORME DE EVALUACIÓN**
**RESUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:**

No.	PROPONENTE	NIT o C.C.	JURIDICO	TÉCNICO-EXPERIENCIA	FINANCIERO	ECONOMICA	RESULTADO
1	CONSORCIO MI VIVIENDA 03	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NIT. 890.116.722-8 <b>50% DE PARTICIPACIÓN</b>  INP SERVICIOS S.A.S. NIT. 901.300.211-3 <b>50% DE PARTICIPACIÓN</b>	HABIL	HABIL	HABIL	CUMPLE	HABIL
2	CONSORCIO MEJORES VIVIENDAS	C G B S.A.S. NIT. 824.006.335-9 <b>40% DE PARTICIPACIÓN</b>  COMPAÑÍA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S. NIT. 900.845.211-9 <b>30% DE PARTICIPACIÓN</b>  INEXIA S.A.S. NIT. 901.357.944-9 <b>30% DE PARTICIPACIÓN</b>	HABIL	HABIL	HABIL	CUMPLE	HABIL
3	CONSORCIO TECNICAY VIVIENDAS	CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S. NIT. 901.013.669-1 <b>90% DE PARTICIPACIÓN</b>  TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTIÓN S.A.S. NIT. 900.218.054-1 <b>10% DE PARTICIPACIÓN</b>	HABIL	HABIL	HABIL	CUMPLE	HABIL



PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021

INFORME DE EVALUACIÓN

4	CONSORCIO MEJORAMIENTO BARRANQUILLA 2021	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.A.S. NIT. 901.431.418-2 <b>50% DE PARTICIPACIÓN</b>  DPC INGENIEROS S.A.S. NIT. 830.101.071-8 <b>50% DE PARTICIPACIÓN</b>	HABIL	HABIL	HABIL	CUMPLE	HABIL
5	CONSORCIO VIVIENDA-21	CONCEP S.A.S. NIT. 800.190.821-6 <b>50% DE PARTICIPACIÓN</b>  EMUNAH S.A.S. NIT. 901.200.185-0 <b>50% DE PARTICIPACIÓN</b>	HABIL	NO HABIL	HABIL	CUMPLE	NO HABIL

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**  
**INFORME DE EVALUACIÓN**

**PUNTAJE POR PFMT (700 PUNTOS)**

PROPONENTE 1 - CONSORCIO MI VIVIENDA 03							
<b>CONTRATO 1</b>	\$	507.895.171	\$	689.455	736,66	100%	736,66
TERMINACION CONTRATO		11/11/2016					46,24
INICIO CONTRATO		23/07/2015					

<b>CONTRATO 2</b>	\$	521.663.600	\$	589.500	884,93	100%	884,93
TERMINACION CONTRATO		9/06/2013					
INICIO CONTRATO		1/06/2012					79,22
INICIO SUSP 1		21/03/2013					
FIN SUSP 1		28/04/2013					

<b>PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT)</b>							125,47
---	--	--	--	--	--	--	--------

<b>PUNTAJE</b>							699,91
----------------	--	--	--	--	--	--	--------

PROPONENTE 2 - CONSORCIO MEJORES VIVIENDAS							
<b>CONTRATO 1</b>	\$	2.846.723.789	\$	828.116	3437,59	60%	2062,55
TERMINACION CONTRATO		26/10/2019					
INICIO CONTRATO		7/11/2017					86,05

<b>CONTRATO 2</b>	\$	1.260.000.000	\$	828.116	1521,53	100%	1521,53
TERMINACION CONTRATO		14/06/2019					
INICIO CONTRATO		15/06/2016					41,69

<b>PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT)</b>							127,73
---	--	--	--	--	--	--	--------

<b>PUNTAJE</b>							700,00
----------------	--	--	--	--	--	--	--------

PROPONENTE 3 - CONSORCIO TENICAY VIVIENDAS							
<b>CONTRATO 2</b>	\$	1.078.597.000	\$	737.717	1462,07	50%	731,04

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**
**INFORME DE EVALUACIÓN**

TERMINACION CONTRATO	5/05/2017	14,46	50,54
INICIO CONTRATO	9/12/2015		
INICIO SUSP 1	8/02/2017	2,67	
FIN SUSP 1	28/04/2017		

<b>CONTRATO 1</b>	<b>\$ 702.927.958</b>	<b>\$ 877.803</b>	<b>800,78</b>	<b>25%</b>	<b>200,20</b>
TERMINACION CONTRATO	16/10/2020				
INICIO CONTRATO	31/07/2020	2,60	77,00		

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT)	127,54
--	--------

PUNTAJE	700,00
---------	--------

**PROPONENTE 4 - CONSORCIO MEJORAMIENTO BARRANQUILLA 2021**

<b>CONTRATO 1</b>	<b>\$ 87.873.045</b>	<b>\$ 408.000</b>	<b>215,38</b>	<b>40%</b>	<b>86,15</b>
TERMINACION CONTRATO	22/02/2006	14,10	6,11		
INICIO CONTRATO	27/12/2004				

<b>CONTRATO 2</b>	<b>\$ 20.177.918.492</b>	<b>\$ 689.455</b>	<b>29266,48</b>	<b>15%</b>	<b>4389,97</b>
TERMINACION CONTRATO	29/07/2016	36,07	121,72		
INICIO CONTRATO	4/07/2013				
INICIO SUSP 1	29/12/2015	1,33			
FIN SUSP 1	6/02/2016				

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT)	127,83
--	--------

PUNTAJE	700,00
---------	--------

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**
**INFORME DE EVALUACIÓN**
**RESUMEN PUNTAJE POR PFMT**

	PROPONENTE 1 CONSORCIO MI VIVIENDA 03	PROPONENTE 2 CONSORCIO MEJORES VIVIENDAS	PROPONENTE 3 CONSORCIO TECNICAY VIVIENDAS	PROPONENTE 4 CONSORCIO MEJORAMIENTO BARRANQUILLA 2021	PROPONENTE 5 CONSORCIO VIVIENDA-21
<b>PUNTAJE POR PFMT</b>	699,91	700,00	700,00	700,00	-

**PONDERACION DEL EQUIPO DE TRABAJO (200 PUNTOS)**

CARGO	REQUISITOS ADICIONALES	PROPONENTE 1 CONSORCIO MI VIVIENDA 03	PROPONENTE 2 CONSORCIO MEJORES VIVIENDAS	PROPONENTE 3 CONSORCIO TECNICAY VIVIENDAS	PROPONENTE 4 CONSORCIO MEJORAMIENTO BARRANQUILLA 2021	PROPONENTE 5 CONSORCIO VIVIENDA-21
<b>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</b>	Si acredita experiencia general no menor a 12 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	23 Años desde la expedición de la Matricula Profesional.	18 años desde la expedición de la Matricula Profesional.	20 años desde la expedición de la Matricula Profesional.	38 Años desde la expedición de la Matricula Profesional.	-
	Si acredita título de especialización, como mínimo en Gerencia de Proyectos.	El postgrado aportado corresponde a Especialista en Gerencia y control de la construcción.	El postgrado aportado corresponde a Gerencia Ambiental. No Gerencia de Proyectos	El postgrado aportado corresponde a Especialista en Gerencia De proyectos de construcción	El postgrado aportado corresponde a Especialista en Gerencia integral de obras	-
	Si acredita título de postgrado en GERENCIA Y/O INTERVENTORIA DE PROYECTOS Y/U OBRAS	El postgrado aportado corresponde a Especialista en Gerencia y control de la construcción	Aporta Especialización en Interventoría y supervisión de la Construcción	El postgrado aportado corresponde a Especialista en interventoría de obras civiles	El postgrado aportado corresponde a Especialista en Gerencia integral de obras	-
	Si acredita una certificación adicional a las habilitantes cuyo objeto o alcance corresponda a la interventoría a la construcción y/o mejoramiento de vivienda y/o edificaciones	Si aporta	Certificado 3 - La certificación aportada no permite validar el tiempo que el profesional estuvo vinculado al proyecto, ni la dedicación que tuvo en este.	Si aporta	No se puede evidenciar el % de dedicación en el certificado presentado	-

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**
**INFORME DE EVALUACIÓN**

<b>RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1</b>	Si acredita experiencia general no menor a 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	36 Años desde la expedición de la Matricula Profesional.	31 años desde la expedición de la Matricula Profesional.	31 años desde la expedición de la Matricula Profesional.	15 Años desde la expedición de la Matricula Profesional.	-
	Si acredita una certificación adicional a las habilitantes cuyo objeto o alcance corresponda a la interventoría a la construcción y/o mejoramiento de vivienda y/o edificaciones.	Si aporta	Certificado 3 - No Especifica dedicación del profesional en la certificación.	Si aporta	No se puede evidenciar el % de dedicacion en el certificado presentado	-
<b>RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2</b>	Si acredita experiencia general no menor a 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	9 Años desde la expedición de la Matricula Profesional.	24 años desde la expedición de la Matricula Profesional.	18 años desde la expedición de la Matricula Profesional.	12 Años desde la expedición de la Matricula Profesional.	-
	Si acredita una certificación adicional a las habilitantes cuyo objeto o alcance corresponda a la interventoría a la construcción y/o mejoramiento de vivienda y/o edificaciones.	Si aporta	No presenta Certificado 3 para el Residente 2.	Si aporta	No se puede evidenciar el % de dedicacion en el certificado presentado	-
<b>ESPECIALISTA HIDRAULICO Y/O HIDROSANITARIO</b>	Si acredita título de postgrado en modalidad, como mínimo de maestría	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	-
	Si acredita una certificación adicional cuyo objeto o alcance corresponda a la interventoría a la construcción y/o mejoramiento de vivienda y/o edificaciones	Si aporta	Si aporta	Si aporta	Si aporta	-

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

CARGO	REQUISITOS ADICIONALES	PROPONENTE 1 CONSORCIO MI VIVIENDA 03	PROPONENTE 2 CONSORCIO MEJORES VIVIENDAS	PROPONENTE 3 CONSORCIO TECNICAY VIVIENDAS	PROPONENTE 4 CONSORCIO MEJORAMIENTO BARRANQUILLA 2021	PROPONENTE 5 CONSORCIO VIVIENDA-21
<b>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</b>	Si acredita experiencia general no menor a 12 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	25	25	25	25	0
	Si acredita título de especialización, como mínimo en Gerencia de Proyectos.	25	0	25	25	0
	Si acredita título de postgrado en GERENCIA Y/O INTERVENTORIA DE PROYECTOS Y/O OBRAS	25	25	25	25	0
	Si acredita una certificación adicional a las habilitantes cuyo objeto o alcance corresponda a la interventoría a la construcción y/o mejoramiento de vivienda y/o edificaciones	25	0	25	0	0
<b>RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1</b>	Si acredita experiencia general no menor a 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	15	15	15	15	0
	Si acredita una certificación adicional a las habilitantes cuyo objeto o alcance corresponda a la interventoría a la construcción y/o mejoramiento de vivienda y/o edificaciones.	10	0	10	0	0
<b>RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2</b>	Si acredita experiencia general no menor a 8 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	15	15	15	15	0
	Si acredita una certificación adicional a las habilitantes cuyo objeto o alcance corresponda a la interventoría a la construcción y/o mejoramiento de vivienda y/o edificaciones.	10	0	10	0	0
<b>ESPECIALISTA HIDRAULICO Y/O HIDROSANITARIO</b>	Si acredita título de postgrado en modalidad, como mínimo de maestría	25	25	25	25	0
	Si acredita una certificación adicional cuyo objeto o alcance corresponda a la interventoría a la construcción y/o mejoramiento de vivienda y/o edificaciones	25	25	25	25	0
<b>PUNTAJE ASIGNADO</b>		<b>200</b>	<b>130</b>	<b>200</b>	<b>155</b>	<b>0</b>

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

**APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)**

	PROPONENTE	FOLIOS	PUNTAJE
1	PROPONENTE 1 – CONSORCIO MI VIVIENDA 03	17-22	100
2	PROPONENTE 2 – CONSORCIO MEJORES VIVIENDAS	15-31	100
3	PROPONENTE 3 - CONSORCIO TECNICAY VIVIENDAS	40-50	100
4	PROPONENTE 4 - CONSORCIO MEJORAMIENTO BARRANQUILLA 2021	7-19	100
5	PROPONENTE 5 - CONSORCIO VIVIENDA-21		0

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021

INFORME DE EVALUACIÓN

RESUMEN PUNTAJE

No.	PROPONENTE	NIT o C.C.	PUNTAJE OBTENIDO POR LA SUMATORIA TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL (700)	PUNTAJE POR EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (200)	APOYO INDUSTRIAL NACIONAL (100)	RESULTADO
1	CONSORCIO MI VIVIENDA 03	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NIT. 890.116.722-8 <b>50% DE PARTICIPACIÓN</b>  INP SERVICIOS S.A.S. NIT. 901.300.211-3 <b>50% DE PARTICIPACIÓN</b>	699,91	200	100	899,91
2	CONSORCIO MEJORES VIVIENDAS	C G B S.A.S. NIT. 824.006.335-9 <b>40% DE PARTICIPACIÓN</b>  COMPAÑIA DE INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S. NIT. 900.845.211-9 <b>30% DE PARTICIPACIÓN</b>  INEXIA S.A.S. NIT. 901.357.944-9 <b>30% DE PARTICIPACIÓN</b>	700,00	130	100	930,00
3	CONSORCIO TECNICAY VIVIENDAS	CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S. NIT. 901.013.669-1 <b>90% DE PARTICIPACIÓN</b>  TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTIÓN S.A.S. NIT. 900.218.054-1 <b>10% DE PARTICIPACIÓN</b>	700,00	200	100	1000



**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

4	CONSORCIO MEJORAMIENTO BARRANQUILLA 2021	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.A.S. NIT. 901.431.418-2 <b>50% DE PARTICIPACIÓN</b>  DPC INGENIEROS S.A.S. NIT. 830.101.071-8 <b>50% DE PARTICIPACIÓN</b>	700	155	100	955
5	CONSORCIO VIVIENDA-21	CONCEP S.A.S. NIT. 800.190.821-6 <b>50% DE PARTICIPACIÓN</b>  EMUNAH S.A.S. NIT. 901.200.185-0 <b>50% DE PARTICIPACIÓN</b>	0	0	0	0

Por los resultados obtenidos en la presente evaluación, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente de EDUBAR S.A adjudicar la presente **SELECCIÓN ABIERTA N° SA-03-2021** al siguiente proponente, así:

**CONSORCIO TECNICAY VIVIENDAS** representado legalmente por CARLOS ANDRÉS BOSSA BOSSIO, identificado con CC. No. 1.044.920.425 de Arjona, proponente que obtuvo una calificación de 1000 puntos, encontrándose en el primer orden de elegibilidad,

La estructura plural se encuentra conformada así:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S.	901.013.669-1	90%	RODRIGO JOSÉ PIEDRAHITA AMIN	73.205.611
2	TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTIÓN S.A.S.	900.218.054-1	10%	MARIA PATRICIA CALDERON QUINTERO	52.354.920

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-03-2021**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

El proponente cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en la Convocatoria y obteniendo el resultado ya mencionado. Se publica en la página WEB de EDUBAR S.A. y SECOP I, para el traslado a los oferentes, por el término de tres (03) días hábiles.

En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador el día veinticuatro (24) de mayo de 2021.

(ORIGINAL FIRMADO)  
**ALBEIRO GARCIA ARIZA**  
Coordinador Oficina Contratos

(ORIGINAL FIRMADO)  
**CESAR IBAÑEZ MARQUEZ**  
Jefe de Contabilidad

(ORIGINAL FIRMADO)  
**ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS**  
Subgerente de Proyectos

(ORIGINAL FIRMADO)  
**MAURICIO VALDEBLÁNQUEZ TÁMARA**  
Subgerente de Contratación

(ORIGINAL FIRMADO)  
**MIGUEL PARGA AZULA**  
Asesor Externo