

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

PRESUPUESTO OFICIAL PROCESO El valor del presupuesto oficial corresponde a la suma de CIEN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$100.568.456.518,00) AIU e IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación.

PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.

NÚMERO DE MÓDULO	VALOR POR MÓDULO SEGÚN PRESUPUESTO OFICIAL
I	\$10.137.066.580,00
II	\$7.825.749.350,00
III	\$7.715.755.128,00
IV	\$7.646.352.054,00
V	\$9.616.805.669,00
VI	\$ 8.770.765.632,00
VII	\$ 10.200.569.023,00
VIII	\$7.698.198.806,00
IX	\$7.593.882.297,00
X	\$7.713.152.194,00
XI	\$7.805.924.686,00
XII	\$7.844.235.099,00
TOTAL	\$100.568.456.518,00

PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN ABIERTA EN APLICACIÓN DEL NUMERAL 16.1.4. DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD

**INFORME DE EVALUACIÓN
SA-08-2020
MÓDULO IV**

EVALUACION FINANCIERA MODULO IV

PROPONENTES	HÁBIL	NO HÁBIL
CONSORCIO JACOBO	X	
CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	X	
CONSORCIO VIAL SENSIN	X	
BF CONSTRUYE S.A.S.	X	
CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021	X	
UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	X	
CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021	X	
CONSORCIO IE BARRANQUILLA	X	

Dirección: VÍA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT. 800.091.140-4



SC-CER400218

PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO	\$ 7,646,352,054	PROPONERIES MÓDULO IV							
INDICADOR SOLICITADO	REQUISITO	CONSORCIO JACOBO	CONGLOMERA DO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	CONSORCIO VIAL SENSIN	BF CONSTRUYE S.A.S.	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021	CONSORCIO IE BARRANQUILLA
Capital de Trabajo demandado	Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial	1121%	206%	128%	54%	310%	569%	63%	414%
		1121%	206%	128%	54%	310%	569%	63%	414%
Capital de trabajo		85,735,506,777	15,789,578,250	9,784,700,352	4,134,378,512	23,675,995,758	43,511,323,644	4,815,238,838	31,666,881,593
Act.cte		137,785,618,333	23,738,303,539	11,418,454,829	4,739,905,042	34,572,852,103	63,033,750,414	5,104,273,495	34,796,588,060
Pas.cte		52,050,111,556	7,948,725,289	1,633,754,477	605,526,530	10,896,856,345	19,522,426,770	289,034,657	3,129,706,467
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Liquidez	Mayor o igual a 1.5	7.47	2.99	57.47	7.83	3.72	3.12	20.90	14.48
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Menor o igual al 70%	66%	42%	31%	26%	41%	57%	12%	30%
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Razón de cobertura de intereses	Mayor o igual a 2	3.23	6.13	14.25	88.16	45.64	3.88	126.88	41.56
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Patrimonio	Mayor o igual al 40% del PO	1086%	258%	98%	60%	565%	521%	85%	372%
Patrimonio		83,037,597,389	19,691,002,163	7,479,992,797	4,612,131,746	43,180,892,709	39,866,591,282	6,493,952,725	28,441,404,604
Activo Total		246,370,155,901	34,121,998,329	12,181,401,169	6,209,362,671	79,927,531,064	90,959,995,138	7,320,108,847	39,295,515,934
Pasivo Total		163,332,558,512	14,430,996,166	4,701,408,372	1,597,230,925	36,746,638,355	51,093,403,856	826,156,122	10,854,111,330
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rentabilidad operacional sobre patrimonio	Mayor o igual a 10%	23%	24%	25%	62%	28%	14%	30%	39%
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rentabilidad operacional sobre activo	Mayor o igual a 5%	8%	14%	17%	46%	17%	6%	26%	29%
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

MODULO IV
EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES:

PROPONENTE 4 - CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CUMPLE/NO CUMPLE
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: SA-LP-006-2017</p> <p>Objeto contrato: Construcción de pavimento en concreto hidráulico MR 42 MPa, de la calle 10 entre carreras 4 y 6; calle 10 entre carreras 6 y 7; calle 10 entre carreras 7 y 10; calle 10 entre carreras 10 y 11; calle 10 entre carreras 11 y 12; calle 10 entre carreras 12 y 13 y calle 10 entre carrera 13 y 15, en el municipio de santa lucía - departamento del atlántico</p> <p>Contratante: Secretaria de Planeacion - Santa Lucia</p> <p>Contratista: Eduardo Enrique Caballero Avila</p>	1212.09	6285.42	<p>No.:010-2018</p> <p>Objeto contrato: COSNTRUCCION DE PAVIEMTNO RIGIDO EN VIAS URBANAS UBICADAS EN LOS BARRIOS GUAYABAL, PRIMAVERA, ESPAÑA, PIÑIQUE:MUNICIPIO DE BARANIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, CONVENIO 340 FIP - 2017</p> <p>Contratante: Alcaldia de Baranoa</p> <p>Contratista: Eduardo Caballero Avila</p>	1639.94	5801.40	2852.03	12086.81	CUMPLE
	Fecha Terminación Contrato Aportado		19/05/2019		15/06/2020				
	Folios		235-251		252-265				
	% Participación del Aportante	EDUARDO CABALLERO AVILA	100.0%		EDUARDO CABALLERO AVILA	100%			
	Validación RUP	Siaporta	Folio	54	Siaporta	Folio	54		

PROPONENTE 5 - CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CUMPLE/NO CUMPLE
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros,</p> <p>por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 272 DE AGOSTO 22 DE 2014</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESON DE KIS BUCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIA</p> <p>Contratante: Alcaldía de Bucaramanga</p> <p>Contratista: Consortio Bucaramanga</p>	2774.37	35660.91	<p>No.: GPI-1134-99</p> <p>Objeto contrato: P.C.R. DE LA CALLE 99 ENTRE CARRERA 6 Y 6H</p> <p>Contratante: Alcaldía Distrital de Barranquilla</p> <p>Contratista: Consultores Especializados y Asociados De Santander LTDA.</p>	321.89	1217.62	3096.26	36878.53	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		18/12/2019			04/05/2000				
Folios		210-252			253				
% Participación del Aportante	PETROLABIN S.A.S.	33.0%		CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS	100%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	124	Si aporta	Folio	84			

PROPONENTE 11 - CONSORCIO JACOBO

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	CUMPLE/NO CUMPLE
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: LPI-TM-300-002-08</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE CORREDOR "OLAYA HERRERA 2" DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SU ÁREA METROPOLITANA, SISTEMA TRANSMETRO, CARRERA 46 (AVENIDA OLAYA HERRERA) ENTRE EL CAÑO DEL MERCADO Y LA CALLE 45 (AVENIDA MURILLO), SIN INTERVENCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 46 CON LA CALLE 45, Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO A LA ESTACIÓN DE RETORNO "ROMELIO MARTÍNEZ" Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO (CALLE 72 A CALLE 74), CON INTERVENCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 46 CON LA CALLE 72, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS DE INTERVENCIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES.</p> <p>Contratante: TRANSMETRO S.A.</p> <p>Contratista: VALORES Y CONTRATOS S.A. (OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S. CONSTRUCORP S.A. 49,5% INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RANGE S.A.S 49,5% VALORES Y CONTRATOS S.A. 1%)</p>	6210.90	526.35	<p>No.: FROIH 932/2016</p> <p>Objeto contrato: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DE CAUDAL DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 76 ENTRE CARRERAS 44 Y 54 Y DE LA CALLE 75 ENTRE CARRERAS 44 Y 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratante: FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIONES HÍDRICAS DISTRITAL - FORO HÍDRICO</p> <p>Contratista: ARROYOS DE BARRANQUILLA S.A.S. JACUR S.A.S. 50% VALORES Y CONTRATOS S.S. 50%</p>	8657.61	63773.48	14868.51	64299.83	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		02/11/2010			30/11/2019				
Folios		224 - 227			228 - 252				
% Participación del Aportante	OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S.	1%		JACUR S.A.S	50%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	92	Si aporta	Folio	63			

PROPONENTE 24 - CONSORCIO IE BARRANQUILLA

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	CUMPLE/NO CUMPLE
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 227 DE 2004</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ACCESO A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES-PROGRAMA PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 3, LOCALIDAD DE: ANTONIO NARIÑO, BARRIOS UNIDOS, CANDELARIA, MARTIRES, RAFAEL URIBE URIBE, SANTAFE, TEUSAQUILLO, Y TUNJUELITO EN BOGOTA D.C</p> <p>Contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU</p> <p>Contratista: INCITECO S.A.S JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS</p>	2961.05	6794.80	<p>No.: COP-219-2017</p> <p>Objeto contrato: COMPLETAR Y/O ACTUALIZAR Y/O AJUSTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES Y CONSTRUIR LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE BOGOTA D.C.</p> <p>Contratante: ALCALDIA LOCALIDAD DE KENNEDY</p> <p>Contratista: JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS</p>	2566.21	6096.95	5527.26	12891.75	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		25/09/2008			18/09/2019				
Folios		348-368			142				
% Participación del Aportante	JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS Y INCITECO	49%		JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS	50%				
Validación RUP	JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS Y INCITECO	Folio	131 177	Si aporta	Folio	236			

PROPONENTE 45 - CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.	SMMLV	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CUMPLE/NO CUMPLE			
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros,</p> <p>por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: LP-001-2017</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Y SEPARADOR CENTRAL DE LA CALLE 7 DESDE LA CARRERA 6A HASTA LA CARRERA 10 UNA CALZADA IZQUIERDA Y CALLE 7 DESDE LA CARRERA 10 HASTA LA CARRERA 12 DOS CALZADAS EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA.</p> <p>Contratante: MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA</p> <p>Contratista: CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S</p>	1634.04	5275.34	<p>No.: 0108*2018*000066</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VIA VILLA ROSA (REPELON- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO)- SAN ESTANISLAO DE KOSTKA (DEPARTAMENTO DE BOLIVAR)</p> <p>Contratante: GOBERNACION DEL ATLANTICO</p> <p>Contratista: CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S</p>	2073.60	12025.53	3707.64	17300.87	CUMPLE			
										Fecha Terminación Contrato Aportado	09/11/2018	30/10/2019
										Folios	92-94	96-99
										% Participación del Aportante	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S 100%	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S 100%
Validación RUP	Si aporta	Follo	29	Si aporta	Follo	35						

PROPONENTE 56 - UNION TEMPORAL BARRIOS 2021

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	CUMPLE/NO CUMPLE
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.:0108*2015*000102</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO</p> <p>Contratante: GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO</p> <p>Contratista: CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.</p>	2511.96	7450.53	<p>No.:012016001752</p> <p>Objeto contrato: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IV EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MODULO II.</p> <p>Contratante: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: UNIÓN TEMPORAL VÍAS BARRANQUILLA 2016 CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. 55% MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES S.A. 45%</p>	8361.98	10729.55	10873.94	18180.07	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		11/05/2016			30/06/2017				
Folios		162 - 168			170 - 177				
% Participación del Aportante	CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.	100%		CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.	55%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	134	Si aporta	Folio	136			

PROPONENTE 71 - CONSORCIO VIAL SENSIN

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CUMPLE/NO CUMPLE
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 002-2015</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO RIGIDO CORREGIMIENTO DE VARSOVIA - MUNICIPIO DE TOLUVIEJO - DEPARTAMENTO DE SUCRE.</p> <p>Contratante: Alcaldia del municipio de Toluviéjo</p> <p>Contratista: Consorcio SINCOL</p>	3234.75	3249.59	<p>No.: 818-2018</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ESTRATEGICO QUE INTERCOMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE LA UNION SUCRE Y SAHAGUN EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.</p> <p>Contratante: Gobernacion de Cordoba</p> <p>Contratista: Consorcio Corredor Estrategico</p>	12919.13	8311.72	16153.88	11561.31	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		28/01/2017			03/11/2020				
Folios		229-235			236-240				
% Participación del Aportante	SINCOL S.A.S.	40.0%		SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S	25%				
Validación RUP	Siaporta	Folio	230	Siaporta	Folio	237			

PROPONENTE 88 - BF CONSTRUYE S.A.S.

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	CUMPLE/NO CUMPLE
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 002 DE 1987</p> <p>Objeto contrato: REPAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA 40 ENTRE CARRERA 46 Y CALLE 84 ABSISAS K0+820 A K1+620 GRUPO II EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratante: ALCALDÍA DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: CONSTRUCTORA BAFER LTDA (BF CONSTRUYE S.A.S.)</p>	3212.87	6601.15	<p>No.: 012 de 1989</p> <p>Objeto contrato: RECONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO, REEMPLAZO Y RELOCALIZACIÓN DE REDES SANITARIAS EN LA CALLE 45 (MURILLO), ABSISAS K1+412 A K1+694</p> <p>Contratante: ALCALDÍA DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: CONSTRUCTORA BAFER LTDA (BF CONSTRUYE S.A.S.)</p>	1347.89	4459.52	4560.76	11060.67	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		30/08/1988			26/12/1989				
Folios		73 - 78			80 - 88				
% Participación del Aportante	BF CONSTRUYE S.A.S.	100%		BF CONSTRUYE S.A.S.	100%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	120	Si aporta	Folio	119			

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

PROPONENTE 4 - CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3		Folios	CUMPLE/CUMPLE									
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)											
DIRECTOR	Idefonso Quiroz Benavides CC: 85.436.815	Ing. Civil Especialista en vías y transporte	26	Pavimentación en concreto hidráulico para el programa barrios a la obra etapa V, módulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Y X en las localidades sur oriente, norte centro histórico, Riomar, sur occidente y metropolitana del distrito de barranquilla, modulo III. Dedicación 50%	1.78	Pavimentación en concreto hidráulico y sellado de juntas para el programa de pavimentación y reconstrucción en las localidades sur oriente, Norte centro histórico, Riomar, sur occidente y metropolitana del distrito de Barranquilla Dedicación 50%	1.09	reconstrucción de pavimentos y andenes y las obras complementarias en el distrito de barranquilla y los municipios del Atlántico. Dedicación 50%	6.21	196-230	CUMPLE									
												Periodo Contrato	08/05/2017	07/02/2019	Periodo Contrato	22/08/2016	30/08/2017	Periodo Contrato	10/10/2007	09/05/2019
												Fecha Exp. Mat. Prof.	16/11/1995	Periodo Labor Profesional	08/05/2017	07/02/2019	Periodo Labor Profesional	02/08/2016	30/08/2017	Periodo Labor Profesional

RESIDENTE 1	Rodrigo Rafael Torres Utria CC 72.177.060	Ing. Civil	18	reconstrucción de pavimentos y andenes demolidos para la instalación, reparación y reposición de las redes de acueducto y alcantarillado. Dedicación 100%	4.00	reconstrucción de pavimentos y andenes y las obras complementarias en el distrito de Barranquilla y los municipios del Atlántico. Dedicación 100%	11.74		232-249	CUMPLE						
											Periodo Contrato	20/06/2002	10/10/2007	Periodo Contrato	10/10/2007	09/05/2019
											Fecha Exp. Mat. Prof.	23/10/2003	Periodo Labor Profesional	30/10/2003	10/10/2007	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 2	Rosa María Rodríguez Méndez CC 1.082.242.536	Ing. Civil Especialista en gerencia de proyectos de ingeniería	8	Pavimentación en concreto hidráulico para el programa barrios a la obra etapa V, módulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Y X en las localidades sur oriente, norte centro histórico, Riomar, sur occidente y metropolitana del distrito de barranquilla, modulo III. Dedicación 100%	1.45	Pavimentación en concreto hidráulico y sellado de juntas para el programa de pavimentación y reconstrucción en las localidades sur oriente, Norte Centro histórico, Riomar, Sur Occidente y Metropolitana del distrito de Barranquilla Dedicación 100%	1.04		251-285	CUMPLE						
											Periodo Contrato	08/05/2017	07/02/2019	Periodo Contrato	22/08/2016	30/08/2017
											Fecha Exp. Mat. Prof.	31/01/2013	Periodo Labor Profesional	04/09/2017	07/02/2019	Periodo Labor Profesional

SUBSANÓ - CUMPLE

PROPONENTE 5 - CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3		Folios	CUMPLE/CUMPLE									
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)											
DIRECTOR	José Alberto Rondón CC: 97.473.815	Ing. Civil Especialista en vías terrestres.	24	Pavimento en concreto rígido (PCR) de la Carrera 12a Sura entre Calles 46 y 47, Calle 47 entre Cras 12a y 15 sur. Dedicación: 50%	0.49	Pavimentación PCR de la calle 37D entre Carreras 1F y Arroyo Don Juan. Dedicación 50%	0.09	Reconstrucción de Pavimento y Muro de Contención de la Calle 82 entre Carreras 75 y 76 Calle Caldas entre Carreras 24 y 35, Carrera 65 entre Calle 48 y vía 40 Carrera 36 entre Calle 42 y 45 Calle 48 entre Carreras 44 y 45 Calle 65 entre Carreras 34 y 38. Calle 80 entre Carreras 42d y 42 h: Calle 85 entre Carreras 43b y 44 Calle 48 entre Carreras 53 y 54 Calle 93 entre Carreras 47 y 49c, Carrera 2 Calle 42 (Arroyo el Afán). Dedicación 50%	0.15	255-274	CUMPLE									
												Periodo Contrato	07/04/1999	29/09/1999	Periodo Contrato	18/04/2002	22/05/2002	Periodo Contrato	17/01/2000	10/03/2000
												Fecha Exp. Mat. Prof.	17/04/1997	Periodo Labor Profesional	07/04/1999	29/09/1999	Periodo Labor Profesional	18/04/2002	22/05/2002	Periodo Labor Profesional

RESIDENTE 1	Carlos Eduardo Gómez Osorio CC 91.477.253	Ing. Civil Especialista en vías terrestres.	20	Pavimentación PCR de la calle 37D entre Carreras 1F y Arroyo Don Juan. Dedicación 100%	0.09	"Obras de Emergencia que se requirieren para disminuir la amenaza de deslizamiento sobre la carrera 38 y sobre los conjuntos residenciales ubicados en la zona consistentes en: i) la construcción de un sistema de drenaje profundo que abata los niveles freáticos en tal forma que estos se localicen muy por debajo del contacto con los suelos actualmente deslizados y el manto de arcilla de color gris claro, el cual aparece a una profundidad variable entre 4.0 y 6.0 metros; la construcción de un sistema de captación y drenaje de aguas de escorrentía para impedir que saturen el aire de deslizamiento activo o potencial; ini) el diseño y lo rediseño de las obras de construcción de un sistema de contención para el talud de la carrera 38 y la calle 83, cuya construcción será ejecutada por otros contratistas. IV) la ejecución de otras obras que le sean requeridas en cumplimiento del objeto principal". Dedicación 100%	0.69	275-293	CUMPLE						
										Periodo Contrato	18/04/2002	22/05/2002	Periodo Contrato	08/11/2005	08/09/2006
										Fecha Exp. Mat. Prof.	16/08/2001	Periodo Labor Profesional	18/04/2002	22/05/2002	Periodo Labor Profesional

RESIDENTE 2	Carlos Arturo Peláez CC 13.836.280	Ing. Civil	33	Pavimentación en concreto rígido (PCR) de la carrera 84b entre carrera 13 y 14		0.19	El mejoramiento y pavimentación de la vía kilómetro 18 - Tona, sector K5+00 al K18+870 departamento de Santander		1.60	294-312	CUMPLE
				Dedicación 100%			Dedicación 100%				
				Periodo Contrato	04/01/1999		12/03/1999	Periodo Contrato			
Fecha Exp. Mat. Prof.	19/05/1988	Periodo Labor Profesional	04/01/1999	12/03/1999	Periodo Labor Profesional	09/09/2009	07/04/2011				

PROPONENTE 11 - CONSORCIO JACOBO

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 2		Folios	CUMPLE/CUMPLE									
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)											
DIRECTOR	George Jesús Jaar Rubio CC: 78.681.243	Ing. Civil Especialista en Vías y Transporte	36	Mejoramiento Integral de vías en el grupo de zonas de precarga No.2 del sistema de transporte masivo del distrito de Barranquilla y su área metropolitana. Dedicación 100%	1.12	Ampliación de la carrera 51B entre la calle 87 y la avenida circunvalar en el distrito de Barranquilla, Enmarcado dentro del programa de obras por valorización por beneficio general 2012. Dedicación 100%	0.93	Construcción de las obras civiles, arquitectónicas, hidráulicas y todas aquellas actividades necesarias para la reconstrucción de los puentes vehiculares en doble calzada de la carrera 5ta y la carrera 4ta en estructura de concreto con luz libre de 30 metros y la carrera 19 en estructura metálica con luz libre de 25 metros, con la rehabilitación, adecuación y reconstrucción de los accesos en pavimento rígido con espacio público, para el sistema estratégico de transporte público de la ciudad de Santa Marta- SETP. Dedicación 100%	1.15	254 - 303	CUMPLE									
												Periodo Contrato	13/10/2009	19/11/2010	Periodo Contrato	31/07/2013	30/06/2014	Periodo Contrato	13/03/2015	30/04/2016
												Fecha Exp. Mat. Prof.	27/06/1985	Periodo Labor Profesional	13/10/2009	19/11/2010	Periodo Labor Profesional	31/07/2013	30/06/2014	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Ronald Ariza Ruiz CC 72.004.369	Ingeniero Civil	18	Mejoramiento Integral de vías en el lote No.3 de zonas de precarga del municipio de Soledad, SITM del distrito de Barranquilla y su área metropolitana sistema transmetro el cual tiene por objeto ejecutar la construcción de las vías en las rutas 8 y 10 de precarga en el municipio de Soledad, por donde	1.20	Construcción de vías en pavimento de concreto rígido en los diferentes barrios del distrito de Barranquilla. Dedicación 100%	0.69			304 - 341	CUMPLE									

				<p>circularán los buses alimentadores del sistema Transmetro.</p> <p>Dedicación 100%</p>							
				<p>Periodo Contrato</p> <p>19/12/2012</p>	30/04/2014	<p>Periodo Contrato</p> <p>25/02/2014</p>	24/02/2015				
		Fecha Exp. Mat. Prof.	23/01/2003	<p>Periodo Labor Profesional</p> <p>19/12/2012</p>	24/02/2014	<p>Periodo Labor Profesional</p> <p>25/02/2014</p>	31/10/2014				
RESIDENTE 2	Pedro Luis Salas Tejada CC 8.724.924	Ingeniero Civil	31	<p>Construcción de las vías en pavimentación de concreto rígido de 500 psi a la flexión, e=0,15m en distintos barrios del distrito de Barranquilla.</p> <p>Dedicación: 100%</p>	3.92	<p>Mejoramiento integral de vías en el grupo de zonas de precarga No.3 del sistema de transporte masivo del distrito de Barranquilla y su área metropolitana.</p> <p>Dedicación 100%</p>	1.12			342 - 363	NO CUMPLE
				<p>Periodo Contrato</p> <p>23/09/2009</p>	20/10/2014	<p>Periodo Contrato</p> <p>13/10/2009</p>	19/11/2010				
		Fecha Exp. Mat. Prof.	17/05/1990	<p>Periodo Labor Profesional</p> <p>20/11/2010</p>	20/10/2014	<p>Periodo Labor Profesional</p> <p>13/10/2009</p>	19/11/2010				

SUBSANÓ - CUMPLE

PROPONENTE 24 - CONSORCIO IE BARRANQUILLA

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/CUMPLE									
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO		TIEMPO (AÑOS)											
DIRECTOR	Nelson Ricardo Beltrán Mojica CC: 7.221.566	Ing. Civil Especialista en diseño y construcción de vías y aeropistas	28	Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local del distrito de conservación del grupo 5) (Suroccidente), en la ciudad de Bogotá. Dedicación 50%	3.81	Contrato de obra pública No. 605-2015-G2 cuyo objeto es construcción, reparación y mantenimiento de las obras de intervención física a escala barrial, ubicadas en Bogotá d.c. de conformidad con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones. grupo No.2, Localidad de Bosa, ciudad Bolívar, Kennedy, san Cristóbal y santa fe Dedicación 50%	0.68	Contrato de obra pública No. 606-2015-G1 cuyo objeto es construcción, reparación y mantenimiento de las obras de intervención física a escala barrial, ubicadas en Bogotá d.c de conformidad con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones Grupo No. 1 Localidad de USME-SUBA Dedicación 50%		0.68	388-477	CUMPLE									
													Periodo Contrato	16/02/2009	31/03/2013	Periodo Contrato	20/01/2016	03/05/2017	Periodo Contrato	13/01/2016	21/01/2017
													Fecha Exp. Mat. Prof.	17/02/1994	Periodo Labor Profesional	14/03/2009	15/12/2012	Periodo Labor Profesional	01/06/2016	30/01/2017	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Pastor de Jesús López Gómez CC 75.000.485	Ingeniero en transporte y vías	34	Repavimentación del barrio san isidro, primer sector. Dedicación 100%	0.14	recuperación y mantenimiento de la carrera 37 de la calle 129 a calle 133, carrera 40 de la calle 172 a la calle 175b Dedicación 100%	0.16				478-494	CUMPLE									
													Periodo Contrato	12/12/1995	31/01/1996	Periodo Contrato	23/02/1994	23/04/1994			

		Fecha Exp. Mat. Prof.	11/12/1987	Periodo Labor Profesional	12/12/1995	31/01/1996	Periodo Labor Profesional	23/02/1994	23/04/1994				
RESIDENTE 2	Javier Leonardo Rodríguez Angulo CC80.049.738	Ingeniero Civil	16	ELABORAR, REVISAR, ACTUALIZAR Y COMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL URBANISMO ASÍ COMO ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO DE PROYECTO PLAZA DE LA HOJA, LOCALIZADO ENTRE LA AVENIDA EL FERROCARRIL Y LA AVENIDA 19 Y LA CARRERA 32 Y LA AVENIDA CARRERA 30, EN LA LOCALIDAD 16 DE PUENTE ARANDA, BARRIO CONCRETOS DIAMANTE UPZ 108 ZONA INDUSTRIAL, SECTOR NORMATIVO 12 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, LO CUAL INCLUYE LAS OBRAS DE REPOTENCIACIÓN DE REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE GARANTICE LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS TALES SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTES Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR EL E.A.A.B. EN DESARROLLO DEL CONVENIO Dedicación 100%			1.01	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA CABRERA SANTA RITA BAJA - SANTA RITA ALTA ARGELIA EN EL MUNICIPIO DE CABRERA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Dedicación 100%			0.64	478- 523	CUMPLE
				Periodo Contrato	09/08/2013	08/08/2014		Periodo Contrato	11/08/2014	31/03/2015			
				Fecha Exp. Mat. Prof.	20/10/2005	Periodo Labor Profesional		09/08/2013	08/08/2014	Periodo Labor Profesional			

PROPONENTE 45 - CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.

CARGO				CERTIFICACIÓN 1			CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/ NO CUMPLE			
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)						
DIRECTOR	Ivan Jose Painchault Alvarez CC: 92.539.315	Ing. Civil Especialista en vías y transporte	16	Pavimentación en concreto hidráulico y separador central de la calle 7 desde la 6A hasta la carrera 10 una calzada izquierda y calle 7 desde la calle 10 hasta la carrera 12 dos calzadas en el municipio de Palmar de Varela. Dedicación 50%			0.83	Mejoramiento del tramo de vía Villa Rosa (Repelon-Departameento del Atlántico) - San Estanislao de Kostka (Departamento de Bolívar) Dedicación 50%			1.31	rehabilitación de vías en el Barrio Campestre, mantenimiento y adecuación de zonas espacio público para mejorar la movilidad calle media luna hasta la carrera 17 (Castillo San Felipe), pavimentación en concreto rígido de la calle Arroz Barato-Policarpa, obras de mantenimiento en diferentes vías de la ciudad y adecuación y/o reparación de vías, zonas peatonales del Centro histórico (Tejadillo-Plaza Aduana-factoría) en el Distrito turístico y Cultural de Cartagena de Indias Dedicación 50%			0.89	101-123	CUMPLE
				Periodo Contrato	15/01/2018	09/11/2018		Periodo Contrato	16/07/2018	30/10/2019		Periodo Contrato	12/09/2018	30/07/2019			
				Fecha Exp. Mat. Prof.	16/06/2005	Periodo Labor Profesional		15/01/2018	09/11/2018	Periodo Labor Profesional		16/07/2018	30/10/2019	Periodo Labor Profesional			
RESIDENTE 1	Olearis Alonso Hernández Orellana CC 12.637.147	Ing. Civil	18	Pavimentación en concreto hidráulico y separador central de la calle 7 desde la 6A hasta la carrera 10 una calzada izquierda y calle 7 desde la calle 10 hasta la carrera 12 dos calzadas en el municipio de Palmar de Varela. Dedicación 100%			0.83	Mejoramiento del tramo de vía Villa Rosa (Repelon-Departameento del Atlántico) - San Estanislao de Kostka (Departamento de Bolívar) Dedicación 100%			1.31				125-140	CUMPLE	
				Periodo Contrato	15/01/2018	09/11/2018		Periodo Contrato	16/07/2018	30/10/2019							

		Fecha Exp. Mat. Prof.	27/02/2003	Periodo Labor Profesional	15/01/2018	09/11/2018	Periodo Labor Profesional	16/07/2018	30/10/2019								
RESIDENTE 2	Carlos Ernesto Jambos Barraza CC 1.129.540.329	Ing. Civil	9	Pavimentación en concreto hidráulico y separador central de la calle 7 desde la 6A hasta la carrera 10 una calzada izquierda y calle 7 desde la calle 10 hasta la carrera 12 dos calzadas en el municipio de Palmar de Varela. Dedicación 100%	0.83	09/11/2018	rehabilitación de vías en el Barrio Campestre, mantenimiento y adecuación de zonas espacio público para mejorar la movilidad calle media luna hasta la carrera 17 (Castillo San Felipe), pavimentación en concreto rígido de la calle Arroz Barato-Policarpa, obras de mantenimiento en diferentes vías de la ciudad y adecuación y/o reparación de vías, zonas peatonales del Centro histórico (Tejadillo-Plaza Aduanafactoría) en el Distrito turístico y Cultural de Cartagena de Indias Dedicación 50%	0.89	30/10/2019	142-157	CUMPLE						
												Periodo Contrato	15/01/2018	09/11/2018	Periodo Contrato	12/09/2018	30/07/2019
												Fecha Exp. Mat. Prof.	01/06/2012	Periodo Labor Profesional	15/01/2018	09/11/2018	Periodo Labor Profesional

PROPONENTE 56 - UNION TEMPORAL BARRIOS 2021

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 2		Folios	CUMPLE/CUMPLE								
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)										
DIRECTOR	Carlos Aurelio Medina Tejada CC: 76.330.140	Ing. Civil Especialista en vías y Transportes	27	Mantenimiento y rehabilitación de la vía alterna al puerto marítimo de Santa Marta, Mamatoco - Terminal marítimo, departamento del Magdalena. Dedicación: 50%	0.93	Construcción segunda calzada corredor universitario alterno vías (glorieta), 4, 5 y 6. Dedicación 50%	0.99	Construcción de obras de urbanismo para el proyecto Clúster Institucional sector 3. Dedicación 50%	0.31	180 - 205	CUMPLE								
				Periodo Contrato								14/12/2012	14/11/2013	Periodo Contrato	10/12/2009	30/11/2010	Periodo Contrato	09/07/2009	30/10/2009
				Fecha Exp. Mat. Prof.								18/11/1993	Periodo Labor Profesional	14/12/2012	14/11/2013	Periodo Labor Profesional	10/12/2009	30/11/2010	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Antenogenes Segundo Salazar Jiménez CC 8.701.923	Ing. Civil	38	Mantenimiento y rehabilitación de la vía alterna al puerto marítimo de Santa Marta, Mamatoco - Terminal marítimo, departamento del Magdalena. Dedicación 100%	0.93	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. Dedicación	0.86			206 - 216	CUMPLE								
				Periodo Contrato								14/12/2012	14/11/2013	Periodo Contrato	06/07/2015	11/05/2016			
				Fecha Exp. Mat. Prof.								29/03/1984	Periodo Labor Profesional	14/12/2012	14/11/2013	Periodo Labor Profesional	06/07/2015	11/05/2016	

RESIDENTE 2	Kleber Rafael Marriaga Ariza CC 8.539.208	Ing. Civil	17	Construcción de vías, andenes, redes hidrosanitarias y pluviales en el urbanismo sector 1 para el proyecto portal empresarial Norte. Dedicación 100%		1.09	Construcción segunda calzada corredor universitario alterno vías (glorieta), 4, 5 y 6. Dedicación 100%		0.99	218 - 239	CUMPLE		
				Periodo Contrato	16/03/2015		12/04/2016	Periodo Contrato				10/12/2009	30/11/2010
				Fecha Exp. Mat. Prof.	18/11/2004		Periodo Labor Profesional	16/03/2015				12/04/2016	Periodo Labor Profesional

SUBSANÓ - CUMPLE

PROPONENTE 71 - CONSORCIO VIAL SENSIN

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3		Folios	CUMPLE/CUMPLE			
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)					
DIRECTOR	Holbin German Bedoya Vega CC: 11.151.559	Ing. Civil Especialista en vías y transporte	30	construcción de Pavimento rígido en la zona urbana del municipio Sahagún - Departamento de Córdoba Dedicación: 50%		PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDODE LA U DE LA MAGDALENA - ZARABANDA-PLAYAS BLANCAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS Dedicación 50%		Reconstrucción de Pavimento rígido, andenes y espacio público de la calle 24 entre avenida primera y avenida circunvalar, id (131-219) pertenecientes al sistema estratégico de transporte público SETP de la ciudad de Montería. Dedicación 50%		242-257	CUMPLE			
				Periodo Contrato	13/06/2016	31/08/2017	Periodo Contrato	29/06/2011	25/07/2012			Periodo Contrato	27/02/2012	20/01/2013
				Fecha Exp. Mat. Prof.	16/05/1991	Periodo Labor Profesional	13/06/2016	31/08/2017	Periodo Labor Profesional			29/06/2011	30/03/2012	Periodo Labor Profesional

RESIDENTE 1	Fidel Antonio Oviedo Macea CC 15.042.556	Ing. Civil	31	construcción de Pavimento rígido en la zona urbana del municipio Sahagún - Departamento de Córdoba Dedicación: 100%	1.23	Mejoramiento y mantenimiento de las vías el carito - los monos, acceso a palo Nariño y acceso a plao de aguas en el municipio de Santa Cruz de Lorica departamento de Córdoba Dedicación 100%	0.85	260-274	NO CUMPLE						
										Periodo Contrato	13/06/2016	31/08/2017	Periodo Contrato	26/09/2012	29/07/2013
										Fecha Exp. Mat. Prof.	13/09/1990	Periodo Labor Profesional	13/06/2016	31/08/2017	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 2	Duarte José Alzamora Alvear CC 73.197.862	Ing. Civil	16	Pavimentación en concreto rígido de la U de la Magdalena - Zarabanda - Playas Blancas del Distrito de Cartagena de Indias Dedicación 100%	1.09	construcción de pavimento en concreto rígido en las calles del casco urbano del municipio de cimitarra Departamento de Santander Dedicación 100%	0.53	275-288	CUMPLE						
										Periodo Contrato	29/06/2011	25/07/2012	Periodo Contrato	01/08/2017	09/02/2018
										Fecha Exp. Mat. Prof.	20/10/2005	Periodo Labor Profesional	29/06/2011	25/07/2012	Periodo Labor Profesional

NO SUBSANÓ – NO CUMPLE

RESIDENTE 1 – No aporta certificado de vigencia de matrícula profesional. Esto de conformidad con el Capítulo ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO subtítulo EXPERIENCIA ESPECÍFICA

PROPONENTE 88 - BF CONSTRUYE S.A.S.

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 2			Folios	CUMPLE/CUMPLE			
				OBJETO		TIEMPO (AÑOS)	OBJETO		TIEMPO (AÑOS)	OBJETO				TIEMPO (AÑOS)		
DIRECTOR	Jesús Rafael Calderón Herrera CC: 72.151.218	Ing. Civil Especialista en Vías y Transporte	28	Reconstrucción vial y conducción del arroyo de la 84 entre carreras 51B y 74 en el distrito de Barranquilla y sus obras complementarias, enmarcado dentro del programa de obras por valorización por beneficio general 2012		2.48	Construcción de vías urbanas en pavimento rígido ubicadas en el municipio de Manatí, departamento del Atlántico, convenio 561 de 2017.			1.27	Construcción en pavimento rígido de las vías urbanas ubicadas en el barrio San Francisco en el municipio de Ponedera, departamento del Atlántico.			1.54	128-170	CUMPLE
				Dedicación 100%			Dedicación 50%				Dedicación 50%					
				Periodo Contrato	06/03/2014		14/08/2016	Periodo Contrato	15/07/2019		13/10/2020	Periodo Contrato	19/11/2015			
		Fecha Exp. Mat. Prof.	15/07/1993	Periodo Labor Profesional	06/03/2014	14/08/2016	Periodo Labor Profesional	15/07/2019	13/10/2020	Periodo Labor Profesional	19/11/2015	25/05/2017				
RESIDENTE 1	María Isabel Valenzuela Benítez CC 32.735.944	Ingeniera Civil	23	Diseño y construcción de vías canales en la cra 43 entre calles 34 y 45; cra 44 entre calles 34 y 45; cra 6 sur entre calles 46f y 49, calle 49 entre cras 1 y 15 sur (circunvalar); calle 37 entre el No. 20-106 y la cra 21; calle 84 entre cras 47 y 69; calles 68 entre cras 34 y 38; cra 7d entre calles 34 y 35; estabilización de talud por filtraciones de agua en la calle 52 entre cras 3d y 4 del distrito de Barranquilla.		1.42	Construcción de la primera etapa de las obras faltantes del tramo 5°, comprendido entre el sector del mercado de Bazurto hasta la subida de la Popa y construcción de un vagón W12 en una de las estaciones faltantes del SITM de Cartagena de Indias D.T. y C.			1.70				172 - 193	CUMPLE	
				Dedicación 100%			Dedicación 100%									
				Periodo Contrato	27/02/2007		22/07/2008	Periodo Contrato	15/08/2013		20/04/2015					

		Fecha Exp. Mat. Prof.	19/02/1998	Periodo Labor Profesional	27/02/2007	22/07/2008	Periodo Labor Profesional	15/08/2013	20/04/2015			
RESIDENTE 2	Carlos Andrés Ardila Hernández CC 73.431.179	Ingeniero Civil	13	Construcción de vías urbanas en pavimento rígido ubicadas en el municipio de Manatí, departamento del Atlántico, convenio 561 de 2017.		1.25	Construcción de pavimento rígido en las calles de la cabecera municipal de Clemencia - Bolívar.		0.69		195 - 222	CUMPLE
				Dedicación 100%			Dedicación 100%					
				Periodo Contrato	15/07/2019		13/10/2020	Periodo Contrato				
		Fecha Exp. Mat. Prof.	17/04/2008	Periodo Labor Profesional	15/07/2019	13/10/2020	Periodo Labor Profesional	18/08/2017	23/04/2018			

CONCLUSIONES EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES

No	PROPONENTE	EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES	EQUIPO DE TRABAJO	HABIL/NO HABIL
1	PROPONENTE 4 - CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
2	PROPONENTE 5 - CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
3	PROPONENTE 11 - CONSORCIO JACOBO	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
4	PROPONENTE 24 - CONSORCIO IE BARRANQUILLA	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
5	PROPONENTE 45 - CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
6	PROPONENTE 56 - UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
7	PROPONENTE 71 - CONSORCIO VIAL SENSIN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABIL
8	PROPONENTE 88 - BF CONSTRUYE S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	HABIL

EVALUACION JURIDICA SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020
PROPONENTE No. 4
NOMBRE: CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 8.638.502

ABONA PROPUESTA: SI NO
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	ING EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA	8.638.502-4	50%	ING EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA	8.638.502
2	CONTRUCCIONES E INVERSIONES FVR S.A.S.	900.797.562-2	40%	FERNANDO JOSE DE LA VEGA RONDON	72.162.013
3	PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA S.A.S.	900.619.694-4	10%	ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO	85.467.695

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	6-8
Abono de la propuesta	Cumple	6-8//16-18
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple	10-14
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	23-33
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	110-126
Capacidad del representante legal	Cumple	10-14
Medidas Correctivas	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado judicial	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	Verificados De Oficio
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	148-152
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	99-106
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	16-20
RUP	Cumple	43-97

PROPONENTE No. 5
NOMBRE: CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: LUIS ALFONSO MARTINEZ BARRAGAN

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 13.843.347

ABONA PROPUESTA: SI NO
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	PETROLABIN S.A.S	800.113.677-3	50%	MILLER CASTAÑO PADILLA	12.126.696
2	CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.S.	800.218.136-2	50%	JUAN SEBASTIAN MARTINEZ CARDOZO	1.098.714.387

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	3-4
Abono de la propuesta	Cumple	3-4 // 36-38
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple	41-42
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	17-29
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	65-66
Capacidad del representante legal	Cumple	
Medidas Correctivas	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado judicial	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	Verificados De Oficio
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	68-69
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	6-15

Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	32-39
RUP	Cumple	71-128

PROPONENTE No. 11
NOMBRE: CONSORCIO JACOBO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT: JUAN MANUEL CUELLO GERLEIN
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 72.201.621
ABONA PROPUESTA: SI ___ NO _x_
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	JACUR S.A.S	802.000.666-4	60%	FAISAL JACOBO CURE ORFALE	72.201.621
2	CONSTRUCORP S.A.	802.015.266-7	39%	JUAN MANUEL CUELLO GERLEIN	1.040.872.721
3	OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S.	901.355.251-4	1%	JUAN MANUEL CUELLO GERLEIN	1.040.872.721

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	3-5
Conformación del consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	12 -13
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE- SUBSANÓ A folios 19 y 24 el proponente aporta el certificado de existencia y representación legal del integrante CONSTRUCORP S.A., y OBRACI S.A.S., (29 de enero de 2021), con fecha superior a los 30 días anteriores al cierre, por consiguiente, debe subsanar.	15-18 JACUR S.A.S., ok
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	124-125 certificaciones de aportes a seguridad social. 165-167 documentos revisor fiscal jacur s.a.s. 219-221 construcorp s.a.s.
Autorización para contratar representante legal	CUMPLE	26-27
Capacidad del representante legal	CUMPLE	
Certificado Judicial del representante legal	CUMPLE	No aporta con su oferta, por consiguiente, la entidad procedió a verificarlo de oficio.
Certificado de antecedentes fiscales contraloría	CUMPLE	115-119
Certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría	CUMPLE	109-113
Certificado de medidas correctivas del representante legal	CUMPLE	121-122
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	8-10
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE.	
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	6-7
RUP	CUMPLE-SUBSANÓ A folios 75 y 78 de la oferta, se presenta el registro único de	29-74 jacur s.a.s. ok 79-108 obraci construcciones s.a.s.

	proponentes del integrante CONSTRUCORP S.A., el cual no se encuentra expedido dentro de los 30 días anteriores al cierre, por consiguiente, debe subsanar.	
ABONO DE PROPUESTA	CUMPLE	En la propuesta no se evidencia abono de esta, de conformidad con el artículo 20 de la ley 842 de 2003 que expresa: "Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería". De acuerdo a lo anteriormente esgrimido, el proponente debe subsanar dentro del término de traslado del informe de evaluación.

PROPONENTE No. 24
NOMBRE: CONSORCIO IE BARRANQUILLA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT: JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 6.774.345

ABONA PROPUESTA: SI ___ NO X___

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	INCITECO S.A.S.	800.104.214-9	50%	PASTOR LOPEZ GOMEZ	75.000.485
2	HMR INGENIERIA S.A.S.	900.438.670-0	49%	JESUS HERNANDEZ ROJAS	6.774.345
3	JESUS HERNANDEZ ROJAS	6.774.345	1%	JESUS HERNANDEZ ROJAS	6.774.345

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	4-6
Conformación de consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	39-41
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	8-28
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	67,68 ,333,334,335
	HMR INGENIERIA S.A.S.	
	JESUS HERNANDEZ ROJAS	70-84
	INCITECO S.A.S.	86,87,340,341,342
Capacidad del representante legal	CUMPLE	8-28
Certificado judicial	CUMPLE	60,63
Certificado de medidas correctivas	CUMPLE	61,64
Certificado de antecedentes fiscales	CUMPLE	53,54,56,57
Certificado de antecedentes disciplinarios	CUMPLE	46,47,49,50
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	89-98
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	208-217
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	31
RUP	CUMPLE	99-207

PROPONENTE No. 45
NOMBRE: CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S

NIT: 802.005.436-1

REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURÍDICA - CONSORCIO / UT: DIANA PATRICIA RODRIGUEZ ISIDRO

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 22.668.761

ABONA PROPUESTA: SI ___ NO ___ N/A

INTEGRANTES DEL CONSORCIO: N/A

REVISOR FISCAL: JUAN CARLOS ÁLVAREZ BLOOM

CC. No: 1052079599

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1					
2					
3					

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	1-3
Conformación de consorcio y/o unión temporal	No aplica	No aplica
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	8-14
Capacidad del representante legal	Cumple	15-17
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	47-49
Certificado judicial	Cumple	57
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	53-54
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	55-56
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	59
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	44-45
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	51
RUP	Cumple	19-42

PROPONENTE No. 56
NOMBRE: UNION TEMPORAL BARRIOS 2021

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT: WILLIAM ENRIQUE YACAMAN FERNANDEZ

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 73.108.358

ABONA PROPUESTA: SI NO ___

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.S.	802.005.147-6	50%	WILLIAM ENRIQUE YACAMAN FERNANDEZ	73.108.358
2	AE INGENIEROS CIVILES S.A.S.	900.234.231-4	50%	ANTONIO JOSE ESCORCIA NAVARRO	72.312.483

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	2-4
Conformación del consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	37-38
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	8-12 CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. 13-19 AE
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	28-31 YACAMAN 32-35 AE
Autorización para contratar representante legal	NO APLICA	
Capacidad del representante legal	CUMPLE	
Certificado Judicial del representante legal	CUMPLE	50-51
Certificado de antecedentes fiscales contraloría	CUMPLE	45-48

Certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría	CUMPLE	40-43
Certificado de medidas correctivas del representante legal	CUMPLE	52-53
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	55-56
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	A folios 24 y 26
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	21-22
RUP	CUMPLE	118-139 RUP YACAMAN 140-159 AE

PROPONENTE No. 71
NOMBRE: CONSORCIO VIAL SENSIN

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 78.762.637

ABONA PROPUESTA: SI X NO

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S. 50%	900.409.960-8	50%	PRINCIPAL ALBERTO BARROSO CABARCAS. SUPLENTE LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE (QUIEN FIRMA)	PRINCIPAL: 73.180.081 SUPLENTE: 78.762.637
2	SINCOL S.A.S.	900.840.974-7	50%	OTTO DE JESUS CONTRERAS OVIEDO	78.761.395

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	2-4
Abono de la propuesta	Cumple	2-7
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple	10-12
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	18-28
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	139-147
Capacidad del representante legal	Cumple	10-12
Medidas Correctivas	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado judicial	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	Verificados De Oficio
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	135-136
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	128-129 (No aporta recibo de pago)
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	14-15
RUP	Cumple	31-126

PROPONENTE No. 88

NOMBRE: BF CONSTRUYE S.A.S.

NIT: 890.111.844-5

REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURÍDICA - CONSORCIO / UT: MARIA ISABEL VALENZUELA BENITEZ

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 32.735.944

ABONA PROPUESTA: SI ___ NO X

INTEGRANTES DEL CONSORCIO: N/A

REVISOR FISCAL: JORGE ARMANDO RODRIGUEZ BUENO

CC. No: 1.129.510.102

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1					
2					
3					

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	2-4
Conformación de consorcio y/o unión temporal	N/A	N/A
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	9-14
Capacidad del representante legal	Cumple	9-14
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	32,64,65,66
Certificado judicial	Cumple	24
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	21-22
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	18-19
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	26-30
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	268-275
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	16
RUP	Cumple	90-125

RESUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:

No.	PROPONENTE	NIT o C.C.	JURIDICO	TÉCNICO-EXPERIENCIA	FINANCIERO	ECONOMICA	RESULTADO
1	PROPONENTE 4 - CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021	EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA C.C. 8.638.502 50% DE PARTICIPACIÓN CONSTRUCCIONES E INVERSIONES FVR S.A.S. NIT. 900.797.562-2 40% DE PARTICIPACIÓN PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA S.A.S. NIT. 900.619.694-4 10% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
2	PROPONENTE 5 - CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021	PETROLABIN S.A.S. NIT. 800.113.677-3 50% DE PARTICIPACIÓN CEAS S.A.S. NIT. 800.218.136-2 50% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
3	PROPONENTE 11 - CONSORCIO JACOBO	JACUR S.A.S. NIT. 802.000.666-4 60% DE PARTICIPACIÓN CONSTRUCORP S.A. NIT. 802.015.266-7 39% DE PARTICIPACIÓN OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.355.251-4 1% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
4	PROPONENTE 24 - CONSORCIO IE BARRANQUILLA	INCITECO S.A.S. NIT. 800.104.214-9 50% DE PARTICIPACIÓN HMR INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.438.670-0 49% DE PARTICIPACIÓN JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS C.C. 6.774.345 1% DE PARTICIPACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
5	PROPONENTE 45 - CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	NIT. 802.005.436-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
6	PROPONENTE 56 - UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.S. NIT. 802.005.147-6 50% DE PARTICIPACIÓN AE INGENIEROS CIVILES S.A.S. NIT. 900.234.231-4 50% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
7	PROPONENTE 71 - CONSORCIO VIAL SENSIN	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.409.960-8 50% DE PARTICIPACIÓN SINCOL S.A.S. NIT. 900.840.974-7 50% DE PARTICIPACIÓN	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABIL
8	PROPONENTE 88 - BF CONSTRUYE S.A.S.	NIT. 890.111.844-5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABIL

PUNTAJE POR OFRECIMIENTO ECONOMICO

	Proponente	Ofrecimiento	Ofrecimiento Revisión Aritmética	Porcentaje de diferencia de Revisión Aritmética	CUMPLE REVISION ARITMETICA (+-1)	HABIL/N O HABIL	Valores totales de Proponentes:	Media Geométrica :	Diferencia de 5% mayor o menor	PUNTAJE POR OFRECIMIENTO ECONOMICO
1	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021	\$ 7.591.113.296,0	\$ 7.591.113.018	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.591.113.018	\$ 7.587.532,094	0,0%	650
2	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021	\$ 7.618.577.782,0	\$ 7.618.577.782	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.618.577.782		0,4%	647
3	CONSORCIO JACOBO	\$ 7.498.781.763,0	\$ 7.498.781.763	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.498.781.763		1,2%	642
4	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	\$ 7.553.083.260	\$ 7.553.082.969	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.553.082.969		0,5%	647
5	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	\$ 7.620.544.247,0	\$ 7.620.543.954	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.620.543.954		0,4%	647
6	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	\$ 7.585.237.656,0	\$ 7.585.237.656	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.585.237.656		0,0%	650
7	CONSORCIO VIAL SENSIN	\$ 7.632.542.730	\$ 7.632.542.436							
8	BF CONSTRUYE S.A.S.	\$ 7.411.590.334	\$ 7.238.266.493	2,34%	RECHAZADA					

6

PUNTAJE POR ITEM REPRESENTATIVO

	Proponente	ITEM 1: P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	ITEM 2: PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 1" LISO CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	MEDIA GEOMÉTRICA ITEM 1	MEDIA GEOMÉTRICA ITEM 2	DN ITEM 1	DN ITEM 2	Calificación ITEM 1	Calificación ITEM 2	PUNTAJE ITEM REPRESENTATIVO
7	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021	\$121.064,73	\$129.818,74	\$ 120.953,82	\$ 129.701,18	110,91	117,56	50	50	100
6	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021	\$121.627,26	\$130.421,94			673,44	720,76	40	40	80
8	CONSORCIO JACOBO	\$119.841,00	\$128.507,00			1112,82	1194,18	30	30	60
1	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	\$120.796,00	\$129.530,00			157,82	171,18	45	45	90
2	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	\$121.860,00	\$130.671,00			906,18	969,82	35	35	70

4	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	\$119.230,42	\$127.861,79			1723,40	1839,39	25	25	50
5	CONSORCIO VIAL SENSIN									
3	BF CONSTRUYE S.A.S.									

PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD

	Proponente	Carta de Compromiso Implementación PGP	Plan Esquemático Gerencia de Proyectos	Profesional de Gerencia de Proyectos		PUNTAJE POR PGP
1	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 287 - 301	100
2	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 320 - 332	100
3	CONSORCIO JACOBO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 365 - 387	100
4	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 554 - 592	100
5	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 169 - 197	100
6	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 241 - 261	100
7	CONSORCIO VIAL SENSIN					
8	BF CONSTRUYE S.A.S.					

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 Puntos)

	Proponente	Folios	Puntaje
1	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021	342-352	100
2	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021	17-30	100
3	CONSORCIO JACOBO	15-24	100
4	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	534-551	100
5	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	161-167	100
6	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	266-278	100
7	CONSORCIO VIAL SENSIN		
8	BF CONSTRUYE S.A.S.		

PUNTAJE POR NO SANCIONES (50 PUNTOS)

	Proponente	Folios	Puntaje
1	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021	158-161	50
2	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021	456	50
3	CONSORCIO JACOBO	389	50
4	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	594-597	50
5	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	199	50
6	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	264	50
7	CONSORCIO VIAL SENSIN		
8	BF CONSTRUYE S.A.S.		

CONSOLIDADO PUNTAJE

	Proponente	PUNTAJE POR OFRECIMIENTO ECONOMICO	PUNTAJE POR ITEMS REPRESENTATIVOS	PUNTAJE POR PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL	FACTOR DE CALIDAD - IMPLEMENTACIÓN PGP	PUNTAJE POR NO SANCIONES	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021	650	100	100	100	50	1000
2	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021	647	80	100	100	50	977
3	CONSORCIO JACOBO	642	60	100	100	50	952
4	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	647	90	100	100	50	987
5	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	647	70	100	100	50	967
6	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	650	50	100	100	50	950
7	CONSORCIO VIAL SENSIN						
8	BF CONSTRUYE S.A.S.						

Por los resultados obtenidos en la presente evaluación, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente de Eubar S.A adjudicar la presente **SELECCIÓN ABIERTA N° SA-08-2020** por módulos al siguiente proponente, así:

- **Módulo 4- CONSORCIO BARRIOS A LA OBRA 2021** representado legalmente por EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA, identificado con CC. No. 8.638.502. La estructura plural se encuentra conformada así:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	ING EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA	8.638.502-4	50%	ING EDUARDO ENRIQUE CABALLERO AVILA	8.638.502
2	CONTRUCCIONES E INVERSIONES FVR S.A.S.	900.797.562-2	40%	FERNANDO JOSE DE LA VEGA RONDON	72.162.013
3	PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA S.A.S.	900.619.694-4	10%	ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO	85.467.695

Quien cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en la Convocatoria y obteniendo el resultado ya mencionado. Se publica en la página WEB de EDUBAR S.A. y SECOP I, para el traslado a los oferentes, por el término de tres (03) días hábiles.

En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador el día treinta y uno (31) de marzo de 2021.

(ORIGINAL FIRMADO)
ALBEIRO GARCIA ARIZA
Coordinador Oficina Contratos

(ORIGINAL FIRMADO)
CESAR IBÁÑEZ MARQUEZ
Jefe de Contabilidad

(ORIGINAL FIRMADO)
ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS
Subgerente de Proyectos

(ORIGINAL FIRMADO)
MAURICIO VALDEBLÁNQUEZ TÁMARA
Subgerente de Contratación

(ORIGINAL FIRMADO)
MIGUEL PARGA AZULA
Asesor Externo