

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

- OBJETO** CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
- PRESUPUESTO OFICIAL PROCESO** El valor del presupuesto oficial corresponde a la suma de CIENTO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$100.568.456.518,00) AIU e IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación.
- PLAZO DE EJECUCIÓN** HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.

NÚMERO DE MÓDULO	VALOR POR MÓDULO SEGÚN PRESUPUESTO OFICIAL
I	\$10.137.066.580,00
II	\$7.825.749.350,00
III	\$7.715.755.128,00
IV	\$7.646.352.054,00
V	\$9.616.805.669,00
VI	\$ 8.770.765.632,00
VII	\$ 10.200.569.023,00
VIII	\$7.698.198.806,00
IX	\$7.593.882.297,00
X	\$7.713.152.194,00
XI	\$7.805.924.686,00
XII	\$7.844.235.099,00
TOTAL	\$100.568.456.518,00

PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN ABIERTA EN APLICACIÓN DEL NUMERAL 16.1.4. DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

**INFORME DE EVALUACIÓN
SA-08-2020
MODULO VII**

EVALUACION FINANCIERA MODULO VII

PROPONENTE	HABIL	NO HABIL
PROVIAS SAS	X	
CONSTRUCTORA FG S.A.	X	
CONSORCIO JACOBO	X	
CONSORCIO AGUAS BARRANQUILLA DIB	X	

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO	\$ 10,200,569,023	PROponentes MÓDULO VII			
INDICADOR SOLICITADO	REQUISITO	PRO VIAS SAS	CONSTRUCTORA FG S.A.	CONSORCIO JACOBO	CONSORCIO AGUAS BARRANQUILLA DIB
Capital de Trabajo demandado	Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial	144%	298%	840%	285%
		144%	298%	840%	285%
Capital de trabajo		14,737,507,305	30,361,307,270	85,735,506,777	29,065,210,258
Act.cte		17,942,045,592	34,442,861,868	137,785,618,333	33,311,193,478
Pas.cte		3,204,538,287	4,081,554,598	52,050,111,556	4,245,983,220
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Liquidez	Mayor o igual a 1.5	5.60	8.44	7.47	14.48
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Menor o igual al 70%	32%	54%	66%	29%
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Razón de cobertura de intereses	Mayor o igual a 2	97.29	12.23	3.23	19.83
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Patrimonio	Mayor o igual al 40% del PO	180%	297%	814%	276%
Patrimonio		18,401,930,879	30,345,437,288	83,037,597,389	28,143,001,605
Activo Total		27,198,586,485	66,327,530,164	246,370,155,901	38,101,082,078
Pasivo Total		8,796,655,606	35,982,092,876	163,332,558,512	9,958,080,473
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rentabilidad operacional sobre patrimonio	Mayor o igual a 10%	22%	24%	23%	25%
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rentabilidad operacional sobre activo	Mayor o igual a 5%	15%	11%	8%	18%
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

MODULO VII

EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES:

PROPONENTE 14 – CONSORCIO JACOBO

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV	
<p>Hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, así como la CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.150 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 2.450 METROS CÚBICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.</p> <p>- La sumatoria de los cuatro (4) contratos debe ser por un valor ejecutado igual o mayor a 11.621 SMMLV, calculados a la fecha de terminación.</p>	<p>No.: LPI-TM-300-002-08</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE CORREDOR "OLAYA HERRERA 2" DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SU ÁREA METROPOLITANA, SISTEMA TRANSMETRO, CARRERA 46 (AVENIDA OLAYA HERRERA) ENTRE EL CAÑO DEL MERCADITO Y LA CALLE 45 (AVENIDA MURILLO), SIN INTERVENCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 46 CON LA CALLE 45, Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO A LA ESTACIÓN DE RETORNO "ROMELIO MARTÍNEZ" Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO (CALLE 72 A CALLE 74), CON INTERVENCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 46 CON LA CALLE 72, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS DE INTERVENCIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES.</p> <p>Contratante: TRANSMETRO S.A.</p> <p>Contratista: VALORES Y CONTRATOS S.A. (OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S. CONSTRUCORP S.A. 49,5% INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RANGE S.A.S 49,5% VALORES Y CONTRATOS S.A. 1%)</p>	6210,90	526,35	<p>No.: FROIH 932/2016</p> <p>Objeto contrato: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DE CAUDAL DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 76 ENTRE CARRERAS 44 Y 54 Y DE LA CALLE 75 ENTRE CARRERAS 44 Y 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratante: FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIONES HÍDRICAS DISTRITAL - FORO HIDRICO</p> <p>Contratista: ARROYOS DE BARRANQUILLA S.A.S. JACUR S.A.S. 50% VALORES Y CONTRATOS S.S. 50%</p>	8657,61	63773,48	14868,51	64299,83	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		2/11/2010			30/11/2019				
Folios		224 - 227			228 - 252				
% Participación del Aportante	OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S.	1%		JACUR S.A.S	50%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	92	Si aporta	Folio	63			

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 3	METROS CÚBICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.	SMMLV	CONTRATO 4	METROS CÚBICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.	SMMLV	METROS CÚBICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.	SMMLV	CUMPLE/NO CUMPLE
<p>Hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, así como la CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.150 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 2.450 METROS CÚBICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.</p> <p>- La sumatoria de los cuatro (4) contratos debe ser por un valor ejecutado igual o mayor a 11.621 SMMLV, calculados a la fecha de terminación.</p>	<p>No.: AMB-LP-001-2013</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXIÓN VIAL, SEGUNDA CALZADA AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA ATLANTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN 2.5 KM DE VÍA SECTOR CARRERA 53 - VIA 40.</p> <p>Contratante: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: VALORES Y CONTRATOS S.A. (OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S. CONSTRUCORP S.A. 49,5% INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RANGE S.A.S 49,5% VALORES Y CONTRATOS S.A. 1%)</p>	2103,97	582,83	<p>No.: 0108*2017*000031</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREDOR ORIENTAL DEL GUÁJARO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.</p> <p>Contratante: GOBERNACIÓN EL ATLÁNTICO</p> <p>Contratista: UNIÓN TEMPORAL LAGUNA VALORES Y CONTRATOS S.A. 50% JACUR S.A.S. 50%</p>	1679,45	25431,66	3783,42	26014,49	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		28/12/2015			16/06/2020				
Folios		253 - 259			260 - 273				
% Participación del Aportante	OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S.	1%		JACUR S.A.S	50%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	102	Si aporta	Folio	68			

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 19 – CONSORCIO AGUAS BARRANQUILLA DIB

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE	
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV		
<p>Hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, así como la CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.150 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 2.450 METROS CÚBICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.</p> <p>- La sumatoria de los cuatro (4) contratos debe ser por un valor ejecutado igual o mayor a 11.621 SMMLV, calculados a la fecha de terminación.</p>	<p>No.: 227-2004</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTACION LOCALES - PROGRAMA PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 3, LOCALIDADES DE: ANTONIO NARINO, BARRIOS UNIDOS, CANDELARIA, MARTIRES, RAFAEL URIBE, SANTAFE, TEUSAQUILLO TUNJUELIT, EN BOGTA DC</p> <p>Contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-HDU</p> <p>Contratista: INCITECO LTDA.</p>	2923,17	3328,07	No.: 191-2017	<p>Objeto contrato: EJECUTAR A PRECIO UNITARIO Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA Y DE ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA GRUPOS 1, 2 Y 3.</p> <p>Contratante: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL</p> <p>Contratista: INCITECO S.A.S</p>	1330,00	5248,29	4253,17	8576,36	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		25/9/2008			07/11/2018					
Folios		360-376			378-384					
% Participación del Aportante	INCITECO LTDA.	24%		INCITECO LTDA.	100%					
Validación RUP	Si aporta	Folio	90	Si aporta	Folio	111				

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 3	METROS CÚBICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.	SMMLV	CONTRATO 4	METROS CÚBICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.	SMMLV	METROS CÚBICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.	SMMLV	CUMPLE/NO CUMPLE
<p>El proponente deberá presentar hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y/O CONCRETO ASFALTICO</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 1.680 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- La sumatoria de los máximo cuatro (4) contratos debe ser mayor o igual a 8.915 SMMLV calculados a la fecha de terminación para la suma de los contratos.</p>	<p>No.: 57-95</p> <p>Objeto contrato: APLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN RAFAEL-SAN CARLOS.</p> <p>Contratante: DEPARTAMENTI DE ANTIOQUIA - DEOARTAMENTO ADMINISTRATIVA DE VALORIZACION</p> <p>Contratista: BELZCON S.A.S</p>	12013,70	7593,71				12013,70	7593,71	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		31/1/1998							
Folios		347-352							
% Participación del Aportante	BELZCON S.A.S	10%							
Validación RUP	Si aporta	Folio	182	Si aporta	Folio				

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 62 – CONSTRUCTORA FG S.A.

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV	
<p>Hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, así como la CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.150 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 2.450 METROS CÚBICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.</p> <p>- La sumatoria de los cuatro (4) contratos debe ser por un valor ejecutado igual o mayor a 11.621 SMMLV, calculados a la fecha de terminación.</p>	<p>No.: 582 DE 2012</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CORREDOR DE LAS PLAMERAS FASE 2 PARA EL PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD.</p> <p>Contratante: INVIAS</p> <p>Contratista: CONSTRUCTORA FG S.A</p>	11915,20	3328,07	<p>No.: 2074</p> <p>Objeto contrato: REHABILITACION DE LA VIA LA RENTA SAN VICENTE SECTOR K26+000 AL K+44+000 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> <p>Contratante: GOBERNACION DE SANTANDER</p> <p>Contratista: CONSTRUCTORA FG S.A</p>	4644,40	11098,67	16559,60	14426,73	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		15/04/2014			14/10/2012				
Folios		73-74			75-77				
% Participación del Aportante	INCITECO LTDA.	24%		INCITECO LTDA.	40%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	24	Si aporta	Folio	22			

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 3	METROS CÚBICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.	SMMLV	CONTRATO 4	METROS CÚBICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.	SMMLV	METROS CÚBICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.	SMMLV	CUMPLE/NO CUMPLE
<p>El proponente deberá presentar hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y/O CONCRETO ASFALTICO</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 1.680 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- La sumatoria de los máximo cuatro (4) contratos debe ser mayor o igual a 8.915 SMMLV calculados a la fecha de terminación para la suma de los contratos.</p>	<p>No.: .617 del 4 de octubre de 2013</p> <p>Objeto contrato:MEJORAMIENTO DE LA VIA PALERMO-SITIONUEVO-REMOLINO-GUAIMARO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.</p> <p>Contratante: GOBERNACION DEL MAGDALENA</p> <p>Contratista: CONSTRUCTORA FG S.A.</p>	7120,00	79972,06				7120,00	79972,06	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		12/10/2019							
Folios		78-82							
% Participación del Aportante	BELZCON S.A.S	20%							
Validación RUP	Si aporta	Folio	29	Si aporta	Folio				

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 64 – PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. PROVIAS S.A.S.

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	TOTAL		CONTRATO 2	TOTAL		CUMPLE/NO CUMPLE		
		Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV		Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV			
<p>Hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, así como la CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.150 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 2.450 METROS CÚBICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.</p> <p>- La sumatoria de los cuatro (4) contratos debe ser por un valor ejecutado igual o mayor a 11.621 SMMLV, calculados a la fecha de terminación.</p>	<p>No.: 1006300723</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL AVENIDA COLON MANIZALES - CALDAS</p> <p>Contratante: ALCALDIA DE MANIZALES</p> <p>Contratista: CONSORCIO AVENIDA COLON</p>	370,70	14112,93	<p>No.: 2013-00-20-021</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LA SUBREGION OCCIDENTE Y URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</p> <p>Contratante: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</p> <p>Contratista: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL 022</p>	1215,00	94828,15	1585,70	108941,08	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		22/03/2016			24/07/2016				
Folios		109-130			138-143				
% Participación del Aportante	PROVIAS S.A.S.	15%		PROVIAS S.A.S	25%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	68	Si aporta	Folio	65			

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 3	METROS CÚBICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.	SMMLV	CONTRATO 2	METROS CÚBICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.	SMMLV	METROS CÚBICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.	SMMLV	CUMPLE/NO CUMPLE
<p>Hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, así como la CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.150 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 2.450 METROS CÚBICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT Y/O OBRAS DE DRENAJE VIAL EN CONCRETO RÍGIDO Y ACERO DE REFUERZO, EXCEPTUANDO CUNETAS EN CONCRETO RÍGIDO.</p> <p>- La sumatoria de los cuatro (4) contratos debe ser por un valor ejecutado igual o mayor a 11.621 SMMLV, calculados a la fecha de terminación.</p>	<p>No.: 4600023007</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL Y OBRAS PÚBLICAS HIDRAULICAS EN LA QUEBRADA LA HUESO SEGÚN PUNTOS DE REFERENCIA EN LA CIUDAD DE MEDELLIN</p> <p>Contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN</p> <p>Contratista: PROVIAS S.A.</p>	1587,86	5114,92	<p>No.: 2013-00-20-021</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LA SUBREGION OCCIDENTE Y URABA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</p> <p>Contratante: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</p> <p>Contratista: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL 022</p>	901,21	94828,15	2489,07	99943,06	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		5/03/2011			24/07/2016				
Folios		131-137			138-143				
% Participación del Aportante	PROVIAS S.A.S	100%		PROVIAS S.A.S	25%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	15	Si aporta	Folio	65			

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

PROPONENTE 14 – CONSORCIO JACOBO

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3		Folios	CUMPLE/CUMPLE
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		
DIRECTOR	Norberto Bonna Bermudez CC: 19.592.600	Ing. Civil Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos	23	Construcción del tramo de corredor "Olaya Herrera 2" del sistema integrado de transporte masivo del distrito de Barranquilla y su área metropolitana, sistema transmetro,, carrera 46 (avenida olaya herrera) entre el caño del mercado y la calle 45 (Avenida Murillo), sin intervención de la intersección de la carrera 46 con calle 45, y obras de construcción del acceso, a la estación de retorno "romelio martínez" y espacio público asociado (calle 72 a calle 74), con intervención de la intersección de la carrera 46 con la calle 72, del distrito de barranquilla, de acuerdo con los planos de intervención de cada uno de los componentes.	1,97	Construcción de las vías en pavimentación de concreto rígido de 500 psi a la flexión, e=0,15m en distintos barrios del distrito de Barranquilla.	5,08	Construcción de vías en pavimento de concreto rígido en los diferentes barrios del distrito de Barranquilla.	1,01	275 - 282	CUMPLE
				Dedicación 100%		Dedicación 100%					
				Periodo Contrato	13/11/2008	2/11/2010	Periodo Contrato	23/09/2009	20/10/2014		
Fecha Exp. Mat. Prof.	24/09/1998	Periodo Labor Profesional	13/11/2008	9/11/2010	Periodo Labor Profesional	23/09/2009	20/10/2014	Periodo Labor Profesional	25/02/2014	24/02/2015	

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

RESIDENTE 1	Carlos Alberto Rivas Tamayo CC 12.634.161	Ing. Civil	18	Recuperación vial y urbana de la avenida circunvalar entre calles 1ra Avenida Marina y calle 15, y remodelación de pasaje peatonal entre puente riito y el valle de los cangrejos y otras áreas urbanísticas de la zona, municipio Riohacha - La Guajira. Dedicación 100%	0,34	Mejoramiento de vías urbanas en pavimento rígido en el corregimiento de Salgar, ubicados en la cra 12-13 entre calles 6 y 5A y las vías del casco urbano de Puerto Colombia de las carreras 8-9-12-13-16-17-17_1 entre las calles 2 y 1A, en el municipio de Puerto Colombia - Departamento del Atlántico. Dedicación 100%	1,06					297 - 337	CUMPLE
				Periodo Contrato	4/07/2015	4/11/2015	Periodo Contrato	16/01/2016	30/01/2017				
				Fecha Exp. Mat. Prof.	18/12/2003	Periodo Labor Profesional	4/07/2015	4/11/2015	Periodo Labor Profesional	16/01/2016	30/01/2017		
RESIDENTE 2	Jhorvis Jovan de Luque Ariza CC 1.123.991.100	Arquitecto	7	Mejoramiento de vías urbanas en pavimento rígido en el corregimiento de Salgar, ubicados en la cra 12-13 entre calles 6 y 5A y las vías del casco urbano de Puerto Colombia de las carreras 8-9-12-13-16-17-17_1 entre las calles 2 y 1A, en el municipio de Puerto Colombia - Departamento del Atlántico. Dedicación 100%	1,06	Construcción de vías urbanas en pavimento rígido, en el municipio de Sabana Grande, departamento del Atlántico. Dedicación	0,63					338 - 376	CUMPLE
				Periodo Contrato	16/01/2016	30/01/2017	Periodo Contrato	30/12/2016	15/09/2017				
				Fecha Exp. Mat. Prof.	19/12/2013	Periodo Labor Profesional	16/01/2016	30/01/2017	Periodo Labor Profesional	1/02/2017	15/09/2017		

SUBSANO - CUMPLE

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 19 – CONSORCIO AGUAS BARRANQUILLA DIB

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/ NO CUMPLE
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)			
DIRECTOR	Edwin Ferney Rojas Gonzalez CC: 80.217.108	Ing. Civil Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos	14	Reconstrucción de andenes y calzadas en los sitios intervenidos por la función operativa de reparación de danos de acueducto y alcantarillado y por función comercial de las zonas 1, 2, 3 y 4 de servicio del acueducto de Bogotá D.C.	0,92	Reconstrucción de andenes y calzadas en los sitios intervenidos por la función operativa de reparación de danos de acueducto y alcantarillado y por función comercial de las zonas 1, 2, 3 y 4 de servicio del acueducto de Bogotá D.C.	1,04	Reconstrucción de andenes y calzadas en los sitios intervenidos por la función operativa de reparación de danos de acueducto y alcantarillado y por la función comercial de la zona 4 y donde sea requerido en el marco de sus obligaciones,	1,01	404-425	CUMPLE	
				Dedicación 50%		Dedicación 50%		Dedicación 50%				
				Periodo Contrato		14/08/2018		12/07/2019				Periodo Contrato
Fecha Exp. Mat. Prof.	19/04/2007	Periodo Labor Profesional	14/08/2018	12/07/2019	Periodo Labor Profesional	09/08/2018	20/08/2019	Periodo Labor Profesional	23/09/2019	22/09/2020		
RESIDENTE 1	Cristian Orlando Castillo Rodriguez CC 1.019.063.445	Ing. Civil	6	Reconstrucción de andenes y calzadas en los sitios intervenidos por la función operativa de reparación de danos de acueducto y alcantarillado y por función comercial de las zonas 1, 2, 3 y 4 de servicio del acueducto de Bogotá D.C.	0,92	Reconstrucción de andenes y calzadas en los sitios intervenidos por la función operativa de reparación de danos de acueducto y alcantarillado y por la función comercial de la zona 4 y donde sea requerido en el marco de sus obligaciones,	1,01			427-442	CUMPLE	
				Dedicación 100%		Dedicación 100%						
				Periodo Contrato		14/08/2018		12/07/2019				Periodo Contrato
Fecha Exp. Mat. Prof.	22/10/2015	Periodo Labor Profesional	14/08/2018	12/07/2019	Periodo Labor Profesional	23/09/2019	22/09/2020					

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

RESIDENTE 2	Yamil Jose Chacon Cueto CC 80.219.571	Ing. Civil	9	Reconstrucción de andenes y calzadas en los sitios intervenidos por la función operativa de reparación de danos de acueducto y alcantarillado y por función comercial de las zonas 1, 2, 3 y 4 de servicio del acueducto de Bogotá D.C. Dedicación 100%			1,04	Reconstrucción de andenes y calzadas en los sitios intervenidos por la función operativa de reparación de danos de acueducto y alcantarillado y por la función comercial de la zona 4 y donde sea requerido en el marco de sus obligaciones, Dedicación 100%			1,01	444-460	CUMPLE
				Periodo Contrato	09/08/2018	20/08/2019	Periodo Contrato	23/09/2019	22/09/2020				
				Fecha Exp. Mat. Prof.	19/01/2012	Periodo Labor Profesional	09/08/2018	20/08/2019	Periodo Labor Profesional	23/09/2019	22/09/2020		

SUBSANO - CUMPLE

PROPONENTE 62 – CONSTRUCTORA FG S.A.

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/CUMPLE
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)			
DIRECTOR	Oscar Fernando Pedroza Quintero CC: 88.285.600	Ing. Civil Especialista en Vías Terrestres	17	Mejoramiento, gestión social, predial y ambiental del proyecto Corredor de las Palmas Fase 2 para el programa corredores prioritarios para la prosperidad Dedicación 50%	1,67	Pavimentación en concreto hidráulico para el programa barrios a la obra etapa V, Módulos I, II, III, VI, V, VI, VII, VIII, IX, X en la localidades Sur-Oriente, Norte Centro Histórico, Riomar, Sur Occidente y Metropolitana del Distrito de Barranquilla. Dedicación 50%	1,11	Construcción de pavimento rígido ubicado entre calle 21 entre carrera 15 y carrera 13, carrera 14b entre calle 21 y calle 18, calle 20 entre carrera 14b y carrera 14-1, calle 19 entre carrera 14-4 y carrera 11, en el municipio de ponedera atlántico en el marco del convenio No. 101 de 2013 celebrado con el departamento de la prosperidad social -DPS Dedicación 50%	0,46	84-98	CUMPLE	
				Periodo Contrato	21/08/2012	15/04/2014	Periodo Contrato	24/04/2017	30/05/2018	Periodo Contrato		08/09/2015

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

		Fecha Exp. Mat. Prof.	22/01/2004	Periodo Labor Profesional	21/08/2012	15/04/2014	Periodo Labor Profesional	24/04/2017	30/05/2018	Periodo Labor Profesional	08/09/2015	20/02/2016												
RESIDENTE 1	Jose David Gonzalez Rincon CC 1.091.661.699	Ing. Civil	9	Pavimentación en concreto hidráulico para el programa barrios a la obra etapa V, Módulos I, II, III, VI, V, VI, VII, VIII, IX, X en la localidades Sur-Oriente, Norte Centro Histórico, Riomar, Sur Occidente y Metropolitana del Distrito de Barranquilla. Dedicación 100%	1,11	15/04/2014	Mejoramiento, gestión social, predial y ambiental del proyecto Corredor de las Palmas Fase 2 para el programa corredores prioritarios para la prosperidad Dedicación 100%	1,67	30/05/2018					100-110	CUMPLE									
																Periodo Contrato	24/04/2017	30/05/2018	Periodo Contrato	21/08/2012	15/04/2014			
																Fecha Exp. Mat. Prof.	04/05/2012	Periodo Labor Profesional	24/04/2017	30/05/2018	Periodo Labor Profesional	21/08/2012	15/04/2014	
RESIDENTE 2	Julio Cesar Conseugra Perez CC 72.253.091	Ing. Civil	15	Reconstrucción de pavimento y andenes y las obras complementarias en el distrito de Barranquilla y los municipios del Atlántico. Dedicación 100%	3,04	15/04/2014	Mejoramiento, gestión social, predial y ambiental del proyecto Corredor de las Palmas Fase 2 para el programa corredores prioritarios para la prosperidad Dedicación 100%	1,67	15/04/2014					112-121	CUMPLE									
																Periodo Contrato	01/12/2007	01/12/2010	Periodo Contrato	21/08/2012	15/04/2014			
																Fecha Exp. Mat. Prof.	01/02/2006	Periodo Labor Profesional	01/12/2007	01/12/2010	Periodo Labor Profesional	21/08/2012	15/04/2014	

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 64 – PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. PROVIAS S.A.S.

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/CUMPLE					
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)									
DIRECTOR	Leonardo Augusto Rueda Rey c.c.:72.166.764	Ing. Civil Especialista en Asfaltos y Pavimentos	24	Construcción de pavimento rígido en la calle 25a entre carreras 26a y el arroyo el salao, calle 25 entre carreras 26 y 27, calle 24a entre carreras 27 y arroyo el Salao y la carrera 26a entre carreras 25 y 24a, en el municipio de Soledad, Departamento del Atlántico	0,29	Construcción de pavimento rígido en la carrera 18a entre calles 22 y 29b; carrera 19 entre las calles 21 y 22; calle 22 entre las carreras 19 y 19a; carrera 20 entre la calle 20 y el K00+50 metros y en la carrera 20 entre calles 16a y 18 en el municipio de Baranoa departamento del Atlántico.	1,35	Construcción de pavimento en concreto rígido de la calle 29 entre carreteras la cordialidad a la carrera 26 barrio Alianza municipio de Sabanalarga	0,11	Dedicación 100%	188-201	CUMPLE						
				Periodo Contrato		1/10/2016		11/01/2017					Periodo Contrato	21/05/2009	8/09/2010	Periodo Contrato	22/03/2007	5/05/2007
				Fecha Exp. Mat. Prof.		24/07/1997		Periodo Labor Profesional					1/10/2016	14/01/2017	Periodo Labor Profesional	20/05/2009	17/09/2010	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Edward Oswaldo Hernandez Millan CC 14.696.552	Ing. Civil Especialista en Diseño, Construcción y Conservación de Vías	14	Ejecución de obras de pavimentación de vías urbanas y rurales en el municipio de Ginebra - Valle del Cauca	0,50	Construcción y mejoramiento de vías, diseño y construcción de puentes zona urbana y rural del municipio de Palmira y Mantenimiento de vías.	1,67			Dedicación %	202-221	NO CUMPLE						
				Periodo Contrato		17/09/2013		15/03/2014					Periodo Contrato	8/03/2011	30/10/2012			
				Fecha Exp. Mat. Prof.		15/03/2007		Periodo Labor Profesional					19/09/2013	18/03/2014	Periodo Labor Profesional	8/03/2011	30/10/2012	

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

RESIDENTE 2	Juan Pablo Arjona Dávila CC . 71.783.805	Ing. Civil Especialista en Gerencia de Proyectos	21	Pavimentación de vía en concreto y reconstrucción de cordón cuneta en la vereda el vergel - María Auxiliadora, corregimiento de san Antonio de Prado			0,12			Pavimentación en concreto rígida calle 104 entre carrera 100 y 104 carrera 105 entre calle 104 y puente peatonal barrio Vélez - Municipio de apartado			0,18			222-232	CUMPLE
				Dedicación 100%			Dedicación 100%										
				Periodo Contrato	6/02/2006	10/03/2006	Periodo Contrato	27/05/2002	30/07/2002								
Fecha Exp. Mat. Prof.	27/04/2000	Periodo Labor Profesional	6/02/2006	22/03/2006	Periodo Labor Profesional	27/05/2002	30/07/2002										

NO SUBSANO - NO CUMPLE

RESIDENTE 1 – CONTRATO 1 y 2. - Las certificaciones aportadas no permiten evidenciar la dedicación del profesional durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO subtítulo EXPERIENCIA ESPECÍFICA, "NOTA 8: El Director de Obra podrá acreditar contratos que se hayan ejecutado simultáneamente. Para el caso de los Residentes de Obra se requiere una dedicación del 100% en cada contrato, por lo que no podrán acreditar experiencia en contratos cuya ejecución sea simultánea."

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020
INFORME DE EVALUACIÓN
CONCLUSIONES EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES

No	PROPONENTE	EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES	EQUIPO DE TRABAJO	HABIL/NO HABIL
14	CONSORCIO JACOBO	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
19	CONSORCIO AGUAS BARRANQUILLA DIB	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
62	CONSTRUCTORA FG S.A.	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
64	PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. PROVIAS S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABIL

EVALUACION JURIDICA SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020
PROPONENTE No. 14
NOMBRE: CONSORCIO JACOBO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT: JUAN MANUEL CUELLO GERLEIN
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 72.201.621
ABONA PROPUESTA: SI NO _x_
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	JACUR S.A.S	802.000.666-4	60%	FAISAL JACOBO CURE ORFALE	72.201.621
2	CONSTRUCORP S.A.	802.015.266-7	39%	JUAN MANUEL CUELLO GERLEIN	1.040.872.721
3	OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S.	901.355.251-4	1%	JUAN MANUEL CUELLO GERLEIN	1.040.872.721

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	3-5
Conformación del consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	12 -13
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE-SUBSANÓ A folios 19 y 24 el proponente aporta el certificado de existencia y representación legal del integrante CONSTRUCORP S.A., y OBRACI S.A.S., (29 de enero de 2021), con fecha superior a los 30 días anteriores al cierre, por consiguiente, debe subsanar.	15-18 JACUR S.A.S., ok
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	124-125 Certificaciones. 124-125 certificaciones de aportes a seguridad social. 165-167 documentos revisor fiscal jacur s.a.s. 219-221 construcorp s.a.s.
Autorización para contratar representante legal	CUMPLE	26-27
Capacidad del representante legal	CUMPLE	
Certificado Judicial del representante legal	CUMPLE	No aporta con su oferta, por consiguiente, la entidad procedió a verificarlo de oficio.
Certificado de antecedentes fiscales contraloría	CUMPLE	115-119
Certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría	CUMPLE	109-113

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020
INFORME DE EVALUACIÓN

Certificado de medidas correctivas del representante legal	CUMPLE	121-122
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	8-10
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	377
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	6-7
RUP	CUMPLE-SUBSANÓ A folios 75 y 78 de la oferta, se presenta el registro único de proponentes del integrante CONSTRUCORP S.A., el cual no se encuentra expedido dentro de los 30 días anteriores al cierre, por consiguiente, debe subsanar.	29-74 JACUR S.A.S. 79-108 OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S.
ABONO DE PROPUESTA	CUMPLE	En la propuesta no se evidencia abono de esta, de conformidad con el artículo 20 de la ley 842 de 2003 que expresa: "Las propuestas que se formulan en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería". De acuerdo a lo anteriormente esgrimido, el proponente debe subsanar dentro del término de traslado del informe de evaluación.

PROPONENTE No. 19
NOMBRE: CONSORCIO AGUAS BARRANQUILLA DIB

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT: EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 80.217.108

ABONA PROPUESTA: SI NO
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	DUVANA S.A.S	900751090-6	34%	EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ	80.217.108
2	INCITECO S.A.S	800104214-9	33%	PASTOR DE JESUS LOPEZ GOMEZ	75.000.485
3	BELZCON S.A.S	901252860-7	33%	JORGE MARIO BELZNER	80.090.732

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	2-4
Conformación de consorcio y/o unión temporal	cumple	6-8
Certificado de existencia y representación legal	cumple	DUVANA S.A.S folios 28-32 INCITECO S.A.S folios 18-27 BELZCON S.A.S folios 33-39
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	cumple	DUVANA S.A.S folios 11 INCITECO S.A.S folios 10 BELZCON S.A.S folios 12
Capacidad del representante legal	cumple	DUVANA S.A.S folios 31 INCITECO S.A.S folios 24 BELZCON S.A.S folios 36
Certificado judicial	cumple	DUVANA S.A.S folios 60 INCITECO S.A.S folios 59 BELZCON S.A.S folios 61
Certificado de antecedentes fiscales	cumple	DUVANA S.A.S folios 47 INCITECO S.A.S folios 45 BELZCON S.A.S folios 49
Certificado de antecedentes disciplinarios	cumple	DUVANA S.A.S folios 55 INCITECO S.A.S folios 53 BELZCON S.A.S folios 57

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020
INFORME DE EVALUACIÓN

Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	cumple	DUVANA S.A.S folios 64-67 INCITECO S.A.S folios 63 BELZCON S.A.S folios 68
Garantía de seriedad de la propuesta	cumple	CONSORCIO AGUAS BARRANQUILLA DIB folios 462
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	cumple	DUVANA S.A.S folios 42 INCITECO S.A.S folios 41 BELZCON S.A.S folios 43
RUP	cumple	DUVANA S.A.S folios 121-151 INCITECO S.A.S folios 70-120 BELZCON S.A.S folios 152-251
Medidas correctivas	cumple	DUVANA S.A.S folios revisada de oficio: no tiene medidas correctivas INCITECO S.A.S revisada de oficio: no tiene medidas correctivas BELZCON S.A.S folios

PROPONENTE No. 62
NOMBRE: CONSTRUCTORA FG SA

NIT: 800.209.530-3

REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO SANTOS MARTINEZ

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 7.451.483

ABONA PROPUESTA: SI NO
INTEGRANTES DEL CONSORCIO: N/A

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1					
2					
3					

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	4-6
Abono de la propuesta	Cumple	6-10
Conformación de consorcio y/o unión temporal	N/A	N/A
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	14-17
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	39
Capacidad del representante legal	Cumple	12-13
Medidas Correctivas	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado judicial	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	Verificados De Oficio
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	48
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	33-37
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	7
RUP	Cumple	19-31

PROPONENTE No. 64
NOMBRE: PROVIAS S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT:
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 71.595.407

ABONA PROPUESTA: SI NO
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1					
2					
3					

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	2-4
Conformación de consorcio y/o unión temporal	N/A	
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	7-17
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	107,169,170,171
Capacidad del representante legal	CUMPLE	7-17
Certificado judicial	CUMPLE	179

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020
INFORME DE EVALUACIÓN

Certificado de medidas correctivas	CUMPLE	NO APORTA (La entidad procedió a verificar en la web y el proponente no tiene pendientes medidas correctivas)
Certificado de antecedentes fiscales	CUMPLE	177-178
Certificado de antecedentes disciplinarios	CUMPLE	175-176
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	106
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	181-186
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	18
RUP	CUMPLE	19-105

VERIFICACION DE OFERTA ECONOMICA:
RESUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:

No.	PROPONENTE	NIT o C.C.	JURIDICO	TÉCNICO-EXPERIENCIA	FINANCIERO	ECONOMICA	RESULTADO
14	CONSORCIO JACOBO	JACUR S.A.S. NIT. 802.000.666-4 60% DE PARTICIPACIÓN CONSTRUCORP S.A. NIT. 802.015.266-7 39% DE PARTICIPACIÓN OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.355.251-4 1% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
19	CONSORCIO AGUAS BARRANQUIL LA DIB	DUVAS S.A.S NIT. 900.751.909-6 34% DE PARTICIPACIÓN INCITECO S.A.S NIT. 800.104.214-9 33% DE PARTICIPACIÓN BELZCON S.A.S NIT. 901.252.860-7 33% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
62	CONSTRUCTORA FG S.A.	CONSTRUCTORA FG S.A NIT. 800.209.530-3 100% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
64	PROYECTOS Y VÍAS S.A.S. PROVIAS S.A.S.	PROVIAS S.A.S. NIT. 800.119.086-8 100% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABIL

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PUNTAJE POR ITEM REPRESENTATIVO

	Proponente	ITEM 1_P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0.15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	ITEM 2_P.B.O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA CANALES, BOXCULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METÁLICA.	MEDIA GEOMÉTRICA ITEM 1	MEDIA GEOMÉTRICA ITEM 2	DN ITEM 1	DN ITEM 2	Calificación ITEM 1	Calificación ITEM 2	PUNTAJE ITEM REPRESENTATIVO
1	CONSORCIO JACOBO	\$119.536,00	\$715.447,00	\$ 120.544,96	\$ 721.874,22	1008,96	6427,22	40	40	80
2	CONSORCIO AGUAS BARRANQUILLA DIB	\$120.184,00	\$719.327,00			360,96	2547,22	45	45	90
3	CONSTRUCTOR A FG S.A	\$120.190,00	\$720.910,00			354,96	964,22	50	50	100
4	PROVIAS S.A.									

PUNTAJE POR OFRECIMIENTO ECONOMICO

	Proponente	Ofrecimiento	Ofrecimiento Revisión Aritmética	Porcentaje de diferencia de Revisión Aritmética	CUMPLE REVISIÓN ARITMÉTICA (+-1)	HABIL/N O HABIL	Valores totales de proponentes:	Media Geométrica:	Diferencia de 5% mayor o menor	PUNTAJE POR OFRECIMIENTO ECONOMICO
4	CONSORCIO JACOBO	\$ 9.977.081.576,0	\$ 9.977.081.576	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 9.977.081.576	\$ 10.112.107.953	1,3%	641
2	CONSORCIO AGUAS BARRANQUILLA DIB	\$ 10.071.973.690,0	\$ 10.071.975.294	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 10.071.975.294		0,4%	647
3	CONSTRUCTOR A FG S.A	\$ 10.200.566.587,0	\$ 10.200.564.715	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 10.200.564.715		0,9%	644
1	PROVIAS S.A.	\$ 10.124.421.302	\$ 10.124.421.302							

3

PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD

Proponente	PUNTAJE POR PGP
------------	-----------------

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020
INFORME DE EVALUACIÓN

		Carta de Compromiso Implementación PGP	Plan Esquemático Gerencia de Proyectos	Profesional de Gerencia de Proyectos		
4	CONSORCIO JACOBO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 178 - 400	100
2	CONSORCIO AGUAS BARRANQUILLA DIB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 386 - 402	100
3	CONSTRUCTORA FG S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 123 - 133	100
1	PROVIAS S.A.					

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 Puntos)

	Proponente	FOLIOS	PUNTAJE POR PGP
4	CONSORCIO JACOBO	15-24	100
2	CONSORCIO AGUAS BARRANQUILLA DIB	471-492	100
3	CONSTRUCTORA FG S.A	138-141	100
1	PROVIAS S.A.		

PUNTAJE POR NO SANCIONES (50 PUNTOS)

	Proponente	FOLIOS	PUNTAJE POR PGP
4	CONSORCIO JACOBO	402	50
2	CONSORCIO AGUAS BARRANQUILLA DIB	14-16	50
3	CONSTRUCTORA FG S.A	135	50
1	PROVIAS S.A.		

CONSOLIDADO PUNTAJE

	Proponente	PUNTAJE POR OFRECIMIENTO ECONOMICO	PUNTAJE POR ITEMS REPRESENTATIVOS	PUNTAJE POR PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL	FACTOR DE CALIDAD - IMPLEMENTACIÓN PGP	PUNTAJE POR NO SANCIONES	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO JACOBO	641	80	100	100	50	971
2	CONSORCIO AGUAS BARRANQUILLA DIB	647	90	100	100	50	987
3	CONSTRUCTORA FG S.A	644	100	100	100	50	994
4	PROVIAS S.A.						

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

Por los resultados obtenidos en la presente evaluación, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente de Edubar S.A adjudicar la presente **SELECCIÓN ABIERTA N° SA-08-2020** por módulos al siguiente proponente, así:

- **Módulo 7-** CONSTRUCTORA FG SA., identificada con NIT: 800.209.530-3, representada legalmente por EDUARDO SANTOS MARTINEZ con CC No. 7.451.483.

Quien cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en la Convocatoria y obteniendo el resultado ya mencionado. Se publica en la página WEB de EDUBAR S.A. y SECOP I, para el traslado a los oferentes, por el término de tres (03) días hábiles.

En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador el día treinta y uno (31) de marzo de 2021.

(ORIGINAL FIRMADO)
ALBEIRO GARCIA ARIZA
Coordinador Oficina Contratos

(ORIGINAL FIRMADO)
CESAR IBAÑEZ MARQUEZ
Jefe de Contabilidad

(ORIGINAL FIRMADO)
ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS
Subgerente de Proyectos

(ORIGINAL FIRMADO)
MAURICIO VALDEBLÁNQUEZ TÁMARA
Subgerente de Contratación

(ORIGINAL FIRMADO)
MIGUEL PARGA AZULA
Asesor Externo