

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

- OBJETO** CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
- PRESUPUESTO OFICIAL PROCESO** El valor del presupuesto oficial corresponde a la suma de CIENTO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$100.568.456.518,00) AIU e IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación.
- PLAZO DE EJECUCIÓN** HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.

NÚMERO DE MÓDULO	VALOR POR MÓDULO SEGÚN PRESUPUESTO OFICIAL
I	\$10.137.066.580,00
II	\$7.825.749.350,00
III	\$7.715.755.128,00
IV	\$7.646.352.054,00
V	\$9.616.805.669,00
VI	\$ 8.770.765.632,00
VII	\$ 10.200.569.023,00
VIII	\$7.698.198.806,00
IX	\$7.593.882.297,00
X	\$7.713.152.194,00
XI	\$7.805.924.686,00
XII	\$7.844.235.099,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$100.568.456.518,00</b>

**PROCEDIMIENTO:** SELECCIÓN ABIERTA EN APLICACIÓN DEL NUMERAL 16.1.4. DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

**INFORME DE EVALUACIÓN  
SA-08-2020  
MODULO XI**

**EVALUACION FINANCIERA MODULO XI**

<b>PROPONENTES</b>	<b>HÁBIL</b>	<b>NO HÁBIL</b>
CONSORCIO OBRAS MODULO 11	X	
CONSORCIO IE BARRANQUILLA	X	
CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO SAS	X	
LOPECA S.A.S.	X	
CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021	X	
UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	X	
CONSORCIO JACOBO	X	
CONSORCIO EDUBAR G11-2021	X	
CONSORCIO AZUL	X	
CONSORCIO E7 BARRANQUILLA	X	
J.A. ASOCIADOS S.A.S.	X	

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO		PROPONENTES MÓDULO XI										
INDICADOR SOLICITADO	REQUISITO	CONSORCIO OBRAS MODULO 11	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO SAS	LOPECA S.A.S.	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	CONSORCIO JACOBO	CONSORCIO EDUBAR G11-2021	CONSORCIO AZUL	CONSORCIO E7 BARRANQUILLA	J.A. ASOCIADOS S.A.S.
Capital de Trabajo demandado	Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial	83%	406%	202%	138%	303%	557%	1098%	261%	222%	168%	133%
Capital de trabajo		6,478,065,214	31,666,881,593	15,789,578,250	10,762,324,000	23,675,995,758	43,511,323,644	85,735,506,777	20,337,271,955	17,312,247,709	13,151,889,038	10,351,074,015
Act.cte		9,155,908,711	34,796,588,060	23,738,303,539	13,253,597,000	34,572,852,103	63,033,750,414	137,785,618,333	24,376,119,010	19,897,732,654	19,392,859,681	12,690,725,040
Pas.cte		2,677,843,497	3,129,706,467	7,948,725,289	2,491,273,000	10,896,856,345	19,522,426,770	52,050,111,556	4,038,847,055	2,585,484,945	6,240,970,643	2,339,651,025
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Liquidez	Mayor o igual a 1.5	3.38	14.48	2.99	5.32	3.72	3.12	7.47	18.96	7.40	3.10	5.42
Act.cte		3,042,060,295	12,821,122,873	23,738,303,539	13,253,597,000	17,286,426,052	31,516,875,207	67,878,491,088	12,344,163,156	9,948,866,327	9,696,429,841	12,690,725,040
Pas.cte		894,090,064	1,369,032,350	7,948,725,289	2,491,273,000	5,448,428,173	9,761,213,385	23,121,389,254	1,685,321,613	1,292,742,473	3,120,485,322	2,339,651,025
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Menor o igual al 70%	31%	30%	42%	45%	41%	57%	66%	51%	35%	65%	29%
Pasivo total		1,355,905,788	3,168,744,051	14,430,996,166	7,711,090,000	36,746,638,355	51,093,403,856	85,476,844,417	9,099,012,428	7,010,941,972	14,595,825,799	7,189,975,159
Activo total		4,998,458,848	14,953,773,092	34,121,998,329	17,317,787,000	79,927,531,064	90,959,995,138	128,413,848,633	18,150,693,950	24,353,013,572	21,729,441,576	24,758,115,206
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Razón de cobertura de intereses	Mayor o igual a 2	37.01	41.56	6.13	12.23	45.64	3.88	3.23	16.39	7.46	23.94	11.67
Utilidad operacional		546,768,953	5,646,173,326	4,758,697,893	2,832,445,000	1,822,881,655	3,011,160,897	11,706,176,848	3,156,538,942	1,120,172,895	858,987,435	2,703,025,888
Gasto de interes		25,553,092	114,681,083	776,787,238	231,680,000	708,090,739	746,849,883	3,934,888,121	197,394,304	264,106,826	75,860,537	231,550,832
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Patrimonio	Mayor o igual al 40% del PO	141%	364%	252%	123%	553%	511%	1064%	235%	222%	91%	225%
Patrimonio		11,003,030,212	28,441,404,604	19,691,002,163	9,606,697,000	43,180,892,709	39,866,591,282	83,037,597,389	18,369,116,270	17,342,071,600	7,133,615,777	17,568,140,047
Activo Total		15,080,315,297	39,295,515,934	34,121,998,329	17,317,787,000	79,927,531,064	90,959,995,138	246,370,155,901	35,966,712,583	24,353,013,572	21,729,441,576	24,758,115,206
Pasivo Total		4,077,285,085	10,854,111,330	14,430,996,166	7,711,090,000	36,746,638,355	51,093,403,856	163,332,558,512	17,597,596,313	7,010,941,972	14,595,825,799	7,189,975,159
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rentabilidad operacional sobre patrimonio	Mayor o igual a 10%	20%	39%	24%	29%	28%	14%	23%	36%	17%	27%	15%
Utilidad operacional		546,768,953	5,646,173,326	4,758,697,893	2,832,445,000	1,822,881,655	3,011,160,897	11,706,176,848	3,156,538,942	1,120,172,895	858,987,435	2,703,025,888
Patrimonio		3,642,553,060	11,785,029,041	19,691,002,163	9,606,697,000	21,590,446,355	19,933,295,641	42,937,004,217	9,051,681,522	8,671,035,800	3,961,864,980	17,568,140,047
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rentabilidad operacional sobre activo	Mayor o igual a 5%	13%	29%	14%	16%	17%	6%	8%	17%	10%	8%	11%
Utilidad operacional		546,768,953	5,646,173,326	4,758,697,893	2,832,445,000	1,822,881,655	3,011,160,897	11,706,176,848	3,156,538,942	1,120,172,895	858,987,435	2,703,025,888
Activos totales		4,998,458,848	14,953,773,092	34,121,998,329	17,317,787,000	39,963,765,532	45,479,997,569	128,413,848,633	18,150,693,950	12,176,506,786	11,097,691,455	24,758,115,206
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES:

PROPONENTE 2 – CONSORCIO AZUL

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.:019 de 2016</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA CALLE 44 Y SU CONEXIÓN CON LA CARRERA 4 PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR</p> <p>Contratante: SIVA S.A.S.</p> <p>Contratista: CONSORCIO MALLA VIAL 44 - 4 AZUL SOLUCIONES Y ESPACIOS S.A.S. 37,5% PAVIMENTAR S.A. 37,5% INGENIERIA Y VÍAS S.A.S. 25%</p>	7555,60	7935,93	<p>No.: CO-001-2013</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO EM LAS COMUNAS 2,3,4 Y 5 PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR</p> <p>Contratante: SIVA S.A.S.</p> <p>Contratista: UNIÓN TEMPORAL VIAL CESAR CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S. 40% SERGIO TORRES REATIGA 5% AZUL SOLUCIONES Y ESPACIOS S.A.S. 25% PROMOTORA EL CAMPIN S.A. 30%</p>	4059,87	6826,43	11615,47	14762,36	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		24/03/2017			8/06/2014				
Folios		202 - 208			210 - 230				
% Participación del Aportante	AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A.S	37,5%		AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINER	25%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	154	Si aporta	Folio	148			

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 8 – CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA 2021

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE			
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV				
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación</p>	<p>No.: SI-LP-010-2014</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL MESÓN DE LOS BUCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS</p> <p>Contratante: ALCALDÍA DE BUCARAMANGA</p> <p>Contratista: CONSORCIO BUCARAMANGA PAVIANDI S.A. 50% PAVIGAS LTDA 17% PETROLABIN LTDA 33%</p>	2774,37	35660,91	<p>No.: GPI-1134-99</p> <p>Objeto contrato: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 99 ENTRE CARRERAS 6 Y 6H</p> <p>Contratante: ALCALDÍA DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER LTDA.</p>	321,89	1217,62	3096,26	36878,53	CUMPLE			
										Fecha Terminación Contrato Aportado	18/12/2019	4/05/2000
										Folios	210 - 252	253
										% Participación del Aportante	PETROLABIN S.A.S. 33%	CEAS S.A.S. 100%
										Validación RUP	Si aporta	Folio 123

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 25 – CONSORCIO JACOBO

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros,</p> <p>por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: LPI-TM-300-002-08</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE CORREDOR "OLAYA HERRERA 2" DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SU ÁREA METROPOLITANA, SISTEMA TRANSMETRO, CARRERA 46 (AVENIDA OLAYA HERRERA) ENTRE EL CAÑO DEL MERCADYO LA CALLE 45 (AVENIDA MURILLO), SIN INTERVENCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 46 CON LA CALLE 45, Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO A LA ESTACIÓN DE RETORNO "ROMELIO MARTÍNEZ" Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO (CALLE 72 A CALLE 74), CON INTERVENCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 46 CON LA CALLE 72, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS DE INTERVENCIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES.</p> <p>Contratante: TRANSMETRO S.A.</p> <p>Contratista: VALORES Y CONTRATOS S.A. (OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S. CONSTRUCORP S.A. 49,5% INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RANGE S.A.S 49,5% VALORES Y CONTRATOS S.A. 1%)</p>	6210,90	526,35	<p>No.: FROIH 932/2016</p> <p>Objeto contrato: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DE CAUDAL DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 76 ENTRE CARRERAS 44 Y 54 Y DE LA CALLE 75 ENTRE CARRERAS 44 Y 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratante: FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIONES HÍDRICAS DISTRITAL - FORO HÍDRICO</p> <p>Contratista: ARROYOS DE BARRANQUILLA S.A.S. JACUR S.A.S. 50% VALORES Y CONTRATOS S.S. 50%</p>	8657,61	63773,48	14868,51	64299,83	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado									
Folios									
% Participación del Aportante	OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S.	1%		JACUR S.A.S	50%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	92	Si aporta	Folio	63			

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 28 – CONSORCIO IE BARRANQUILLA

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 227 DE2004</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ACCESO A BARRIOS Y MAVIMENTOS LOCALES-PROGRAMA PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 3, LOCALIDAD DE: ANTONIO NARIÑO, BARRIOS UNIDOS, CANDELARIA, MARTIRES, RAFAEL URIBE URIBE, SANTAFE, TEUSAQUILLO, Y TUNJUELITO EN BOGOTA D.C</p> <p>Contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU</p> <p>Contratista: INCITECO S.A.S</p> <p>JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS</p>	2961,05	6794,80	<p>No.: COP-219-2017</p> <p>Objeto contrato: COMPLETAR Y/O ACTUALIZAR Y/O AJUSTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES Y CONSTRUIR LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE BOGOTA D.C.</p> <p>Contratante: ALCALDIA LOCALIDAD DE KENNEDY</p> <p>Contratista: JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS</p>	2566,21	6096,95	5527,26	12891,75	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		25/09/2008			18/09/2019				
Folios		350-369			370-389				
% Participación del Aportante	JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS Y INCITECO	49%		JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS	50%				
Validación RUP	JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS Y INCITECO	Folio	178 132	Si aporta	Folio	143			

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 34 – CONSORCIO OBRAS MÓDULO 11

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.:001-2014</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN PAVIMENTO RÍGIDO, EN DIFERENTES BARRIOS Y CORREGIMIENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA ALCALDÍA LOCAL - LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA DE CARTAGENA.</p> <p>Contratante: DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.</p> <p>Contratista: AICON S.A.S.</p>	1330,56	6101,36	<p>No.: COBC-054 DE 2014</p> <p>Objeto contrato: CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA PRINCIPAL O CALLE 16 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA.</p> <p>Contratante: MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BOLIVAR.</p> <p>Contratista: UNIÓN TEMPORAL SANTA ROSA 2014 AICON S.A.S. 99% HUMBERTO CARLOS PEREZ RIVERA 1%</p>	1963,98	4819,74	3294,54	10921,10	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		30/04/2015			6/05/2016				
Folios		387 - 416			417 - 426				
% Participación del Aportante	AICON S.A.S.	100%		AICON S.A.S.	99%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	121	Si aporta	Folio	133			



PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 39 – CONSORCIO E7 BARRANQUILLA

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 330-015-003-021</p> <p>Objeto contrato: Construcción, pavimentación de la transversal, doce entre el puente sobre el río Morales y la doble calzada Buga - Tulúa - La paña, incluyendo el puente sobre la doble calzada</p> <p>Contratante: Municipio de Tulúa</p> <p>Contratista: Consortio T12</p>	6447,01	16397,84					16397,84	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado			24/10/2016						
Folios			94-104						
% Participación del Aportante	Alvaro Hernando Calderon Toro		49%						
Validación RUP	Si aporta	Folio	184	Si aporta	Folio				

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 51 – CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S.

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: LP-001-2017</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Y SEPARADOR CENTRAL DE LA CALLE 7 DESDE LA CARRERA 6A HASTA LA CARRERA 10 UNA CALZADA IZQUIERDA Y CALLE 7 DESDE LA CARRERA 10 HASTA LA CARRERA 12 DOS CALZADAS EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA.</p> <p>Contratante: MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA</p> <p>Contratista: CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S</p>	1634,04	5275,34	<p>No.: 0108*2018*000066</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VIA VILLA ROSA (REPELON- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO) - SAN ESTANISLAO DE KOSTKA (DEPARTAMENTO DE BOLIVAR)</p> <p>Contratante: GOBERNACION DEL ATLANTICO</p> <p>Contratista: CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S</p>	2073,60	12025,53	3707,64	17300,87	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		09/11/2018			30/10/2019				
Folios		92-94			96-99				
% Participación del Aportante	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S	100%		CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S	100%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	29	Si aporta	Folio	35			

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 59 – UNIÓN TEMPORAL BARRIOS 2021

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.:0108*2015*000102</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO</p> <p>Contratante: GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO</p> <p>Contratista: CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.</p>	2511,96	7450,53	<p>No.: 012016001752</p> <p>Objeto contrato: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IV EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MODULO II.</p> <p>Contratante: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: UNIÓN TEMPORAL VÍAS BARRANQUILLA 2016 CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. 55% MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES S.A. 45%</p>	8361,98	10729,55	10873,94	18180,07	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado			11/05/2016				30/06/2017		
Folios			162 - 168				170 - 177		
% Participación del Aportante	CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.		100%	CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.			55%		
Validación RUP	Si aporta	Folio	134	Si aporta	Folio	136			

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 65 – CONSORCIO EDUBAR G11 2021

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	TOTAL		CONTRATO 2	SMMLV	TOTAL		CUMPLE/NO CUMPLE	
		Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV			Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV		
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 222 de 2013</p> <p>Objeto contrato:CONSTRUCCION DE 5,91 KM DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE INIRIDA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE LICITACIONES PUBLICAS LP-SPD-OP-001 DE 2013 Y LA PROPUESTA PRESENTADA EL 7 DE MAYO DE 2013.</p> <p>Contratante: GOBERNACION DEL GUINIA</p> <p>Contratista: JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ</p>	5288,73	14713,17	<p>No.: 034 DE 1999</p> <p>Objeto contrato:CONSTRUCCION DE LA CALLE 167 ENTRE LAS CARRERAS 53 Y 66 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, ACCESO AL BARRIO SAN CIPRIANO</p> <p>Contratante: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU</p> <p>Contratista: JOSE GUILLERMO GALAN</p>	2858,44	11236,38	8147,17	25949,55	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		15/02/2015			30/01/2000				
Folios		244-260			260-267				
% Participación del Aportante	JOSE GUILLERMO GALAN	100%		JOSE GUILLERMO GALAN GOM	100%				
Validación RUP	JOSE GUILLERMO GALAN	Folio	100	Si aporta	Folio	82			

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 70 – LOPECA S.A.S.

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 424-2014</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE 5 ENTRE CARREERA 3 Y CARRERA 1E, CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 1E, CALLE 3B ENTRE CARRERA 1E Y CARRERA 2, CARRERA 1E ENTRE CALLE 4D Y CALLE 6, CARRERA 2 ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D Y CARRERAS 1F, 1G, 1H ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D, CARRERA 2A, 2B, 2C ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D, EN EL BARRIO SANTA FE DE LA CIUDAD DE MONTERÍA EN EL DEPARTAMENO DE CÓRDOBA.</p> <p>Contratante: MUNICIPIO DE MONTERÍA.</p> <p>Contratista: CONSORCIO VIAL SANTA FE LOPECA LTDA 70%</p>	2762,34	5989,54	<p>No.: 012016002193</p> <p>Objeto contrato: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SELLADO DE JUNTAS PARA EL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO 4.</p> <p>Contratante: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.</p> <p>Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS LR LOPECA LTDA. 50% JUAN CARLOS RIOS URUETA 50%</p>	5358,50	5767,65	8120,84	11757,19	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado	NACIONAL DE INGENIERIA S.A.S. 15% JUAN CARLOS RIOS URUETA 15%	18/12/2015		30/06/2017					
Folios		114 - 115		116 - 118					
% Participación del Aportante	LOPECA S.A.S.	70%		50%					
Validación RUP	Si aporta	Folio	49	Si aporta	Folio	56			

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 77 – J.A. & ASOCIADOS S.A.S.

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 2.454 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros, por un valor ejecutado igual o mayor a 8.651 SMMLV, calculados a la fecha de terminación para la suma de los dos contratos.</p>	<p>No.: 012016002192</p> <p>Objeto contrato: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO Y SELLADO DE JUNTAS PARA EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y REOCNSTRUCCION EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO III.</p> <p>Contratante: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: J.A ASOCIADOS S.A.S</p>	5306,63	8683,19	<p>No.: 012017000747</p> <p>Objeto contrato: PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO PARA EL PROGRA, A BARRIOS A LA OBRA ETAPA IV, MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTORICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MODULO III</p> <p>Contratante: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: J.A ASOCIADOS S.A.S</p>	9048,62	9844,26	14355,25	18527,44	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		13/10/2017			12/02/2019				
Folios		153-175			176-191				
% Participación del Aportante	J.A ASOCIADOS S.A.S	75%		J.A ASOCIADOS S.A.S	50%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	94	Si aporta	Folio	97			

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

PROPONENTE 2 – CONSORCIO AZUL

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 2		Folios	CUMPLE/CUMPLE									
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)											
DIRECTOR	Dario Jose Peinado Acosta CC: 7.571.343	Ing. Civil Especialista en vías y Transportes	12	Pavimentación en concreto rígido de las vías en el corregimiento de Cuatro Vientos, municipio del paso Cesar.  Dedicación 50%	0,43	Construcción de pavimento en concreto hidráulico sobre las calles 4, 12 y 13 y sobre las carreras 4, 5, 6 y 7 en la cabecera municipal de Chimichagua, departamento del Cesar.  Dedicación 50%	0,34	Construcción de pavimento rígido en la Kra 1A oeste desde la calle 1 hasta la calle 8 y calles 2, 4, 6, 7 y 8 desde Kra 1A hasta Kra 1A oeste, barrio altos de Salinas en el municipio de Manaure, La Guajira.  Dedicación 50%	0,51	232 - 252	CUMPLE									
												Periodo Contrato	12/09/2013	12/02/2014	Periodo Contrato	19/07/2014	19/11/2014	Periodo Contrato	31/05/2018	30/11/2018
												Fecha Exp. Mat. Prof.	24/09/2009	Periodo Labor Profesional	12/09/2013	12/02/2014	Periodo Labor Profesional	19/07/2014	19/11/2014	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Francisco Jose Solano Berardinelli CC 77.030.787	Ing. Civil	25	Construcción de pavimento en concreto rígido y obras de urbanismo complementarias de la carrera 40 entre calle 5 y avenida Sabanita en el municipio de Aguachica Cesar.  Dedicación 100%	0,34	Construcción de pavimento rígido en los municipios de Aguachica, La Gloria y San Alberto, en el departamento del Cesar.  Dedicación 100%	0,86			253 - 291	CUMPLE									
												Periodo Contrato	4/08/2009	4/12/2009	Periodo Contrato	21/11/2011	26/09/2012			

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

		Fecha Exp. Mat. Prof.	17/10/1996	Periodo Labor Profesional	4/08/2009	4/04/2010	Periodo Labor Profesional	21/11/2011	26/09/2012											
RESIDENTE 2	Jarol Cuello Quintero CC 1.065.613.249	Ing. Civil	6	<p>Construcción de placas en concreto hidráulico premezclado MR=4,2 MPA y/o mezcla densa en caliente tipo MDC-2 y la adecuación de espacio público mediante la reparación y/o construcción de andenes, separadores y bordillos en diferentes sectores del municipio de Valledupar, departamento del Cesar.</p> <p>Dedicación 100%</p>	0,40		<p>CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA CALLE 44 Y SU CONEXIÓN CON LA CARRERA 4 PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.</p> <p>Dedicación 100%</p>	0,68					292 - 306	<b>CUMPLE</b>						
															Periodo Contrato	6/12/2016	29/04/2017	Periodo Contrato	18/03/2016	24/03/2017
															Fecha Exp. Mat. Prof.	22/10/2015	Periodo Labor Profesional	6/12/2016	29/04/2017	Periodo Labor Profesional

**SUBSANÓ - CUMPLE**



PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 8 – CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA 2021

CARGO				CERTIFICACIÓN 1			CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 2			Folios	CUMPLE/CUMPLE		
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)					
DIRECTOR	Nestor Ivan Santamaria Rodriguez CC: 91.294.254	Ing. Civil Especialista en Vías Terrestres Magister en Geotecnia	22	Pavimento rígido de la vía barrio Buenavista a la Y del barrio Buenos Aires Fase III. Dedicación 50%			0,28	mantenimiento del pavimento rígido de la vía de acceso a la vereda del Pavlon de la ciudad de Bucaramanga. Dedicación 50%			0,61	Construcción de A) Locales para la comercialización de auyama y mazorca en el sector de clasificadores con sus redes de servicio, áreas de estacionamientos y B) La prolongación de la calzada sur de la calle segunda entre las carreras 1A y 4A en centro abastos S.A. Dedicación 100%			255 - 278	CUMPLE
				Periodo Contrato	8/10/2003	18/01/2004		Periodo Contrato	4/02/2002	10/09/2002		Periodo Contrato	27/12/2006	15/05/2007		
				Fecha Exp. Mat. Prof.	23/03/1999	Periodo Labor Profesional		8/10/2003	18/01/2004	Periodo Labor Profesional		4/02/2002	10/09/2002	Periodo Labor Profesional		
RESIDENTE 1	Juan Fernando Vargas Granados CC 1.019.060.234	Ingeniero Civil	8	Ejecución de obras civiles requeridas para el acceso y vías a la planta de almacenamiento, secamiento y trilla de arroz Paddy y arroz blanco en Pore - Casanare. Dedicación 100%			1,11	Construcción de Acceso y vías a la planta de secamiento, almacenamiento y trilla de arroz, en Puerto López - Meta. Dedicación 100%			1,46				280 - 314	CUMPLE
				Periodo Contrato	21/10/2014	20/06/2015		Periodo Contrato	22/03/2017	31/01/2019						

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

		Fecha Exp. Mat. Prof.	9/11/2012	Periodo Labor Profesional	21/10/2014	23/11/2015	Periodo Labor Profesional	22/03/2017	30/08/2018					
RESIDENTE 2	Russmarit Duarte Mayorga CC 63.393.624	Ingeniera Civil	8	Construcción de Acceso y vías a la planta de secamiento, almacenamiento y trilla de arroz, en Puerto López - Meta.		1,46	Construcción de acceso y vías a la planta de secamiento, almacenamiento y trilla de arroz, en el Espinal - Tolima.		0,66				316 - 342	<b>CUMPLE</b>
				Dedicación 100%			Dedicación 100%							
				Periodo Contrato	22/03/2017		31/01/2019	Periodo Contrato		29/08/2018	30/04/2020			
		Fecha Exp. Mat. Prof.	20/12/2012	Periodo Labor Profesional	23/03/2017	30/08/2018	Periodo Labor Profesional	6/09/2019	5/09/2020					

**SUBSANÓ - CUMPLE**

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 25 – CONSORCIO JACOBO

CARGO				CERTIFICACIÓN 1			CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 2			Folios	CUMPLE/CUMPLE
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)			
DIRECTOR	Hector Dario Torres Sanchez CC: 9.091.615	Ing. Civil Especialista en Vías	39	Reconstrucción de la avenida las torres entre calle 46 y vía circunvalar de Barranquilla sector III - K1+600 al K2+470			El diseño, reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de las vías grupo uno (1) tramo 1 vía avenida Newball entre la intersección con la avenida la playa hasta la intersección con la avenida 20 de julio con una longitud total de 2,45 kilómetros, en el departamento archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.			Mejoramiento de la Interconexión vial, segunda calzada avenida circunvalar de Barranquilla - Atlántico para la construcción de 2,5 Km de vía sector carrera 53 - Vía 40.			254-307	CUMPLE
				Dedicación 50%			Dedicación 50%			Dedicación 50%				
				Periodo Contrato	1/04/1997	30/10/1998	Periodo Contrato	24/11/2005	24/01/2007	Periodo Contrato	22/11/2013	28/12/2015		
		Fecha Exp. Mat. Prof.	12/02/1982	Periodo Labor Profesional	1/04/1997	30/10/1998	Periodo Labor Profesional	24/11/2005	24/01/2007	Periodo Labor Profesional	22/11/2013	28/12/2015		
RESIDENTE 1	Joyce Emilia Beleño Galvis CC 49.740.915	Ingeniera Civil	20	Construcción del tramo de corredor "Murillo 2" del sistema integrado de transporte masivo del distrito de Barranquilla y su área Metropolitana, sistema Transmetro, calle 45 (Avenida murillo) desde la carrera 5B hasta la carrera 21 del distrito de Barranquilla, con intervención de las intersecciones de la calle 45 (avenida murillo) con las carreras 5B y 21, de acuerdo con los planos de intervención de cada uno de los componentes.			Mejoramiento integral de vías en el grupo de zonas de precarga No. 4 del sistema de transporte masivo del distrito de Barranquilla y su área Metropolitana.						308 - 328	CUMPLE
				Dedicación 100%										

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

				Dedicación 100%										
				Periodo Contrato	8/05/2007	6/03/2009	Periodo Contrato	13/10/2009	19/11/2010					
		Fecha Exp. Mat. Prof.	20/09/2001	Periodo Labor Profesional	8/05/2007	2/11/2008	Periodo Labor Profesional	13/10/2009	19/11/2010					
RESIDENTE 2	Ovet de Jesus Leones Barrios CC 72.181.510	Ingeniero Civil	24	Construcción del tramo de corredor "Murillo 1" del sistema integrado de transporte masivo del distrito de Barranquilla y su área metropolitana, sistema transmetro, desde el portal de soledad (Ubicado en la calle 63 entre carreras 11C y 14A del municipio de Soledad) hasta la calle 45 con la carrera 5B del distrito de Barranquilla.  Dedicación 100%	1,09		Mejoramiento integral de vías en los lotes No. 01 y No. 02 de zonas de precarga del municipio de Soledad SITM del distrito de Barranquilla y su área metropolitana sistema transmetro de acuerdo con los planos y especificaciones de intervención de cada uno de los componentes.  Dedicación 100%	2,12					329 - 363	<b>CUMPLE</b>
				Periodo Contrato	25/01/2006	9/07/2007	Periodo Contrato	23/03/2011	24/04/2013					
		Fecha Exp. Mat. Prof.	17/10/1996	Periodo Labor Profesional	25/01/2006	28/02/2007	Periodo Labor Profesional	23/03/2011	24/04/2013					

SUBSANÓ – CUMPLE

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 28 – CONSORCIO IE BARRANQUILLA

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/CUMPLE									
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO		TIEMPO (AÑOS)											
DIRECTOR	Nelson Ricardo Beltran Mojica CC: 7.221.566	Ing. Civil Especialista en diseño y construcción de Vías y aeropistas	28	Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local del distrito de conservación del grupo 5 (Suroccidente), en la ciudad de Bogotá.  Dedicación 50%	3,81	Contrato de obra pública No. 605-2015-G2 cuyo objeto es construcción, reparación y mantenimiento de las obras de intervención física a escala barrial, ubicadas en Bogotá d.c. de conformidad con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones. grupo No.2, Localidad de Bosa, ciudad Bolívar, Kennedy, san Cristóbal y santa fe  Dedicación 50%	0,68	Contrato de obra pública No. 606-2015-G1 cuyo objeto es construcción, reparación y mantenimiento de las obras de intervención física a escala barrial, ubicadas en Bogotá d.c de conformidad con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones Grupo No. 1 Localidad de USME-SUBA  Dedicación 50%		0,68	391-477	CUMPLE									
													Periodo Contrato	16/02/2009	31/03/2013	Periodo Contrato	20/01/2016	3/05/2017	Periodo Contrato	13/01/2016	21/01/2017
													Fecha Exp. Mat. Prof.	17/02/1994	Periodo Labor Profesional	14/03/2009	15/12/2012	Periodo Labor Profesional	1/06/2016	30/01/2017	Periodo Labor Profesional

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

RESIDENTE 1	Pastor de Jesus Lopez Gomez CC 75.000.485	Ingeniera en transportes y vías	33	Repavimentación B. San Isidro 1er. Sector. Dedicación 100%		0,14	Recuperación y mantenimiento de la carrera 37 de la calle 129 a la calle 133, carrera 40 de la calle 172 a la calle 175b Dedicación 100%		0,16	479-493	CUMPLE
				Periodo Contrato	12/12/1995	31/01/1996	Periodo Contrato	23/02/1994	23/04/1994		
		Fecha Exp. Mat. Prof.	20/04/1988	Periodo Labor Profesional	12/12/1995	31/01/1996	Periodo Labor Profesional	23/02/1994	23/04/1994		
RESIDENTE 2	Javier Leonardo Rodriguez Angulo CC 80.049.738	Ingeniero Civil	16	ELABORAR, REVISAR, ACTUALIZAR Y COMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL URBANISMO ASÍ COMO ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO DE PROYECTO PLAZA DE LA HOJA, LOCALIZADO ENTRE LA AVENIDA EL FERROCARRIL Y LA AVENIDA 19 Y LA CARRERA 32 Y LA AVENIDA CARRERA 30, EN LA LOCALIDAD 16 DE PUENTE ARANDA, BARRIO CONCRETOS DIAMANTE UPZ 108 ZONA INDUSTRIAL, SECTOR NORMATIVO 12 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, LO CUAL INCLUYE LAS OBRAS DE REPOTENCIACIÓN DE REDES EXTERNAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE GARANTICE LA CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS TALES SERVICIOS BAJO LA		1,01	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA CABRERA SANTA RITA BAJA - SANTA RITA ALTA ARGELIA EN EL MUNICIPIO DE CABRERA EN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Dedicación 100%		0,64	498-528	CUMPLE

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

			MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTES Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR EL E.A.A.B. EN DESARROLLO DEL CONVENIO Dedicación 100%									
			Periodo Contrato	9/08/2013	8/08/2014	Periodo Contrato	11/08/2014	31/03/2015				
	Fecha Exp. Mat. Prof.	20/10/2005	Periodo Labor Profesional	9/08/2013	8/08/2014	Periodo Labor Profesional	11/08/2014	31/03/2015				

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 34 – CONSORCIO OBRAS MÓDULO 11

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 2		Folios	CUMPLE/CUMPLE			
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)					
DIRECTOR	Carlos Mauricio Hernandez Zamora CC: 13.724.202	Ing. Civil Especialista en diseño, construcción y conservación de Vías	18	Pavimentación de las vías urbanas en el barrio lleras calle 7 entre carrera 6 y carrera 8 y barrio San Carlos 1.Carrera 9 entre calle 10 y calle 11 2.Carrera 7 entre calle 11 y calle 13 del municipio de el Rosal - Cundinamarca; y la rehabilitación de camellón principal en el municipio de Ricaurte - Cundinamarca.		0,48	Construcción obras de pavimentación de vías en la zona urbana del corregimiento del Bosque en el municipio de Murillo Tolima.		0,25	Pavimentación de la vía principal de los barrios Antoni José de Sucre y Villa Rosa, y calle 7C entre la vía principal del barrio Henequen del distrito de Cartagena.		0,46	426 - 444	CUMPLE
				Dedicación			Dedicación 50%			Dedicación 50%				
				Periodo Contrato	3/01/2011		24/06/2011	Periodo Contrato		31/07/2015	30/10/2015			
	Fecha Exp. Mat. Prof.	21/11/2002	Periodo Labor Profesional	3/01/2011	24/06/2011	Periodo Labor Profesional	31/07/2015	30/10/2015	Periodo Labor Profesional	13/11/2015	27/04/2016			
RESIDENTE 1	Edwin Prieto Ruiz CC 79.800.890	Ingeniero Civil	20	Construcción de andenes, cunetas, y bordillos, adecuación de parque lineal y construcción de vías en pavimentos rígido, en diferentes barrios y corregimientos en la localidad histórica y del caribe norte - Alcaldía local histórica y del caribe norte de Cartagena.		0,71	Pavimentación de la vía principal de los barrios Antoni José de Sucre y Villa Rosa, y calle 7C entre la vía principal del barrio Henequen del distrito de Cartagena.		0,46				446 - 482	NO CUMPLE
				Dedicación 100%			Dedicación %							
				Periodo Contrato	8/05/2007		6/03/2009	Periodo Contrato		21/08/2015	27/04/2016			
	Fecha Exp. Mat. Prof.	15/03/2001	Periodo Labor Profesional	14/08/2014	26/04/2015	Periodo Labor Profesional	13/11/2015	27/04/2016						



**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

RESIDENTE 2	Jose Luis Oviedo Velasco CC 10.307.274	Ingeniero Civil	8	Construcción de andenes, cunetas, y bordillos, adecuación de parque lineal y construcción de vías en pavimentos rígido, en diferentes barrios y corregimientos en la localidad histórica y del caribe norte - Alcaldía local histórica y del caribe norte de Cartagena.		0,71	Construcción de pavimento rígido en vías urbanas en el municipio de Casabianca departamento del Tolima.		0,25	484 - 520	<b>CUMPLE</b>
				Dedicación 100%			Dedicación 100%				
				Periodo Contrato	8/05/2007	6/03/2009	Periodo Contrato	26/10/2015	25/01/2016		
Fecha Exp. Mat. Prof.	31/01/2013	Periodo Labor Profesional	14/08/2014	26/04/2015	Periodo Labor Profesional	26/10/2015	25/01/2016				

**NO SUBSANO - NO CUMPLE**

**RESIDENTE 1 – CONTRATO 2.** - Las certificaciones aportadas no permiten evidenciar la dedicación del profesional durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO subtítulo EXPERIENCIA ESPECÍFICA, “NOTA 8: El Director de Obra podrá acreditar contratos que se hayan ejecutado simultáneamente. Para el caso de los Residentes de Obra se requiere una dedicación del 100% en cada contrato, por lo que no podrán acreditar experiencia en contratos cuya ejecución sea simultánea.”

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 39 – CONSORCIO E7 BARRANQUILLA

CARGO				CERTIFICACIÓN 1			CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/CUMPLE			
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)						
DIRECTOR	German Antonio Parra Rincón CC: 93.374.428	Ing. Civil Especialista en Diseño y construcción de Vías y Aeropistas - Especialista en Gerencia integral de obras	25	contrato N° 1-01-31300-1351-2013 Reconstrucción de andenes y calzadas, de espacio público intervenidas por la EAAB, en su función operativa de reparación de daños y su función comercial de acometidas de acueducto y domiciliarias de alcantarillado el área de influencia de la EAAB  Dedicación 50%			1,52	Contrato N° 1-01-34200-1350-2013 Reconstrucción de andenes y calzadas del espacio público, intervenidas por la EAAB, en su función operativa de reparación de daños y en función comercial de acometidas de acueducto y domiciliarias de alcantarillado el área de influencia de la EAAB  Dedicación 50%			1,53	Mantenimiento y mejoramiento de la vía labateca - la Angelina - la Lorena en el municipio de Labateca del departamento del Santander  Dedicación 50%			0,52	235-258	CUMPLE
				Periodo Contrato	14/03/2014	13/09/2015		Periodo Contrato	6/03/2014	5/09/2015		Periodo Contrato	26/05/2014	30/11/2014			
				Fecha Exp. Mat. Prof.	19/09/1996	Periodo Labor Profesional		14/03/2014	13/09/2015	Periodo Labor Profesional		3/03/2014	5/09/2015	Periodo Labor Profesional			
RESIDENTE 1	Diego Fernandez Sanchez Sabala CC 7.552.201	Ing. Civil	28	Construcción del proyecto vial y renovación de andes en la calle 21 desde la carrera 19 hasta la carrera 29 en desarrollo del sistema estratégico de transporte público - Sept - Armenia  Dedicación 100%			0,67	REHABILITACION VIAL DE LA CARRERA 18 TRAMO SUR DESDE LA CALLE 50 (INCLUYENDO LA INTERSECCION) HASTA LA CALLE 16 (SIN INCLUIR EL PUENTE) Y RENOVACION DE ANDENES (TRAMO 4) DE LA CALLE 21 ENTRE CARRERAS 14 Y 19 EN EL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP.			0,68				259-297	CUMPLE	



PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 51 – CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S

CARGO				CERTIFICACIÓN 1			CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/ NO CUMPLE								
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)											
DIRECTOR	Ivan Jose Painchault Alvarez CC: 92.539.315	Ing. Civil Especialista en vías y transporte	16	Pavimentación en concreto hidráulico y separador central de la calle 7 desde la 6A hasta la carrera 10 una calzada izquierda y calle 7 desde la calle 10 hasta la carrera 12 dos calzadas en el municipio de Palmar de Varela.  Dedicación 50%	0,83		Mejoramiento del tramo de vía Villa Rosa (Repelon-Departamento del Atlántico) - San Estanislao de Kostka (Departamento de Bolívar)  Dedicación 50%	1,31		Rehabilitación de vías en el Barrio Campestre, mantenimiento y adecuación de zonas espacio público para mejorar la movilidad calle media luna hasta la carrera 17 (Castillo San Felipe), pavimentación en concreto rígido de la calle Arroz Barato-Policarpa, obras de mantenimiento en diferentes vías de la ciudad y adecuación y/o reparación de vías, zonas peatonales del Centro Histórico (Tejadillo-Plaza Aduana-Factoría) en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias  Dedicación 50%	0,89	101-123	CUMPLE									
														Periodo Contrato	15/01/2018	09/11/2018	Periodo Contrato	16/07/2018	30/10/2019	Periodo Contrato	12/09/2018	30/07/2019
														Fecha Exp. Mat. Prof.	16/06/2005	Periodo Labor Profesional	15/01/2018	09/11/2018	Periodo Labor Profesional	16/07/2018	30/10/2019	Periodo Labor Profesional

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

RESIDENTE 1	Olearis Alonso Hernandez Orellana CC 12.637.147	Ing. Civil	18	Pavimentación en concreto hidráulico y separador central de la calle 7 desde la 6A hasta la carrera 10 una calzada izquierda y calle 7 desde la calle 10 hasta la carrera 12 dos calzadas en el municipio de Palmar de Varela.  Dedicación 100%	0,83	Mejoramiento del tramo de vía Villa Rosa (Repelón-Departamento del Atlántico) - San Estanislao de Kostka (Departamento de Bolívar)  Dedicación 100%	1,31				125-140	<b>CUMPLE</b>						
													Periodo Contrato	15/01/2018	09/11/2018	Periodo Contrato	16/07/2018	30/10/2019
													Fecha Exp. Mat. Prof.	27/02/2003	Periodo Labor Profesional	15/01/2018	09/11/2018	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 2	Carlos Ernesto Jambos Barraza CC 1.129.540.329	Ing. Civil	9	Rehabilitación de vías en el Barrio Campestre, mantenimiento y adecuación de zonas espacio público para mejorar la movilidad calle media luna hasta la carrera 17 (Castillo San Felipe), pavimentación en concreto rígido de la calle Arroz Barato-Policarpa, obras de mantenimiento en diferentes vías de la ciudad y adecuación y/o reparación de vías, zonas peatonales del Centro Histórico (Tejadillo-Plaza Aduana-Factoría) en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias  Dedicación 50%	0,89	Pavimentación en concreto hidráulico y separador central de la calle 7 desde la 6A hasta la carrera 10 una calzada izquierda y calle 7 desde la calle 10 hasta la carrera 12 dos calzadas en el municipio de Palmar de Varela.  Dedicación 100%	0,83				142-157	<b>CUMPLE</b>						
													Periodo Contrato	12/09/2018	30/07/2019	Periodo Contrato	15/01/2018	09/11/2018
													Fecha Exp. Mat. Prof.	01/06/2012	Periodo Labor Profesional	12/09/2018	30/07/2019	Periodo Labor Profesional

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 59 – UNIÓN TEMPORAL BARRIOS 2021

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 2			Folios	CUMPLE/CUMPLE					
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)								
DIRECTOR	Carlos Aurelio Medina Tejada CC: 76.330.140	Ing. Civil Especialista en vías y Transportes	27	Mantenimiento y rehabilitación de la vía alterna al puerto marítimo de Santa Marta, Mamatoco - Terminal Marítimo, departamento del Magdalena.  Dedicación 50%	0,93	Construcción segunda calzada corredor universitario alterno vías (glorieta), 4, 5 y 6.  Dedicación 50%	0,99	Construcción de obras de urbanismo para el proyecto Clúster Institucional sector 3.  Dedicación 50%	0,31	180 - 205	CUMPLE						
				Periodo Contrato		14/12/2012		14/11/2013				Periodo Contrato	10/12/2009	30/11/2010	Periodo Contrato	9/07/2009	30/10/2009
				Fecha Exp. Mat. Prof.		18/11/1993		Periodo Labor Profesional				14/12/2012	14/11/2013	Periodo Labor Profesional	10/12/2009	30/11/2010	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Antenogenes Segundo Salazar Jimenez CC 8.701.923	Ing. Civil	38	Mantenimiento y rehabilitación de la vía alterna al puerto marítimo de Santa Marta, Mamatoco - Terminal Marítimo, departamento del Magdalena.  Dedicación 100%	0,93	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA, MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.  Dedicación 100%	0,86			206 - 216	CUMPLE						
				Periodo Contrato		14/12/2012		14/11/2013				Periodo Contrato	6/07/2015	11/05/2016			
				Fecha Exp. Mat. Prof.		29/03/1984		Periodo Labor Profesional				14/12/2012	14/11/2013	Periodo Labor Profesional	6/07/2015	11/05/2016	

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

RESIDENTE 2	Kleber Rafael Marriaga Ariza CC 8.539.208	Ing. Civil	17	Construcción de vías, andenes, redes hidrosanitarias y pluviales en el urbanismo sector 1 para el proyecto portal empresarial Norte. Dedicación 100%		1,09	Construcción segunda calzada corredor universitario alterno vías (glorieta), 4, 5 y 6. Dedicación 100%		0,99	218 - 239	<b>CUMPLE</b>
				Periodo Contrato	16/03/2015	12/04/2016	Periodo Contrato	10/12/2009	30/11/2010		
				Fecha Exp. Mat. Prof.	18/11/2004	Periodo Labor Profesional	16/03/2015	12/04/2016	Periodo Labor Profesional		

SUBSANÓ – CUMPLE

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 65 – CONSORCIO EDUBAR G11 2021

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/CUMPLE										
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO		TIEMPO (AÑOS)												
DIRECTOR	Alvaro Ariel Rodriguez Chacon CC:79.659.401	Ing. Civil Especialista en diseño y construcción de Vías y aeropistas	23	Adecuación y pavimentación de la transversal 82a entre la calle 47 b sur y la calle 52a sur, localidad de Kennedy, en santa fe de Bogotá.  Dedicación 50%	0,42	EL DISEÑO LA RECONSTRUCCIÓN, LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LA VIA GRUPO 1 TRAMO 1 VIA LETICIA - TARAPACA DEL KO+000 AL K4+200 (VARIANTE LOS LAGOS; DEL K4+100 (VIA LETICIA - TARAPACA) AL K12+500; DEL K13+100 AL K14+770 Y DEL K17+200 AL K17+930, CON UNA LONGITUD DE 15 KILOMETROS, EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS  Dedicación 50%	1,56	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL EN LA LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR, EN BOGOTÁ D.C. Dedicación 50%			1,90	274-310	CUMPLE									
														Periodo Contrato	17/05/2000	16/10/2000	Periodo Contrato	15/11/2005	30/05/2007	Periodo Contrato	4/12/2007	19/10/2009
														Fecha Exp. Mat. Prof.	1/03/1998	Periodo Labor Profesional	17/05/2000	16/10/2000	Periodo Labor Profesional	15/11/2005	30/05/2007	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Sandra Liliana Galindo Sanchez CC 52.381.164	Ingeniera Civil	16	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE VIAS EN VARIAS LOCALIDADES DE BOGOTA D.C, GRUPO 1 LOCALIDADES DE USAQUEN, TEUSAQUILLO, BARRIOS UNIDOS, ANTONIO NARIÑO Y ENGATIVA  Dedicación 100%	1,64	FASE II PARA VOLVER AL CAMPO "CONSTRUCCION Y APERTURA DE TRES VIAS: LA ESTANCIA - TRAVESIAS, LA HERRADURA - SAN JUAN LA COMPARSITA, ALTO SEVILLA - PLANADAS EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS  Dedicación 100%	0,54					313-356	CUMPLE									



PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

				Periodo Contrato	26/03/2007	6/11/2008	Periodo Contrato	3/12/2014	14/06/2015							
		Fecha Exp. Mat. Prof.	16/06/2005	Periodo Labor Profesional	26/03/2007	6/11/2008	Periodo Labor Profesional	3/12/2014	14/06/2015							
RESIDENTE 2	Rosemberg Orlando Novoa Rodriguez CC 80.053.386	Ingeniero Civil	11	CONSTRUCCIÓN DE 5,91 KM DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO LICITACIÓN PUBLICA LP.SPD-OP-00,1 DE2013 Y LA PROPUESTA PRESENTADA EL 07 DE MAYO DE 2013		1,68	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LAS VIAS CARRERA 7 Y 7A ENTRE CALLES 2 Y LIMITES DEL BARRIO PORTAL DEL TAMARINDO EN EL MUNICIPIO DE NILO CUDINAMARCA		0,25				356-367	CUMPLE		
				Periodo Contrato	20/06/2013		15/02/2015	Periodo Contrato		10/10/2018	9/01/2019					
				Fecha Exp. Mat. Prof.	28/01/2010		Periodo Labor Profesional	20/06/2013		15/02/2015	Periodo Labor Profesional	10/10/2018			9/01/2019	

SUBSANÓ – CUMPLE

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 70 – LOPECA S.A.S.

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 2		Folios	CUMPLE/CUMPLE									
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)											
DIRECTOR	Oscar Alberto Lopez Nuñez CC: 17.970.454	Ing. De Transporte y Vías Especialista en geotecnia vial y pavimentos	39	Pavimentación en concreto rígido de la carrera 3 entre calle 10 y diagonal 1, acera oeste de la avenida sororia.  Dedicación	0,09	Construcción de pavimento en concreto rígido en las glorietas Hernando de Santana, Maria Mulatra, Los Músicos calle 7B, 8A, 16, 20, 22, carreras 6, 16, 16D, 25, 30 Transversal 23, manzana 44 y 45 del Barrio Garupal y la avenida la Nevada, en la ciudad de Valledupar.  Dedicación	0,31	Pavimentación de vías urbanas del municipio de Curumani y sus corregimientos. Grupo II.  Dedicación	0,46	121 - 133	NO CUMPLE									
												Periodo Contrato	5/12/1998	6/01/1999	Periodo Contrato	28/01/2002	20/05/2002	Periodo Contrato	28/01/2011	13/12/2012
												Fecha Exp. Mat. Prof.	4/11/1981	Periodo Labor Profesional	5/12/1998	6/01/1999	Periodo Labor Profesional	28/01/2002	20/05/2002	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Erving Guillermo Espinosa Garcia CC 6.885.712	Ingeniero Civil	30	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CALLE 5 ENTRE CARREERA 3 Y CARRERA 1E, CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 1E, CALLE 3B ENTRE CARRERA 1E Y CARRERA 2, CARRERA 1E ENTRE CALLE 4D Y CALLE 6, CARRERA 2 ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D Y CARRERAS 1F, 1G, 1H ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D, CARRERA 2A, 2B, 2C ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D, EN EL BARRIO SANTA FE DE LA CIUDAD DE MONTERÍA EN EL DEPARTAMENO DE CÓRDOBA.	0,59	Pavimentación en concreto hidráulico en el municipio de Puerto Libertador - Córdoba, con una longitud de 2,4 Km entre los tramos B: "Desde el sitio denominado objeto la Virgen a la entrada del municipio de Puerto Libertador hasta en la estación de servicio Terpel denominada "La puerta del sol#" y el tramo C: "en el sector conocido como Centro América".  Dedicación 100%	0,62			135 - 181	CUMPLE									

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

				Dedicación 100%									
				Periodo Contrato	19/05/2015	18/12/2015	Periodo Contrato	22/11/2012	2/07/2013				
		Fecha Exp. Mat. Prof.	27/06/1991	Periodo Labor Profesional	19/05/2015	18/12/2015	Periodo Labor Profesional	22/11/2012	18/10/2013				
RESIDENTE 2	Ingrid Sofia Morales Avila CC 64.696.436	Ingeniera Civil	16	Construcción de pavimento en concreto hidráulico del acceso al corregimiento de los Monos, municipio de Loricá - departamento de Córdoba.		0,76	Pavimentación en concreto rígido de la carrera 4 y 5 entre la calle 41 y la avenida circunvalar perteneciente al sistema estratégico de transporte público SETP de la ciudad de Montería.		1,44			183 - 192	CUMPLE
				Dedicación 100%			Dedicación 100%						
				Periodo Contrato	28/09/2015		28/06/2016	Periodo Contrato		5/07/2011	4/12/2012		
		Fecha Exp. Mat. Prof.	21/04/2005	Periodo Labor Profesional	28/09/2015	28/06/2016	Periodo Labor Profesional	5/07/2011	4/12/2012				

SUBSANO – NO CUMPLE

**DIRECTOR – CONTRATO 1,2 Y 3.** Las certificaciones aportadas no permiten evidenciar la dedicación del profesional durante el periodo que estuvo vinculado. Esto de conformidad con el Capítulo ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO subtítulo EXPERIENCIA ESPECÍFICA, “NOTA 8: El Director de Obra podrá acreditar contratos que se hayan ejecutado simultáneamente. Para el caso de los Residentes de Obra se requiere una dedicación del 100% en cada contrato, por lo que no podrán acreditar experiencia en contratos cuya ejecución sea simultánea”.

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 77 – J.A. & ASOCIADOS S.A.S.

CARGO				CERTIFICACIÓN 1			CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/ NO CUMPLE			
				OBJETO		TIEMPO (AÑOS)	OBJETO		TIEMPO (AÑOS)	OBJETO		TIEMPO (AÑOS)					
DIRECTOR	Idefonso Quiroz Benavides CC: 85.436.815	Ing. Civil Especialista en Vías y transporte	26	Pavimentación en concreto hidráulico para el programa barrios a la obra etapa V, Módulos I,II,III,IV,V,VIV,VII,VIII,IX,Y X en las localidades sur oriente, norte centro histórico, Riomar, sur occidente y metropolitana del distrito de barranquilla, modulo III.  Dedicación 50%			1,78	Pavimentación en concreto hidráulico y sellado de juntas para el programa de pavimentación y reconstrucción en las localidades sur oriente, Norte centro histórico, Riomar, sur occidente y metropolitana del distrito de Barranquilla  Dedicación 50%			1,09	Reconstrucción de pavimentos y andenes y las obras complementarias en el distrito de barranquilla y los municipios del Atlántico.  Dedicación 50%			6,21	194-228	CUMPLE
				Periodo Contrato	8/05/2017	7/02/2019		Periodo Contrato	22/08/2016	30/08/2017		Periodo Contrato	10/10/2007	9/05/2019			
				Fecha Exp. Mat. Prof.	16/11/1995	Periodo Labor Profesional		8/05/2017	7/02/2019	Periodo Labor Profesional		2/08/2016	30/08/2017	Periodo Labor Profesional			
RESIDENTE 1	Alex Angel Gonzalez Aleman CC 72.166.929	Ing. Civil	20	Pavimentación en concreto hidráulico para el programa barrios a la obra etapa V, Módulos I,II,III,IV,V,VIV,VII,VIII,IX,Y X en las localidades sur oriente, norte centro histórico, Riomar, sur occidente y metropolitana del distrito de barranquilla, modulo III.  Dedicación 100%			1,45	Pavimentación en concreto hidráulico y sellado de juntas para el programa de pavimentación y reconstrucción en las localidades sur oriente, norte centro histórico, Riomar, sur occidente y metropolitana del distrito de barranquilla modulo iii.  Dedicación 100%			1,04					230-251	CUMPLE
				Periodo Contrato	4/08/2017	7/02/2019		Periodo Contrato	22/08/2016	30/08/2017							
				Fecha Exp. Mat. Prof.	17/05/2001	Periodo Labor Profesional		4/09/2017	7/02/2019	Periodo Labor Profesional		22/08/2016	30/08/2017				

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

RESIDENTE 2	Luis Fernando Rodriguez Arzuaga CC 12.635.827	Ing. Civil Especialista en Vías Terrestres	17	Construcción de pavimento en la calle 12 entre carrera 10 y 15 en el municipio de Candelaria (Atlántico). Dedicación 50%		1,05	Construcción de pavimento rígido en diversas direcciones del municipio de Ciénaga. Dedicación 100%		0,67	253-270	CUMPLE
				Periodo Contrato	13/05/2009	25/05/2010	Periodo Contrato	1/11/2004	29/06/2005		
				Fecha Exp. Mat. Prof.	19/08/2004	Periodo Labor Profesional	13/05/2009	25/05/2010	Periodo Labor Profesional		

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

INFORME DE EVALUACIÓN

CONCLUSIONES EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES

No	PROPONENTE	EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES	EQUIPO DE TRABAJO	HABIL/NO HABIL
2	CONSORCIO AZUL	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
8	CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA 2021	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
25	CONSORCIO JACOBO	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
28	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
34	CONSORCIO OBRAS MÓDULO 11	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABIL
39	CONSORCIO E7 BARRANQUILLA	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
51	CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
59	UNIÓN TEMPORAL BARRIOS 2021	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
65	CONSORCIO EDUBAR G11 2021	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
70	LOPECA S.A.S	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABIL
77	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	HABIL

EVALUACION JURIDICA SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

PROPONENTE No. 2

NOMBRE: CONSORCIO AZUL

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: CARLOS ALBERTO ROZO NADER.

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 72.222.176

ABONA PROPUESTA: SI  NO

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	CARLOS ALBERTO ROZO NADER	72.222.176	50%	CARLOS ALBERTO ROZO NADER	72.222.176
2	AZUL SOLUCION CONTRUCCION Y MINERIA SAS	900.278.422-0	50%	NELSON EDUARDO DULCEY BERARDINELLY	77.183.750

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	4-5
Abono de la propuesta	Cumple	4-5/17-19
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple	24-25
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	7-15
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple-subsanó	27-46 El integrante del consorcio CARLOS ALBERTO ROZO NADER, debe aportar la planilla correspondiente al mes de enero 2021, el certificado de cumplimiento de aportes del integrante AZUL SOLUCION CONTRUCCION Y MINERIA SAS debe subsanarlo.
Capacidad del representante legal	Cumple	24-25
Medidas Correctivas	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado judicial	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	Verificados De Oficio
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	59-60
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	335
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	17-22
RUP	Cumple	62-159

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**
**INFORME DE EVALUACIÓN**
**PROPONENTE No. 8**
**NOMBRE:** CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021

**REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO:** LUIS ALFONSO MARTINEZ BARRAGAN

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 13.843.347

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO 
**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	PETROLABIN S.A.S	800.113.677-3	50%	MILLER CASTAÑO PADILLA	12.126.696
2	CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.S.	800.218.136-2	50%	JUAN SEBASTIAN MARTINEZ CARDOZO	1.098.714.387

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	3-4
Abono de la propuesta	Cumple	3-4 // 32-35
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple	41-42
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	17-29
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	64-65
Capacidad del representante legal	Cumple	41-42
Medidas Correctivas	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado judicial	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	Verificados De Oficio
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	67-68
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	6-15
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	32-39
RUP	Cumple	70-127

**PROPONENTE No. 25**
**NOMBRE:** CONSORCIO JACOBO

**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT:** JUAN MANUEL CUELLO GERLEIN

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 72.201.621

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO 
**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	JACUR S.A.S	802.000.666-4	60%	FAISAL JACOBO CURE ORFALE	72.201.621
2	CONSTRUCORP S.A.	802.015.266-7	39%	JUAN MANUEL CUELLO GERLEIN	1.040.872.721
3	OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S.	901.355.251-4	1%	JUAN MANUEL CUELLO GERLEIN	1.040.872.721

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	3-5
Conformación del consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	12 -13
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE- SUBSANÓ  A folios 19 y 24 el proponente aporta el certificado de existencia y representación legal del integrante CONSTRUCORP S.A., y OBRACI S.A.S., (29 de enero de 2021), con fecha superior a los 30 días anteriores al cierre, por consiguiente, debe subsanar.	15-18 JACUR S.A.S., ok

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**
**INFORME DE EVALUACIÓN**

<b>Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales</b>	CUMPLE	124-125 Certificaciones.  124-125 certificaciones de aportes a seguridad social.  165-167 documentos revisor fiscal JACUR S.A.S.  219-221 CONSTRUCORP S.A.S.
<b>Autorización para contratar representante legal</b>	CUMPLE	26-27
<b>Capacidad del representante legal</b>	CUMPLE	
<b>Certificado Judicial del representante legal</b>	CUMPLE	No aporta con su oferta, por consiguiente, la entidad procedió a verificarlo de oficio.
<b>Certificado de antecedentes fiscales contraloría</b>	CUMPLE	115-119
<b>Certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría</b>	CUMPLE	109-113
<b>Certificado de medidas correctivas del representante legal</b>	CUMPLE	121-122
<b>Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)</b>	CUMPLE	8-10
<b>Garantía de seriedad de la propuesta</b>	CUMPLE	391
<b>Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente</b>	CUMPLE	6-7
<b>RUP</b>	CUMPLE-SUBSANÓ  A folios 75 y 78 de la oferta, se presenta el registro único de proponentes del integrante CONSTRUCORP S.A., el cual no se encuentra expedido dentro de los 30 días anteriores al cierre, por consiguiente, debe subsanar.	29-74 JACUR S.A.S.  79-108 OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S.
<b>ABONO DE PROPUESTA</b>	CUMPLE- SUBSANÓ	En la propuesta no se evidencia abono de esta, de conformidad con el artículo 20 de la ley 842 de 2003 que expresa: "Las propuestas que se formulan en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería". De acuerdo a lo anteriormente esgrimido, el proponente debe subsanar dentro del término de traslado del informe de evaluación.

**PROPONENTE No. 28**
**NOMBRE:** CONSORCIO IE BARRANQUILLA

**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT:** JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 6.774.345

**ABONA PROPUESTA:** SI \_\_\_ NO\_X\_\_

**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	<b>NOMBRE</b>	<b>NIT</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION</b>	<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>
<b>1</b>	INCITECO S.A.S.	800.104.214-9	50%	PASTOR LOPEZ GOMEZ	75.000.485
<b>2</b>	HMR INGENIERIA S.A.S.	900.438.670-0	49%	JESUS HERNANDEZ ROJAS	6.774.345



**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**
**INFORME DE EVALUACIÓN**

3	JESUS HERNANDEZ ROJAS	6.774.345	1%	JESUS HERNANDEZ ROJAS	6.774.345
---	-----------------------	-----------	----	-----------------------	-----------

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	5-7
Conformación de consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	40-42
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	10-29
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	68,69,334,335,336
	<b>HMR INGENIERIA S.A.S.</b>	
	<b>JESUS HERNANDEZ ROJAS</b>	71-85
	<b>INCITECO S.A.S.</b>	87,88,341,342,343
Capacidad del representante legal	CUMPLE	10-29
Certificado judicial	CUMPLE	61,64
Certificado de medidas correctivas	CUMPLE	62,65
Certificado de antecedentes fiscales	CUMPLE	54,55,57,58
Certificado de antecedentes disciplinarios	CUMPLE	47,48,50,51
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	91-99
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	215-223
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	32
RUP	CUMPLE	102-208

**PROPONENTE No. 34**
**NOMBRE:** CONSORCIO OBRAS MODULO 11

**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT:** RONALD HAYDEN COY ORTIZ

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 80.000.757

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO 
**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	JICO CONSTRUCCIONES S.A.S.	900.689.255-3	34%	RONALD HAYDEN COY ORTIZ	80.000.757
2	ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S.	806.016.855-4	33%	JUAN CARLOS LOPEZ BARRETO	73.551.770
3	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. S.A.S.	802.009.210-0	33%	DAVID ADOLFO AHCAR BETTS	72.185.476

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	2-4
Conformación de consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	6-8
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	16-36
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	<b>ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.</b> (CUMPLE)	65,327,328,329
	<b>JICO CONSTRUCCIONES S.A.S.</b> (CUMPLE)	67,347,348,349
	<b>PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. S.A.S.</b> (CUMPLE)	69,379,380,381
Capacidad del representante legal	CUMPLE	16-36
Certificado judicial	CUMPLE	38,44,50
Certificado de medidas correctivas	CUMPLE	NO APORTA (La entidad procedió a verificar en la web y el proponente no tiene pendientes medidas correctivas)
Certificado de antecedentes fiscales	CUMPLE	39,40,45,46,51,52
Certificado de antecedentes disciplinarios	CUMPLE	41,42,47,48,53,54

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**
**INFORME DE EVALUACIÓN**

Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	72-88
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	56-62
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	12-13
RUP	CUMPLE	91-303

**PROPONENTE No. 39**
**NOMBRE:** CONSORCIO E7 BARRANQUILLA

**REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO:** ELKIN JAIR AZUERO ORJUELA

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 79.661.027

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO 
**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	ALVARO HENANDO CALDERON TORO	16.625.689-5	35%	ALVARO HENANDO CALDERON TORO	16.625.689
2	COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	830.054.826-1	65%	ELKIN JAIR AZUERO ORJUELA	79.661.027

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	1-4
Abono de la propuesta	Subsanó-Cumple	De conformidad a lo establecido por la Ley 842 de 2.003, la propuesta presentada debe ser abonada por un ingeniero civil, sin embargo, la misma se encuentra suscrita por ELKIN JAIR AZUERO ORJUELA y no se evidencia documentación alguna que acredite su profesión.
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple	6-8
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	28-31
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple-subsanó	10-22 El certificado de cumplimiento de aportes del integrante COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS debe ser corregido y El integrante del consorcio ALVARO HENANDO CALDERON TORO, debe aportar la planilla correspondiente al mes de enero 2021
Capacidad del representante legal	Cumple	6-8
Medidas Correctivas	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado judicial	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	Verificados De Oficio
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	46-53
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple-subsanó	387-395 La garantía aportada es para asegurar los módulos IX y XI sin embargo, el valor asegurado no es suficiente para asegurar dichos módulos pues el aviso establece que la garantía se debe expedir por un valor igual al 10 % del presupuesto de cada módulo por el cual presente propuesta.
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	33-35
RUP	Cumple	110-232

**PROPONENTE No. 51**
**NOMBRE:** CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S

**NIT:** 802.005.436-1

**REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURÍDICA - CONSORCIO / UT:** DIANA PATRICIA RODRIGUEZ ISIDRO

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 22.668.761

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO  N/A

**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:** N/A

**REVISOR FISCAL:** JUAN CARLOS ÁLVAREZ BLOOM

**CC. No:** 1052079599

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1					
2					
3					

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**
**INFORME DE EVALUACIÓN**

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	2-3
Conformación de consorcio y/o unión temporal	No aplica	No aplica
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	8-14
Capacidad del representante legal	Cumple	15-17
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	47-49
Certificado judicial	Cumple	57
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	53-54
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	55-56
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	59
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	44-45
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	51
RUP	Cumple	19-42

**PROPONENTE No. 59**
**NOMBRE:** UNION TEMPORAL BARRIOS 2021

**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT:** WILLIAM ENRIQUE YACAMAN FERNANDEZ

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 73.108.358

**ABONA PROPUESTA:** SI    x    NO   
**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.S.	802.005.147-6	50%	WILLIAM ENRIQUE YACAMAN FERNANDEZ	73.108.358
2	AE INGENIEROS CIVILES S.A.S.	900.234.231-4	50%	ANTONIO JOSE ESCORCIA NAVARRO	72.312.483

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	2-4
Conformación del consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	37-38
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	8-12 CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. 13-19 AE
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	28-31 YACAMAN 32-35 AE
Autorización para contratar representante legal	NO APLICA	
Capacidad del representante legal	CUMPLE	28-31 y 32-35
Certificado Judicial del representante legal	CUMPLE	50-51
Certificado de antecedentes fiscales contraloría	CUMPLE	45-48
Certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría	CUMPLE	40-43
Certificado de medidas correctivas del representante legal	CUMPLE	52-53
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	55-56
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	A folios 24 y 26

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**
**INFORME DE EVALUACIÓN**

Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	21-22
RUP	CUMPLE	118-139 RUP YACAMAN 140-159 AE

**PROPONENTE No. 65**
**NOMBRE:** CONSORCIO EDUBAR G11 – 2021

**REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO:** IVAN ALONSO PARDO AVILA

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 79.952.890

**ABONA PROPUESTA:** SI X NO   
**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	900.531.236-1	70%	IVAN ALONSO PARDO AVILA	79.952.890
2	JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	19.080.314	30%	JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	19.080.314

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	3-5
Abono de la propuesta	Cumple	3-8
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple	10-11
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	13-22
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	38-61
Capacidad del representante legal	Cumple	
Medidas Correctivas	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado judicial	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	Verificados De Oficio
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	63-69
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	228-241
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	24-25
RUP	Cumple	71-174

**PROPONENTE No. 70**
**NOMBRE:** LOPECA S.A.S.

**REPRESENTANTE LEGAL:** LIBARDO JOSE LOPEZ JIMENEZ

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 11.003.275

**ABONA PROPUESTA:** SI    NO X
**INTEGRANTES DEL CONSORCIO:**

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1					
2					
3					

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	2-3
Conformación de consorcio y/o unión temporal	N/A	
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	7-9
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	11,12,13
Capacidad del representante legal	CUMPLE	7-17
Certificado judicial	CUMPLE	16
Certificado de medidas correctivas	CUMPLE	NO APORTA (La entidad procedió a verificar en la web y el proponente no tiene pendientes medidas correctivas)
Certificado de antecedentes fiscales	CUMPLE	15
Certificado de antecedentes disciplinarios	CUMPLE	14

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	17-20
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	10
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	4
RUP	CUMPLE	21-35

**PROPONENTE No. 77**

**NOMBRE:** J.A. & ASOCIADOS S.A.S.

**NIT:** 890.116.998-3

**REPRESENTANTE LEGAL PROPONENTE:** JAIRO RAMON ALDANA BULA

**CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 15.039.021

**ABONA PROPUESTA:** SI  NO

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	2-5
Conformación del consorcio y/o unión temporal	NO APLICA	
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	20-27
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	56-58
Autorización para contratar representante legal	NO APLICA	
Capacidad del representante legal	CUMPLE	24
Certificado Judicial del representante legal	CUMPLE	54
Certificado de antecedentes fiscales contraloría	CUMPLE	51-52
Certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría	CUMPLE	48-49
Certificado de medidas correctivas del representante legal	CUMPLE	No aporta con su oferta, por lo tanto, la entidad procede a verificarlo de oficio.
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	A Folio 60
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	A folios 11 y 12
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	46
RUP	CUMPLE	62-102

**RESUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:**

No.	PROPONENTE	NIT o C.C.	JURIDICO	TÉCNICO-EXPERIENCIA	FINANCIERO	ECONOMICA	RESULTADO
2	CONSORCIO AZUL	CARLOS ALBERTO ROZO NADER C.C. 72.222.176 <b>50% DE PARTICIPACIÓN</b>  AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERIA S.A.S. NIT. 900.278.442-0 <b>50% DE PARTICIPACIÓN</b>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**
**INFORME DE EVALUACIÓN**

8	CONSORCIO VÍAS BARRANQUILLA 2021	PETROLABIN S.A.S. NIT. 800.113.677-3 <b>50% DE PARTICIPACIÓN</b> CEAS S.A.S. NIT. 800.218.136-2 <b>50% DE PARTICIPACIÓN</b>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
25	CONSORCIO JACOBO	JACUR S.A.S. NIT. 802.000.666-4 <b>60% DE PARTICIPACIÓN</b> CONSTRUCORP S.A. NIT. 802.015.266-7 <b>39% DE PARTICIPACIÓN</b> OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.355.251-4 <b>1% DE PARTICIPACIÓN</b>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
28	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	INCITECO S.A.S. NIT. 800.104.214-9 <b>50% DE PARTICIPACIÓN</b> HMR INGENIERÍA S.A.S. NIT. 900.438.670-0 <b>49% DE PARTICIPACIÓN</b> JESÚS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS C.C. 6.774.345 <b>01% DE PARTICIPACIÓN</b>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
34	CONSORCIO OBRAS MÓDULO 11	JICO CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 900.689.255-3 <b>34% DE PARTICIPACIÓN</b> ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S. NIT. 806.016.855-4 <b>33% DE PARTICIPACIÓN</b> PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES AR S.A.S. NIT. 802.009.210-0 <b>33% DE PARTICIPACIÓN</b>	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABIL
39	CONSORCIO E7 BARRANQUILLA	ALVARO HERNANDO CALDERON TORO C.C. 16.625.689 <b>35% DE PARTICIPACIÓN</b> COMPAÑÍA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. NIT. 830.054.826-1 <b>65% DE PARTICIPACIÓN</b>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
51	CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S.	CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S. NIT. 802.005.436-1 <b>100% DE PARTICIPACIÓN</b>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
59	UNIÓN TEMPORAL BARRIOS 2021	CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.S. NIT. 802.005.147-6 <b>50% DE PARTICIPACIÓN</b> AE INGENIEROS CIVILES S.A.S. NIT. 900.234.231-4 <b>50% DE PARTICIPACIÓN</b>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
65	CONSORCIO EDUBAR G11 2021	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.351.236-1 <b>70% DE PARTICIPACIÓN</b> JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ C.C. 19.080.314 <b>30% DE PARTICIPACIÓN</b>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**
**INFORME DE EVALUACIÓN**

70	LOPECA S.A.S.	NIT. 891.001.419-1	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABIL
76	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	NIT. 890.116.998-3 <b>100% DE PARTICIPACIÓN</b>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL

**PUNTAJE POR OFRECIMIENTO ECONOMICO**

	Proponente	Ofrecimiento	Ofrecimiento Revisión aritmética	Porcentaje de diferencia de Revisión Aritmética	CUMPLE REVISION ARITMETICA (+-1)	HABI L/NO HABI L	Valores totales de proponentes:	Media geométrica:	Diferencia de 5% mayor o menor	PUNTAJE POR OFRECIMIENTO ECONOMICO
1	CONSORCIO AZUL	\$ 7.727.867.246,0	\$ 7.789.240.013	0,79%	ACEPTADA	1	\$ 7.789.240.013	\$ 7.753.950.341	0,5%	<b>647</b>
2	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021	\$ 7.777.514.232,0	\$ 7.777.514.232	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.777.514.232		0,3%	<b>648</b>
3	CONSORCIO JACOBO	\$ 7.692.840.149,0	\$ 7.692.840.149	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.692.840.149		0,8%	<b>645</b>
4	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	\$ 7.709.937.102,0	\$ 7.709.936.393	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.709.936.393		0,6%	<b>646</b>
5	CONSORCIO OBRAS MODULO 11	\$ 7.735.401.319	\$ 7.735.400.609	0,00%	ACEPTADA				0,2%	
6	CONSORCIO E7 BARRANQUILLA	\$ 7.748.008.486,0	\$ 7.748.009.214	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.748.009.214		0,1%	<b>650</b>
7	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	\$ 7.779.558.440,0	\$ 7.779.557.724	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.779.557.724		0,3%	<b>648</b>
8	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	\$ 7.739.537.243,0	\$ 7.739.537.243	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.739.537.243		0,2%	<b>649</b>
9	CONSORCIO EDUBAR G11 - 2021	\$ 7.746.573.578,0	\$ 7.746.572.867	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.746.572.867		0,1%	<b>649</b>

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**
**INFORME DE EVALUACIÓN**

10	LOPECA S.A.S.	\$ 7.789.240.013	\$ 7.789.240.013	0		0			
11	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	\$ 7.751.090.218,0	\$ 7.751.089.501	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.751.089.501	0,0%	<b>650</b>
9									

**PUNTAJE POR ITEM REPRESENTATIVO**

Modulo	Proponente	ITEM 1: P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	ITEM 2: PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACION, CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	MEDIA GEOMÉTRICA ITEM 1	MEDIA GEOMÉTRICA ITEM 2	DN ITEM 1	DN ITEM 2	Calificación ITEM 1	Calificación ITEM 2	PUNTAJE ITEM REPRESENTATIVO	
1	CONSORCIO AZUL	\$121.330,00	\$130.150,00	\$ 121.338,48	\$ 130.205,35	8,48	55,35	50	45	95	
2	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021	\$121.627,26	\$130.421,94			288,78	216,59	25	35	60	
3	CONSORCIO JACOBO	\$120.453,00	\$129.163,00			885,48	1042,35	10	10	20	
4	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	\$120.783,00	\$129.517,00			555,48	688,35	15	15	30	
5	CONSORCIO OBRAS MODULO 11										
6	CONSORCIO E7 BARRANQUILLA	\$121.064,00	\$129.819,00			274,48	386,35	30	30	60	
7	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	\$121.860,00	\$130.671,00			521,52	465,65	20	25	45	
8	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	\$121.200,00	\$130.849,00			138,48	643,65	35	20	55	



**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**
**INFORME DE EVALUACIÓN**

9	CONSORCIO EDUBAR G11 - 2021	\$121.358,00	\$130.133,00			19,52	72,35	45	40	85
10	LOPECA S.A.S.									
11	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	\$121.432,00	\$130.212,00			93,52	6,65	40	50	90

**PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD**

	Proponente	Carta de Compromiso Implementación PGP	Plan Esquemático Gerencia de Proyectos	Profesional de Gerencia de Proyectos		PUNTAJE POR PGP
1	CONSORCIO AZUL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 318 - 374	100
2	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 249 - 362	100
3	CONSORCIO JACOBO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folio 365 - 387	100
4	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 554 - 594	100
5	CONSORCIO OBRAS MODULO 11					
6	CONSORCIO E7 BARRANQUILLA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	No presenta profesional que cumpla con las condiciones exigidas ni para la opción 1 u opción 2 del numeral 4.1.5.	0
7	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folio 169 - 194	100
8	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 241 - 260	100
9	CONSORCIO EDUBAR G11 - 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folio 379 - 400	100
10	LOPECA S.A.S.					
11	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folio 272 - 286	100

**APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 Puntos)**

	Proponente	FOLIOS	PUNTAJE POR PGP
1	CONSORCIO AZUL	17; 311-316	100
2	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021	17-30	100
3	CONSORCIO JACOBO	15-24	100
4	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	535-552	100

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**

**INFORME DE EVALUACIÓN**

5	CONSORCIO OBRAS MODULO 11		
6	CONSORCIO E7 BARRANQUILLA	28-35	100
7	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	161-167	100
8	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	266-277	100
9	CONSORCIO EDUBAR G11 - 2021	370-375	100
10	LOPECA S.A.S.		
11	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	288-295	100

**PUNTAJE POR NO SANCIONES (50 PUNTOS)**

	Proponente	FOLIOS	PUNTAJE POR PGP
1	CONSORCIO AZUL	333	50
2	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021	486	50
3	CONSORCIO JACOBO	389	50
4	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	594-597	50
5	CONSORCIO OBRAS MODULO 11		
6	CONSORCIO E7 BARRANQUILLA	384-385	50
7	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	199	50
8	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	263	50
9	CONSORCIO EDUBAR G11 - 2021	413-415	0 SE VERIFICÓ DE OFICIO Y EL INTEGRANTA DEL CONSORCIO, JOSE GUILLERMO GALÁN GÓMEZ TIENE UNA SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL EN FIRME DEL 17-11-2017.
10	LOPECA S.A.S.		
11	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	297	50

**CONSOLIDADO PUNTAJE**

	Proponente	PUNTAJE POR OFRECIMIENTO ECONOMICO	PUNTAJE POR ITEMS REPRESENTATIVOS	PUNTAJE POR PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL	FACTOR DE CALIDAD - IMPLEMENTACIÓN PGP	PUNTAJE POR NO SANCIONES	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO AZUL	648	95	100	100	50	993
2	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2021	648	60	100	100	50	958
3	CONSORCIO JACOBO	645	20	100	100	50	915
4	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	647	30	100	100	50	927

**PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020**
**INFORME DE EVALUACIÓN**

5	CONSORCIO OBRAS MODULO 11	0	0	0	0	0	0
6	CONSORCIO E7 BARRANQUILLA	650	60	100	0	50	860
7	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	647	45	100	100	50	942
8	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	649	55	100	100	50	954
9	CONSORCIO EDUBAR G11 - 2021	650	85	100	100	0	935
10	LOPECA S.A.S.	0	0	0	0	0	0
11	J.A. & ASOCIADOS S.A.S.	650	90	100	100	50	990

Por los resultados obtenidos en la presente evaluación, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente de Edubar S.A adjudicar la presente **SELECCIÓN ABIERTA Nº SA-08-2020** por módulos al siguiente proponente, así:

- **Módulo 11- CONSORCIO AZUL**, representado legalmente por CARLOS ALBERTO ROZO NADER., identificado con CC. No. 72.222.176. La estructura plural se encuentra conformada así:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	CARLOS ALBERTO ROZO NADER	72.222.176	50%	CARLOS ALBERTO ROZO NADER	72.222.176
2	AZUL SOLUCION CONTRUCCION Y MINERIA SAS	900.278.422-0	50%	NELSON EDUARDO DULCEY BERARDINELLY	77.183.750

Quien cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en la Convocatoria y obteniendo el resultado ya mencionado. Se publica en la página WEB de EDUBAR S.A. y SECOP I, para el traslado a los oferentes, por el término de tres (03) días hábiles.

En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador el día treinta y uno (31) de marzo de 2021.

(ORIGINAL FIRMADO)  
**ALBEIRO GARCIA ARIZA**  
 Coordinador Oficina Contratos

(ORIGINAL FIRMADO)  
**CESAR IBAÑEZ MARQUEZ**  
 Jefe de Contabilidad

(ORIGINAL FIRMADO)  
**ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS**  
 Subgerente de Proyectos

(ORIGINAL FIRMADO)  
**MAURICIO VALDEBLÁNQUEZ TÁMARA**  
 Subgerente de Contratación

(ORIGINAL FIRMADO)  
**MIGUEL PARGA AZULA**  
 Asesor Externo