

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

PRESUPUESTO OFICIAL PROCESO El valor del presupuesto oficial corresponde a la suma de CIEN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$100.568.456.518,00) AIU e IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación.

PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.

NÚMERO DE MÓDULO	VALOR POR MÓDULO SEGÚN PRESUPUESTO OFICIAL
I	\$10.137.066.580,00
II	\$7.825.749.350,00
III	\$7.715.755.128,00
IV	\$7.646.352.054,00
V	\$9.616.805.669,00
VI	\$ 8.770.765.632,00
VII	\$ 10.200.569.023,00
VIII	\$7.698.198.806,00
IX	\$7.593.882.297,00
X	\$7.713.152.194,00
XI	\$7.805.924.686,00
XII	\$7.844.235.099,00
TOTAL	\$100.568.456.518,00

PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN ABIERTA EN APLICACIÓN DEL NUMERAL 16.1.4. DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD

**INFORME DE EVALUACIÓN
SA-08-2020
MODULO II**

EVALUACION FINANCIERA SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

PROPONENTES	HÁBIL	NO HÁBIL
CONSORCIO OBRAS MODULO 2	X	
CONSORCIO IE BARRANQUILLA	X	
CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO SAS	X	
CONSORCIO LZ BARRANQUILLA	X	
CONSORCIO DISTRITO URBANO	X	
BF CONSTRUYE S.A.S	X	
CONSORCIO EDUBAR G2-2021	X	
UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	X	
CONSORCIO JACOBO	X	

PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO	\$ 7,825,749,350	PROponentes Módulo II								
INDICADOR SOLICITADO	REQUISITO	CONSORCIO OBRAS MODULO 2	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO SAS	CONSORCIO LZ BARRANQUILLA	CONSORCIO DISTRITO URBANO	BF CONSTRUYE S.A.S	CONSORCIO EDUBAR G2-2021	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	CONSORCIO JACOBO
Capital de Trabajo demandado	Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial	83%	405%	202%	234%	394%	53%	260%	556%	1096%
Capital de trabajo		83%	405%	202%	234%	394%	53%	260%	556%	1096%
		6,478,065,214	31,666,881,593	15,789,578,250	18,329,384,159	30,845,054,011	4,134,378,512	20,337,271,955	43,511,323,644	85,735,506,777
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Liquidez	Mayor o igual a 1,5	3.38	14.48	2.99	26.11	2.55	7.83	18.96	3.12	7.47
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Nivel de endeudamiento	Menor o igual al 70%	31%	30%	42%	33%	53%	26%	51%	57%	66%
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Razón de cobertura de intereses	Mayor o igual a 2	37.01	41.56	6.13	7.20	10.83	88.16	16.39	3.88	2.97
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Patrimonio	Mayor o igual al 40% del PO	141%	363%	252%	291%	397%	59%	235%	509%	1061%
Patrimonio		11,003,030,212	28,441,404,604	19,691,002,163	22,806,088,573	31,071,014,368	4,612,131,746	18,369,116,270	39,866,591,282	83,037,597,389
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rentabilidad operacional sobre patrimonio	Mayor o igual a 10%	20%	39%	24%	23%	47%	62%	36%	14%	27%
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Rentabilidad operacional sobre activo	Mayor o igual a 5%	13%	29%	14%	16%	22%	46%	17%	6%	9%
		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

EVALUACION TÉCNICA SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020
EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES:
PROPONENTE 10 - CONSORCIO JACOBO

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y/O CONCRETO ASFALTICO</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 1.680 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- La sumatoria de los máximo cuatro (4) contratos debe ser mayor o igual a 8.915 SMMLV calculados a la fecha de terminación para la suma de los contratos.</p>	<p>No.: LPI-TM-300-002-08</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE CORREDOR "OLAYA HERRERA 2" DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SU ÁREA METROPOLITANA, SISTEMA TRANSMETRO, CARRERA 46 (AVENIDA OLAYA HERRERA) ENTRE EL CAÑO DEL MERCADO Y LA CALLE 45 (AVENIDA MURILLO), SIN INTERVENCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 46 CON LA CALLE 45, Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO A LA ESTACIÓN DE RETORNO "ROMELIO MARTÍNEZ" Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO (CALLE 72 A CALLE 74), CON INTERVENCIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRERA 46 CON LA CALLE 72, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS DE INTERVENCIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES.</p> <p>Contratante: TRANSMETRO S.A.</p> <p>Contratista: VALORES Y CONTRATOS S.A. (OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S. CONSTRUCORP S.A. 49,5% INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RANGE S.A.S 49,5% VALORES Y CONTRATOS S.A. 1%)</p>	6210.90	526.35	<p>No.: FROIH 932/2016</p> <p>Objeto contrato: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DE CAUDAL DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 76 ENTRE CARRERAS 44 Y 54 Y DE LA CALLE 75 ENTRE CARRERAS 44 Y 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratante: FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIONES HÍDRICAS DISTRITAL - FORO HÍDRICO</p> <p>Contratista: ARROYOS DE BARRANQUILLA S.A.S. JACUR S.A.S. 50% VALORES Y CONTRATOS S.S. 50%</p>	8657.61	63773.48	14868.51	64299.83	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		02/11/2010			30/11/2019				
Folios		224 - 227			228 - 252				
% Participación del Aportante	OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S.	1%		JACUR S.A.S	50%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	92	Si aporta	Folio	63			

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 3	VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV	CONTRATO 4	VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV	VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV	CUMPLE/NO CUMPLE			
<p>El proponente deberá presentar hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y/O CONCRETO ASFALTICO</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 1.680 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- La sumatoria de los máximo cuatro (4) contratos debe ser mayor o igual a 8.915 SMMLV calculados a la fecha de terminación para la suma de los contratos.</p>	<p>No.: AMB-LP-001-2013</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXIÓN VIAL, SEGUNDA CALZADA AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA ATLANTICO PARA LA CONSTRUCCIÓN 2.5 KM DE VÍA SECTOR CARRERA 53 - VIA 40.</p> <p>Contratante: ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: VALORES Y CONTRATOS S.A. (OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S. CONSTRUCORP S.A. 49,5% INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES RANGE S.A.S 49,5% VALORES Y CONTRATOS S.A. 1%)</p>	4255.08	582.83	<p>No.: 0108*2017*000031</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO DE LA VÍA CORREDOR ORIENTAL DEL GUÁJARO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.</p> <p>Contratante: GOBERNACIÓN EL ATLÁNTICO</p> <p>Contratista: UNIÓN TEMPORAL LAGUNA VALORES Y CONTRATOS S.A. 50% JACUR S.A.S. 50%</p>	12767.96	25431.66	17023.04	26014.49	CUMPLE			
										Fecha Terminación Contrato Aportado	28/12/2015	16/06/2020
										Folios	253 - 259	260 - 273
										% Participación del Aportante	OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S. 1%	JACUR S.A.S 50%
Validación RUP	Si aporta	Folio 102	Si aporta	Folio 68								

PROPONENTE 23 - CONSORCIO IE BARRANQUILLA

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.	Metros Cubicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.	Metros Cubicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO	SMMLV
<p>El proponente deberá presentar hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y/O CONCRETO ASFALTICO</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 1.680 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- La sumatoria de los máximo cuatro (4) contratos debe ser mayor o igual a 8.915 SMMLV calculados a la fecha de terminación para la suma de los contratos.</p>	<p>No.: 227 de 2004</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ACCESO A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES - PROGRAMA PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 3, LOCALIDADES DE: ANTONIO NARIÑO, BARRIOS UNIDOS, CANDELARIA, MARTIRES, RAFAEL URUBIE RUBINE, SANTA FE, TEUSAQUILLO, Y TUNIJELITO, EN BOGOTA DC</p> <p>Contratante: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU</p> <p>Contratista: CONSOCRIO G4</p> <p>Jesus Elquin Hernandez Rojas (25%) German Antonio Ballestas Berdejo (25%) HACE Ingenieros Ltda (25%) VICPAS SA (1%) INCITECO Ltda (24%)</p>	2961.05	484.78	6794.80	<p>No.: COP-219-2017</p> <p>Objeto contrato: COMPLETAR Y/O ACTUALIZAR Y/O AJUSTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES Y CONSTRUIR LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE BOGOTA DC</p> <p>Contratante: Fondo de Desarrollo Local de Kennedy</p> <p>Contratista: CONSORCIO MALLA VIAL 010</p> <p>Integrantes Jesus Elquin Hernandez Rojas (50%) German Antonio Ballestar Berdejo (25%) VICPAS SA (25%)</p>	2566.00	128.00	5943.41
Fecha Terminación Contrato Aportado		25/09/2018			18/09/2019			
Folios		349-368			370-386			
% Participación del Aportante	JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS INCITECO LTDA	49%			JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS	50%		
Validación RUP	Si Aporta	Folio	132, 178		Si aporta	Folio	136, 143,	

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 3	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO	SMMLV	CONTRATO 4	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO	SMMLV	CUMPLE/NO CUMPLE			
<p>El proponente deberá presentar hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y/O CONCRETO ASFALTICO</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 1.680 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- La sumatoria de los máximo cuatro (4) contratos debe ser mayor o igual a 8.915 SMMLV calculados a la fecha de terminación para la suma de los contratos.</p>	<p>No.: IDU-117 DE 2006</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE PAVIMENTOS LOCALES GRUPO II: LOCALIDADES DE FONTIBON, SUBA, Y USAQUEN, EN BOGOTA DC.</p> <p>Contratante: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU</p> <p>Contratista: CONSORCIO 1193</p> <p>Integrantes: Inciteco Ltda (45%) Ivan Giraldo Jaramillo (5%) Luis Hoyos Perez (35%) Victor Neira del Basto (15%)</p>	1773.88	6780.15	<p>No.: 753 DE 2016</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PASO NACIONAL POR TIPACOQUE, VIA DUITAMA - LA PALMERA, CODIGO 5503 DEL (PR117+0043 AL PR118+0023) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA</p> <p>Contratante: Instituto Nacional de Vias - INVIAS</p> <p>Contratista: CONSORCIO VIAS 2016</p> <p>Integrantes: Jesus Elquin Hernandez (40%) HMR Ingenieria SAS (60%)</p>	585.60	2561.02	CUMPLE			
								Fecha Terminación Contrato Aportado	24/06/2008	15/12/2016
								Folios	388-400	402-411
								% Participación del Aportante	Inciteco Ltda 45%	Jesus Elquin Hernandez HMR Ingenieria SAS 100%
Validación RUP	Si/Aporta	Folio 177	Si/Aporta	Folio 116, 145						

PROPONENTE 32 - CONSORCIO OBRAS MODULO 2

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cubicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV
<p>El proponente deberá presentar hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y/O CONCRETO ASFALTICO</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 1.680 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- La sumatoria de los máximo cuatro (4) contratos debe ser mayor o igual a 8.915 SMMLV calculados a la fecha de terminación para la suma de los contratos.</p>	<p>No.: 003-2014</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RIDIGO, EN DIFERENTES BARRIOS Y CORREGIMIENTOS EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA ALCALDIA LOCAL - LOCALIDAD DE LA VIRGEN TURISTICA DE CARTAGENA</p> <p>Contratante: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias</p> <p>Contratista: ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS</p>	1757.93	6101.36	<p>No.: 4151,1,14,07-176</p> <p>Objeto contrato: RECUPERACION VIAL EN LAS COMUNAS 5,6,7 Y 21 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>Contratante: Secretaria de infraestructura y valorización del municipio de Cali</p> <p>Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS 2006</p> <p>Integrantes PROYECYOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. SAS 50%</p> <p>NMV 50%</p>	1012.53	696.04	1930.48
Fecha Terminación Contrato Aportado		30/04/2015				07/12/2007	
Folios		195-209				209 - 212	
% Participación del Aportante	ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON SAS	100%		PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. SAS		50%	
Validación RUP	Si Aporta	Folio	61	Si aporta	Folio	130	

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 3	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	CUMPLE/NO CUMPLE
<p>El proponente deberá presentar hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y/O CONCRETO ASFALTICO</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 1.680 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- La sumatoria de los máximo cuatro (4) contratos debe ser mayor o igual a 8.915 SMMLV calculados a la fecha de terminación para la suma de los contratos.</p>	<p>No.: 4151,1,14,07-178</p> <p>Objeto contrato: RECUPERACION VIAL EN LAS COMUNAS 13,14Y 15 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>Contratante: Secretaria de infraestructura y valorización del municipio de Cali</p> <p>CONSORCIO PAVIMENTOS 2006</p> <p>Integrantes PROYECYOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. SAS 50%</p> <p>NMV 50%</p>	920.30	960.18	1938.40	1932.83	3414.15	9970.24	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado			03/09/2008					
Folios			214-217					
% Participación del Aportante	PROYECYOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. SAS			100%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	132	Si aporta				

PROPONENTE 44 - CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y/O CONCRETO ASFALTICO</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 1.680 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- La sumatoria de los máximo cuatro (4) contratos debe ser mayor o igual a 8.915 SMMLV calculados a la fecha de terminación para la suma de los contratos.</p>	<p>No.: 0108*2018*000066</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VIA VILLA ROSA (REPOLON- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO) - SAN ESTANISLAO DE KOSTKA (DEPARTAMENTO DE BOLIVAR)</p> <p>Contratante: GOBERNACION DEL ATLANTICO</p> <p>Contratista: CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S</p>	2073.60	12025.53	<p>No.: LP-001-2017</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Y SEPARADOR CENTRAL DE LA CALLE 7 DESDE LA CARRERA 6A HASTA LA CARRERA 10 UNA CALZADA IZQUIERDA Y CALLE 7 DESDE LA CARRERA 10 HASTA LA CARRERA 12 DOS CALZADAS EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA.</p> <p>Contratante: MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA</p> <p>Contratista: CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S</p>	1634.04	5275.34	3707.64	17300.87	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		30/10/2019			09/11/2018				
Folios		92-95			97-99				
% Participación del Aportante	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S	100%		CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S	100%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	35	Si aporta	Folio	29			

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 3	VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV	VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV	CUMPLE/NO CUMPLE
<p>El proponente deberá presentar hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y/O CONCRETO ASFALTICO</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 1.680 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- La sumatoria de los máximo cuatro (4) contratos debe ser mayor o igual a 8.915 SMMLV calculados a la fecha de terminación para la suma de los contratos.</p>	<p>No.: 0108*2018*000066</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VIA VILLA ROSA (REPELON- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO) - SAN ESTANISLAO DE KOSTKA (DEPARTAMENTO DE BOLIVAR)</p> <p>Contratante: GOBERNACION DEL ATLANTICO</p> <p>Contratista: CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S</p>	1205.00	12025.53	#j REF!	#i REF!	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		30/10/2019				
Folios		92-95				
% Participación del Aportante	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S	100%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	35			

PROPONENTE 55 - UNION TEMPORAL BARRIOS 2021

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO	SMMLV	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	CUMPLE/NO CUMPLE
<p>El proponente deberá presentar hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y/O CONCRETO ASFALTICO</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.680 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- La sumatoria de los máximo cuatro (4) contratos debe ser mayor o igual a 8.915 SMMLV calculados a la fecha de terminación para la suma de los contratos.</p>	<p>No.:0108*2015*000102</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL AEROPUERTO DE CARGA MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO</p> <p>Contratante: Gobernacion del Atlantico</p> <p>Contratista:</p>	2511.95	7450.53	<p>No.:0108*2015*000258</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA LUCIA - ALGODONAL - CAMPO DE LA CRUZ - EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE EL K04+400 AL K10+500</p> <p>Contratante: Gobernación del Atlantico</p> <p>Contratista:</p> <p>Integrantes UNIÓN TEMPORAL VIAS ATLANTICO 2015 CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. 70% AE INGENIEROS CIVILES SAS 30%</p>	3255.00	17021.17	3255.00	2511.95	9962.48	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		11/05/2016			20/02/2017					
Folios		161 - 168			170 - 151					
% Participación del Aportante	CONSTRUCTORA YACAMAN SAS	100%		CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. 70% AE INGENIEROS CIVILES SAS 30%	100%					
Validación RUP	Si Aporta	Folio	134	Si aporta	Folio	136				

PROPONENTE 68 - CONSORCIO EDUBAR G2 - 2021

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 3	VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV	TOTAL	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
										Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y/O CONCRETO ASFALTICO</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 1.680 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- La sumatoria de los máximo cuatro (4) contratos debe ser mayor o igual a 8.915 SMMLV calculados a la fecha de terminación para la suma de los contratos.</p>	<p>No.:222-2013</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN DE 5,91 KM DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE NIÑIDA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SPD-OP-001 DE 2013 Y LA PROPUESTA PRESENTADA EL 07 DE MAYO DE 2013.</p> <p>Contratante: GOBERNACIÓN DEL GUAINÍA</p> <p>Contratista: JOSÉ GUILLERMO GALÁN GÓMEZ</p>	5288.73	14713.17	<p>No.: 034 /99</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 167 ENTRE LAS CARRERAS 53 Y 66 DE LA LOCALIDAD DE SUBA, ACCESO AL BARRIO SAN CIPRIANO.</p> <p>Contratante: INSTITUTO DESARROLLO URBANO</p> <p>Contratista: JOSÉ GUILLERMO GALAN GOMEZ.</p>	2858.44	11236.38	<p>No.: IDU-1543-2017</p> <p>Objeto contrato: CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CALLE 183) DESDE LA AVENIDA BOYACA (AV. CRA 72) HASTA LA CRA. 54D, ACUERDO 523 DE 2013 DE VALORIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.</p> <p>Contratante: INSTITUTO DESARROLLO URBANO</p> <p>Contratista: CONSORCIO SAN FELIPE. DOBLE A INGENIERIA S.A.S. 60% JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ 40%</p>	5487.15	27156.05	8147.17	5487.15	53105.60	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		15/02/2015		30/01/2000		01/07/2020							
Folios		244 - 259		260 - 266		267 - 288							
% Participación del Aportante	JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	100%		JOSE GUILLERMO GALAN GOM	100%	JOSE GUILLERMO GALAN GOM	40%						
Validación RUP	Si aporta	Follo	99	Si aporta	Follo	81	Si aporta	Follo	125				

PROPONENTE 82 - CONSORCIO LZ BARRANQUILLA

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	CONTRATO 2	VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV	CONTRATO 3	VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV	TOTAL	TOTAL	SMMLV	CUMPLE/NO CUMPLE
										Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.		
<p>El proponente deberá presentar hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y/O CONCRETO ASFALTICO</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 1.680 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- La sumatoria de los máximo cuatro (4) contratos debe ser mayor o igual a 8.915 SMMLV calculados a la fecha de terminación para la suma de los contratos.</p>	<p>No.:173-2013</p> <p>Objeto contrato: REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL PRIORIZADA EN LA JORNADA 72K EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y MANTENIMIENTO DE ANDENES, GRUPO 2.</p> <p>Contratante: ALCALDÍA MAYOR SECRETARIA DE GOBIERNO ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY</p> <p>Contratista: CONSORCIO LAGO CONCRESCOL CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S. 30%</p>	2500.00	3253.98	<p>No.: 1307 de 2005</p> <p>Objeto contrato: DISEÑO, RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN O REPAVIMENTACIÓN DE LA VÍA GRUPO 56, EN EL TRAMO 1: CRUCE PALERMO - YAGUARA DEL PRO+0000 AL PR23+0640 CON UNA LONGITUD DE 23,64 KMS, TRAMO 2: PALERMO SANTA MARIA DEL PR18+0400 AL PR24+0550, DEL PR31+0600 CON UNA LONGITUD DE 6,55 KMS. EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA</p> <p>Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p>Contratista: CONSORCIO MULTILAGO GRUPO 56 PALERMO. LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX 1% MULTISERVICIOS PROFESIONALES LTDA 1% CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S. 98%</p>	16908.48	28378.06	<p>No.: 3146 de 2009</p> <p>Objeto contrato: RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL PLAN 2500, PARA LAS VÍAS, TRAMO 1: LA PLATA PITAL DEL PR8+900 AL PR10+600 CON UNA LONGITUD DE 1,7 KM, TRAMO 2: ACEVEDO PITAITO DEL PR12+600 AL PR14+600 CON UNA LONGITUD DE 2 KM, TRAMO 4: CRUCE PALERMO - YAGUARA DE PRO+000 AL PR1+440 CON UNA LONGITUD DE 1,44 KM; TRAMO 5: GARZON ZULLIAGA - GIGANTE DEL K19+000 AL K19+600 CON UNA LONGITUD DE 0,6 KM EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA</p> <p>Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p>Contratista: CONSORCIO MULTILAGO HUILA. CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S. 90%</p>	3099.00	12556.10	2500.00	20007.48	44188.14	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		04/04/2015			30/05/2008				02/11/2011				
Folios		135 - 141			144 - 157				159 - 164				
% Participación del Aportante	CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S.	30%		CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S.	98%		CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S.	90%					
Validación RUP	Si aporta	Follo	51	Si aporta	Follo	43	Si aporta	Follo	47				

PROPONENTE 87 - BF CONSTRUYE S.A.S.

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y/O CONCRETO ASFALTICO</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 1.680 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- La sumatoria de los máximo cuatro (4) contratos debe ser mayor o igual a 8.915 SMMLV calculados a la fecha de terminación para la suma de los contratos.</p>	<p>No.:SI-C-1439-2013</p> <p>Objeto contrato: MEJORAMIENTO A NIVEL DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 21.4 KM DE LA VÍA: ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y ZAMBRANO - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</p> <p>Contratante: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR</p> <p>Contratista: CONSORCIO VÍAS DED BOLIVAR CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S. 40% KM CONSTRUCCIONES S.A. 45% BF CONSTRUYE S.A.S. 15%</p>	2113.35	7791.91	<p>No.:002 de 1987</p> <p>Objeto contrato: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DE CAUDAL DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ARROYO DE LA CALLE 76 ENTRE CARRERAS 44 Y 54 Y DE LA CALLE 75 ENTRE CARRERAS 44 Y 52 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratante: FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIONES HÍDRICAS DISTRITAL - FORO HÍDRICO</p> <p>Contratista: ARROYOS DE BARRANQUILLA S.A.S. JACUR S.A.S. 50% VALORES Y CONTRATOS S.S. 50%</p>	3212.87	6601.15	5326.22	14393.05	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		04/08/2015			30/08/1988				
Folios		73 - 81			83 - 88				
% Participación del Aportante	BF CONSTRUYE S.A.S.	15%		JACUR S.A.S	100%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	110	Si aporta	Folio	118			

PROPONENTE 91 - CONSORCIO DISTRITO URBANO

CRITERIOS HABILITANTES	CONTRATO 1	VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.	SMMLV	CONTRATO 2	Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	TOTAL	TOTAL	CUMPLE/NO CUMPLE
							Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de	SMMLV	
<p>El proponente deberá presentar hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, alcance o condiciones contemple la CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y/O CONCRETO ASFALTICO</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 1.680 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, con un ESPESOR MÍNIMO de QUINCE (15) Centímetros.</p> <p>- Con la sumatoria de los volúmenes de MÁXIMO DOS (2) contratos válidos aportados, se debe acreditar un VOLÚMEN IGUAL O MAYOR a 1.140 Metros Cúbicos para VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN PAVIMENTO ASFALTICO.</p> <p>- La sumatoria de los máximo cuatro (4) contratos debe ser mayor o igual a 8.915 SMMLV calculados a la fecha de terminación para la suma de los contratos.</p>	<p>No.: 0108*2018*000065</p> <p>Objeto contrato: Mejoramiento de vías en el departamento del Atlántico - Mejoramiento de la vía transversal del sur, sector Punta Polonia - Manatí - Candelaria.</p> <p>Contratante: GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO</p> <p>Contratista: CONSORCIO VIALIDAD ATLANTICO A.M.G.O. CONSTRUCCIONES S.A.S. 30% AFATOP S.A.S 10% INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S. 30% OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO TRES S.A.S. 30%</p>	10213.54	17425.00	<p>No.: LPU-SIP-001-2007</p> <p>Objeto contrato: Diseño y reconstrucción de vías canales en: carrea 25 entre las calles 30 y 45; carrera 34 entre 72 y 75; carrera 36 entre calles 30 y 38; calle 96 entre carreras 45b y 46; carrera 60 entre calles 64 y 72; calle 60 entre carrera 14 y 15 excluyendo frente al No. 14-69 carrera 10 entre calles 26 y 30; bajada nueva Colombia; Calle 74c entre carrera 25b y 23b; calle 75 carreras 23b y 21b entre calles 75 y diagonal 78 incluido dos boxculvert; carrera 52 entre calles 86 y 87; carrera 13c entre calles 40 y 45; calle 41b entre carreras 4 y 6; carrera 6 entre calles 41 y 42; calle 41 entre carreras 6 y 6b; calle 118 entre carreras 10 y 12 y calle 14 entre carreras 51b y 10 corregimiento de la Playa del distrito de Barranquilla</p> <p>Contratante: ALCALDÍA DE BARRANQUILLA</p> <p>Contratista: CONSORCIO DONADO PAVIANDI DONADO ARCE & CIA S.A.S. 50% PAVIMENTOS ANDINOS S.A. 50%</p>	7047.77	9582.94	17261.31	27007.94	CUMPLE
Fecha Terminación Contrato Aportado		22/07/2020			30/08/2011				
Folios		205 - 214			228 - 252				
% Participación del Aportante	A.M.G.O. CONSTRUCCIONES S.A.S.	30%		PAVIANDI S.A.	50%				
Validación RUP	Si aporta	Folio	98	Si aporta	Folio	50			

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

PROPONENTE 10 - CONSORCIO JACOBO

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3		Folios	CUMPLE/CUMPLE									
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)											
DIRECTOR	Héctor Darío Torres Sánchez CC: 9.091.615	Ing. Civil Especialista en Vías	39	Reconstrucción de la avenida las torres entre calle 46 y vía circunvalar de Barranquilla sector III - K1+600 al K2+470 Dedicación: 70%	1.60	El diseño, reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de las vías grupo uno (1) tramo 1 vía avenida Newball entre la intersección con la avenida la playa hasta la intersección con la avenida 20 de julio con una longitud total de 2,45 kilómetros, en el departamento archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina. Dedicación: 75%	1.18	Mejoramamiento de la Interconexión vial, segunda calzada avenida circunvalar de Barranquilla - Atlántico para la construcción de 2,5 Km de vía sector carrera 53 - Vía 40 Dedicación: 75%	2.13	323-328	CUMPLE									
												Periodo Contrato	01/04/1997	30/10/1998	Periodo Contrato	24/11/2005	24/01/2007	Periodo Contrato	22/11/2013	28/12/2015
												Fecha Exp. Mat. Prof.	12/02/1982	Periodo Labor Profesional	01/04/1997	30/10/1998	Periodo Labor Profesional	24/11/2005	24/01/2007	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Joyce Emilia Beleño Galvis CC 49.740.915	Ingeniera Civil	20	Construcción del tramo de corredor "Murillo 2" del sistema integrado de transporte masivo del distrito de Barranquilla y su área Metropolitana, sistema Transmetro, calle 45 (Avenida murillo) desde la carrera 5B hasta la carrera 21 del distrito de Barranquilla, con intervención de las intersecciones de la calle 45 (avenida murillo) con las carreras 5B y 21, de acuerdo con los planos de intervención de cada uno de los componentes.	1.51	Mejoramamiento integral de vías en el grupo de zonas de precarga No. 4 del sistema de transporte masivo del distrito de Barranquilla y su área Metropolitana. Dedicación 100%	1.12			329 - 349	CUMPLE									

				Dedicación 100%						
				Periodo Contrato	08/05/2007	06/03/2009	Periodo Contrato	13/10/2009	19/11/2010	
		Fecha Exp. Mat. Prof.	20/09/2001	Periodo Labor Profesional	08/05/2007	02/11/2008	Periodo Labor Profesional	13/10/2009	19/11/2010	
RESIDENTE 2	Ovet de Jesús Leones Barrios CC 72.181.510	Ingeniero Civil	24	<p>Construcción del tramo de corredor "Olaya Herrera 2" del sistema integrado de transporte masivo del distrito de Barranquilla y su área metropolitana, sistema transmetro., carrera 46 (avenida Olaya herrera) entre el caño del mercado y la calle 45 (Avenida Murillo), sin intervención de la intersección de la carrera 46 con calle 45, y obras de construcción del acceso, a la estación de retorno "Romelio Martínez" y espacio público asociado (calle 72 a calle 74), con intervención de la intersección de la carrera 46 con la calle 72, del distrito de barranquilla, de acuerdo con los planos de intervención de cada uno de los componentes.</p> <p>Dedicación 100%</p>	1.97	Mejoramiento integral de vías en los lotes No. 01 y No. 02 de zonas de precarga del municipio de Soledad SITM del distrito de Barranquilla y su área metropolitana sistema transmetro de acuerdo con los planos y especificaciones de intervención de cada uno de los componentes.	2.12		350 - 384	CUMPLE
				Periodo Contrato	13/11/2008	02/11/2010	Periodo Contrato	23/03/2011	24/04/2013	
		Fecha Exp. Mat. Prof.	17/10/1996	Periodo Labor	13/11/2008	02/11/2010	Periodo Labor	23/03/2011	24/04/2013	

			Profesional		Profesional			
--	--	--	-------------	--	-------------	--	--	--

SUBSANÓ - CUMPLE

PROPONENTE 23 - CONSORCIO IE BARRANQUILLA

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 2		Folios	CUMPLE/CUMPLE	
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)			
DIRECTOR	Nelson Ricardo Beltrán Mojica CC: 7.221.566	Ingeniero Civil Especialista en Diseño y construcción de vías y Aeropistas	28	Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local del Distrito de conservación del Grupo 5 (suoccidente), en la ciudad de Bogotá		Contrato de Obra pública No. 605-2015.G2 Cuyo Objeto es construcción, reparación y mantenimiento de las obras de intervención física a escala barrial, ubicadas en Bogotá DC. De conformidad con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones Grupo 2. Localidades Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal y Santa fe		Contrato de Obra pública No. 606-2015-G1 cuyo objeto es construcción, Reparación y mantenimiento de las obras de intervención física a escala barrial, ubicadas en Bogotá DC de conformidad con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones Grupo 1. Localidades de USME-SUBA		415-528	CUMPLE	
				Dedicación 50%		Dedicación 50%		Dedicación 50%				
				Periodo Contrato	16/02/2009	31/03/2013	Periodo Contrato	20/01/2016	03/05/2017			Periodo Contrato
Fecha Exp. Mat. Prof.	17/02/1994	Periodo Labor Profesional	14/03/2009	15/12/2012	Periodo Labor Profesional	01/06/2016	30/01/2017	Periodo Labor Profesional	01/06/2016	30/01/2017		
RESIDENTE 1	Gladys Sarita Maolina Pita CC 40.048.566	Ingeniero Civil	18	Intervenciones Integrales de la Malla Vial y espacio Público de la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá DC		Diagnóstico y mantenimiento de vías, Grupo 1, 2, 3 y 4 a través del programa brigada de reacción vial en Bogotá DC				502-528	CUMPLE	
				Dedicación 100%		Dedicación 100%						
				Periodo Contrato	01/02/2011	30/11/2011	Periodo Contrato	13/04/2007	06/01/2009			
Fecha Exp. Mat. Prof.	18/10/2003	Periodo Labor Profesional	05/03/2011	31/12/2011	Periodo Labor Profesional	23/04/2007	17/10/2008					

RESIDENTE 2	Jorge Alberto Fonseca Zorro CC 7.168.291	Ingeniero Civil	16	Construcción y/o rehabilitación de vías en varias localidades en Bogotá DC. Grupo 2 Localidades de Santa Fe, Urme, Martires y Rafael Uribe Uribe, en Bogotá DC		1.39	Construcción y/o Rehabilitación de vías en Varias Localidades de Bogotá DC. Grupo 1: Localidad de Rafael Uribe Uribe		2.92	530-571	CUMPLE
				Dedicación 100%			Dedicación 100%				
				Periodo Contrato	28/03/2007		27/05/2008	Periodo Contrato			
Fecha Exp. Mat. Prof.	21/10/2005	Periodo Labor Profesional	01/11/2007	15/03/2009	Periodo Labor Profesional	16/03/2009	31/01/2012				

SUBSANÓ - CUMPLE

PROPONENTE 32 - CONSORCIO OBRAS MODULO 2

CARGO				CERTIFICACIÓN 1			CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 2			Folios	CUMPLE/CUMPLE			
				OBJETO		TIEMPO (AÑOS)	OBJETO		TIEMPO (AÑOS)	OBJETO		TIEMPO (AÑOS)					
DIRECTOR	Cesar Pineda Rivera CC: 19.401.718	Ingeniero Civil Especialista en ingeniería de Pavimentos Especialista en ingeniería de vías Terrestres	34	Recuperación vial en las comunas 5, 6, 7, y 21 del Municipio de Santiago de Calo - pavimentación Comunas Varias GRUPO 2 Dedicación 50%			0.84	Recuperación vial en las comunas 8,9,10, y 12 del Municipio de Santiago de Cali - Pavimentación comunas varias Grupo 3 Dedicación 50%			1.20	Pavimentación de vías comuna 13, calle 72 entre carreras 28a y 28d, carreras 28d y 28 d3, carreras 28d y transversal 28e, barrios comuneros II, del municipio Santiago de Cale Dedicación 50%			0.82	219-235	CUMPLE
				Periodo Contrato	09/02/2007	07/12/2007		Periodo Contrato	09/02/2007	17/04/2008		Periodo Contrato	21/12/2016	13/10/2017			
				Fecha Exp. Mat. Prof.	23/07/1987	Periodo Labor Profesional		09/02/2007	07/12/2007	Periodo Labor Profesional		09/02/2007	17/04/2008	Periodo Labor Profesional			
RESIDENTE 1	Fernando Alberto Villareal Uribe CC 9.681.130	Arquitecto	38	Recuperación vial en las comunas 5, 6, 7, y 21 del Municipio de Santiago de Calo - pavimentación Comunas Varias GRUPO 2 Dedicación 100%			0.52	Recuperación vial en las comunas 8,9,10, y 12 del Municipio de Santiago de Cali - Pavimentación comunas varias Grupo 3 Dedicación 100%			0.68				223-235	CUMPLE	
				Periodo Contrato	09/02/2007	07/12/2007		Periodo Contrato	09/02/2007	17/04/2008							
				Fecha Exp. Mat. Prof.	13/07/1983	Periodo Labor Profesional		09/02/2007	15/08/2007	Periodo Labor Profesional		16/08/2007	17/04/2008				

RESIDENTE 2	Carlos Ernesto Diaz Ospina CC 19.017.988	Ingeniero Civil	19	Recuperación vial en las comunas 5, 6, 7, y 21 del Municipio de Santiago de Calo - pavimentación Comunas Varias GRUPO 2		0.52	Recuperación vial en las comunas 8,9,10, y 12 del Municipio de Santiago de Cali - Pavimentación comunas varias Grupo 3		0.68	231-235	CUMPLE
				Dedicación 100%			Dedicación 100%				
				Periodo Contrato	09/02/2007		07/12/2007	Periodo Contrato			
Fecha Exp. Mat. Prof.	26/11/2002	Periodo Labor Profesional	09/02/2007	15/08/2007	Periodo Labor Profesional	16/08/2007	17/04/2008				

PROPONENTE 44 - CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.

CARGO				CERTIFICACIÓN 1			CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/ NO CUMPLE								
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)											
DIRECTOR	Ivan Jose Painchault Alvarez CC: 92.539.315	Ing. Civil Especialista en vías y transporte	16	pavimentación en concreto hidráulico y separador central de la calle 7 desde la 6A hasta la carrera 10 una calzada izquierda y calle 7 desde la calle 10 hasta la carrera 12 dos calzadas en el municipio de Palmar de Varela. Dedicación 50%	0.83		Mejoramiento del tramo de vía Villa Rosa (Repelon-Departameento del Atlántico) - San Estanislao de Kostka (Departamento de Bolívar) Dedicación 50%	1.31		rehabilitación de vías en el Barrio Campestre, mantenimiento y adecuación de zonas espacio público para mejorar la movilidad calle media luna hasta la carrera 17 (Castillo San Felipe), pavimentación en concreto rígido de la calle Arroz Barato-Policarpa, obras de mantenimiento en diferentes vías de la ciudad y adecuación y/o reparación de vías, zonas peatonales del Centro histórico (Tejadillo-Plaza Aduana-Factoria) en el Distrito turístico y Cultural de Cartagena de Indias Dedicación 50%	0.89	101-123	CUMPLE									
														Periodo Contrato	15/01/2018	09/11/2018	Periodo Contrato	16/07/2018	30/10/2019	Periodo Contrato	12/09/2018	30/07/2019
														Fecha Exp. Mat. Prof.	16/06/2005	Periodo Labor Profesional	15/01/2018	09/11/2018	Periodo Labor Profesional	16/07/2018	30/10/2019	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Olearis Alonso Hernández Orellana CC 12.637.147	Ing. Civil	18	pavimentación en concreto hidráulico y separador central de la calle 7 desde la 6A hasta la carrera 10 una calzada izquierda y calle 7 desde la calle 10 hasta la carrera 12 dos calzadas en el municipio de Palmar de Varela. Dedicación 100%	0.83		Mejoramiento del tramo de vía Villa Rosa (Repelon-Departameento del Atlántico) - San Estanislao de Kostka (Departamento de Bolívar) Dedicación 100%	1.31				125-140	CUMPLE									
														Periodo Contrato	15/01/2018	09/11/2018	Periodo Contrato	16/07/2018	30/10/2019			
														Fecha Exp. Mat. Prof.	27/02/2003	Periodo Labor	15/01/2018	09/11/2018	Periodo Labor	16/07/2018	30/10/2019	

RESIDENTE 2	Carlos Ernesto Jambos Barraza CC 1.129.540.329	Ing. Civil	9	Profesional		Profesional		0.83	0.89	142-157	CUMPLE				
				pavimentación en concreto hidráulico y separador central de la calle 7 desde la 6A hasta la carrera 10 una calzada izquierda y calle 7 desde la calle 10 hasta la carrera 12 dos calzadas en el municipio de Palmar de Varela. Dedicación 100%								rehabilitación de vías en el Barrio Campestre, mantenimiento y adecuación de zonas espacio público para mejorar la movilidad calle media luna hasta la carrera 17 (Castillo San Felipe), pavimentación en concreto rígido de la calle Arroz Barato-Policarpa, obras de mantenimiento en diferentes vías de la ciudad y adecuación y/o reparación de vías, zonas peatonales del Centro histórico (Tejadillo-Plaza Aduana-Factoria) en el Distrito turístico y Cultural de Cartagena de Indias Dedicación 50%			
				Periodo Contrato	15/01/2018	09/11/2018	Periodo Contrato					12/09/2018	30/07/2019		
Fecha Exp. Mat. Prof.	01/06/2012	Periodo Labor Profesional	15/01/2018	09/11/2018	Periodo Labor Profesional	12/09/2018	30/07/2019								

PROPONENTE 55 - UNION TEMPORAL BARRIOS 2021

CARGO				CERTIFICACIÓN 1			CERTIFICACION 2			CERTIFICACION 2			Folios	CUMPLE/CUMPLE	
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)		OBJETO	TIEMPO (AÑOS)				
DIRECTOR	Carlos Aurelio Medina Tejada CC: 8.536.245	Ingeniero Civil Especialista en vías y Transporte	28	Mantenimiento y Rehabilitación de la vía Alterna al Puerto marítimo de Santa Marta, Mamatoco - Terminal marítimo, Departamento del Magdalena	0.93	Dedicación 50%	construcción Segunda Calzada Corredor Universitario Alterno vías 1 (Glorieta), 4, 5 y 6.	0.99	Dedicación 50%	Aporta Licencia de Urbanismo	construcción de Obras de Urbanismo para el Proyecto Clúster Institucional Sector 3.	0.31	Aporta Licencia de Urbanismo	178-203	CUMPLE
				Periodo Contrato											
		Fecha Exp. Mat. Prof.	18/11/1993	Periodo Labor Profesional	14/12/2012	14/11/2013	Periodo Labor Profesional	10/12/2009	30/11/2010	Periodo Labor Profesional	09/07/2009	30/10/2009			
RESIDENTE 1	Atenogenes Segundo Salzar Jiménez CC 9.701.923	Ingeniero Civil	27	Mantenimiento y Rehabilitación de la vía Alterna al Puerto marítimo de Santa Marta, Mamatoco - Terminal marítimo, Departamento del Magdalena	0.93	Dedicación 100%	Mejoramiento de la vía de acceso al aeropuerto de carga, municipio de soledad en el departamento del Atlántico	0.86	Dedicación 100%					206-215	CUMPLE
				Periodo Contrato						14/12/2012	14/11/2013	Periodo Contrato	06/07/2015		
		Fecha Exp. Mat. Prof.	29/03/1994	Periodo Labor Profesional	14/12/2012	14/11/2013	Periodo Labor Profesional	06/07/2015	11/05/2016						

RESIDENTE 2	Kleber Rafael Marriaga Ariza CC 8.539.208	Ingeniero Civil	17	Construcción de Vías, Andenes, Redes Hidrosanitarias y Pluviales en el Urbanismo Sector 1 para el Proyectos Portal Empresarial Norte		1.09	construcción Segunda Calzada Corredor Universitario Alternativo vías 1 (Glorieta), 4, 5 y 6.		0.99	217-238	CUMPLE
				Dedicación 100%			Dedicación 50%				
				Aporte Licencia Urbanismo			Aporta Licencia de Urbanismo				
				Periodo Contrato	16/03/2015	12/04/2016	Periodo Contrato	10/12/2009	30/11/2010		
		Fecha Exp. Mat. Prof.	18/11/2004	Periodo Labor Profesional	16/03/2015	12/04/2016	Periodo Labor Profesional	10/12/2009	30/11/2010		

SUBSANÓ - CUMPLE

PROPONENTE 68 - CONSORCIO EDUBAR G2 - 2021

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3		Folios	CUMPLE/CUMPLE									
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)											
DIRECTOR	Héctor Fabio Mosquera Tejada CC: 76.330.140	Ing. Civil Especialista en ingeniería de vías Terrestres	19	Estudios y diseños a precio global fijo, la construcción a precios unitarios fijos y el mantenimiento a precio global fijo de accesos a Barrios y Pavimentos locales de vías grupo 2, segunda etapa en Bogotá D.C. Dedicación 50%	4.24	CONSTRUCCIÓN DE 5,91 KM DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE INÍRIDA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA LP-SPD-OP-001 DE 2013 Y LA PROPUESTA PRESENTADA EL 07 DE MAYO DE 2013. Dedicación 100%	1.68	Contratar mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, el mejoramiento, rehabilitación y pavimentación de las calles del barrio Diana Turbay en el municipio de San Juan de Rioseco, Cundinamarca. Dedicación 50%	0.76	294 - 320	CUMPLE									
												Periodo Contrato	26/12/2002	01/03/2007	Periodo Contrato	20/06/2013	15/02/2015	Periodo Contrato	11/11/2011	10/08/2012
												Periodo Labor Profesional	26/12/2002	01/03/2007	Periodo Labor Profesional	20/06/2013	15/02/2015	Periodo Labor Profesional	11/11/2011	10/08/2012
												Fecha Exp. Mat. Prof.	22/11/2001							
RESIDENTE 1	Rafael Antonio Robayo Casallas CC 7.300.180	Ingeniero de transportes y vías	39	Construcción pavimento rígido de la diagonal 4a. Zona 2A (K0+672 al K0+715) en Sierra Morena y obras faltantes. Dedicación 100%	0.19	Pavimentación de la vía interconectarte de los circuitos 2 y 3 Barrio Bogotá y Buenos Aires grupo 11. Dedicación 100%	0.42			322 - 337	CUMPLE									
												Periodo Contrato	09/01/1990	19/03/1990	Periodo Contrato	20/01/1989	19/06/1989			
												Periodo Labor Profesional	09/01/1990	19/03/1990	Periodo Labor Profesional	20/01/1989	19/06/1989			
												Fecha Exp. Mat. Prof.	09/07/1982							

RESIDENTE 2	John Kevin Daza Arias CC 79.297.416	Ing. Civil	31	Adecuación y pavimentación de la transversal 82A entre la calle 47B sur y la calle 52A sur, localidad de Kennedy, en Santa Fe de Bogotá, D.C.		0.42	Realizar los estudios y diseños por el sistema de precio global fijo la construcción a precios unitarios fijos con reajuste de los accesos a barrios y pavimentos locales en la localidad de Suba, programa de gestión compartida, en Bogotá D.C.		1.43	339 - 360	CUMPLE
				Dedicación 100%			Dedicación 100%				
				Periodo Contrato	17/05/2000		16/10/2000	Periodo Contrato			
Fecha Exp. Mat. Prof.	17/05/1990	Periodo Labor Profesional	17/05/2000	16/10/2000	Periodo Labor Profesional	18/02/2002	18/07/2003				

SUBSANÓ - CUMPLE

PROPONENTE 82 - CONSORCIO LZ BARRANQUILLA

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3		Folios	CUMPLE/CUMPLE						
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)								
DIRECTOR	Javier Conde Gutiérrez CC: 12.187.320	Ing. Civil Especialista en Vías Especialista en ingeniería de Pavimentos Magister en ingeniería de vías Terrestres	36	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VÍAL PRIORIZADA EN LA JORNADA 72K EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y MANTENIMIENTO DE ANDENES, GRUPO 2. Dedicación	0.93	Construcción de pavimento rígido en concreto hidráulico en la cra 11, entre calle 3 y 7, carrera 16 entre calles 4 y 7° y construcción de pavimento rígido en concreto hidráulico en la calle 4, entre carreras 1B y 3, carrera 1B entre calles 7 y 4, del municipio de Sabana grande Atlántico. Dedicación	0.85	Construcción de pavimento rígido en las calles 5 entre carreras 9 y 10 del municipio de Tenza - Boyacá. Dedicación	0.33	167-180	NO CUMPLE						
												Periodo Contrato		Periodo Contrato		Periodo Contrato	
												Fecha Exp. Mat. Prof.	18/10/1984	Periodo Labor Profesional	04/05/2014	04/04/2015	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Daniel Alberto González Arcila CC 1.075.237.530	Ingeniero Civil	8	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VÍAL PRIORIZADA EN LA JORNADA 72K EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y MANTENIMIENTO DE ANDENES, GRUPO 2. Dedicación	0.93	Construcción de pavimento rígido en concreto hidráulico en la cra 11, entre calle 3 y 7, carrera 16 entre calles 4 y 7° y construcción de pavimento rígido en concreto hidráulico en la calle 4, entre carreras 1B y 3, carrera 1B entre calles 7 y 4, del municipio de Sabana grande Atlántico. Dedicación	0.85			182 - 189	NO CUMPLE						
												Periodo Contrato		Periodo Contrato		Periodo Contrato	
												Fecha Exp. Mat. Prof.	29/04/2013	Periodo Labor Profesional	04/05/2014	04/04/2015	Periodo Labor Profesional

RESIDENTE 2		121			0.00			0.00		NO CUMPLE
			Periodo Contrato			Periodo Contrato				
			Fecha Exp. Mat. Prof.	Periodo Labor Profesional		Periodo Labor Profesional				

RECHAZADO – NO CUMPLE

PROPONENTE 87 - BF CONSTRUYE S.A.S.

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/CUMPLE	
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)				
DIRECTOR	Jesús Rafael Calderón Herrera CC: 72.151.218	Ing. Civil Especialista en Vías y Transporte	28	Reconstrucción vial y conducción del arroyo de la 84 entre carreras 51B y 74 en el distrito de Barranquilla y sus obras complementarias, enmarcado dentro del programa de obras por valorización por beneficio general 2012		Construcción de vías urbanas en pavimento rígido ubicadas en el municipio de Manatí, departamento del Atlántico, convenio 561 de 2017.		Construcción de pavimento rígido en las calles de la cabecera municipal de Clemencia - Bolívar.			128-170	CUMPLE	
				Dedicación 100%		Dedicación 50%		Dedicación 50%					
				Periodo Contrato	06/03/2014	14/08/2016	Periodo Contrato	15/07/2019	13/10/2020	Periodo Contrato			18/08/2017
	Fecha Exp. Mat. Prof.	15/07/1993	Periodo Labor Profesional	06/03/2014	14/08/2016	Periodo Labor Profesional	15/07/2019	13/10/2020	Periodo Labor Profesional	18/08/2017	23/04/2018		
RESIDENTE 1	María Isabel Valenzuela Benítez CC 32.735.944	Ingeniera Civil	23	Diseño y construcción de vías canales en la cra 43 entre calles 34 y 45; cra 44 entre calles 34 y 45; cra 6 sur entre calles 46f y 49, calle 49 entre cras 1 y 15 sur (circunvalar); calle 37 entre el No. 20-106 y la cra 21; calle 84 entre cras 47 y 69; calles 68 entre cras 34 y 38; cra 7d entre calles 34 y 35; estabilización de talud por filtraciones de agua en la calle 52 entre cras 3d y 4 del distrito de Barranquilla.		Construcción de la primera etapa de las obras faltantes del tramo 5°, comprendido entre el sector del mercado de Bazurto hasta la subida de la Popa y construcción de un vagón W12 en una de las estaciones faltantes del SITM de Cartagena de Indias D.T. y C.					172 - 193	CUMPLE	
				Dedicación 100%		Dedicación 100%							
				Periodo Contrato	27/02/2007	22/07/2008	Periodo Contrato	15/08/2013	20/04/2015				
	Fecha Exp. Mat. Prof.	19/02/1998	Periodo Labor Profesional	27/02/2007	22/07/2008	Periodo Labor Profesional	15/08/2013	20/04/2015					

RESIDENTE 2	Carlos Andrés Ardila Hernández CC 73.431.179	Ingeniero Civil	13	Construcción de vías urbanas en pavimento rígido ubicadas en el municipio de Manatí, departamento del Atlántico, convenio 561 de 2017. Dedicación 100%		1.25	Construcción de pavimento rígido en las calles de la cabecera municipal de Clemencia - Bolívar. Dedicación 100%		0.69	195 - 222	CUMPLE
				Periodo Contrato	15/07/2019	13/10/2020	Periodo Contrato	18/08/2017	23/04/2018		
				Fecha Exp. Mat. Prof.	17/04/2008	Periodo Labor Profesional	15/07/2019	13/10/2020	Periodo Labor Profesional		

PROPONENTE 91 - CONSORCIO DISTRITO URBANO

CARGO				CERTIFICACIÓN 1		CERTIFICACION 2		CERTIFICACION 3			Folios	CUMPLE/CUMPLE								
				OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)	OBJETO	TIEMPO (AÑOS)											
DIRECTOR	Luis Francisco Ovalle Llinás CC: 72.190.201	Ing. Civil Especialista en Vías y Transporte	24	Programa de vivienda gratuita Urbanización las Gardenias Urbanismo: Pavimento rígido e= 20 cm 25439m2 Dedicación 50%	2.08	Programa de vivienda gratuita urbanización Altos de la Sabana Urbanismo: Pavimentos rígidos e=20cm 16087,7m2 Dedicación 50%	1.86	Programa de vivienda de interés Prioritario para Ahorradores Urbanización brisas de Comfasucre. Urbanismo: Pavimento rígido e:20cm 3567,16m2 Dedicación 50%	1.39	226 - 260	CUMPLE									
												Periodo Contrato	12/11/2012	30/11/2014	Periodo Contrato	30/01/2013	30/11/2014	Periodo Contrato	15/03/2016	30/07/2017
												Fecha Exp. Mat. Prof.	12/12/1996	Periodo Labor Profesional	12/11/2012	30/11/2014	Periodo Labor Profesional	30/01/2013	30/11/2014	Periodo Labor Profesional
RESIDENTE 1	Carolina Chanchi González CC 41.943.547	Ingeniera Civil	19	Construcción de 216 viviendas como parte del programa de interés prioritario para ahorradores. Urbanización Lluvia de Oro. Urbanismo: Pavimentos rígidos 14727,72m2 Dedicación 100%	1.68	Programa de vivienda de interés Prioritario para Ahorradores Urbanización brisas de Comfasucre. Urbanismo: Pavimento rígido e:20cm 3567,16m2 Dedicación 100%	1.39			262 - 291	CUMPLE									
												Periodo Contrato	01/05/2018	26/12/2019	Periodo Contrato	15/03/2016	30/07/2017			
												Fecha Exp. Mat. Prof.	20/06/2002	Periodo Labor Profesional	01/05/2018	26/12/2019	Periodo Labor Profesional	15/03/2016	30/07/2017	

RESIDENTE 2	Jhon Jairo Osorio Sierra CC 92.535.303	Ingeniero Civil	13	Programa de vivienda de interés Prioritario para Ahorradores Urbanización brisas de Comfasucre. Urbanismo: Pavimento rígido e:20cm 3567,16m2 Dedicación 100%		1.38	Programa de vivienda gratuita Urbanización las Gardenias Urbanismo: Pavimento rígido e= 20 cm 25439m2 Dedicación 100%		2.08	292 - 315	CUMPLE
				Periodo Contrato	15/03/2016	30/07/2017	Periodo Contrato	12/11/2012	30/11/2014		
				Fecha Exp. Mat. Prof.	24/01/2008	Periodo Labor Profesional	15/03/2016	30/07/2017	Periodo Labor Profesional		

CONCLUSIONES EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES

No	PROPONENTE	EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES	EQUIPO DE TRABAJO	HABIL/NO HABIL
1	PROPONENTE 10 - CONSORCIO JACOBO	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
2	PROPONENTE 23 - CONSORCIO IE BARRANQUILLA	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
3	PROPONENTE 32 - CONSORCIO OBRAS MODULO 2	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
4	PROPONENTE 44 - CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
5	PROPONENTE 55 - UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
6	PROPONENTE 68 - CONSORCIO EDUBAR G2 - 2021	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
7	PROPONENTE 82 - CONSORCIO LZ BARRANQUILLA	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO
8	PROPONENTE 87 - BF CONSTRUYE S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
9	PROPONENTE 91 - CONSORCIO DISTRITO URBANO	CUMPLE	CUMPLE	HABIL

EVALUACION JURIDICA SELECCIÓN ABIERTA SA-08-2020

PROPONENTE No. 10
NOMBRE: CONSORCIO JACOBO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT: JUAN MANUEL CUELLO GERLEIN
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 72.201.621
ABONA PROPUESTA: SI ___ NO _x_
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	JACUR S.A.S	802.000.666-4	60%	FAISAL JACOBO CURE ORFALE	72.201.621
2	CONSTRUCORP S.A.	802.015.266-7	39%	JUAN MANUEL CUELLO GERLEIN	1.040.872.721
3	OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S.	901.355.251-4	1%	JUAN MANUEL CUELLO GERLEIN	1.040.872.721

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	3-5
Conformación del consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	12 -13
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE- SUBSANÓ A folios 19 y 24 el proponente aporta el certificado de existencia y representación legal del integrante CONSTRUCORP S.A., y OBRACI S.A.S., (29 de enero de 2021), con fecha superior a los 30 días anteriores al cierre, por consiguiente, debe subsanar.	15-18 JACUR S.A.S. 19-24 OBRACI
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	124-125 certificaciones de aportes a seguridad social. 165-167 documentos revisor fiscal jacur s.a.s. 219-221 documentos revisor fiscal construcorp s.a.s.
Autorización para contratar representante legal	CUMPLE	26-27
Capacidad del representante legal	CUMPLE	
Certificado Judicial del representante legal	CUMPLE	No aporta con su oferta, por consiguiente, la entidad procedió a verificarlo de oficio.
Certificado de antecedentes fiscales contraloría	CUMPLE	115-119
Certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría	CUMPLE	109-113
Certificado de medidas correctivas del representante legal	CUMPLE	121-122
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	8-10
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	421
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	6-7
RUP	CUMPLE- SUBSANÓ A folios 75 y 78 de la oferta, se presenta el registro único de proponentes del integrante CONSTRUCORP S.A., el cual no se encuentra dentro de los 30 días anteriores al cierre, por	29-74 jacur s.a.s. ok 79-108 obraci construcciones s.a.s.

	consiguiente debe subsanar.	
ABONO DE PROPUESTA	CUMPLE- SUBSANÓ	En la propuesta no se evidencia abono de esta, de conformidad con el artículo 20 de la ley 842 de 2003 que expresa: "Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo <u>objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería</u> ". De acuerdo a lo anteriormente esgrimido, el proponente debe subsanar dentro del término de traslado del informe de evaluación.

PROPONENTE No. 23
NOMBRE: CONSORCIO IE BARRANQUILLA

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT: JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 6.774.345

ABONA PROPUESTA: SI ___ NO X
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	INCITECO S.A.S.	800.104.214-9	50%	PASTOR LOPEZ GOMEZ	75.000.485
2	HMR INGENIERIA S.A.S.	900.438.670-0	49%	JESUS HERNANDEZ ROJAS	6.774.345
3	JESUS HERNANDEZ ROJAS	6.774.345	1%	JESUS HERNANDEZ ROJAS	6.774.345

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	5-7
Conformación de consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	40-42
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	9-29
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	HMR INGENIERIA S.A.S. CUMPLE	67,68,69,334,335,336
	JESUS HERNANDEZ ROJAS CUMPLE	71-85
	INCITECO S.A.S. CUMPLE	86,87,88,341,342,343
Capacidad del representante legal	CUMPLE	9-29
Certificado judicial	CUMPLE	61,64
Certificado de medidas correctivas	CUMPLE	62,65
Certificado de antecedentes fiscales	CUMPLE	54,55,57,58
Certificado de antecedentes disciplinarios	CUMPLE	47,48,50,51
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	90-99
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	209-218
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	32
RUP	CUMPLE	100-208

PROPONENTE No. 32

NOMBRE: CONSORCIO OBRAS MODULO 2
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT: RONALD HAYDEN COY ORTIZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 80.000.757
ABONA PROPUESTA: SI ___ NO X___
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	JICO CONSTRUCCIONES S.A.S.	900.689.255-3	34%	RONALD HAYDEN COY ORTIZ	80.000.757
2	ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S.	806.016.855-4	33%	JUAN CARLOS LOPEZ BARRETO	73.551.770
3	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. S.A.S.	802.009.210-0	33%	DAVID ADOLFO AHCAR BETTS	72.185.476

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	2-4
Conformación de consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	6-8
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	16-36
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. (CUMPLE)	65,327,328,329
	JICO CONSTRUCCIONES S.A.S. (CUMPLE)	67,347,348,349
	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. S.A.S. (CUMPLE)	69,379,380
Capacidad del representante legal	CUMPLE	16-36
Certificado judicial	CUMPLE	38,44,50
Certificado de medidas correctivas	CUMPLE	NO APORTA (La entidad procedió a verificar en la web y el proponente no tiene pendientes medidas correctivas)
Certificado de antecedentes fiscales	CUMPLE	39,40,45,46,51,52
Certificado de antecedentes disciplinarios	CUMPLE	41,42,47,48,53,54
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	72-88
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	56-62
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	12-13
RUP	CUMPLE	91-303

PROPONENTE No. 44
NOMBRE: CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S
NIT: 802.005.436-1
REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURÍDICA - CONSORCIO / UT: DIANA PATRICIA RODRIGUEZ ISIDRO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 22.668.761
ABONA PROPUESTA: SI ___ NO ___ N/A
INTEGRANTES DEL CONSORCIO: N/A
REVISOR FISCAL: JUAN CARLOS ÁLVAREZ BLOOM
CC. No: 1052079599

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1					
2					
3					

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	1-3
Conformación de consorcio y/o unión temporal	No aplica	No aplica
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	8-14
Capacidad del representante legal	Cumple	15-17
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	47-49
Certificado judicial	Cumple	57
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	53-54

Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	55-56
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	59
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	44-45
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	51
RUP	Cumple	19-42

PROPONENTE No. 55
NOMBRE: UNION TEMPORAL BARRIOS 2021

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT: WILLIAM ENRIQUE YACAMAN FERNANDEZ

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 73.108.358

ABONA PROPUESTA: SI NO
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.S.	802.005.147-6	50%	WILLIAM ENRIQUE YACAMAN FERNANDEZ	73.108.358
2	AE INGENIEROS CIVILES S.A.S.	900.234.231-4	50%	ANTONIO JOSE ESCORCIA NAVARRO	72.312.483

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	2-4
Conformación del consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	37-38
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	8-12 CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A. 13-19 AE
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	28-31 YACAMAN 32-35 AE
Autorización para contratar representante legal	NO APLICA	
Capacidad del representante legal	CUMPLE	
Certificado Judicial del representante legal	CUMPLE	50-51
Certificado de antecedentes fiscales contraloría	CUMPLE	45-48
Certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría	CUMPLE	40-43
Certificado de medidas correctivas del representante legal	CUMPLE	52-53
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	55-56
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	A folios 24 y 26
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	21-22
RUP	CUMPLE	118-139 RUP YACAMAN 140-159 AE

PROPONENTE No. 68

NOMBRE: CONSORCIO EDUBAR G2 – 2021
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: IVAN ALONSO PARDO AVILA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 79.952.890
ABONA PROPUESTA: SI X NO ___
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S.	900.531.236-1	70%	IVAN ALONSO PARDO AVILA	79.952.890
2	JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	19.080.314	30%	JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ	19.080.314

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	2-4
Abono de la propuesta	Cumple	2-7
Conformación de consorcio y/o unión temporal	Cumple	9-10
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	12-21
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	37-60
Capacidad del representante legal	Cumple	9-10
Medidas Correctivas	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado judicial	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	Verificados De Oficio
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	Verificados De Oficio
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	62-68
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	227-240
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	23-24
RUP	Cumple	70-172

PROPONENTE No. 82
NOMBRE: CONSORCIO LZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT: LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 7.531.751
ABONA PROPUESTA: SI X NO ___
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S	813000144-1	50%	LUIS ALBERTO GONZALEZ CHAUX	7.531.751
2	ZIVIL S.A.S	900.810.254-4	50%	JOSE CAMILO HINOJOSA MOVILLA	1.129.578.315

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	4-6
Conformación de consorcio y/o unión temporal	cumple	12-13 sin embargo el proponente plural No especifica en el acuerdo consorcial a cuál módulo presentará su oferta o propuesta
Certificado de existencia y representación legal	cumple	CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S folios 21-24 ZIVIL S.A.S folios 26-29
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	cumple	CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S folios 73 ZIVIL S.A.S folios 75
Capacidad del representante legal	cumple	CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S folios 24 ZIVIL S.A.S folios 28
Certificado judicial	cumple	CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S folios 80 ZIVIL S.A.S folios 86
Certificado de antecedentes fiscales	cumple	CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S folios 77 ZIVIL S.A.S folios 83
Certificado de antecedentes disciplinarios	cumple	CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S folios 79 ZIVIL S.A.S folios 85
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	cumple	CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S folios 31 ZIVIL S.A.S folios 33-35
Garantía de seriedad de la propuesta	cumple	CONSORCIO LZ folios 19

Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	cumple	CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S folios 15 ZIVIL S.A.S folios 16
RUP	cumple	CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S folios 37-61 ZIVIL S.A.S folios 63-71
Medidas correctivas	cumple	CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S folios 81 ZIVIL S.A.S folios 86

PROPONENTE No. 87
NOMBRE: BF CONSTRUYE S.A.S.
NIT: 890.111.844-5
REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURÍDICA - CONSORCIO / UT: MARIA ISABEL VALENZUELA BENITEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 32.735.944
ABONA PROPUESTA: SI ___ NO X
INTEGRANTES DEL CONSORCIO: N/A
REVISOR FISCAL: JORGE ARMANDO RODRIGUEZ BUENO
CC. No: 1.129.510.102

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1					
2					
3					

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	Cumple	2-4
Conformación de consorcio y/o unión temporal	N/A	N/A
Certificado de existencia y representación legal	Cumple	9-14
Capacidad del representante legal	Cumple	9-14
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	Cumple	32,64,65,66
Certificado judicial	Cumple	24
Certificado de antecedentes fiscales	Cumple	21-22
Certificado de antecedentes disciplinarios	Cumple	18-19
Fotocopia del registro único tributario rut o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica y natural)	Cumple	26-30
Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	268-275
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	Cumple	16
RUP	Cumple	90-125

PROPONENTE No. 91
NOMBRE: CONSORCIO DISTRITO URBANO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO / UT: ALBERTO MARIO GONZALEZ OSPINO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 72.311.236
ABONA PROPUESTA: SI _X_ NO ___
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	PAVIMENTOS ANDINOS S.A.	804.003.941-6	50%	ORLANDO JAVIER SANABRIA MEJIA	91.245.153
2	A.M.G.O. CONSTRUCCIONES S.A.S.	900.353.914-6	50%	ALBERTO MARIO GONZALES OSPINO	72.311.236

REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	A folios 4 y 8
Conformación del consorcio y/o unión temporal	CUMPLE	A folios 13 y 14
Certificado de existencia y representación legal	CUMPLE	22-28 PAVIMENTOS ANDINOS S.A. 30-33 A.M.G.O. CONSTRUCCIONES S.A.S.
Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales	CUMPLE	115-118 PAVIMENTOS ANDINOS S.A. 120-123 A.M.G.O. CONSTRUCCIONES
Autorización para contratar representante legal	NO APLICA	
Capacidad del representante legal	CUMPLE	26 PAVIMENTOS ANDINOS S.A. 32 A.M.G.O. CONSTRUCCIONES S.A.S.

Certificado Judicial del representante legal	CUMPLE	11 El representante legal de pavimentos no aporta antecedentes por lo tanto la entidad procede a verificar de oficio y cumple.
Certificado de antecedentes fiscales contraloría	CUMPLE	9 El representante legal de pavimentos no aporta antecedentes por lo tanto la entidad procede a verificar de oficio y cumple.
Certificado de antecedentes disciplinarios procuraduría	CUMPLE	10 El representante legal de pavimentos no aporta antecedentes por lo tanto la entidad procede a verificar de oficio y cumple.
Certificado de medidas correctivas	CUMPLE	No aporta con su oferta, por lo tanto la entidad procede a verificar de oficio.
Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian donde conste que no es declarante (persona jurídica y natural)	CUMPLE	36 PAVIMENTOS ANDINOS S.A. 38 A.M.G.O.
Garantía de seriedad de la propuesta	CUMPLE	A folio 341
Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente	CUMPLE	17,19
RUP	CUMPLE	41-66 PAVIMENTOS ANDINOS S.A. 68-112 A.M.G.O.
ABONO DE PROPUESTA	CUMPLE	07-08

RESUMEN EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:

No.	PROPONENTE	NIT o C.C.	JURIDICO	TÉCNICO-EXPERIENCIA	FINANCIERO	ECONOMICA	RESULTADO
1	PROPONENTE 10 - CONSORCIO JACOBO	JACUR S.A.S. NIT. 802.000.666-4 60% DE PARTICIPACIÓN CONSTRUCORP S.A. NIT. 802.015.266-7 39% DE PARTICIPACIÓN OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.355.251-4 1% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
2	PROPONENTE 23 - CONSORCIO IE BARRANQUILLA	INCITECO S.A.S. NIT. 800.104.214-9 50% DE PARTICIPACIÓN HMR INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.438.670-0 49% DE PARTICIPACIÓN JESUS ELQUIN HERNANDEZ ROJAS C.C. 6.774.345 1% DE PARTICIPACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
3	PROPONENTE 32 - CONSORCIO OBRAS MODULO 2	JICO CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 900.689.255-3 34% DE PARTICIPACIÓN ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S. NIT. 806.016.855-4 33% DE PARTICIPACIÓN PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AR S.A.S. NIT. 802.009.210-0 33% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
4	PROPONENTE 44 - CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	NIT. 802.005.436-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
5	PROPONENTE 55 - UNION TEMPORAL	CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		

	BARRIOS 2021	S.A.S. NIT. 802.005.147-6 50% DE PARTICIPACIÓN AE INGENIEROS CIVILES S.A.S. NIT. 900.234.231-4 50% DE PARTICIPACIÓN				CUMPLE	CUMPLE
6	PROPONENTE 68 - CONSORCIO EDUBAR G2 - 2021	ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.351.236-1 70% DE PARTICIPACIÓN JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ C.C. 19.080.314 30% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	PROPONENTE 82 - CONSORCIO LZ BARRANQUILLA	CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S. NIT. 813.000.144-1 50% DE PARTICIPACIÓN ZIVIL S.A.S. NIT. 900.810.254-4 50% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABIL
8	PROPONENTE 87 - BF CONSTRUYE S.A.S.	NIT. 890.111.844-5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL
9	PROPONENTE 91 - CONSORCIO DISTRITO URBANO	PAVIMENTOS ANDINOS S.A. PAVIANDI S.A. NIT. 804.003.941-6 50% DE PARTICIPACIÓN A.M.G.O. CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 900.353.914-6 50% DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL

PUNTAJE POR OFRECIMIENTO ECONOMICO:

	Proponente	Ofrecimiento	Ofrecimiento Revisión aritmética	Porcentaje de diferencia de Revisión Aritmética	CUMPLE REVISION ARITMETICA (+-1)	HABIL (1) /NO HABIL (0)	Valores totales de proponentes:	Media Geométrica:	PUNTAJE POR OFRECIMIENTO ECONOMICO
1	CONSORCIO JACOBO	\$7.731.279.122,00	\$7.731.379.222,00	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.731.379.222	\$ 7.750.805.680	648
2	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	\$7.721.693.409,00	\$7.721.693.317,00	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.721.693.317		648
3	CONSORCIO OBRAS MODULO 2	\$7.754.994.594,00	\$7.754.994.501,00	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.754.994.501		650
4	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	\$7.800.128.431,00	\$7.800.128.337,00	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.800.128.337		646
5	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	\$7.760.947.883,00	\$7.760.947.883,00	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.760.947.883		649
6	CONSORCIO EDUBAR G2 - 2021	\$7.766.248.529,00	\$7.766.248.437,00	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.766.248.437		649
7	CONSORCIO LZ BARRANQUILLA	\$ 7.763.192.397	\$ 7.763.192.306			0			

8	BF CONSTRUYE S.A.S.	\$7.596.262.450,29	\$7.596.189.806,00	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.596.189.806	637
9	CONSORCIO DISTRITO URBANO	\$7.802.272.108,00	\$7.802.271.965,00	0,00%	ACEPTADA	1	\$ 7.802.271.965	646
							8	

PUNTAJE POR ITEM REPRESENTATIVO

	Proponente	ITEM 1_P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0.15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0.30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	ITEM 2_PAVIMENTO ASFALTICO MDC -19	MEDIA GEOMÉTRICA ITEM 1	MEDIA GEOMÉTRICA ITEM 2	DN ITEM 1	DN ITEM 2	Calificación ITEM 1	Calificación ITEM 2	PUNTAJE ITEM REPRESENTATIVO	
1	CONSORCIO JACOBO	\$120.759,00	\$753.014,00	\$ 121.395,64	\$ 757.099,81	636,64	4085,81	20	20	40	
2	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	\$120.661,00	\$752.404,00			734,64	4695,81	15	15	30	
3	CONSORCIO OBRAS MODULO 2	\$121.161,00	\$755.529,00			234,64	1570,81	35	35	70	
4	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	\$121.860,00	\$760.259,00			464,36	3159,19	30	25	55	
5	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	\$121.205,00	\$756.437,00			190,64	662,81	40	40	80	
6	CONSORCIO EDUBAR G2 - 2021	\$121.358,00	\$756.751,00			37,64	348,81	50	45	95	
7	CONSORCIO LZ BARRANQUILLA										
8	BF CONSTRUYE S.A.S.	\$121.358,00	\$756.760,00			37,64	339,81	50	50	100	
9	CONSORCIO DISTRITO URBANO	\$121.920,75	\$760.258,53			525,11	3158,72	25	30	55	

PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD:

	Proponente	Carta de Compromiso Implementación PGP	Plan Esquemático Gerencia de Proyectos	Profesional de Gerencia de Proyectos		PUNTAJE POR PGP
1	CONSORCIO JACOBO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folio 386 Folio 388 Folios 389 - 408	100
2	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folio 597 Folios 602 – 635	100
3	CONSORCIO OBRAS MODULO 2	CUMPLE			Folio 259 - 275	100
4	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 169 – 197	100
5	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 242 - 261	100
6	CONSORCIO EDUBAR G2 - 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 369 - 389	100
7	CONSORCIO LZ BARRANQUILLA					0
8	BF CONSTRUYE S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 241 - 269	100
9	CONSORCIO DISTRITO URBANO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Folios 317 - 335	100

PUNTAJE POR APOYO INDUSTRIA NACIONAL (100 puntos)

	Proponente	Folio	Puntaje
1	CONSORCIO JACOBO	15-24	100
2	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	578-595	100
3	CONSORCIO OBRAS MODULO 2	471-510	100
4	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	161-167	100
5	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	266-277	100
6	CONSORCIO EDUBAR G2 - 2021	362-367	100
7	CONSORCIO LZ BARRANQUILLA		
8	BF CONSTRUYE S.A.S.	9-14	100
9	CONSORCIO DISTRITO URBANO	22-33	100

PUNTAJE POR NO SANCIONES

	Proponente	Folio	Puntaje
1	CONSORCIO JACOBO		

		410	50
2	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	637-640	50
3	CONSORCIO OBRAS MODULO 2	No aporta documento	0
4	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	199	50
5	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	263	50
6	CONSORCIO EDUBAR G2 - 2021	405	0 SE VERIFICÓ DE OFICIO Y EL INTEGRANTA DEL CONSORCIO, JOSE GUILLERMO GALÁN GÓMEZ TIENE UNA SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL EN FIRME DEL 17-11-2017.
7	CONSORCIO LZ BARRANQUILLA		
8	BF CONSTRUYE S.A.S.	266	50
9	CONSORCIO DISTRITO URBANO	339	50

CONSOLIDADO PUNTAJE

	Proponente	PUNTAJE POR OFRECIMIENTO ECONOMICO	PUNTAJE POR ITEMS RESPRESENTATIVOS	PUNTAJE POR PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL	FACTOR DE CALIDAD - IMPLEMENTACIÓN PGP	PUNTAJE POR NO SANCIONES	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO JACOBO	648	40	100	100	50	938
2	CONSORCIO IE BARRANQUILLA	648	30	100	100	50	928
3	CONSORCIO OBRAS MODULO 2	650	70	100	100	0	920
4	CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S.	646	55	100	100	50	951
5	UNION TEMPORAL BARRIOS 2021	649	80	100	100	50	979
6	CONSORCIO EDUBAR G2 - 2021	649	95	100	100	0	944
7	CONSORCIO LZ BARRANQUILLA						
8	BF CONSTRUYE S.A.S.	637	100	100	100	50	987
9	CONSORCIO DISTRITO URBANO	646	55	100	100	50	951

S2

Por los resultados obtenidos en la presente evaluación, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente de Edubar S.A adjudicar la presente **SELECCIÓN ABIERTA N° SA-08-2020** por módulos al siguiente proponente, así:

- **Módulo 2-** BF CONSTRUYE S.A.S., identificada con NIT: 890.111.844-5, representada legalmente por MARIA ISABEL VALENZUELA BENITEZ, identificada con CC. No. 32.735.944.

Quien cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en la Convocatoria y obteniendo el resultado ya mencionado. Se publica en la página WEB de EDUBAR S.A. y SECOP I, para el traslado a los oferentes, por el término de tres (03) días hábiles.

En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador el día diecinueve (19) de abril de 2021.

ORIGINAL FIRMADO
ALBEIRO GARCIA ARIZA
Coordinador Oficina Contratos

ORIGINAL FIRMADO
CESAR IBAÑEZ MARQUEZ
Jefe de Contabilidad

ORIGINAL FIRMADO
ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS
Subgerente de Proyectos

ORIGINAL FIRMADO
MAURICIO VALDEBLÁNQUEZ TÁMARA
Subgerente de Contratación

ORIGINAL FIRMADO
MIGUEL PARGA AZULA
Asesor Externo