CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU-279-2022

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA) PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE
CIENAGA DE MALLORQUIN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE
ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCION 2021 DEL PACTO FUNCIONAL
ATLANTICO.

CONTRATISTA: CONSORCIO ECOPARQUES
IDENTIFICACION: 901.586.740-5

Entre los suscritos, ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, mayor de edad, vecina de
Barranquilla, identificada con cédula de ciudadania N® 55.221.166, quien actua en su calidad
de Representante legal de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A., con NIT 800.091.140-4, por
una parte, gue en el texto de este documento se denominarad EL CONTRATANTE y por la otra
LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI, mayor de edad, identificada con cédula de
ciudadania numero 32.757.519, en Representacion del CONSORCIO ECOPARQUES,
identificado con NIT: 901.586.740-5 estructura plural integrada por: H.M. INGENIERIA S.A.S,
identificado con NIT: 800.187.291-1, con un porcentaje de participacion del 70%, INGENIERIA
MASTER S.A.S., identificado con NIT: 900.915.689-6, con un porcentaje de participacién del
15% e INGENIERIA MATRIZ S.A.S, con NIT: 901.370.942-8, con un porcentaje de
participacion del 15%, quien en adelante se llamara EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato de interventoria, que se regulara por las siguientes clausulas,
previa las siguientes consideraciones: 1. Que entre el DISTRITO DE BARRANQUILLA, LA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. -
EDUBAR S.A. Y ENTERRITORIO, se suscribié el Contrato Especifico N® 2210698 Derivado
Del Pacto Funcional Atlantico Contrato De Mandato N° 221009, cuyo objeto es:
"ENTERRITORIO, LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
REGION CARIBE - EDUBAR S.A.- Y EL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO
DE BARRANQUILLA, ACUERDAN SUSCRIBIR UN CONTRATO ESPECIFICO, DERIVADO
DEL PACTO FUNCIONAL ATLANTICO, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION, CON EL
FIN DE DESTINAR RECURSOS DEL FONDO REGIONAL PARA LOS PACTOS
TERRITORIALES Y LOS DEMAS QUE SE REQUIERAN PARA LA COFINANCIACION DEL
PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION DEL DISTRITO FAMILIAR DEL
ECOPARQUE CIENAGA DE MALLORQUIN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA" QUE SE
ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCION 2021 DEL PACTO FUNCIONAL
ATLANTICO". 2. Que como consecuencia de la anterior, EDUBAR S.A. inicié el proceso de
contratacion SA-01-2022, cuyo objeto es “CONSTRUCCION DEL DISTRITO FAMILIAR DEL
ECOPARQUE CIENAGA DE MALLORQUIN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE
ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCION 2021 DEL PACTO FUNCIONAL
ATLANTICO, el cual fue adjudicado el dia diecisiete (17) de febrero de 2022, 3. Que el Manual
de Contratacion de EDUBAR S.A., en el Capitulo 3 numeral 17.3. correspondiente a la
Supervision en la ejecucion del contrato, contempla lo siguiente: “(...) La vigilancia y control de
los contratos, estara a cargo de un Supervisor o Administrador o Interventor Externo, segun el
caso, quienes deberan cumplir las funciones fijadas por las normas que regulen la actividad
vigilada y las estipuladas en los respectivos contratos”. 4. Que para cumplir con las
obligaciones del Contrato Especifico N° 2210698 Derivado Del Pacto Funcional Atlantico
Contrato De Mandato N° 221009, EDUBAR S.A. adelanté el proceso de contratacion
orientado a contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA.,
AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRITO FAMILIAR DEL
ECOPARQUE CIENAGA DE MALLORQUIN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE
ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCION 2021 DEL PACTO FUNCIONAL
ATLANTICO. 5. Que la Gerencia General de EDUBAR S.A., procedié a adelantar el tramite
contractual, acorde con lo dispuesto en el Manual de contratacién para lo cual publicé en la
pagina WEB de EDUBAR S.A. y en la plataforma SECOP |, el proceso de Seleccion Abierta
N® S5A-08-2022. 6. Que una vez surtidas todas las etapas del proceso de contratacion, el
comite evaluador rindi6 informe recomendando aceptar la oferta del CONSORCIO
ECOPARQUES, identificado con NIT: 901.586.740-5. Durante el término de traslado del
informe de evaluacién se presentaron observaciones que fueron debidamente atendidas por la
qantidad, documentos que fueron publicados en la pagina WEB de EDUBAR SA,vyenla
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plataforma de SECOP |. 7. Que de acuerdo con lo anterior, se procedié a aceptar la oferta
presentada por CONSORCIO ECOPARQUES, identificado con NIT: 901.586.740-5, quien
obtuvo la mayor calificacién y cumplié con todos los requisitos juridicos, técnicos y financieros
establecidos en la Convocatoria, resultando favorable a los intereses de la Sociedad. 8. Que
una vez cumplidas cada una de las etapas del Proceso de Seleccion, corresponde a las
partes, sujetdndose a la convocatoria del mismo y la propuesta presentada por el Contratista,
celebrar el Contrato que se regird por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. -
OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA) PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRITO FAMILIAR DEL ECOPARQUE
CIENAGA DE MALLORQUIN EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA QUE SE
ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE ACCION 2021 DEL PACTO FUNCIONAL
ATLANTICO. CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE: El contrato debera ejecutarse de
conformidad con el Manual de Supervisién e Interventoria de EDUBAR S.A., los aspectos que
éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en los términos de referencia, en los
requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable. El Interventor debera efectuar una
vigilancia integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo del Contratista de la Obra, tal seguimiento y control deberé garantizar el cumplimiento de
todos los objetivos y previsiones contenidos en los términos de referencia, en el contrato, en los
requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte del presente
contrato. Para cumplir con el objeto contractual, el interventor debera realizar un control integral
de todas las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo
establecido en el contrato de obra objeto de la Interventoria y en todos los documentos gue
hacen parte del contrato. Hacen parte integral del presente contrato los documentos
correspondientes al proceso de Seleccion Abierta SA- 01-2022 como son: los términos de
referencia y sus anexos, como son los esquemas de ubicacion, disefios, especificaciones
técnicas, asi como los analisis de precios unitarios y cronograma de ejecucion de obras
correspondientes a la propuesta ganadora en el proceso de seleccion. En desarrollo del alcance
del objeto a contratar la interventoria integral incluye: 1. Interventoria técnica. Corresponde al
interventor vigilar el cumplimiento por parte de contratista de obra de las especificaciones
técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los planos de cada intervencion, asi
como en las normas de calidad, seguridad y economia adecuada durante |la obra. El interventor
debe dejar constancia escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir
las pruebas y ensayos que se requieran. Asi mismo, debe llevar un control detallado de las
actividades donde se evidencie |a exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y estudios
técnicos de la obra que el constructor deba realizar. 2, Interventoria administrativa. El interventor
debera vigilar que las intervenciones a realizarse en cumplimiento del contrato de obra se lleven a
cabo en los plazos y tiempos establecidos para que se desarrolle dentro del presupuesto
establecido en el contrato. También debe supervisar el cumplimiento de las pdlizas de garantia,
pagos de prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal y obligaciones contractuales y legales.
Igualmente, autorizar pagos y entregas de dinero al constructor, al igual que debera revisar los
gastos que haga a fin de garantizar inversiones eficientes en cada una de las intervenciones.
Tratdndose de un contrato de obra por el sistema de precios unitarios, el interventor debe
garantizar que lo ejecutado en obra, calidad y cantidad coincida con lo establecido en el disefio y
en el contrato para asl poder autorizar el pago de las actas de obra que presente el contratista.
Cuando se entregue cada una de las intervenciones, el interventor debe verificar que lo
entregado y ejecutado corresponda a lo que se le paga al contratista, 3. Interventoria ambiental.
En desarrollo de esta interventoria el interventor debera garantizar que se cumplan los planes de
manejo ambiental (PMA), si a ello hay lugar, y las normas ambientales de cada una de las
intervenciones para cumplir todos los objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental
que se pueda generar. 4. Interventoria financiera. En desarrollo de esta interventoria el
interventor debera llevar un estricto control sobre la ejecucién de los recursos del contrato de obra
verificando que los costos y gastos incluidos en cada acta de entrega de obra sean acordes con
lo efectivamente ejecutado y con los precios unitarios aprobados, sin superar los limites
presupuestales establecidos. CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO: El plazo de ejeoucmn del contrato sera diez (10) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
gjecucion. CLAUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos fiscales
y legales el valor del presente contrato se fija en la suma de DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON
CUARENTA CENTAVOS M/L ($2.656.000.579,40) incluido IVA y todos los tributos que se
generen con ocasién a la celebracién, ejecucion y liquidacion del Contrato. CLAUSULA
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QUINTA. - APROPIACION PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra amparado
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 220000303 del 13 de enero de 2022 para
la Vigencia Fiscal 2022, por valor de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL ($1.992.000.438,00) como
aporte del Distrito de Barranquilla. Para la Vigencia Fiscal 2023, se cuenta con el certificado
de disponibilidad presupuestal de vigencias futuras ordinarias No. 007-2022 por un valor de
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS
MONEDA LEGAL ($664.000.146,00) como aporte del Distrito de Barranquilla. CLAUSULA
SEXTA. - FORMA DE PAGO: EDUBAR S.A. pagara al contratista de acuerdo con el servicio
prestado, en proporcién al avance de obra durante el periodo correspondiente, debidamente
certificado por el supervisor del contrato. Cada pago debera estar precedido de la factura y/o
cuenta de cobro acompafiado del informe de gestidn recibido a satisfaccion expedido por el
supervisor del contrato, de acuerdo con los documentos requeridos. El pago se efectuara
dentro de los guince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que el Distrito de Barranquilla
transfiera efectivamente los recursos correspondientes a EDUBAR S.A., de acuerdo con los
términos sefalados en el Contrato Especifico No. 2210698 Derivado Del Pacto Funcional
Atlantico Contrato De Mandato No. 221009, suscrito entre EDUBAR S.A., ENTerritorio y el
Distrito de Barranquilla, previo radicado de la factura del contratista con todos los soportes
exigidos. CLAUSULA SEPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de las
obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a: 1.
Cumplir de buena fe el objeto contratado. 2. Asumir los gastos y riesgos que implica el
desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos establecidos en el
cuadro de asignacion de riesgos contenido en los estudios previos y que forma parte integral
del Contrato. 3. Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza
del Contrato. 4. Ejecutar el objeto del contrato de Interventoria. 5. Vigilar, controlar y
supervisar en los sitios correspondientes al objeto del contrato (Interventoria presencial), el
desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, las especificaciones técnicas, con la
calidad de los materiales a utilizar y se puedan garantizar los trabajos efectuados por ellos. 6.
Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos y pruebas de laboratorio que se requieran
para el buen desarrollo del contrato. 7. Solicitar al Constructor copia certificada de los analisis
quimicos y pruebas fisicas realizadas por el fabricante a muestras representativas de cada
suministro de material. 8. Verificar que el contratista emplee los equipos y herramientas
presentadas en su propuesta y comprobar permanentemente su estado de funcionamiento. 9.
Exigirle al Contratista la adopcién de medidas para garantizar la proteccion de las estructuras
existentes en la zona de trabajo o zonas vecinas. 10. Brindar colaboracién y apoyo a EDUBAR
S.A., en todas las actividades consideradas y que se requieran para el logro de los objetivos
propuestos. 11. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de
orden técnico exigidos por EDUBAR S.A., en el contrato de obra objeto de esta interventoria.
12. Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecucion o desarrollo de
las Obras, objeto de esta interventoria. 13. Entregar informes escritos semanales a EDUBAR
S.A., sobre la ejecucion y desarrollo del contrato de Obra, objeto de esta interventoria, se
deben especificar las cantidades de obra de cada actividad ejecutada en la semana vy
cantidades faltantes por ejecutar. 14. Informar oportunamente a EDUBAR S.A., sobre
cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo de los trabajos de Interventoria. 15.
Incluir dentro de las pélizas que amparan el contrato de interventoria, como beneficiario,
ademas de EDUBAR S.A. al DNP, ENTerritorio y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla. 16. Velar por que se mantengan vigentes todas las pélizas que amparen el
contrato de obra objeto de la Interventoria, 17. Informar a la compaiiia de seguros, garante del
Contrato de Obra, sobre los incumplimientos del Contratista. 18, Cuando se presenten
circunstancias especiales en el contrato de obra, tales como ampliacién de plazo y/o cuantia
del contrato y/o modificacién de las cantidades de obra, el Interventor debera presentar un
informe de justificacién y el nuevo programa de trabajo, para aprobacion de EDUBAR S.A. 19.
Bajo ninglin aspecto, el Interventor aceptar4 obras que estén por fuera del alcance del
contrato y que no hayan sido previamente aprobadas por EDUBAR S.A. y debidamente
incluidas mediante actas de modificacién de cantidades de obra, o contrato adicional, segln
sea el caso, lo cual debera ser informado de inmediato a EDUBAR S.A. 20. Actuar de tal
manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad en |a ejecucién de las
actividades previstas en el contrato. 21. Desarrollar la Interventoria en los términos y
condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 22. Garantizar la calidad de los
servicios a prestar y responder por ellos. 23. Encontrarse al dia en el pago de los aportes
q.u:i::rrﬁa-s.pc)r'u:iierltes al sistema de Seguridad Social durante la ejecucién del contrato de
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Interventoria. 24. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el Contratista
cumpla con los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante |a ejecucién
del contrato de Obra. 25. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente
relacionadas con el objeto del contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones
laborales que la ley exige para con los obreros a su servicio. 26. Vigilar que las obras
permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente los desperdicios y
escombros que produzea la construccion. 27. Velar por el cumplimiento de las normas de
planeacidn, licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ninglin caso se adelante
la obra sin el cumplimiento de Ia totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para
adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. 28. Exigir al contratista de obra el cumplimiento
estricto de las normas de construccién referidas en la materia, entre las cuales se mencionan
solo de manera enunciativa, pero no excluyente: Reglamento colombiano de construccion
sismo resistente (Norma nsr-10), Manual de disefio y construccién de componentes del
espacio publico, Las normas Invias para pavimentos, La normatividad vigente en materia
ambiental, Los permisos y autorizaciones de la Secretaria de Transito y Seguridad Vial, Las
normas de disefio y construccion del Distrito de Barranquilla, Norma NTC 2010, Manual de
sefializacion vial (dispositivos para la regulacién del transito en calles, carreteras y ciclorrutas
de Colombia), Ministerio del Transporte, Las especificaciones generales y particulares de
disefio y construccion, Especificaciones de disefio y construccion generales y particulares del
proyecto. 29. Exigir al contratista de obra la presentacion de manera mensual, en caso de
haber producido residuos solidos, el Certificado de Disposicién de Residuos de Construccién y
Demolicion (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental.
30. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el fin
de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duracién del contrato en el tiempo
estipulado. 31. Acopiar de manera ordenada en medio fisica y en medio magnética, la
documentacién producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el
CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento. 32. Levantar actas de todas
las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las
mismas, que se produzcan con ocasién de la ejecucion del contrato condicional por fases y
entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de |a reunién. 33. Velar
por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacién con el desarrollo del proyecto. 34. Recomendar por escrito las
acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato apuntando a su optimizacién
financiera y técnica. 35. Acompafar a EDUBAR S.A., en los procesos administrativos y
judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, atn después de liquidado el
CONTRATO DE INTERVENTORIA. 36. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir
adiciones, prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra
modificacion al contrato de obra, acompafiando las justificaciones correspondientes vy
presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para conjurar
las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales.
37. Armonizar la interaccion del CONTRATANTE, y el contratista de obra, para el desarrollo
del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas. 38. Ejercer su labor
con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando situaciones que puedan
conllevar reclamaciones por parte del contratista de obra, generando alertas oportunas al
CONTRATANTE. 39. Dar prioridad a la contratacién de personal local de cada Barrio donde
se ejecutara el contrato. 40. Seran obligaciones del Interventor |as estipuladas en el Manual de
Supervisién e Interventoria de EDUBAR S.A., asi como en el Manual de Supervisién e
Interventoria del Distrito de Barranquilla. 41. Cumplir con todas aquellas obligaciones
trasladadas como obligacién de EDUBAR S.A. debido al Contrato Especifico No. 2210698
Derivado Del Pacto Funcional Atlantico Contrato De Mandato No. 221009. 42. En todo caso
ademas de las obligaciones ya enunciadas, el interventor debera cumplir con cada una de las
condiciones sefialadas en el anexo técnico que hace parte integral del presente proceso.
CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DE EDUBAR S.A.: EDUBAR S.A. se compromete
a: 1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 2. Suministrar
oportunamente la informacion gue requiere el contratista para el cumplimento de sus
obligaciones contractuales. 3. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte
del contratista en la ejecucion del contrato. 4. Exigir del Contratista la entrega oportuna del
objeto contratado y con las calidades requeridas. 5. Realizar la supervisién del contrato. 6.
Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el
desarrollo del presente contrato, siempre enmarcadas dentro del termino del mismo. 7. Las
quMQS propias para la correcta ejecucién del contrato. CLAUSULA NOVENA.-
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SUPERVISION: La supervisién, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA, sera ejercida por un supervisor, quien sera designado por la gerente de
EDUBAR S.A. PARAGRAFO: La Representante Legal podra en cualquier momento cambiar a
la persona que ejerza la supervision sin que sea necesario modificar el contrato. CLAUSULA
DECIMA. - GARANTIAS: EL CONTRATISTA otorgara a favor de EL CONTRATANTE las
siguientes garantias: Péliza de Cumplimiento: Por un monto igual al 20% del valor del
contrato, y una vigencia igual a la duracién del mismo y seis (6) meses mas. Péliza de Salarios
y prestaciones sociales: Equivalente al 15% del valor del contrato y una vigencia igual a la
duracién del mismo y tres (3) afios méas. Calidad del servicio: por cuantia equivalente al 20%
del valor total del contrato y una vigencia de cinco (05) afios contados a partir de la suscripcién
del acta de entrega y recibo definitivo de la interventoria. Péliza de responsabilidad civil
extracontractual: El cubrimiento de |a péliza debe ser equivalente al 20% del valor del contrato
y debe constituirse por un tiempo igual a la duracién del contrato y tres (3) meses mas.
PARAGRAFO: Las garantias aqui exigidas al contratista deberan incluir como beneficiario
adicional al DISTRITO DE BARRANQUILLA con NIT: 890.102.018-1, al DNP con NIT:
899.999.011-0 y a ENTerritorio con NIT: 899.999.316-1. CLAUSULA DECIMA PRIMERA.-
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendré libre a EDUBAR S.A., de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros, y que se deriven de sus actuaciones.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS
LABORALES: Para efectos de dar cumplimiento al articulo 282 de la Ley 100 de 1993,
subrogado por el articulo 114 del Decreto 2150 de 1995, concordante con el articulo 50
de la Ley 789 de 2002, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensién; asi mismo,
deberd acreditar que se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones frente al Sistema
General de Riesgos Laborales, en atencién a lo dispuesto por la Ley 1562 de julio 11 de 2012.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. - CESION Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA se
obliga a no ceder ni subcontratar el presente contrato a persona natural o juridica alguna, sin
previa autorizacion de EDUBAR S.A. CLAUSULA DECIMA CUARTA. - MULTAS: Si durante la
ejecucion del contrato EL CONTRATISTA incumple alguna o algunas de las obligaciones
derivadas del presente contrato, EDUBAR S.A. le impondra multas diarias y sucesivas
equivalentes al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin exceder el
diez por ciento (10%) de ese mismo valor total. El pago o la deduccién de las multas, no
exonerara al CONTRATISTA de terminar la ejecucion, ni deméas obligaciones derivadas del
presente contrato. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de la ley 1150 de 2007,
las partes, pactan multas por el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del
CONTRATISTA y que se presenten dentro del curso de la ejecuciéon del contrato. El
procedimiento de imposicion de la multa y la declaratoria de incumplimiento, se sujetara a lo
previsto en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA autoriza
a EDUBAR 8.A., la deduccién de los saldos a favor, ante la imposicién de las multas aqui
pactadas. CLAUSULA DECIMA QUINTA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de
incumplimiento del contrato, El CONTRATISTA se hara acreedor a una sancién a titulo de
clausula penal pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente
contrato, suma que se hara efectiva directamente por EDUBAR S.A., considerandose como
pago parcial de los perjuicios que pudieran ocasionarsele. El CONTRATISTA autoriza
a EDUBAR S.A. para descontar y tomar el valor de la clausula penal y de las multas
mencionadas en la citada clausula, de cualquier suma que le adeude EDUBAR S.A. por éste u
otro contrato o concepto, sin perjuicio de efectuar el cobro conforme a la ley. El pago o la
deduccion de las multas, no exonerar4 al CONTRATISTA de terminar la gjecucion, ni demas
obligaciones nacidas del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. MANEJO DE LA
INFORMACION DEL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA tratara en forma estrictamente
confidencial toda informacién que llegue a su conocimiento relacionada con los asuntos y
negocios de EL CONTRATANTE y de forma expresa se compromete a guardar en el
desempefio de las actividades asignadas y fuera de ellas, |a discrecién, reserva y sigilo que
exige la confidencialidad de la informacién perteneciente a EL CONTRATANTE. Por lo dicho,
se abstendra de revelar en detrimento de los intereses de EL CONTRATANTE, informacién
confidencial o secreta que llegue a su conocimiento en el desempefio de sus funciones o por
fuera de ellas. Se aclara que los documentos, datos e informacién de todo tipo tales como
secretos industriales, patentes e inventos, know-how y software desarrollado o licenciado por
EL CONTRATANTE es material clasificado, y en consecuencia EL CONTRATISTA tiene la
obligacion de guardar la confidencialidad a la que se ha comprometido en todo momento, auln
gJespués de terminada la prestacion del servicio. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA, -
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EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA ejecutara el objeto de este
contrato con plena autonomia técnica y administrativa, sin relacion de subordinacion o
dependencia, por lo cual no se generara ningun tipo de vinculo laboral entre EDUBAR S.A. y
El CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: ETAPA DE ARREGLO DIRECTO. Las controversias que surjan entre
EL CONTRATISTA y EDUBAR S.A., con ocasién a la celebracién, ejecucidn, interpretacién,
ampliacién, terminacion o liquidacién del contrato, incluyendo las consecuencias econémicas
de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, seran
resueltas por las partes mediante la figura del arreglo directo en un término maximo de cinco
(5) dias habiles, contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes le comunique a
la otra la existencia de una diferencia y manifieste la intencién de iniciar la etapa de arreglo
directo. La JURISDICCION COMPETENTE sera la Contenciosa Administrativa. CLAUSULA
DECIMA NOVENA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma de este
documento, que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad
establecidas en el articulo 127 de la Constitucién Palitica ni en los articulos 8° y 9° de la Ley
80 de 1993, concordantes con el articulo 18 de |la Ley 1150 de 2007, articulos 1°, 2°, 4° y 90
de la Ley 1474 de 2011 y demas normas vigentes sobre la materia o dentro de las
prohibiciones especiales para contratar. CLAUSULA VIGESIMA. - LIQUIDACION: El presente
Contrato sera liquidado de comun acuerdo por las partes, dentro de los cuatro (04) meses
siguientes a su terminacién. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. — NOTIFICACIONES: Los
avisos, solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este
contrato, se podran enviar por medio fisico o por correo electrénico, a las personas y
direcciones indicadas en la solicitud de la propuesta y en la propuesta del contratista,
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - ANEXOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral
del presente Contrato, los siguientes documentos: a) Oferta presentada por EL
CONTRATISTA. b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. c) Registro Presupuestal. d)
Constancia del pago de los impuestos y contribuciones que correspondan. e) Estudios previos.
f) Cuadro de asignacion de riesgos. g) Las actas y demas documentos que suscriban las
partes. VIGESIMA TERCERA. - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL:
Las actividades previstas en el presente contrato, se desarrollaran en el Distrito de
Barranquilla, y para todos los efectos legales el domicilio contractual sera la ciudad de
Barranquilla. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El
presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecucion se
requerira de la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro
Presupuestal correspondiente. PARAGRAFO: El contratista asumira el pago de todos los
impuestos a que haya lugar.

Una vez leido y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en
Barranquilla a los veinticinco (25) dias del mes de abril de 2022.

ANGELLY M;ELLISSA L:;ALES ANIBAL ARGARITA ARAOS BERARDINELLI

Representante Legal Representante Legal - Contratista
EDUBAR S.A.

Proyectd, Guillermo Cobia Marosalva
Ravist: Albairo Garcia Ariza
Revisd: Mauricio Vallsblanguez Tamara
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