
Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

RESUMEN DETALLADO
FASE 1 TOTAL DIRECTO $AIU TOTAL + AIU

OBRAS

Redes Matrices  2.802.033.359,57$     840.610.007,87$        3.642.643.367,44$      

Estación Reguladora de Presión  1.475.860.154,25$     442.758.046,27$        1.918.618.200,52$      

Válvula de Cierre Permanente 430.040.750,03$        129.012.225,01$        559.052.975,04$         

Sector S01 1.090.161.238,69$     327.048.371,61$        1.417.209.610,30$      

Sector S03 887.487.397,13$        266.246.219,14$        1.153.733.616,26$      

Sector S04 1.306.252.889,10$     391.875.866,73$        1.698.128.755,83$      

 Sub Total Obra 7.991.835.789,00$     2.397.550.737,00$     10.389.386.525,00$    

SUMINISTROS

Redes Matrices  5.744.601.398,58$     597.438.545,45$        6.342.039.944,03$      

Estación Reguladora de Presión  80.612.727,46$           8.383.723,66$            88.996.451,12$           

Válvula de Cierre Permanente 0 0 0

Sector S01 622.182.972,35$        64.707.029,12$          686.890.001,48$         

Sector S03 465.624.447,41$        48.424.942,53$          514.049.389,94$         

Sector S04 362.597.433,25$        37.710.133,06$          400.307.566,31$         

Sub Total Suministro 7.275.618.979,00$     756.664.374,00$        8.032.283.353,00$      

VALOR OBRA+SUMINISTROS 18.421.669.878,00$    

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL 

MUNICIPIO DE CIENAGA ‐ FASE 1

Formulario 1 ‐ Propuesta económica  ‐ Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

ITEM  DESCRIPCION UND CANTD VR UNIT VR PARCIAL

OBRAS
A01.01 Localización y replanteo línea acueducto m 4.686,40 2.062,35$                         9.664.985,07$                           

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 8.561,00 26.585,29$                       227.596.667,69$                      

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 78.140,00 2.221,14$                         173.559.660,81$                      

A02.06 Corte Vertical Rodadura Existente e=0.20 m² 1.678,00 3.501,68$                         5.875.812,50$                           

A02.07 Demolicion Rodadura Existente m² 4.215,00 23.789,21$                       100.271.531,39$                      

A03.01 Arena de Peña Compactada m³ 481,00 90.892,06$                       43.719.079,90$                         

A03.02 Recebo Compactado m³ 1.577,00 57.417,23$                       90.546.964,95$                         

A03.03 Material seleccionado para reuso proveniente de la excavación m³ 747,00 20.667,23$                       15.438.417,61$                         

A03.04 Sub base granular tipo B400 Compactada m³ 593,00 89.363,02$                       52.992.272,55$                         

A03.05 Base granular tipo B600 Compactada m³ 880,00 129.663,02$                     114.103.460,11$                      

A03.06 Concreto rígido tipo MR3 (RC 4.2 MPa) en sitio m³ 733,00 699.149,02$                     512.476.228,65$                      

A03.07 Pavimento flexible Tipo MCD‐25 m³ 3,00 638.224,21$                     1.914.672,64$                           

A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio m³ 60,42 526.655,04$                     31.820.497,27$                         

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 15.597,51 6.116,29$                         95.398.825,41$                         

A06.01 Suministro Codo 90° Ø600 mm (24") WSP C150 CC Un 1,00 12.253.101,16$               12.253.101,16$                         

A06.02 Suministro Codo 45° Ø300 mm (12") WSP C150 CC Un 2,00 3.430.638,12$                 6.861.276,23$                           

A06.03 Suministro Codo 45° Ø350 mm (14") WSP C150 CC Un 2,00 3.998.450,12$                 7.996.900,23$                           

A06.04 Suministro Codo 45° Ø400 mm (16") WSP C150 CC Un 10,00 4.902.876,12$                 49.028.761,16$                         

A06.05 Suministro Codo 45° Ø450 mm (18") WSP C150 CC Un 6,00 5.614.434,12$                 33.686.604,70$                         

A06.06 Suministro Codo 45° Ø600 mm (24") WSP C150 CC Un 4,00 9.140.475,23$                 36.561.900,93$                         

A06.07 Suministro Codo 45° Ø700 mm (28") WSP C150 CC Un 2,00 11.038.437,16$               22.076.874,32$                         

A06.08 Suministro Codo 22.5° Ø600 mm (24") WSP C150 CC Un 6,00 5.840.341,16$                 35.042.046,96$                         

A06.09 Suministro Codo 22.5° Ø700 mm (28") WSP C150 CC Un 10,00 7.963.898,16$                 79.638.981,60$                         

A06.10 Suministro Codo 11.25° Ø400 mm (16") WSP C150 CC Un 2,00 2.732.714,12$                 5.465.428,23$                           

A06.11 Suministro Codo 11.25° Ø450 mm (18") WSP C150 CC Un 1,00 3.183.380,12$                 3.183.380,12$                           

A06.12 Suministro Codo 11.25° Ø500 mm (20") WSP C150 CC Un 4,00 3.670.049,23$                 14.680.196,93$                         

A06.13 Suministro Unión Montaje Ø500 mm (20") HD C150 CC Un 2,00 3.364.968,23$                 6.729.936,46$                           

A06.14 Suministro Unión Montaje Ø600 mm (24") HD C150 CC Un 1,00 3.511.901,16$                 3.511.901,16$                           

A06.15 Suministro Reducción Ø350xØ450 mm (14"x12") WSP C150 CC Un 1,00 3.744.479,12$                 3.744.479,12$                           

A06.16 Suministro Reducción Ø400xØ250 mm (16"x10") WSP C150 BB Un 1,00 4.415.070,12$                 4.415.070,12$                           

A06.17 Suministro Reducción Ø400xØ300 mm (16"x12") WSP C150 LL Un 1,00 2.931.986,12$                 2.931.986,12$                           

A06.18 Suministro Reducción Ø450xØ350 mm (18"x14") WSP C150 LL Un 1,00 2.699.658,12$                 2.699.658,12$                           

A06.19 Suministro Reducción Ø500xØ400 mm (20"x16") WSP C150 LL Un 1,00 3.446.859,12$                 3.446.859,12$                           

A06.20 Suministro Reducción Ø500xØ450 mm (20"x18") WSP C150 LL Un 1,00 3.076.200,12$                 3.076.200,12$                           

A06.21 Suministro Reducción Ø700xØ500 mm (28"x20") WSP C150 LL Un 2,00 5.355.491,16$                 10.710.982,32$                         

A06.22 Suministro Reducción Ø700xØ600 mm (28"x24") WSP C150 LL Un 1,00 4.670.051,16$                 4.670.051,16$                           

A06.23 Suministro Tee Ø400xØ300 mm (16"x12") WSP C150 CC Un 1,00 4.394.956,23$                 4.394.956,23$                           

A06.24 Suministro Tee Ø450xØ300 mm (18"x12") WSP C150 CC Un 1,00 4.758.025,23$                 4.758.025,23$                           

A06.25 Suministro Tee Ø500xØ300 mm (20"x12") WSP C150 CC Un 1,00 5.001.760,58$                 5.001.760,58$                           

A06.26 Suministro Tee Ø500xØ400 mm (20"x16") WSP C150 CC Un 1,00 5.680.086,58$                 5.680.086,58$                           

A06.27 Suministro Tee Ø600xØ300 mm (24"x12") WSP C150 CC Un 2,00 6.036.354,16$                 12.072.708,32$                         

A06.28 Suministro Tee Ø600xØ600 mm (24"x24") WSP C150 BC Un 1,00 9.258.662,16$                 9.258.662,16$                           

A06.29 Suministro Tee Ø700xØ700 mm (28"x28") WSP C150 CC Un 1,00 11.121.462,16$               11.121.462,16$                         

A11.03.01
Instalación tubería WSP acueducto, Ø250 mm (10")  y Ø300 mm 

(12"). 
m 481,00 25.000,00$                       12.025.000,00$                         

A11.04
Instalación tubería WSP acueducto, Ø350 mm (14")  y Ø400 mm 

(16). 
m 1.090,40 30.000,00$                       32.712.000,00$                         

A11.05
Instalación tubería WSP acueducto, Ø450 mm (18")  y Ø500 mm 

(20")
m 878,00 60.000,00$                       52.680.000,00$                         

A11.06
Instalación tubería WSP acueducto, Ø600 mm (24")  y Ø700 mm 

(28")
m 2.240,00 95.000,00$                       212.800.000,00$                      

A14.01 Preliminares GL 1,00 24.500.000,00$               24.500.000,00$                         

A14.02
Instalación con Perforación Horizontal Dirigida, tubería PHD Ø500 

mm (20"), Incluye equipos y personal
m 50,00 2.503.926,76$                 125.196.338,05$                      

A14.03
Tubería PHD PE100/PN106 Ø500 mm (20") + Accesorios, incluye 

instalación
m 50,00 1.203.800,41$                 60.190.020,30$                         

A15.01 Entibado metálico hincado H= 5.5 m ancho = 4.2 m m² 184,80 167.980,92$                     31.042.874,52$                         
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A15.02 Sistema hidráulico de halado y empuje Un 2,00 2.067.026,58$                 4.134.053,17$                           

A15.03 Entibado en madera Continua Un 140,00 36.012,43$                       5.041.740,54$                           

A15.04 Manejo de Aguas Subperficiales Un 6,00 190.292,65$                     1.141.755,87$                           

A16.1.02 Instalación de equipos y elementos de sistema válvula Un 1,00 7.628.028,30$                 7.628.028,30$                           

A16.1.03 Niple Pasamuro WSP PN16 BE Ø700 mm (28") L=1.60 m Un 2,00 13.380.270,75$               26.760.541,50$                         

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 31,25 26.585,29$                       830.790,31$                              

A03.02 Recebo Compactado m³ 8,75 57.417,23$                       502.400,73$                              

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 312,50 2.221,14$                         694.105,38$                              

A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m³ 9,72 623.326,29$                     6.058.731,50$                           

A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m³ 0,90 331.441,08$                     298.296,97$                              

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 710,00 6.116,29$                         4.342.562,76$                           

A16.1.06 Acceso cámara Un 1,00 1.651.689,84$                 1.651.689,84$                           

A16.1.07
Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco 

Acrílico Tipo 1
m² 22,00 4.263,41$                         93.795,06$                                 

A10.12 Válvula HD PN16 BB Mariposa. Ø600 mm (24") Un 2,00 31.287.550,00$               62.575.100,00$                         

A16.1.02 Instalación de equipos y elementos de sistema válvula Un 1,00 7.628.028,30$                 7.628.028,30$                           

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 62,50 26.585,29$                       1.661.580,63$                           

A03.02 Recebo Compactado m³ 17,50 57.417,23$                       1.004.801,45$                           

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 625,00 2.221,14$                         1.388.210,75$                           

A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m³ 19,44 623.326,29$                     12.117.463,00$                         

A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m³ 1,80 331.441,08$                     596.593,94$                              

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 1.420,00 6.116,29$                         8.685.125,52$                           

A16.1.06 Acceso cámara Un 2,00 1.651.689,84$                 3.303.379,67$                           

A16.1.07
Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco 

Acrílico Tipo 1
m² 40,00 4.263,41$                         170.536,46$                              

A16.1.02 Instalación de equipos y elementos de sistema válvula Un 1,00 7.628.028,30$                 7.628.028,30$                           

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 31,25 26.585,29$                       830.790,31$                              

A03.02 Recebo Compactado m³ 8,75 57.417,23$                       502.400,73$                              

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 312,50 2.221,14$                         694.105,38$                              

A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m³ 9,72 623.326,29$                     6.058.731,50$                           

A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m³ 0,90 331.441,08$                     298.296,97$                              

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 710,00 6.116,29$                         4.342.562,76$                           

A16.1.06 Acceso cámara Un 1,00 1.651.689,84$                 1.651.689,84$                           

A16.1.07
Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco 

Acrílico Tipo 1
m² 20,00 4.263,41$                         85.268,23$                                 

A16.1.02 Instalación de equipos y elementos de sistema válvula Un 1,00 7.628.028,30$                 7.628.028,30$                           

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 62,50 26.585,29$                       1.661.580,63$                           

A03.02 Recebo Compactado m³ 17,50 57.417,23$                       1.004.801,45$                           

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 625,00 2.221,14$                         1.388.210,75$                           

A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m³ 19,44 623.326,29$                     12.117.463,00$                         

A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m³ 1,80 331.441,08$                     596.593,94$                              

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 1.420,00 6.116,29$                         8.685.125,52$                           

A16.1.06 Acceso cámara Un 2,00 1.651.689,84$                 3.303.379,67$                           

A16.1.07
Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco 

Acrílico Tipo 1
m² 40,00 4.263,41$                         170.536,46$                              

A16.1.02 Instalación de equipos y elementos de sistema válvula Un 1,00 7.628.028,30$                 7.628.028,30$                           

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 31,25 26.585,29$                       830.790,31$                              

A03.02 Recebo Compactado m³ 8,75 57.417,23$                       502.400,73$                              

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 312,50 2.221,14$                         694.105,38$                              

A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m³ 9,72 623.326,29$                     6.058.731,50$                           

A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m³ 0,90 331.441,08$                     298.296,97$                              

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 710,00 6.116,29$                         4.342.562,76$                           

A16.1.06 Acceso cámara Un 1,00 1.651.689,84$                 1.651.689,84$                           

A16.1.07
Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco 

Acrílico Tipo 1
m² 20,00 4.263,41$                         85.268,23$                                 

A16.1.02 Instalación de equipos y elementos de sistema válvula Un 1,00 7.628.028,30$                 7.628.028,30$                           

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 62,50 26.585,29$                       1.661.580,63$                           

A03.02 Recebo Compactado m³ 17,50 57.417,23$                       1.004.801,45$                           

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 625,00 2.221,14$                         1.388.210,75$                           

A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m³ 19,44 623.326,29$                     12.117.463,00$                         

A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m³ 1,80 331.441,08$                     596.593,94$                              

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 1.420,00 6.116,29$                         8.685.125,52$                           

A16.1.06 Acceso cámara Un 2,00 1.651.689,84$                 3.303.379,67$                           

A16.1.07
Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco 

Acrílico Tipo 1
m² 40,00 4.263,41$                         170.536,46$                              

A16.1.02 Instalación de equipos y elementos de sistema válvula Un 1,00 7.628.028,30$                 7.628.028,30$                           

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 31,25 26.585,29$                       830.790,31$                              
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A03.02 Recebo Compactado m³ 8,75 57.417,23$                       502.400,73$                              

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 312,50 2.221,14$                         694.105,38$                              

A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m³ 9,72 623.326,29$                     6.058.731,50$                           

A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m³ 0,90 331.441,08$                     298.296,97$                              

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 710,00 6.116,29$                         4.342.562,76$                           

A16.1.06 Acceso cámara Un 1,00 1.651.689,84$                 1.651.689,84$                           

A16.1.07
Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco 

Acrílico Tipo 1
m² 20,00 4.263,41$                         85.268,23$                                 

A16.1.02 Instalación de equipos y elementos de sistema válvula Un 1,00 7.628.028,30$                 7.628.028,30$                           

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 93,75 26.585,29$                       2.492.370,94$                           

A03.02 Recebo Compactado m³ 26,25 57.417,23$                       1.507.202,18$                           

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 937,50 2.221,14$                         2.082.316,13$                           

A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m³ 29,16 623.326,29$                     18.176.194,50$                         

A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m³ 2,70 331.441,08$                     894.890,91$                              

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 2.130,00 6.116,29$                         13.027.688,27$                         

A16.1.06 Acceso cámara Un 3,00 1.651.689,84$                 4.955.069,51$                           

A16.1.07
Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco 

Acrílico Tipo 1
m² 60,00 4.263,41$                         255.804,70$                              

A16.1.02 Instalación de equipos y elementos de sistema válvula Un 1,00 7.628.028,30$                 7.628.028,30$                           

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 31,25 26.585,29$                       830.790,31$                              

A03.02 Recebo Compactado m³ 8,75 57.417,23$                       502.400,73$                              

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 312,50 2.221,14$                         694.105,38$                              

A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m³ 9,72 623.326,29$                     6.058.731,50$                           

A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m³ 0,90 331.441,08$                     298.296,97$                              

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 710,00 6.116,29$                         4.342.562,76$                           

A16.1.06 Acceso cámara Un 1,00 1.651.689,84$                 1.651.689,84$                           

A16.1.07
Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco 

Acrílico Tipo 1
m² 20,00 4.263,41$                         85.268,23$                                 

2.802.033.359,57$              

840.610.007,87$                  

3.642.643.367,44$              

A04.11 Tubería WSP Ø300 mm (12") 150 PSI m 481,00 578.065,47$                     278.049.491,26$                      

A04.12 Tubería WSP Ø350 mm (14") 150 PSI m 52,40 647.457,70$                     33.926.783,61$                         

A04.13 Tubería WSP Ø400 mm (16") 150 PSI m 1.038,00 690.718,59$                     716.965.894,76$                      

A04.14 Tubería WSP Ø450 mm (18") 150 PSI m 455,00 994.433,05$                     452.467.039,57$                      

A04.15 Tubería WSP Ø500 mm (20") 150 PSI m 423,00 1.095.402,65$                 463.355.320,95$                      

A04.16 Tubería WSP Ø600 mm (24") 150 PSI m 1.004,00 1.279.668,91$                 1.284.787.589,66$                   

A04.17 Tubería WSP Ø700 mm (28") 150 PSI m 1.236,00 1.711.616,07$                 2.115.557.457,58$                   

A10.13 Válvula HD PN16 BB Mariposa. Ø700 mm (28") Un 1,00 38.511.500,00$               38.511.500,00$                         

A16.1.11 Unión de Montaje HD PN16 BL Ø700 mm (28") Un 1,00 2.509.440,00$                 2.509.440,00$                           

16.2.01 Niple Pasamuro WSP PN16 BE Ø600 mm (24") L=1.60 m Un 4,00 7.639.800,00$                 30.559.200,00$                         

16.2.02 Unión de Montaje HD PN16 BB Ø600 mm (24") Un 2,00 3.290.560,00$                 6.581.120,00$                           

A16.3.01 Unión de Montaje HD PN16 BB Ø200 mm (8") Un 1,00 359.790,00$                     359.790,00$                              

16.3.02 Reducción WSP PN16 BB Ø300 mm xØ200 mm (12"x8") Un 1,00 1.572.500,00$                 1.572.500,00$                           

16.3.03 Niple WSP PN16 BB Ø300 mm (12") L=1.00 m Un 1,00 3.359.489,00$                 3.359.489,00$                           

A10.07 Válvula HD PN16 BB Mariposa. Ø300 mm (12") Un 1,00 7.688.313,73$                 7.688.313,73$                           

A10.12 Válvula HD PN16 BB Mariposa. Ø600 mm (24") Un 1,00 31.287.550,00$               31.287.550,00$                         

16.3.04 Niple Pasamuro WSP PN16 BB Ø600 mm (24") L=1.60 m Un 1,00 7.639.800,00$                 7.639.800,00$                           

16.3.05
Niple Pasamuro WSP PN16 BB Ø600 mm (24") L=1.60 m+Salida 

Ø300 mm (12")
Un 1,00 9.608.655,00$                 9.608.655,00$                           

A16.9.02 Unión de Montaje HD PN16 BB Ø300 mm (12") Un 1,00 794.795,47$                     794.795,47$                              

A16.3.07 Unión de Montaje HD PN16 BL Ø600 mm (24") Un 2,00 3.290.560,00$                 6.581.120,00$                           

16.4.01 Unión de Montaje HD PN16 BB Ø500 mm (20") Un 2,00 3.300.700,00$                 6.601.400,00$                           

A10.11 Válvula HD PN16 BB Mariposa. Ø500 mm (20") Un 2,00 21.226.250,00$               42.452.500,00$                         

A16.4.02 Niple Pasamuro WSP PN16 BB Ø500 mm (20") L=1.65 m Un 4,00 7.317.571,80$                 29.270.287,20$                         

A10.10 Válvula HD PN16 BB Mariposa. Ø450 mm (18") Un 1,00 15.732.500,00$               15.732.500,00$                         

A16.5.01 Unión de Montaje HD PN16 BB Ø450 mm (18") Un 1,00 2.071.100,00$                 2.071.100,00$                           

A16.5.02 Niple Pasamuro WSP PN16 BE Ø450 mm (18") L=1.65 m Un 2,00 6.746.467,00$                 13.492.934,00$                         

A10.09 Válvula HD PN16 BB Mariposa. Ø400 mm (16") Un 2,00 13.787.030,00$               27.574.060,00$                         

16.7.02 Unión de Montaje HD PN16 BB Ø400 mm (16") Un 2,00 1.640.380,00$                 3.280.760,00$                           

16.7.03 Niple Pasamuro WSP PN16 BE Ø400 mm (16") L=1.65 m Un 4,00 5.573.960,00$                 22.295.840,00$                         

A10.08 Válvula HD PN16 BB Mariposa. Ø350 mm (14") Un 1,00 10.471.280,00$               10.471.280,00$                         

SUMINISTRO

TOTAL COSTO  DIRECTO OBRA RED MATRIZ

AIU 30%

COSTO DE OBRA
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Formulario 1 ‐ Propuesta económica  ‐ Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA ‐ FASE 1

CAPITULO 1 RED MATRIZ

16.8.01 Unión de Montaje HD PN16 BB Ø350 mm (14") Un 1,00 1.255.920,00$                 1.255.920,00$                           

16.8.04 Niple Pasamuro WSP PN16 BE Ø350 mm (14") L=1.65 m Un 2,00 4.707.164,00$                 9.414.328,00$                           

A10.07 Válvula HD PN16 BB Mariposa. Ø300 mm (12") Un 3,00 7.688.313,73$                 23.064.941,19$                         

16.9.02 Unión de Montaje HD PN16 BB Ø300 mm (12") Un 3,00 794.795,47$                     2.384.386,41$                           

16.9.03 Niple Pasamuro WSP PN16 BE Ø300 mm (12") L=1.65 m Un 6,00 4.243.897,00$                 25.463.382,00$                         

16.10.01 Unión de Montaje HD PN16 BB Ø150 mm (6") Un 1,00 211.250,00$                     211.250,00$                              

16.10.02 Reducción WSP PN16 BB Ø300 mm xØ150 mm (12"x6") Un 1,00 1.041.960,00$                 1.041.960,00$                           

A10.07 Válvula HD PN16 BB Mariposa. Ø300 mm (12") Un 1,00 7.688.313,73$                 7.688.313,73$                           

16.10.04 Unión de Montaje HD PN16 BB Ø300 mm (12") Un 1,00 794.795,47$                     794.795,47$                              

16.10.05 Niple Pasamuro WSP PN16 BB Ø300 mm (12") L=1.0 m Un 1,00 3.449.334,00$                 3.449.334,00$                           

16.10.06 Niple Pasamuro WSP PN16 BB Ø300 mm (12") L=1.8 m Un 1,00 4.427.276,00$                 4.427.276,00$                           

5.744.601.398,58$              

597.438.545,45$                  

6.342.039.944,03$              

TOTAL COSTO  DIRECTO SUMINISTRO RED MATRIZ

INDIRECTOS 10,4%

TOTAL SUMINISTRO RED MATRIZ



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

ITEM  DESCRIPCION UND CANTD VR UNIT VR PARCIAL

OBRAS

A01.02
Localización y replanteo Estaciones 

Reguladoras
m² 3.000,00 3.022,59$                         9.067.784,57$                 

A17.1.01
Sum, Insta, Puesta en Fun., ERP entrada 

Ø500/Ø300 mm, VRP Ø300 mm
Un 1,00 150.532.014,75$             150.532.014,75$            

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 107,92 26.585,29$                       2.869.084,50$                 

A03.02 Recebo Compactado m³ 31,75 57.417,23$                       1.822.996,92$                 

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 1.079,20 2.221,14$                         2.397.051,27$                 

A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m³ 12,55 623.326,29$                     7.822.744,89$                 

A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio m³ 6,91 526.655,04$                     3.639.186,30$                 

A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m³ 0,85 331.441,08$                     281.724,92$                    

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 1.240,00 6.116,29$                         7.584.194,11$                 

A16.1.06 Acceso cámara Un 1,00 1.651.689,84$                 1.651.689,84$                 

A11.11
Caja Válvula Mamposteria de Ø75 mm (3") 

hasta Ø350 mm (14")
Un 1,00 753.825,70$                     753.825,70$                    

A11.09
Instalación de Válvulas (Incluye Caja, Tapa, 

Atraque y accesorios)
Un 1,00 58.853,52$                       58.853,52$                      

A16.1.07
Recubrimiento interior con pintura 

antihongos Color Blanco Acrílico Tipo 1
m² 30,00 4.263,41$                         127.902,35$                    

A17.2.01
Sum, Insta, Puesta en Fun., ERP entrada Ø300 

mm, VRP Ø300 mm
Un 1,00 124.785.535,45$             124.785.535,45$            

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 83,45 26.585,29$                       2.218.542,45$                 

A03.02 Recebo Compactado m³ 26,72 57.417,23$                       1.534.188,27$                 

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 834,50 2.221,14$                         1.853.538,99$                 

A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m³ 12,55 623.326,29$                     7.822.744,89$                 

A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio m³ 4,00 526.655,04$                     2.106.620,14$                 

A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m³ 0,69 331.441,08$                     228.694,34$                    

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 1.240,00 6.116,29$                         7.584.194,11$                 

A16.1.06 Acceso cámara Un 1,00 1.651.689,84$                 1.651.689,84$                 

A11.11
Caja Válvula Mamposteria de Ø75 mm (3") 

hasta Ø350 mm (14")
Un 2,00 753.825,70$                     1.507.651,40$                 

A11.09
Instalación de Válvulas (Incluye Caja, Tapa, 

Atraque y accesorios)
Un 2,00 58.853,52$                       117.707,04$                    

A16.1.07
Recubrimiento interior con pintura 

antihongos Color Blanco Acrílico Tipo 1
m² 30,00 4.263,41$                         127.902,35$                    

A17.3.01
Sum, Insta, Puesta en Fun., ERP entrada 

Ø400/Ø300 mm, VRP Ø250 mm
Un 4,00 93.597.340,43$               374.389.361,71$            

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 298,92 26.585,29$                       7.946.874,89$                 

A03.02 Recebo Compactado m³ 169,60 57.417,23$                       9.737.961,48$                 

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 2.989,20 2.221,14$                         6.639.423,32$                 

A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m³ 45,00 623.326,29$                     28.049.682,87$               

A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio m³ 11,68 526.655,04$                     6.151.330,82$                 

A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m³ 2,40 331.441,08$                     795.458,59$                    

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 4.600,00 6.116,29$                         28.134.913,64$               

A16.1.06 Acceso cámara Un 4,00 1.651.689,84$                 6.606.759,34$                 

A11.11
Caja Válvula Mamposteria de Ø75 mm (3") 

hasta Ø350 mm (14")
Un 4,00 753.825,70$                     3.015.302,81$                 

A11.09
Instalación de Válvulas (Incluye Caja, Tapa, 

Atraque y accesorios)
Un 4,00 58.853,52$                       235.414,09$                    

A16.1.07
Recubrimiento interior con pintura 

antihongos Color Blanco Acrílico Tipo 1
m² 112,00 4.263,41$                         477.502,10$                    

A17.4.01
Sum, Insta, Puesta en Fun., ERP entrada Ø300 

mm, VRP Ø200 mm
Un 2,00 71.295.419,92$               142.590.839,84$            

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 151,48 26.585,29$                       4.027.139,73$                 

A03.02 Recebo Compactado m³ 39,82 57.417,23$                       2.286.353,93$                 

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 1.514,80 2.221,14$                         3.364.578,63$                 

Formulario 1 ‐ Propuesta económica  ‐ Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA ‐ 

FASE 1
CAPITULO 2 ESTACION REGULADORA DE PRESION
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A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m³ 20,82 623.326,29$                     12.977.653,27$               

A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio m³ 5,84 526.655,04$                     3.075.665,41$                 

A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m³ 1,20 331.441,08$                     397.729,29$                    

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 2.134,00 6.116,29$                         13.052.153,42$               

A16.1.06 Acceso cámara Un 2,00 1.651.689,84$                 3.303.379,67$                 

A11.11
Caja Válvula Mamposteria de Ø75 mm (3") 

hasta Ø350 mm (14")
Un 4,00 753.825,70$                     3.015.302,81$                 

A11.09
Instalación de Válvulas (Incluye Caja, Tapa, 

Atraque y accesorios)
Un 4,00 58.853,52$                       235.414,09$                    

A16.1.07
Recubrimiento interior con pintura 

antihongos Color Blanco Acrílico Tipo 1
m² 52,00 4.263,41$                         221.697,40$                    

A17.5.01
Sum, Insta, Puesta en Fun., ERP entrada Ø300 

mm, VRP Ø150 mm
Un 2,00 48.915.031,63$               97.830.063,26$               

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 124,94 26.585,29$                       3.321.566,13$                 

A03.02 Recebo Compactado m³ 38,50 57.417,23$                       2.210.563,19$                 

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 1.249,40 2.221,14$                         2.775.088,82$                 

A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m³ 19,44 623.326,29$                     12.117.463,00$               

A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio m³ 1,72 526.655,04$                     905.846,66$                    

A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m³ 1,20 331.441,08$                     397.729,29$                    

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 1.420,00 6.116,29$                         8.685.125,52$                 

A16.1.06 Acceso cámara Un 2,00 1.651.689,84$                 3.303.379,67$                 

A11.11
Caja Válvula Mamposteria de Ø75 mm (3") 

hasta Ø350 mm (14")
Un 4,00 753.825,70$                     3.015.302,81$                 

A11.09
Instalación de Válvulas (Incluye Caja, Tapa, 

Atraque y accesorios)
Un 4,00 58.853,52$                       235.414,09$                    

A16.1.07
Recubrimiento interior con pintura 

antihongos Color Blanco Acrílico Tipo 1
m² 48,00 4.263,41$                         204.643,76$                    

A17.6.01

Sum, Insta, Puesta en Fun., EMM  Ø200 mm 

Incluye mínimo tres puntos de muestreo de 

presión

Un 5,00 23.121.938,15$               115.609.690,74$            

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 105,15 26.585,29$                       2.795.443,24$                 

A03.02 Recebo Compactado m³ 64,30 57.417,23$                       3.691.927,61$                 

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 1.051,50 2.221,14$                         2.335.525,77$                 

A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m³ 31,95 623.326,29$                     19.915.274,84$               

A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m³ 1,80 331.441,08$                     596.593,94$                    

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 3.620,00 6.116,29$                         22.140.953,78$               

A16.1.06 Acceso cámara Un 5,00 1.651.689,84$                 8.258.449,18$                 

A11.11
Caja Válvula Mamposteria de Ø75 mm (3") 

hasta Ø350 mm (14")
Un 5,00 753.825,70$                     3.769.128,51$                 

A11.09
Instalación de Válvulas (Incluye Caja, Tapa, 

Atraque y accesorios)
Un 5,00 58.853,52$                       294.267,61$                    

A16.1.07
Recubrimiento interior con pintura 

antihongos Color Blanco Acrílico Tipo 1
m² 110,00 4.263,41$                         468.975,28$                    

A17.6.02 Punto de Muestreo de Presión Un 15,00 1.057.206,38$                 15.858.095,72$               

A17.7.01

Sum, Insta, Puesta en Fun., EMM  Ø150 mm 

Incluye mínimo tres puntos de muestreo de 

presión

Un 3,00 21.268.714,41$               63.806.143,23$               

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 45,96 26.585,29$                       1.221.859,93$                 

A03.02 Recebo Compactado m³ 35,76 57.417,23$                       2.053.239,99$                 

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 459,60 2.221,14$                         1.020.834,66$                 

A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m³ 18,18 623.326,29$                     11.332.071,88$               

A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m³ 1,08 331.441,08$                     357.956,37$                    

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 2.172,00 6.116,29$                         13.284.572,27$               

A16.1.06 Acceso cámara Un 3,00 1.651.689,84$                 4.955.069,51$                 
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CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA ‐ 

FASE 1
CAPITULO 2 ESTACION REGULADORA DE PRESION

A11.11
Caja Válvula Mamposteria de Ø75 mm (3") 

hasta Ø350 mm (14")
Un 3,00 753.825,70$                     2.261.477,11$                 

A11.09
Instalación de Válvulas (Incluye Caja, Tapa, 

Atraque y accesorios)
Un 3,00 58.853,52$                       176.560,57$                    

A16.1.07
Recubrimiento interior con pintura 

antihongos Color Blanco Acrílico Tipo 1
m² 66,00 4.263,41$                         281.385,17$                    

A17.6.02 Punto de Muestreo de Presión Un 9,00 1.057.206,38$                 9.514.857,43$                 

A17.8.01

Sum, Insta, Puesta en Fun., EMM  Ø100 mm 

Incluye mínimo tres puntos de muestreo de 

presión

Un 1,00 18.495.029,41$               18.495.029,41$               

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 15,32 26.585,29$                       407.286,64$                    

A03.02 Recebo Compactado m³ 11,92 57.417,23$                       684.413,33$                    

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 153,20 2.221,14$                         340.278,22$                    

A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m³ 6,06 623.326,29$                     3.777.357,29$                 

A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m³ 0,36 331.441,08$                     119.318,79$                    

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 724,00 6.116,29$                         4.428.190,76$                 

A16.1.06 Acceso cámara Un 1,00 1.651.689,84$                 1.651.689,84$                 

A11.11
Caja Válvula Mamposteria de Ø75 mm (3") 

hasta Ø350 mm (14")
Un 1,00 753.825,70$                     753.825,70$                    

A11.09
Instalación de Válvulas (Incluye Caja, Tapa, 

Atraque y accesorios)
Un 1,00 58.853,52$                       58.853,52$                      

A16.1.07
Recubrimiento interior con pintura 

antihongos Color Blanco Acrílico Tipo 1
m² 22,00 4.263,41$                         93.795,06$                      

A17.6.02 Punto de Muestreo de Presión Un 3,00 1.057.206,38$                 3.171.619,14$                 

1.475.860.154,25$    

442.758.046,27$        

1.918.618.200,52$    

A10.08
Válvula HD PN16 BB Mariposa. Ø350 mm 

(14")
Un 1,00 10.471.280,00$               10.471.280,00$               

A10.07
Válvula HD PN16 BB Mariposa. Ø300 mm 

(12")
Un 2,00 7.688.313,73$                 15.376.627,46$               

A10.06
Válvula HD PN16 BB Mariposa. Ø250 mm 

(10")
Un 4,00 5.347.730,00$                 21.390.920,00$               

A10.04
Válvula HD PN16 LL Vástago N.A. Ø200 mm 

(8") incluye accesorios
Un 4,00 1.790.550,00$                 7.162.200,00$                 

A10.03
Válvula HD PN16 LL Vástago N.A. Ø150 mm 

(6") incluye accesorios
Un 4,00 1.274.250,00$                 5.097.000,00$                 

A10.05
Válvula HD PN16 BB Vástago N.A. Ø250 mm 

(10")
Un 5,00 2.790.500,00$                 13.952.500,00$               

A10.04
Válvula HD PN16 LL Vástago N.A. Ø200 mm 

(8") incluye accesorios
Un 3,00 1.790.550,00$                 5.371.650,00$                 

A10.04
Válvula HD PN16 LL Vástago N.A. Ø200 mm 

(8") incluye accesorios
Un 1,00 1.790.550,00$                 1.790.550,00$                 

80.612.727,46$          

8.383.723,66$             

88.996.451,12$          

SUMINISTRO

TOTAL COSTO  DIRECTO SUMINISTRO ESTACION REGULADORA DE PRESION

INDIRECTOS 10,4%

TOTAL SUMINISTRO ESTACION REGULADORA DE PRESION

TOTAL COSTO  DIRECTO OBRA ESTACION REGULADORA DE PRESION

AIU 30%

TOTAL COSTO DE OBRA ESTACION REGULADORA DE PRESION
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A10.01
Válvula HD PN16 LL Vástago N.A. Ø75 mm (3") 

incluye accesorios
Un 63,00 556.850,00$             35.081.550,00$              

A10.02
Válvula HD PN16 LL Vástago N.A.  Ø100 mm 

(4") incluye accesorios
Un 36,00 677.720,00$             24.397.920,00$              

A10.03
Válvula HD PN16 LL Vástago N.A. Ø150 mm 

(6") incluye accesorios
Un 30,00 1.274.250,00$         38.227.500,00$              

A10.04
Válvula HD PN16 LL Vástago N.A. Ø200 mm 

(8") incluye accesorios
Un 30,00 1.790.550,00$         53.716.500,00$              

A10.05
Válvula HD PN16 BB Vástago N.A. Ø250 mm 

(10")
Un 21,00 2.790.500,00$         58.600.500,00$              

A10.07 Válvula HD PN16 BB Mariposa. Ø300 mm (12") Un 6,00 7.688.313,73$         46.129.882,38$              

A10.08 Válvula HD PN16 BB Mariposa. Ø350 mm (14") Un 3,00 10.471.280,00$       31.413.840,00$              

A11.11
Caja Válvula Mamposteria de Ø75 mm (3") 

hasta Ø350 mm (14")
Un 189,00 753.825,70$             142.473.057,65$            

430.040.750,03$        

129.012.225,01$        

559.052.975,04$        

Formulario 1 ‐ Propuesta económica  ‐ Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico

TOTAL COSTO  DIRECTO OBRA VALVULA DE CIERRE PERMANENTE

OBRAS

TOTAL COSTO DE OBRA VALVULA DE CIERRE PERMANENTE

AIU 30%

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 

CIENAGA ‐ FASE 1
CAPITULO 3 VÁLVULAS DE CIERRE PERMANENTE
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ITEM  DESCRIPCION UND CANTD VR UNIT VR PARCIAL

OBRAS
A01.01 Localización y replanteo línea acueducto m 4.593,00 2.062,35$                 9.472.353,42$                 

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 3.574,00 26.585,29$               95.015.826,46$              

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 34.680,00 2.221,14$                 77.029.038,10$              

A02.06 Corte Vertical Rodadura Existente e=0.20 m² 802,00 3.501,68$                 2.808.344,23$                 

A02.07 Demolicion Rodadura Existente m² 1.183,00 23.789,21$               28.142.638,58$              

A03.01 Arena de Peña Compactada m³ 382,00 90.892,06$               34.720.766,16$              

A03.02 Recebo Compactado m³ 780,00 57.417,23$               44.785.436,06$              

A03.03
Material seleccionado para reuso proveniente 

de la excavación
m³ 34,00 20.667,23$               702.685,67$                    

A03.04 Sub base granular tipo B400 Compactada m³ 161,00 89.363,02$               14.387.446,68$              

A03.05 Base granular tipo B600 Compactada m³ 165,00 129.663,02$             21.394.398,77$              

A03.06 Concreto rígido tipo MR3 (RC 4.2 MPa) en sitio m³ 206,00 699.149,02$             144.024.697,27$            

A03.07 Pavimento flexible Tipo MCD‐25 m³ 1,00 638.224,21$             638.224,21$                    

A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio m³ 8,87 526.655,04$             4.671.430,17$                 

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 1.268,43 6.116,29$                 7.758.080,11$                 

A05.01
Empate 250 mm (10") AC 200 mm (8") PVC Tee 

10"x8" LL HD PN16 mas uniones
Un 1,00 2.848.853,65$         2.848.853,65$                 

A05.02
Empate 250 mm (10") AC 100 mm (4") PEAD 

Tee 10"x4" LL HD PN16 mas uniones
Un 1,00 2.713.853,65$         2.713.853,65$                 

A05.03
Empate 300 mm (12") HF 100 mm (4") PEAD 

Tee 10"x4" LL HD PN16 mas uniones
Un 1,00 3.450.103,65$         3.450.103,65$                 

A05.04
Empate 300 mm (12") HF 200 mm (8") PVC Tee 

12"x8" LL HD PN16 mas uniones
Un 1,00 3.776.353,65$         3.776.353,65$                 

A05.05
Empate 250 mm (10") HF 150 mm (6") PEAD 

Tee 10"x6" LL HD PN16 mas uniones
Un 1,00 2.830.103,65$         2.830.103,65$                 

A05.06
Empate 75 mm (3") AC 75 mm (3") PEAD Tee 

3"x3" LL HD PN16 mas uniones
Un 1,00 619.728,65$             619.728,65$                    

A05.07
Empate 200 mm (8") AC 200 mm (8") PVC Tee 

8"x8" LL HD PN16 mas uniones
Un 16,00 1.871.353,65$         29.941.658,34$              

A05.08
Empate 200 mm (8") HF/PVC 200 mm (8") 

HF/AC Tee 8"x8" LL HD PN16 mas uniones
Un 5,00 1.871.353,65$         9.356.768,23$                 

A05.09
Empate 200 mm (8") AC/PVC 150 mm (6") 

PEAD Tee 8"x6" LL HD PN16 mas uniones
Un 15,00 1.870.103,65$         28.051.554,70$              

A05.10
Empate 200 mm (8") PVC 150 mm (6") PEAD 

Codo 8" 22.5° CC HD  mas uniones
Un 1,00 1.494.603,65$         1.494.603,65$                 

A05.11
Empate 150 mm (6") AC 200 mm (8") PVC Tee 

6"x6" LL HD PN 16  mas uniones
Un 1,00 1.489.103,65$         1.489.103,65$                 

A05.12
Empate 200 mm (8") AC/PVC 100 mm (4") 

PEAD Tee 8"x4" LL HD PN 16  mas uniones
Un 4,00 1.774.353,65$         7.097.414,59$                 

A05.13
Empate 200 mm (8") PVC 100 mm (4") PEAD 

Codo 90° 8" CC HD PN 16  mas uniones
Un 1,00 1.854.253,65$         1.854.253,65$                 

A05.14
Empate 200 mm (8") AC/HF/PVC 75 mm (3") 

PEAD/HF Tee 8"x3" LL HD PN 16  mas uniones
Un 10,00 1.641.353,65$         16.413.536,46$              

A05.15
Empate 150 mm (6") AC/PVC 150 mm (6") 

PEAD Tee 6"x6" LL HD PN 16  mas uniones
Un 19,00 1.211.353,65$         23.015.719,28$              

A05.16
Empate 150 mm (6") AC 150 mm (6") PEAD 

Unión 6" LL HD PN 16  mas uniones
Un 1,00 204.853,65$             204.853,65$                    

A05.17
Empate 150 mm (6") PEAD 150 mm (6") PEAD 

Tee 6"x6" Termofusión PE100 ‐ PN 16
Un 9,00 588.753,65$             5.298.782,82$                 

Formulario 1 ‐ Propuesta económica  ‐ Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 

CIENAGA ‐ FASE 1
CAPITULO 4 SECTOR 01
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A05.18
Empate 150 mm (6") AC/HF/PVC 100 mm (4") 

PEAD Tee 6"x4" LL HD PN 16  mas uniones
Un 10,00 1.048.603,65$         10.486.036,46$              

A05.19
Empate 150 mm (6") PVC 100 mm (4") PEAD 

Reducción 6"x4" LL HD PN 16  mas uniones
Un 1,00 711.103,65$             711.103,65$                    

A05.20

Empate 150 mm (6") AC/PEAD/PVC 75 mm (3") 

PEAD/AC/HF Tee 6"x3" LL HD PN 16  mas 

uniones

Un 29,00 948.103,65$             27.495.005,75$              

A05.21
Empate 150 mm (6") HF 75 mm (3") PEAD 

Codo 6" 11.25° CC HD PN 16  mas uniones
Un 1,00 1.242.353,65$         1.242.353,65$                 

A05.22
Empate 150 mm (6") PEAD 75 mm (3") PEAD 

Tee 6"x 3"  Termofusión  mas uniones
Un 11,00 460.403,65$             5.064.440,11$                 

A05.23
Empate 150 mm (6") PEAD 75 mm (3") PEAD 

Codo 6" 90° Termofusión   mas uniones
Un 1,00 293.728,65$             293.728,65$                    

A05.24
Empate 150 mm (6") PVC 75 mm (3") PEAD 

Reducción  6"x3" LL HD PN 16   mas uniones
Un 2,00 876.853,65$             1.753.707,29$                 

A05.25
Empate 100 mm (4") HF/PVC 100 mm (4") 

PEAD Tee  4"x4" LL HD PN 16   mas uniones
Un 26,00 831.603,65$             21.621.694,81$              

A05.26
Empate 100 mm (4") HF 100 mm (4") PEAD 

Codo  4" 90° LL HD PN 16   mas uniones
Un 1,00 522.103,65$             522.103,65$                    

A05.27
Empate 100 mm (4") HF 100 mm (4") PEAD 

Unión  4"  LL HD PN 16   mas uniones
Un 6,00 160.353,65$             962.121,88$                    

A05.28
Empate 100 mm (4") PEAD 100 mm (4") PEAD 

Tee 4"x4" Termofusión   mas uniones
Un 16,00 134.103,65$             2.145.658,34$                 

A05.29
Empate 100 mm (4") PEAD 100 mm (4") PEAD 

Unión 4"  Termofusión   mas uniones
Un 2,00 76.103,65$               152.207,29$                    

A05.30
Empate 100 mm (4") AC/HF/PEAD 75 mm (3") 

PEAD/AC Tee 4"x3° LL HD PN 16   mas uniones
Un 16,00 749.103,65$             11.985.658,34$              

A05.31
Empate 100 mm (4") HF 75 mm (3") PEAD 

Codo 4" 11.25° LL HD PN 16   mas uniones
Un 2,00 603.353,65$             1.206.707,29$                 

A05.32
Empate 100 mm (4") PEAD/PVC 75 mm (3") 

HF/PEAD Tee 4"x3"  LL HD PN 16   mas uniones
Un 11,00 759.728,65$             8.357.015,11$                 

A05.33
Empate 100 mm (4") HF 75 mm (3") PEAD 

Reducción 4"x3"  LL HD PN 16   mas uniones
Un 5,00 449.728,65$             2.248.643,23$                 

A05.34
Empate 100 mm (4") PEAD 75 mm (3") PEAD 

Codo 45° 4" Termofusión   mas uniones
Un 1,00 158.603,65$             158.603,65$                    

A05.35
Empate 100 mm (4") PEAD 75 mm (3") PEAD 

Reducción 4"x3"   Termofusión   mas uniones
Un 2,00 63.603,65$               127.207,29$                    

A05.36
Empate 100 mm (4") PEAD 75 mm (3") PEAD 

Tee 4"x3"  Termofusión   mas uniones
Un 19,00 221.603,65$             4.210.469,28$                 

A05.37
Empate 100 mm (4") PEAD 75 mm (3") PVC 

Tee 4"x3"  LL HD PN 16   mas uniones
Un 1,00 746.603,65$             746.603,65$                    
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A05.38
Empate 75 mm (3") PEAD 75 mm (3") PEAD 

Codo 3" 45° Termofusión   mas uniones
Un 2,00 75.728,65$               151.457,29$                    

A05.39
Empate 75 mm (3") PEAD 75 mm (3") PEAD 

Codo 3" 90° Termofusión   mas uniones
Un 1,00 67.603,65$               67.603,65$                      

A05.40
Empate 75 mm (3") PEAD 75 mm (3") PEAD 

Codo 3" 22.5° Termofusión   mas uniones
Un 1,00 136.603,65$             136.603,65$                    

A05.41
Empate 75 mm (3") PEAD 75 mm (3") PEAD 

Codo 3" 11.25° Termofusión   mas uniones
Un 1,00 86.003,65$               86.003,65$                      

A05.42
Empate 75 mm (3") PEAD 75 mm (3") PEAD 

Tee 3"x3"  Termofusión   mas uniones
Un 46,00 90.603,65$               4.167.767,73$                 

A05.43
Empate 75 mm (3") PEAD 75 mm (3") PEAD 

Unión 3"  Termofusión   mas uniones
Un 29,00 80.728,65$               2.341.130,75$                 

A05.44

Empate 75 mm (3") PVC/PEAD 75 mm (3") 

PEAD/PVC Tee  3"x3" LL HD PN 16   mas 

uniones

Un 37,00 609.103,65$             22.536.834,92$              

A05.45
Empate 75 mm (3") PEAD 75 mm (3") PVC 

Codo 90° 3" LL HD PN 16  mas uniones
Un 1,00 396.603,65$             396.603,65$                    

A05.46

Empate 75 mm (3") PEAD/AC 75 mm (3") 

PVC/PEAD Codo 22.5° 3" LL HD PN 16  mas 

uniones

Un 2,00 396.603,65$             793.207,29$                    

A05.47

Empate 75 mm (3") PEAD/HD/AC 75 mm (3") 

PVC/PEAD Codo 11.25° 3" LL HD PN 16  mas 

uniones

Un 3,00 364.728,65$             1.094.185,94$                 

A05.48
Empate 75 mm (3") PEAD 75 mm (3") PVC 

Unión  3"  LL HD PN 16  mas uniones
Un 23,00 154.728,65$             3.558.758,87$                 

A05.49
Empate 75 mm (3") HF/AC 75 mm (3") PEAD 

Unión  3"  LL HD PN 16  mas uniones
Un 2,00 141.603,65$             283.207,29$                    

A05.50
Empate 75 mm (3") AC 75 mm (3") PEAD Unión 

3"  LL HD PN 16  mas uniones
Un 35,00 154.728,65$             5.415.502,62$                 

A05.51
Empate 75 mm (3") HF/PEAD 75 mm (3") 

PEAD/HF Tee  3"x3"  LL HD PN 16  mas uniones
Un 16,00 606.603,65$             9.705.658,34$                 

A05.52
Empate 75 mm (3") AC 75 mm (3") PEAD Codo 

3" 90° LL HD PN 16  mas uniones
Un 2,00 396.603,65$             793.207,29$                    

A05.53
Empate 75 mm (3") AC 75 mm (3") PEAD Codo 

45° 3" LL HD PN 16  mas uniones
Un 1,00 404.603,65$             404.603,65$                    

A05.54
Empate 75 mm (3") AC 75 mm (3") PEAD Tee 

3"x3"  LL HD PN 16  mas uniones
Un 55,00 619.728,65$             34.085.075,55$              

A0701.01
Suministro Tapón Ø75 mm (3") PEAD 

Termofusión  PN16
Un 3,00 82.913,41$               248.740,23$                    

A0701.02 Suministro Tapón Ø250 mm (10") HD PN 16 Un 1,00 375.376,82$             375.376,82$                    

A0701.03
Suministro Codo 90° Ø75 mm (3") PEAD 

Termofusión PN16
Un 4,00 57.313,41$               229.253,65$                    

A0701.04
Suministro Codo 90° Ø100 mm (4") PEAD 

Termofusión PN16
Un 9,00 133.506,82$             1.201.561,41$                 

A0701.05
Suministro Codo 90° Ø150 mm (6") PEAD 

Termofusión PN16
Un 3,00 280.576,82$             841.730,47$                    

A0701.06 Suministro Codo 90° Ø100 mm (4") HD PN16 LL Un 1,00 211.313,41$             211.313,41$                    
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A0701.07
Suministro Codo 90° Ø200 mm (8") HD PN16 

CC
Un 2,00 648.563,41$             1.297.126,82$                 

A0701.08
Suministro Codo 90° Ø300 mm (12") WSP C150 

CC+Reducción 12"x8" HD + Unión Univ 8" HD
Un 1,00 3.892.833,41$         3.892.833,41$                 

A0701.09
Suministro Codo 45° Ø150 mm (6") PEAD 

Termofusión PN16
Un 3,00 272.376,82$             817.130,47$                    

A06.02
Suministro Codo 45° Ø300 mm (12") WSP C150 

CC
Un 2,00 3.430.638,12$         6.861.276,23$                 

A0701.10
Suministro Codo 45° Ø200 mm (8") HD PN16 

CC
Un 2,00 625.326,82$             1.250.653,65$                 

A0701.11
Suministro Codo Ø22.5° Ø75 mm (3") PEAD 

Termofusión PN16
Un 1,00 175.786,82$             175.786,82$                    

A0701.12
Suministro Codo 22.5° Ø100 mm (4") HD PN16 

LL+Unión Univ 4" HD
Un 1,00 458.663,41$             458.663,41$                    

A0701.13
Suministro Codo 22.5°  Ø300 mm (12") HD 

PN16 LL+Unión Univ 12" HD
Un 2,00 2.141.976,82$         4.283.953,65$                 

A0701.14
Suministro Codo 22.5° Ø150 mm (6") HD PN16 

CC
Un 1,00 376.796,82$             376.796,82$                    

A0701.15
Suministro Codo 22.5° Ø75 mm (3") HD PN16 

CC
Un 5,00 128.566,82$             642.834,12$                    

A0701.16
Suministro Unión Universal Ø100 mm (4") HD 

PN16
Un 1,00 152.313,41$             152.313,41$                    

A0701.17
Suministro Unión Universal Ø200 mm (8") HD 

PN16
Un 2,00 317.813,41$             635.626,82$                    

A0701.18
Reducción Ø100 mm x Ø75 mm (4"x3") HD LL 

PN 16  mas Uniónes HD
Un 3,00 449.728,65$             1.349.185,94$                 

A0701.19
Reducción Ø150 mm x Ø100 mm (6"x4") HD LL 

PN 16 mas Uniones HD
Un 1,00 711.103,65$             711.103,65$                    

A0701.20
Suministro  Tee Ø75 mm x Ø75 mm (3"x3")  

PEAD PN16 Termofusión
Un 7,00 81.713,41$               571.993,88$                    

A0701.21
Suministro  Tee Ø100 mm x Ø100 mm (4"x4")  

PEAD PN16 Termofusión
Un 9,00 127.713,41$             1.149.420,70$                 

A0701.22
Suministro  Tee Ø150 mm x Ø150 mm (6"x6")  

PEAD PN16 Termofusión
Un 6,00 640.828,41$             3.844.970,47$                 

A0701.23
Suministro  Tee Ø75 mm x Ø75 mm (3"x3")  HD 

PN 16  LL + Uniones Universal HD
Un 7,00 210.176,82$             1.471.237,76$                 

A0701.24
Suministro  Tee Ø100 mm x Ø75 mm (4"x3")  

HD PN 16  LL + Uniones Universal HD
Un 3,00 651.176,82$             1.953.530,47$                 

A0701.25
Suministro  Tee Ø100 mm x Ø100 mm (4"x4")  

HD PN 16  LL + Uniones Universal HD
Un 11,00 815.176,82$             8.966.945,06$                 

A0701.26
Suministro  Tee Ø150 mm x Ø75 mm (6"x3")  

HD PN 16  LL + Uniones Universal HD
Un 1,00 869.176,82$             869.176,82$                    

A0701.27
Suministro  Tee Ø150 mm x Ø100 mm (6"x4")  

HD PN 16   LL + Uniones Universal HD
Un 3,00 1.038.176,82$         3.114.530,47$                 

A0701.28
Suministro  Tee Ø150 mm x Ø150 mm (6"x6")  

HD PN 16   LL + Uniones Universal HD
Un 1,00 1.198.176,82$         1.198.176,82$                 

A0701.29
Suministro  Tee Ø200 mm x Ø75 mm (8"x3")  

HD PN 16   LL + Uniones Universal HD
Un 3,00 1.638.803,65$         4.916.410,94$                 



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

ITEM  DESCRIPCION UND CANTD VR UNIT VR PARCIAL

Formulario 1 ‐ Propuesta económica  ‐ Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 

CIENAGA ‐ FASE 1
CAPITULO 4 SECTOR 01

A0701.30
Suministro  Tee Ø200 mm x Ø100 mm (8"x4")  

HD PN 16   LL + Uniones Universal HD
Un 2,00 1.764.926,82$         3.529.853,65$                 

A0701.31
Suministro  Tee Ø200 mm x Ø150 mm (8"x6")  

HD PN 16   LL + Uniones Universal HD
Un 1,00 1.857.426,82$         1.857.426,82$                 

A0701.32
Suministro  Tee Ø200 mm x Ø200 mm (8"x8")  

HD PN 16  LL + Uniones Universal HD
Un 5,00 1.948.626,82$         9.743.134,12$                 

A0701.33
Suministro  Tee Ø250 mm x Ø150 mm (10"x6")  

HD PN 16   LL + Uniones Universal HD
Un 1,00 2.723.437,06$         2.723.437,06$                 

A0701.34

Suministro  Tee Ø300 mm x Ø300mm (12"x4") 

WSP CC C150 + Reduc HD 12"x4"  + Unión 

Universal 4"

Un 5,00 4.300.796,82$         21.503.984,12$              

A0701.35

Suministro  Tee Ø300 mm x Ø300mm (12"x6") 

WSP CC C150 + Reduc HD 12"x6"  + Unión 

Universal 6"

Un 1,00 4.443.737,06$         4.443.737,06$                 

A0701.36

Suministro  Tee Ø300 mm x Ø300mm (12"x8") 

WSP CC C150 + Reduc HD 12"x8"  + Unión 

Universal 8"

Un 1,00 4.771.554,12$         4.771.554,12$                 

A10.01
Válvula HD PN16 LL Vástago N.A. Ø75 mm (3") 

incluye accesorios
Un 1,00 556.850,00$             556.850,00$                    

A10.02
Válvula HD PN16 LL Vástago N.A.  Ø100 mm 

(4") incluye accesorios
Un 7,00 677.720,00$             4.744.040,00$                 

A10.03
Válvula HD PN16 LL Vástago N.A. Ø150 mm 

(6") incluye accesorios
Un 7,00 1.274.250,00$         8.919.750,00$                 

A10.04
Válvula HD PN16 LL Vástago N.A. Ø200 mm 

(8") incluye accesorios
Un 3,00 1.790.550,00$         5.371.650,00$                 

A11.01

Instalación tubería flexibles acueducto, Ø75 

mm (3")  y Ø100 mm (4"). Unión por 

termofusión

m 1.681,00 7.646,70$                 12.854.111,04$              

A11.02

Instalación tubería flexibles acueducto, Ø150 

mm (6")  y Ø200 mm (8"). Unión por 

termofusión

m 2.312,00 14.563,71$               33.671.297,89$              

A11.03

Instalación tubería flexibles acueducto, Ø250 

mm (10")  y Ø300 mm (12"). Unión por 

termofusión

m 600,00 24.717,11$               14.830.263,39$              

A11.11
Caja Válvula Mamposteria de Ø75 mm (3") 

hasta Ø350 mm (14")
Un 18,00 753.825,70$             13.568.862,63$              

A11.12
Hidrante HD PN16 Ø75 mm Incluye Accesorios, 

Válvula de piso, y nivelación
Un 10,00 4.567.844,90$         45.678.449,00$              

A12.01
Renovación / Instalación de acometida Ø½" 

Corta (2.0 m a 4.0 m)
m 73,50 150.386,00$             11.053.370,98$              

A12.02
Renovación / Instalación de acometida Ø½" 

Larga (4.0 m a 9.0 m)
m 68,25 214.141,48$             14.615.155,72$              

A12.03

Suministro, instalación de micromedidor Ø½ 

R160 Vol. en fibra de vidrio/plástico salida 

análoga, o pulsos, o magnética, incluye Cajilla

Un 35,00 232.501,81$             8.137.563,22$                 

1.090.161.238,69$     

327.048.371,61$        

1.417.209.610,30$     

TOTAL COSTO  DIRECTO OBRA SECTOR 1

AIU 30%

COSTO DE OBRA
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A04.01 Tubería PEAD Ø75 mm (3") PE100/PN10 ml 1.031,00 20.760,99$               21.404.585,43$              

A04.02 Tubería PEAD Ø90 mm (4") PE100/PN10 m 650,00 25.514,66$               16.584.530,04$              

A04.03 Tubería PEAD Ø160 mm (6") PE100/PN10 m 1.500,00 69.013,43$               103.520.147,40$            

A04.04 Tubería PVC Ø200 mm (8") PR160 PSI m 812,00 164.820,72$             133.834.427,24$            

A04.11 Tubería WSP Ø300 mm (12") 150 PSI m 600,00 578.065,47$             346.839.282,24$            

622.182.972,35$        

64.707.029,12$          

686.890.001,48$        

SUMINISTRO

TOTAL COSTO  DIRECTO SUMINISTRO SECTOR 01

INDIRECTOS 10,4%

TOTAL SUMINISTRO SECTOR 01
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OBRAS
A01.01 Localización y replanteo línea acueducto m 4.714,00 2.062,35$                 9.721.897,24$                 

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 3.803,00 26.585,29$               101.103.857,87$            

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 37.640,00 2.221,14$                 83.603.604,21$              

A02.06 Corte Vertical Rodadura Existente e=0.20 m² 1.555,00 3.501,68$                 5.445.106,34$                 

A02.07 Demolicion Rodadura Existente m² 2.252,00 23.789,21$               53.573.306,93$              

A03.01 Arena de Peña Compactada m³ 467,00 90.892,06$               42.446.591,09$              

A03.02 Recebo Compactado m³ 933,00 57.417,23$               53.570.271,59$              

A03.03
Material seleccionado para reuso proveniente 

de la excavación
m³ 21,00 20.667,23$               434.011,74$                    

A03.04 Sub base granular tipo B400 Compactada m³ 207,00 89.363,02$               18.498.145,73$              

A03.05 Base granular tipo B600 Compactada m³ 313,00 129.663,02$             40.584.526,15$              

A03.06 Concreto rígido tipo MR3 (RC 4.2 MPa) en sitio m³ 392,00 699.149,02$             274.066.414,23$            

A03.07 Pavimento flexible Tipo MCD‐25 m³ 1,00 638.224,21$             638.224,21$                    

A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio m³ 11,66 526.655,04$             6.140.797,72$                 

A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 1.686,30 6.116,29$                 10.313.892,36$              

A0701.01
Suministro Tapón Ø75 mm (3") PEAD 

Termofusión  PN16
Un 1,00 82.913,41$               82.913,41$                      

A0701.03
Suministro Codo 90° Ø75 mm (3") PEAD 

Termofusión PN16
Un 6,00 57.313,41$               343.880,47$                    

A0701.04
Suministro Codo 90° Ø100 mm (4") PEAD 

Termofusión PN16
Un 2,00 133.506,82$             267.013,65$                    

A0701.05
Suministro Codo 90° Ø150 mm (6") PEAD 

Termofusión PN16
Un 5,00 280.576,82$             1.402.884,12$                 

A0701.07
Suministro Codo 90° Ø200 mm (8") HD PN16 

CC
Un 8,00 648.563,41$             5.188.507,29$                 

A0702.06
Suministro Codo 90° Ø300 mm (12") WSP C150 

CC
Un 1,00 2.315.563,41$         2.315.563,41$                 

A0702.08
Suministro Codo 45° Ø100 mm (4") PEAD 

Termofusión PN16
Un 2,00 97.876,82$               195.753,65$                    

A0701.09
Suministro Codo 45° Ø150 mm (6") PEAD 

Termofusión PN16
Un 4,00 272.376,82$             1.089.507,29$                 

A0701.10
Suministro Codo 45° Ø200 mm (8") HD PN16 

CC
Un 2,00 625.326,82$             1.250.653,65$                 

A0703.01
Suministro Codo 22.5° 100 mm (4") PEAD 

Termofusión PN16
Un 1,00 240.626,82$             240.626,82$                    

A0702.11
Suministro Unión Ø75 mm (3") PEAD PN16 

Termofusión
Un 7,00 57.813,41$               404.693,88$                    

A0703.01
Suministro Codo 22.5° 100 mm (4") PEAD 

Termofusión PN16
Un 2,00 240.626,82$             481.253,65$                    

A0702.12
Suministro Unión Universal Ø75 mm (3") HD 

PN16
Un 4,00 132.313,41$             529.253,65$                    

A0701.20
Suministro  Tee Ø75 mm x Ø75 mm (3"x3")  

PEAD PN16 Termofusión
Un 18,00 81.713,41$               1.470.841,41$                 

A0702.13
Suministro Reducción Ø100 mm x Ø75 mm 

(4"x3")  PEAD PN 16 Termofusión
Un 1,00 55.213,41$               55.213,41$                      

A0701.21
Suministro  Tee Ø100 mm x Ø100 mm (4"x4")  

PEAD PN16 Termofusión
Un 4,00 127.713,41$             510.853,65$                    

A0702.16
Suministro  Tee Ø150 mm x Ø75 mm (6"x3")  

PEAD PN16 Termofusión
Un 2,00 451.513,41$             903.026,82$                    

A0701.22
Suministro  Tee Ø150 mm x Ø150 mm (6"x6")  

PEAD PN16 Termofusión
Un 16,00 640.828,41$             10.253.254,59$              

A0701.23
Suministro  Tee Ø75 mm x Ø75 mm (3"x3")  HD 

PN 16  LL + Uniones Universal HD
Un 9,00 210.176,82$             1.891.591,41$                 

Formulario 1 ‐ Propuesta económica  ‐ Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 

CIENAGA ‐ FASE 1
CAPITULO 5 SECTOR 03
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A0701.25
Suministro  Tee Ø100 mm x Ø100 mm (4"x4")  

HD PN 16  LL + Uniones Universal HD
Un 4,00 815.176,82$             3.260.707,29$                 

A0701.29
Suministro  Tee Ø200 mm x Ø75 mm (8"x3")  

HD PN 16   LL + Uniones Universal HD
Un 2,00 1.638.803,65$         3.277.607,29$                 

A0701.31
Suministro  Tee Ø200 mm x Ø150 mm (8"x6")  

HD PN 16   LL + Uniones Universal HD
Un 2,00 1.857.426,82$         3.714.853,65$                 

A0701.32
Suministro  Tee Ø200 mm x Ø200 mm (8"x8")  

HD PN 16  LL + Uniones Universal HD
Un 9,00 1.948.626,82$         17.537.641,41$              

A0703.02

Suministro  Tee Ø300 mm x Ø300mm 

(12"x12") WSP CC C150+Reduc HD 12"x6"+ 

Unión Universal 6"

Un 1,00 4.443.737,06$         4.443.737,06$                 

A10.01
Válvula HD PN16 LL Vástago N.A. Ø75 mm (3") 

incluye accesorios
Un 1,00 556.850,00$             556.850,00$                    

A10.03
Válvula HD PN16 LL Vástago N.A. Ø150 mm 

(6") incluye accesorios
Un 4,00 1.274.250,00$         5.097.000,00$                 

A10.04
Válvula HD PN16 LL Vástago N.A. Ø200 mm 

(8") incluye accesorios
Un 8,00 1.790.550,00$         14.324.400,00$              

A11.01

Instalación tubería flexibles acueducto, Ø75 

mm (3")  y Ø100 mm (4"). Unión por 

termofusión

m 1.217,00 7.646,70$                 9.306.039,94$                 

A11.02

Instalación tubería flexibles acueducto, Ø150 

mm (6")  y Ø200 mm (8"). Unión por 

termofusión

m 2.071,00 14.563,71$               30.161.443,74$              

A11.03.02
Instalación tubería PVC acueducto, Ø200 mm 

(8") 
m 1.281,00 6.000,00$                 7.686.000,00$                 

A11.03.01
Instalación tubería WSP acueducto, Ø250 mm 

(10")  y Ø300 mm (12"). 
m 145,00 25.000,00$               3.625.000,00$                 

A11.11
Caja Válvula Mamposteria de Ø75 mm (3") 

hasta Ø350 mm (14")
Un 13,00 753.825,70$             9.799.734,12$                 

A11.12
Hidrante HD PN16 Ø75 mm Incluye Accesorios, 

Válvula de piso, y nivelación
Un 10,00 4.567.844,90$         45.678.449,00$              

887.487.397,13$        

266.246.219,14$        

1.153.733.616,26$     

A04.01 Tubería PEAD Ø75 mm (3") PE100/PN10 ml 696,00 20.760,99$               14.449.652,24$              

A04.02 Tubería PEAD Ø90 mm (4") PE100/PN10 m 521,00 25.514,66$               13.293.138,69$              

A04.03 Tubería PEAD Ø160 mm (6") PE100/PN10 m 2.071,00 69.013,43$               142.926.816,84$            

A04.04 Tubería PVC Ø200 mm (8") PR160 PSI m 1.281,00 164.820,72$             211.135.346,42$            

A04.11 Tubería WSP Ø300 mm (12") 150 PSI m 145,00 578.065,47$             83.819.493,21$              

465.624.447,41$        

48.424.942,53$          

514.049.389,94$        

SUMINISTRO

TOTAL COSTO  DIRECTO SUMINISTRO SECTOR 03

INDIRECTOS 10,4%

TOTAL SUMINISTRO SECTOR 03

TOTAL COSTO  DIRECTO OBRA SECTOR 03

AIU 30%

TOTAL COSTO DE OBRA SECTOR 03



Código CCE-EICP-FM-47 Versión 1

ITEM  DESCRIPCION UND CANTD VR UNIT VR PARCIAL

OBRAS
A01.01 Localización y replanteo línea acueducto m 10.876,00 2.062,35$                 22.430.070,93$              

A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m³ 5.845,00 26.585,29$               155.391.020,05$            

A02.05 Retiro y disposición de material sobrante m³/km 57.210,00 2.221,14$                 127.071.259,21$            

A02.06 Corte Vertical Rodadura Existente e=0.20 m² 605,00 3.501,68$                 2.118.514,04$                 

A02.07 Demolicion Rodadura Existente m² 789,00 23.789,21$               18.769.688,79$              

A03.01 Arena de Peña Compactada m³ 844,00 90.892,06$               76.712.896,95$              

A03.02 Recebo Compactado m³ 1.859,00 57.417,23$               106.738.622,60$            

A03.03
Material seleccionado para reuso proveniente 

de la excavación
m³ 124,00 20.667,23$               2.562.735,99$                 

A03.04 Sub base granular tipo B400 Compactada m³ 344,00 89.363,02$               30.740.879,86$              

A03.05 Base granular tipo B600 Compactada m³ 110,00 129.663,02$             14.262.932,51$              

A03.06 Concreto rígido tipo MR3 (RC 4.2 MPa) en sitio m³ 137,00 699.149,02$             95.783.415,18$              

A03.07 Pavimento flexible Tipo MCD‐25 m³ 1,00 638.224,21$             638.224,21$                    

A10.02
Válvula HD PN16 LL Vástago N.A.  Ø100 mm 

(4") incluye accesorios
Un 1,00 677.720,00$             677.720,00$                    

A10.03
Válvula HD PN16 LL Vástago N.A. Ø150 mm 

(6") incluye accesorios
Un 5,00 1.274.250,00$         6.371.250,00$                 

A11.01

Instalación tubería flexibles acueducto, Ø75 

mm (3")  y Ø100 mm (4"). Unión por 

termofusión

m 8.962,00 7.646,70$                 68.529.769,88$              

A11.02

Instalación tubería flexibles acueducto, Ø150 

mm (6")  y Ø200 mm (8"). Unión por 

termofusión

m 1.914,00 14.563,71$               27.874.941,25$              

A11.11
Caja Válvula Mamposteria de Ø75 mm (3") 

hasta Ø350 mm (14")
Un 6,00 753.825,70$             4.522.954,21$                 

A11.12
Hidrante HD PN16 Ø75 mm Incluye Accesorios, 

Válvula de piso, y nivelación
Un 5,00 4.567.844,90$         22.839.224,50$              

A12.01
Renovación / Instalación de acometida Ø½" 

Corta (2.0 m a 4.0 m)
m 909,30 150.386,00$             136.745.989,52$            

A12.02
Renovación / Instalación de acometida Ø½" 

Larga (4.0 m a 9.0 m)
m 389,70 214.141,48$             83.450.933,10$              

A12.03

Suministro, instalación de micromedidor Ø½ 

R160 Vol. en fibra de vidrio/plástico salida 

análoga, o pulsos, o magnética, incluye Cajilla

Un 1.299,00 232.501,81$             302.019.846,32$            

1.306.252.889,10$     

391.875.866,73$        

1.698.128.755,83$     

A04.01 Tubería PEAD Ø75 mm (3") PE100/PN10 m³ 7.679,00 20.760,99$               159.423.677,53$            

A04.02 Tubería PEAD Ø90 mm (4") PE100/PN10 m 1.283,00 29.027,73$               37.242.578,36$              

A04.03 Tubería PEAD Ø160 mm (6") PE100/PN10 m 1.914,00 86.693,41$               165.931.177,36$            

362.597.433,25$        

37.710.133,06$          

400.307.566,31$        

Formulario 1 ‐ Propuesta económica  ‐ Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico

SUMINISTRO

TOTAL COSTO  DIRECTO SUMINISTRO SECTOR 04

INDIRECTOS 10,4%

TOTAL SUMINISTRO SECTOR 04

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 

CIENAGA ‐ FASE 1
CAPITULO 6 SECTOR 04

TOTAL COSTO  DIRECTO OBRA SECTOR 04

AIU 30%

TOTAL COSTO DE OBRA SECTOR 04


