
 

 

 
GERENCIA GENERAL 

 
SELECCIÓN ABIERTA SA-13-2022 

 
ADENDA N.º 3 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA 
– FASE 1” 

Teniendo en cuenta la última solicitud de aclaración publicada por la Entidad, se requiere dar un tiempo igual al otorgado a todos los 
proponentes durante el traslado del informe de evaluación, razón por la cual, se hace necesario ajustar el CRONOGRAMA del proceso 
en los siguientes términos: 

1. Se modifica el cronograma del proceso, el cual quedará así:  

Actividad Fecha Lugar Norma 

Publicación del informe final de 
evaluación de los documentos 
contenidos en el Sobre No. 1 

01/06/2022 www.edubar.com.co, www.contratos.gov.co 
L. 1882/18 art. 
1 

 Apertura de Sobre 2/ Audiencia de 
adjudicación 

02/06/2022 a las 10:00 am 

Se realizará de manera virtual, a través del siguiente 
enlace:  
 
https://cutt.ly/aO1PYiC 

Fecha definida 
por la Entidad. 

Publicación acto de adjudicación o de 
declaratoria de desierto 

07/06/2022 a las 2:30 pm 

Se realizará de manera virtual, a través del siguiente 
enlace:  
 
https://cutt.ly/aO1PYiC 

Dto. 1082/15 
art. 
2.2.1.1.1.7.1. 

Firma del Contrato 
dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la fecha de 
adjudicación 

 
Lugar: EDUBAR S.A. - CENTRO DE NEGOCIOS 
MIX 
Dirección: Vía 40 N° 73 - 290 Piso 9 Gerencia 
General 

Fecha definida 
por la Entidad. 

Entrega de garantías de cumplimiento 
y responsabilidad civil extracontractual  

dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la dicha de firma del 
contrato 

 
Lugar: EDUBAR S.A. - CENTRO DE NEGOCIOS 
MIX 
Dirección: Vía 40 N° 73 - 290 Piso 9 Gerencia 
General 

Fecha definida 
por la Entidad. 

Aprobación de garantías 
dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la dicha de firma del 
contrato 

 
Lugar: EDUBAR S.A. - CENTRO DE NEGOCIOS 
MIX 
Dirección: Vía 40 N° 73 - 290 Piso 9 Gerencia 
General 

Fecha definida 
por la Entidad. 

 
Los demás términos y condiciones no modificados por la presente adenda se mantienen. 
 
Se expide en Barranquilla a los veintitrés (23) días de mayo de 2022 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
ANGELLY CRIALES ANIBAL 
Representante Legal 
EDUBAR S.A.  
 
Proyectó: John Bilbao 
Revisó: Mauricio Valdeblanquez T 
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