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Celular 3175153985

PROCESO SE SELECCION ABIERTA SA-13-2022

Sefores

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y REGION CARIBE S.A,
EDUBAR

Via 40 N° 73 - 290 Piso 9

Centro de Negocios MIX

Barranquilla

REFERENCIA: Respuesta a SOLICITUD DE ACLARACION 3

Proceso de contratacién No. SA-13-2022

Objeto: CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LAS

REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA — FASE 1
Estimados sefiores:

Antes de dar respuesta y aclarar la solicitud de EDUBAR, muy respetuosamente elevamos
nuestro inconformiso por los continuos cuestionamientos del "CONSORCIO CIENAGA
AGUAS FASE 1" (conformado por EMCARIBE S.A.S. Nit 900.318.399-4, PROMOTORA
CONCAPITAL S.AS. Nit. 900.633.869-4, la recién empresa creada PANAMERA
CONSTRUCTORA S.A.S. Nit. 901.556.992-9 y Juan David Mindiola C.C. 12.644.247),
observando en su actuar un doble propésito “NO” conveniente para el proceso y para el fin
buscado por EDUBAR, lo cual denota un aprovechamiento vicioso de las Leyes de
contratacion colombiana, las cuales enuncian en cada oficio que emiten. Tal es el caso, que
nos trae al dia de hoy en la cual la entidad ha tenido que modificar y prorrogar en 3
ocasiones la continuidad del “Cronograma establecido”.

En primera instancia, dejamos en claro que los documentos que se aportaron en nuestra
propuesta son los necesarios y suficientes para cumplir con los requisitos sefialados en las
condiciones y términos del proyecto referido al proceso SA-13-2022, y que la entidad pudo
verificar su integridad y validez dentro de los términos de las Leyes colombianas y en lapso
apropiado de evaluacién de acuerdo al cronograma del proceso, es asi como en nuestra
propuesta aportamos los formatos solicitados diligenciados de forma apropiada con
informacion veraz que puede ser verificada por la entidad cuando ellos lo estimen
conveniente y que se diligencio sustentado en el principio de buena fe conforme al Articulo
83 de la Constitucion, entendiéndose como una exigencia de honestidad y rectitud en las
relaciones entre los actores actuantes de cualquier proceso (cliente y posible proveedor —
Contratante y Contratista), en este contexto, la buena fe presupone la existencia de
relaciones reciprocas con trascendencia juridica, y en primer lugar, la conviccion y el deber
de estar obrando de conformidad a la Constitucién y la Ley, en segundo lugar, no solo regir
las relaciones entre los actuantes, sino que también en las relaciones internas que se
presenten entre Contratante y Contratista.
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Igualmente, hacemos mencién a la evaluacién inicial publicada por EDUBAR en donde se
manejo correctamente lo estipulado por la Ley y el comité evaluador solicité lo que
efectivamente no se evidenciaba y lo que realmente requerfa aclaracién.

A continuacion, y conforme a la solicitud de aclaracion publicada por EDUBAR el dfia 23 de
mayo de 2022, nos permitimos dar respuesta, considerando lo descrito en el requerimiento
publicado en la pagina web de EDUBAR S.A, y SECOP | desde el 20 de mayo de 2022 a
traves del cuestionamiento hecho por la firma ya mencionada anteriormente. no se habia
dado respuesta, ya que el CONSORCIO REDES CARIBE asumia que EDUBAR no daria
trascendencia a ese comunicado por tratarse de algo irrelevante y sin peso contractual, ni
juridico, que podria entorpecer el buen desarrollo del cronograma del proceso, tal y como
esta sucediendo.

Respuesta a Solicitud de Aclaracién: El Formato 5 CAPACIDAD RESIDUAL, en el cual se
debe transcribir la lista de contratos en Ejecucion con sus saldos pendientes, indicando lo
estipulado en el encabezado de cada columna, se diligencié correctamente, es claro que
toda empresa debe registrar en este formato todos los contratos gue tenga en ejecucion o
gue se encuentren en liquidacién. Es asi como la empresa COMPANIA DE INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S., diligencia el formato con la totalidad de los contratos que tiene
aun "ACTIVOS”, incluyendo los que se encuentran en liquidacién y cierre final, tal es el caso
de los dos contratos relacionados en el Formato 5, que no se les transcribe valor en la casilla
de "TOTAL SALDOS CONTRATOS EN EJECUCION”, ya que son contratos cuya actividad se
ejecutd en el 100% (terminados antes de la fecha de cierre de este proceso) y solo se
encuentran en proceso de LIQUIDACION FINAL, actividad que no depende directamente de la
Compafiia sino de nuestros clientes, razén por la cual estas casillas aparecen en “CERO" o
en "BLANCO". No obstante, y como soporte de esta subsanacion solicitamos a nuestros
clientes una certificacién en donde se demuestro lo expuesto v se indica el estado actual de
los contratos referenciados, estos documentos hacen parte de nuestra respuesta y se
anexan. Por lo anterior, el diligenciamiento del Formato 5, no es sujeto a ninguna
observacion o correccion y carece y deja sin peso cualquier “SUPOSICION” del interponente.
En las certificaciones se puede verificar fecha de inicio y terminacién de actividades y
confrontar con la fecha de cierre del proceso en referencia, validando la terminacién total
(100%) de los dos contratos registrados al inicio del Formato 5. Es de aclarar que “MAL"
haria la compariia en no mencionarlos, ya que auin la Certificacién definitiva de consolidacién
de items y tareas desarrolladas en cada contrato se encuentra en proceso de elaboracién y
firma por parte de nuestros clientes.

Esperamos con nuestra respuesta no solo haber aclarado lo solicitado por EDUBAR, sino
que se tenga en cuenta nuestra sugerencia de no atender cuestionamientos a puntos que no
son relevantes y que ya fueron evaluados por EDUBAR.
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Los cuestionamientos o aclaraciones que a bien tenemos derecho los proponentes bajo las
Leyes colombianas deben ser fundamentados y en todo caso analizados para proceder a
solicitar una aclaracién o a una actuacion sobre documentos o soportes de cualquiera de los
oferentes.

Muchas gracias,

Direccidn de correo Calle 110 # 6Q - 522, Bodega 15-3 (Zona Express)
Direccion electrénica licitaciones@ingenieroscenstructores.com

elkin.azuero@ingenierosconstructores,com

Ifvillalba@elescoltda.com

erencia@elescoltda.com
Teléfono 317 515 3985/ 318 828 0073/ 313 578 2270
Ciudad Barranquilla — Atlantico

En constancia se firma en Barranquilla, a los 27 dias del mes de mayo del afio 2022.
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ELKIN JAIR AZUERO ORJUELA ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS
Representante legal principal Representante legal suplente
CONSORCIO REDES CARIBE CONSORCIO REDES CARIBE




I A VA0

SURTI-5-2022-03635

S t' Al msperder ce esie Nurnera
( ur Igas Fecha : 24/05/2022 11:38:52 a. m.

Anexos: NO

Cartagena, 24 de mayo del 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR

SURTIGAS S.A. E.S.P. con NIT 890.400.869-9 con domicilio en CARTAGENA — BOLIVAR
certifica que la empresa COMPANIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S., con
NIT 830.054.826-1, ejecuto para esta empresa desde el 16 de diciembre de 2018 hasta el
15 de diciembre de 2021, el contrato No. GO-2018-000185 por valor de VEINTI TRES MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
SEISCIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($23.788.292.631). EL CONTRATISTA,
realizo las siguientes actividades:

- Servicio de venta de instalaciones y de derechos de conexion.
- Construccion de instalaciones internas y servicios de conexion.
- Construccién de redes de polietileno.

- Mantenimiento de redes de polietileno

- Trabajos varios/ servicios asociados.

- Atencion de emergencias en usuarios y redes de polietileno.

- Suspensiones y reconexiones

- Andlisis de consumo

DURACION DEL SERVICIO: TREINTA Y SEIS (36) MESES

La anterior constancia se expide en Cartagena el 24 de mayo del 2022 a solicitud del
interesado.

Cordialmente,

Willy Corena 5yttt
Dle’ngug;l F;:E;:‘EDDJI‘)S A1 053349
WILLY CORENA DOMINGUEZ

Jefe de Construcciones/ Administrador del contrato

Elabord: Rosario Rios
Revisd: Willy Corena
Aprobd: Willy Corana

CARTAGENA, BOLIVAR Cl, 31 # 47-30 BBX: +57 5 6723200 | SINCELEJO, SUCRE CI 208 # 25-54 PBX; +57 5 2220378 | MONTERIA, CORDOBA Cra, 14 # 85C-55 PBX: +57 4 7855555
Linea de Atencidn al Cliente 164 - Linea Gratuita Municipios 018000 910 164 - NIT, 890, 400 863-5 - www.surligas com co - surligas @suwligas.com.co
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Barranquilla, 25 de Mayo de 2022.

LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P.

CERTIFICA QUE:

La empresa COMPANIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT
830.054.826-1, y la sociedad Triple A de B/Q S.A. E.S.P. |dentificada con el NIT. 800.135.913-1
suscribieron el siguiente contrato:

Nidmero de contrato:

Contratante:

Contratista:

Objeto del contrato:

Fecha de Inicio:
Fecha de Finalizacion:

Lugar de ejecucion:

2019-072

Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A.
E.S.P. - Triple A de B/Q S.A. E.S.P.

Compaiiia de Ingenieros Constructores - CIC S.A.S.

Instalacién, reposicién y reubicacién de medidores de %" a 4°
construccion de registros para medidores de %" a 8”.

07 de Noviembre de 2019,
28 de febrero de 2022.

Estas actividades se realizaron en los municipios de Barranquilla
(Suroccidente), Soledad, Sabanagrande, Santo Tomas, Palmar de
Varela y Ponedera.

A la fecha el contrato se encuentra terminado y en proceso de liquidacion final, cabe anotar que
COMPARIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. cumplid a cabalidad con sus obligaciones

contractuales.

La presente constancia se expide a los ocho (25) dlias del mes de mayo de 2022.

Aprueba
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ALBERTO MARIO POLIFRONI B.

GERENTE COMERCIAL

Triple A S.A. E.S.P.
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