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CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL
MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
RESUMEN DETALLADO

FASE 1 : TOTAL DIRECTO SAIU TOTAL + AlU
OBRAS
Redes Matrices S 2.659.127.554,12 § 797.738.266,24 S  3.456.865.820,36
Estacidn Reguladora de Presién S 1.400.584.899,98 $  420.175.469,99 S 1.820.760.369,97
Vélvula de Cierre Permanente S 408.108.768,00 § 122.432.630,40 § 530.541.398,40
Sector S01 S 1.034.565.962,24 $ 310.369.788,67 S 1.344.935.750,91
Sector 503 S 842.228.278,56 S 252.668.483,57 S  1.094.896.762,13
Sector S04 S 1.239.640.068,80 $ 371.892.020,64 S 1.611.532.089,44
Sub Total Obra $ 7.584.255.532,00 S 2.275.276.660,00 S5 9,859.532.191,00
SUMINISTROS
Redes Matrices S 5.451.627.311,80 S 566.969.240,43 $ 6.018.596.552,23
. Estacion Reguladora de Presidn S 76.501.482,00 S 7.956.154,13 ¢ 84.457.636,13
Vdlvula de Cierre Permanente
Sector S01 S 590.451.592,00 S 61.406.965,57 S 651.858.557,57
Sector S0O3 S 441.877.934,00 S 45.955.305,14 § 487.833.239,14
Sector S04 S 344.103.067,06 S 35.786.718,97 S 379.889.785,97
Sub Total Suministro S 6.904.561.387,00 $ 718.074.384,00 $ 7.622.635.771,00
VALOR OBRA+§UM[NISIROS . S 17.482.167.962,00 <
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CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 1 RED MATRIZ
mEM | DESCRIPCION [ UND | CANTD VR UNIT [ VR PARCIAL

OBRAS

A01.01 Localizacién y replanteo linea acueducto m £ 4.686,407 5 1.957,00 | & 9.171.284,80
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m < m? v 8.561,00 5 25.229,00 | § 215.985.469,00
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante - mfkm ¥ 78.140,06, S 2.108,00 | S 164.719.120,00
AD2.06 Corte Vertical Rodadura Existente e=0,20 m: 167800 ¥ |§ 3323005 5.575.994,00
AD2.07 Demolicion Rodadura Existente m? 4.215,00 S 22.576,00 | § 95.157.840,00
A03.01 Arena de Peiia Compactada m? 481,00 ° 5 86.257,00 | § 41.489.617,00
A03.02 Recebo Compactado i m? 1.577,00 ~ $ 54.489,00 | § 85.829.153,00
A03.03 Material seleccionado para reuso proveniente de |a excavacion m? 74700 / |3 1961300 | § 14.650.911,00
A03.04 Sub base granular tipe B400 Compactada  ~ m? 593,00 [ $ 84.806,00 | S 50.289.958,00
A03.05 Base granular tipo B60O Compactada m? 880,00 / s 123.050,00 | $ 108.284.000,00
A03.08 Concreto rigido tipo MR3 {RC 4.2 MPa) en sitio m? 733,00 | s 663.49200 | § 486.339.636,00
AQ3.07 Pavimento flexible Tipo MCD-25  “~ m 3,00 r $ 605.675,00 | 5 1.817.025,00
A03.08 Concreto para anclajes fc = 21 MPa Sitio m* 60,42 [ S 495.796,00 | $ 30.197.674,32
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurads kg 1559751 f S 5.804,00 | $ 90.527.948,04
A06.01 Suministro Codo $0° @600 mm (24") WSP C150 CC Un 1,00 7 5 11.628.193,00 | § 11.628.193,00
A06.02 Suministro Codo 45° $300 mm (12") WSP €150 CC - Un 200 7 S 3.255.676,00 | § 6.511.352,00
ADB.03 Suministro Codo 45° 3350 mm {14") WSP €150 CC Un 2,00 { 5 - 3.794.525,00 | § 7.589.058,00
A06.04 Suministro Codo 45° 400 mm {16") WSP C150 CC Un 1000 7 S 4.652.823,00 | § 46.528.290,00
A0B.05 Suministro Codo 45° @450 mm {18") WSP €150 CC Un 600 { S 5.328.09800 | § 31.968.583,00
A06.06 Suministro Codo 45° $600 mm (24") WSP C150CC ~ Un 400 [/ S 8.674.31100 | § 34.697.244,00
A06.07 Suministro Codo 45° 3700 mm {28") WSP C150 CC * Un 200 S 10.475.47700 | § 20.950.954,00
A06.08 Suministro Codo 22.5° #600 mm (24") WSP €150 cC” Un 6,00 ¢ S 5.542.48400 | § 33.254.904,00
A0B.09 Suministro Codo 22.5° $700 mm (28") WSP €150 CC * Un 10,00 7 s 7.557.739,00 | § 75.577.390,00
AD6.10 Suministro Codo 11.25° @400 mm (16") WSP C150 CC* Un 2,00 [. s 2.593.346,00 | 5 5.186.692,00
A06.11 Suministro Codo 11.25° @450 mm (18"} WSP €150 CC Un 1,00 /7 5 3.021.02800 | & 3.021.028,00
AD6.12 Suministro Codo 11.25° @500 mm {20") WSP C150 CC Un 4,00 , S 3.482.877,00 | § 13.931.508,00
A0B.13 Suministro Unién Montaje $500 mm (20") HD C150 CC Un 2,00 | S 3.193.35500 | S 6.386.710,00
ADE.14 Suministro Unién Mentaje 600 mm (24"} HD €150 €C Un 1,00 / $ 3.332.794,00 | § 3.332.794,00
A06.15 Suministro Reduccién @350x@450 mm (14"x12") WSP C150 CC £ Un 1,00 S 3.553.51100 | S 3.553.511,00
A06.16 Suministre Reduccién $400x@250 mm (16"x10") WSP C150 BB £ Un 1,00 S 4.189.902,00 | § 4.189.902,00
A06.17 Suministro Reduccién @400x@300 mm (16"x12") WSP C150 LL Un = 1,00 - $ 2.782.455,00 | § 2.782.455,00
A06.18 Suministro Reduccion @450x@350 mm (18"x14") WSP C150 LL Un 1,00 ~ s 2.561.976,00 | § 2.561.976,00
AD6.15 Suministro Reduccion @500x@400 mm (20"x16") WSP C150 LL Un 1,00 - $ 3.271.065,00 | $§ 3.271.063,00
A06.20 Suministro Reduccion @500x@450 mm (20"x18") WSP C150 LL Un 1,00 + $ 2.919.314,00 | $ 2.819.314,00
A06.21 Suministro Reduccién @760x@S00 mm (28"x20") WSP C150 LL Un 2,00 - s 5.082.361,00 | $ 10.164.722,00
A06.22 Suministro Reduccidn B700x@E00 mm {28"x24") WSP C150 LL Un 1,00 - $ 4.431.879,00 | § 4.431.879,00
A06.23 Suministro Tee @400x@300 mm {16"%x12") WSP C150 CC Un 1,00 $ 4.170.813,00 | $ 4.170.813,00
AD6.24 Suministro Tee $450x@200 mm (18"x12") WSP €150 CC Un & 1,00 5 4.515.366,00 | § 4.515.366,00
A06.25 Suministro Tee $S00x@300 mm (20"x12") WSP C150 CC Un W 1,00 $ 4.746.671,00 | S 4.746.671,00
A06.26 Suministro Tee @500x@400 mm (20"x16") WSP C150 CC Un ! 1,00 $ 5.390.402,00 | 5 5.380.402,00
A06.27 Suministro Tee P500x@300 mm (24"x12") WSP C150 CC Un 2,00 / $ 5.728.500,00 | § 11.457.000,00
A06.28 Suministro Tee @600x@600 mm (24"x24") WSP C150 BC Un 1,00 7~ 5 8786.470,00 | S 8.786.470,00
ADG6.29 Suministro Tee @700x@700 mm (28"x28") WSP C150 CC Un 1,00 ~ 5 10.554.268,00 | $ 10.554.268,00
A11.03.01 Instalacién tuberfa WSP acueducto, $250 mm (10) y 3300 mm (12"). m 48100 / [ s 2372500 | 5 11.411.725,00
Al1.04 Instalacin tuberia WSP acueducto, $#350 mm (14*) y @400 mm (16). ~ m 1.080,40 $ 28.470,00 | $ 31.043.688,00
A11.05 Instalacién tuberia WSP acueducto, $450 mm (18") y $#500 mm {20") m < 878,00 $ 56.940,00 | § 439.993.320,00
Al11.06 Instalacién tuberia WSP acueducto, #600 mm (24") 'y @700 mm (28"} m £ 2.240,00 - $ 90.155,00 | § 201.847.200,00
Al4.01 Preliminares GL i 1,00 ° s 23.250.500,00 | & 23.250.500,00
A14.02 Instalacién con Perforacién Horizontal Dirigida, tuberfa PHD 3500 mm (20"), Gs 5000 s 237622600 | & 118.811,300,00

Incluye equipos y personal

Al4.03 Tuberia PHD PE100/PN 106 $500 mm (20") + Accesorios, incluye instalacién m 50,00 S 1.142.407,00 | § 57.120.350,00
A15.01 Entibado metdlico hincado H=5.5 m ancho=4.2 m m* ¢ 184,80 S 159.414,00 | § 29.459.707,20
A15.02 Sistema hidraulico de halado y empuje Un 4 2,00 $ 1.961.608,00 | § 3.923.216,00
A15.03 Entibado en madera Continua Un 140,00 - S 34.176,00 | $ 4.784.640,00
A15.04 Manejo de Aguas Subperficiales Un 6,00 , - $ 180.588,00 | $ 1.083.528,00
A16.1.02 Instalacién de equipos y elementos de sistema vilvula Un 1,00 ~ S 7.238.999,00 | 5§ 7.238.899,00
A16.1.03 Niple Pasamuro WSP PN16 BE #700 mm (28") L=1.60 m un 7 2,00 ~ S 12.697.877,00 | 5 25.395.754,00
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m? 31,25/ S 25.229,00 | § 788.406,25
A03.02 Recebo Compactado m? 8,75 .- 5 54.485,00 | 476.778,75
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante mifkm 312,50 « $ 2.108,00 | § 658.750,00
Al6.1.04 Concrelo para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m? g 5,72 3 591.537,00 | § 5.749.739,64
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m? ’ 0,90 ~ $ 314.53800 | § 283.084,20
A03.08 Refuerzo para estructuras armado y figurado ke / 710,00 ~ S 5.804,00 | § 4.120.840,00
A16.1.06 Acceso camara Un ° 1,00 ~ s 1.567.454,00 | § 1.567.454,00
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blance Acrilico Tipa 1 m* 22,00 / s 4.046,00 | $ 89.012,00
Al0.12 Vélvula HD PN16 BB Marigosa. $600 mm (24") Un 2,00 S 29.691.885,00 | $ 59.383.770,00
Al16.1.02 instalacidn de equipos y elementos de sistema vilvula Un 1,00 S 7.238.993,00 | 5 7.238.999,00
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m? 62,50 7 5 25.229,00 | $ 1.576.812,50
A03.02 Recebo Compactado m? 17,50 < S 54.489,00 | 5 §53.557,50
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante m¥/km 625,00 < $ 2.108,00 | § 1.317.500,00
Al16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m? 19,44 s 591.537,00 | § 11.459.473,28
A16.1.05 Concreto para Limpieza fic = 14 MPa Sitio m’ / 1,80 s 314.53800 [ $ 566.168,40
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurada kg 1.420,00 $ 5.804,00 | § 8.241.680,00
Al16.1.06 Acceso camara Un 2,00 5 1.567.454,00 | § 3.134.908,00
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Codigo {CCE-EICP-FM-47 iversion
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 1 RED MATRIZ
ITEM DESCRIPCION UND CANTD VR UNIT VR PARCIAL
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 £ m 40,00 S 4.046,00 | S 161.840,00
A16.1.02 Instalacién de equipos y elementos de sistema vilvula / Un ¥ 1,00 5 7.238.999,00 | § 7.238.999,00 /
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m ¢ m? 31,25 $ 25.229,00 | § 788.406,25
£03.02 Recebo Compactado m? 8,75 s 54.489,00 | § 476.778,75 |
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante ¢ mifkm. 312,50 $ 2.108,00 | § 658.750,00 |/
Al6.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m? . 9.72 S 591.537,00 | $ 5.749.739,64 |/
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m’ - 0,30 s 314.53800 | $ 283.084,20
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 710,00 s 5.804,00 | $ 4.120.840,00
A16.1.06 Acceso cdmara / Un 1,00 $ 1.567.454,00 | $ 1.567.454,00 |
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 m? 20,00 s 4.046,00 | S 80.520,00
A16.1.02 Instalacidn de equipos y elementos de sistema valvula # Un * 1,00 S 7.238.999,00 | § 7.238.999,00 [
A02.02 Excavacicn Manuall H<=3 m ~ m? 62,50 $ 25.229.00 | $ 1.576.812,50
AD3.02 Recebo Compactado / m? { 17,50 S 54.4893,00 | S 953.557,50
AD2.05 Retire y disposicién de material sobrante + m3/km < 625,00 5 2.108,00 | S 1.317.500,00
Al6.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m? ¢ 15,44 S 591.537,00 | $ 11.499.479,28
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m? 7 1,80 S 314.538.00 | § 566.168,40
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado / kg © 1.420,00 S - 5.804,00 | S 8.241.680,00 I
A16.1.06 Acceso camara / Un 2,00 $ 1.567.454,00 | S 3.134.508,00
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo1 / m 40,00 s 4.046,00 | S 161.840,004
A16.1.02 Instalacién de equipos y elementos de sistema valvula ¥ Un 1,00 $ 7.238.999,00 | 7.238.999,00 4
A02.02 Excavacion ManuallH<=3 m  / m? ¢ 31,25 S 25.229,00 | § 788.406,257
A03.02 Recebo Compactado m® s 8,75 S 54.489,00 | § 476.778,75
AD2.05 Retiro y disposicién de material sobrante mi/km 7 312,50 S 2.108,00 | $ 658.750,00
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitios m? 9,72 s 591.537,00 | § 5.749.739,64
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio / ey 0,90 S 31453800 | § 283.084,20
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg ¢ 710,00 S 5.804,00 | § 4.120.&40,00’
A16.1.06 Acceso camara  / un 1,00 S 1.567.454,00 | § 1.567.454,00’
A16.1.07 Recubrimiente interier con pintura antihongos Color Blanco Acrllico Tipo 1 m? 20,00 S 4.046,00 | S 80.920,06
A16.1.02 Instalacién de equipos y elementos de sistema valvula Un 1,00 S 7.238.999,00 | & 7.238.999,00
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m? 62,50 $ 25.229,00 | § 1.576.812,50]
A03.02 Receho Compactado m* 17,50 S 54.489,00 | § 953.557,50/]
A02.05 Retiro y disposicion de material sobrante m*/km 7 625,00 $ 2.108,00 | & 1.317.500,00
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m? 19,44 $ 591.537,00 | $ 11.499.479,28
Al6.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio A m? 1,80 ] 314.538,00 | § 566.168,407
A03.09 Refuerzo para estructuras armado v figurado kg 1.420,00 s 5.804,00 | § 8.241.680,00"
A16.1.06 Acceso camara Un 2,00 $ 1.567.454,00 | § 3.134.908,00/
A16.1.07 Recubrimiento intericr con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 4 m? 40,00 S 4.046,00 | S 161.840,007]
A16.1.02 Instalacion de equipos y elementos de sistema valvula - Un 1,00 $ 7.238.999,00 | § 7.238.999,007
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m? 31,25 S 25.229,00 | 5 788.406,25-]
A03.02 Recebo Compactado m* 8,75 $ 54.489,00 [ § 476.778,757
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante m*/km 312,50 S 2.108,00 | 5 658.750,007]
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m* . 5,72 S 591.537,00 | § 5.745.739,64T
Al6.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MFa Sitio m? ¢ 0,90 5 314.538,00 | § 283.084,207]
A03.08 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg ¢ 710,00 $ 5.804,00 | 5 4.120.840,004]
A16.1.06 Acceso camara Un ¥ 1,00 S 1.567.454,00 | 5 1.567.454,00T
A16.1.07 Recubrimiento intericr con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 m? . 20,00 s 4.046,00 | 5 80.920,00
Al6.1.02 Instalacién de equipos y elementos de sistema valvula Un . 1,00 S 7.238.999,00 | $ 7.238.999,00 | v
A02.02 Excavacion Manuall He=3 m m?* 93,75 S 25.229,00 | $ 2.365.218,75 |/
A03.02 Recebo Compactado m? 26,25 S 54.489,00 | § 1.430.336,25 \/
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante m?/km - 937,50 $ 2.108,00 | 5 1.976.250,00 ’
Al6.1.04 Concreto para Estructuras fc = 28 MPa Sitio m? 29,16 S 591.537,00 | § 17.249.218,92 |/
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m* 2,70 5 314.533,00 | § 849.252,60 /
A03.08 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg ¢ 2.130,00 5 5.804,00 | § 12,362,520,00 ¢~
A16.1.06 Acceso cdmara’ Un ‘ 3,00 5 1.567.454,00 | 5 4.702.362,00 ./
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 m* 60,00 s 4.046,00 | § 242,760,004
A16.1.02 Instalacién de equipos y elementos de sistema valvula ' Un ~ 1,00 $ 7.238.999,00 | § 7.238.999,00%
A02.02 Excavacion Manuall He=3 m m* 31,25 5 25.229,00 | § 788.406,25¢"
A03.02 Recebo Compactado m_/ 8,75 S 54.489,00 | § 476.778,754
A02.05 Retirc y disposicién de material sobrante m3/km - 312,50 $ 2.108,00 | $ 658.750,00 |*
A16.1.04 Concreto para Estructuras fc = 28 MPa Sitio m* 9,72 $ 591.537,.00 | § 5.749.739,64
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m? < 0,90 3 314.538,00 | § 283.084,20-
AD3.08 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 2 710,00 S 5.804,00 | § 4.120.840,00
A16.1.06 Acceso camara Un ¢ 1,00 S 1.567.454,00 | § 1.567.454,00 |V
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 m ¢ 20,00 $ 4.045,00 | S 80.920,00

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA RED MATRIZ

w

2.659.127.554,12

AlU 30%

797.738.266,24

COSTO DE OBRA

3.456.865.820,36




Formulario 1 - Propuesta econdmica - Documento tipo de ficitacién de obira piblics de agua potable y saneamlento bisico
Cédigo {CCE-EICP-FM-47 iVersion i
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 1 RED MATRIZ
ITEM | DESCRIPCION [ uno | CANTD | VR UNIT | VR PARCIAL
SUMINISTRO
A04.11 Tuberfa WSP 300 mm (12") 150 PS|_/ m_ v 481,00 $ 548.584,00 | § 263.868.904,00 b’
A04.12 Tuberia WSP #350 mm {14") 150 PSI_~ m_ < 52,40 S 614.437,00 | § 32.196.498,80 |¥
A04.13 Tuberia WSP 3400 mm {16") 150 PS| m - 1.038,00 $ 655.492,00 | § 680.400.696,00 b*
A04.14 Tuberia WSP (450 mm (18") 150 PSI m_ < 455,00 5 §43.717,00 | § 429.391.235,00
A04.15 Tuberia WSP @500 mm (20") 150 PSI 7 m < 423,00 S 1.039.537,00 | § 439.724.151,00
A04.16 Tuberia WSP @600 mm {24") 150 PS| m 7 1.004,00 S 1.214.406,00 | § 1.219.263.624,00 4~
A04.17 Tuberia WSP (3700 mm {28") 150 PS m ’ 1.236,00 s 1.624.324,00 | § 2.007.664.464,00 P
A10.13 Valvula HD PN16 BB Mariposa. #700 mm (28") [ 1,00 S 36.547.414,00 | & 36.547.414,00
A16.1.11 Unién de Montaje HD PN16 BL @700 mm {28") ¢ uUn 1,00 s 2.381.459,00 | § 2.381.459,00 L~
16.2.01 Niple Pasamurc WSP PN16 BE $600 mm (24") L=1.60 m ~ Un 4,00 $ 7.250.170,00 | $ 29.000.680,00 ¥
16.2.02 Unién de Montaje HD PN16 BB @600 mm (24"} « Un 2,00 $ 3.122.741,00 | $ 6.245.482,00 [~
A16.3.01 Unién de Montaje HD PN16 BB (200 mm (8") Un 1,00 5 341.441,00 | § 341.441,00
16.3.02 Reduccién WSP PN16 BB $300 mm x@200 mm (12"x8") * Un 1,00 $ 1.492.303,00 | $ 1.492.303,00
16.3.03 Niple WSP PN16 BB 300 mm {12") L=1.00 m Un 1,00 s 3.188.155,00 | $ 3.188.155,00
A10.07 Valvula HD PN16 BB Mariposa, @300 mm (12") Un 1,00 S 7.296.210,00 | $ 7.296.210,00.
A10.12 Vélvula HD PN16 88 Mariposa. 600 mm (24"} Un 1,00 ] 229.691.885,00 | $ 29.691.885,00~
16.3.04 Niple Pasamuro WSP PN16 BB @600 mm (24"} L=1.60 m ~ Un 1,00 $ 7.250.170,00 | $ 7.250.170,00Y
16.3.05 Niple Pasamuro WSP PN16 BB @600 mm (24"} L=1.60 m+Salida @300 mm (12") Un 1,00 $ 9.118.614,00 | $ 9.118.614,004~
A16.9.02 Unidn de Montaje HD PN16 BB (3300 mm (12"} un * 1,00 $ 754.261,00 | 754.261,004"
A16.3.07 Unidn de Montaje HD PN16 BL @600 mm (24") un " 2,00 B 3.122.741,00 | $ 6.245.482,00u
. 16.4.01 Unién de Montaje HD PN16 BB @500 mm (20") Un 2,00 $ 3.132.364,00 | S 6.264.728,00-
Al0.11 Valvuia HD PN16 BB Mariposa. $500 mm {20”) Un 2,00 S 20.143.711,00 | 5 40.287.422,00-
A16.4.02 Niple Pasamuro WSP PN16 BB @500 mm (20") L=1.65 m* Un 4,00 S 6.944.376,00 | § 27.777.504,00 4
A10.10 Vélvula HO PN16 BB Mariposa. #450 mm (18"}~ Un 1,00 S 14.930.143,00 | $ 14.930.143,00+
A16.5.01 Unidn de Montaje HD PN16 8B (3450 mm (18"} Un ( 1,00 S 1.965.474,00 | S 1.965.474,004¢
A16.5.02 Niple Pasamuro WSP PN16 BE #3450 mm {18"} L=1.65 m un ( 2,00 s 6.402.397,00 | § 12.804.794,004-
A10.03 Valvula HD PN 16 BB Mariposa. #400 mm {16") ° Un | 2,00 $ 13.083.891,00 | § 26.167.782,00
16.7.02 Unién de Montaje HD PN16 BB (3400 mm (16")< Un 2,00 ] 1.556.721,00 | $ 3.113.442,00)
16.7.03 Niple Pasamuro WSP PN16 BE @400 mm {16} L=1.65 m un 4,00 S 5.289.688,00 | § 21.158.752,00L
A10.08 Valvula HD PN16 BB Mariposa. @350 mm (14"} Un 1,00 $ 9.937.245,00 | § 9.937.245,004°
15.8.01 Unién de Montaje HD PN16 BB ¥350 mm {14") Un 1,00 5 1.191.868,00 | § 1.191.868,004
16.8.04 Niple Pasamuro WSP PN16 BE @350 mm {14") L=1.65 m Un ¢ 2,00 5 4.467.099,00 | § 8.934.198,004
A10.07 Valvula HD PN16 BB Mariposa. 300 mm {12"} - Un ’ 3,00 S 7.296.210,00 | $ 21.888.630,004]
16.9.02 Unién de Montaje HD PN16 BB @300 mm (12"} © Un ¢ 3,00 3 754.261,00 | $ 2.262,783,00
16.9.03 Niple Pasamuro WSP PN16 BE @300 mm (12") [=1.65m " un ~ 6,00 $ 4.027.458,00 | § 24.164.748,004 -
16.10.01 Unién de Montaje HD PN16 BB $150 mm {6"] © . Un 1,00 $ 200.476,00 | $ 200.476,00 7
16.10.02 Reduccién WSP PN16 8B @300 mm x@150 mm {12"x6") Un 1,00 S 988.820,00 | 5 988.820,00
A10.07 Valvula HD PN16 BB Mariposa. #300 mm {127} - Un 1,00 B 7.296.210,00 | § 7.296»210,00‘/;
16.10.04 Unién de Montaje HD PN16 BB @300 mm (12"} Un / 1,00 $ 754.261,00 | $ 754,261,00
16.10.05 Niple Pasamuro WSP PN16 BB @300 mm (12"} L=1.0 m _ Un ¢ 1,00 $ 3.273.418,00 | § 3.273.418,00 L~
16.10.06 Niple Pasamuro WSP PN16 BB 300 mm (12"} L=1.8m ~ Un 7 1,00 S 4.201.485,00 | § 4.201.485,00 ;
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO RED MATRIZ $ 5.451.627.311,80
INDIRECTOS 10,4% $ 566.969.240,43
TOTAL SUMINISTRO RED MATRIZ 3 6.018.596.552,23




tipo de licitacian de obra piblica de agua potable y sancamienta bisico

CCEEICP.FIaT

Cédigo ‘Version 1
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 2 ESTACION REGULADORA DE PRESION
iem | DESCRIPCION [ uno CANTD | VR UNIT | VR PARCIAL
OBRAS
A01.02 Localizacion y replanteo Estaciones Reguladoras m? 3.000,00 $ 2.868,00 | § 8.604.,000,00/
A17.1.01 Sum, Insta, Puesta en Fun., ERP entrada @500/@300 mm, VRP @300 mm Un 1,00 5 142.854.882,00 | § 142.854.882,00
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m? 107,92 $ 25.229,00 | § 2.722.713,684
A03.02 Recebo Compactado m? 31,75 $ 54.489,00 | § 1.730.025,754+
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante m?/km 1.079,20 S 210800 | $ 2.174.953,601'/
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m? 12,55 S 591.537,00 | § ?.423.789,39"'
A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio m? 6,91 $ 499.795,00 | § 3.453.590,3604
Al16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m* 0,85 S 314.538,00 | S 267.35?,3(“.-/
AD3.09 Refuerzo para estructuras armado y figurads kg 1.240,00 5 5.804,00 | ?,196.950,0(“/
A16.1.06 Acceso camara Un 1,00 $ 1.567.454,00 | $ 1.567.454,00L+
All11 Caja Vélvula Mamposteria de $75 mm (3") hasta $350 mm (14") Un 1,00 $ 715.381,00 | $ 715.381,004
A11.09 Instalacion de Vélvulas (Incluye Caja, Tapa, Atraque y accesorlos) Un 1,00 $ 55.852,00 | § 55.852,00-1
A16.1.07 Recubrimiento interior cen pintura antihonges Color Blanco Acrilico Tipo 1 m? 30,00 $ 4.046,00 | § 121.350,001
A17.2.01 Surn, Insta, Puesta en Fun., ERP entrada #300 mm, VRP @300 mm Un 1,00 5 118.421.473,00 | § 118.421.473,00 ¥
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m 83,45 $ 25.229,00 | § 2.105.360,05°T
A03.02 Recebo Compactado m? 26,72 $ 54.489,00 | 1.455.946,084
A02.05 Retiro y disposicion de material sobrante m?/km 834,50 3 2.108,00 | § 1.759.126,00 1
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitic m? 12,55 S = 591537005 7.423.789,35
A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitic m? 4,00 4§ 499.796,00 | $ 1.999.184,00°
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m’ 0,69 $ 314.538,00 | § 217,031,22 il
AQ03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 1.240,00 S 5.804,00 | § 7.196,960,004
A16.1.06 Acceso cidmara Un 1,00 S 1.567.454,00 | § 1.567.454,00
Al11.11 Caja Vélvula Mamposteria de @375 mm (3") hasta $350 mm (14"} Un 2,00 S 715.381,00 | § 1.430,762,004
A11.09 Instalacién de Vilvulas {Incluye Caja, Tapa, Atraque y accesorios) Un 2,00 $ 55.852,00 | $ 111.704,00 4
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihangos Color Blanco Acrilico Tipo 1 m? 30,00 $ 4.046,00 | § 121.380,00‘/
A17.3.01 Sum, Insta, Puesta en Fun., ERP entrada 3400/@300 mm, VRP $250 mm Un 4,00 $ 88.823.876,00 | § 355.295.504,00°
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m? 298,92 S 25.229,00 | $ 7.541.452,684~
A03.02 Recebo Compactado m? 169,60 $ 54.489,00 | $ 9.241.334,4
AD2.05 Retiro y disposicion de material sobrante mifkm 2.989,20 S 210800 | § 6.301.233,60<~
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m? 45,00 5 591.537,00 | § 26.619.165,00~1
A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio m? 11,68 3 499.796,00 | 5.837.617,28¢+
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m? 2,40 $ 314.53800 [ S 754.891,20¢
A03.09 Refuerze para estructuras armado y figurado kg 4.600,00 § 5.804,00 | $ 26.698.400,00]
A16.1.06 Acceso cdmara Un 4,00 $ 1.567.454,00 | § 6.269.816,00~
Al11.11 Caja Vélvula Mamposteria de @75 mm (3") hasta @350 mm (14") Un 4,00 $ 715.381,00 | § 2.861.524,001
A11.09 Instalacién de Valvulas (Incluye Caja, Tapa, Atraque'y accesorios) Un 4,00 1 55.852,00 | $ 223.408,00 ¥
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blance Acrilico Tipo 1 m? 112,00 $ 4.046,00 | § 453.152,00]
A17.4.01 Sum, Insta, Puesta en Fun., ERP entrada $300 mm, VRP @200 mm Un 2,00 S 67.659.354,00 | S 135.318.708,00°]
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m? 151,48 S 25.225,00 | $ 3.821.688,9%
A03.02 Recebo Compactado m* 39,82 s 54.489,00 | $ 2.169.751,98"|
A02.05 Retiro y disposicion de material sobrante m’/km 1.514,80 $ 2.108,00 | $ 3.193.198,40Y
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m* 20,82 S 591.537,00 | § 12.315.800,34¢
A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio m* 5,84 $ 499.796,00 | § 2.918.808,64-]
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m? 1,20 $ 314.538,00 | § 377.445,604
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 2.134,00 $ 5.804,00 | § 12.385.736,00
A16.1.06 Acceso cdmara Un 2,00 $ 1.567.454,00 | § 3.134,908,00,1
A11.11 Caja Vélvula Mamposteria de 375 mm (3"} hasta @350 mm (14") Un 4,00 $ 715.381,00 | § 2.861.524,00 |
A11.09 Instalacion de Valvulas {Incluye Caja, Tapa, Atraque y accesorios) Un 4,00 $ 55.852,00 | $ 223.408,0Q.1
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 m? 52,00 s = 4.04500 | § 210.392,0f
A17.5.01 Sum, Insta, Puesta en Fun., ERP entrada @300 mm, VRP @150 mm Un 2,00 $ 46.420.365,00 | § 92.840.730,007
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m? 124,94 S 25.229,00 | § 3.152.111,269
A03.02 Recebo Compactado m? 38,50 S 54.489,00 | § 2.097.826,504
A02.05 Retiro y di’spusicién de material sobrante m?/km 1.249,40 $ 2.108,00 | § 2.633.735,20¢
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio m? 19,44 S 591.537,00 | § 11.499.479,284
A03.08 Concreto para f'c = 21 MPa Sitio m? 1,72 S 499,796,00 | § 859.649,12¢4¢
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio m? 1,20 S 314.538,00 | § 377.445,6&”
A03.08 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 1.420,00 $ 5.804,00 | § 8.241.680,00{./




1 - Propuesta -D tipo de lichacidn de obra publica de agus potable y saneamiento bisico I
Codigo {CCE-EICP-FM-47 Version i1
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 2 ESTACION REGULADORA DE PRESION
ITEM DESCRIPCION i UND CANTD VR UNIT VR PARCIAL
A16.1.06 Acceso cdmara / Un 200 - ] 1.567.454,00 | 3.134.908,00
All1.11 Caja Vdlvula Mamposteria de @75 mm (3") hasta @350 mm (14") Un 4,00 $ 715.381,00 | & 2.861.524,00
A11.09 Instalacién de Vlvulas {Incluye Caja, Tapa, Atrague y accesorios) ] Un 4,00 S 55.852,00 | § 223.408,00
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrllice Tipo 1 m? 48,00 $ 4.045,00 | $ 194,208,00
i
= -
A17.6.01 Sum, Insta, Puesta en Fun., EMM 200 mm Incluye minimo tres puntos de 1 um 5,00 $ 21.942.719,00 | $ 109.713.595,00
muestreo de presién
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m W m? 105,15 s 25.229,00 | § 2.652.829,35
A03.02 Recebe Compactado m® 64,30 s 54.48900 | & 3.503.642,70
AD2.05 Retiro y disposicion de material sobrante Fd m3/km 1.051,50 S 2.108,00 | $ 2.216.562,00
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio v m? 31,95 S 591.537,00 | $ 18.899.607,15
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio | m* 1,80 5 314.538,00 | § 566.168,40
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 3.620,00 S 5.804,00 | § 21.010.480,00
A16.1.06 Acceso cdmara Un 5,00 $ 1.567.454,00 | 7.837.270,00
Al11.11 Caja Vélvula Mamposteria de 375 mm (3") hasta $350 mm (14"} / Un 5,00 $ 715.381,00 | $ 3.576.905,00
A11.09 Instalacion de Valvulas {Incluye Caja, Tapa, Atraque y accesorlos) /| Un 5,00 § 55.852,00 | & 279.260,00
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 ‘/ m? 110,00 ] 4.046,00 | 3 445.060,00
A17.6.02 Punto de Muestreo de Presién Un 15,00 S 1.003.289,00 | § 15.049.335,00
S ;i
A17.7.01 um, Insta, Pues!zf.en Fun., EMM @150 mm Incluye minimo tres puntos de / Un 300 $ ~0.184.010,00 | § 60.552.030,00
muestreo de presién
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m ,/ m? 45,96 5 25.22900 | $ 1.159.524,84
AD3.02 Recebo Compactado m? 35,76 S 54.489,00 | 5 1.948.526,64
A02.05 Retiro y disposicion de material sobrante / m3/km 459,60 S 2.108,00 | 5 968.836,80
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio ,f” m? 18,18 S 591.537,00 | § 10.754.142,66
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitic / m’ 1,08 S 314.538,00 | § 339.701,04
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 2.172,00 S 5.804,00 | § 12.606.288,00
Al6.1.06 Acceso camara / Un 3,00 $ 1.567.454,00 | § 4.702.362,00
All.l1l Caja Valvula Mamposteria de #75 mm (3") hasta $350 mm (14") Un 3,00 S 715.381,00 | 2.146.143,00
A11.09 Instalacién de Valvulas {Incluye Caja, Tapa, Atraque y accesorios) / Un 3,00 $ 55.852,00 | $ 167.556,00
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilice Tipo 1 l/ m? 66,00 S 4.04600 | ¢ 267.036,00
Al17.6.02 Punto de Muestreo de Presion P Un 9,00 S 1.003.289,00 | 5§ 9.029.601,00
A17.8.01 Sum, Insta, Pues!zf.en Fun., EMM @100 mm Incluye minimo tres puntos de / i 1,00 $ 17.551.783,00 | ¢ 17.551,783,00
muestrea de presion
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m J  w 15,32 $ 2522900 | § 386.508,28
A03.02 Recebo Compactado ;/ m? 11,92 s 54.489.00 | S 649.508,88
AD2.05 Retiro y disposicidn de material sobrante / m?/km 153,20 $ 2.10800 | § 322.945,60
A16.1.04 Concreto para Estructuras f'c = 28 MPa Sitio / m* 6,06 S 591.537,00 | 5 3.584.714,22
A16.1.05 Concreto para Limpieza f'c = 14 MPa Sitio / m? 0,36 S 314.53800 | 113.233,68
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado J kg 724,00 3 5.804,00 | § 4.202,086,00
A16.1.06 Acceso camara / Un 1,00 S 1.567.454,00 | § 1.567.454,00
Al1.11 Caja Vélvula Mamposteria de @§75 mm (3") hasta @350 mm {14") Un 1,00 S 715.38100 | § 715.381,00
A11.08 Instalacion de Valvulas {Incluye Caja, Tapa, Atraque y accesorios) 7 Un 1,00 5 55.852,00 | § 55.852,00
A16.1.07 Recubrimiento interior con pintura antihongos Color Blanco Acrilico Tipo 1 J m? 22,00 S 4.04600 | $ 89.012,00
Al17.6.02 Punto de Muestreo de Presién P Un 3,00 s 1.003.289,00 | $ 3.009.867,00
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA ESTACION REGULADORA DE PRESION 5. 1.400.584.899,98
AlU 30% $ 420.175.469,99
TOTAL COSTO DE OBRA ESTACION REGULADORA DE PRESION $ 1.820.760.369,97
SUMINISTRO
A10.08 Valvula HD PN16 BB Mariposa. 3350 mm {14") ) Un 1,00 S 9,937.245,00 | § 9.937.245,00
A10.07 Viélvula HD PN16 BB Mariposa. $300 mm (12") y Un 2,00 S 7.296.210,00 | & 14.592.420,00
A10.06 Vdlvula HD PN16 BB Mariposa. $250 mm (10") 7 Un 4,00 $ 5.074.996,00 | § 20.299.984,00
A10.04 Vdlvula HD PN16 LL Véastago N.A. @200 mm (8") incluye accesorios / Un 4,00 $ 1.699.232,00 | § 6.796.928,00
A10.03 Vélvula HD PN16 LL Véstago N.A. @150 mm (6"} incluye accesorios S Un 4,00 $ 1.209.263,00 | § 4.837.052,00
A10.05 Vélvula HD PN16 BB Véstago N.A. 250 mm (10") - Un 5,00 $ 2.648.185,00 | § 13.240.925,00
A10.04 Vélvula HD PN16 LL Vastago N.A. #200 mm (8") incluye accesorios - Un 3,00 S 1.699.232,00 | $ 5.097.696,00
A10.04 Valvula HD PN16 LL Véstago N.A. 3200 mm (8") incluye accesorios | Un 1,00 S 1.699.232,00 | § 1.699.232,00
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO ESTACION REGULADORA DE PRESION $ 76.501.482,00
INDIRECTOS 10,4% $ 7.956.154,13
e TOTAL SUMINISTRO ESTACION REGULADORA DE PRESION S 84.457.636,13

N~

NN



AlU 30%

122.432.630,40

I3
) A _FOTAL COSTO DE OBRA VALVULA DE CIERRE PERMANENTE

Cédigo {CCE-EICP-FM-47 Versidn i1
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 3 VALVULAS DE CIERRE PERMANENTE
ITEM | DESCRIPCION [ uwo T “canto ] VR UNIT [ VR PARCIAL
OBRAS
A10.01 Vdlvula HD PN16 LL Vastago N.A. #75 mm (3") incluye accesorios Un 63,00 § 528.451,00 | 33.292.413,00
A10.02 Vélvula HD PN16 LL Vastago N.A, 100 mm (4") incluye accesorlos J Un 36,00 $ 643.156,00 | $ 23.153.616,00
A10.03 Valvula HD PN16 LL Vastago N.A. #150 mm (6") incluye accesorios J Un 30,00{ $ 1.209.263,00 | § 36.277.890,00
A10.04 Vilvula HD PN16 LL Véstago N.A. $200 mm (8") incluye accesorios Un 30,00| $ 1.699.232,00 | § 50.576.960,00
A10.05 Vélvula HD PN16 B8 Vastago N.A. $250 mm (10") J Un 21,00] § 2.648.185,00 | § 55.611.885,00
A10.07 Valvula HD PN16 BB Mariposa. 3306 mm (12"} 7, Un 5,00] § 7.296.210,00 | § 43.777.260,00
A10.08 Vélvula HD PN16 BB Mariposa. @350 mm (14 / Un 3,00[ 5 9.937.245,00 | § 29.811.735,00
Al11.11 Caja Valvula Mamposteria de @75 mm (3%} hasta @350 mm (14") Un 189,00| $ 715.381,00 | $ 135.207.009,00
/| _TOTALCOSTO DIRECTO OBRA VALVULA DE CIERRE PERMANENTE $ 408.108.768,00
$
$

530.541,398,40

S



Formulario 1 - Propuesta econdmica - Documento tipo de licitacion de obra piblica de agua potable y ssneamiento bisico

Cédigo {COE-EICP.FM.-47 iVersion i
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 4 SECTOR 01
ITEM | DESCRIPCION uno [ canto | VR UNIT [ VR PARCIAL
OBRAS ;
A01.01 Localizacién y replanteo linea acueducto m 4.593,00| § 1.957,00 | § 8.988.501,007]
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m m* 3.574,00] $ 25.229,00 [ $ 90.168.445,00/]
A02.05 Retire y disposicién de material sobrante m?*/km 34.680,00| S 2.108,00 | 73.105.440,00.1
AD2.06 Corte Vertical Rodadura Existente e=0.20 m? 802,00| 5 3.323,00 | 2.665.046,00-]
A02.07 . Demolicion Rodadura Existente m? 1.183,00f 22.576,00 | ¢ 26.707.408,0
A03.01 Arena de Pefia Compactada m? 382,00| § 86.257,00 | § 32.950.174,0
AQ3.02 Recebo Compactade m? 780,00] S 54.489,00 | $ 42.501.420,00|
A03.03 Material seleccionado para reuso proveniente de la excavacién m? 34,00 § 19.613,00 | S 666.842,0044
AD3.04 Sub base granular tipo B400 Compactada m? 161,00 $ 84.806,00 | $ 13.653.766,00
A03.05 Base granular tipo B600 Compactada m? 165,00| $ 123.050,00 | § 20.303.250,00°
A03.06 Concreto rigido tipe MR3 [RC 4.2 MPa) en sitio m* 206,00| $ 663.492,00 | § 136.679.352,00
AD3.07 Pavimento flexible Tipo MCD-25 m? 1,00| $ 605.675,00 | § 605.675,004
A03.08 Concreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio m? 8,87 $ 499.796,00 | § 4.433.190,52/]
A03.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado kg 1.268,43| $ 5.804,00 | § 7.361.967,72"
73
A05.01 Empate 250 mm (10") AC 200 mm {8") PVC Tee 10"x8" LL HD PN16 mas uniones Un 1,00( S 2.703.562,00 | § 2.703.562,00
A05.02 Empate 250 mm (10") AC 100 mm {4") PEAD Tee 10"x4" LL HD PN16 mas uniones Un 1,00| § 2.575.447,00 | § 2_575.447,00"
AQ5.03 Empate 300 mm (12") HF 100 mm (4"} PEAD Tee 10"x4" LL HD PN16 mas uniones Un 1,00| § 3.274.148,00 | § 3.2?4.143,00’
A05.04 Empate 300 mm (12") HF 200 mm (8") PVC Tee 12"x8" LL HD PN16 mas uniones Un 1,00{ § 3.583.760,00 | $ 3.583.760,00"]
A05.05 Empate 250 mm (10") HF 150 mm (6") PEAD Tee 10"x6" LL HD PN16 mas uniones Un 1,00f 2.685.768,00 | $ 2.685,768,00’
L
A
AD5.06 Empate 75 mm (3") AC 75 mm (3") PEAD Tee 3"x3" LL HD PN16 mas uniones Un 1,00/ $ 588.122,00 | $ 588.122,00
A05.07 Empate 200 mm (8") AC 200 mm (8") PVC Tee 8"x8" LL HD PN16 mas uniones Un 16,00 $ 1.775.915,00 | § 28.414.640,00
200 " " 38"
A05.08 Enjpats mm (8") HF/PVC 200 mm (8") HF/AC Tee 8"x8" LL HD PN16 mas Un s00| $ 1.775.915,00 | § £.879.575,00]
uniones
200 8" 6" 8"x6" L
A05.09 Empate 200 mm (8%) AC/PVC 150 mm (6") PEAD Tee 8"x6" LL HD PN16 mas Un 15,00| § 1.774.728,00 | § 26.620.920,004
uniones
A05.10 Empate 200 mm {8"} PVC 150 mm (6") PEAD Codo 8" 22.5° CC HD mas uniones Un 1,00| $ 1.418.379,00 | $ 1.418.373,00T
1
A05.11 Empate 150 mm (6") AC 200 mm (8"} PVC Tee 6"x6" LL HD PN 16 mas uniones Un 1,00f $ 1.413.159,00 | § 1.413.155,00
m W ot
A Ererate 200 mm {8") AC/PVC 100 mm {4") PEAD Tee 8"x4" LL HD PN 16 mas Un s00l ¢ 1.683.862,00 | § 6.735.448,00"
uniones
= 0 v an
A05.13 Ererate 200 mm (8") PVC 100 mm 4"} PEAD Codo 90° 8" CC HD PN 16 mas Un 100/ & 1.759.687,00 | § 1.759.687,00
uniones
m .. T gn
o Empate" 200 mm (8") AC/HF/PVC 75 mm (3") PEAD/HF Tee 8"x3" LL HD PN 16 i iaiio| 1.557.64500 | & 15.576.450,00°
mas uniones
A05.15 Er‘rfpate 150 mm (6") AC/PVC 150 mm (6") PEAD Tee 6"x6" LLHD PN 16 mas Un 1900] § 1.149.575,00 | § 21.841.925,00
uniones
A05.16 Empate 150 mm (6") AC 150 mm (6") PEAD Unién 6" LL HD PN 16 mas uniones Un 1,00| 194.406,00 | $ 194.406,00T
AD5.17 ;rsnpate 150 mm (6") PEAD 150 mm {6") PEAD Tee 6"x6" Termofusién PE100 - PN Un 00| 8 558.727,00 | ¢ 5.028.543,001
- ” A L
AO5.18 Erﬁpate 150 mm {6") AC/HF/PVC 100 mm (4") PEAD Tee 6"x4" LLHD PN 16 mas Un 10,00] ¢ 995.125,00 | $ 5.951.260,007]
uniones
" I E
A05.13 Emlpate 150 mm (6") PYC 100 mm (4") PEAD Reduccién 6"x4" LLHD PN 16 mas Un 100] ¢ £94.837,00 | 674.837,001
uniones
" " Tee 6'%3"
P Empate 150 mm (6") AC/PEAD/PVC 75 mm (3") PEAD/AC/HF ee %x3" LLHD PN Un 29.00| § £99.750,00 | $ 26.092.750,004
16 _mas uniones
n 0 " B
AG5.21 Errfpale 150 mm (6"} HF 75 mm (3") PEAD Codo 6" 11.25° CC HD PN 16 mas Un 100 8 1.178.994,00 | ¢ 1.178.994,00F
uniones
A0S.22 Empate 150 mm (6"} PEAD 75 mm (3") PEAD Tee 6"x 3" Termofusién mas Un 11,00] § 436.523,00 | § 4.306.153,004
uniones
has Empate 150 mm (6") PEAD 75 mm (3"} PEAD Codo 6" 90° Termofusién mas Un 100] 5 278.748,00 | § 278.748,007
uniones
A05.28 Err!pate 150 mm {6") PVC 75 mm (3"} PEAD Reduccion 6"x3" LLHD PN 16 mas Un 200] $ 83213400 | § 1.664.268,00
uniones
Afii5g Enfpate 100 mm (4") HF/PVC 100 mm (4") PEAD Tee 4"x4" LLHD PN 16 mas Un 2600| § 789.192,00 | § 20.518.962,06"
uniones
A05.26 Em-pate 100 mm (4") HF 100 mm (4") PEAD Codo 4" S0° LLHD PN 16 mas Un 100] § 495.476,00 | § 495.476,000
uniones
A05.27 Empate 100 mm (4") HF 100 mm (4") PEAD Unidn 4" LLHD PN 16 mas uniones Un 6,00 S 152.176,00 | § 913,056,087
" W e i
A05.28 Empate 100 mm (4") PEAD 100 mm (4") PEAD Tee 4"x4" Termofusién mas Un 1600 $ 127.264,00 | $ 2.036.224,0¢|
uniones 2
Ko Em-pate 100 mm (4") PEAD 100 mm (4") PEAD Unidn 4" Termofusién mas Un 200| $ 72.222,00 | 144,444,007
uniones
A05.20 Empate- 100 mm (4") AC/HF/PEAD 75 mm (3") PEAD/AC Tee 4"x3° LL HD PN 16 Un 16,00/ $ 710.895,00 | § 11.3?4.384,05/’
mas uniones
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{CCE-EICP-FM-47 |Version
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 4 SECTOR 01
ITEM DESCRIPCION UND CANTD VR UNIT VR PARCIAL
E te 100 4") HF 75 3") PEAD Codo 4" 11.25° 6 .
A0S.31 rn.pa e mm (4") mm (3") odo 1.25°LLHD PN 16 mas Un 200| 8 572.583,00 | 1.145.156,08
uniones
E te 100 4") PEAD/PVC 75 ! 3"
A05.32 Fripste: 100 mmi (47} PEAD]| mm (3"} HF/PEAD Tee 4"x3" LLHD PN 16 Un 11,00] $ 720.982,00 | $ 7.930.802,08"]
mas uniones .
Ei te 100 4")HF 75 3"} PEA i6n 4"x3" LLHD P!
A05.33 opeie R mw YT A | ERADReicEisn s " UL LU ENEE oo Un 500 § 426.792,00 | $ 2,133.950,0
uniones
Ei te 100 4") PEA I i L) ié
ADS.34 mpate mm (4") D 75 mm {3") PEAD Codo 45° 4" Termofusién mas Un 100 & 15051500 | $ 15051508
uniones
A0S.35 Ewpate 100 mm (4"} PEAD 75 mm (3") PEAD Reduccidn 4"x3" Termofusion mas Un 200 § 60.360,00 | § 120_720‘0{(
uniones
Empate 100 4") PEAD 75 3") PEAD Tee 4"x3" i6
AQ5.36 hate 100.mm(47) mm (3") o35 Rermousion s Un 19,00| $ 210.302,00 | $ 3.595.738,00
uniones i
A05.37 Empate 100 mm (4") PEAD 75 mm (3") PVC Tee 4°x3" LLHD PN 16 mas uniones Un 1,00| § 708.527,00 | 708.527.06/
E te 75 "} PEAD 75 3"} PE. 3" 45° i6
A05.38 mpate 75 mm (3") mm (3") PEAD Codo 3" 45° Termofusién mas Un 200| § 71.868,00 | § 143,732,004
uniones
t ") PEAD 75 3" " 90° 4
A05.39 Emlpa e 75 mm (3") mm (3") PEAD Codo 3" 90° Termofusién mas Un Loo| § 64.156,00 | § &4 156,0d/
uniones
) PEAD 3 " 2250 e =
AD5.40 Empate 75 mm (3") 75 mm (3") PEAD Codo 3" 22.5° Termofusién mas Un 100| ¢ 129.637,00 | § 129,637,007
uniones
t ") PEAD 75 3" Codo 3" 11.25° Ti i%
A05.41 Emlpa e 75 mm (3") 75 mm (3"} PEAD Codo ermofusién mas Un 1,00] ¢ 81.617.00 | § 81.617,00°
uniones
% g
A05.42 Empate 75 mm {3") PEAD 75 mm (3") PEAD Tee 3"x3" Termofusién mas unicnes Un 45,00| § 85.983,00 | $ 3.955.218,004
AD5.43 Empate 75 mm (3") PEAD 75 mm (3"} PEAD Unién 3" Termofusidn mas uniones Un 29,00| § 76.611,00 | § 2_221.719,00/
te 75 3") PVC/PI " VC Tee 3"x3"LL 16
A05.44 Empate 73.mm (3} PMG/PEAD 75 irh (3*) PEAD/PUC Tee! 331 LL HO.PN Un 37,00| $ 578.039,00 | § 21.387.443,00°]
mas uniones
ADS 45 Empate 75 mm (3") PEAD 75 mm (3") PVC Codo 90° 3" LLHD PN 16 mas uniones Un 1,00| $ 376.377,00 | § 376.377,007]
") PE "} PVC/PEAD Ce .5 3"
A05.46 Empate 75 mm (3") PEAD/AC 75 mm (3") PVC/PEAD Codo 22.5* 3" LLHD PN 16 Un 200] $ 376.377,00 | § 752.754,00/
mas uniones
t ") PEAD/HD/AC 75 ") P .25%3"
A05.47 Empa e?S‘mm (3%) P /HD/AC 75 mm (3") PVC/PEAD Codo 11.25° 3" LLHD PN Wi 30| § 346.127.00 | § 1.038.381,00/
16 mas uniones
AD5.48 Empate 75 mm (3") PEAD 75 mm (3") PYC Unién 3" LLHD PN 16 mas uniones Un 23,00 § 146.837,00 | § 3.377.251,0(
A05.49 Empate 75 mm (3"} HF/AC 75 mm (3") PEAD Unién.3" LLHD PN 16 mas uniones Un 2,00] § 134.382,00 | § 268.764,08
A05.50 Empate 75 mm {3") AC 75 mm (3") PEAD Unién 3" LLHD PN 16 mas uniones Un 35,00( S 146.837,00 | § 5.139,295,(6
m np HF Tes 3"x3"
A05.51 Elrfpate 75 mm (3") HF/PEAD 75 mm (3") PEAD/| ee 3"x3" LLHD PN 16 mas un 15,00| $ 575.667,00 | § 9.21&672.0{
uniones
AD5.52 Empate 75 mm {3") AC 75 mm (3") PEAD Codo 3" 507 LL HD PN 16 mas uniones Un 200( S 376.377,00 | 752.754,00
AD05.53 Empate 75 mm {3") AC 75 mm (3") PEAD Codo 45° 3" LLHD PN 16 mas uniones Un 1,00 § 383.969,00 | $ 383.969,0(
AD5.54 Empate 75 mm (3"} AC 75 mm (3") PEAD Tee 3"x3" LLHD PN 16 mas uniones Un 55,00| § 588.122,00 | $ 32.346.710,0({‘
A0701.01 Suministro Tapén @75 mm {3") PEAD Termofusién PN16 Un X I 78.685,00 | § 236.055,007]
A0701.02 Suministro Tapén $250 mm (10") HD PN 16 Un 1,00] $ 356.233,00 | § 356.233,00
A0701.03 Suministro Codo 90° $75 mm (3") PEAD Termofusién PN16 Un 4,00( S 54.330,00 | § 217.560,00"]
A0701.04 Suministro Codo 90° $100 mm (4"} PEAD Termofusién PN16 Un 9,00| $ 126.698,00 | $ 1.140.282,0
A0701.05 Suministro Codo 90° @150 mm (6") PEAD Termofusion PN16 Un 3,00| $ 266.267,00 | 798.801,00-]
AQ701.06 Suministro Codo 90° Y100 mm (4") HD PN16 LL Un 1,00| § 200.536,00 | & 200.536,06]
A0701.07 Suministro Codo 90° $200 mm (8") HD PN16 CC Un 2,00| $ 615.487,00 | $ 1.230.874,00
oy . " PP m
A0701.08 Suministro Codo 90 @300 mm (12") WSP C150 CC+Reduccién 12"x8" HD + Union Ui 100 369429900 | $ 3.694.299,004
Univ 8" HD
A0701.09 Suministro Codo 45° $150 mm (6") PEAD Termofusién PN16 Un 3,00| $ 258.486,00 | § 775.458,00-
AD6.02 Suministro Codo 45° @300 mm (12") WSP C150 CC Un 2,00| $ 3.255.676,00 | § 6.511.352,00-
A0701.10 Suministro Codo 45° $200 mm (8") HD PN16 CC Un 2,00| $ 593.435,00 | $ 1.186.870,00-]
A0701.11 Suministro Codo $22.5° @75 mm (3") PEAD Termofusién PN16 Un 1,00] § 166.822,00 | § 166.822,00/]
A0701.12 Suministro Codo 22.5° @100 mm {4") HD PN15 LL+Unién Univ 4" HD Un 1,00 $ 435.272,00 | § 435.272,004
A0701.13 Suministro Codo 22.5° $300 mm (12") HD PN16 LL#Unidn Univ 12" HD Un 2,00f $ 2.032.736,00 | & 4.065.472,004
A0701.14 Suministro Codo 22.5° @150 mm (6") HD PN16 CC Un 1,00 S 357.580,00 | $ 357.580,001
A0701.15 Suministro Codo 22.5° @75 mm (3") HD PN16 CC Un 5,00 $ 122.010,00 | $ 610.050,0Q
A0701.16 Suministro Unién Universal 3100 mm (4") HD PN16 Un 1,00f 5 144.545,00 | $ 144.545,000
A0701.17 Suministro Unidn Universal 200 mm (8") HD PN16 Un 2,00| S 301.605,00 | § 503.210,00]
A0701.18 Reduccidn 3100 mm x @75 mm (4"x3") HD LL PN 16 _mas Uniénes HD Un 3,00| § 426.792,00 | § 1.280.376,004
AQ701.19 Reduccidn @150 mm x $100 mm (6"x4") HD LL PN 16 mas Uniones HD Un 1,00 § 674.837,00 | § 674.837,00-
A0701.20 Suministro Tee @75 mm x @75 mm (3"x3") PEAD PN16 Termofusién Un 7,00| $ 77.546,00 | § 542.822,00
A0701.21 Suministro Tee @100 mm x @100 mm (4"x4") PEAD PN16 Termofusién Un 9,00( 121.200,00 | $ 1.020.800,00-
A0701.22 Suministro Tee @150 mm x $150 mm (6"x6") PEAD PN16 Termofusidn Un 6,00| § 608.146,00 | $ 3.6548.876,00”]
A0701.23 Suministro Tee @75 mm x @75 mm (3"x3") HD PN 16 LL + Uniones Universal HD Un 7,00 § 199.458,00 | S 1.396.206,00.-
A0701.24 St::)rninl‘stro Tee @100 mm x @75 mm (4"x3") HD PN 16 LL + Uniones Universal in 300| § 617.967,00 | § 1883.90108
H




_____ Formulario 1 - Propussta econdmica - Documento tipo de lictacién de obra piblica de agus patable y bisica
Cédigo {CCE-EICP-FM-47 iVersion
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 4 SECTOR 01
ITEM DESCRIPCION UND CANTD VR UNIT VR PARCIAL
3 Reian " " 7 i
AOTOL.25 ;m:)mmlstm Tee 3100 mm x $100 mm (4"x4") HD PN 16 LL + Uniones Universal un “1100| 3 /77360300 | & 8.509.633,00
{
AG701.26 iS-ILIIernls ro Tee P150 mm x @75 mm (6"x3") HD PN 16 LL + Uniones Universal / Un i 7100 s 824.849,00 | 424.849,00
o —ed® P . m
AO?D!.2?/' itém\mstm Tee @150 mm x $100 mm (6"x4") HD PN 16 LL+ Uniones Umuersai/ Un ; 7 3p0| & _085.23000 | § 2.855.690,00
5 z ", " + X
AGTO1.28 HL;mlnrstro Tee @150 mm x B150 mm (6"x6") HD PN 16 LL + Uniones Unwers\‘ﬁ Un p / 100] s ~ 1.137.07000 | $ 1.137.070,00
s "N . . 7 /-
7! /
A0701.29 | :l;mlmstro Tee P200 mm x @75 mm (8"x3") HD PN 16 LL + Uniones Unwe}sal Un / /3,00] $ & 1.555.225,00 | $ 4,665.675,00
1 1", " . L
A0701.30 / ;‘E}“"”'“”’ Tee @200 mm x @100 mm (8'x4") HOPN 16 LL + Uniones U”'j"“' Un /200 % 1.674.916,00 | § 3.349.832,00
£
L4
T o u :
070131 , i(lérnlnlstrc Tee $200 mm x $150 mm {8"x6") HD PN 16 LL + Uniones Universal Un /100 s " 1.762.698,00 | § 1.762.698,00
Sumi Ti "x8" PN 16 LI i /
A0701.32 HI.IDmIHISUO ee @200 mm x @200 mm {8"x8"} HD L + Uniones Un\‘v’ersal Un /500 s 7 1.845.247,00 | § 9.246.235,00
= ~6") HD P ; 7
A0701.33 iqumlstm Tee P250 mm x @150 mm {10"x6") HD PN 16 LL + Uniones Universal Un /100 § - 258454200 | § 2588.542,00
i 300 qn (9man S
AO701.34 / Surnlrflstro .Tee $300 mm x @300mm (12"x4") WSP CC C150 + Baduc HD/IZ x4 i /7 s00| 8 " aasras600 | § 20.407.280,00
; + Unién Universal 4" 7
AG701.35 / Sumi‘r'ltstro _Tee @300 mm x P300mm {12"x6"} WSP CC C150 + Reduc HD }é x6' ) U 100 § Vi 4.217.108,00 | § 4.217.106,00
+ Unidn Universal 6" / 4
Py g d », " ]
AL / Suml-rjistm Tee B300 mm x @300mm {12"x8") WSP CC €150 + Reduc HD l} X8 Un s100] 8 / 4.528.205,00 | § 4.528.205,00
# Unién Universal 8" /
A10.01 Valvula HD PN16 LL Vastago N.A. @75 mm (3"} incluye accesarios Un /1,00] & 7 528.451,00 5 528.451,00
A10.02 ¢ Viélvula HD PN16 LL Vastago N.A. $100 mm (4") incluye accesorios /- Un 4 “7,00f 5% /., 643.156,00 | § 4.502.092,00
£10.03 [ Valvula HD PN16 LL Vastago N.A, @150 mm (6"} incluye accesorios V4 un ¢ 7 7,00/ $ //1.209.26300 | § 8.464.841,00
A10.04 1 Valvula HD PN16 LL Vastago N.A. @200 mm (8") incluye accesorios P uUn / / 3,00 $ 7 1.699.23200 | § 5.097.656,00
o7 7 = . T z 7
RAToE Instaiacm_n? tuberia flexibles acueducto, @75 mm (3") y @100 mm (4"). Umonpor i 168100 $ / 725700 | ¢ 12.189.017,00
L termofusion
/ i6 ia flexil n 0 " Unid
Kz 1/ lnstalacmnu.n.t?erm exibles acueducto, P150 mm (6") y @200 mm (8"). Unién w ! [2.312,00 s / 1382100 | $ 31.954.152,00
por termofusion ol
103 Instalacién tut:ena flexibles acueducto, $250 mm (10") y @300 mm (12"). U}Ion i 600,00 $ /2345700 | 3 14.074.200,00
por termofusién
Al1.11 /S Caja Valvula Mamposteria de @75 mm (3") hasta @350 mm (14"} # Un 18,00 § 4 715.381,00 | § 12.876.858,00
All.12 - Hidrante HD PN16 875 mm Incluye Accesorios, Vélvula de piso, y nivelacién un A 10,00 / 4.334.88500 | § 43.348.850,00
i’
Al201 Renovacién / Instalacién de acometida @%4" Corta (2.0 ma 4.0 m) 4 m 7 7350| $ 142.716,00 | § 10.489.626,00
A1202 ‘7 Renovacion / Instalacién de acometida §%" Larga (4.0 m2 9.0 m) 7 m 7 68,25] & / 203.220,00 | § 13.869.755,00
r = = T : ‘ e P . 7 7
A12.03 Suministro, instalacién de micromedider 8% R160 Vol. en fjbra de vidrio/plistico Un _3500| ¢ i 220.624,00 | § 7.722.540,00
salida analoga, o pulsos, o magnética, incluye Cajilla -
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA SECTOR 1 $ 1.034.565.962,24
Al 30% $ 310.369.788,67
COSTO DE OBRA $ 1.344,935.750,91




Cédigo {CCE-EICP-FM-47 Version i

CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1

CAPITULO 4 SECTOR 01

= DESCRIPCION [ uno | canto ] VR UNIT | VR PARCIAL

SUMINISTRQ / ' P

A04.01 Tuberia PEAD @75 mm (3") PEI0O/PN10 /7 ml 1.031,00[% 19.702,00 [ § 20.312.762,00

Avd.o2 [/ Tuberia PEAD @90 mm (4") PE10O/PN1O m_ Y 650,00[' $ 24,213,004 § 15.738.450,00

A04.03 Tuberia PEAD #1160 mm (6") PE100/PN10_/ : m ", 1.500,00f & 65.494,00- % 98.241.000,00

A04.04 / Tuberia PVC $200 mm (8") PR160PSI /7 m 812,00\ 7% 156.415,00 [’% 127.008.980,00

A4l 7 Tuberfa WSP #300 mm (12"} 150 pSI_/ m £ 600,00 3 548.584,001 § 328.150.400,00

TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO SECTOR 01 $ 590.451.592,00

INDIRECTOS 10,4% $ 61.406.965,57

TOTAL SUMINISTRO SECTOR 01 $ 651.858.557,57




Cédigo {CCE-EICP-FM-47 iVersién i
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 5 SECTOR 03
ITEM | DESCRIPCION [ uno ] CANTD [ VR UNIT VR PARCIAL
OBRAS
A01.01 Localizacién y replanteo lineaacueducto  ~~ m 4.714,00] S 1.957,00 | & 9.225.298,00
A02.02 Excavacion Manuall H<=3m .~ m? - 3.803,08] § 25.229,00 | § 95.945.887,00
A02.05 Retiro y disposicién de material scbrante - m*/km.- ~37.640,00| § 2.108,00 | $ 79.345.120,00
A02.06 Corte Vertical Rodadura Existente e=0.20 _* m? 1.555,00] § 3.32300($ 5.167.265,00
AQ02.07 Demolicion Rodadura Existente e m? 2.252,00] $ 22.576,00 | S 50.841.152,00
A03.01 Arena de Pefia Compactada - m? 467,00 S 86.257,00 | & 40.282.019,00
A03.02 Recebo Compactado - m? 933,00| S 54.483,00 | $ 50.838.237,00
AD3.03 Material seleccionado para reuso proveniente de la excavacién™ m? 21,000 $ 15.613,00 | $ 411.873,00
A03.04 Sub base granular tipo B400 Compactada v m?® 207,00| $ 84.806,00 | S 17.554.842,00
A03.05 Base granular tipc B600 Compactada v m* 313,00| $§ 123.050,00 | § 38.514.650,00
A03.06 Concreto rigido tipo MR3 (RC 4.2 MPa) en sitio % m? 392,00| $ 663.492,00 | $ 260.088.864,00
A03.07 Pavimento flexible Tipo MCD-25 " m? 1,00{ $§ 605.675,00 | 605.675,00
AD3.08 Cencreto para anclajes f'c = 21 MPa Sitio v m? 11,66 $ 499.796,00 | S 5.827.621,36
AD3.09 Refuerzo para estructuras armado y figurado S/ kg 1.686,30| 5 5.804,00 | $ 9.787.285,20
A0701.01 Suministro Tapén 375 mm {3") PEAD Termofusién PN16 v Un 1,00 § 78.685,00 | S 78.685,00
A0701.03 Suministro Codo 90° @75 mm (3") PEAD Termofusién PN16 ‘/I Un 6,00| § 4 54.390,00 | § 326.340,00
A0701.04 Suministro Codo 90° @100 mm (4"} PEAD Termofusién PN 16/ Un 2,00| § 126.698,00 | § 253.396,00
AQ701.05 Suministro Codo S0° @150 mm [6") PEAD Termofusion PN16 v~ Un 5,00 $ 266.267,00 | S 1.331.335,00
A0701.07 Suministro Codo 30° #200 mm (8") HD PN16 CC 4 Un 8,00 S 615.487,00 | $ 4.923.896,00
A0702.06 Suministro Codo 90° @300 mm {12") WS5P €150 CC / Un 1,00| $ 2.197.470,00 | S 2.197.470,00
A0702.08 Suministre Codo 45° @100 mm (4") PEAD Termofusion PN16 / Un 2,00| S 92.885,00 | § 185.770,00
A0701.09 Suministro Codo 45° @150 mm (6") PEAD Termofusién PN16 I/ Un 4,00 $ 258.486,00 | S 1.033.944,00
A0701.10 Suministro Codo 45° @200 mm (8") HD PN16 CC / Un 2,00 § 593.435,00 | $ 1.186.870,00
A0703.01 Suministro Codo 22.5° 100 mm (4") PEAD Termofusion PN16 / Un 1,00f $ 228.35500 | 5 228.355,00
A0702.11 Suministro Unién $75 mm (3") PEAD PN16 Termofusién Vv Un 7,00] § 54.865,00 | § 384.055,00
A0703.01 Suministro Codo 22.5° 100 mm (4"} PEAD Termofusién PN16 / Un 2,00| $§ 228.355,00 | § 456.710,00
A0702.12 Suministro Unién Universal @75 mm {3") HD PN16 \/ Un 4,00| S 125.565,00 | § 502.260,00
= T s
L35 Sumlnlstrf:‘ Tee @75 mm x @375 mm (3"x3") PEAD PN1 / Un 18,00| $ 77.516,00 | § 1.395.828,00
Termofusidon
A0702.03 Sumlmstro‘ﬂeducmcn @100 mm x P75 mm (4"x3") PEAD PN’l/b Un 1.00] ¢ 52.398,00 | § 52.398,00
Termofusion
— &™) PEA
Tl Sumlmsia’é’ Tee 100 mm x @100 mm (4"x4") PEAD PN16 / Un 2,00 8 121.200,00 | $ 484.800,00
Termofusién
AOT02.16 Sumlnlstrf»‘ Tee @150 mm x §75 mm (6"x3") PEAD PN16 / Un 2,00| s 42848600 | § 856.972,00
Termofusién
; ] 16
A0701.22 Sdndkiis- Feo P mame S D M6 L EEAD RN / Un 16,00 § 608.146,00 | 9.730.336,00
Termofusion
7 v +
A0701.23 Sur:mn!stm lTee P75 mmx @75 mm (3"x3") HD PN 16 LL / Un 9,00] ¢ 199.458,00 | $ 1.795.122,00
Uniones Universal HD
R oA - -
ADTOL25 Su@lnlstro Tee 3100 mm x 3100 mm (4"x4") HD PN 16 LL l/ Un 4,00 $ 773.603,00 | $ 3.094.412,00
Uniones Universal HD
A0701.29 Sumiste Teo 220k mumo Pty 537) HORN 16 Lo v/ Un 2,00] $ 1.555.225,00 | § 3.110.450,00
Uniones Universal HD
A0701.31 Suministro Tee @200 mm x $150 mm (8"x6") HD PN 16 LL+ Ui 2.00] $ 1.762.698,00 | § 3.525.396,00
Uniones Universal HD
A0701.32 it Tiee 200t o P00 m () HITEW 165 AL+ / Un 9,00 § 1.849.247,00 | § 16.643.223,00
Uniones Universal HD
£0703.02 Suministro Tee @300 mm x EﬁHDDrrfnm (12"x12") WSP CC / Un 1,00 s 4217.106,00 | § 4.217.106,00
C150+Reduc HD 12"x6"+ Unidn Universal 6"
A10.01 Valvula HD P16 Véstago N.A.975 mm (3°) Incluye s w 1,00| § 528.451,00 | $ 528.451,00
accesorios
A10.03 Valvula HD PN16 LL Véstago N.A. $150 mm (6") incluye / Un 4,00 s 1.208.263,00 | $ 4.837.052,00
accesorios
A10.04 Valvula .HD PN16 LL Vastago N.A. @200 mm (8") incluye / Uk 8,00] $ 1.699.232,00 | $ 13.593.856,00
accesorios
R Instalacion tuberia flexibles ac.ueducto, @75 mm (3"} y $100 l/ - 121700 $ 7.257.00 | $ 8.831.769,00
mm (4"). Unién por termofusidn
A11.02 Instalacion tuberia flexibles acueducto, ¥150 mm (6") y ;2)200/ - 2.071,00| § 13.821,00 | § 28.623.291,00
mm (8"). Unién por termofusidn
A11.03.02 Instalacion tuberia PVC acueducto, @200 mm (8") / m 1.281,00| S 5.694,00 | § 7.294.014,00
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Codigo iCCE-EICP-FM-47 Versién i1
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 5 SECTOR 03
ITEM DESCRIPCION UND CANTD VR UNIT VR PARCIAL
A11.03.01 Instalacién tuberia WSP acueducto, @250 mm (10") y stoﬂy - 145,00 $ 2372500 | § 3.440.125,00
(12").
A11.11 Caja Vélvula Mamposteria de @75 mm (3") hasta 350 mm {‘1}") Un 13,00| § 715.381,00 | § 9.299.953,00
A11.49 Hid‘rante‘r’iD PN16 375 mm Incluye Accesorios, Valvula de piso, Un 10,00 $ 4.334.885,00 | $ 43.348.850,00
y nivelacién /
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA SECTOR 03 $ 842.228.278,56
AlU 30% $ 252.668.483,57
TOTAL COSTO DE OBRA SECTOR 03 $ 1.094.896.762,13
SUMINISTRO
AD4.01 Tuberia PEAD @75 mm (3") PE100/PN10 |/ m 696,00| $§ 19.702,00 | $ 13.712.592,00
A04.02 Tuberia PEAD $90 mm (4") PEL0O/PN10 ,/ " m 521,00| § 24.213,00 | $ 12.614.973,00
A04.03 Tuberia PEAD @160 mm (6") PE100/PN10 \/ m 2.071,00] § 65.494,00 | 135,638.074,00
A04.04 Tuberia PVC 200 mm (8") PR160 PSI i m 1.281,00] $ 156.415,00 | § 200.367.615,00
A04.11 Tuberia WSP 3300 mm (12") 150 PSI F m 145,00| $ ~  548.584,00 | & 79.544.680,00
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO SECTOR 03 $ 441.877.934,00
INDIRECTOS 10,4% $ 45.955.305,14
TOTAL SUMINISTRO SECTOR 03 $ 487.833.239,14

OMSCORGIO ACUEDUCTO CIENAGA
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Formulario 1 - Propuesta econémica - Docum

) de licitacion de obra publica de agua potable y saneamienta bisico

Cédigo {CCE-EICP-FM-47 Versién i
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIONDE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA - FASE 1
CAPITULO 6 SECTOR 04
ITEM DESCRIPCION [ unp canTD | VR UNIT [ VR PARCIAL
OBRAS
A01.01 Localizacion y replanteo linea acueducto / m 10.876,00| S 1.957,00 | $ 21.284.332,00
A02.02 Excavacion Manuall H<=3 m / m? 5.84500| § 25.229,00 | $ 147.463.505,00
A02.05 Retiro y disposicién de material sobrante vy m?/km 57.210,00| § 2.108,00 | $ 120.598.680,00
A02.06 Corte Vertical Rodadura Existente e=0.20 / m? 605,00( $ 3.323,00 | $ 2.010.415,00
A02.07 Demolicion Rodadura Existente v m? 789,00 $§ 22.576,00 | 17.812.464,00
A03.01 Arena de Pefia Compactada v m? 844,00| $ 86.257,00 | S 72.800.908,00
A03.02 Recebo Compactado / m* 1.859,00| § 54.489,00 | 101.295.051,00
A03.03 Material seleccionado para reuso proveniente de la excavaméy’ m? 124,00 § 19.613,00 | 2.432.012,00
-~
A03.04 Sub base granular tipo B400 Compactada / m? 344,00 $ 84.806,00 | 5 29,173.264,00
A03.05 Base granular tipo B600 Compactada // m?® 110,00( 123.050,00 | § 13.535.500,00
A03.06 Concreto rigido tipo MR3 (RC 4.2 MPa) en sitio v m* 137,00 $ 663.492,00 | § 90.898.404,00
A03.07 Pavimento flexible Tipo MCD-25 P m? 1,00| $ 605.675,00 | § €05.675,00
val D PN16 LL Vast: LA ")
A10.02 dlvula H Setaga A H100mm (A7) Incluys 7 Un 1,00 $ 643.156,00 | § 643.156,00
accesorios
Valvul ] AL 6" |
e dlvul B.HD PN16 LL Vastago N.A. 3150 mm (6") incluye I/ i s.00] s 1.209.263.00 | § 6.046.315,00
accesorios
i0 i i duct: 7 o
A11.01 Instalac&(?n tuberia flex:b!e?s acueducto, 375 mm (3") y @100 my = 8.962,00] ¢ 7.257.00 | § 65.037.234,00
{4"). Unidn per termefusién
P ; : ek " o
A11.02 0tk [yfheri fleniles sy maucto, A0 {6°) moo/ m 1.914,00| § 13.821,00 | § 26.453.394,00
mm (8"]. Unién por termafusion
A11.11 Caja Valvula Mamposteria de 375 mm (3"} hasta $350 mm {14}) Un 6,00| $ 715.381,00 | § 4.292.286,00
A11.12 Hrldrantf HD PN16 @75 mm Incluye Accesorios, Valvula de piso, y Un s,00] § 4.334.885,00 | $ 21.674.425,00
nivelacién
Al12.01 Renovacién / Instalacién de acometida %" Corta (2.0 m a 4‘0‘7!) m 903,30 $ 142.716,00 | & 129.771.658,80
Al12.02 Renovacion / Instalacion de acometida @%" Larga (4.0 m a 9.0 ry m 389,70( S 203.220,00 | § 79.194.834,00
Suministro, instalacion de micromedidor @ R160 Vol. en fibra
A12.03 de vidrio/pldstico salida andloga, o pulsos, o magnética, incluye / Un 1.299,00( S 220.644,00 | § 286.616.556,00
Cajilla
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA SECTOR 04 $ 1.239.640.068,80
AlU 30% $ 371.892.020,64
TOTAL COSTO DE OBRA SECTOR 04 $ 1.611.532.089,44
SUMINISTRO
A04.01 Tuberia PEAD @75 mm (3") PELOG/PN10 / m? 7.679,00| S 19.702,00 | S 151.291.658,00
A04.02 Tuberia PEAD 30 mm (4") PELOO/PN10 J m 1.283,00{ § 27.547,00 | § 35.342.801,00
AD4.03 Tuberia PEAD $160 mm (6") PE100/PN10 / m 1.914,00| $ 82.272,00 | $§ 157.468.608,00
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO SECTOR 04 $ 344.103.067,00
INDIRECTOS 10,4% $ 35.786.718,97
7 TOTAL SUMINISTRO SECTOR 04 -3 379.889.785,97
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