

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 901.458.907

De acuerdo con el acta de cierre del proceso, presentaron propuesta los siguientes proponentes:

N°	PROponentES	INTEGRANTES	FECHA	HORA
1	CONSORCIO ALCANTARILLADO ATLANTICO	M & E SOLUCIONES TECNICO PROFESIONALES SAS NIT: 900.546.073-6 14% DE PARTICIPACION VERTICAL LINK INGENIERIA S.A.S NIT: 900.414.871-0 51% DE PARTICIPACION SERVICIOS Y CONSULTORIAS EN INGENIERIA S.A.S. NIT: 830.509.427-9 35% DE PARTICIPACION	22/03/2022	08:50 AM
2	CONSORCIO HH ATLANTICO	HIPSITEC LATAM S.A.S NIT: 900.532.290-9 50% DE PARTICIPACION HIPSITEC S.A. NIT: 900.590.826-1 50% DE PARTICIPACIÓN	22/03/2022	02:47 PM Recibida virtual
3	CONSORCIO INTERATLANTICO	HM INGENIERIA S.A.S. NIT: 800.187.291-1 70% DE PARTICIPACIÓN INGENIERIA MATRIZ S.A.S. NIT: 901.370.942-8 5% DE PARTICIPACION INGENIERIA MASTER S.A.S. NIT: 900.915.689-6 25% DE PARTICIPACION	23/03/2022	08:55 AM

PROPONENTE No. 1

NOMBRE: CONSORCIO ALCANTARILLADO ATLANTICO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: JOSE EDUARDO FORERO MEJIA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 8.512.058
ABONA PROPUESTA: SI X NO

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	M & E SOLUCIONES TECNICO PROFESIONALES SAS	900.546.073-6	14%	LADY CAROLINA MENDEZ RAMIREZ	63.558.070
< <<<2	VERTICAL LINK INGENIERIA S.A.S	900.414.871-0	51%	ALFONSO VARGAS VIVES	85.461.395
3	SERVICIOS Y CONSULTORIAS EN INGENIERIA S.A.S.	830.509.427-9	35%	PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY	91.158.371

DURACIÓN: Duración igual o superior al plazo estimado del contrato, liquidación y dos (02) años más.

INTEGRANTES PROPONENTE 1	M & E SOLUCIONES TECNICO PROFESIONALES SAS		VERTICAL LINK INGENIERIA S.A.S		SERVICIOS Y CONSULTORIAS EN INGENIERIA S.A.S.	
IDENTIFICACIÓN	900546073-6		900.414.871-0		830509427-9	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	14%		51%		35%	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LADY CAROLINA MENDEZ RAMIREZ		ALFONSO VARGAS VIVES		PEDRO MAURICIO BELTRAN DULCEY	
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	63.558.070		85.461.395		91.158.371	
REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	02-10	CUMPLE	02-10	CUMPLE	02-10
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	16-17	CUMPLE	16-17	CUMPLE	16-17
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	SUBSANADO	20-21	CUMPLE	28-30	SUBSANADO	24-25

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUBSANADO	20-21	SUBSANADO	29	SUBSANADO	24-25
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	13	CUMPLE	12	CUMPLE	14
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	155	CUMPLE	157-160	SUBSANADO	157
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	VERIFICADA DE OFICIO	CUMPLE	VERICADA DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADA DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	221	CUMPLE	VERICADA DE OFICIO	CUMPLE	222
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	215-216	CUMPLE	220	CUMPLE	217-219
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	224-226	CUMPLE	228	CUMPLE	225-227
RUT	CUMPLE	150	SUBSANADO	152	CUMPLE	148
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	212-213	CUMPLE	212-213	CUMPLE	212-123
RUP	CUMPLE	33-40	CUMPLE	42-91	CUMPLE	93-144

PROPONENTE No. 2

NOMBRE: CONSORCIO HH ATLANTICO

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: DANIELLE JOHANNA PUMAREJO MERCADO

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1.129.579.299

ABONA PROPUESTA: SI X NO

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL RESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	HIPSITEC LATAM S.A.S	900.532.290-9	50%	DANIELLE JOHANNA PUMAREJO MERCADO	1.129.579.299
2	HIPSITEC S.A.	900.590.826-1	50%	PEDRO GARCIA ONGALLO	575.960

DURACIÓN: Duración igual o superior al plazo estimado del contrato, liquidación y dos (02) años más.

INTEGRANTES PROPONENTE 2	HIPSITEC LATAM S.A.S		HIPSITEC S.A.	
IDENTIFICACIÓN	900.532.290-9		900.590.826-1	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	50%		50%	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIELLE JOHANNA PUMAREJO MERCADO		PEDRO GARCIA ONGALLO	
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.129.579.299		575.960	
REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	NO CUMPLE, EL OBJETO EN LA PROPUESTA ESTA ERRADO, LA PERSONA QUE ABONA LA PROPUESTA NO ADJUNTA COPIA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL COPNIA	31-32	NO CUMPLE, EL OBJETO EN LA PROPUESTA ESTA ERRADO, LA PERSONA QUE ABONA LA PROPUESTA NO ADJUNTA COPIA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL COPNIA	31-32
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	34	CUMPLE	34
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	41-43	CUMPLE	44-47
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	42	CUMPLE	45-47
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	35	CUMPLE	34
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIO DE LA JUNTA DE CONTADORES SE ENCUENTRA VENCIDO,	54-56	EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIO DE LA JUNTA DE CONTADORES SE ENCUENTRA VENCIDO, DEBE ACTUALIZARLO	54-56
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	40	CUMPLE	39
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	38	CUMPLE	38
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	36	CUMPLE	36
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	37	CUMPLE	37
RUT	CUMPLE	59-60	CUMPLE	57-58
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	NO CUMPLE, LA POLIZA NO ESTA FIRMADA POR EL TOMADOR	48-53	NO CUMPLE, LA POLIZA NO ESTA FIRMADA POR EL TOMADOR	48-53
RUP	CUMPLE	79-89	CUMPLE	61-78

PROPONENTE No. 3

NOMBRE: CONSORCIO INTERATLANTICO

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 32.757.519

ABONA PROPUESTA: SI X NO

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	HM INGENIERIA S.A.S.	800.187.291-1	70%	LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI	32.757.519
2	INGENIERIA MATRIZ S.A.S.	901.370.942-8	5%	DANIELA CAROLINA SINNING ACUÑA	1.140.868.074
3	INGENIERIA MASTER S.A.S.	900.915.689-6	25%	CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA	52.422.272

DURACIÓN: Duración igual o superior al plazo estimado del contrato, liquidación y dos (02) años más.

INTEGRANTES PROPONENTE 3	HM INGENIERIA S.A.S.		INGENIERIA MATRIZ S.A.S.		INGENIERIA MASTER S.A.S.	
IDENTIFICACIÓN	800.187.291-1		901.370.942-8		900.915.689-6	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	70%		5%		25%	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI		DANIELA CAROLINA SINNING ACUÑA		CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA	
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	32.757.519		1.140.868.074		52.422.272	
REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	Cumple	3-9	Cumple	3-9	Cumple	3-9

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	Cumple	11-13	Cumple	11-13	Cumple	11-13
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	Cumple	15-17	Cumple	21-23	Cumple	18-20
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cumple	16	Cumple	22	Cumple	19
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cumple	25	Cumple	27	Cumple	26
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	Cumple	58,208-209	Cumple	60,27	Cumple	59,221
MEDIDAS CORRECTIVAS	cumple	44	Cumple	56	Cumple	50
CERTIFICADO JUDICIAL	Cumple	43	Cumple	55	Cumple	49
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	Cumple	39-40	Cumple	51-52	Cumple	45-46
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	Cumple	41-42	Cumple	53-54	Cumple	47-48
RUT	Cumple	29	Cumple	31	Cumple	30
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	Cumple	33-37	Cumple	33-37	Cumple	33-37
RUP	cumple	62-84	cumple	184-199	Cumple	85-178

EVALUACIÓN FINANCIERA

SELECCIÓN ABIERTA SA-14-2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CORREGIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

INDICADOR	CONDICIÓN	CONDICIÓN
Capital de trabajo	Igual o mayor al 50% del PO	>= 30%
Índice de liquidez	Mayor o igual a 1.5 veces	>= 1,5
Índice de Endeudamiento	Menor o igual al 70%	<= 70%
Razón de cobertura	Mayor o igual que 1,5 veces	>= 1,5
Rentabilidad del patrimonio	Mayor o igual al 10%	>= 10%
Rentabilidad del activo	Mayor o igual al 5%	>= 5%
Patrimonio neto	Igual o mayor al 50% del PO	>= 30%

VALOR DEL PROCESO 901.458.907

PROPONENTES		Capital de trabajo	Liquidez	Índice de Endeudamiento	Razón de cobertura	Rentabilidad del patrimonio	Rentabilidad del activo	Patrimonio neto
CONSORCIO ALCANTARILLADO ATLANTICO		5.416.259.575	21,68	12,7%	31,68	33,6%	27,0%	11.194.473.435
M&E SOLUCIONES TECNICO PROFESIONALES SAS	14%	41.150.000	20,59	4%	Indeterminado	38,0%	36%	46.900.000
VERTICAL LINK INGENIERIA SAS	51%	3.644.406.204	8,34	6%	13175,89	8,0%	8%	9.478.166.906
SERVICIOS Y CONSULTORIAS EN INGENIERIA SAS	35%	1.730.703.371	41,54	26%	15,41	69%	51%	1.669.406.529
	100%	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil
CONSORCIO HH ATLANTICO		14.462.357.067	22,27	33,04%	28,31	26,87%	12,86%	16.387.594.657
HIPSITEC SA	50%	427.509.559	1,28	64%	23,39655516	43,7%	15,7%	857.313.723
HIPSITEC LATAM SAS	50%	14.034.847.508	43,26	2%	33,22	10%	10%	15.530.280.934
	100%	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil
CONSORCIO INTERATLANTICO		14.183.889.945	18,01	24,65%	18,02	15,75%	13,15%	26.485.510.354
HM INGENIERIA SAS	70%	9.420.377.785	2,93	33%	4,07	8,0%	5%	20.910.714.786
INGENIERIA MATRIZ SAS	5%	210.921.838	16,28	6%	49,64	8%	8%	210.921.838
INGENIERIA MASTER SAS	25%	4.552.590.322	60,57	5%	50,75	39,0%	37%	5.363.873.730
	100%	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil

RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA

PROPOENTE	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
CONSORCIO ALCANTARILLADO ATLANTICO	HÁBIL	N/A
CONSORCIO HH ATLANTICO	HÁBIL	N/A
CONSORCIO INTERATLANTICO	HÁBIL	N/A

EVALUACION TÉCNICA

EXPERIENCIA GENERAL DE LOS PROPONENTES:

PROPONENTE 1 - CONSORCIO HH ATLÁNTICO

No. de orden	FOLIO	Número consecutivo RUP	No. DE CONTRATO	Contrato o resolución	CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 83 10 15 80 10 16 81 10 15 CUMPLE / NO CUMPLE	% PARTICIPACION (DEBE SER >50%)	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV				La sumatoria de los contratos aportados para acreditar experiencia deberá ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV CUMPLE / NO CUMPLE
										VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV	
1	137-141	1	N1.803.195/0522	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE ASTURIAS Y DISEÑO DE PROYECTOS MODIFICADOS	CUMPLE	60%	HIPSITEC S.A.	20-10-10	\$ 515.000,00	\$ 2.164.601.650,00	4203,11	2521,87	3.556,01	CUMPLE

2	142	26	SP-N°HIDRO-SANIT-CONSULT-01-AECID-2013	INTERVENTORIA, TECNICA AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICO-SANITARIAS EN VIVIENDAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS	CUMPLE	100%	HIPSITEC S.A.	10-05-15	\$ 644.350,00	\$ 568.827.443,09	882,79	882,79
3	143-150	HIPSITEC S.A. 27 HIPSITEC LATAM S.A.S. 16	107 de 2015	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE CAICEDONIA - JOSE ANTONIO GALAN, MUNICIPIO DE PASTO	CUMPLE	67%	HIPSITEC S.A.	21-03-16	\$ 689.455,00	\$ 123.675.144,64	179,38	120,19
4	151	31	NO SE ESPECIFICA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DEL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES -POI- 2019-2020	CUMPLE	100%	HIPSITEC S.A.	12-03-20	\$ 877.803,00	\$ 27.357.949,00	31,17	31,17

PROPONENTE 2 – CONSORCIO ALCANTARILLADO ATLANTICO

No. de orden	FOLIO	Número consecutivo RUP	No. DE CONTRATO	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 83 10 15 80 10 16 81 10 15 CUMPLE / NO CUMPLE	% PARTICIPACION (DEBE SER >50%)	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV				
				Objeto (INTERVENTORÍA A OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACION EN OBRAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL))							VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV	La sumatoria de los contratos aportados para acreditar experiencia deberá ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV CUMPLE / NO CUMPLE	

1	232-240	23	CONS-002-2012	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. SUSCRIBE DENTRO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MAGDALENA-PDA	CUMPLE	95%	VERTICAL LINK INGENIERIA S.A.S. (AVV CONSULTORIA S.A.S.)	10-09-21	\$ 908.526,00	\$ 8.140.838.138,00	8960,49	8512,47	13.832,53	CUMPLE
---	---------	----	---------------	---	--------	-----	--	----------	---------------	---------------------	---------	---------	-----------	--------

2	243-247	3	080 DEL 22 DE FEBRERO DE 2010	<p><u>INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LOS SIGUIENTES PROYECTOS:</u> 1. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO ESCUELA MIXTA N°2 SEDE N° 3; INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO ESCUELA MIXTA N°1 SEDE N°1, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO SEDE ANA AGUILAR, INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SEDE TIMOTEA MENESES, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE A. CASTRO rurales: INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOQUERON) DEL MUNICIPIO DE JAGUA DE IBIRICO 2. <u>CONSTRUCCIÓN OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO (CONSTRUCCIÓN DE 775 UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE JAGUA DE IBIRICO EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA VICTORIA, EL BOQUERON Y LA PALMITA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, CONSTRUCCIÓN DE 33 SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE AGUA EN LA ZONA VEREDAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE 1200 M3, DESARENADOR Y CONDUCCION QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE TRANSFORMACION ESTRUCTURAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JAGUA DE IBIRICO CESAR) EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.</u> 3. ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES Y CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO, LA PALMITA Y BOQUERON EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO. 4. CONSTRUCCIÓN CENTRO VIRTUAL DE APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE JA JAGUA DE IBIRICO, CESAR. 5. ESTUDIO DE VIABILIDAD TECNICA Y FINANCIERA PARA CONSTRUIR UNA REPRESA EN LA CUENCA DEL ARROYO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE JAGUA DE IBIRICO.</p>	CUMPLE	65%	SERVICIOS Y CONSULTORIAS EN INGENIERIA S.A.S. (CONSTRUMARCA LTDA)	10-09-13	\$ 589.500,00	\$ 4.824.892.904,00	8184,72	5320,07
---	---------	---	-------------------------------	---	--------	-----	---	----------	---------------	---------------------	---------	---------

PROPONENTE 3 – CONSORCIO INTERATLANTICO

No. de orden	FOLIO	Número consecutivo RUP	No. DE CONTRATO	Contrato o resolución Objeto y/o alcance (INTERVENTORÍA A OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACION EN OBRAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL))	CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 83 10 15 80 10 16 81 10 15 CUMPLE / NO CUMPLE	% PARTICIPACION (DEBE SER >50%)	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV				La sumatoria de los contratos aportados para acreditar experiencia deberá ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV CUMPLE / NO CUMPLE
										VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV	
1	232-242	17	2110533	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES DEL MUNICIPIO TIBASOSA BOYACA, VEREDAS PATROCINIO BAJO, EL HATO, EL TOBAL Y MANA DEL PADRE.	CUMPLE	50%	INGENIERIA MATRIZ	26-03-12	\$ 566.700,00	\$ 102.571.913,00	181,00	90,50	1.267,46	CUMPLE
2	244-253	66-HM INGENIERIA 183-INGENIERIA MASTER	004-2016	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN COMO OBJETO LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA FASE 1 Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 19 DE MARZO, EL DIAMANTE, LA ESMERALDA, GALAN Y ALFONZO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA	CUMPLE	60%	HM INGENIERIA SAS INGENIERIA MASTER SAS	28-08-19	\$ 828.116,00	\$ 1.136.528.600,00	1372,43	823,46		
3	254-263	198	2200815	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DE CONTROL FINANCIERO PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS, DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE MARIA LA BAJA (BOLIVAR) SABANAS DE ANGEL, ASTREA, TADO Y ATRATO - GRUPO 1	CUMPLE	100%	INGENIERIA MASTER	08-03-21	\$ 908.526,00	\$ 321.167.936,35	353,50	353,50		

INFORME DE EVALUACIÓN

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LOS PROPONENTES

No	PROPONENTE	Con al menos UNO (1) de los contratos validos aportados se deberá acreditar experiencia en INTERVENTORÍA a la construcción y/o instalación de ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, el cual incluya la instalación de al menos DOS (2) bomba de sumergible con capacidad no inferior a 12 LPS. CUMPLE / NO CUMPLE	Con al menos UNO (1) de los contratos validos aportados se deberá acreditar actividades de suministro e instalación de tubería PEAD de diámetro no inferior a 200mm. CUMPLE / NO CUMPLE	Con al menos UNO (1) de los contratos validos aportados se deberá acreditar suministro e instalación de tubería PVC de diámetro no inferior a 200mm. CUMPLE / NO CUMPLE	HÁBIL / NO HÁBIL
1	CONSORCIO HH ATLÁNTICO	CUMPLE Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Soto del Rey. Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Palomar. BOMBAS DE 74 L/S: 3 UD	CUMPLE TUBERIA EN PERFIL ABIERTO DE PEAD 350 mm, 1.526 m TUBERIA EN PERFIL ABIERTO DE PEAD 200 mm: 756 m	NO CUMPLE (NO SE ESPECIFICA EL DIAMETRO) CONEXIÓN HIDRÁULICO SANITARIO CON TUBERÍA Y ACCESORIOS EN PVC PARA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN INSTALACIONES INTRADOMICILIARIAS PARA 1930 VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE SANEAMIENTO BASICO EN DISTINTOS BARRIOS DE LA ZONA SUR ORIENTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	NO HÁBIL
2	CONSORCIO ALCANTARILLADO ATLANTICO	CUMPLE 1. Construcción de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales EBAR. Con 3 bombas sumergibles con capacidad de bombeo de 93,2 LPS. (Santa Barbara, Magdalena) 2. Construcción de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), para la zona 1 y 2. con 3 bombas sumergibles con una capacidad de bombeo de 42,5 LPS (Concordia, Magdalena)	CUMPLE Instalación de 2.294,25 ml de tubería de PEAD de 200 mm (8") para la línea de impulsión que va desde la Estación de Bombeo de Agua Potable (EBAP) hasta los tanques de almacenamiento localizados en el polideportivo en el sector Mirellas. (Pivijay, Magdalena)	CUMPLE 1. Suministro e instalación de 915,2 ml de tubería en PVC RDE 41 de D = 8" para redes de distribución. (Pivijay, Magdalena) 2. Suministro e instalación de 24 ml de tubería en PVC RDE 21 de D=10" para tanque. Suministro e instalación de 71,50 ml de tubería en PVC RDE 21 de D=12" para tanque. Suministro e instalación de 6 ml de tubería en PVC RDE 21 de D=14" para tanque. (Araguaní, Magdalena) 3. Construcción de las redes de recolección en una longitud de 5.755 metros en tuberías de PVC de 8 pulgadas, 590 metros en tuberías en PVC de 10 pulgadas, 1299 metros en tubería en PVC de 12 pulgadas y 257 metros de tuberías en PVC de 16 pulgadas. Construcción de la laguna de oxidación y vertimiento que incluye el suministro e instalación de 325,88 ml de tubería en PVC de D=8" y 223,62 ml de tubería en PVC de D=10". (San Sebastián de Buenavista, Magdalena) 4. Construcción de 2 módulos de lagunas de oxido reducción que incluye 554,46 ml de tubería en PVC entre los diámetros 8", 10", 12" y 20". (Algarrobo, Magdalena) 5. Instalación y construcción de la red de recolección de aguas residuales conformada por el suministro e instalación de 14.489 ml de tubería de PVC perfilada d=200 mm (8plg), 527 ml de PVC perfilada d=250 mm (10 plg), 223 ml de PVC perfilada d=300 mm (12 plg), 1.226 ml de PVC perfilada d=400 mm (16 plg) y 46 ml de PVC perfilada d=450 mm(18 plg) con sus respectivas cámaras de inspección y acometidas domiciliarias. Construcción de la línea de impulsión de aguas residuales desde la EBAR hasta el sistema de tratamiento correspondiente a lagunas de oxidación, lo cual incluye 1.658 ml tubería de PVC unión mecánica d=12" RDE 32.5, 125 PSI con sus respectivos accesorios. (Santa Barbara de Pinto, Magdalena) 5. Suministro e instalación de 27.5 m de tubería PVC D=200 mm, exterior corrugado. (Chibolo, Magdalena) 6. Reposición de los últimos 120 metros de la línea de impulsión por PVC RDE 21 D= 20 mm. Construcción de la línea de impulsión EBAP-Tanque de tubería PVC RDE 21 D=200 mm. Una longitud de 300 metros aproximadamente. (Cerro de San Antonio, Magdalena) 7. Suministro e instalación de tubería en PVC perfilada en la zona 1 y 2 que incluye 10.996 ml de tubería en PVC de D=8", 910 ml de tubería en PVC de D=10", 90 ml de tubería en PVC de D=12" y 276 ml de tubería en PVC de 16". (Concordia, Magdalena) 8. Terminación de colector principal de aguas residuales, que incluye 1624 ml de tubería en PVC entre los diámetros 12", 20",24" y 27". Construcción de la línea de impulsión de aguas residuales, que incluye 595 ml de tubería en PVC RDE 21 de D=16". Optimización de la laguna de oxidación y línea de vertimiento que incluye 80 ml de tubería en PVC de D=8" Y 253 ml de tubería en PVC de D=12". Aracataca, Magdalena) 9. Construcción de la laguna de oxido reducción, que incluye el suministro e instalación de 215 ml de tubería de PVC alcantarillado D=8" Novafort. Construcción de 101 ml de tubería PVC de D=12" para la línea de vertimiento. Suministro e instalación de 4.191 ml de tubería en PVC para alcantarillado distribuido en diámetros 8", 10", 12" y 16", objeto de las redes de	HÁBIL

INFORME DE EVALUACIÓN

				recolección de aguas residuales. (Salamina, Magdalena) 10. Suministro e instalación de 326,5 ml de tubería en PVC para alcantarillado diámetros 8" y 12". (Zapayan, Magdalena) 11. Construcción de la red de acueducto del municipio de Pueblo Viejo con 616,80 ml tubería PVC RDE 21 con diferentes diámetros entre ellos el de 8" (Pueblo Viejo, Magdalena) 12. Suministro e instalación de 3.400 ml de tubería de PVC alcantarillado de 8". (Guacamayal, Magdalena) 13. Suministro e instalación de 3.350 ml de tubería de PVC alcantarillado de 8". (Zapayan, Magdalena Etapa II)	
3	CONSORCIO INTERATLANTICO	CUMPLE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL Q=26 L/S HDT = 8,25 M - SUMERGIBLE MOTOR ACERO INOXIDABLE DE 10 HP = 2 UND	CUMPLE INSTALACIÓN TUBERIA PEAD DE 355 MM PE 1000 PN 6 INCLUYE TERMOFUSIÓN = 2.222,00 ML	CUMPLE TUBERIA PVC SANITARIA 8" = 10.422,10 ML, TUBERIA PVC SANITARIA 10" = 139,64 ML, TUBERIA PVC SANITARIA 12" = 136,75 ML, TUBERIA PVC SANITARIA 16" = 379,72, TUBERIA PVC SANITARIA 20" = 192,34 ML	HÁBIL

INFORME DE EVALUACIÓN

EQUIPO DE TRABAJO

PROPONENTE 1 - CONSORCIO HH ATLÁNTICO

PERSONAL	CEDULA	NOMBRE	ESTUDIOS		EXPERIENCIA GENERAL	CONTRATO 1				CONTRATO 2					
			PREGRADO	POSTGRADO		OBJETO	Fecha de inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	DURACION (AÑOS)	OBJETO	Fecha de inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	DURACION (AÑOS)		
Director de Interventoría	8.733.239	JORGE MARIANO MARTINEZ SUAREZ	INGENIERO CIVIL	NO CUMPLE	26,5	NO CUMPLE	CONTRATO	8/04/2013	8/03/2015	1,94	INTERVENTORIA DEL CONTRATO N° AB-OC-002/2011 PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO BOLIVAR.	CONTRATO	21/02/2010	24/07/2013	3,47
							PROFESIONAL	8/04/2013	8/03/2015	1,94		PROFESIONAL	21/02/2010	24/07/2013	3,47
			DEDICACION	NO APORTADO			NO CUMPLE	DEDICACION	NO APORTADO			NO CUMPLE			
			VALOR DEL CONTRATO					VALOR DEL CONTRATO				\$ 286.375.830,00			
Residente de Interventoría 1	1.083.463.466	JOHARIS PAULIN DUARTE MEDINA	INGENIERO CIVIL	N/A	7,2	NO CUMPLE	CONTRATO	0/00/0000	0/00/0000	0,00	INTERVENTORIA AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2005-2015 FASE II	CONTRATO	1/03/2018	22/09/2019	1,58
							PROFESIONAL	0/00/0000	0/00/0000	0,00		PROFESIONAL	1/03/2018	22/09/2019	1,58
			DEDICACION	NO APORTADO			NO CUMPLE	DEDICACION	100%			CUMPLE			
			VALOR DEL CONTRATO					VALOR DEL CONTRATO	SIN ESPECIFICAR						
Ingeniero Especialista Estructural	84.451.796	CARLOS AUGUSTO GAMEZ GARCIA	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	16,6	INCO LIMITADA	CONTRATO	0/00/0000	0/00/0000	0,00	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO METROPOLITANO DE SANTA MARTA METROAGUA S.A. E.S.P.	CONTRATO	1/01/2007	SIN ESPECIFICAR	N/A
							PROFESIONAL	0/00/0000	0/00/0000	0,00		PROFESIONAL	1/01/2007	SIN ESPECIFICAR	N/A
			DEDICACION	NO APORTADO			NO CUMPLE	DEDICACION	100%			N/A			
			VALOR DEL CONTRATO	SIN ESPECIFICAR				VALOR DEL CONTRATO	SIN ESPECIFICAR						
Residente de Interventoría 2	NO APORTADO	NO APORTADO	INGENIERO CIVIL	NO APORTADO	0,0	NO APORTADO	CONTRATO	0/00/0000	0/00/0000	0,00	NO APORTADO	CONTRATO	0/00/0000	0/00/0000	0,00
							PROFESIONAL	0/00/0000	0/00/0000	0,00		PROFESIONAL	0/00/0000	00/00/0000	0,00
			DEDICACION	NO APORTADO			0,00	DEDICACION	0%			0,00			
			VALOR DEL CONTRATO	NO APORTADO				VALOR DEL CONTRATO	NO APORTADO						

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 1. NO HÁBIL: En los documentos presentados por el proponente sólo presentó un residente de los dos requeridos y el director no cumple con la formación ni experiencia exigida. Se declara no hábil el proponente toda vez que no se remitieron los documentos requeridos para su habilitación.

PROPONENTE 2 – CONSORCIO ALCANTARILLADO ATLANTICO

PERSONAL	CEDULA	NOMBRE	ESTUDIOS		EXPERIENCIA GENERAL	CONTRATO 1				CONTRATO 2					
			PREGRADO	POSTGRADO		OBJETO	Fecha de inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	DURACION (AÑOS)	OBJETO	Fecha de inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	DURACION (AÑOS)		
Director de Interventoría	8.534.260	FERNANDO LUIS CASTRO OSORIO	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN SISTEMAS GERENCIALES DE INGENIERIA	29,6	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. SUSCRIBE DENTRO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MAGDALENA-PDA	CONTRATO	12/07/2013	10/09/2021	8,28	INTERVENTORIA DE LA OPTIMIZACIÓN Y POTABILIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE LA SIERRA Y POPONTE DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR	CONTRATO	20/10/2006	17/07/2007	0,75
							PROFESIONAL	12/07/2013	10/09/2021	8,28		PROFESIONAL	20/10/2006	17/07/2007	0,75
			DEDICACION	50%			CUMPLE	DEDICACION	50%			CUMPLE			
			VALOR DEL CONTRATO	\$ 8.140.838.138,00				VALOR DEL CONTRATO	\$ 235.671.516,00						
Residente de Interventoría 1	1.075.222.005	CESAR AUGUSTO ROJAS ROJAS	INGENIERO CIVIL	N/A	12,0	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. SUSCRIBE DENTRO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MAGDALENA-PDA	CONTRATO	12/07/2013	10/09/2021	8,28	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES HIDRAULICA Y SANITARIAS DE LOS CAMPAMENTOS MORICHAL Y CPE-6.	CONTRATO	2/10/2012	5/03/2013	0,43
							PROFESIONAL	12/07/2013	10/09/2021	8,28		PROFESIONAL	2/10/2012	5/03/2013	0,43
			DEDICACION	100%			CUMPLE	DEDICACION	100%			CUMPLE			
			VALOR DEL CONTRATO	\$ 8.140.838.138,00				VALOR DEL CONTRATO	\$ 276.000.000,00						
Residente de Interventoría 2	11.042.121	FRANKLIN MANUEL CARDENAS ACEVEDO	INGENIERO CIVIL	N/A	11,0	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. SUSCRIBE DENTRO DEL	CONTRATO	12/07/2013	10/09/2021	8,28	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES HIDRAULICA Y SANITARIAS DE LOS	CONTRATO	2/10/2012	5/03/2013	0,43
							PROFESIONAL	12/07/2013	10/09/2021	8,28		PROFESIONAL	2/10/2012	5/03/2013	0,43
							DEDICACION	100%		CUMPLE		DEDICACION	100%		CUMPLE

INFORME DE EVALUACIÓN

			FECHA MATRICULA	16/06/2011		COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MAGDALENA-PDA	VALOR DEL CONTRATO	\$ 8.140.838.138,00			CAMPAMENTOS MORICHAL Y CPE-6.	VALOR DEL CONTRATO	\$ 276.000.000,00		
Ingeniero Especialista Estructural	72.276.678	ALFREDO DE JESUS NAVARRO CANTILLO	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	16,0	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. SUSCRIBE DENTRO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL MAGDALENA-PDA	CONTRATO	12/07/2013	10/09/2021	8,28	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES HIDRAULICA Y SANITARIAS DE LOS CAMPAMENTOS MORICHAL Y CPE-6.	CONTRATO	2/10/2012	5/03/2013	0,43
							PROFESIONAL	12/07/2013	10/09/2021	8,28		PROFESIONAL	2/10/2012	5/03/2013	0,43
			DEDICACION	50%			CUMPLE	DEDICACION	40%			CUMPLE			
			VALOR DEL CONTRATO	\$ 8.140.838.138,00			VALOR DEL CONTRATO	\$ 276.000.000,00							

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 3 – CONSORCIO INTERATLANTICO

PERSONAL	CEDULA	NOMBRE	ESTUDIOS		EXPERIENCIA GENERAL	OBJETO	CONTRATO 1			CONTRATO 2					
			PREGRADO	POSTGRADO			Fecha de inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	DURACION (AÑOS)	OBJETO	Fecha de inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	DURACION (AÑOS)		
Director de Interventoria	50.935.267	NELLY JOHANNA LOPEZ BUELVAS	INGENIERIA CIVIL	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	18,4	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN COMO OBJETO LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA FASE 1 Y CONSTRUCCION DEL SISTEM DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 19 DE MARZO, EL DIAMANTE, LA ESMERALDA, GALAN Y ALFONSO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA	CONTRATO	14/03/2017	28/08/2019	2,49	INTERVENTORIA TECNICA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS LOS OLIVOS IV Y LA MARIA FASE II MUNICIPIO DE SOACHA ZONA 5"	CONTRATO	1/07/2020	20/05/2021	0,90
							PROFESIONAL	1/03/2017	28/08/2019	2,53		PROFESIONAL	2/08/2020	19/03/2021	0,64
			DEDICACION	40%			CUMPLE	DEDICACION	100%			CUMPLE			
			VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.136.528.600,00			1372,43		VALOR DEL CONTRATO	\$ 333.000.000,00		366,53			
Residente de Interventoria 1	27.081.967	ROSSY KATIANA ARROYO AGUIRRE	INGENIERIA CIVIL		20,7	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN COMO OBJETO LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA FASE 1 Y CONSTRUCCION DEL SISTEM DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS	CONTRATO	14/03/2017	28/08/2019	2,49	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA ETAPA FINAL DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO EL SILENCIO MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO SS 37-0020 (FONDECUN 18-011)	CONTRATO	23/10/2020	22/11/2020	0,08
							PROFESIONAL	19/03/2018	28/08/2019	1,46		PROFESIONAL	23/10/2020	22/11/2020	0,08
			DEDICACION	100%			CUMPLE	DEDICACION	100%			CUMPLE			
			VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.136.528.600,00			1372,43		VALOR DEL CONTRATO	\$ 32.652.232,00		37,20			
			FECHA MATRICULA	19/02/2004											
			FECHA MATRICULA	22/11/2001											



INFORME DE EVALUACIÓN

						BARRIOS 19 DE MARZO, EL DIAMANTE, LA ESMERALDA, GALAN Y ALFONSO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA										
Residente de Interventoría 2	22.523.333	SYLVANA FORERO MEJIA	INGENIERIA CIVIL		15,1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN COMO OBJETO LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA FASE 1 Y CONSTRUCCION DEL SISTEM DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 19 DE MARZO, EL DIAMANTE, LA ESMERALDA, GALAN Y ALFONSO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA	CONTRATO	14/03/2017	28/08/2019	2,49	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCEIRO AL PROYECTO CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR EL MOLINO ZONA DE EXPANSION URBANA DEL MUNICIPIO ETRERRIOS ANTIOQUIA	CONTRATO	24/10/2018	9/06/2019	0,63	
			PROFESIONAL	14/03/2017			28/08/2019	2,49	PROFESIONAL	24/10/2018		9/06/2019	0,63			
			DEDICACION	100%			CUMPLE	DEDICACION	100%			CUMPLE				
			VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.136.528.600,00				VALOR DEL CONTRATO	39.328.103,00			47,49				
Ingeniero Especialista Estructural	92.509.663	RAMIRO MANUEL MENDOZA ARRIETA	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN ANALISIS ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS EN HORMIGON	29,0	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN COMO OBJETO LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA FASE 1 Y CONSTRUCCION DEL SISTEM DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 19 DE MARZO, EL DIAMANTE, LA ESMERALDA, GALAN Y ALFONSO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA	CONTRATO	14/03/2017	28/08/2019	2,49	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO PUERTO TEJADA	CONTRATO	24/02/2017	22/07/2019	2,44	
								PROFESIONAL	14/03/2017	28/08/2019		2,49	PROFESIONAL	24/02/2017	22/07/2019	2,44
								DEDICACION	40%			CUMPLE	DEDICACION	100%		CUMPLE
								VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.136.528.600,00				VALOR DEL CONTRATO	1.486.563.239,00		

INFORME DE EVALUACIÓN

POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN, SE PROCEDERÁ A CALIFICAR A LOS PROPONENTES QUE SE ENCUENTRAN HABILITADOS ASÍ:

PUNTAJE OBTENIDO POR LA SUMATORIA TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL (700)

PROponente CONSORCIO ALCANTARILLADO ATLANTICO

CONTRATO 1	\$ 8.140.838.138	\$ 908.526	8960,49	95%	8512,47
TERMINACION CONTRATO	10/09/2021	94,50	90,08		
INICIO CONTRATO	12/07/2013				
INICIO SUSP 1	30/03/2020	4,93			
FIN SUSP 1	24/08/2020				

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT)	90,08
---	--------------

PUNTAJE	700,00
----------------	---------------

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE CONSORCIO INTERATLANTICO

CONTRATO 1	\$ 102.571.913,00	\$ 566.700,00	180,999	50%	90,499
TERMINACION CONTRATO		10/04/2012			
INICIO CONTRATO		23/05/2011	8,900		10,168
INICIO SUSP 1		28/12/2011			
FIN SUSP 1		22/02/2012	1,900		

CONTRATO 2	\$ 1.136.528.600,00	\$ 828.116,00	1372,427	60%	823,456
TERMINACION CONTRATO		28/08/2019			
INICIO CONTRATO		14/03/2017	27,497		
INICIO SUSP 1		22/02/2019			
FIN SUSP 1		21/03/2019	0,933		29,947
INICIO SUSP 2		2/04/2019			
FIN SUSP 2		16/05/2019	1,500		

CONTRATO 3	\$ 321.167.936	\$ 908.526	353,504	100%	353,504
TERMINACION CONTRATO		8/03/2021			
INICIO CONTRATO		6/08/2020	7,17		49,30

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT)					89,42
---	--	--	--	--	--------------

PUNTAJE					699,98
----------------	--	--	--	--	---------------

INFORME DE EVALUACIÓN

PUNTAJE POR EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (190)

PROPONENTE 2 – CONSORCIO ALCANTARILLADO ATLANTICO

CARGO	PROFESIONAL	FORMACION ACADEMICA		REQUISITO ADICIONAL	PUNTAJE	PUNTAJE ASIGNADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	FERNANDO LUIS CASTRO OSORIO	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN SISTEMAS GERENCIALES DE INGENIERIA	Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	20	20
				Sí acredita experiencia con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, como DIRECTOR DE INTERVENTORÍA A OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACION EN OBRAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL) con el 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV CON ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES a construcción y/o instalación de ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES el cual incluya la instalación de al menos DOS (2) bomba de sumergible con capacidad no inferior a 12 LPS	20	20
				Sí acredita experiencia con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, como DIRECTOR DE INTERVENTORÍA en contratos que incluyan suministro e instalación de tubería PVC de diámetro no inferior a 200mm.	25	25
				Sí acredita experiencia con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, como DIRECTOR DE INTERVENTORÍA en contratos que incluyan suministro e instalación de tubería PEAD de diámetro no inferior a 200mm.	25	25
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	CESAR AUGUSTO ROJAS ROJAS	INGENIERO CIVIL		Sí acreditan experiencia general no menor a 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	10	10
				Sí acredita experiencia con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, como RESIDENTE DE INTERVENTORÍA A OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACION EN OBRAS DE SISTEMAS DE	10	

INFORME DE EVALUACIÓN

			ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL) con el 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV CON ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES a construcción y/o instalación de ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES el cual incluya la instalación de al menos DOS (2) bomba de sumergible con capacidad no inferior a 12 LPS		10	
			Sí acredita experiencia con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, como RESIDENTE DE INTERVENTORÍA en un contrato que incluya suministro e instalación de tubería PEAD de diámetro no inferior a 200mm y suministro e instalación de tubería PEAD de diámetro no inferior a 200mm.	15	15	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	FRANKLIN MANUEL CARDENAS ACEVEDO	INGENIERO CIVIL	Sí acreditan experiencia general no menor a 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	10	10	
			Sí acredita experiencia con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, como RESIDENTE DE INTERVENTORÍA A OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACION EN OBRAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL) con el 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV CON ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES a construcción y/o instalación de ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES el cual incluya la instalación de al menos DOS (2) bomba de sumergible con capacidad no inferior a 12 LPS	10	10	
			Sí acredita experiencia con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, como RESIDENTE DE INTERVENTORÍA en un contrato que incluya suministro e instalación de tubería PEAD de diámetro no inferior a 200mm y suministro e instalación de tubería PEAD de diámetro no inferior a 200mm.	15	15	
INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	ALFREDO DE JESUS NAVARRO CANTILLO	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	5	5
				Sí acredita título como especialista según la formación académica con por lo menos 10 años de experiencia.	5	5

INFORME DE EVALUACIÓN

				<p>Sí acredita experiencia con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, como ESPECIALISTA ESTRUCTURAL EN CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACION EN OBRAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL) con el 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV CON ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES a construcción y/o instalación de ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES</p>	10	10
				<p>Sí acredita experiencia con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, como ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA en un contrato que incluya suministro e instalación de tubería PEAD de diámetro no inferior a 200mm y suministro e instalación de tubería PEAD de diámetro no inferior a 200mm.</p>	10	10
					190	190

INFORME DE EVALUACIÓN

PROPONENTE 3 – CONSORCIO INTERATLANTICO

CARGO	PROFESIONAL	FORMACION ACADEMICA		REQUISITO ADICIONAL	PUNTAJE	PUNTAJE ASIGNADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	NELLY JOHANNA LOPEZ BUELVAS	INGENIERIA CIVIL	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	20	20
				Sí acredita experiencia con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, como DIRECTOR DE INTERVENTORÍA A OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACION EN OBRAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL) con el 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV CON ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES a construcción y/o instalación de ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES el cual incluya la instalación de al menos DOS (2) bomba de sumergible con capacidad no inferior a 12 LPS	20	20
				Sí acredita experiencia con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, como DIRECTOR DE INTERVENTORÍA en contratos que incluyan suministro e instalación de tubería PVC de diámetro no inferior a 200mm.	25	25
				Sí acredita experiencia con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, como DIRECTOR DE INTERVENTORÍA en contratos que incluyan suministro e instalación de tubería PEAD de diámetro no inferior a 200mm.	25	25
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1	ROSSY KATIANA ARROYO AGUIRRE	INGENIERIA CIVIL		Sí acreditan experiencia general no menor a 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	10	10
				Sí acredita experiencia con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, como RESIDENTE DE INTERVENTORÍA A OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACION EN OBRAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL) con el 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV CON ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES a construcción y/o instalación de ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES el cual incluya la instalación de al menos DOS (2) bomba de sumergible con capacidad no inferior a 12 LPS	10	10

INFORME DE EVALUACIÓN

				Sí acredita experiencia con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, como RESIDENTE DE INTERVENTORÍA en un contrato que incluya suministro e instalación de tubería PEAD de diámetro no inferior a 200mm y suministro e instalación de tubería PEAD de diámetro no inferior a 200mm.	15	15
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2	SYLVANA FORERO MEJIA	INGENIERIA CIVIL		Sí acreditan experiencia general no menor a 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	10	10
				Sí acredita experiencia con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, como RESIDENTE DE INTERVENTORÍA A OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACION EN OBRAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL) con el 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV CON ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES a construcción y/o instalación de ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES el cual incluya la instalación de al menos DOS (2) bomba de sumergible con capacidad no inferior a 12 LPS	10	10
				Sí acredita experiencia con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, como RESIDENTE DE INTERVENTORÍA en un contrato que incluya suministro e instalación de tubería PEAD de diámetro no inferior a 200mm y suministro e instalación de tubería PEAD de diámetro no inferior a 200mm.	15	15
INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	RAMIRO MANUEL MENDOZA ARRIETA	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN ANALISIS ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS EN HORMIGON	Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	5	5
				Sí acredita título como especialista según la formación académica con por lo menos 10 años de experiencia.	5	5

INFORME DE EVALUACIÓN

				<p>Sí acredita experiencia con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, como ESPECIALISTA ESTRUCTURAL EN CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACION EN OBRAS DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL) con el 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMLLV CON ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES a construcción y/o instalación de ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES</p>	10	10
				<p>Sí acredita experiencia con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, como ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA en un contrato que incluya suministro e instalación de tubería PEAD de diámetro no inferior a 200mm y suministro e instalación de tubería PEAD de diámetro no inferior a 200mm.</p>	10	10
					190	190

PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100) PUNTOS

	PROPONENTE	FOLIOS	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100) PUNTOS
	CONSORCIO ALCANTARILLADO ATLANTICO	166, 24-29	100
	CONSORCIO INTERATLANTICO	332-338	100

PUNTAJE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (10 PUNTOS)

	PROPONENTE	FOLIOS	PUNTAJE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (10 PUNTOS)
	CONSORCIO ALCANTARILLADO ATLANTICO	171	0
	CONSORCIO INTERATLANTICO	340-343	10

**INFORME DE EVALUACIÓN
RESUMEN**

	PUNTAJE OBTENIDO POR LA SUMATORIA TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL	PUNTAJE POR EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO	APOYO INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE PERSONAL DISCAPACIDAD	TOTAL
CONSORCIO ALCANTARILLADO ATLANTICO	700	190	100	0	990
CONSORCIO INTERATLANTICO	699,98	190	100	10	999,98

Por los resultados obtenidos en la presente evaluación, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente de EDUBAR S.A adjudicar la presente SELECCIÓN ABIERTA No. SA-14-2022 al proponente CONSORCIO INTERATLANTICO, representado por LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI, identificada con CC. No. 32.757.519, por el valor de su ofrecimiento, el cual corresponde a la suma de \$ \$901.458.807,90. La estructura plural se encuentra conformada así:

	NOMBRE	NIT	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1	HM INGENIERIA S.A.S.	800.187.291-1	70%	LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI	32.757.519
2	INGENIERIA MATRIZ S.A.S.	901.370.942-8	5%	DANIELA CAROLINA SINNING ACUÑA	1.140.868.074
3	INGENIERIA MASTER S.A.S.	900.915.689-6	25%	CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA	52.422.272

Proponente que cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en la Convocatoria, obteniendo el resultado ya mencionado. Se publica en la página WEB de EDUBAR S.A. y SECOP I, para el traslado a los oferentes, por el término de tres (03) días hábiles.

En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador el día ocho (8) de abril de 2022.

ORIGINAL FIRMADO
GUILLERMO COBA
Contratista de Contratación

ORIGINAL FIRMADO
CESAR IBAÑEZ MARQUEZ
Jefe de Contabilidad

ORIGINAL FIRMADO
MAURICIO VALDEBLÁNQUEZ TÁMARA
Subgerente de Contratación

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS GÓMEZ
Asesor de Gerencia

ORIGINAL FIRMADO
ÁLVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS
Subgerente de Proyectos