
ITEM ACTIVIDAD UN CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

01 OBRAS PRELIMINARES

1.01 Desmonte Y Descapote Manual De Material Existente, E = 0.25 M, Incluye Retiro M2 19309.52 20,130.01$                              388,700,830.70$                                             

Total  OBRAS PRELIMINARES 388,700,830.70$                                             

02 Movimientos De Tierra Y Cimentación

2.01 Pih. Excavación A Maquina Y Retiro De Material M3 9675.58 28,423.16$                              275,010,558.43$                                             

2.02 Relleno En Material Afirmado Según Inv. 311-13 M3 6800.89 101,932.10$                           693,228,999.57$                                             
2.03 Relleno En Material De Subbase Granular Compactado M3 542.41 103,404.40$                           56,087,580.60$                                               

2.04 Relleno En Material De Base Granular Compactado M3 134.52 134,024.00$                           18,028,908.48$                                               

2.05 Concreto De 17 Mpa Para Solado M3 159.32 455,032.28$                           72,495,742.85$                                               

2.06 Concreto De 28 Mpa Para Losa De Cimentación M3 435.91 806,257.99$                           351,455,920.42$                                             

2.07 Concreto De 28 Mpa Para Viga De Cimentación M3 241.78 689,324.65$                           166,664,913.88$                                             

2.08 Acero De Refuerzo Cimentación KG 57643.97 5,874.95$                                338,655,441.55$                                             

Total  MOVIMIENTO DE TIERRA 1,971,628,065.78$                                         

03 Estructuras

3.01 Concreto Para Columnas 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 6 ", A La Vista Color Gris Claro M3 26.07 943,340.13$                           24,592,877.19$                                               

3.02 Viga Aérea En Concreto 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 6 ", A La Vista Color Gris Claro M3 29.74 1,001,526.97$                        29,785,412.09$                                               

3.03 Concreto De 28 Mpa Para Muro De Contencion M3 934.00 844,843.86$                           789,084,165.24$                                             

3.04 Concreto 28 Mpa Para Canales Y Boxculvert M3 101.57 900,413.70$                           91,455,019.51$                                               

3.05 Concreto 28 Mpa Para Muros M3 25.51 844,843.86$                           21,551,966.87$                                               

3.06 Concreto 28 Mpa Para Escalera Y Escalones M3 66.49 1,563,662.15$                        103,967,896.35$                                             

3.07 Concreto 28 Mpa Para Pedestal M3 4.95 943,340.13$                           4,669,533.64$                                                 

3.08 Estructura Metálica KG 8319.76 13,520.00$                              112,483,155.20$                                             

3.09 Acero De Refuerzo Estructura KG 181466.06 5,874.95$                                1,066,104,029.20$                                         

3.10
Concreto De Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 100Cm De Diametro, Concreto Tremie 3/4" 

28Mpa
ML 450.00 926,041.92$                           416,718,864.00$                                             

3.11 Anclaje Por Metro Lineal (Ml) De Pantalla. Activos De 4" - Torones De 1/2" ML 486.00 442,233.08$                           214,925,276.88$                                             

Total  ESTRUCTURAS 2,875,338,196.17$                                         

04 Muros Y Divisiones

4.01 Levante De Mampostería En Bloque De Arcilla No 4 M2 457.02 52,617.06$                              24,047,048.76$                                               

4.02 Levante En Bloque De Concreto A La Vista Doble E: 30 Cms M2 43.75 110,392.50$                           4,829,671.88$                                                 

4.03 Muro Interior En Superboard Espesor 10 Cm Ambas Caras M2 274.55 95,015.73$                              26,086,568.67$                                               

4.04 Muro Interior En Superboard Espesor 20 Cm Ambas Caras M2 27.05 142,987.66$                           3,867,816.20$                                                 

4.05 Relleno En Fibra De Vidrio Para Aislamiento M2 25.88 50,004.10$                              1,294,106.11$                                                 

4.06 Pih. Dinteles En Concreto De 0.10 X 0.20 Metros ML 51.05 38,794.04$                              1,980,435.74$                                                 

Total Muros Y Divisiones 62,105,647.36$                                               

05 Pisos Y Pavimentos

5.01 Plantilla De Nivelación En Mortero 1:4  E: 3 Cms M2 171.58 25,580.65$                              4,389,127.93$                                                 

5.02 Plantilla De Nivelación En Mortero 1:4 Impermeabilizado  E: 3 Cms M2 80.31 29,122.63$                              2,338,838.42$                                                 

5.03 Adoquín Doble Capa, Pigmentado De Claro De 30X30 M2 1339.55 106,668.82$                           142,888,217.83$                                             

5.04 Adoquín Tipo I. Doble Capa, Pigmentado De 20 Cm X 12 Cm X 5 Cm M2 353.26 74,527.24$                              26,327,492.80$                                               

5.05 Piso En Porcelanato Color Gris Claro M2 239.56 79,303.33$                              18,997,905.73$                                               

5.06 Piso Cerámico Blanco 20X20 Comercial M2 12.34 52,367.83$                              646,219.02$                                                     

5.07 Piso En Concreto Allanado M2 303.27 108,222.15$                           32,820,531.43$                                               

5.08 Piso De Madera Tipo Arkodeck O Similar H 3.00 Cms. M2 333.16 315,717.39$                           105,184,405.65$                                             

5.09 Edu. Suministro E Instalación De Piso De Caucho. Incluye Capa De 15 Cm De Suelo Cemento M2 323.73 215,662.52$                           69,816,427.60$                                               

5.10 Loseta Táctil Guía M2 71.24 98,447.74$                              7,013,417.00$                                                 

5.11 Loseta Táctil Alerta M2 0.48 103,914.30$                           49,878.86$                                                       

5.12 Zócalo En Baldosa De Porcelanato De 0.09 Metros ML 335.56 13,741.31$                              4,611,033.98$                                                 

5.13 Placa De Contrapiso 3000 Psi E = 0.15 Metros M2 656.89 89,435.47$                              58,749,265.89$                                               

5.14
Estabilización De Terreno Para Senderos E:12Cm , Incluye Suministro Y Aplicación De Sales Cuaternarias 

De Amonio De Carácter Orgánico.
M2 7979.65 40,602.79$                              323,996,053.22$                                             

5.15 Edu. Triturado M3 157.59 96,407.82$                              15,192,908.35$                                               

Total Pisos Y Pavimentos 813,021,723.73$                                             

06 Acabados

6.01 Pañete Allanado Sobre Muro Con Mortero 1:4 M2 326.95 17,365.12$                              5,677,525.98$                                                 

6.02 Pañete Mortero 1:4 Impermeabilizado, Allanado Sobre Muro M2 78.61 20,075.32$                              1,578,120.91$                                                 

6.03 Estuco Plástico M2 792.10 12,023.61$                              9,523,901.48$                                                 

6.04 Pintura Tipo 1 Color Blanco M2 792.10 16,065.81$                              12,725,728.10$                                               

6.05
Revestimiento De Fachada Tipo 150 Fs Incluye Perfilería De Aluminio Pintado Al Horno. Incluye Estructura 

De Soporte En Tubulares De 3X1 1/2" 
M2 617.45 414,597.25$                           255,993,072.01$                                             

6.06
Revestimiento De Fachada Tipo Quadrolines 37-15 En Perfilería De Aluminio Pintado Al Horno. Incluye 

Estructura De Soporte En Tubulares De 1X1.
M2 91.21 298,006.68$                           27,181,189.28$                                               

6.07 Enchape Salento Color Marfil Claro Formato 30X75 M2 186.19 81,158.83$                              15,110,962.56$                                               

6.08 Enchape Comercial Para Cuarto De Aseo 20X20 M2 34.70 52,367.83$                              1,817,163.70$                                                 

Total Acabados 329,607,664.03$                                             

07 Cerramientos

7.01
Suministro E Instalación De Cerramiento De 2.75 M De Altura. Incluye Tubería Circular De Acero De 4"X2 

Mm Separadas Cada 33 Cm, Anticorrosivo Y Pintura De Acabado
ML 49.50 753,675.00$                           37,306,912.50$                                               

7.02 Enrejado De 2Mx3M De Altura UND 1.00 1,217,475.00$                        1,217,475.00$                                                 

Total Cerramientos 38,524,387.50$                                               
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08 Cielo Raso Y Cubierta 

8.01

Suministro E Instalación De Material Para Cubierta Tradicional, Incluye Panel Microcell Color Opal 8Mm 

Ancho 600Mm, Conectores, Upd De Aluminio, Aseguradores, Ángulos De Fijación, Termosello, Frenos De 

Cubierta, Tapas De Conectores, Tornillería, Cinta De Ventilación Y Silicona, Andamios Y Mano De Obra.

M2 313.04 437,534.92$                           136,965,931.36$                                             

8.03 Suministro E Instalación De Cielo Raso En Drywall Rh M2 65.19 42,804.17$                              2,790,403.84$                                                 

8.04 Suministro E Instalación De Cielo Raso En Drywall St M2 172.10 38,039.85$                              6,546,658.19$                                                 

8.05 Suministro E Instalación De Cubierta En Teja Pvc Trapezoidal M2 616.97 108,991.59$                           67,244,541.28$                                               

Total Cielo Raso Y Cubierta 213,547,534.67$                                             

09 Aparatos Sanitarios Y Accesorios

9.01 Suministro E Instalación De Mesón Corrido En Mampostería Y Losa, Acabado En Granito Pulido ML 8.47 386,200.16$                           3,271,115.36$                                                 

9.02 Grifería De Lavamanos Institucional Tipo Push Mesa Max UND 22.00 256,548.60$                           5,644,069.20$                                                 

9.03
Suministro E Instalación Sanitario Institucional, Alta Eficiencia 4.8 Litros O Similar Y  Fluxómetro Para 

Sanitario, Manos Libres Con Sensor, Incrustado En La Pared
UND 17.00 2,231,748.64$                        37,939,726.88$                                               

9.04

Suministro E Instalación Sanitario Institucional Alongado Para Personas Con Necesidades Especiales, Alta 

Eficiencia 4.8 Litros O Similar Y  Fluxómetro Para Sanitario, Manos Libres Con Sensor, Incrustado En La 

Pared

UND 2.00 2,206,946.66$                        4,413,893.32$                                                 

9.05
Suministro E Instalación De Orinal Ref. Mediano Entrada Superior Institucional Con Grifería Tipo Push 

Antivandálica. Color: Blanco. Antibacterial. Sifón Integrado En La Porcelana
UND 3.00 1,080,967.73$                        3,242,903.19$                                                 

9.06
Suministro E Instalación De Barra De Seguridad Abatible En Acero Inoxidable 304 Satinado. Incluye 

Accesorio De Montaje Pared
UND 2.00 427,209.52$                           854,419.04$                                                     

9.07 Suministro E Instalación De Lava Traperos Pro. Dimensiones 46X46X25 Cms. UND 2.00 330,816.22$                           661,632.44$                                                     

9.08
Suministro E Instalación De Dispensador De Sobreponer En Mesón, Para Jabón Líquido, Metálico 

Cromado.
UND 22.00 295,818.82$                           6,508,014.04$                                                 

9.09 Suministro E Instalación De Secador De Manos Eléctrico Con Sensor Automático En Aluminio UND 4.00 1,325,918.82$                        5,303,675.28$                                                 

9.10
Suministro E Instalación De Dispensador Vertical De Sobre Poner Para Toallas De Papel En Acero 

Inoxidable, Con Cerradura
UND 4.00 352,518.82$                           1,410,075.28$                                                 

9.11
Suministro E Instalación De Dispensador Jumbo De Sobreponer Para Papel Higiénico, En Acero Inoxidable 

Satinado
UND 19.00 166,858.82$                           3,170,317.58$                                                 

9.12
Caneca Autoservicio, En Acero Inoxidable Cepillado Con Caneca Interna Plástica. Dimensiones: 56 Cm X 

110 Cm X 56 Cm. Ruedas Y Topes, Tapa Push Y Compuerta Para Caneca Interna Plástica
UND 2.00 2,753,660.00$                        5,507,320.00$                                                 

9.13
Suministro E Instalación De  Caneca Redonda De Pedal Con Tapa Caída Suave, Capacidad 9 Litros, En 

Acero Inoxidable Satinado Anti Huella. 
UND 19.00 92,820.00$                              1,763,580.00$                                                 

9.14
Suministro E Instalación De Espejo Calidad Cristal De Seguridad 4Mm Bordes Biselados Color Negro. 

Instalación Flotada A 3Cms De La Pared. 
ML 11.28 204,781.88$                           2,309,939.61$                                                 

9.15
Suministro E Instalación De Cambiador De Pañales Horizontal, En Polipropileno Color Gris, De 

Sobreponer En La Pared. 
UND 2.00 1,126,180.39$                        2,252,360.78$                                                 

9.16 Llave Lava Traperos UND 2.00 75,842.32$                              151,684.64$                                                     

Total Aparatos Sanitarios Y Accesorios 84,404,726.63$                                               

10 Divisiones

10.01

Suministro E Instalación De Baranda De 1.00 M De Altura. Incluye Tubería Circular De

Acero De 2-1/2"X2 Mm Separadas Cada 20 Cm Conectadas A Tubos Del Mismo Calibre

Arriba Y Abajo, Anticorrosivo Y Pintura De Acabado

ML 539.54 249,292.50$                           134,503,275.45$                                             

10.02 Suministro E Instalación De Divisiones Sanitarias En Acero Inoxidable O Similar M2 62.06 562,470.63$                           34,906,927.30$                                               

10.03 Suministro E Instalación De Divisiones Para Orinales En Acero Inoxidable O Similar M2 0.88 693,660.05$                           610,420.84$                                                     

Total Divisiones 170,020,623.59$                                             

11 Carpintería Metálica

11.01 Suministro E Instalación De Puerta En Lamina Galvanizada Calibre 19 - P01 UND 5.00 1,388,218.13$                        6,941,090.65$                                                 

11.02 Suministro E Instalación De Puerta En Lamina Galvanizada Calibre 19 - P02 UND 10.00 1,358,277.38$                        13,582,773.80$                                               

11.03 Suministro E Instalación De Puerta En Lamina Galvanizada Calibre 19 - P03 UND 2.00 1,260,895.13$                        2,521,790.26$                                                 

11.04 Suministro E Instalación De Puerta Doble En Rejilla  - P04 UND 1.00 6,927,291.00$                        6,927,291.00$                                                 

11.05 Suministro E Instalación De Puerta En Lamina Galvanizada Calibre 19 - P05 UND 2.00 6,267,422.44$                        12,534,844.88$                                               

11.06 Suministro E Instalación De Puerta En Lamina Galvanizada Calibre 19 - P06 UND 2.00 1,141,258.13$                        2,282,516.26$                                                 

11.07 Suministro E Instalación De Puerta En Lamina Galvanizada Calibre 19 - P07 UND 1.00 1,062,691.88$                        1,062,691.88$                                                 

11.08 Suministro E Instalación De  Portón En Tubo  De 1.1/2X1.1/2 - P08 UND 1.00 2,000,000.00$                        2,000,000.00$                                                 

11.09 Suministro E Instalación De Portón En Tubo  De 1.1/2X1.1/3 P09 UND 1.00 1,600,000.00$                        1,600,000.00$                                                 

11.10 Suministro E Instalación De Una Ventana Corrediza Ref 80-25 Color Negro - P10 UND 1.00 2,617,949.25$                        2,617,949.25$                                                 

11.11 Suministro E Instalación De Una Ventana Corrediza Ref 50-20 Color Negro - V1 UND 25.00 230,111.91$                           5,752,797.75$                                                 

11.12 Suministro E Instalación De Una Ventana Corrediza Ref 50-20 Color Negro - V2 UND 4.00 178,297.34$                           713,189.36$                                                     

11.13 Suministro E Instalación De Una Ventana Corrediza Ref 50-20 Color Negro - V3 UND 2.00 282,490.74$                           564,981.48$                                                     

11.14 Suministro E Instalación De Portón En Tubo De 1.1/2X1.1/2 - P11 UND 1.00 1,400,000.00$                        1,400,000.00$                                                 

Total Carpintería Metálica 60,501,916.57$                                               

12 Urbanismo Y Exteriores

12.01 Suministro En Instalación De Bancas Sin Espalda Con Superficie En Madera Teka. UND 43.00 1,056,850.00$                        45,444,550.00$                                               

12.02 Suministro E Instalación De Cicloparqueos , Incluye Base En Concreto 3000 Psi UND 40.00 223,529.99$                           8,941,199.60$                                                 

12.03 Bordillo En Concreto De 3000 Psi 25X35 Cm ML 729.40 81,007.78$                              59,087,074.73$                                               

12.04 Suministro E Instalación De Tope Llantas Plásticos UND 232.00 85,740.92$                              19,891,893.44$                                               

Total Urbanismo Y Exteriores 133,364,717.77$                                             

13 Instalaciones Hidrosanitarias

13.A Obras Preliminares
13.A.1 Señalización Y Seguridad De La Obra

13.1 Soporte Para Cinta Demarcadora un 10.00 23,573.18$                              235,731.80$                                                     

13.2 Cinta Demarcadora, Sin Soporte m 473.00 1,173.54$                                555,084.42$                                                     

13.3 Valla Móvil Tipo 2. Barrera  Tubular un 5.00 336,954.96$                           1,684,774.80$                                                 

13.B Red De Acueducto
13.B.1 Suministro E Instalación Tubería Y Accesorios A.P.

13.4 Tubería A.P. Pvc De 1/2" m 40.00 11,883.00$                              475,320.00$                                                     

13.5 Tubería A.P. Pvc De 3/4" m 6.00 13,003.00$                              78,018.00$                                                       

13.6 Tubería A.P. Pvc De 1" m 56.00 12,696.00$                              710,976.00$                                                     

13.7 Tubería A.P. Pvc De 1 1/4" m 37.00 16,055.00$                              594,035.00$                                                     

13.8 Tubería A.P. Pvc De 1 1/2" m 29.00 18,362.00$                              532,498.00$                                                     

13.9 Tubería A.P. Pvc De 2" m 17.00 23,619.00$                              401,523.00$                                                     



13.1 Tubería A.P. Pvc De 2 1/2" m 104.00 33,000.00$                              3,432,000.00$                                                 

13.11 Tubería Pead Pe100/Pn10 Ø 90 Mm m 17.00 35,907.92$                              610,434.64$                                                     

13.12 Tubería Pead Pe100/Pn10 Ø 200 Mm m 6.00 686,100.92$                           4,116,605.52$                                                 

13.13 Codo 90° Pvc A.P. 1/2" un 82.00 1,099.00$                                90,118.00$                                                       

13.14 Codo 90° Pvc A.P. 3/4" un 6.00 1,435.00$                                8,610.00$                                                         

13.15 Codo 90° Pvc A.P. 1" un 52.00 2,290.00$                                119,080.00$                                                     

13.16 Codo 90° Pvc A.P. 1 1/4" un 5.00 3,903.00$                                19,515.00$                                                       

13.17 Codo 90° Pvc A.P. 1 1/2" un 11.00 6,820.00$                                75,020.00$                                                       

13.18 Codo 90° Pvc A.P. 2" un 7.00 10,833.00$                              75,831.00$                                                       

13.19 Codo 90° Pvc A.P. 2 1/2" un 17.00 30,183.00$                              513,111.00$                                                     

13.2 Tee Pvc A.P.  1/2" un 6.00 1,256.00$                                7,536.00$                                                         

13.21 Tee Pvc A.P.  3/4" un 1.00 1,765.00$                                1,765.00$                                                         

13.22 Tee  Pvc A.P. 1" un 46.00 2,955.00$                                135,930.00$                                                     

13.23 Tee  Pvc A.P. 1 1/4" un 3.00 6,810.00$                                20,430.00$                                                       

13.24 Tee  Pvc A.P. 1 1/2" un 24.00 9,339.00$                                224,136.00$                                                     

13.25 Tee  Pvc A.P. 2 1/2" un 8.00 32,275.00$                              258,200.00$                                                     

13.26 Buje Soldado Pvc A.P. 2 1/2" X 2" un 12.00 12,597.00$                              151,164.00$                                                     

13.27 Buje Soldado Pvc A.P. 2 1/2" X 1 1/2" un 5.00 13,343.00$                              66,715.00$                                                       

13.28 Buje Soldado Pvc A.P. 2" X 1 1/2" un 3.00 5,969.00$                                17,907.00$                                                       

13.29 Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 1" un 29.00 3,737.00$                                108,373.00$                                                     

13.3 Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1" un 2.00 2,611.00$                                5,222.00$                                                         

13.31 Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 3/4" un 2.00 2,611.00$                                5,222.00$                                                         

13.32 Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 3/4" un 3.00 1,618.00$                                4,854.00$                                                         

13.33 Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 1/2" un 50.00 1,618.00$                                80,900.00$                                                       

13.34 Buje Soldado Pvc A.P. 3/4" X 1/2" un 5.00 1,081.00$                                5,405.00$                                                         

13.35 Tapón Soldado Pvc A.P. 1/2" un 32.00 542.00$                                   17,344.00$                                                       

13.36 Unión Pvc 1 1/2" un 8.00 2,534.00$                                20,272.00$                                                       

13.37 Codo 90° Pead  Pe100/Pn10 Ø 90Mm un 1.00 52,152.14$                              52,152.14$                                                       

13.38 Tee  Pead Pe100/Pn10 Ø200Mm un 3.00 563,716.14$                           1,691,148.42$                                                 

13.39 Unión Pe100/ Pn16 Ø90Mm un 4.00 60,700.14$                              242,800.56$                                                     

13.4 Reducción Pe100, Pn10 200X160 Mm un 1.00 196,754.14$                           196,754.14$                                                     

13.41 Reducción Pe100, Pn10 160X90 Mm un 3.00 46,463.14$                              139,389.42$                                                     

13.B.2 Accesorios Red De Agua Potable

13.42 Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 3/4" un 1.00 12,127.00$                              12,127.00$                                                       

13.43 Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1" un 2.00 15,691.00$                              31,382.00$                                                       

13.44 Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1 1/2" un 2.00 26,922.00$                              53,844.00$                                                       

13.45 Suministro E Instalación De Unión Universal Pvc 3/4" un 2.00 7,169.00$                                14,338.00$                                                       

13.46 Suministro E Instalación De Unión Universal Pvc 1" un 4.00 9,989.00$                                39,956.00$                                                       

13.47 Suministro E Instalación De Unión Universal Pvc 1 1/2" un 4.00 27,474.00$                              109,896.00$                                                     

13.48 Suministro E Instalación De Válvula Flotadora Hk Completa - Bola Cobre 2" un 3.00 343,456.00$                           1,030,368.00$                                                 

13.49 Flanche Universal Pn16/10 400 Mm un 2.00 929,587.38$                           1,859,174.76$                                                 

13.5 Flanche Universal Pn16/10 200 un 19.00 141,861.38$                           2,695,366.22$                                                 

13.51 Portaflanches  Pe100, Pn10 400 Mm un 2.00 1,071,744.00$                        2,143,488.00$                                                 

13.52 Portaflanches  Pe100, Pn10 200 Mm un 19.00 119,081.38$                           2,262,546.22$                                                 

13.53 Válvula Compuerta Elástica Extremo Bridas Ansi Ø8" un 4.00 2,608,935.74$                        10,435,742.96$                                               

13.54 Filtro En "Y" Hierro Ductil Tipo Hofd 8" un 1.00 2,693,935.74$                        2,693,935.74$                                                 

13.55 Válvula Reductora De Presión Con Piloto Metálico Tipo Hnrm 8" un 1.00 8,631,530.34$                        8,631,530.34$                                                 

13.56 Unión De Desmontaje Autoportante Bxb 8" un 3.00 1,191,003.74$                        3,573,011.22$                                                 

13.57 Niple Pasamuro Bxb Hd L= 35 Cm Ø 8" un 3.00 407,635.74$                           1,222,907.22$                                                 

13.58 Válvula Mariposa Concéntrica Bxb Dn Ø50Mm un 1.00 790,139.76$                           790,139.76$                                                     

13.59 Válvula Ventosa Doble Camara (Triple Efecto) 2" un 1.00 702,518.00$                           702,518.00$                                                     

13.6 Registro En Bronce Ø2" un 1.00 535,918.00$                           535,918.00$                                                     

13.61 Suministro E Instalación De Unión Universal Pvc 2" un 2.00 104,897.00$                           209,794.00$                                                     

13.62 Medidor Chorro Multiple Metálico Clase B/R 80 2" un 1.00 2,229,265.10$                        2,229,265.10$                                                 

13.63 Caja Para Medidor Con Tapa Registro Para Exterior un 1.00 39,194.00$                              39,194.00$                                                       

13.B.3 Obras Civiles 

13.64 Instalación De Sanitario un 20.00 28,832.84$                              576,656.80$                                                     

13.65 Instalación De Lavamanos Con Griferia un 24.00 20,120.42$                              482,890.08$                                                     

13.66 Instalación De Orinal un 3.00 20,120.42$                              60,361.26$                                                       

13.67 Instalación De Lavaplatos un 1.00 20,120.42$                              20,120.42$                                                       

13.68 Instalación De Lavadero un 1.00 20,120.42$                              20,120.42$                                                       

13.69 Caja De Inspección  0,40X 0,40 M H<= 1,40 M. un 1.00 437,297.90$                           437,297.90$                                                     

13.7
Excavación A Mano En Material Común, Roca Descompuesta, A Cualquier Profunidad Y Bajo Cualquier 

Condición De Humedad. Incluye Retiro A Lugar Autorizado.
m3 95.00 18,300.80$                              1,738,576.00$                                                 

13.71 Cimentación De Tubería Con Arena Compactada Al  70% De La Densidad Relativa Máxima m3 25.00 74,372.50$                              1,859,312.50$                                                 

13.72
Rellenos De Zanjas Y Estructuras Con Material Seleccionado De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor 

Modificado
m3 73.00 20,812.33$                              1,519,300.09$                                                 

13.73
Empalme A Red De Acueducto Tubería Existente De 16" (400Mm) Pead. Incluye Accesorios, Tornillería, 

Empaques, Instalación De Tee Reducida En Hd 16" X 8" Bxb.
un 1.00 8,584,626.70$                        8,584,626.70$                                                 

13.B.4
Suministro E Instalación De Equipos De Bombeo Y Tanques Para Suministro De A.P + Tuberías Y 

Accesorios

13.74
Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Hidroneumatico Para Agua Potable - Incluye Tablero De 

Control, Tanque Hidroacumulador Y Flotador
un 1.00 8,413,485.00$                        8,413,485.00$                                                 

13.75 Suministro E Instalación De Tanque Horizontal En Prfv V=25 M3 un 1.00 33,090,327.00$                      33,090,327.00$                                               

13.76 Suministro E Instalación Válvula Compuerta Os&Y Bxb Dn 2" un 4.00 741,598.74$                           2,966,394.96$                                                 

13.77 Válvula De Pie Canastilla Plástica Tipo Havp Serie 110 2" un 1.00 499,735.74$                           499,735.74$                                                     

13.78 Cheque Hidro - Sello En Nitrilo Tipo Hfvc 2" un 4.00 560,735.74$                           2,242,942.96$                                                 

13.B.5 Obras Complementarias

13.79 Planos Record un 3.00 345,000.00$                           1,035,000.00$                                                 

13.8 Prueba Del Sistema un 3.00 1,822,350.00$                        5,467,050.00$                                                 

13.C Red De Aguas Negras Y Ventilación

13.C.1 Suministro E Instalación De Tuberias Sanitaria Y Accesorios De Pvc De Superficie Interior Y Exterior Lisa

13.81 Tubería Sanitaria Pvc 160 Mm (6") m 6.00 52,245.00$                              313,470.00$                                                     

13.82 Tubería Sanitaria Pvc 110 Mm (4") m 116.00 27,567.00$                              3,197,772.00$                                                 

13.83 Tubería Sanitaria Pvc 76 Mm (3") m 10.00 21,330.00$                              213,300.00$                                                     

13.84 Tubería Sanitaria Pvc 50 Mm (2") m 59.00 16,094.00$                              949,546.00$                                                     

13.85 Tubería Pead Pe100/Pn10 Ø 63 Mm m 55.00 24,484.92$                              1,346,670.60$                                                 



13.86 Codo Sanit. 90º X 4" Cxc un 21.00 12,028.00$                              252,588.00$                                                     

13.87 Codo Sanit. 90º X 2" Cxc un 46.00 3,450.00$                                158,700.00$                                                     

13.88 Codo Sanit. 45º X 4" Cxc un 2.00 13,594.00$                              27,188.00$                                                       

13.89 Codo Sanit. 45º X 2" Cxc un 9.00 4,024.00$                                36,216.00$                                                       

13.9 Codo 90° Pead  Pe100/Pn10 Ø 63Mm un 6.00 35,732.14$                              214,392.84$                                                     

13.91 Yee Sanit. Pvc 2" un 5.00 7,211.00$                                36,055.00$                                                       

13.92 Yee Sanit. Pvc 3" un 4.00 14,240.00$                              56,960.00$                                                       

13.93 Yee Sanit. Pvc 4" un 17.00 24,158.00$                              410,686.00$                                                     

13.94 Yee Sanit. Reducida Pvc 3" X 2" un 4.00 13,479.00$                              53,916.00$                                                       

13.95 Yee Sanit. Reducida Pvc 4" X 3" un 5.00 20,814.00$                              104,070.00$                                                     

13.96 Yee Sanit. Reducida Pvc 4" X 2" un 3.00 20,814.00$                              62,442.00$                                                       

13.97 Unión Pvc Sanit. 4" un 10.00 7,302.00$                                73,020.00$                                                       

13.98 Buje Soldado Sanit. Pvc 4" X  2" un 2.00 9,161.00$                                18,322.00$                                                       

13.99 Buje Soldado Sanit. Pvc 3" X 2" un 2.00 5,480.00$                                10,960.00$                                                       

13.1 Suministro E Instalación De Adaptador De Limpieza Sanitario 2" un 3.00 6,621.00$                                19,863.00$                                                       

13.101 Suministro E Instalación De Adaptador De Limpieza Sanitario 4" un 1.00 19,796.00$                              19,796.00$                                                       

13.102 Sifón Con Tapon Sanit. Pvc 2" un 13.00 8,371.00$                                108,823.00$                                                     

13.103 Sifón Sin Codo Sanit. Pvc 2" un 13.00 5,354.00$                                69,602.00$                                                       

13.C.2 Obras Civiles 

13.104
Excavación A Mano En Material Común, Roca Descompuesta, A Cualquier Profunidad Y Bajo Cualquier 

Condición De Humedad. Incluye Retiro A Lugar Autorizado.
m3 134.00 18,300.80$                              2,452,307.20$                                                 

13.105 Cimentación De Tubería Con Arena Compactada Al  70% De La Densidad Relativa Máxima m3 34.00 74,372.50$                              2,528,665.00$                                                 

13.106
Rellenos De Zanjas Y Estructuras Con Material Seleccionado De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor 

Modificado
m3 101.00 20,812.33$                              2,102,045.33$                                                 

13.107 Caja De Inspección  0,40X 0,40 M H<= 1,40 M. un 1.00 437,297.90$                           437,297.90$                                                     

13.108 Registro De Conexión Domiciliaria Sifónico 0,60X 0,60 M H<= 1,40 M. un 7.00 496,762.73$                           3,477,339.11$                                                 

13.109 Pozo De Inspección 1.00 M< H<= 1.45 M (Diametro Interno 1,20 M) un 4.00 2,308,987.09$                        9,235,948.36$                                                 

13.11
Empalme De Tuberías De 6" A Pozo De Inspección Existente. Incluye Manejo De Tráfico Vehicular, 

Hidrosello De 24", Motobomba Sumergible De 3", Mangera De Descarga Flexible De 2", 3" Y 4" X 40 M.
un 1.00 3,864,207.50$                        3,864,207.50$                                                 

13.111 Cruce Con Perforación Horizontal Dirijida (Phd) , D=110Mm Incluye Camisa=8" Tubería Ac Sch 40 m 1.00 1,887,200.00$                        1,887,200.00$                                                 

13.C.3 Obras Complementarias

13.112 Punto Sanitario Lavamanos un 24.00 15,440.00$                              370,560.00$                                                     

13.113 Punto Sanitario De Inodoro un 20.00 18,523.00$                              370,460.00$                                                     

13.114 Punto Sanitario De Lavaplatos un 2.00 15,440.00$                              30,880.00$                                                       

13.115 Punto Sanitario De Orinal un 3.00 15,440.00$                              46,320.00$                                                       

13.116 Punto Sanitario De Desagüe De Piso un 13.00 15,440.00$                              200,720.00$                                                     

13.117 Planos Record un 3.00 345,000.00$                           1,035,000.00$                                                 

13.118 Prueba Del Sistema un 3.00 1,315,260.00$                        3,945,780.00$                                                 

13.C.4 Suministro E Instalación De Equipos De Bombeo Para Ebar Incluye Tuberías Y Accesorios

13.119

Suministro E Instalación Equipo De Bombeo Sumergible Para Estación Elevadora De Aguas Negras. 

Compuesto De 2 Motobombas Centrifugas, Con Punto De Trabajo Q= 2,5 L/S, A Una Cabeza De Presión 

10 M.C.A, 2 Hp De Potencia Y Tensión De 220 V. 1 Bomba Funcionando + 1 En Stand By. Incluye 

Accesorios, Válvulas, Tablero Eléctrico Y Sistema De Izaje. Para Suplir Demanda Total Del Proyecto. (No 

Incluye Las Obras Civiles De Construcción De La Ebar Y Demás Accesaorios)

un 1.00 15,880,875.00$                      15,880,875.00$                                               

13.D Red Sistema Contraincendios
13.D.1 Suministro E Instalación De Tuberías Y Accesorios Sistema Contraincendio

13.12 Tubería Pvc C900 - Ul/Fm 4" m 133.00 114,516.00$                           15,230,628.00$                                               

13.121 Tubería Sch 40 1/2" m 10.00 32,412.00$                              324,120.00$                                                     

13.122 Tubería Sch 40 1 1/2" m 3.00 41,336.00$                              124,008.00$                                                     

13.123 Tubería Sch 40 2 1/2" m 3.00 63,394.00$                              190,182.00$                                                     

13.124 Tubería Sch 40 4" m 12.00 117,013.00$                           1,404,156.00$                                                 

13.125 Codo 90 ° Pvc C907 Dr 18 (235 Psi) (Camxcam) - Ul/Fm 4" un 25.00 384,923.00$                           9,623,075.00$                                                 

13.126 Codo 45° Pvc C907 Dr 18 (235 Psi) (Camxcam) - Ul/Fm 4" un 1.00 443,217.00$                           443,217.00$                                                     

13.127 Codo 90° H.D. Ranurado Mecánico 1 1/2" un 3.00 7,903.00$                                23,709.00$                                                       

13.128 Codo 90° H.D. Ranurado Mecánico 2" un 2.00 14,286.00$                              28,572.00$                                                       

13.129 Codo 90° H.D. Ranurado Mecánico 4" un 6.00 25,705.00$                              154,230.00$                                                     

13.13 Copa Concava H.D. Ranurada/Roscada Mecánica 2 1/2" X 1 1/2" un 6.00 7,606.00$                                45,636.00$                                                       

13.131 Copa Concava H.D. Ranurada/Roscada Mecánica 4" X 2 1/2" un 5.00 13,496.00$                              67,480.00$                                                       

13.132 Tee Pvc C907 Ul/Fm 4" un 3.00 880,337.00$                           2,641,011.00$                                                 

13.133 Tee H.D. Ranurada Mecánica 2 1/2" un 1.00 67,376.00$                              67,376.00$                                                       

13.134 Tee H.D. Ranurada Mecánica 4" un 4.00 69,655.00$                              278,620.00$                                                     

13.135 Tee Reducida H.D. Ranurada Mecánica 4" X 4" X 2 1/2" un 1.00 75,956.00$                              75,956.00$                                                       

13.136 Unión Rigida H.D. Ranurada Mecánica 1 1/2" un 9.00 9,731.00$                                87,579.00$                                                       

13.137 Unión Rigida H.D. Ranurada Mecánica 2" un 6.00 10,123.00$                              60,738.00$                                                       

13.138 Unión Rigida H.D. Ranurada Mecánica 2 1/2" un 13.00 10,840.00$                              140,920.00$                                                     

13.139 Unión Rigida H.D. Ranurada Mecánica 4" un 58.00 16,775.00$                              972,950.00$                                                     

13.14 Kit Adaptados Brida Serie 4200 - Pvc X Acero Ips 4" un 5.00 494,050.00$                           2,470,250.00$                                                 

13.141 Restrictor Astm A536 Para Pvc C900/ C907 Serie 1100 - Pvc X Pvc 4" un 5.00 250,107.00$                           1,250,535.00$                                                 

13.142 Brida Hd Ranurada Mecánica 4" un 76.00 40,152.00$                              3,051,552.00$                                                 

13.143 Válvula Reductora Angular Br Hxm Ul/Fm 1 1/2" un 3.00 217,952.00$                           653,856.00$                                                     

13.144 Válvula Cheque 4" un 6.00 922,313.00$                           5,533,878.00$                                                 

13.145 Siamesa En Y Cr Ul/Fm 4" X 2 1/2" X 2 1/2" un 1.00 730,667.00$                           730,667.00$                                                     

13.146 Gabinete Contraincendios Tipo Ii 77X77X24 Cm C/Canastilla un 3.00 205,106.00$                           615,318.00$                                                     

13.147 Pintura Anticorrosivo Y Esmalte En Tubería Ac De 2 1/2" A 1 1/2" m 16.00 3,384.00$                                54,144.00$                                                       

13.148 Pintura Anticorrosivo Y Esmalte En Tubería Ac De 6" A 4" m 12.00 5,497.00$                                65,964.00$                                                       

13.D.2 Suministro E Instalación De Equipos De Bombeo Y Tanque Red Contra Incendios

13.149
Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Contra Incendios Ul/Fm - Incluye Tablero De Control, 

Bomba Jockey, Tablero De Control Para Bomba Jockey Y Accesorios
un 1.00 59,390,161.00$                      59,390,161.00$                                               

13.15 Suministro E Instalación De Tanque Horizontal En Prfv V=12 M3 un 1.00 18,545,727.00$                      18,545,727.00$                                               

13.D.3 Obras Civiles 

13.151
Excavación A Mano En Material Común, Roca Descompuesta, A Cualquier Profunidad Y Bajo Cualquier 

Condición De Humedad. Incluye Retiro A Lugar Autorizado.
m3 73.00 18,300.80$                              1,335,958.40$                                                 

13.152 Cimentación De Tubería Con Arena Compactada Al  70% De La Densidad Relativa Máxima m3 20.00 74,372.50$                              1,487,450.00$                                                 

13.153
Rellenos De Zanjas Y Estructuras Con Material Seleccionado De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor 

Modificado
m3 56.00 20,812.33$                              1,165,490.48$                                                 

13.D.4 Obras Complementarias

13.154 Planos Record un 4.00 345,000.00$                           1,380,000.00$                                                 



13.155 Prueba Del Sistema un 2.00 1,831,162.00$                        3,662,324.00$                                                 

13.E Red De Aguas Lluvias

13.E.1 Suministro E Instalación De Tuberias Y Accesorios Sanitaria De Pvc De Superficie Interior Y Exterior Lisa

13.156 Tubería Sanitaria Pvc 50 Mm (2") m 22.00 16,094.00$                              354,068.00$                                                     

13.157 Tubería Alcantarillado  Pvc 100 Mm (4") m 54.00 26,420.00$                              1,426,680.00$                                                 

13.158 Tubería Alcantarillado  Pvc 160 Mm (6") m 78.00 40,082.00$                              3,126,396.00$                                                 

13.159 Tubería Alcantarillado  Pvc 200 Mm (8") m 55.00 55,698.00$                              3,063,390.00$                                                 

13.16 Tubería Alcantarillado  Pvc 250 Mm (10") m 10.00 74,719.00$                              747,190.00$                                                     

13.161 Tubería Alcantarillado  Pvc 315 Mm (12") m 6.00 101,195.00$                           607,170.00$                                                     

13.162 Codo Sanit. 90º X 4" Cxc un 6.00 12,028.00$                              72,168.00$                                                       

13.163 Codo Sanit. 90º X 2" Cxc un 17.00 3,450.00$                                58,650.00$                                                       

13.164 Unión Pvc Sanit. 4" un 6.00 7,302.00$                                43,812.00$                                                       

13.165 Unión Pvc Sanit. 6" un 10.00 26,506.00$                              265,060.00$                                                     

13.166 Unión Pvc Sanit. 8" un 9.00 44,124.00$                              397,116.00$                                                     

13.167 Canal Tipo Amazonas m 30.00 44,954.00$                              1,348,620.00$                                                 

13.168 Unión Canal un 12.00 18,735.00$                              224,820.00$                                                     

13.169 Unión Canal A Bajante un 4.00 25,079.00$                              100,316.00$                                                     

13.17 Tapa Interior Canal un 6.00 6,142.00$                                36,852.00$                                                       

13.171 Tapa Exterior Canal un 6.00 9,393.00$                                56,358.00$                                                       

13.172 Soporte De Canal un 42.00 4,517.00$                                189,714.00$                                                     

13.173 Hidrosello Canal un 14.00 4,149.00$                                58,086.00$                                                       

13.174 Rejillas Cárcamo H.D 70X30 m 86.00 438,168.00$                           37,682,448.00$                                               

13.E.2 Obras Civiles 

13.175
Excavación A Mano En Material Común, Roca Descompuesta, A Cualquier Profunidad Y Bajo Cualquier 

Condición De Humedad. Incluye Retiro A Lugar Autorizado.
m3 136.00 18,300.80$                              2,488,908.80$                                                 

13.176 Cimentación De Tubería Con Arena Compactada Al  70% De La Densidad Relativa Máxima m3 35.00 74,372.50$                              2,603,037.50$                                                 

13.177
Rellenos De Zanjas Y Estructuras Con Material Seleccionado De Sitio, Compactado Al 90% Del Proctor 

Modificado
m3 103.00 20,812.33$                              2,143,669.99$                                                 

13.178 Registro De Conexión Domiciliaria Sifónico 0,60X 0,60 M H<= 1,40 M. un 10.00 496,762.73$                           4,967,627.30$                                                 

13.179 Pozo De Inspección 1.00 M< H<= 1.45 M (Diametro Interno 1,20 M) un 7.00 2,308,987.09$                        16,162,909.63$                                               

13.E.3 Obras Complementarias

13.18 Planos Record un 3.00 345,000.00$                           1,035,000.00$                                                 

13.181 Prueba Del Sistema un 3.00 1,831,162.00$                        5,493,486.00$                                                 

Total Instalaciones Hidrosanitarias 401,863,501.17$                                             

14 Instalaciones Electricas

14.1 Alimentadores De Baja Tension 

14.1.1

Suministro E Instalacion Alimentador Transformador Prinicipal 225 Kva : 3X3#4/0 Awg Cu + 3#4/0 Awg Cu 

+ 1#1/0T Cud (Conductores Para La Fases Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para 

La Tierra En Cable De Cobre Desnudo)

ML 10.00 675,516.00$                           6,755,160.00$                                                 

14.1.2

Suministro E Instalacion Alimentador Motogenerador Prinicipal 225 Kva : 3X3#4/0 Awg Cu + 3#4/0 Awg 

Cu + 1#1/0T Cud (Conductores Para La Fases Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores 

Para La Tierra En Cable De Cobre Desnudo)

ML 20.00 675,516.00$                           13,510,320.00$                                               

14.1.3

Suministro E Instalacion Alimentador Pp-1: 3#2 Awg Cu + 1#2 Awg Cu + 1#8T Cud (Conductores Para La 

Fases Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para La Tierra En Cable De Cobre 

Desnudo)

ML 10.00 84,588.00$                              845,880.00$                                                     

14.1.4

Suministro E Instalacion Alimentador Pp-2: 3#8 Awg Cu + 1#8 Awg Cu + 1#10T Cud (Conductores Para La 

Fases Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para La Tierra En Cable De Cobre 

Desnudo)

ML 15.00 35,254.80$                              528,822.00$                                                     

14.1.5

Suministro E Instalacion Alimentador Pp-3: 3#8 Awg Cu + 1#8 Awg Cu + 1#10T Cud  (Conductores Para La 

Fases Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para La Tierra En Cable De Cobre 

Desnudo)

ML 15.00 35,254.80$                              528,822.00$                                                     

14.1.6

Suministro E Instalacion Alimentador Pp-4: 3#6 Awg Cu + 1#6 Awg Cu + 1#10T Cud (Conductores Para La 

Fases Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para La Tierra En Cable De Cobre 

Desnudo)

ML 20.00 45,280.80$                              905,616.00$                                                     

14.1.7

Suministro E Instalacion Alimentador Pp-5: 3#8 Awg Cu + 1#8 Awg Cu + 1#10T Cud (Conductores Para La 

Fases Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para La Tierra En Cable De Cobre 

Desnudo)

ML 25.00 35,254.80$                              881,370.00$                                                     

14.1.8

Suministro E Instalacion Alimentador Pp-6: 3#6 Awg Cu + 1#6 Awg Cu + 1#10T Cudd (Conductores Para La 

Fases Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para La Tierra En Cable De Cobre 

Desnudo)

ML 100.00 45,280.80$                              4,528,080.00$                                                 

14.1.9

Suministro E Instalacion Alimentador Pp-R-1: 3#8 Awg Cu + 1#6 Awg Cu + 1#10T Cud (Conductores Para 

La Fases Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para La Tierra En Cable De Cobre 

Desnudo)

ML 10.00 37,801.80$                              378,018.00$                                                     

14.1.10

Suministro E Instalacion Alimentador Pp-R-2: 3#8 Awg Cu + 1#6 Awg Cu + 1#10T Cud (Conductores Para 

La Fases Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para La Tierra En Cable De Cobre 

Desnudo)

ML 20.00 37,801.80$                              756,036.00$                                                     

14.1.11

Suministro E Instalacion Alimentador Pp-R-3: 3#8 Awg Cu + 1#6 Awg Cu + 1#10T Cud(Conductores Para 

La Fases Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para La Tierra En Cable De Cobre 

Desnudo)

ML 20.00 37,801.80$                              756,036.00$                                                     

14.1.12

Suministro E Instalacion Alimentador Pp-R-4: 3#8 Awg Cu + 1#6 Awg Cu + 1#10T Cud(Conductores Para 

La Fases Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para La Tierra En Cable De Cobre 

Desnudo)

ML 90.00 37,801.80$                              3,402,162.00$                                                 

14.1.13

Suministro E Instalacion Alimentador Pp-R-5: 3#8 Awg Cu + 1#6 Awg Cu + 1#10T Cud (Conductores Para 

La Fases Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para La Tierra En Cable De Cobre 

Desnudo)

ML 80.00 37,801.80$                              3,024,144.00$                                                 

14.1.14

Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Bap:  3#6 Awg Cu + 1#6Awg Cu + 1#10T Cud (Conductores Para 

La Fases Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para La Tierra En Cable De Cobre 

Desnudo)

ML 20.00 45,280.80$                              905,616.00$                                                     

14.1.15
Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Bci:  3#2 Awg Cu + 1#8T Cud (Conductores Para La Fases Y El 

Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para La Tierra En Cable De Cobre Desnudo)
ML 20.00 70,308.00$                              1,406,160.00$                                                 

14.1.16

Suministro E Instalacion Alimentador Bomba Agua Potable :   3#8 Awg Cu + 1#8Awg Cu + 1#10T Cud 

(Conductores Para La Fases Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para La Tierra En 

Cable De Cobre Desnudo)

ML 10.00 35,254.80$                              352,548.00$                                                     

14.1.17

Suministro E Instalacion Alimentador Motor Jockey :   3#12 Awg Cu + 1#12Awg Cu + 1#10T Cud 

(Conductores Para La Fases Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para La Tierra En 

Cable De Cobre Desnudo)

ML 10.00 21,516.00$                              215,160.00$                                                     

14.1.18
Suministro E Instalacion Alimentador Motor Lider :   3#2 Awg Cu + 1#8T Cu (Conductores Para La Fases Y 

El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para La Tierra En Cable De Cobre Desnudo)
ML 10.00 70,308.00$                              703,080.00$                                                     



14.1.19

Suministro E Instalacion Alimentador Banco De Condensadores :   3#2 Awg Cu + 1#2Awg Cu + 1#8T Cud 

(Conductores Para La Fases Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para La Tierra En 

Cable De Cobre Desnudo)

ML 10.00 70,308.00$                              703,080.00$                                                     

14.1.20

Suministro E Instalacion Alimentador Cgd-R:  3#2 Awg Cu + 1#1/0Awg Cu + 1#8T Cud (Conductores Para 

La Fases Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para La Tierra En Cable De Cobre 

Desnudo)

ML 20.00 101,724.00$                           2,034,480.00$                                                 

14.1.21

Suministro E Instalacion Alimentador Ups 20Kva:  3#2 Awg Cu + 1#1/0Awg Cu + 1#8T Cud (Conductores 

Para La Fases Y El Neutro En Cobre Forrado Thhn-Thwn-2, Y Condutores Para La Tierra En Cable De Cobre 

Desnudo)

ML 20.00 101,724.00$                           2,034,480.00$                                                 

14.2 Canalizaciones De Baja Tension Y Registros 

14.2.1
Suministro E Instalacion Canalizacion Transformador Prinicipal 225 Kva : Tuberia Pvc Db 3", Accesorios Y 

Soldadura,  (Incluye Excavacion, Compactacion Y Tape. 
ML 10.00 51,635.40$                              516,354.00$                                                     

14.2.2
Suministro E Instalacion Canalizacion Motogenerador Prinicipal 225 Kva :  Tuberia Pvc Db 3", Accesorios Y 

Soldadura,  (Incluye Excavacion, Compactacion Y Tape. 
ML 20.00 51,635.40$                              1,032,708.00$                                                 

14.2.3
Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-1: Tuberia Pvc  1-1/2", Accesorios Y Soldadura,  (Incluye 

Excavacion, Compactacion Y Tape. 
ML 10.00 26,349.38$                              263,493.80$                                                     

14.2.4
Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-2: Tuberia Pvc  1", Accesorios Y Soldadura,  (Incluye Excavacion, 

Compactacion Y Tape. 
ML 15.00 17,472.42$                              262,086.30$                                                     

14.2.5
Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-3: Tuberia Pvc  1", Accesorios Y Soldadura,  (Incluye Excavacion, 

Compactacion Y Tape. 
ML 15.00 17,472.42$                              262,086.30$                                                     

14.2.6
Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-4: Tuberia Pvc  1-1/4", Accesorios Y Soldadura,  (Incluye 

Excavacion, Compactacion Y Tape. 
ML 20.00 21,536.20$                              430,724.00$                                                     

14.2.7
Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-5: Tuberia Pvc  1", Accesorios Y Soldadura,  (Incluye Excavacion, 

Compactacion Y Tape
ML 25.00 17,472.42$                              436,810.50$                                                     

14.2.8
Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-6: Tuberia Pvc  1-1/4", Accesorios Y Soldadura,  (Incluye 

Excavacion, Compactacion Y Tape
ML 100.00 21,536.20$                              2,153,620.00$                                                 

14.2.9
Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-R-1: Tuberia Pvc  1", Accesorios Y Soldadura,  (Incluye 

Excavacion, Compactacion Y Tape
ML 10.00 17,472.42$                              174,724.20$                                                     

14.2.10
Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-R-2: Tuberia Pvc  1", Accesorios Y Soldadura,  (Incluye 

Excavacion, Compactacion Y Tape
ML 20.00 17,472.42$                              349,448.40$                                                     

14.2.11
Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-R-3: Tuberia Pvc  1", Accesorios Y Soldadura,  (Incluye 

Excavacion, Compactacion Y Tape
ML 20.00 17,472.42$                              349,448.40$                                                     

14.2.12
Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-R-4: Tuberia Pvc  1", Accesorios Y Soldadura,  (Incluye 

Excavacion, Compactacion Y Tape
ML 90.00 17,472.42$                              1,572,517.80$                                                 

14.2.13
Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-R-5: Tuberia Pvc  1", Accesorios Y Soldadura,  (Incluye 

Excavacion, Compactacion Y Tape
ML 80.00 17,472.42$                              1,397,793.60$                                                 

14.2.14
Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Bap: Tuberia Pvc  1-1/2", Accesorios Y Soldadura,  (Incluye 

Excavacion, Compactacion Y Tape
ML 20.00 26,349.38$                              526,987.60$                                                     

14.2.14
Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Bci:  Tuberia Pvc  2", Accesorios Y Soldadura,  (Incluye 

Excavacion, Compactacion Y Tape
ML 20.00 41,325.20$                              826,504.00$                                                     

14.2.16
Suministro E Instalacion Canalizacion Bomba Agua Potable :   Tuberia Pvc  1", Accesorios Y Soldadura,  

(Incluye Excavacion, Compactacion Y Tape
ML 10.00 17,472.42$                              174,724.20$                                                     

14.2.17
Suministro E Instalacion Canalizacion Motor Jockey :   Tuberia Pvc  1", Accesorios Y Soldadura,  (Incluye 

Excavacion, Compactacion Y Tape
ML 10.00 17,472.42$                              174,724.20$                                                     

14.2.18
Suministro E Instalacion Canalizacion Motor Lider :   Tuberia Pvc  1", Accesorios Y Soldadura,  (Incluye 

Excavacion, Compactacion Y Tape
ML 10.00 17,472.42$                              174,724.20$                                                     

14.2.19
Suministro E Instalacion Canalizacion Banco De Condensadores :   Tuberia Pvc  2", Accesorios Y 

Soldadura,  (Incluye Excavacion, Compactacion Y Tape)
ML 10.00 41,325.20$                              413,252.00$                                                     

14.2.20
Suministro E Instalacion Canalizacion Cgd-R:  Tuberia Pvc Sch 40  2", Accesorios Y Soldadura,  (Incluye 

Excavacion, Compactacion Y Tape
ML 20.00 54,329.52$                              1,086,590.40$                                                 

14.2.21
Suministro E Instalacion Canalizacion Ups 20Kva: Tuberia Pvc Sch 40  2", Accesorios Y Soldadura,  (Incluye 

Excavacion, Compactacion Y Tape
ML 20.00 54,329.52$                              1,086,590.40$                                                 

14.2.22
Suministro E Instalacion Canalizacion Tuberia Reserva :  Tuberia Pvc  2", Accesorios Y Soldadura,  (Incluye 

Excavacion, Compactacion Y Tape
ML 60.00 41,325.20$                              2,479,512.00$                                                 

14.3 Instalaciones Electricas De Uso Final 

14.3.1

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 220Vac, 2#10F+1#10T En Tuberia Pvc 3/4" - Poste 

Iluminacion (Cada Salida Incluye: Conductores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre Con 

Aislamiento Thhn-Twhn-2, La Tuberia Pvc Incluye Accesorios Y Soldadura, Caja 10X10Cm En Pvc, 

Conector Tipo Resorte, Prenso Estopa, Cable Encauchetado )

UND 19.00 244,816.92$                           4,651,521.48$                                                 

14.3.2

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 220Vac, 2#10F+1#10T En Tuberia Pvc 3/4" - Poste 

Iluminacion Tipo Bolardo (Cada Salida Incluye: Conductores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De 

Cobre Con Aislamiento Thhn-Twhn-2, La Tuberia Pvc Incluye Accesorios Y Soldadura, Caja 10X10Cm En 

Pvc, Conector Tipo Resorte, Prenso Estopa, Cable Encauchetado )

UND 5.00 194,836.92$                           974,184.60$                                                     

14.3.3

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 120Vac, 1#12F+1#12N+1#12T En

Tuberia Pvc Sch 40 Kraloy O Similar 1/2" (Cada Salida Incluye: Conductores Para Las Fases Y

El Neutro En Conductor De Cobre Con Aislamiento Thhn-Twhn-2, La Tuberia Pvc Incluye

Accesorios Y Soldadura, Caja Octogonal Galvanizada, Conector Tipo Resorte, Prenso Estopa,

Cable Encauchetado )

UND 153.00 112,073.21$                           17,147,201.13$                                               

14.3.4

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion Emergencia 120Vac, 1#12F+1#12N+1#12T En 

Tuberia Pvc Sch 40 Kraloy O Similar 1/2" (Cada Salida Incluye: Conductores Para Las Fases Y El Neutro En 

Conductor De Cobre Con Aislamiento Thhn-Twhn-2, La Tuberia Pvc Incluye Accesorios Y Soldadura, Caja 

Octogonal Galvanizada, Conector Tipo Resorte, Prenso Estopa, Cable Encauchetado )

UND 16.00 83,026.78$                              1,328,428.48$                                                 

14.3.6

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Interruptor Sencillo, 1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc Sch 

40 Kraloy O Similar 1/2" (Cada Salida Incluye: Conductores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De 

Cobre Con Aislamiento Thhn-Twhn-2, La Tuberia Pvc Incluye Accesorios Y Soldadura, Caja 4X4 

Galvanizada, Conector Tipo Resorte)

UND 18.00 78,298.21$                              1,409,367.78$                                                 

14.3.7

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Interruptor Doble, 2#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc Sch 

40 Kraloy O Similar 1/2" (Cada Salida Incluye: Conductores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De 

Cobre Con Aislamiento Thhn-Twhn-2, La Tuberia Pvc Incluye Accesorios Y Soldadura, Caja 4X4 

Galvanizada, Conector Tipo Resorte) 

UND 4.00 110,571.01$                           442,284.04$                                                     

14.3.8

Suministro E Instalacion De Circuito Ramal 2N.8 + 1N.10T - Pvc 1" - Iluminacion Postes Iluminacion (Los 

Conductores Para Las Fases Son En Cobre Con Aislamiento Thhn-Thwn-2, Tierra En Conductor De Cobre 

Desnudo, Tuberia Pvc Incluye Accesorios Y Soldadura)

ML 300.00 30,317.22$                              9,095,166.00$                                                 

14.3.9

Suministro E Instalacion De Circuito Ramal 2N.10 + 1N.10T - Pvc 3/4" - Iluminacion Postes Iluminacion 

(Los Conductores Para Las Fases Son En Cobre Con Aislamiento Thhn-Thwn-2, Tierra En Conductor De 

Cobre Desnudo, Tuberia Pvc Incluye Accesorios Y Soldadura)

ML 200.00 21,613.68$                              4,322,736.00$                                                 

14.3.10

Suministro E Instalacion De Circuito Ramal 1N.10 +1N.10N + 1N.10T - Pvc 1/2" - Salidas Reguladas (Los 

Conductores Para Las Fases Son En Cobre Con Aislamiento Thhn-Thwn-2, Tierra En Conductor De Cobre 

Desnudo, Tuberia Pvc Incluye Accesorios Y Soldadura)

ML 150.00 16,616.38$                              2,492,457.00$                                                 

14.3.11
Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Pvc Sch 40 Kraloy O Similar 1/2", Incluye Accesorios Y 

Soldadura
ML 150.00 10,813.62$                              1,622,043.00$                                                 



14.3.12
Suministro E Instalacion De Circuito Ramal 1#12F + 1#12 N + 1#12 T, Conductores Para Las Fases, Neutro 

En Cobre Con Aislamiento Thhn-Thwn-2, Conductor Para La Tierra En Cobre Desnudo
ML 80.00 11,100.00$                              888,000.00$                                                     

14.3.13
Suministro E Instalacion De Circuito Ramal 2#12F + 1#12 N + 1#12 T, Conductores Para Las Fases, Neutro 

En Cobre Con Aislamiento Thhn-Thwn-2, Conductor Para La Tierra En Cobre Desnudo
ML 80.00 14,700.00$                              1,176,000.00$                                                 

14.3.14

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Regulada En Piso, 120Vac, 

1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc Sch 40 1/2" (Cada Salida Incluye: Conductores Para Las Fases Y El 

Neutro En Conductor De Cobre Con Aislamiento Thhn-Twhn-2, La Tuberia Pvc Incluye Accesorios Y 

Soldadura, Caja 4X4 Galvanizada, Conector Tipo Resorte) 

UND 11.00 159,210.06$                           1,751,310.66$                                                 

14.3.15

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Manejadora Aires Acondicionados 220Vac, 2#12F+1#12T En 

Tuberia Emt 1/2", Coraza Lt 1/2" (Cada Salida Incluye: Conductores Para Las Fases Y El Neutro En 

Conductor De Cobre Con Aislamiento Thhn-Twhn-2, La Tuberia Pvc Incluye Accesorios Y Soldadura, Caja 

4X4 Galvanizada, Conector Tipo Resorte) 

UND 10.00 157,944.42$                           1,579,444.20$                                                 

14.3.16

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Condensadora Aires Acondicionados 220Vac, 2#10F+1#10T 

En Tuberia Emt 3/4", Coraza Lt 3/4" (Cada Salida Incluye: Conductores Para Las Fases Y El Neutro En 

Conductor De Cobre Con Aislamiento Thhn-Twhn-2, La Tuberia Pvc Incluye Accesorios Y Soldadura, Caja 

4X4 Galvanizada, Conector Tipo Resorte) 

UND 1.00 214,060.06$                           214,060.06$                                                     

14.3.17

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Condensadora Aires Acondicionados 220 Vac, 3#8F+1#10T En 

Tuberia Emt  1", Coraza Lt 1" (Cada Salida Incluye: Conductores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor 

De Cobre Con Aislamiento Thhn-Twhn-2, La Tuberia Pvc Incluye Accesorios Y Soldadura, Caja 4X4 

Galvanizada, Conector Tipo Resorte) 

UND 1.00 429,114.60$                           429,114.60$                                                     

14.3.18

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Normal 120 Vac, 1#12F + 1#12N+ 1#12T En 

Tuberia Pvc 1/2" (Cada Salida Incluye: Conductores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre 

Con Aislamiento Thhn-Twhn-2, La Tuberia Pvc Incluye Accesorios Y Soldadura, Caja 4X4 Galvanizada, 

Conector Tipo Resorte) 

UND 71.00 70,700.73$                              5,019,751.83$                                                 

14.3.19

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Normal Gfci 120 Vac, 1#12F + 1#12N+ 1#12T 

En Tuberia Pvc 1/2"  (Cada Salida Incluye: Conductores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre 

Con Aislamiento Thhn-Twhn-2, La Tuberia Pvc Incluye Accesorios Y Soldadura, Caja 4X4 Galvanizada, 

Conector Tipo Resorte) 

UND 4.00 114,254.73$                           457,018.92$                                                     

14.3.20

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Regulada 120 Vac, 1#12F + 1#12N+ 1#12T En 

Tuberia Pvc 1/2" (Cada Salida Incluye: Conductores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre 

Con Aislamiento Thhn-Twhn-2, La Tuberia Pvc Incluye Accesorios Y Soldadura, Caja 4X4 Galvanizada, 

Conector Tipo Resorte) 

UND 28.00 81,410.73$                              2,279,500.44$                                                 

14.4 Luminarias

14.4.1

Suministro E Instalacion De Luminaria Led Panel Led Cuadrado Marca Sylvania O Similar, Potencia 

Nominal: 45W, Tensión Nominal: 120Vac, Temperatura De Color : 4000K, Ip 20, Irc >80, Flujo Luminoso : 

4240Lm, Montaje De Incrustar En Cielo Raso O De Sobreponer. Ubicadas En Las Oficinas.

UND 35.00 184,224.00$                           6,447,840.00$                                                 

14.4.2

Suministro E Instalacion De Luminaria Led Hermetica Marca Sylvania O Similar En 

Especificaciones, Driver, Temperatura De Color: 4000K, Flujo Luminoso: 4200Lm, Potencia De 

Entrada: 40W, Ip 65, Irc >80, Montaje Para Sobreponer/Suspender. Ubicadas En Cuartos 

Tecnicos, Cafeteria, Baños

UND 118.00 134,244.00$                           15,840,792.00$                                               

14.4.3
Suministro E Instalacion De Poste Metalico 6 Mts, Galvanizados, Ip 67, Para Montaje De Luminarias, 

Ubicados En La Plaza Y Parqueaderos
UND 18.00 3,009,600.00$                        54,172,800.00$                                               

14.4.4

Suministro E Instalacion De  Luminaria Led Alumbrado Publico Referencia Induflood 1 De Schreder O 

Similar En Especificaciones, Ip66,  Tensión De Operación 220Vac, Temperatura De Color 4000K, Irc >70, 

Potencia: 36W, Montaje En Poste Metalico, Incluye  Brazo Metalico De 1 Mt.Ubicados En Plaza

UND 2.00 1,190,341.20$                        2,380,682.40$                                                 

14.4.5

Suministro E Instalacion De  Luminaria Led Alumbrado Publico Referencia Induflood 2 De Schreder O 

Similar En Especificaciones, Ip66,  Tensión De Operación 220Vac, Temperatura De Color 4000K, Irc >70, 

Potencia: 70W, Montaje En Poste Metalico, Incluye  Brazo Metalico De 1 Mt.Ubicados En Plaza

UND 6.00 1,386,819.72$                        8,320,918.32$                                                 

14.4.6

Suministro E Instalacion De  Luminaria Led Alumbrado Publico Referencia Induflood 3 De Schreder O 

Similar En Especificaciones, Ip66,  Tensión De Operación 220Vac, Temperatura De Color 4000K, Irc >70, 

Potencia: 130W, Montaje En Poste Metalico, Incluye  Brazo Metalico De 1 Mt.Ubicados En Plaza

UND 10.00 1,659,567.72$                        16,595,677.20$                                               

14.4.7

Suministro E Instalacion De Luminaria Led Para Iluminacion De Emergencia Marca Sylvania O Similar En 

Especificaciones,  Tipo Mickey Mouse, Tension De Operación: 120Vac Autonomia 180 Mins, Montaje En 

Techo O En Pared, Irc >70, Flujo Luminoso 2X70Lm.. Ubicados En Pasillos De Circulacion Y Oficinas

UND 16.00 122,880.00$                           1,966,080.00$                                                 

14.4.8

Suministro E Instalacion De  Luminaria Led Alumbrado Publico Referencia Zela De Schreder O Similar En 

Especificaciones, Ip66,  Tensión De Operación 220Vac, Temperatura De Color 4000K, Irc >70, Potencia: 

41W, Ubicados En Plaza

UND 5.00 2,201,451.60$                        11,007,258.00$                                               

14.5 Paneles Parciales De Distribución 

14.5.1
Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Trifasico, 3F+N+T, 36 Circuitos Con Tapa Y Llave 

(Sistema Normal)
UND 6.00 604,860.00$                           3,629,160.00$                                                 

14.5.2
Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Trifasico 5 Hilos, 3F+N+T, 24 Circuitos Con Tapa Y 

Llave (Sistema Regulado)
UND 5.00 519,080.00$                           2,595,400.00$                                                 

14.5.3
Suministro E Instalacion De Ups 20 Kva Trifasica, Automonia De 90Mins, Tensión Nominal : 208Vac (Zona 

Administrativa)
UND 1.00 25,997,600.00$                      25,997,600.00$                                               

14.5.4 Suministro E Instalacion De Interrputor Enchufable 1X20A UND 45.00 22,886.40$                              1,029,888.00$                                                 

14.5.5 Suministro E Instalacion De Interrputor Enchufable 2X20A UND 20.00 41,424.00$                              828,480.00$                                                     

14.5.6 Suministro E Instalacion De Interrputor Enchufable 3X30A UND 2.00 72,000.00$                              144,000.00$                                                     

14.5.7
Suministro E Instalación De Protección Industrial De 3X100A Como Totalizador De Paneles Parciales De 

Breaker Enchufables. Incluye Puentes En Cable N. 2 Awg
UND 6.00 707,640.00$                           4,245,840.00$                                                 

14.5.8
Suministro E Instalación De Protección Industrial De 3X60A Como Totalizador De Paneles Parciales De 

Breaker Enchufables. Incluye Puentes En Cable N. 4 Awg
UND 5.00 299,952.00$                           1,499,760.00$                                                 

14.5.9 Suministro E Instalacion De Ups 3Kva, Trifasica, 208Vac, Autonomia 90 Mins. Para Acceso Principal UND 1.00 3,791,700.00$                        3,791,700.00$                                                 

14.6 Subestacion Electrica Y Punto De Conexión
14.6.1 Suministro E Instalacion De Poste En Hormigon 12X1050 Kgf UND 1.00 3,164,800.00$                        3,164,800.00$                                                 

14.6.2 Suministro E Instalacion De Base De Concreto Para Poste De 12X1050 Kgf UND 1.00 261,840.00$                           261,840.00$                                                     

14.6.3
Suministro E Instalacion De Estructura Horizontal Tipo Bandera, Según Norma Aire (Incluye Crucetas, 

Asikladores, Cable De Cobre, Herrajes)
UND 1.00 1,501,260.00$                        1,501,260.00$                                                 

14.6.4 Suminsitro E Instalacion De Bajante En Poste En Tuberia Imc 3" ML 6.00 164,240.00$                           985,440.00$                                                     

14.6.5
Suministro E Instalacion De Cable Xlpe N.1/0 Awg Cobre 100% 15Kv (Recorrido De Media Tensión Desde 

El Punto De Conexión Hasta La Entrada De La Subestacion Electrica)
ML 250.00 202,416.00$                           50,604,000.00$                                               

14.6.6
Suministro E Instalacion De Tuberia Pvc 3" (2 Tubos) (Recorrido De Media Tensión Desde El Punto De 

Conexión Hasta La Entrada De La Subestacion Electrica)
ML 250.00 79,768.80$                              19,942,200.00$                                               

14.6.7
Suministro E Instalacion De Registro En Concreto Para Media Tension, Según Norma Aire Sb 300 

(Recorrido De Media Tensión Desde El Punto De Conexión Hasta La Entrada De La Subestacion Electrica)
UND 7.00 2,389,200.00$                        16,724,400.00$                                               

14.6.8
Suministro E Instalacion De Juego Premoldeado Tipo Interior 15Kv (Para Instalacion En Celdas De Media 

Tensión Y Transformador)
UND 3.00 650,700.00$                           1,952,100.00$                                                 



14.6.9
Suministro E Instalacion De Juego Premoldeado Tipo Exterior 15Kv (Para Instalacion En Punto De 

Conexión)
UND 1.00 1,010,100.00$                        1,010,100.00$                                                 

14.6.10 Suministro E Instalacion De Celda De Remonte 24 Kv UND 1.00 5,837,000.00$                        5,837,000.00$                                                 

14.6.11 Suministro E Instalacion De Transformador Tipo Seco  225 Kva Clase F ( 13200/208-120Vac) UND 1.00 33,805,900.00$                      33,805,900.00$                                               

14.6.12
Suministro E Instalacion De Celda De Seccionador 24 Kv Con Fusibles Hh 30Amp. Seccionador Tripolar De 

Operación Bajo Carga, Aislada En Sf6, Con Fusibles De Media Tensión 36Kv, Correinte Nominal 63A
UND 1.00 20,233,800.00$                      20,233,800.00$                                               

14.6.13 Suministro E Instalacion De Celda Para Alojamiento De Transformador 225 Kva Con Ventilacion Forzada UND 1.00 6,323,200.00$                        6,323,200.00$                                                 

14.6.14
Suministro E Instalacion De  Cuadro General Distribucion - Cg Bt (Según Diagrama Unifilar Adjunto)  . 

Envolvente En Lamina Calibre 16 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barrajes De Cobre. 
UND 1.00 26,981,900.00$                      26,981,900.00$                                               

14.6.15
Suministro E Instalacion De  Banco Condensadores (Según Diagrama Unifilar Adjunto)  . Envolvente En 

Lamina Calibre 16 Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barrajes De Cobre. 
UND 1.00 18,311,400.00$                      18,311,400.00$                                               

14.6.16 Suministro E Instalacion De  Motogenerador De 225 Kva UND 1.00 93,287,400.00$                      93,287,400.00$                                               

14.6.17
Suministro E Instalacion De  T-Bap (Según Diagrama Unifilar Adjunto), . Envolvente En Lamina Calibre 16 

Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barrajes De Cobre. 
UND 1.00 2,332,200.00$                        2,332,200.00$                                                 

14.6.18 Suministro E Instalación De Terminales De Compresión Para Las Diferentes Secciones De Conductores UND 1.00 2,871,000.00$                        2,871,000.00$                                                 

14.6.19
Suministro E Instalación De Señalitica Para Todos Los Tableros, Tomacorrientes, Accesorios De Cuartos 

Eléctricos, Canalizaciones, Registros, Conductores, Etc.
UND 1.00 1,077,000.00$                        1,077,000.00$                                                 

14.6.20 Servicio De Montacarga UND 1.00 1,623,000.00$                        1,623,000.00$                                                 

14.6.21
Suministro E Instalacion De Protecciones En Poste. Incluye: Tres Dps, Tres Cortacircuitos Con Fusibles, 

Crucetas Metalicas, Herrajes, Etc. Elementos Aprobados Por El Operador De Red
UND 1.00 2,804,460.00$                        2,804,460.00$                                                 

14.6.22

Suministro E Instalacion De Equipo De Medida En Poste. Incluye: 3 Transformadores D Corriente, 3 

Transformadores De Tensión, 1 Medidor De Energia, Bloque De Pruebas, Gabinete, Modem Electronico. 

Incluye Pago Ante El Operador De Red. Elementos Aprobados Por El Operador De Red

UND 1.00 17,929,000.00$                      17,929,000.00$                                               

14.6.23
Suministro E Instalacion De Registro En Concreto Baja Tensión. Según Especificaciones Tecnicas Del 

Operador De Red
UND 6.00 1,109,280.00$                        6,655,680.00$                                                 

14.6.24
Suministro E Instalacion De Registro En Concreto Baja Tension Para Salidas De Camaras  Según 

Especificaciones Tecnicas Del Operador De Red
UND 9.00 898,680.00$                           8,088,120.00$                                                 

14.6.25
Suministro E Instalacion De  Cgd-R (Según Diagrama Unifilar Adjunto), . Envolvente En Lamina Calibre 16 

Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barrajes De Cobre. 
UND 1.00 1,292,700.00$                        1,292,700.00$                                                 

14.6.26
Suministro E Instalacion De  T-Bci (Según Diagrama Unifilar Adjunto), . Envolvente En Lamina Calibre 16 

Galvanizada, Pintada En Color Blanco, Barrajes De Cobre. 
UND 1.00 11,403,440.00$                      11,403,440.00$                                               

14.7 Sistema De Puesta A Tierra

14.7.1

Suministro E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra Disposición Rectangular De 5X5M De Ancho. 

Incluye Cable De Cobre N. 2/0 Awg, (4) Electrodos De 5/8" X 2,4M, Soldadura Exotérmica Y Registro De 

Inspección.

UND 1.00 2,768,040.00$                        2,768,040.00$                                                 

14.7.2
Suministro E Instalación De Barraje Equipotencial De 1000A. Incluye Aisladores Y Conexión A Malla Por 

Medio De Cable N. 2/0 Awg Y Soldadura Exotérmica.
UND 1.00 946,440.00$                           946,440.00$                                                     

14.7.3 Suministro E Instalacion De Registro De Inspeccion UND 1.00 505,800.00$                           505,800.00$                                                     

14.8 Obras Civiles

14.8.1 Excavacion De 40Cm X 30Cm, Incluye Tape, Compactacion Para Lineas De Sistema De Puesta A Tierra ML 50.00 24,870.00$                              1,243,500.00$                                                 

14.9 Sistema De Paneleria Solar Para Camaras Y Equipos De Comunicaciones En Pistas Y Senderos

14.9.1

Suministro E Instalacion De Kit Solar De 300W, Para Estaciones De Monitores Y Camaras. Incluye 

Interruptores Dc, Bateria Gel 12V 80Ah, Panel Solar 100Watts Monocristalino Ip 66, Inversor Cargador 

1Kva 110Vac/12Vcc, Kit Cable Banco De Bateria, Caja Fusible Tipo Riel, Cable Fotovoltaico 6Mm

UND 27.00 3,862,910.00$                        104,298,570.00$                                             

14.9.2

Suministro E Instalacion De Kit Solar De 6000W, Para Ubt. Incluye Interruptores Dc, Bateria Gel 12V 80Ah, 

Panel Solar 375Watts Monocristalino, Inversor Cargador 3Kva 208Vac/12Vdc, Kit Cable Banco De Bateria, 

Caja Fusible Tipo Riel, Cable Fotovoltaico 6Mm

UND 1.00 13,224,456.00$                      13,224,456.00$                                               

14.9.3
Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion De 6 Circuitos, 5Hilos, 3F+N+T Con Llave Y Puerta, 

Espacio Para Totalizador
UND 27.00 130,320.00$                           3,518,640.00$                                                 

14.9.4
Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion De 8 Circuitos, 5Hilos, 3F+N+T Con Llave Y Puerta, 

Espacio Para Totalizador
UND 1.00 151,740.00$                           151,740.00$                                                     

14.9.5 Suministro E Instalacion De Totalizador De 3X40Amp, Incluye Puentes En Cable 6Awg UND 27.00 166,020.00$                           4,482,540.00$                                                 

14.9.6 Suministro E Instalacion De Totalizador De 3X60Amp, Incluye Puentes En Cable 4Awg UND 1.00 187,440.00$                           187,440.00$                                                     

14.9.7 Suministro E Instalacion De Interrputor Enchufable 1X20A UND 29.00 22,886.40$                              663,705.60$                                                     

14.9.8 Suministro E Instalacion De Interrputor Enchufable 3X30A UND 28.00 70,000.00$                              1,960,000.00$                                                 

14.9.9 Suministro E Instalacion De Ups 3Kva, Trifasica, 208Vac, Autonomia 90 Mins - Cuarto Ubt UND 1.00 3,791,700.00$                        3,791,700.00$                                                 

14.9.10

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Normal 120 Vac, 1#12F + 1#12N+ 1#12T En 

Tuberia Pvc 1/2" (Cada Salida Incluye: Conductores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De Cobre 

Con Aislamiento Thhn-Twhn-2, La Tuberia Pvc Incluye Accesorios Y Soldadura, Caja 4X4 Galvanizada, 

Conector Tipo Resorte) - Ubicados En Camaras Y Estaciones Monitoreo, Cuarto Ubt

UND 29.00 70,700.73$                              2,050,321.17$                                                 

14.9.11

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 120Vac, 1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc Sch 

40 Kraloy O Similar 1/2"  (Cada Salida Incluye: Conductores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De 

Cobre Con Aislamiento Thhn-Twhn-2, La Tuberia Pvc Incluye Accesorios Y Soldadura, Caja Octogonal 

Galvanizada, Conector Tipo Resorte, Prenso Estopa, Cable Encauchetado ) Ubicadas En Cuarto Ubt

UND 2.00 112,073.21$                           224,146.42$                                                     

14.9.12

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Interruptor Sencillo, 1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc Sch 

40 Kraloy O Similar 1/2" (Cada Salida Incluye: Conductores Para Las Fases Y El Neutro En Conductor De 

Cobre Con Aislamiento Thhn-Twhn-2, La Tuberia Pvc Incluye Accesorios Y Soldadura, Caja 4X4 

Galvanizada, Conector Tipo Resorte) Ubicadas En Cuarto Ubt

UND 1.00 78,298.21$                              78,298.21$                                                       

14.9.13

Suministro E Instalacion De Luminaria Led Hermetica Marca Sylvania O Similar En Especificaciones, 

Driver, Temperatura De Color: 4000K, Flujo Luminoso: 4200Lm, Potencia De Entrada: 40W, Ip 65, Irc >80, 

Montaje Para Sobreponer/Suspender. Ubicadas En Cuarto Ubt

UND 2.00 134,244.00$                           268,488.00$                                                     

14.9.14 Suministro E Instalacion De Ups 1Kva, Trifasica, 208Vac, Autonomia 90 Mins UND 27.00 526,000.00$                           14,202,000.00$                                               

14.9.15
Suministro E Instalacion De Poste Metalico 4.5 Mts, Galvanizados, Ip 67, Para Montaje De Paneleria Solar 

En Senderos
UND 27.00 1,721,400.00$                        46,477,800.00$                                               

Total Instalaciones Electricas 837,120,925.84$                                             

15 Redes De Voz Y Datos

15.1 Cableado Estructurado, Voz, Datos, Acces Point(Wifi)

15.1.1
Suministro E Instalación De Salida Doble Para Datos Y Voz . Incluye Face Plate Doble, Jack Para Voz, Jack 

Para Datos, Caja 4X4 Doble Fondo, Segun Especificacion Tecnica Iconos Tornillos, Insumos Y Marquilla
UND 14.00 236,171.67$                           3,306,403.38$                                                 



15.1.2

Suministro E Instalación De Salida Sencilla Para Datos (Ap #1) . Incluye Terminacion En Plug Modular Mptl 

(Modular Plug Terminated Link, Tia-568.2-D (Anexo F)) Segun Especificacion Tecnica, Marquilla En 

Autohadesivo Alredeodr El Cable

UND 1.00 167,794.17$                           167,794.17$                                                     

15.1.3
Suministro E Instalación De Cable 4Pr F/Utp Cat 6A Uso Interior 10G, Segun Especificacion Tecnica , 

Cableado Administracion
ML 1120.00 9,015.20$                                10,097,024.00$                                               

15.1.4
Suministro E Instalación De Cable 4Pr F/Utp Cat 6A Uso Exterior 10G, Segun Especificacion Tecnica, Para 

Ap
ML 90.00 36,595.51$                              3,293,595.90$                                                 

15.1.5
Suministro E Instalación De Patch Cord Categoría 6A Blindado De 3.0M Azul, Segun Especificacion 

Tecnica, Of. Administracion
UND 14.00 100,135.14$                           1,401,891.96$                                                 

15.1.6 Suministro E Instalación De Patch Cord Categoría 6A De 1.5M Azul Segun Especificacion Tecnica UND 15.00 67,400.00$                              1,011,000.00$                                                 

15.1.7

Gabinete Principal De De Comunicaciones, Incluye 02 Herraje De 24 Puertos Para Jack Blindado Categoria 

6A, Incluye 30 Jack Blindado Categoria 6A, 01 Organizadores De Cables De 2U, 14 Patch Cord Cat 6A Utp 

De 1,5 Mtr Color Rojo, Todos Los  Elementos De Conectividad  Monomarca, 1 Bandeja Metalica 

Portaequipos, Marquillas Para Los Elementos Y Los Cables Que Llegan Al Gabinete, 1 Pdu Horizontal 

Toma Tierra Aislada  De 8 Salidas Y  Tambien Instalacion De Equipos Activos, Puesta A Tierra Del Gabinete 

Y Todos Los Equipos Y Elementos Pasivos Necesarios , Organizacion De Gabinete

UND 1.00 12,326,239.00$                      12,326,239.00$                                               

15.1.8

Gabinete Secundario De De Comunicaciones En Ubt, 01 Organizadores De Cables De 2U, 2 Bandeja 

Metalica Portaequipos, Marquillas Para Los Elementos Y Los Cables Que Llegan Al Gabinete, 1 Pdu 

Horizontal Toma Tierra Aislada  De 8 Salidas Y Tambien Instalacion De Equipos Activos, Puesta A Tierra 

Del Gabinete Y Todos Los Equipos Y Elementos Pasivos Necesarios , Organizacion De Gabinete

UND 1.00 9,099,119.00$                        9,099,119.00$                                                 

15.1.9

Gabinete De  Muro De Comunicaciones En Ubt, Marquillas Para Los Elementos Y Los Cables Que Llegan Al 

Gabinete, 1 Pdu Horizontal Toma Tierra Aislada  De 8 Salidas Y Tambien Instalacion De Equipos Activos, 

Puesta A Tierra Del Gabinete Y Todos Los Equipos Y Elementos Pasivos Necesarios , Organizacion De 

Gabinete

UND 2.00 4,021,000.00$                        8,042,000.00$                                                 

15.2 Ductos Para Sistema De Voz Datos

15.2.1
Tubo Pvc 2" Con Accesorios Enterrado A 0,7 Mtr, Inclye Apertura, Instalacion, Cierre Y Compactacion De 

Terreno
ML 1800.00 36,205.56$                              65,170,008.00$                                               

15.2.2
Tubo Pvc 1" Con Accesorios Enterrado A 0,7 Mtr, Inclye Apertura, Instalacion, Cierre Y Compactacion De 

Terreno
ML 42.00 14,561.50$                              611,583.00$                                                     

15.2.3
Registro Subterraneo Paredes En Concreto, Medida Interna De 50Cm X 50Cm X 80Cm Prof., Tapa 

Metalica Para Empotrar Adoquin, Según Especificacion Tecnica
ML 37.00 1,100,000.00$                        40,700,000.00$                                               

15.2.4 Tubo Emt 1" Con Accesorios Y Fijacion ML 21.00 27,200.00$                              571,200.00$                                                     

15.2.5 Bandeja Tipo Malla De 10 Cm En Cielo Razo ML 39.00 93,000.00$                              3,627,000.00$                                                 

15.2.6 Tubo Emt 1 1/2" Con Accesorios Y Fijacion ML 9.00 51,300.00$                              461,700.00$                                                     

15.2.7 Tubo Pvc 2" Con Accesorios Y Fijacion ML 20.00 82,200.00$                              1,644,000.00$                                                 

15.3 Fibra Optica

15.3.1 Fibra Optica Armada Monomodo 9/125, 12 Hilos ML 2100.00 34,246.67$                              71,918,007.00$                                               

15.3.2 Bandeja Fibra Optica Principal 48 Puertos Lc UND 1.00 8,101,203.08$                        8,101,203.08$                                                 

15.3.3 Bandeja Fibra Optica 12 Puertos Lc UND 4.00 2,926,280.00$                        11,705,120.00$                                               

15.3.4 Patch Cord Duplex Monomodo Lc-Lc UND 10.00 210,000.00$                           2,100,000.00$                                                 

15.4 Cabelado Estructurado Y Wifi

15.4.1
Switch 24 Puertos Poe, 10/100/1000, Administrable Layer 2 Administrable, Poe Power 195W, Con 01 

Modulo Sfp Monomodo
UND 4.00 7,466,008.33$                        29,864,033.32$                                               

15.4.2

Acces Point Outodoor, Ip 67, 2 Puertos Ethernet 10/100/1000, Poe,  Segundo Puerto Entrega Poe 

802.3Af/802.3At , Antenas Internas 5Ghz(2X2), 2.4Ghz)2X2), Cubrimiento  Omnidireccional, Amplio 

Rango De Wifi, Cloud Admin

UND 1.00 7,907,301.67$                        7,907,301.67$                                                 

15.4.3 Switch 24 Puertos, 10/100/1000, Administrable Layer 3 Administrable, Con 04 Moudlo Sfp Monomodo UND 1.00 19,256,666.67$                      19,256,666.67$                                               

Total Redes De Voz Y Datos 312,382,890.15$                                             

16 Telecomunicaciones

16.1 Sistema De Telecomunicaciones Para Seguridad Electrónica, Citofonía Y Audioevacuación
16.1.1 Suministro E Instalación Cable Categoría 6A F/Utp Violeta Ls0H. ML 900.00 4,962.17$                                4,465,953.00$                                                 

16.1.2 Suministro E Instalación Cable Categoría 6A F/Utp Tipo Exterior. ML 1395.00 19,569.19$                              27,299,020.05$                                               

16.1.3
Suministro E Instalación. Incluye Jack, Patchcord De Área De Trabajo, Patchcord De Administración, 

Faceplate Doble, Tapa Ciega, Marquillas Y Certificación De Punto De Datos.
UND 51.00 201,807.22$                           10,292,168.22$                                               

16.1.4 Suministro E Instalación Fibra Monomodo De 12H Tipo Exterior. ML 5961.00 9,783.82$                                58,321,351.02$                                               

16.1.5

Suministro E Instalación De Bandeja De Fibra Óptica Completa, Debe Incluir Mínimo 1 Adaptador De 12 

Hilos De Fibra Lc, Break Out, 1 Tapa Ciega, Bandeja Porta Fusión, Fusión De Hilos De Fibra Y Certificación 

De Hilos, Mismo Fabricante Que Cableado De Cobre.

UND 6.00 5,791,364.18$                        34,748,185.08$                                               

16.1.6
Suministro E Instalación De Bandeja De Fibra Óptica Completa, Debe Incluir Mínimo 12 Adaptadores De 

Fibra Lc, Break Out, Pigtails, Patch Cords, Fusión De Hilos De Fibra Y Certificación De Hilos.
UND 29.00 815,690.93$                           23,655,036.97$                                               

16.1.7
Suministro E Instalación De Gabinete 60 X 100 Cm, 42 U, Con 2 Páneles Laterales. Incluye Herrajes, Kit De 

Tierra, Organizadores Horizontales, Bandeja Sencilla Ventilada, Extractor, Y Consumibles De Instalación.
UND 1.00 8,542,984.42$                        8,542,984.42$                                                 

16.1.8

Suministro E Instalación De Gabinete De Pared  76,2 X 76,3 X 18 U. Incluye Herrajes, Multitomas Tipo 

Pdu, Kit De Tierra, Organizadores Horizontales, Bandeja Sencilla Ventilada, Extractor Y Consumibles De 

Instalación.

UND 2.00 6,266,800.10$                        12,533,600.20$                                               

16.1.9

Suministro E Instalación De Gabinetes De Poste/Fachada/Torre/Nodo 600X600X550Cm. Tipo Metálico 

Inoxidables Tipo Intemperie Herrajes De Sujeción Y Ajuste De Instalación En Poste Elaborado En Lamina 

De Acero Galvanizado Calibre 18 Con Acabado En Pintura Electrostática Para Exteriores Gris Ral 7032. Las 

Cajas Serán Fabricadas Cumpliendo La Norma Nema 4X Ip65, Techo Inclinado, Para Evitar Empacamiento 

De Agua Y Alojamiento De Polvo. Espaciamiento Interno:Doble Fondo A Media Altura Para Instalcion De 

Equipos, (Tornillo En Cobre Para Aterrizaje) Rejillas De Ventilacion Con Fitro Para Evitar El Ingreso De 

Polvo E Insectos. Incluye Kit De Tierra, Accesorios De Fijacción De Poste Y Consumibles De Instalación. 

Incluye Pintura Especial Para Protección.

UND 22.00 4,424,171.24$                        97,331,767.28$                                               

16.1.10

Suministro E Instalación De Gabinetes De Anclaje A Piso Tipo Rack De 90X60X60Cm. Tipo Metálico 

Inoxidables Tipo Intemperie Herrajes De Sujeción Y Ajuste De Instalación En Piso Con Zocalo De 10 Cm 

Elaborado En Lámina De Acero Inox Calibre 18 Con Acabado En Pintura Electrostática Para Exteriores Gris 

Ral 7032. Las Cajas Serán Fabricadas Cumpliendo La Norma Nema 4X Ip65, Techo Inclinado, Para Evitar 

Empacamiento De Agua Y Alojamiento De Polvo. Espaciamiento Interno: Doble Fondo A Media Altura 

Para Instalcion De Equipos, (Tornillo En Cobre Para Aterrizaje) Rejillas De Ventilacion Con Fitro Para Evitar 

El Ingreso De Polvo E Insectos. Incluye Transformador Monofásico 220-110 Vac 150 Va, Ups 1Kva Online, 

Kit De Tierra, Accesorio Zócalo Del/Tras 200X600 C/Cantoneras,  Y Consumibles De Instalación.

UND 7.00 5,751,598.39$                        40,261,188.73$                                               



16.1.11

Suministro E Instalación De Gabinetes De Anclaje A Piso Tipo Rack De 90X60X60Cm. Tipo Metálico 

Inoxidables Tipo Intemperie Herrajes De Sujeción Y Ajuste De Instalación En Piso Con Zocalo De 10 Cm 

Elaborado En Lamina De Acero Galvanizado Calibre 18 Con Acabado En Pintura Electrostática Para 

Exteriores Gris Ral 7032. Las Cajas Serán Fabricadas Cumpliendo La Norma Nema 4X Ip65, Techo 

Inclinado, Para Evitar Empacamiento De Agua Y Alojamiento De Polvo. Incluye Herrajes, Multitomas Tipo 

Pdu, Kit De Tierra, Organizadores Horizontales, Bandeja Sencilla Ventilada, Extractor Y Consumibles De 

Instalación. Incluye Pintura Especial Para Protección.

UND 3.00 5,982,418.46$                        17,947,255.38$                                               

16.1.12 Suministro E Instalación De Pdu Basic Vertical, Nema L21-20P, (24) 5-20R, 120V, 20A UND 1.00 2,957,192.58$                        2,957,192.58$                                                 

16.2 Networking Y Backbone 1 Gbps

16.2.1

Suministro E Instalación De Core Switch. 10/100/1000Base-T Ports X 24 (Combo) - Sfp Slot X 24 (Combo) - 

Sfp/Sfp+ Slots X 4. Console Port X 1 (Rj45) - Dual Power Supply Slot - Dedicated Stacking Port X 2 (Rear 

Panel) Federal Version. Incluye Módulos Sfp/Lc 1G, Single Mode, 10Km, 1310Nm, Fuente De Poder, 

Soporte Por 1 Año De La Fuente Y El Switch, Patch Cords De Fibra.

UND 1.00 58,678,351.77$                      58,678,351.77$                                               

16.2.2

Suministro E Instalación De Switch L2+ Managed, 24 X 10/100/1000Mbps, 4 X Sfp Uplink Slots, 1 Fixed Ac 

Power Supply Us Power Cord. Incluye Módulos Sfp/Lc 1G, Single Mode, 10Km, 1310Nm, Patch Cords De 

Fibra.

UND 1.00 6,508,942.43$                        6,508,942.43$                                                 

16.2.3

Suministro E Instalación De Switch L2+ Managed, 24 X 10/100/1000Mbps, 4 X Sfp Uplink Slots, 1 Fixed Ac 

Power Supply Us Power Cord. Incluye Módulos Sfp/Lc 1G, Single Mode, 10Km, 1310Nm, Patch Cords De 

Fibra.

UND 1.00 6,508,942.43$                        6,508,942.43$                                                 

16.2.4

Suministro E Instalación De Switch L2+ Managed, 24 X 10/100/1000Mbps, 4 X Sfp Uplink Slots, 1 Fixed Ac 

Power Supply Us Power Cord. Incluye Módulos Sfp/Lc 1G, Single Mode, 10Km, 1310Nm, Patch Cords De 

Fibra.

UND 1.00 6,508,942.43$                        6,508,942.43$                                                 

16.2.5

Suministro E Instalación De Switch L2+ Managed, 8 X 10/100/1000Mbps Poe+, 2 X Sfp Uplink, 1 Fixed Ac 

Power Supply Us Power Cord,  Rack Mount Is Included.. Incluye Módulos Sfp/Lc 1G Bidi 10Km 

(1310Tx/1490Rx) Y Sfp/Lc 1G, Single Mode, 10Km, 1310Nm, Patch Cords De Fibra.

UND 30.00 6,254,512.35$                        187,635,370.50$                                             

16.3 Sistema Circuito Cerrado De Televisión (Cctv)

16.3.1

Suministro E Instalación De Cámara Wisenet Q Network Outdoor Vandal Dome Camera, 2Mp @ 30Fps, 

2.8Mm Fixed Focal Lens (113°), Triple Codec H.265/H.264/Mjpeg With Wisestream Ii, 120Db Wdr, Ir Leds 

Range 65', Defocus Detection, Hallway View, One Way Audio And Sd Card, Video Analytics, Cvbs, Open 

Platform, Ip66, Ik10, Poe/12Vdc, White Color. Incluye Accesorios De Instalación Y Soporte A Medida.

UND 10.00 1,762,566.37$                        17,625,663.70$                                               

16.3.2

Suministro E Instalación De Cámara Wisenet Q Network Outdoor Vandal Bullet Camera, 2Mp @ 30Fps, 

2.8Mm Fixed Focal Lens (113°), Triple Codec H.265/H.264/Mjpeg With Wisestream Ii, 120Db Wdr, Ir Leds 

Range 65', Defocus Detection, Hallway View, One Way Audio And Sd Card, Video Analytics, Cvbs, Open 

Platform, Ip66, Ik10, Poe/12Vdc. Incluye Accesorios De Instalación Y Soporte A Medida.

UND 9.00 1,779,298.90$                        16,013,690.10$                                               

16.3.3

Suministro E Instalación De Cámara Multidireccional 4 X 2560 X 1920 De Resolución (8Mp). 4 Lentes 

Varifocales Motorizadas De 3,6 A 9,4 Mm (2.6X) 4 X Máx. 30 Ips A 5 Mp (H.265, H.264) Estabilización 

Digital De Imagen Con Sensor Giroscópico Integrado Compatible Con Los Códecs H.265, H.264 Y Mjpeg 

Día/Noche (Icr) Y Wdr (120 Db) Detección De Movimiento, Manipulación Ranura Para Tarjeta De 

Memoria Sd / Sdhc / Sdxc, Wisestreamil Compatible. Incluye Accesorios De Instalación Y Soporte A 

Medida.

UND 1.00 7,110,825.56$                        7,110,825.56$                                                 

16.3.4

Suministro E Instalación De Cámara Exterior Antivandálica De Red Que Combina Una Cámara 

Multidireccional Multisensor 4X2Mp Módulos De Lentes Focales Fijos De 8Mp (2Mp @ 60Fps) Y Ptz Con 

Zoom Óptico 32X De 2Mp, Códec Triple H .265 / H.264 / Mjpeg Con Tecnología Wisestream Ii, 150Db Wdr 

@ 2Mp O 120Db @ 5Mp, Detección De Desenfoque, Análisis Incorporado, 4X Tarjeta Sd, Vista De Pasillo, 

Hlc, Detección De Desempañado, Ranura Sfp, Dis (Gyro Sensor), Hpoe, Ip66 / Ik10, -40 ° C ~ + 55 ° C (-40 ° 

F ~ + 131 ° F) Módulos De Lentes De 2Mp: Sla-2M2400P (2.4Mm), Sla-2M2800P (2.8Mm), Sla-2M3600P ( 

3.6 Mm), Sla-2M6000P (6 Mm), Sla-2M1200P (12 Mm) Módulos De Lentes De 5Mp: Sla-5M3700P (3.7 

Mm), Sla-5M4600P (4.6 Mm), Sla-5M7000P (7.0 Mm). Incluye Accesorios De Instalación Y Soporte A 

Medida.

UND 24.00 16,969,473.12$                      407,267,354.88$                                             

16.3.5
Suministro E Instalación De Vms Server 300 - 2U 14-Bay Rackmount, Xeon Silver 4210, 16Gb Ram, (2) 

240Gb Ssd Raid1, 80Tb Sata (10 X 8Tb), (4) 1Gbe Nic, Idrac Basic, Win 10 Pro.
UND 1.00 60,320,731.11$                      60,320,731.11$                                               

16.3.6

Suministro E Instalación Vms Professional - Camera License (Per Channel)

Includes:

- Maps Module

- Unlimited I/O Channels

- Unlimited Web Connections (Securos Webconnect)

- Unlimited Mobile App Connections (Securos Mobile)

- Unlimited Operator Workstation Connections (Viewing Or Admin Client)

- Notification Subsystem

- Macros

- Scripting Engine

- Scheduled Archiving (Licensed Separately)

- Health Monitoring

- Time Zone Support

- Built-In User Rights Management

Incluye Además: 

- Audio Channel License. Single Audio Recording Stream (Audio-In).

- Ip-Speaker. Single Ip-Speaker Device.

- Servicio Soporte De Implementación

UND 1.00 43,050,571.45$                      43,050,571.45$                                               

16.3.7

Suministro E Instalación De Workstation P520C Tower | Intel Xeon W-2123 Processor 4 Cores (Up To 3.9 

Ghz) |Ram: 8Gb Ddr4 2666 Ecc Rdimm |Slim Dvd Recordable |1Tb Sata 7200 Rpm | Win10 Pro 64 

| Nvidia Quadro P1000 4Gb Gddr5 Minidp X4, 9 In 1 Card Reader. Incluye Pantalla De 24", Teclado, 

Mouse

UND 3.00 10,829,591.51$                      32,488,774.53$                                               

16.3.8

Suministro E Instalación De Monitor Tamaño: 46", Resolución 1920X1080 (16:9), Brillo 500Nit, Contraste: 

3500:1, Características: Uso 24 Horas/Día, Bisel 3.5Mm (Borde A Borde). Incluye Soporte En Pared Y 

Accesorios De Fijación.

UND 4.00 7,124,826.14$                        28,499,304.56$                                               

16.3.9 Mano De Obra De Configuración, Pruebas Y Puesta En Funcionamiento Del Sistema De Cctv. UND 1.00 8,235,294.12$                        8,235,294.12$                                                 

16.4 Sistema Circuito Cerrado De Televisión Para Conteo De Personas

16.4.1

Suministro E Instalación De 430 / 5000 Cámara Bullet Ir De Red 4K Ai, Máx. Resolución 4K, 0.05Lux@F1.6 

(Color), 0Lux (B / N, Led Ir Encendido), Día Y Noche (Icr), Wdr (120Db), H.265, H.264, Códec Mjpeg, 

WisestreamⅡ, Video Análisis Basado En Ia, Detección Y Clasificación De Objetos (Persona, Rostro, 

Vehículo, Matrícula), Atributo, Bestshot, Compatible Con Wisenet Retail Insight V2.0 Para Inteligencia 

Empresarial, Conteo De Personas Basado En Edad / Género, Mapa De Calor, Gestión De Colas I, Poe+. 

Incluye Accesorios De Instalación Y Soporte A Medida.

UND 2.00 5,511,367.56$                        11,022,735.12$                                               

16.5 Sistema De Control De Acceso

16.5.1

Suministro E Instalación De Software C•Cure 9000-Series L Bundled Tower System Includes C·Cure 9000 

Series L Software Pre-Installed On A Dell Small Form Factor Pc. Includes Ms Windows 10 Professional, 64- 

Bit And Sql Express. Incluye Monitor 24" Con Cable Y Soporte Por 3 Años En Software Serie L.

UND 1.00 13,848,957.25$                      13,848,957.25$                                               



16.5.2
Suministro E Instalación De Controladora Central Istar Ultra Gcm Board And Istar Ultra Enclosure. Incluye 

Fuente Para Controladora, Transformadores Y Baterías.
UND 1.00 9,500,691.65$                        9,500,691.65$                                                 

16.5.3

Suministro E Instalación De Salida De Control De Acceso. Incluye Ip-Acm V2 Ethernet Door Module, 2 Rdr, 

In Plastic Enclosure, Kit Electroimán De 600Lb Con Soporte, Botón No Touch, Detector De Apertura, 

Lectora R10 Iclass Se E, Hf Std/Sio/Seos/Ma, 485Hdx, Osdp V2, Osdp, Csn 32-Bit Msb, Em4102 32-Bit, 

Mobile, Cable 8X22 Awg Multifilar.

UND 6.00 2,347,454.77$                        14,084,728.62$                                               

16.5.4

Suministro E Instalación De Barrera Vehicular Electromecánica, Alimentación 230V De Uso Muy Intensivo 

Tiempo De Apertura 2 Segundos, Incluye Asta De 3 Metros Con Reflectivos Y Sus Accesorios De Montaje 

(Tasca - Resorte). Incluye Bobinas Para Loop 5 Metros Prefabricado, Detectores De Campo Magnético, 

Base En Concreto, Sellador De Pavimento Y Botón Rf Para Apertura Y Cierre De Talanquera. 

UND 4.00 9,464,759.52$                        37,859,038.08$                                               

16.5.5

Suministro E Instalación De Torniquete Sencillo Cuerpo 100% En Acero Inoxidable Brazo Abatible, 

Mecanismo Bidireccional Con Accionamiento De Trabas A Través De Electroimanes Incluye Pictogramas 

De Guiado Y Flujo Con Leds Multicolor.

UND 2.00 10,979,916.51$                      21,959,833.02$                                               

16.5.6
Suministro E Instalación De Puerta Para Personas Con Mobilidad Reducida Motorizada, Cuerpo 100% En 

Acero Inoxidable, Apertura Sin Ningún Tipo De Contacto
UND 2.00 8,351,567.40$                        16,703,134.80$                                               

16.5.7

Suministro E Instalación De Consola Expedidora De Tickets Uso Interior. Mueble Cr, Frontal En Vidrio 

Templado 6 Mm Incluye: Impresora De Tickets, Pantalla A Color 11", Chip De Voz Computador Embebido, 

Cubierta Para Uso Exterior Y Accesorios De Instalación.

UND 2.00 12,686,331.79$                      25,372,663.58$                                               

16.5.8

Suministro E Instalación De Consola Lectora De Tickets Uso Interior. Mueble En Cr, Frontal En Vidrio 

Templado 6 Mm Incluye: Lector De Código De Barras Pantalla A Color 11", Chip De Voz, Computador 

Embebido, Cubierta Para Uso Exterior Y Accesorios De Instalación.

UND 2.00 12,686,331.79$                      25,372,663.58$                                               

16.5.9

Suministro E Instalación De Punto De Pago Manual Incluye Impresora, Monedero Electrónico, Validador 

De Tarjetas / O Validador De Tickets Usb Y Licencia Software Tarificador Básica. Incluye Equipo De 

Cómputo, Monitor, Teclado Y Mouse.

UND 1.00 18,009,841.12$                      18,009,841.12$                                               

16.5.10

Suministro E Instalación De Punto De Pago Automático Frontal En Vidrio Templado De 6Mm Incluye 

Reciclador De Monedas (4 Hoppers Para Cambio Y Comestero Recibidor De Monedas - Todas Las 

Denominaciones) Billetero Marca Bill To Bill (Recibe Y Entrega Todas Las Denominaciones) , Impresora 

Térmica, Validador De Tarjetas Mifare Pantalla Touch,21" Cámara Con Grabador, Parlantes, Cpu .

UND 1.00 72,224,385.35$                      72,224,385.35$                                               

16.5.11

Suministro E Instalación De Software De Administración De Parqueadero. Sistema Modular De 

Administración De Parqueadero. Tarificación Por Minutos O Fracciones. Manejo De Convenios. 

Compatible Con Tecnologías Lpr. Reporte De Movimientos Recaudos Y Facturación. Creación De Cuentas 

De Usuario Con Asignación De Privilegios. Incluye Módulo De Convenios Y Mensualidades Permite El 

Registro Y Generación De Informes De Los Convenios Existentes Y Mensualidades Que Maneja El 

Parqueadero Y Lector + Controlador Para Abonados.

UND 1.00 13,307,615.62$                      13,307,615.62$                                               

16.5.12

Suministro E Instalación Lector De Códigos De Barras Diseñado Para Resistir Hasta 50 Caídas De 1,8 M Y 

2000 Desplomes De 0,5 M, Y Con Un Grado De Protección Ip41 Para Las Filtraciones De Agua Y Polvo.  

Eso Reduce Considerablemente Los Costes De Servicio Y El Tiempo De Inactividad Del Escáner, Con Lo 

Que Se Prolonga El Ciclo De Vida Y Se Reduce El Coste Total De Propiedad. Incluye Conversor Serial A 

Weigand, Mástil, Soporte A La Medida Y Base Para Lectora De Ingreso De Bicicletas.

UND 8.00 2,426,276.72$                        19,410,213.76$                                               

16.5.13
Suministro De Tarjetas Composiite Iclass Seos Contactless Smart 8 Kb, Prog., F-Gloss, B-Gloss, Match. 

Iclass #, No Slot, Lam.
UND 100.00 11,785.48$                              1,178,548.00$                                                 

16.5.14
Mano De Obra De Configuración, Pruebas Y Puesta En Funcionamiento Del Sistema De Control De 

Acceso.
UND 1.00 4,117,647.06$                        4,117,647.06$                                                 

16.6 Sistema De Audioevacuación

16.6.1

Suministro E Instalación De Controladora Del Sistema Que Gestiona Todas Las Funciones Relacionadas 

Con El Sistema  De Megafonía Y Alarma Por Voz Grande. Capacidad Para Controlar Un Sistema Con Hasta 

250 Dispositivos Para Servir Más De 500 Zonas. Soporte Nativo Para Redes Conmutadas De Subred Única, 

Con Soporte Add‑On Para Topologías De Múltiples Subredes Enrutadas. Interconexiones Seguras 

Mediante Estándar De Cifrado Avanzado (Aes128) Para Datos De Audio Y Seguridad De La Capa De 

Transporte (Tls) Para Datos De Control. Incluye Cableado Interno, Advanced Public Address License Y 

Advanced Public Address Server De Funciones Profesionales

UND 1.00 24,699,618.89$                      24,699,618.89$                                               

16.6.2

Suministro E Instalación De Amplificador De 600W 8-Ch. Potencia Multicanal Flexible Y Compacto Para 

Sistemas De Altavoces De 100 V O 70 V En Aplicaciones De Megafonía Y Alarma Por Voz. Se Adapta A 

Topologías De Sistemas Centralizados, Pero También Admite Topologías De Sistemas Descentralizados 

Gracias A Su Conexión De Red Ip Omneo, Combinada Con Alimentación De Cc De Una Fuente De 

Alimentación Multifunción. La Potencia De Salida De Cada Canal Del Amplificador Se Adapta A La Carga 

Del Altavoz Conectado, Solo Limitada Por El Presupuesto De Potencia Total De Todo El Amplificador. Esta 

Flexibilidad, Y La Integración De Un Canal De Amplificador De Reserva, Hace Posible Utilizar La Potencia 

Disponible De Forma Eficaz Y Utilizar Menos Amplificadores Para La Misma Carga De Altavoces, En 

Comparación Con El Uso De Amplificadores Tradicionales. El Procesamiento Y Control De Sonido Digital, 

Ajustado A La Acústica Y Los Requisitos De Cada Zona, Permiten Una Mejor Calidad De Sonido E 

Inteligibilidad Del Habla. Incluye End-Of-Line Device. Incluye Cableado Interno.

UND 4.00 17,193,245.03$                      68,772,980.12$                                               

16.6.3

Suministro E Instalación De Módulo De Fuente De Poder De 48V. Fuente De Alimentación Compacta 

Montada En Riel Din Que Entrega 48 V A Hasta 5 A De Forma Continua. Debido A Su Capacidad Para 

Generar Corrientes Pico Altas, Este Módulo De Fuente De Alimentación Puede Suministrar Energía 

Suficiente A Un Solo Amplificador De Potencia De 600 W Completamente Cargado. Incluye Cableado 

Interno.

UND 3.00 921,484.94$                           2,764,454.82$                                                 

16.6.4

Suministro E Instalación De Fuente De Poder Con Tres Fuentes De Alimentación De 48 Vcc Totalmente 

Independientes Para Hasta Tres Amplificadores. Una Salida De 24 Vcc Para Un Controlador De Sistema O 

Dispositivo Auxiliar. Todas Las Salidas De La Fuente De Alimentación Tienen Conectores Dobles Para 

Cableado Redundante Doble A / B A Las Cargas Conectadas. Una Condición De Falla En Una De Las 

Salidas No Afecta A Ninguna De Las Otras Salidas. Entrada De Red Universal Con Corrección Del Factor De 

Potencia Para Maximizar La Cantidad De Energía Que Se Puede Tomar De Una Red De Distribución De 

Energía Monofásica. Incluye Cableado Interno.

UND 1.00 13,393,144.80$                      13,393,144.80$                                               

16.6.5
Suministro E Instalación De Central De Llamado De Audioevacuación Desktop Lcd. Incluye Call Station 

Extension. Incluye Cableado Interno.
UND 1.00 5,187,374.39$                        5,187,374.39$                                                 

16.6.6

Suministro E Instalación De Altavoz Proyector De Sonido Bidireccional De 20 W Destinado A La 

Reproducción De Voz En Aplicaciones Interiores O Exteriores. Resistente Carcasa De Aluminiocon 

Acabado En Color Blanco. Se Puede Realizar Una Conexión En Bucle De Cables Y Montaje Interno De Una 

Tarjeta De Supervisión De Línea O De Altavoz. El Proyector De Sonido Está Preparado Para Funcionar En 

Los Sistemas De Evacuación Por Voz.. Incluye Un Soporte De Montaje En Aluminio Resistente Que 

Permite Montarlo Fácilmente Y Colocarlo En La Posición De Instalación Y Accesorios De Fijación.

UND 71.00 692,920.48$                           49,197,354.08$                                               

16.6.7 Suministro E Instalación De Cable De Audio De 2 Conductores Calibre 14 Awg. ML 24705.00 7,037.00$                                173,849,085.00$                                             

16.6.8 Mano De Obra De Configuración, Pruebas Y Puesta En Funcionamiento Del Sistema De Audioevacuación UND 1.00 2,941,176.47$                        2,941,176.47$                                                 

16.7 Sistema De Citofonía De Emergencia



16.7.1

Suministro E Instalación De Consola De Micrófono Micrófono Ip Para Cominicación Con Sistema De 

Citofonía Basada En Sip Para Las Comunicaciones. Diseño De Cubierta De Madera, Funciones Avanzadas 

Como La Emisión De Mensajes A 12 Zonas, Su Comunicación De 2 Vías Gracias A Un Altavoz Integrado, O 

La Reproducción De Mensajes Pregrabados. Incluye Cableado Interno.

UND 1.00 4,463,839.80$                        4,463,839.80$                                                 

16.7.2

Suministro E Instalación De Punto De Emergencia. Incluye Estructura Galvanizada Para Experiores, 

Intercomunicador De Emergencia Integrado Al Software Vms, Cámara Multidireccional Con Ptz, Soporte 

Para Cámara, Base En Concreto, Luz Estrobo, Cableado Interno De Conexión.

UND 10.00 17,055,110.35$                      170,551,103.50$                                             

16.7.3
Mano De Obra De Configuración, Pruebas Y Puesta En Funcionamiento Del Sistema De Citofonía De 

Emergencia
UND 1.00 1,764,705.88$                        1,764,705.88$                                                 

16.8 Infraestructura
16.8.1 Suministro E Instalación. Tubería Emt 3/4" Incluye Accesorios De Fijación Y Soporte. ML 81.00 17,062.41$                              1,382,055.21$                                                 

16.8.2 Suministro E Instalación. Tubería Emt 1" Incluye Accesorios De Fijación Y Soporte. ML 135.00 20,221.64$                              2,729,921.40$                                                 

16.8.3 Suministro E Instalación. Tubería Pvc 1" Incluye Accesorios De Fijación Y Soporte. ML 207.00 6,659.10$                                1,378,433.70$                                                 

16.8.4 Suministro E Instalación. Tubería Pvc 2"  Incluye Accesorios De Fijación Y Soporte. ML 19824.00 11,910.64$                              236,116,527.36$                                             

16.8.5 Suministro E Instalación. Bandeja Portacables 400Mm Incluye Accesorios, Cable Y Conector De Tierra. ML 9.00 186,286.63$                           1,676,579.67$                                                 

16.8.6
Suministro E Instalación De Poste Para Cámaras De Videovigilancia, Altavoces De Audioevacuación. 

Incluye Base En Concreto, Pantilla Tipo Sandwich Cuadrada 250X250Mm, Luz Estroboscópica.
UND 79.00 1,412,505.90$                        111,587,966.10$                                             

16.8.7 Suministro E Instalación De Caja Plástica De 310X240X124Mm. UND 24.00 294,521.23$                           7,068,509.52$                                                 

16.8.8
Suministro E Instalación Gabinete De Paso De Telecomunicaciones Para Canalizaciones. Incluye 

Accesorios De Fijación. 
UND 1.00 1,504,705.23$                        1,504,705.23$                                                 

16.8.9 Suministro E Instalación De Registro 30X30Cm Con Marco Y Tapa. UND 71.00 636,160.78$                           45,167,415.38$                                               

16.8.10 Suministro E Instalación De Registro 60X60Cm Con Marco Y Tapa. UND 79.00 1,272,321.57$                        100,513,404.03$                                             

16.8.11 Suministro E Instalación De Barraje Para Conexión De Tierra. UND 12.00 365,225.24$                           4,382,702.88$                                                 

16.8.12 Suministro E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra En Postes Y Puntos De Emergencia. UND 89.00 1,831,998.77$                        163,047,890.53$                                             

16.8.13 Suministro E Instalación Cable Grounding Bus #6. ML 195.00 13,399.75$                              2,612,951.25$                                                 

Total Telecomunicaciones 2,725,535,059.12$                                         

17 Instalaciones Aires Acondicionado

17.1 Equipos De Aire Acondicionado 

17.1.1

Suministro  E Instalación De Sistema Vrf Para Una Capacidad De 153,500 Btu/Hr, Con Alimentación Para 

9 Equipos Internos  Y Compresores Rotativos Herméticos Con Bajo Nivel De Consumo Energético, 

Condición Máxima De Condensación De 95°F.

UND 1.00 27,625,641.00$                      27,625,641.00$                                               

17.1.2

Suministro E Instalación De Equipos Tipo Fan Coil De 1 Via Con Una Capacidad De Enfriamiento De 

24.000 Btu/Hr, Dispuesto Para Trabajar En Un Sistema Vrf Con Tarjeta De Control Y Valvula Interna 

Reguladora De Refrigerante. 

UND 2.00 2,910,212.00$                        5,820,424.00$                                                 

17.1.3

Suministro E Instalación De Equipos Tipo Fan Coil De 1 Via Con Una Capacidad De Enfriamiento De 

18.000 Btu/Hr, Dispuesto Para Trabajar En Un Sistema Vrf Con Tarjeta De Control Y Valvula Interna 

Reguladora De Refrigerante. 

UND 5.00 2,744,248.00$                        13,721,240.00$                                               

17.1.4

Suministro E Instalación De Equipos Tipo Fan Coil De 1 Via Con Una Capacidad De Enfriamiento De 

12.000 Btu/Hr, Dispuesto Para Trabajar En Un Sistema Vrf Con Tarjeta De Control Y Valvula Interna 

Reguladora De Refrigerante. 

UND 2.00 2,593,348.00$                        5,186,696.00$                                                 

17.1.5
Suministro E Instalación De Equipos Tipo Fan Coil Pared Con Una Capacidad De Enfriamiento De 12.000 

Btu/Hr, Con Condensadora Tipo Inverter
UND 2.00 1,862,087.00$                        3,724,174.00$                                                 

17.1.6
Suministro E Intalacion Controlador Principal Interno Para El Control De La Unidades Internas De Las 

Variables: Temperatura, Velocidad Del Aire, Encedido Y Apagado Del Equipo.  
UND 1.00 3,630,879.00$                        3,630,879.00$                                                 

17.2 Tubería De Cobre Aislada En Armalex De Celda Cerradas

17.2.1
Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De  1 1/8"Ø . Incluye 

Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra.
ML 28.00 80,575.00$                              2,256,100.00$                                                 

17.2.2
Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De  7/8"Ø . Incluye 

Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra.
ML 2.00 60,629.00$                              121,258.00$                                                     

17.2.3
Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De  3/4"Ø . Incluye 

Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra.
ML 8.00 57,557.00$                              460,456.00$                                                     

17.2.4
Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros De  5/8"Ø . Incluye 

Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra.
ML 15.00 45,844.00$                              687,660.00$                                                     

17.2.5
Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L  Para Refrigeración. Diámetros De  1/2"Ø . Incluye 

Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra.
ML 69.00 37,129.00$                              2,561,901.00$                                                 

17.2.6
Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L  Para Refrigeración. Diámetros De  3/8"Ø . Incluye 

Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra.
ML 20.00 26,046.00$                              520,920.00$                                                     

17.2.7
Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L  Para Refrigeración. Diámetros De  1/4"Ø . Incluye 

Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra.
ML 38.00 18,986.00$                              721,468.00$                                                     

17.2.8 Accesorios De Soporteria . Incluye Soporte En Angulo Y Varillas A Techo . UND 1.00 1,217,838.00$                        1,217,838.00$                                                 

17.2.9 Suministro E Instalación De Branche Y Accesorios De Conexión UN 8.00 294,906.00$                           2,359,248.00$                                                 

17.3 Actividades Complementarias

17.3.1
Suministro E Instalación De Tubería Metálica Emt De 1/2"Para Canalizado De Comunicación De Control 

De Los Equipos
ML 90.00 25,280.86$                              2,275,277.40$                                                 

17.3.2
Suministro E Instalación De Cable 3X18 Para Señal Comunicación De Control Entre Los Equipos Y El 

Controlador Principal 
ML 105.00 12,070.00$                              1,267,350.00$                                                 

17.4 Sistema De Extraccion 
17.4.1 Suministro E Instalacion De Conducto En Lamina Galvanizada M2 77.97 106,170.00$                           8,278,074.90$                                                 

17.4.2 Suministro E Instalacion Rejillas De Extraccion 10X6 Aleta Fija UND 18.00 165,012.00$                           2,970,216.00$                                                 

17.4.3 Suministro E Instalacion De Extractor Centrifugo  De 11800Cfm UND 1.00 4,445,689.00$                        4,445,689.00$                                                 

17.4.4 Suministro E Instalacion De Extractor Centrifugo De 1320Cfm UND 1.00 4,477,617.00$                        4,477,617.00$                                                 

17.4.5 Suministro E Instalacion De Extractor De Baño De 100Cfm UND 2.00 552,314.00$                           1,104,628.00$                                                 

17.4.6 Suministro E Instalacion Tuberia De Ventilacion De 4 " Ml 10.00 76,846.00$                              768,460.00$                                                     

17.5 Sistema De Ventilacion
17.5.1 Suministro E Instalacion Ventilador Axial De Techo De 28000Cfm De 8 Aspas, 6 Velocidades UND 2.00 5,149,164.00$                        10,298,328.00$                                               

17.6 Instalacion, Montaje, Arranque, Pruebas, Balanceo Y Entrega
17.6.1 Arranque De Equipos. UND 1.00 2,376,202.00$                        2,376,202.00$                                                 

17.6.2 Balanceo Sistema De Tuberías Y Conductos UND 1.00 425,326.00$                           425,326.00$                                                     

17.6.3 Planos As-Built Protocolizados UND 1.00 421,813.00$                           421,813.00$                                                     

17.6.4 Protocolo De Información Del Sistema UND 1.00 539,920.00$                           539,920.00$                                                     

17.6.5 Limpieza Diaria De La Obra, Disposicion De Residuos Fuera De La Obra Y Limpieza Diaria De Obra UND 1.00 724,972.00$                           724,972.00$                                                     

Total Instalaciones Aires Acondicionado 110,989,776.30$                                             

18 Sistema De Riego

18.1 Obras Civiles

18.1.1 Excavación Manual En Terreno Natural Para Instalación De Tuberia D 0,6Mx0,3M ML 3900.00 11,353.00$                              44,276,700.00$                                               

18.1.2 Relleno Y Compactación De Zanja Con Material Procedente De La Excavacíon ML 3900.00 29,382.00$                              114,589,800.00$                                             

18.1.3 Cargue Retiro Y Desecho De Material Procedente De Excavación M3 175.50 30,400.00$                              5,335,200.00$                                                 



18.2 Suministro E Instalación De Tuberia Y Accesorios Sistema De Riego

18.2.1 Tuberia De Presion  De 3/4" Rde 11 UND 3.00 62,037.00$                              186,111.00$                                                     

18.2.2 Tuberia De Riego Con Campana De 2"  Rde 32.5 UND 399.00 88,184.00$                              35,185,416.00$                                               

18.2.3 Tuberia De Riego Con Campana De 3"  Rde 41 UND 290.00 139,587.00$                           40,480,230.00$                                               

18.2.4 Union Simple 2" UND 164.00 10,407.00$                              1,706,748.00$                                                 

18.2.5 Union Simple 3" UND 119.00 37,427.00$                              4,453,813.00$                                                 

18.2.6 Codo 2" X 90° UND 17.00 21,139.00$                              359,363.00$                                                     

18.2.7 Codo 2" X 45° UND 11.00 21,139.00$                              232,529.00$                                                     

18.2.8 Codo 3" X 90° UND 9.00 70,129.00$                              631,161.00$                                                     

18.2.9 Codo 3" X 45° UND 6.00 66,737.00$                              400,422.00$                                                     

18.2.10 Tee 2" UND 39.00 25,859.00$                              1,008,501.00$                                                 

18.2.11 Tee 3" UND 38.00 88,725.00$                              3,371,550.00$                                                 

18.2.12 Buje Soldado 2" X 3/4" UND 54.00 11,540.00$                              623,160.00$                                                     

18.2.13 Buje Soldado 3" X 2" UND 34.00 33,238.00$                              1,130,092.00$                                                 

18.2.14 Adaptador Macho 3/4" UND 105.00 4,438.00$                                465,990.00$                                                     

18.2.15 Hidrante 3/4" UND 51.00 75,137.00$                              3,831,987.00$                                                 

18.2.16 Valvula De Alivio Avr 2Ka 2" Air And Vacum Release Valvle Toro UND 14.00 1,036,713.00$                        14,513,982.00$                                               

18.2.17 Registro Nds 12" UND 14.00 208,938.00$                           2,925,132.00$                                                 

18.2.18 Regulador De Presion - Senninger Prl 15 3/4" X 3/4" (15Psi) UND 51.00 288,447.00$                           14,710,797.00$                                               

18.2.19 Adaptador Hembra 2" UND 108.00 18,343.00$                              1,981,044.00$                                                 

18.2.20 Tanque Prefabricado En Fibra De Vidrio De 200 M3 UND 2.00 280,000,000.00$                   560,000,000.00$                                             

Total Sistema De Riego 852,399,728.00$                                             

19 Pista De Ciclomontañismo

19.01 Trazado General Del Proyecto M2 30000.00 850.00$                                   25,500,000.00$                                               

19.02 Descapote De Terreno, Ancho 2.00 Mts Ml 4800.00 35,000.00$                              168,000,000.00$                                             

19.03 Limpieza Con Equipo Humano, Adecuacion De Terreno, Construccion De Sendero Para Bicicletas Ml 4800.00 85,000.00$                              408,000,000.00$                                             

19.04 Construccion De Pasarelas En Madera, Ancho 1,00Mt Ml 38.50 765,000.00$                           29,452,500.00$                                               

19.05 Construccion De Pasarelas En Madera, Ancho 1,40Mt Ml 21.50 1,258,000.00$                        27,047,000.00$                                               

19.06 Construccion De Pasarelas En Madera, Ancho 2,00Mt Ml 12.50 1,850,000.00$                        23,125,000.00$                                               

19.07 Puntos De Descanso, Sillas Madera Und 24.00 285,000.00$                           6,840,000.00$                                                 

19.08 Puntos De Mantrenimiento (Despinador, Herrramientas Etc) Und 2.00 2,500,000.00$                        5,000,000.00$                                                 

19.09 Señalizacion General (Tablero Madera Tipo Informativo) Und 8.00 1,850,000.00$                        14,800,000.00$                                               

19.10 Señalización Tipo "Totem", Señalización Preventiva, Informativa. Und 35.00 215,000.00$                           7,525,000.00$                                                 

19.11 Limpeza De Obra, Retiro De Escombros M3 565.00 18,000.00$                              10,170,000.00$                                               

Total Pista De Ciclomontañismo 725,459,500.00$                                             

20 Obras De Contencion

20.1 Contencion Externa

20.1.1 Concreto Para Solado De 17 Mpa M3 69.06 455,032.28$                           31,424,529.26$                                               

20.1.2
Concreto De Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 100Cm De Diametro, Concreto Tremie 3/4" 

28Mpa
ML 2150.00 926,041.92$                           1,990,990,128.00$                                         

20.1.3 Concreto De 28 Mpa Para Viga Cabezal De Pilotes M3 122.94 733,554.35$                           90,183,171.79$                                               

20.1.4 Anclaje Por Metro Lineal (Ml) De Pantalla. Activos De 4" - Torones De 1/2" ML 2322.00 442,233.08$                           1,026,865,211.76$                                         

20.1.5 Acero De Refuerzo KG 343014.42 5,874.95$                                2,015,192,566.78$                                         

20.2 Contencion Interna

20.2.1 Concreto Para Solado De 17 Mpa M3 82.83 455,032.28$                           37,690,323.75$                                               

20.2.2
Concreto De Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 100Cm De Diametro, Concreto Tremie 3/4" 

28Mpa
ML 2475.00 926,041.92$                           2,291,953,752.00$                                         

20.2.3 Concreto De 28 Mpa Para Viga Cabezal De Pilotes M3 144.53 733,554.35$                           106,020,610.21$                                             

20.2.4 Anclaje Por Metro Lineal (Ml) De Pantalla. Activos De 4" - Torones De 1/2" ML 2673.00 442,233.08$                           1,182,089,022.84$                                         

20.2.5
Construccion De Gaviones, Incluye Canasta Metalica En Alambre De Hierro Galvanizada Calibre 13.5 Mm, 

Forrada En Pvc, Ojo De 0.10 X 0.10 Metros, Rellena De Roca De Cantera Entre 0.10 Y 0.30 Metros
M3 1026.00 138,361.02$                           141,958,406.52$                                             

20.2.6 Acero De Refuerzo KG 395346.30 5,874.95$                                2,322,639,745.19$                                         

Total Obras De Contencion 11,237,007,468.09$                                       

21 Obras Hidraulicas

21.1 Excavacion

21.1.1 Excavación Con Maquina  En Zanja,  A Cualquier Profundidad En Material Conglomerado. M3 952.79 27,579.82$                              26,277,776.70$                                               

21.2 Rellenos

21.2.1 Relleno En Zanja Con Material Seleccionado De Cantera (Tipo Recebo),Compactado Al 95 % Del Pm M3 56.05 81,466.08$                              4,566,173.78$                                                 

21.2.2 Cimentación De Tubería Con Arena M3 11.89 55,466.08$                              659,491.69$                                                     

21.2.3 Relleno En Zanja Con Material Seleccionado Del Sitio, Compactado Al 90 % Del Pm M3 77.30 22,965.78$                              1,775,254.79$                                                 

21.3 Tuberias

21.3.1 Tubería Pead 100 Pn 8 D=710 Mms Rde 21 ML 18.76 1,260,997.37$                        23,656,310.66$                                               

21.3.2 Tubería Pead 100 Pn 8 D=800 Mms  Rde 21 ML 72.81 1,598,963.78$                        116,420,552.82$                                             

21.3.3 Tubería Pead 100 Pn 8 D=1000 Mms  Rde 21 ML 9.03 1,935,564.50$                        17,478,147.44$                                               

21.4 Mantos

21.4.1 Manto Control De Erosion Trm 100 O Similar M2 627.90 32,639.73$                              20,494,486.47$                                               

21.5 Geocolchon

21.5.1 Geoocolchon Espesor 0.2M Con Polietileno De Alta Densidad M2 402.84 135,700.91$                           54,665,754.58$                                               

Total OBRAS HIDRAULICAS 265,993,948.94$                                             

24,609,518,832.10$                                       

20% ADMINISTRACIÓN 4,921,903,766.42$                                         

5% IMPREVISTOS 1,230,475,941.60$                                         

5% UTILIDAD 1,230,475,941.60$                                         

31,992,374,481.73$                           

106,952,000.00$                                

30,795,486.52$                                  

22,134,000.00$                                  

32,152,255,968.25$                           COSTO TOTAL PROYECTO

TOTAL COSTO DIRECTO

COSTO TOTAL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)

PMA

PMT

CERTIFICACIONES RETIE Y RETIALP


