
,

Especificación No.:  1.01

1 Delimitar áreas a descapotar

2 Desmonte y descapote del material existente

3 Cargar material producto del desmonte y descapote

4 Retirar material en sitios de disposicion autorizados

Esta actividad será aceptada cuando la zona quede despejada para permitir que se continue con las siguientes actividades de construcción

No aplica en este caso

No aplica en este caso

1 Herramientas menores

2 Bulldozer

3 Minicargador frontal

4 Retiro del material con volqueta

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos estructurales

Planos arquitectonicos

OBRAS PRELIMINARES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

DESMONTE Y DESCAPOTE MECANICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 M, INLCUYE RETIRO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Esta actividad consiste en el desmonte y descapote mecánico de material existente sobre el terreno. Hace parte importante de la habilitación  del terreno de construccion para realizar las obras 

excavación para la cimentacion de las estructuras. Esta actividad debe ejecutarse de manera mecanica y los productos del material desmontado y descapotado debe disponerse en sitios de 

disposicion final autorizados.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.  El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.: 

2.01

1 Localización

2 Desmonte

3 Limpieza

4 Demoliciones

5 Remocion de especies vegetales

6 Remocion de cercas y obstaculos

7 Excavación de acuerdo a las secciones transversales del proyecto

8 Compactación mecanica

9 Limpieza final

Ensayo de densidad seca en el terreno

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACIÓN

PIH. EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL

3 UNIDAD DE MEDIDA m3

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar 

en los sitios de disposición o desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la explanación, indicados en los planos y 

secciones transversales del proyecto, con las modificaciones que ordene el Interventor.  

El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y nivelación, así como la escarificación, conformación y compactación de 

la subrasante en corte.

Comprende, además, la excavación y remoción de la capa vegetal o descapote y de otros materiales blandos, orgánicos y objetables, en 

las áreas donde se hayan de realizar las excavaciones.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS



,
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACIÓN

PIH. EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACIÓN

PIH. EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

Norma NSR-10.

Normas NTC  Y ASTM.

La unidad de medida será el metro cubico (m3), aproximado al metro cubico completo, de material excavado en su posición original.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

El trabajo de excavación se pagara al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones del Interventor, para 

la respectiva clase de excavación ejecutada satisfactoriamente y aceptada por este.

El precio unitario para la excavación deberá cubrir todos los costos por concepto de excavación, remoción, cargue, acarreo libre, y descargue en la zona de 

utilización o desecho. Se deberá considerar la mano de obra, equipos, herramientas utilizadas y los costos de administración, imprevistos y utilidad del 

En los proyectos de ensanche o de modificación del alineamiento de calzadas existentes, donde se debe garantizar el transito, el Constructor deberá considerar 

en su precio unitario la señalización preventiva de la vía y el ordenamiento del tránsito automotor durante la ejecución de los trabajos, así como todos los 

costos por concepto de la conservación de la superficie de rodadura existente.

14. NO CONFORMIDAD

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



1. Especificación No.: 

2.02 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Todos los materiales que se empleen en la conformación de la capa de terraplén deberán provenir de fuentes aprobadas; también deberán 

estar libres de sustancias deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales; de ninguna manera se debe permitir la 

construcción de terraplenes con materiales de características expansivas o colapsables

9. EQUIPOS

El equipo empleado para la construcción de terraplenes deberá ser compatible con los procedimientos de ejecución adoptados y requiere aprobación previa del Interventor, teniendo en cuenta 

que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de los trabajos

8. MATERIALES

RELLENO EN MATERIAL AFIRMADO SEGÚN INV. 311-13

3 UNIDAD DE MEDIDA m3

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la escarificación, nivelación y compactación del terreno en donde se haya de colocar un terraplén en material 

seleccionado, previa ejecución de las obras de desmonte y limpieza; eventual descapote y retiro de material inadecuado; demolición; drenaje y 

subdrenaje; y la colocación, el humedecimiento o secamiento, la conformación y compactación de materiales apropiados

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Los trabajos de construcción de terraplenes se deberán efectuar según procedimientos puestos a consideración del Interventor 

y aprobados por este. Su avance físico se deberá ajustar al programa de trabajo.

Si los trabajos de construcción o ampliación de terraplenes afectaren el transito normal en la vía o en sus intersecciones y 

cruces con otras vías, el Constructor será responsable de tomar las medidas para mantenerlo adecuadamente.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

CBR>=15%

Cumplir con todas las exigencias del art 311-13 de las especificaciones invias.

7. ENSAYOS A REALIZAR

Granulometria, contenido de materia organica, limite liquido, indice plastico, C.B.R, expansion en prueba C.B.R, indice de colapso, contenido de sales solubles.

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACIÓN

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

Construccion de Pista de ciclomontañismo y senderismo de Miramar

BARRANQUILLA, FEBRERO DE 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Norma invia 311-13

Normas NTC  Y ASTM.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo 

y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para los volúmenes de terraplenes será el metro cubico (m3), aproximado al metro cubico completo, de material compactado, aceptado por el Interventor, en su posición 

final.

Todos los terraplenes serán medidos por los volúmenes determinados con base en las áreas de las secciones transversales del proyecto localizado, verificadas por el Interventor antes y después 

de ser ejecutados los trabajos de terraplenes. 

El trabajo de terraplenes se pagara al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptada por el Interventor.

El precio unitario deberá cubrir los costos de escarificación, nivelación, conformación, compactación y demás trabajos preparatorios de las áreas en donde se haya de construir un terraplén 

nuevo; deberá cubrir, además, la colocación, conformación, humedecimiento o secamiento y compactación de los materiales utilizados en la construcción de terraplenes; y, en general, todo 

costo relacionado con la correcta construcción de los terraplenes, de acuerdo con esta especificación, los planos y las instrucciones del Interventor.

El precio unitario deberá cubrir, también, los costos de administración, imprevistos y la utilidad del Constructo

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.:

2.03

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topografico

Planos arquitectonicos

Planos estructurales

Planos hidrosanitarios

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3). El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen 

herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

14. NO CONFORMIDAD

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

1. Preparar la superficie existente

2. Transportar y colocar el material

3. Extender y mezclar el material

4. Compactar

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Compactación máxima y nivelada.

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACIÓN

RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO

3. UNIDAD DE MEDIDA M3

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el suministro, extension, humedecimiento, mezcla, conformacion, y compactación de un material subbase granular aprobado, el cual formará parte de la estructura de un 

pavimento; de acuerdo a lo indicado en los documentos del proyecto, ajustandose a las cotas y a los alineamientos, horizontal y vertical y a las secciones transversales tipicas, dentro de las tolerancias 

estipuladas.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.:

2.04

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topografico

Planos arquitectonicos

Planos estructurales

Planos hidrosanitarios

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 

sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3) de relleno compactado, calculado con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de ejecutar la obra. El valor a pagar para esta 

actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

14. NO CONFORMIDAD

Pisón.

Pala.

Demás equipo necesario para la ejecución del ítem.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Los terraplenes y rellenos se construirán de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales indicadas en los planos generales.

El material para relleno será obtenido después de una selección rigurosa de los sobrantes de excavación. Su tipo, cantidad, calidad y método para su colocación deberán ser aprobados por el Interventor.

Su aplicación se hará en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la sección.

Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe sobrepasar los 10 cm y será regado con agua para alcanzar el grado de humedad ordenado por el Interventor.

Después de aplicado el material se compacta de forma manual con un pisón.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Compactación máxima y nivelada.

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACIÓN

RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO

3. UNIDAD DE MEDIDA M3

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y compactación manual por capas, de los materiales autorizados por la interventoría para la realización del relleno de zanjas y de 

excavaciones para estructuras o también para la ejecución de terraplenes, cuyas fundaciones e instalaciones subterráneas hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la interventoría.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
2.05 M3

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS Y MATERIALES:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

La unidad de medida de pago será el metro cuadrado (m2) de concreto de limpieza colocado de 5cm de espesor. El valor a 

pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen 

herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Este ítem consiste en el suministro, transporte y colocación del concreto pobre f'c=2000 psi sobre el terreno natural 

apisonado, de acuerdo con la presente especificación. Los alineamientos, pendientes y dimensiones serán indicados según las 

instrucciones del interventor.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
BARRANQUILLA, ATLANTICO

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION
NOMBRE:
CONCRETO DE 17 MPA PARA SOLADO 

Lo primero que se debe hacer es verificar si las especificaciones del material cumplen con los requisitos mínimos

Verter el concreto de limpieza.

Nivelar para que quede horizontal, y no mas de 5cm de espesor

Compactación máxima y nivelada.

No aplica en este caso

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
2.06 M3

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS Y MATERIALES:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

CONCRETO DE 28 MPA PARA LOSA DE CIMENTACIÓN

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
BARRANQUILLA, ATLANTICO

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION

NOMBRE:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones 

y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para la losa cimentacion que recibe las cargas provenientes de las columnas, vigas y muros; su función consiste en distribuir dichas cargas sobre el terreno.  Sus 

dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos y se construirán en concreto premezclado de f'c = 4000Psi (28MPa) como se indica en los planos, incluye vibrado, el cual deberá realizarse adecuadamente para garantizar su 

resistencia.

De igual forma, deberá incluir el diseño de mezclas, preparación de ensayos, transporte interno, formaletas, colocación, protección, curado y todo lo que se considere necesario para garantizar manejabilidad. No inlcuye acero de refuerzo.

1. Consultar estudio de suelos

2. Verificar niveles de cimentacion en planos estructurales

3. Verificar dimensiones de excavaciones

4. Verificar localizacion

5. Colocar acero de refuerzo

6. Colocar espaciadores de refuerzo

7. Verificar recubrimientos

8. Vaciar concreto

9. Vibrar concreto

10. Curar concreto

Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1 NSR 10

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1 NSR 10

NTC 454, ASTM C172

Ensayos de concreto según NSR 10 

ASTM C94

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3) de concreto  premezclado de f'c = 4000 Psi (28MPa) para losa de cimentacion, debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos 

el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, 

mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
2.07 M3

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS Y MATERIALES:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

CONCRETO DE 28 MPA PARA VIGA DE CIMENTACIÓN

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
BARRANQUILLA, ATLANTICO

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION

NOMBRE:

La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3) de concreto  premezclado de f'c = 4000 Psi (28MPa) para vigas de cimentacion, debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de 

los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que 

incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para las vigas de cimentacion.  Sus dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos y se construirán en concreto premezclado de f'c = 

4000Psi (28MPa) como se indica en los planos, incluye vibrado, el cual deberá realizarse adecuadamente para garantizar su resistencia.

De igual forma, deberá incluir el diseño de mezclas, preparación de ensayos, transporte interno, formaletas, colocación, protección, curado y todo lo que se considere necesario para garantizar manejabilidad. No inlcuye acero de 

refuerzo.

1. Consultar estudio de suelos

2. Verificar niveles de cimentacion en planos estructurales

3. Verificar dimensiones de excavaciones

4. Verificar localizacion

5. Colocar acero de refuerzo

6. Colocar espaciadores de refuerzo

7. Verificar recubrimientos

8. Vaciar concreto

9. Vibrar concreto

10. Curar concreto

Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1 NSR 10

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1 NSR 10

NTC 454, ASTM C172

Ensayos de concreto según NSR 10 

ASTM C94

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
2.08 KG

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS Y MATERIALES:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

La unidad de medida de pago será el número de kilogramos (KG) de acero debidamente figurado, armado, colocado en lugar de obra y aprobada por la interventoría. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
BARRANQUILLA, ATLANTICO

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION

NOMBRE:
ACERO DE REFUERZO CIMENTACIÓN

Este ítem se refiere al suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 PSI para los elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los planos. De conformidad con lo indicado en las 

Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de la Interventoría.

Para la protección del acero se debe almacenar protegido de la intemperie y evitando esfuerzos que genere deformaciones.

Antes de comenzar el figurado del acero se debe verificar las medidas y cantidades de los despieces.

Cuando se dobla una varilla, se debe cumplir con un diámetro mínimo de doblado y con una longitud mínima del extremo doblado. El primero nos garantiza que se pueda doblar la barra sin fisuras, y el segundo, asegura un adecuado anclaje 

del refuerzo en el concreto. Para verificar lo anteriormente dicho se tienen en cuenta la Tabla C.7.2 — Diámetros mínimos de doblado.

Las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto.

Para el armado del armazón o canasta de acero se amarrará las varillas con alambre negro No. 18.

La distancia del acero a las formaletas se deberá mantener por medio de bloques de mortero.

Durante el vaciado del concreto se vigilará en todo momento que se conserven inalteradas las distancias entre las barras y el recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras internas de la formaleta.

Debe cumplir con los diámetros mínimos de doblado, y la longitud mínima de extremo libre de la barra doblada.

Estribos amarrados con alambre y distribuidos según la norma NSR-10 y planos.

No aplica en este caso.

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
3.01 M3

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

La unidad de medida de pago será el metro cubico (M3) de concreto de 28 MPa a la vista de columna calculada de acuerdo a sus dimensiones y alineamientos de lascolumnas y aprobada por la interventoría. El valor a pagar para 

esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
BARRANQUILLA, ATLANTICO

3. ESTRUCTURAS

NOMBRE:
CONCRETO PARA COLUMNAS 28 MPA, 3/4" ASENTAMIENTO 6 ", A LA VISTA COLOR GRIS CLARO

Este item hace referencia a la ejecución de columnas en concreto reforzado según localización y dimensiones expresadas en los  planos  estructurales  y  planos  arquitectónicos,  el  concreto deberá  ser  premezclado  y  el 

acabado deberá quedar ala vista, debido a que no se realizara ningún tipo de acabado sobre estos elementos.

Serán construidas en concreto a la vista de 4000 PSI de resistencia a la compresión a los 28 días, con la ubicación, dimensiones y espesores definidos en los diseños, planos o por la Interventoría.

Previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá verificar la adecuada localización de las Estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría.

También previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Interventoría el tipo, diseño y calidades de las formaletas que propone utilizar para obtener las dimensiones y acabado previstos en 

los diseños o definidos por la Interventoría.

Los costos de obtención de muestras y de los ensayos de laboratorio requeridos para certificar la calidad de los materiales y de estos concretos, serán a cargo exclusivo del Contratista y no tendrán pago por separado. 

- Consultar Planos Arquitectónicos.

- Consultar Planos Estructurales.

- Consultar NSR 10.

- Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.

- Colocar refuerzos de acero.

- Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.

- Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

- Levantar y acodalar formaletas.

- Verificar plomos y dimensiones.

- Vaciar y vibrar el concreto.

- Desencofrar columnas. 

- Curar concreto.

- Resanar y aplicar acabado exterior.

- Verificar plomos y niveles para aceptación.

Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1 NSR 10

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1 NSR 10

NTC 454, ASTM C172

Ensayos de concreto según NSR 10 

ASTM C94

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
3.02 M3

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

VIGA AÉREA EN CONCRETO 28 MPA, 3/4" ASENTAMIENTO 6 ", A LA VISTA COLOR GRIS CLARO

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
BARRANQUILLA, ATLANTICO

3. ESTRUCTURAS

NOMBRE:

La unidad de medida de pago será el metro cubico (M3) de concreto de 28 MPa a la vista de viga aerea calculada de acuerdo a sus dimensiones y alineamientos de lascolumnas y aprobada por la interventoría. El valor a pagar 

para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Este item hace referencia a la colocacion del concreto incluyendo formaleteria/encofrado para la formacion de los elementos estructurales tipo vigas. Estos elementos poseen una resistencia de 28 MPa  (4000 psi).  Las vigas 

tendrán un acabado en concreto reforzado a la vista, dimensiones, reforzamiento y recomendaciones según diseño estructural. Uso de formaletería metálica, los cuales serán aprobados por el arquitecto diseñador.

Serán construidas en concreto a la vista de 4000 PSI de resistencia a la compresión a los 28 días, con la ubicación, dimensiones y espesores definidos en los diseños, planos o por la Interventoría.

Previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá verificar la adecuada localización de las Estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría.

También previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Interventoría el tipo, diseño y calidades de las formaletas que propone utilizar para obtener las dimensiones y acabado previstos 

en los diseños o definidos por la Interventoría.

Los costos de obtención de muestras y de los ensayos de laboratorio requeridos para certificar la calidad de los materiales y de estos concretos, serán a cargo exclusivo del Contratista y no tendrán pago por separado. 

- Consultar Planos Arquitectónicos.

- Consultar Planos Estructurales.

- Consultar NSR 10.

- Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.

- Colocar refuerzos de acero.

- Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.

- Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

- Levantar y acodalar formaletas.

- Verificar plomos y dimensiones.

- Vaciar y vibrar el concreto.

- Desencofrar columnas. 

- Curar concreto.

- Resanar y aplicar acabado exterior.

- Verificar plomos y niveles para aceptación.

Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1 NSR 10

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1 NSR 10

NTC 454, ASTM C172

Ensayos de concreto según NSR 10 

ASTM C94

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
3.03 M3

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto para el muro de contención conforme a los planos de diseño y las indicaciones de la Interventoría. El muro de contención deberá  fundirse  de  acuerdo  

con  las  dimensiones  y  especificaciones  que  se  indican  en  los  planos estructurales.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
BARRANQUILLA, ATLANTICO

3. ESTRUCTURAS

NOMBRE:
CONCRETO DE 28 MPA PARA MURO DE CONTENCION

Se debe consultar los planos  estructurales  y  verificar  como  mínimo  lo  siguiente:  lineamiento,  dimensionamiento  y    refuerzos. Consultar  los  planos  del  proyecto  estructural  y  verificar  los  refuerzos,  amarres  y 

anclajes requeridos. Estudiar en forma detallada las juntas o dilataciones requeridas. Consultar los planos hidrosanitarios, gas, eléctricos y mecánicos, para verificar las instalaciones que deben quedar embebidas. Se  

construirá  una  muestra  o  modelo  representativo  y  completo  del  muro  para  la  aprobación  de  la Interventoría.

Limpiar  bases  y  losas  y  verificar  niveles.  Replantear  los  ejes  de muros, según los planos estructurales y arquitectónicos. Instalar el acero de refuerzo en los dos sentidos, de  acuerdo  a  las  especificaciones  de  los  

Planos  Estructurales.  Instalar  las  redes.  Armar  el  sistema  deencofrado.  Verificar  niveles, plomos y alineamientos. Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. 

Vaciar el concreto según especificación, es indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la estructura y garantizar así la resistencia solicitadas. Desencofrar superficies de muros y curado. 

Protección de muros.

Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1 NSR 10

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1 NSR 10

Cilindros  de  pruebas y  evaluación  y  aceptación  de muros.  Se  construirá  una muestra o modelo representativo y completo del muro para la aprobación de la Interventoría.

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

La medida será el número de metros cúbicos (M3), con aproximación a dos  decimales,  de  muros  de  contención  en  concreto  de  4000  psi,  resultantes  de  las medidas obtenidas  en  los  planos  estructurales  y  en  la  

obra.  El  pago  se  hará  a  los  precios  establecidos  en  el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, concreto de 4000 psi, formaleta, equipos  y  herramientas,  transporte  interno  y  externo,  

retiro  de  sobrantes  y  todos  los  costos  que  sean necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se pagará aparte.

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
3.04 M3

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

CONCRETO 28 MPA PARA BOXCULVERTS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
BARRANQUILLA, ATLANTICO

3. ESTRUCTURAS

NOMBRE:

La medida será el número de metros cúbicos (M3), con aproximación a dos  decimales,  de  box culverts  en  concreto  de  

4000  psi,  resultantes  de  las medidas obtenidas  en  los  planos  estructurales  y  en  la  obra.  El  pago  se  hará  a  los  precios  

establecidos  en  el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, concreto de 4000 psi, formaleta, 

equipos  y  herramientas,  transporte  interno  y  externo,  retiro  de  sobrantes  y  todos  los  costos  que  sean necesarios para 

la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se pagará aparte.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Esta  especificación  se  refiere  a  la  construcción  de  la  base  y  paredes  en  concreto impermeabilizado de 4.000 PSI 280 

MPA

Se colocarán las varillas de refuerzo de acuerdo con las dimensiones, diámetros y figuración indicados   en   los planos.   

Posteriormente   cuando   se   haya   colocados   las   formaletas necesarias, se procederá al vaciado previa autorización del 

Interventor. El concreto será de 4,000 psi a menos que los planos indiquen algo diferente. Se permitirá vaciar concreto contra 

las paredes de la excavación siempre y cuando el terreno no  vaya a afectar las  especificaciones del concreto; de  lo contrario, 

la excavación se hará con el ancho suficiente para colocar y retirar la respectiva formaleta.

Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1 NSR 10

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1 NSR 10

NTC 454, ASTM C172

Ensayos de concreto según NSR 10 

ASTM C94

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
3.05 M3

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

CONCRETO 28 MPA PARA MUROS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
BARRANQUILLA, ATLANTICO

3. ESTRUCTURAS

NOMBRE:

La medida será el número de metros cúbicos (M3), con aproximación a dos  decimales,  de  muros  en  concreto  de  4000  psi,  

resultantes  de  las medidas obtenidas  en  los  planos  estructurales  y  en  la  obra.  El  pago  se  hará  a  los  precios  

establecidos  en  el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, concreto de 4000 psi, formaleta, 

equipos  y  herramientas,  transporte  interno  y  externo,  retiro  de  sobrantes  y  todos  los  costos  que  sean necesarios para 

la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se pagará aparte.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Se refiere esta especificación al suministro y colocación del concreto para los muros conforme a los planos de diseño y las 

indicaciones de la Interventoría. Los muros deberan  fundirse  de  acuerdo  con  las  dimensiones  y  especificaciones  que  se  

indican  en  los  planos estructurales.

Se debe consultar los planos  estructurales  y  verificar  como  mínimo  lo  siguiente:  lineamiento,  dimensionamiento  y    

refuerzos. Consultar  los  planos  del  proyecto  estructural  y  verificar  los  refuerzos,  amarres  y anclajes requeridos. Estudiar 

en forma detallada las juntas o dilataciones requeridas. Consultar los planos hidrosanitarios, gas, eléctricos y mecánicos, para 

verificar las instalaciones que deben quedar embebidas. Se  construirá  una  muestra  o  modelo  representativo  y  completo  

del  muro  para  la  aprobación  de  la Interventoría.

Limpiar  bases  y  losas  y  verificar  niveles.  Replantear  los  ejes  de muros, según los planos estructurales y arquitectónicos. 

Instalar el acero de refuerzo, de  acuerdo  a  las  especificaciones  de  los  Planos  Estructurales.  Instalar  las  redes.  Armar  el  

sistema  deencofrado.  Verificar  niveles, plomos y alineamientos. Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de 

elementos estructurales y no estructurales. Vaciar el concreto según especificación, es indispensable la utilización del vibrador 

para evitar porosidades y hormigueos en la estructura y garantizar así la resistencia solicitadas. Desencofrar superficies de 

muros y curado. Protección de muros.

Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1 NSR 10

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1 NSR 10

Cilindros  de  pruebas y  evaluación  y  aceptación  de muros.  Se  construirá  una muestra o modelo representativo y completo 

del muro para la aprobación de la Interventoría.

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
3.06 M3

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

CONCRETO 28 MPA PARA ESCALERA Y ESCALONES

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
BARRANQUILLA, ATLANTICO

3. ESTRUCTURAS

NOMBRE:

La medida será el número de metros cúbicos (M3), con aproximación a dos  decimales,  de  escaleras y escalones en  concreto  

de  4000  psi,  resultantes  de  las medidas obtenidas  en  los  planos  estructurales  y  en  la  obra.  El  pago  se  hará  a  los  

precios  establecidos  en  el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, concreto de 4000 psi, 

formaleta, equipos  y  herramientas,  transporte  interno  y  externo,  retiro  de  sobrantes  y  todos  los  costos  que  sean 

necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se pagará aparte.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Este item se refiere a la ejecución del concreto para escaleras reforzado según localización  y dimensiones expresadas en los 

planos estructurales y planos arquitectónicos, el concreto deberá ser premezclado.

Consultar Planos Arquitectónicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar elementos de confinamiento.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Vaciar y vibrar el concreto.

Desencofrar elemento de confinamiento. NSR 10 -Ver tabla C 6.4 tiempos mínimos de remoción de encofrados.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar plomos y niveles para aceptación.

Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1 NSR 10

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1 NSR 10

NTC 454, ASTM C172

Ensayos de concreto según NSR 10 

ASTM C94

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
3.07 M3

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

CONCRETO 28 MPA PARA PEDESTAL

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
BARRANQUILLA, ATLANTICO

3. ESTRUCTURAS

NOMBRE:

La medida será el número de metros cúbicos (M3), con aproximación a dos  decimales,  de  pedestales  en  concreto  de  4000  

psi,  resultantes  de  las medidas obtenidas  en  los  planos  estructurales  y  en  la  obra.  El  pago  se  hará  a  los  precios  

establecidos  en  el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, concreto de 4000 psi, formaleta, 

equipos  y  herramientas,  transporte  interno  y  externo,  retiro  de  sobrantes  y  todos  los  costos  que  sean necesarios para 

la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se pagará aparte.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Este item se refiere a la ejecución de pedestales en concreto reforzado según localización y dimensiones expresadas en los 

planos estructurales y planos arquitectónicos.

Consultar Planos Arquitectónicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 10.

Replantear ejes, verificar niveles y localizar elementos de confinamiento.

Colocar refuerzos de acero.

Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.

Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.

Levantar y acodalar formaletas.

Verificar plomos y dimensiones.

Vaciar y vibrar el concreto.

Desencofrar elemento de confinamiento. NSR 10 -Ver tabla C 6.4 tiempos mínimos de remoción de encofrados.

Resanar y aplicar acabado exterior.

Verificar plomos y niveles para aceptación.

Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1 NSR 10

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1 NSR 10

NTC 454, ASTM C172

Ensayos de concreto según NSR 10 

ASTM C94

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
3.08 KG

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

ESTRUCTURA METÁLICA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
BARRANQUILLA, ATLANTICO

3. ESTRUCTURAS

NOMBRE:

Esta actividad se refiere a la fabricación, suministro e instalación de la estructura metálica, con acabado color a definir por la 

interventoría. De dimensiones y especificaciones según calculo estructural y los Planos Arquitectónicos. Incluye las platinas de 

anclaje y la pintura de todos y cada uno de los elementos que la conforman. El contratista deberá presentar los planos de 

taller para aprobación por parte de la interventoría. Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados 

con tres tipos de pintura: la primera es una pintura anticorrosiva alquílica aplicada en 2 manos, la segunda es una laca 

mezclada con Thinner tipo Pintulaca o equivalente (color por definir), aplicada en 2 a 3 manos, y la tercera es una laca 

mezclada con Thinner tipo Pintulaca o equivalente Transparente, según detalle específico.

Envío, almacenamiento y Manejo:

Las secciones fabricadas y las partes componentes de la estructura serán enviadas completamente identificadas de acuerdo a 

los planos de taller. Se almacenarán de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con bajo nivel de humedad, adecuadamente 

protegidas del clima y las actividades de construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Fabricación :

Se utilizarán materiales del tamaño y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad necesaria en el producto 

terminado. Se fabricarán en las dimensiones mostradas o aceptadas en Planos Estructurales, utilizando las previsiones en 

planos para su fabricación y soporte.

Para la ejecución de las áreas a la vista, se utilizarán materiales lisos y libres de defectos de superficie como perforaciones, 

marcas de costuras, marcas de rodaduras, etc.

Se removerán los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar las actividades de 

limpieza, y los tratamientos previos a la pintura.      

Dimensiones:

En aquellos casos en que a la instalación de los elementos metálicos le precedan otros trabajos como apoyos en concreto o 

similares, se verificarán en obra las dimensiones de la instalación, permitiendo los ajustes necesarios en planta.                                                                                                                                    

Esquinas y filos:

En áreas de trabajo metálico expuesto se esmerarán los alineamientos y niveles de los elementos. En caso de no existir 

aclaraciones específicas los filos tendrán un radio aproximado de 1mm. Todas las uniones entre elementos en tubo redondo 

serán del tipo boca de pescado                                                                                                                                                                                                                                                                         

Soldadura:

Las soldaduras expuestas, serán esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas. Las juntas serán tan rígidas y 

fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie de contacto, excepto donde se indicaran tramos 

de soldadura espaciados. Las uniones con pernos rígidos podrán ser soldadas a criterio del fabricante. Las soldaduras a 

emplear serán del tipo E60XX y E70XX.                                                                                                                                                          

Fijaciones:

Las conexiones expuestas serán ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que serán perfectamente continuas y 

lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Tornillería avellanada, en superficies acabadas. Las perforaciones 

para tornillos y pernos entre elementos metálicos, o las correspondientes a las superficies de anclaje serán ejecutadas en 

taller. El trabajo estará totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo a los requisitos para ser recibido 

como material en obra.           

Instalación:

La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, altura, hilo y nivel, de acuerdo a los niveles y ejes 

generales de la obra.

Los anclajes se ejecutarán de acuerdo a los requerimientos de uso de los elementos. 

Conexiones:

Los conectores se ajustarán perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas.

Se ejecutarán en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limarán las juntas, para recibir los 



TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

Se medirá y pagará por Kilogramo (kg) de estructura, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría 

después de las respectivas pruebas de funcionamiento y previa verificación con Planos estructurales. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Debe cumplir con las tolerancias minimas requeridas por la NSR10

No aplica en este caso.

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
3.09 KG

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS Y MATERIALES:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

La unidad de medida de pago será el número de kilogramos (KG) de acero debidamente figurado, armado, colocado en lugar 

de obra y aprobada por la interventoría. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la 

obra ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su 

ejecución. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
BARRANQUILLA, ATLANTICO

3. ESTRUCTURAS

NOMBRE:
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA

Este ítem se refiere al suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 PSI para los elementos 

en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los planos. De conformidad con lo indicado en las Normas 

Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de la Interventoría.

Para la protección del acero se debe almacenar protegido de la intemperie y evitando esfuerzos que genere deformaciones.

Antes de comenzar el figurado del acero se debe verificar las medidas y cantidades de los despieces.

Cuando se dobla una varilla, se debe cumplir con un diámetro mínimo de doblado y con una longitud mínima del extremo 

doblado. El primero nos garantiza que se pueda doblar la barra sin fisuras, y el segundo, asegura un adecuado anclaje del 

refuerzo en el concreto. Para verificar lo anteriormente dicho se tienen en cuenta la Tabla C.7.2 — Diámetros mínimos de 

doblado.

Las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podrán 

doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto.

Para el armado del armazón o canasta de acero se amarrará las varillas con alambre negro No. 18.

La distancia del acero a las formaletas se deberá mantener por medio de bloques de mortero.

Durante el vaciado del concreto se vigilará en todo momento que se conserven inalteradas las distancias entre las barras y el 

recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras internas de la formaleta.

Debe cumplir con los diámetros mínimos de doblado, y la longitud mínima de extremo libre de la barra doblada.

Estribos amarrados con alambre y distribuidos según la norma NSR-10 y planos.

No aplica en este caso.

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
3.10 ML

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS Y MATERIALES:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

CONCRETO DE PILOTES PRE-EXCAVADOS Y FUNDIDOS EN SITIO DE 

100cm DE DIAMETRO, CONCRETO TREMIE 3/4" 28MPa

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
BARRANQUILLA, ATLANTICO

3. ESTRUCTURAS

NOMBRE:

La medida será el número de metros lineales (ML), con aproximación a dos  decimales,  de  pilotes de 100cm de diametro en  

concreto  de  4000  psi,  resultantes  de  las medidas obtenidas  en  los  planos  estructurales  y  en  la  obra.  El  pago  se  hará  

a  los  precios  establecidos  en  el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, concreto de 4000 

psi, formaleta, equipos  y  herramientas,  transporte  interno  y  externo,  retiro  de  sobrantes  y  todos  los  costos  que  sean 

necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se pagará aparte.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Este ítem comprende el proceso de suministro y colocacion del concreto para pilotes pre excavados y fundidos en sitio de 

100cm de diametro, construidos de acuerdo con las especificaciones y procesos constructivos indicados en el estudio de 

suelos y en los planos estructurales.

El concreto se colocara po el sistema de embudos y tuberia tipo tremie o trompa de elefante. Por ningun motivo se puede 

sacar el tubo tremie de entre el concreto. La punta inferior del tremie debe estar sumergida en el concreto fresco en una 

altura no menor de 2m. Si se saca el tremie existe la posibilidad de estrangulamiento del pilote o de que se deje en el sitio una 

capa de lodo, por lo cual en este caso seria necesario reemplazar el pilote. Luego de la colocacion, las superficies expuestas del 

pilote de concreto deberan se curadas.

El contratista debera presentar a la terminacion de cada pilote un informe sobre volumen en concreto utilizado y rendimientos 

obtenidos durante el proceso.

Los pilotes se someteran a ensayos no destructivos para determinar el alcance de los defectos que se puedan presentar en el.

Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1 NSR 10

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1 NSR 10

NTC 454, ASTM C172

Ensayos de concreto según NSR 10 

ASTM C94

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



,

Especificación No.: 

3.11

1 Los elementos para la construcción del anclaje (acero, tubería para lechada, uniones, etc.) deberán ser almacenadas

en ambientes limpios y secos, evitando cualquier tipo de deterioro, torceduras, etc., que generen rechazo del anclaje.

2 Serán debidamente ubicados los puntos de exploración donde será colocados los anclajes, cuidando que se cumplan

con lo especificado en los planos del proyecto.

3 La máquina de perforación será colocada en la posición adecuada, y la torre alineada con la inclinación especificada de

cada anclaje.

4 En cada punto será instalado el refuerzo que corresponda, debidamente amarrados y revisando que concuerden con lo 

especificado en los documentos del proyecto. Deberá transcurrir el menor tiempo posible entre la perforación y instalación

del anclaje.

5 La inyección de la lechada o del mortero de cemento se realziará con equipos y procedimientos aprobados por el

interventor; su ejecución deberá garantizar la eliminación de vacíos que afecten la resistencia del anclaje.

6 La operación de tensado se deberá realizar, preferiblemente, en una sola fase, garantizado la unidad con los demás

elementos que conforman la contención (pilotes y viga cabezal), y verificando que no se generen deterioros de estos

durante el tensado y sus respectivos ensayos.

7 Al finalizar con la actividad de instalación del anclaje, y aceptado por la interventoría, se deberá retirar todo desperdicio

generado por la labor.

Según lo especificado por la interventoría

Ensayos de carga

Equipo de perforación, Compresor, Tensor del anclaje, herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topografico

Planos del proyetco

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA, MARZO DE 2021

3. ESTRUCTURAS

ANCLAJE POR METRO LINEAL (ML) DE PANTALLA. ACTIVOS DE 4" - TORONES DE 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA Metro lineal

4. DESCRIPCION

El siguiente ítem consiste en la colocación de elementos a tensión que generan una reacción actuante ante las presiones laterales generadas en zonas de 

contención (laderas, excavaciones, etc). En el proceso se emplean equipos de perforación, la colocación de las barras o cables de acero con las especificaciones 

establecidas en los documentos del proyecto, la inyección de la lechada o mortero de cemento que la interventoría apruebe y el tensionamiento de los anclajes 

hasta lo establecido por el diseñador y aceptado por la interventoría. Para esta actividad, podrá remitirse al artículo 623 de la norma INVIAS referente a 

Anclajes.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro lineal, cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA, MARZO DE 2021

3. ESTRUCTURAS

ANCLAJE POR METRO LINEAL (ML) DE PANTALLA. ACTIVOS DE 4" - TORONES DE 1/2"14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá revisarlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  4.01

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 
2 Estudiar y definir trabas y anclajes de los muros a otros elementos.
3 Humedecer las piezas del bloque antes de colocarlas.
4 Limpiar bases, losas y verificar niveles.

5 Replantear muros.

6 Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.

7 Instalar boquilleras y guías

8 Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos.

9 Esparcir morteros en áreas de pega.

10 Sentar los bloques con traba en soga a media pieza

11 Retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado.

12

Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales 

y no estructurales

13 Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas.

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

04. MUROS Y DIVISIONES

LEVANTE DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE ARCILLA NO 4

3 UNIDAD DE MEDIDA

Bloque de arcilla No.4, mortero de pega según la norma

M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Levante de muro en bloque Nº4 de arcilla, incluye mortero de pega 1:4 

8. MATERIALES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañilería, equipo para transporte vertical y horizontal, equipo para mezcla de morteros 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

04. MUROS Y DIVISIONES

LEVANTE DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE ARCILLA NO 4
La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,

Especificación No.:  4.02

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Humedecer los bloques antes de su colocacion 
3 revisar superficie
4 preparar el mortero de pega 
5 estirar un hilo entre los ladrillos de cada extremo 
6 colocar el bloque en la posicion adecuada en forma intermediada 
7 utilizar el nivel de mano para rectificar que todo este al mismo nivel 
8 utilizar la plomada para verificar la verticalidad
9 Verificación final para aceptación.

No aplica

No aplica en este caso

Bloque de concreto, mortero de pega según la norma

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Bloque estructural en concreto prefabricado de 11x19x39 cm (Nominal) o equivalente, Acabado en textura lisa y color gris. Resistencia: 13 Mpa (que cumpla norma NTC 4026 o 

4076). Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales, según norma NSR 10 (D 4.5.10), se deben consultar planos estructurales y verificar 

refuerzos y anclajes. Incluye: mortero de pega  Bloq de Indural o equivalente, ranurado o rebite, de resistencia 13 Mpa, retenedor de agua y aditivo que garantice puente de 

adherencia, ensayos de resistencia del mortero, refuerzos verticales y horizontes, grouting dovelas, dilataciones o juntas frías donde sean necesarias, lavado final (sin uso de 

ácido), e hidrófugo.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo para transporte de carga horizontal y vertical y equipo para mezcla de mortero.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

04. MUROS Y DIVISIONES

LEVANTE EN BLOQUE DE CONCRETO A LA VISTA DOBLE E: 30 CMS

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

04. MUROS Y DIVISIONES

LEVANTE EN BLOQUE DE CONCRETO A LA VISTA DOBLE E: 30 CMS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  4.03

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Se marca la posición exacta donde se colocarán los perfiles y elementos de 

soporte
3 Fijar el perfil en U en el piso y en el techo, teniendo en cuenta los trazos 

realizados previamente, al igual que el material del sustrato para la selección 

de las fijaciones a utilizar.
4 Instalar los perfiles en C, espaciados cada 60 cm
5 Debe preverse el pase de las tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas a través 

de los perfiles y láminas; para ello debe procurarse la disposición de los perfiles 

en el mismo sentido, con el fin de que los orificios de estos perfiles coincidan, y 

faciliten la colocación de estas instalaciones.

6 Previamente a la instalación de las placas se debe marcar la ubicación de los 

tornillos sobre las mismas
7 Se procede a medir y a cortar las placas, para ser instaladas y fijadas.
8 Se procede a fijar las placas de Superboard, estas deben ser fijadas en todo su 

perimetro (4 lados) con juntas de 3 mm de separacion 
9 En paredes interiores con Superboard, se debe dejar la junta visible sellada con 

Sikaflex 11FC, no se debe masillar.
10 Masillar la cabeza de los tornillos mezclando la masilla con el color a aplicar, 

para que no se marquen los tornillos
11 Avellanar la placa con una broca de cemento previamente en el lugar dónde se 

colocarán los tornillos

12 Verificar acabado final para aceptación.

No aplica

No aplica en este caso

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

04. MUROS Y DIVISIONES

MURO INTERIOR EN SUPERBOARD ESPESOR 10 CM AMBAS CARAS

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Muros interiores en Superboard espesor de 10cm, suministrados e instalados según las especificaciones del proveedor.

Lámina de de superboard espesor 10 cm, tornillería y herrajes

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo y herramienta menor para el corte y fijación de las placas

8. MATERIALES



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

04. MUROS Y DIVISIONES

MURO INTERIOR EN SUPERBOARD ESPESOR 10 CM AMBAS CARAS
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  4.04

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Se marca la posición exacta donde se colocarán los perfiles y elementos de 

soporte
3 Fijar el perfil en U en el piso y en el techo, teniendo en cuenta los trazos 

realizados previamente, al igual que el material del sustrato para la selección 

de las fijaciones a utilizar.
4 Instalar los perfiles en C, espaciados cada 60 cm
5 Debe preverse el pase de las tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas a través 

de los perfiles y láminas; para ello debe procurarse la disposición de los perfiles 

en el mismo sentido, con el fin de que los orificios de estos perfiles coincidan, y 

faciliten la colocación de estas instalaciones.

6 Previamente a la instalación de las placas se debe marcar la ubicación de los 

tornillos sobre las mismas
7 Se procede a medir y a cortar las placas, para ser instaladas y fijadas.
8 Se procede a fijar las placas de Superboard, estas deben ser fijadas en todo su 

perimetro (4 lados) con juntas de 3 mm de separacion 
9 En paredes interiores con Superboard, se debe dejar la junta visible sellada con 

Sikaflex 11FC, no se debe masillar.
10 Masillar la cabeza de los tornillos mezclando la masilla con el color a aplicar, 

para que no se marquen los tornillos
11 Avellanar la placa con una broca de cemento previamente en el lugar dónde se 

colocarán los tornillos

12 Verificar acabado final para aceptación.

No aplica

No aplica en este caso

4. DESCRIPCION

Muros interiores en Superboard espesor de 20cm, suministrados e instalados según las especificaciones del proveedor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo y herramienta menor para el corte y fijación de las placas

8. MATERIALES

Lámina de de superboard espesor 20 cm, tornillería y herrajes

04. MUROS Y DIVISIONES

MURO INTERIOR EN SUPERBOARD ESPESOR 20 CM AMBAS CARAS

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021



,

04. MUROS Y DIVISIONES

MURO INTERIOR EN SUPERBOARD ESPESOR 20 CM AMBAS CARAS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  4.05

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Revisar que la estructura del muro de superboard este pareja y uniforme.

3 Colocar la lana de fibra de vidrio en toda la zona demarcada.
4 Verificar acabado final para aceptación.

No aplica

No aplica en este caso

Aislamiento térmico lana de vidrio

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de aislamiento en fibra de vidrio según las especificaciones del proveedor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Herramienta menor, paquete de emsamble del producto, herrajes de sujecion 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

8. MATERIALES

04. MUROS Y DIVISIONES

RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

04. MUROS Y DIVISIONES

RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,

Especificación No.:  4.06

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Armar la formaleta 
3 Realizar la canasta 
4 Preparar la mezcla de concreto con su debida dosificación 
5 Vaciar el concreto 
6 se requiere hacer un buen vibrado para eliminar agrumeracion y especios 

vacios 
7 nivelar con el palustre 
8 hacer el desencofrado 
9 Hacer el curado del concreto 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

Planos estructurales

4. DESCRIPCION

Dintel con dimensiones y especificaciones técnicas según diseño estructural. En concreto reforzado según diseño estructural, visto.  Acabado: Arquitectónico a la vista con 

protección en silicato muestra de color final debe ser verificado y aprobado por el diseñador arquitectónico. Se deben usar soportes de refuerzo o  espaciadores en muros y 

columnas para mantener la distancia libre entre el refuerzo y la cara de concreto del elemento. Los alambres  de amarre se deben doblar y asegurar hacia adentro de las caras del 

encofrado.

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo para transporte de carga horizontal y vertical, equipo para mezcla y vibrado del concreto.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

04. MUROS Y DIVISIONES

PIH. DINTELES EN CONCRETO DE 0.10 X 0.20 METROS

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: Metro lineal

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

04. MUROS Y DIVISIONES

PIH. DINTELES EN CONCRETO DE 0.10 X 0.20 METROS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  5.01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectónicos

Planos constructivos

Norma NSR-10.

Normas NTC 
Normas  Y ASTM

Verificar niveles de estructura y acabados

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Enrasar la superficie del piso con llana metálica hasta quedar completamente lisa

Dejar secar

Verificar niveles para aceptación

Humedecer el área a afinar

Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas queden apoyadas en sus extremos

Revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa, compensando acabados de diferente espesor

Llenar entre los niveles de las maestras con mortero 1:6 afinado de arena lavada, de 7 cm mínimo de espesor

Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero

05. PISOS Y PAVIMENTOS

Consultar planos arquitectónicos

Definir y localizar en los planos constructivos los pisos a nivelar

Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas o de suministro sobre la losa y terminado y detallado el pañete sobre muros perimetrales
Limpiar la superficie de piso

PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO 1:4  E: 3 cms

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCIÓN

Nivelación y preparación de superficies irregulares de losas estructurales o placas de contrapiso, en mortero 1:4 de 3 cm de espesor, para recibir acabados de piso arquitectónico 

de acuerdo a los niveles señalados en los planos constructivos y arquitectónicos

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de plantilla de mortero de nivelación de espesor 3 cm, ejecutado y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 

cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. Se medirán muros planos, curvos o quebrados, de 

cualquier altura y longitud (muretes, remates, antepechos, etc.). No se medirán y por tanto no se pagarán elementos por metros lineales. No se medirán y por consiguiente no se pagarán las aberturas y/o vanos para puertas y 

ventanas.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañilería, equipo para transporte vertical y horizontal, equipo para mezcla de morteros 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

Mortero 1:4

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

05. PISOS Y PAVIMENTOS

PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO 1:4  E: 3 cms

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato



,

Especificación No.:  5.02

1 Consultar planos arquitectónicos y estructurales

2 Definir y localizar en los Planos Constructivos los pisos a nivelar

3

Iniciar la actividad una vez estén completas las ducterías eléctricas o de 

suministro sobre la losa y terminado y detallado el pañete sobre muros 

perimetrales

4 Limpiar la superficie de piso

5 Verificar niveles 

6 Humedecer el área a afinar

7

Preparar la mezcla de mortero según las proporciones indicadas por 

interventoría añadiendo la cantidad suficiente de impermeabilizante a la 

mezcla.

8

Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que las reglas 

queden apoyadas en sus extremos

9

Revisar la nivelación contra los niveles generales de la placa, compensando 

acabados de diferente espesor

10

Llenar entre los niveles de las maestras con mortero 1:3 afinado de arena 

lavada, de 3 cm mínimo de espesor

11 Esperar hasta que se inicie el fraguado del mortero

12

Enrasar la superficie del piso con llana metálica hasta quedar completamente 

lisa

13 Dejar secar
14 Verificar niveles para aceptación

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectónicos

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Mortero impermeabilizado 1:4

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañilería, equipo para transporte vertical y horizontal, equipo para mezcla de morteros 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

05. PISOS Y PAVIMENTOS

PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO  E: 3 cms

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCIÓN

Nivelación y preparación de superficies irregulares de losas estructurales o placas de contrapiso, en mortero impermeabilizado 1:4 de 3 cm de espesor, para recibir acabados de 

piso arquitectónico de acuerdo a los niveles señalados en los planos constructivos y arquitectónicos

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

05. PISOS Y PAVIMENTOS

PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO  E: 3 cms
Planos constructivos

Norma NSR-10.

Normas NTC 
Normas  Y ASTM

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de plantilla de mortero de nivelación de espesor 3 cm, ejecutado y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del 

cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. Se medirán muros planos, curvos o quebrados, de 

cualquier altura y longitud (muretes, remates, antepechos, etc.). No se medirán y por tanto no se pagarán elementos por metros lineales. No se medirán y por consiguiente no se pagarán las aberturas y/o vanos para puertas y 

ventanas.

14. NO CONFORMIDAD



,

Especificación No.:  5.03

1 Consultar planos arquitectónicos y de detalle 

2 Verificar niveles, pendientes y compactación de las bases y capa de arena

3 Determinar despiece y patrón de colocación. 

4

5 Iniciar la actividad, después de las obras de confinamiento

6 Prever el drenaje superficial para los pisos. Las pendientes mínimas serán del 1%

7 Conformar la rodadura con una capa de arena, las losetas y el sello de arena.

8

9

10 Aplicar herbicida sobre los recebos

11 Instalar las losetas, siguiendo el patrón mostrado en los planos

12 Colocar las losetas, de tal forma que las juntas no excedan los 5 mm 

13 Compactar con maquinas vibrocompactadoras

14 Sellar con arena definida en las especificaciones de este material. 

No aplica

No aplica en este caso

Arena

Equipo menor de albañilería 

equipo para transporte horizontal

Equipo para compactación manual y mecánico

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectónicos

Planos constructivos

Norma NSR-10.

Normas NTC  Y ASTM.

ICPC

8. MATERIALES

Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados

9. EQUIPOS

Colocación de adoquín de 30x30 con doble capa y pigmentada en zonas de tránsito peatonal del proyecto según patrón especificado en el plano BU-D04

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado,  cuando la interventoría defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

El constructor deberá realizar las previsiones de los niveles de las bases compactadas para compensar las variaciones de espesor de los 

Iniciar la instalación de las loseta táctiles extendiendo una capa de arena suelta gruesa limpia y húmeda uniforme, especificada por el 

Evitar la compactación de la capa de arena hasta la instalación de las losetas, esta capa será tal que una vez compactado el piso, resulte un 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

05. PISOS Y PAVIMENTOS

ADOQUÍN DOBLE CAPA, PIGMENTADO DE CLARO DE 30X30

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

05. PISOS Y PAVIMENTOS

ADOQUÍN DOBLE CAPA, PIGMENTADO DE CLARO DE 30X30

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

14. NO CONFORMIDAD

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado,  cuando la interventoría defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.



,

Especificación No.:  5.04

1 Consultar planos arquitectónicos y de detalle 

2 Verificar niveles, pendientes y compactación de las bases y capa de arena

3 Determinar despiece y patrón de colocación. 

4

5 Iniciar la actividad, después de las obras de confinamiento

6 Prever el drenaje superficial para los pisos. Las pendientes mínimas serán del 1%

7 Conformar la rodadura con una capa de arena, las losetas y el sello de arena.

8

9

10 Aplicar herbicida sobre los recebos

11 Instalar las losetas, siguiendo el patrón mostrado en los planos

12 Colocar las losetas, de tal forma que las juntas no excedan los 5 mm 

13 Compactar con maquinas vibrocompactadoras

14 Sellar con arena definida en las especificaciones de este material. 

No aplica

No aplica en este caso

Adoquín doble capa pigmentado de 20cm x 12cm x 5cm

Arena

Equipo menor de albañilería 

equipo para transporte horizontal

Equipo para compactación manual y mecánico

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectónicos

Planos constructivos

Norma NSR-10.

Normas NTC  Y ASTM.

ICPC

8. MATERIALES

Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados

9. EQUIPOS

Colocación de pisos en adoquín prefabricado de 20x12cm, 5 cm de espesor, con doble capa pigmentada para zonas de tránsito peatonal del proyecto según patrón especificado 

en el plano BU-D04. La localización de este acabado se encuentra especificadas en los planos arquitectónicos de cada espacio. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado,  cuando la interventoría defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

El constructor deberá realizar las previsiones de los niveles de las bases compactadas para compensar las variaciones de espesor de los 

Iniciar la instalación de las loseta táctiles extendiendo una capa de arena suelta gruesa limpia y húmeda uniforme, especificada por el 

Evitar la compactación de la capa de arena hasta la instalación de las losetas, esta capa será tal que una vez compactado el piso, resulte un 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

05. PISOS Y PAVIMENTOS

ADOQUÍN TIPO I. DOBLE CAPA, PIGMENTADO DE 20 CM X 12 CM X 5 CM

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

05. PISOS Y PAVIMENTOS

ADOQUÍN TIPO I. DOBLE CAPA, PIGMENTADO DE 20 CM X 12 CM X 5 CM

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

14. NO CONFORMIDAD

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado,  cuando la interventoría defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado,  cuando la interventoría defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.



,

Especificación No.:  5.05

1 Consultar planos arquitectónicos y de detalle 

2 Revisar que la superficie esté plana, uniforme.

3 Asegurarse que este limpia la superficie.

4 Demarcar punto de inicio de las baldosas

5 Preparar la mezcla para pegar las baldosas

6 Extender la pega sobre la superficie con la llana dentada

7 Instalar las baldosas y asentar la pieza con un martillo de caucho 

8 Retirar los residuos de pegante

9 Verificar niveles y pendientes

No aplica

No aplica en este caso

Adoquín doble capa pigmentado de 20cm x 12cm x 5cm

Arena

Equipo menor de albañilería 

equipo para transporte vertical y horizontal

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectónicos

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado,  cuando la interventoría defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado,  cuando la interventoría defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

PISO EN PORCELANATO COLOR GRIS CLARO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCIÓN

Colocación de pisos en adoquín prefabricado de 20x12cm, 5 cm de espesor, con doble capa pigmentada para zonas de tránsito peatonal del proyecto según patrón especificado 

en el plano BU-D04. La localización de este acabado se encuentra especificadas en los planos arquitectónicos de cada espacio. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

05. PISOS Y PAVIMENTOS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  5.06

1 Consultar planos arquitectónicos y de detalle 

2 Revisar que la superficie esté plana, uniforme.

3 Asegurarse que este limpia la superficie.

4 Demarcar punto de inicio de las baldosas

5 Preparar la mezcla para pegar las baldosas

6 Extender la pega sobre la superficie con la llana dentada

7 Instalar las baldosas y asentar la pieza con un martillo de caucho 

8 Retirar los residuos de pegante

No aplica

No aplica en este caso

Adoquín doble capa pigmentado de 20cm x 12cm x 5cm

Arena

Equipo menor de albañilería 

equipo para transporte vertical y horizontal

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectónicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado,  cuando la interventoría defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

14. NO CONFORMIDAD

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado,  cuando la interventoría defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

4. DESCRIPCIÓN

Colocación de piso cerámico 20x20 de acuerdo al especificaciones en planos arquitectónicos 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

05. PISOS Y PAVIMENTOS

PISO CERÁMICO BLANCO 20X20 COMERCIAL

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  5.07

1

Esmerilar la superficie con un disco abrasivo #80 para retirar la pasta superficial 

del concreto de manera uniforme

2

Rellenar los vacíos que se forman al realizar la primera mano del esmerilado 

utilizando una lechada preparada con cemento blanco, marmolina y agua. 

Esperar a que seque.

3

Efectuar la segunda mano del pulido sobre la lechada seca con un esmeril #120, 

de igual manera como se hizo la primera mano, es decir, en húmedo y con 

movimientos circulares

4

Pulir manualmente con una piedra #60 las áreas que presenten mayor material 

adherido o una superficie rugosa con el fin de hacer más uniforme y lisa la 

superficie

5 Recorrer toda el área con piedra para pulir #400

6

Aplicar una segunda capa de mortero un poco más fino para rellenar los poros 

de la superficie. El mortero se debe pasar suavemente sobre la superficie e 

inmediatamente retirarlo con un paño

7 Pulir manualmente con lija #320 y #400 toda la superficie del concreto

8

Aplicar un sellador especial para superficies tratadas con pulidora sobre toda la 

cara del concreto

9

Dejar secar el sellador aproximadamente 15 minutos y aplicar una segunda 

mano

10

Pulir con felpa toda la superficie con el fin de dar el acabado final, liso y 

brillante

No aplica

No aplica en este caso

No aplica

Marmolina
Brillador de superficies para usar con pulidora
Pulidora para esmerilar en húmedo
Esmeriles de diferentes grados de abrasión
Felpa

Manguera

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

4. DESCRIPCIÓN

Construcción de piso en concreto allanado y acabado semi pulido con dimensiones y especificaciones técnicas según diseño estructural. Especificaciones y recomendaciones 

según detalle de proveedor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

05. PISOS Y PAVIMENTOS

PISO EN CONCRETO ALLANADO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

05. PISOS Y PAVIMENTOS

PISO EN CONCRETO ALLANADO
Planos arquitectónicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado,  cuando la interventoría defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



,

Especificación No.:  5.08

1 Revisar que la plantilla esté plana, uniforme.

2

Para las referencias 100% PVC se recomienda fijar con tornillo teniendo en 

cuenta una holgura de 2 a 3mm con respecto a su fijación, El orificio del tornillo 

debe estar alineado con el centro de la viga de apoyo .

3

La acumulación de electricidad estática es un fenómeno natural que puede 

ocurrir en muchos productos de plástico. Podría producirse con cualquier 

Arkodeck bajo determinadas condiciones ambientales, tener precaución. A las 

4

El Arkodeck está diseñado simulando el aspecto de la madera y al igual que 

sucede con esta, nuestras tablas también mostrarán una ligera diferencia de 

color y veteado pero homogéneo, esto se consigue de forma intencionada y 

forma parte del proceso de fabricación, lo que proporciona al producto el 

aspecto más natural y realista posible. Coloque las tablas siempre desde el 

exterior del espacio a revestir en dirección a la construcción.

5

Para la estructura portante utilice durmientes nivelados, y distanciados según 

requerimiento de cada referencia, descrito en la presente ficha técnica, nivele 

los durmientes mediante calzas según sea necesario, teniendo en cuenta una 

pendiente mínima del 2 %, la materialidad de los durmientes puede ser, 

Metálicos, aluminio o madera impregnada. El arkodeck tendrá que tener una 

altura mínima de 2" permitiendo un paso de aire continuo entre el piso y las 

tablas, para los empalmes se tendrá que tener en cuenta un doble durmiente 

con doble clip por dada encuentro de tabla a lo ancho (14 cm). Cada tabla debe 

estar apoyada en mínimo tres durmientes.

6

Realizar los cortes de longitud necesarios según medidas en obra y fije las 

tablas lo antes posible. Las tablas experimentan una expansión y contracción 

con cambios en la temperatura y puede presentar distanciamientos por 

dilatación y/o contracción tanto en sus empates como en su encuentro con 

bordillo , sus remates, etc., debido a su composición de materialidad en su 

fabricación. Tenga en cuenta los requisitos de separación, anotados en la 

siguiente tabla, teniendo en cuenta la temperatura ambiente:

No aplica

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

4. DESCRIPCIÓN

Recubrimiento de pisos especificados en planos arquitectónicos en Arkodeck o similar H 3.00 cms . Presentar muestra al arquitecto para aprobación.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

05. PISOS Y PAVIMENTOS

PISO DE MADERA TIPO ARKODECK O SIMILAR H 3.00 CMS.

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

05. PISOS Y PAVIMENTOS

PISO DE MADERA TIPO ARKODECK O SIMILAR H 3.00 CMS.
No aplica en este caso

No aplica

Herramientas de albañilería menor
Paquete de ensamble del producto

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectónicos

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado,  cuando la interventoría defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  5.09

1 Esperar la finalización de instalación de redes y adecuación de senderos

2 Revisión de planos arquitectónicos para definir áreas, ángulos y distancias

3

Adecuar el suelo sobre el que será instalado: limpieza, nivelación y 

compactación

4 Medir cantidad de cemento a utilizar para lograr el espesor especificado

5 Construir losa de cemento de 15cm y dejar secar

6

Si el pegamento entre el rollo de caucho y el subsuelo de cemento viene como 

material a parte, aplicar de acuerdo a las especificaciones del fabricante

7

Retirar empaques y desenrollar el pavimento de caucho sobre el subsuelo y 

dejar relajar por el tiempo especificado por el fabricante

9

Instalar el segundo rollo con la distancia solapada especificada por el 

proveedor

10

Seguir instrucciones del documento de instalación del proveedor, el cual debe 

suministrar con el material a instalar, las herramientas necesarias para su 

recorte, confinamiento y eliminación de solapes. 

No aplica

No aplica en este caso

No aplica

Herramientas de albañilería menor
Equipos para compactación manual y mecánica
Equipos para transporte horizontal
Paquete de instalación del producto

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

4. DESCRIPCIÓN

Instalación de piso de caucho instalado en sitio en las zonas de juego infantil localizadas en los planos arquitectónicos

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

05. PISOS Y PAVIMENTOS

EDU. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO. INCLUYE CAPA DE 15 CM DE SUELO CEMENTO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

05. PISOS Y PAVIMENTOS

EDU. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO. INCLUYE CAPA DE 15 CM DE SUELO CEMENTO
Planos arquitectónicos

Documento de instalación del fabricante

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado,  cuando la interventoría defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,

Especificación No.:  5.10

1 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización

2

Localización y replanteo del eje de localización en línea de los elementos 

prefabricados

3 Realizar la nivelación del recebo donde se instalará la loseta

4

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones de acuerdo al plano de detalles 

BU-D04

5 Verificar dimensiones, plomos y secciones

6

Sobre la base de recebo, debidamente compactada y teniendo en cuenta los 

niveles definidos, se coloca una capa entre 3 y 4cm de arena seca, previamente 

zarandeada y se enrasa con boquillera

7

Colocar las piezas prefabricadas sobre la cama de arena con junta perdida 

verificando que queden fijas. Instalación según patrón especificados en planos 

de detalle.

8 Compactar el adoquín con maquina vibratoria según lo indique el fabricante

9 Verificar niveles y alineamientos.

No aplica

No aplica en este caso

No aplica

Herramientas de albañilería menor
Equipos para compactación manual y mecánica
Equipos para transporte horizontal
Equipos para el montaje de elementos prefabricados

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectónicos

Manual de Diseño Urbano Sostenible del Plan Vial 2016-2017

Manual de Espacio Público (Anexo No. 4 POT 2012-2032)

NTC56

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de loseta táctil guía prefabricada tipo A con acabado antideslizante en color gris oscuro. Dimensiones 0.40 x 0,40 instalación y especificación de concreto 

según recomendaciones del estudio estructural. (Ver manual de Diseño Urbano Sostenible del Plan Vial 2016-2017 para Barranquilla) Se debe incluir todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación, funcionamiento y acabado final.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

05. PISOS Y PAVIMENTOS

LOSETA TÁCTIL GUÍA

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

05. PISOS Y PAVIMENTOS

LOSETA TÁCTIL GUÍA
La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado,  cuando la interventoría defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,

Especificación No.:  5.11

1 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización

2

Localización y replanteo del eje de localización en línea de los elementos 

prefabricados

3 Realizar la nivelación del recebo donde se instalará la loseta

4

Estudiar y definir dilataciones y modulaciones de acuerdo en los puntos de  

accesibilidad requeridos de acuerdo a las NTC56.

5 Verificar dimensiones, plomos y secciones

6

Sobre la base de recebo, debidamente compactada y teniendo en cuenta los 

niveles definidos, se coloca una capa entre 3 y 4cm de arena seca, previamente 

zarandeada y se enrasa con boquillera

7

Colocar las piezas prefabricadas sobre la cama de arena con junta perdida 

verificando que queden fijas. Instalación según patrón especificados en planos 

de detalle.

8 Compactar el adoquín con maquina vibratoria según lo indique el fabricante

9 Verificar niveles y alineamientos.

No aplica

No aplica en este caso

No aplica

Herramientas de albañilería menor
Equipos para compactación manual y mecánica
Equipos para transporte horizontal
Equipos para el montaje de elementos prefabricados

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectónicos

Manual de Diseño Urbano Sostenible del Plan Vial 2016-2017

Manual de Espacio Público (Anexo No. 4 POT 2012-2032)

NTC56

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de loseta táctil de alerta prefabricada tipo A con acabado antideslizante en color gris oscuro. Dimensiones 0.40 x 0,40 ye especificaciones conforme NTC 

56, ubicación y disposición urbana conforme parámetros de accesibilidad de NTC 56.

Ubicación y aprobación por parte de interventoría. Instalación y especificación de concreto según recomendaciones del estudio estructural.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

05. PISOS Y PAVIMENTOS

LOSETA TÁCTIL ALERTA

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

05. PISOS Y PAVIMENTOS

LOSETA TÁCTIL ALERTA
La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado,  cuando la interventoría defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,

Especificación No.:  5.12

1

Medir todo el perímetro, y preparar todos los trozos o partes de zócalos 

necesarios

2 Preparar la superficie eliminando todo tipo de imprecisiones

3

Colocar el zócalo con el adhesivo requerido; se hace presión para asegurar su 

adherencia

4 Proceder a pegar todos los zócalos de la misma manera

5 Cortar los zócalos esquineros de acuerdo a la medida requerida

No aplica

No aplica en este caso

Mezcla para pega de zócalo

Herramientas de albañilería menor
Lija, Espátula, Metro, guantes y gafas de seguridad							
Corta baldosa

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectónicos

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado,  cuando la interventoría defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

4. DESCRIPCIÓN

Instalación de zócalo gris. Diseño y especificaciones según proveedor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

05. PISOS Y PAVIMENTOS

ZÓCALO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE 0.09 METROS

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: Metro lineal

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



1. Especificación No. : 5.13

1 Revisar que el fondo de la excavacion se encuentre limpio

2 Retirar cualquier material organico que se encuentre en el fondo de la excavación.

3 Colocacion de formaletas

4 Cubrir el fondo de la excavacion con concreto 3000 psi

5 Vibrado del concreto

6 Verificar que el espesor de la capa de concreto coincida cn la establecida

1 Contenido minimo de concreto en la mezcla de acuerdo con la NSR 10

1 Ensayos para concreto de acuerdo a la NSR10 con probetas curadas

Concreto de 3000 psi premezclado

05. PISOS Y PAVIMENTOS

PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E = 0.15 METROS

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

Construccion de Pista de ciclomontañismo y senderismo de Miramar

BARRANQUILLA, FEBRERO DE 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

4. DESCRIPCION

Este item consiste en la colocacion de concreto con resistencia de 3000 PSI y espesor de 15cm para la formacion de la placa de contrampiso. Este elemento sirve de soporte  

de a las estructuras de pisos y demas elementos urbanisticos y que ademas esten aislados directamente del terreno natural.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION



05. PISOS Y PAVIMENTOS

PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E = 0.15 METROS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

Construccion de Pista de ciclomontañismo y senderismo de Miramar

BARRANQUILLA, FEBRERO DE 2021

Equipo para el vibrado del concreto

Equipo para vaciado de concreto

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

NTC y ASTM

NSR10

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida sera obtenida sobre planos estructurales del proyecto, y se realizara por metro cuadrado y de igual forma se pagara con esta misma unidad cuando los trabajos esten debidamente finalizados y se tenga la 

autorizacion de la interventoria.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No. : 5.14

1 Localización y replanteo del área a intervenir.

2

3

4

5

6

7

8

1 INV E-161-13

2 INV E-142-14

1 Sales cuaternarias de amonio de carácter organico 

1 Motoniveladora

2 Vibrocompactador

3 Carrotanque

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos de referencia del porycto

Normas INVIAS

Normas ASTM

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

05. PISOS Y PAVIMENTOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.
Construccion de Pista de ciclomontañismo y senderismo de Miramar

BARRANQUILLA, FEBRERO DE 2021

ESTABILIZACIÓN DE TERRENO PARA SENDEROS E:12CM , INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SALES CUATERNARIAS DE AMONIO DE 

CARÁCTER ORGÁNICO.

3 UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la estabilizzacion del terreno de la zona de senderos descapotados con sales cuaternarias de amonio en un espesor de tratameinto de 12 

centimetros en la superficie. Incluye peparacion del terreno, suministro de sales cuaternarias y comparacion del terreno, de acuerdo con esta especificación y de 

conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos o determinados por el Interventor.

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) aproximado al entero. El pago se hará por metro cubico al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra 

ejecutada de acuerdo con la especificación respectiva y aceptada a satisfacción por el Interventor.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Escarificación del suelo hasta una profundidad de 0.12 centímetros y disposición del material escarificado sobre la superficie.

Compactación de la Subrasante con cilindro vibro compactador, para generar una base homogénea para el material a estabilizar y disipar de mejor manera el bulbo de presión de 

las cargas a recibir

Esparcimiento de cemento (en la proporción requerida según los análisis de laboratorio) sobre la superficie escarificada. Homogenización del cemento con el material de suelo 

suelto.

Riego de la mezcla de las sales cuaternarias de amonio, más la proporción de agua que resulte de los análisis de suelo, para lograr los niveles de humedad necesarios para su 

correcto funcionamiento.

 Mezcla de todo este material con proceso de “volteo”, y conformación del área a estabilizar. Perfilación de la superficie para lograr los bombeos requeridos por el diseño de la 

vía.

Proceso de compactación del material trabajado, con el vibro compactador, siguiendo las normas convencionales para ello

Superficie estabilizada y lista para su uso, en condición de afirmado

Luego del tratamiento verificar el cumplimiento del terreno  95% del Proctor Modificado

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.  : 5.15

1 Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor

2  Verificar que las excavaciones tengan las dimensiones y pendientes señaladas en los planos, antes de autorizar la construcción del filtro

3 Comprobar que los materiales a utilizar cumplan con los requisitos exigidos por la presente especificación

4 Vigilar la regularidad en la producción de los agregados durante el período de ejecución de la obra

5 Supervisar la correcta aplicación del método aceptado, en cuanto a la elaboración y colocación de los agregados

6 Supervisar la correcta disposición de los materiales sobrantes en los sitios definidos para éste fin.

1 INV E-218-07

2 INV E-201-07

1 Material Triturado 

1 Minicargador 

2 Minicompactador 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos de referencia del porycto

La unidad de medida será el metro cúbico (m3) aproximado al entero. El pago se hará por metro cubico al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada 

de acuerdo con la especificación respectiva y aceptada a satisfacción por el Interventor.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación de material triturado, de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los 

alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos o determinados por el Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.
Construccion de Pista de ciclomontañismo y senderismo de Miramar

BARRANQUILLA, FEBRERO DE 2021

05. PISOS Y PAVIMENTOS

EDU. TRITURADO

3 UNIDAD DE MEDIDA M3

INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  6.01

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2 Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar.
3 Limpiar el muro con grata metálica, para retirar cualquier tipo de residuos que 

hayan quedado durante la ejecución de la mamposteria.
4 Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar.
5 En los extremos de los muros colocar unas guías maestras verticales con 

distancias máxima de 2m con un espesor de 2 cm y definir los plomos finos

6 Preparar el mortero con porción 1:4 de cemento, arena fina y agua
7 Humedecer la mamposteria para obtener una buena adeherencia con el 

mortero.
8 Luego de obtener el fraguado inicial de las guias maestras, aplicar con el 

palustre el mortero sobre el muro.
9 Esparcir el mortero colocado con las boquilleras que se apoyaran sobre las 

guías maestras.
10 Una vez iniciado el fraguado del mortero, se afinara el pañete con llana usando 

una mezcla de mortero aguada y menos consistente para llenar hendiduras.

11 Verificar niveles, plomos y alineamientos

No aplica

No aplica en este caso

Mortero, agua y arena

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Pañete allanado sobre muro con mortero 1:4

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

06. ACABADOS 

PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo para transporte vertical y horizontal, equipo para mezcla de morteros 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

8. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

06. ACABADOS 

PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,

Especificación No.:  6.02

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2 Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar.
3 Limpiar el muro con grata metálica, para retirar cualquier tipo de residuos que 

hayan quedado durante la ejecución de la mamposteria.
4 Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar.
5 En los extremos de los muros colocar unas guías maestras verticales con 

distancias máxima de 2m con un espesor de 2 cm y definir los plomos finos

6 Preparar el mortero con porción 1:4 de cemento, arena fina y agua
7 Impermeabilizar la mezcla con un impermeabilizante integral liquido o en polvo 

siguiendo las especificaciones del fabricante 
8 Humedecer la mamposteria para obtener una buena adeherencia con el 

mortero.
9 Luego de obtener el fraguado inicial de las guias maestras, aplicar con el 

palustre el mortero sobre el muro.
10 Esparcir el mortero colocado con las boquilleras que se apoyaran sobre las 

guías maestras.
11 Una vez iniciado el fraguado del mortero, se afinara el pañete con llana usando 

una mezcla de mortero aguada y menos consistente para llenar hendiduras.

12 Verificar niveles, plomos y alineamientos

No aplica

No aplica en este caso

Mortero, agua y arena

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Pañete mortero 1:4 impermeabilizado, allanado sobre muro 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

06. ACABADOS 

PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo para transporte vertical y horizontal, equipo para mezcla de morteros 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

8. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

06. ACABADOS 

PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,

Especificación No.:  6.03

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2 Verificar que la superficie de muros se encuentre terminada incluyendo los 

trabajos de sello de juntas, que este seca y que la superficie de revoque haya 

completado su fraguado
3 Limpiar la superficie de cualquier residuo de mortero, raspandolo con llana o 

palaustre 
4 Se procede a la aplicación del estuco empastando y afinando capas con la llana, 

asegurandose de logar superficies lisas y libres de ondulaciones 
5 Las esquinas seran detalladas cuidadosamente con ayuda de agua y brocha 

No aplica

No aplica en este caso

Estuco plástico

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Suministro y aplicación de estuco plástico

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

06. ACABADOS 

ESTUCO PLASTICO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo para transporte vertical y horizontal, equipo para mezcla de morteros 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

06. ACABADOS 

ESTUCO PLASTICO
14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  6.04

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Garantizar colores y acabados de alta calidad 

3 Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante 

4

Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia 

orgánica y grasas

5

Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante

6

Aplicar tres manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de 

aplicación.

7

Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

8 Verificar acabados para aceptación.

No aplica

No aplica en este caso

Pintura TIPO 1 color blanco

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Suministro y aplicación de Pintura Tipo 1, color Blanco para definición de acabado final. Se aplica un mínimo de 3 manos sobre el muro asignado por el arquitecto diseñador. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

06. ACABADOS 

PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Brochas de Nylon y rodillos de felpa, disolventes, andamios en caso de ser necesarios, equipo de protección.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

06. ACABADOS 

PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  6.05

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Limpiar la zona de instalación

3 Realizar las perforaciones necesarias 

4 Montaje de la estructura de las láminas tipo FS calibre 150

5 Montaje de las láminas Tipo FS 150

6 Colocar pernos o tornillos

7

Cubrir los bordes y juntas con material especificado en la ficha técnica del 

producto para evitar filtraciones

8 Limpiar los residuos generados por la instalación

9 Verificar acabados finales para aceptación.

No aplica

No aplica en este caso

Lámina Tipo FS 150, Perfil de alumnio, tornillos y herrajes

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de láminas tipo FS calibre 150 para revestimiento de fachada, ubicadas en setido vertical con acabado final según las especificaciones del arquitecto. El 

sistema de instalación y componentes de la estructura se realizará bajo las recomendaciones establecidas en la ficha técnica del producto según el fabricante. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

06. ACABADOS 

REVESTIMIENTO DE FACHADA TIPO 150 FS INCLUYE PERFILERÍA DE ALUMINIO PINTADO AL HORNO. 

INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBULARES DE 3X1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Equipo de protección, equipo de ensamblaje del producto, taladro, cortadora y pulidora

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

06. ACABADOS 

REVESTIMIENTO DE FACHADA TIPO 150 FS INCLUYE PERFILERÍA DE ALUMINIO PINTADO AL HORNO. 

INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBULARES DE 3X1 1/2"

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  6.06

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Limpiar la zona de instalación

3 Realizar las perforaciones necesarias 

4 Montaje de la estructura de las láminas tipo quadroline

5 Montaje de las láminas Tipo quadroline

6 Colocar pernos o tornillos

7

Cubrir los bordes y juntas con material especificado en la ficha técnica del 

producto para evitar filtraciones

8 Limpiar los residuos generados por la instalación

9 Verificar acabados finales para aceptación.

No aplica

No aplica en este caso

Lámina Tipo quadroline, Perfil de alumnio, tornillos y herrajes

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de láminas tipo quadrolines de 37-15 para revestimiento de fachada, ubicadas en setido vertical con acabado final según las especificaciones del 

arquitecto. El sistema de instalación y componentes de la estructura se realizará bajo las recomendaciones establecidas en la ficha técnica del producto según el fabricante. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

06. ACABADOS 

REVESTIMIENTO DE FACHADA TIPO QUADROLINES 37-15 EN PERFILERÍA DE ALUMINIO PINTADO AL 

HORNO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBULARES DE 1X1.

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Equipo de protección, equipo de ensamblaje del producto, taladro, cortadora y pulidora

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

06. ACABADOS 

REVESTIMIENTO DE FACHADA TIPO QUADROLINES 37-15 EN PERFILERÍA DE ALUMINIO PINTADO AL 

HORNO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBULARES DE 1X1.

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  6.07

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Limpiar la superficie a trabajar 

3 Verificar que esten bien nivelado la superficie

4 Definir orden de colocacion de las piezas 

5 Remojar las piezas 

6 Preparar el pegacor 

7

Utilizar hilos transversales y longitudinales para una correcta colocacion de la 

piezas 

8

Extender sobre la baldosa el pegacor con llana formando ranuras horizontales 

9

Colocar las piezas sobre la superficie dando golpes suaves para una buena 

adherencia 

9 Colocar los dilatadores con hilos transversales y longitudinales 

10 Emboquillar

11 Dejar secar y limpiar los excesos 

12 Verificar acabado final para aceptación.

No aplica

No aplica en este caso

Baldosa salento color marfil claro 30x75cm, pega según las especificaciones del proveedor.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Suministro de enchape SALENTO COLOR MARFIL CLARO formato 30X75. Instalación sobre concreto liso o friso y debe ser pegado con Sikabond T-8 o equivalente. Instalación 

según proveedor quien debe garantizar su estabilidad. *Colores y porcentajes de c/color deben ser aprobados por arquitecto diseñador. Dimensiones y ubicación según planos 

específicos La superficie a instalar este totalmente nivelada, espesor de pegue máximo un centímetro utilizar dilatadores plásticos de 3mm de ancho y mínimo 2mm para poder 

emboquillar hasta el fondo del espesor de la tableta. En pisos utilizar mortero de pega para mármol y granito y para pared utilizar mortero látex o mortero fachadas en todos los 

casos boquilla látex.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo para transporte vertical y horizontal, equipo para instalación cerámica

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

06. ACABADOS 

ENCHAPE SALENTO COLOR MARFIL CLARO FORMATO 30X75

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

06. ACABADOS 

ENCHAPE SALENTO COLOR MARFIL CLARO FORMATO 30X75

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  6.08

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Limpiar la superficie a trabajar 

3 Verificar que esten bien nivelado la superficie

4 Definir orden de colocacion de las piezas 

5 Remojar las piezas 

6 Preparar el pegacor 

7

Utilizar hilos transversales y longitudinales para una correcta colocacion de la 

piezas 

8

Extender sobre la baldosa el pegacor con llana formando ranuras horizontales 

9

Colocar las piezas sobre la superficie dando golpes suaves para una buena 

adherencia 

9 Colocar los dilatadores con hilos transversales y longitudinales 

10 Emboquillar

11 Dejar secar y limpiar los excesos 

12 Verificar acabado final para aceptación.

No aplica

No aplica en este caso

Baldosa cerámica color blanco de 20x20cm, pega según las especificaciones del proveedor.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de enchape cerámico blanco formatos 20cm x 20cm (formato final se definirá en fase de supervisión arquitectónica). Presentar muestra para aprobación 

por parte de la supervisión arquitectónica. La superficie a instalar este totalmente nivelada, espesor de pegue máximo un centímetro utilizar dilatadores plásticos de 3mm de 

ancho y mínimo 2mm para poder emboquillar hasta el fondo del espesor de la tableta. En pisos utilizar mortero de pega para mármol y granito y para pared utilizar mortero látex 

o mortero fachadas en todos los casos boquilla látex.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo para transporte vertical y horizontal, equipo para instalación cerámica

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

06. ACABADOS 

ENCHAPE COMERCIAL PARA CUARTO DE ASEO 20X20

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

06. ACABADOS 

ENCHAPE COMERCIAL PARA CUARTO DE ASEO 20X20

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  7.01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

No aplica

No aplica en este caso

Equipo menor de albañilería
Equipos para el transporte vertical y horizontal
Equipo para mezcla de mortero
Formaleta según dimensiones requeridas.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectónicos

Planos constructivos

Norma NSR-10.

Mortero 1:4

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de cerramiento construido y debidamente aceptado por la interventoría de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos donde se 

medirán distancias lineales y curvas con la altura especificada en los planos de diseño.

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Limpieza del terreno y retiro del material vegetal

Excavación manual para cimentación según profundidad establecida por el especialista en geotecnia 

8. MATERIALES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

07. CERRAMIENTOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DE 2.75 M DE ALTURA. INCLUYE TUBERÍA CIRCULAR DE ACERO DE 

4"X2 MM SEPARADAS CADA 33 CM, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: Metro lineal

4. DESCRIPCIÓN

Construcción de cerramiento tubular en muro de concreto de 0.5m de altura por 0.3 de espesor, acabado en concreto a la vista y con perfil embebido según especificación del fabricante.

Revisión de planos arquitectónicos para localizar los puntos de este tipo de cerramiento

Aplicación de acabado en concreto a la vista sobre el muro bajo o pulido del concreto vaciado

Instalación de refuerzos según diseño estructural o del fabricante

Vaciado de concreto para cimentación

Construcción de muro bajo d cerramiento con altura de 0.5m, y 0.3 de espesor, en bloques de concreto

Si el muro será en concreto vaciado, armar la formaleta, vaciar y vibrar

Instalación de perfiles tubulares de acuerdo a la profundidad especificada por el fabricante, con extremo superior soldado o con forro de protección  y a la altura del plano arquitectónicos BU-D06

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  7.02

1

2

3

4

No aplica

No aplica en este caso

Equipo para la instalación del fabricante

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectónicos

Planos constructivos

Norma NSR-10.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato

No aplica en este caso

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará cerramiento construido y debidamente instalado,  aceptado por la interventoría de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados el Planos Arquitectónicos BU-D06 donde se define la 

medida requerida del enrejado.

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Revisión de planos arquitectónicos para localizar el enrejado sin afectar el acabado de piso

Trazado de la franja de instalación contigua a la línea de terminación del adoquín y debajo de la cubierta del elemento arquitectónico (Pérgola)

Instalación del enrejado de acuerdo a especificaciones del fabricante, la cual debe estar únicamente cimentada/anclada al suelo sin afectar los acabados de piso y muros del 
Instalación de refuerzos según diseño estructural o del fabricante

4. DESCRIPCIÓN

Instalación de enrejado provisional de 2m de ancho por 3m de alto en la salida alterna del proyecto de acuerdo a las medidas especificadas en el plano BU28 y sin anclajes laterales ni superiores.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

07. CERRAMIENTOS

ENREJADO DE 2MX3M DE ALTURA

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  8.01

1 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización, fachadas, elementos voladizos, etc.
2 Consultar planos constructivos para especificaciones

Suministrar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica y la interventoría

3
Presentación e instalación de la cubierta de acuerdo a las especificaciones del fabricante y de acuerdo 

a las dimensiones de la pérgola. 

4
El pánel debe ubicarse solos sobre la franja de acceso de la pérgola que cubre el acceso peatonal y no 

sobre los tramos en voladizo de las viguetas de madera

5

No aplica

No aplica

Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipos propios para la correcta instalación y terminado

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectónicos

Planos constructivos

Norma NSR-10.

Materiales propios para la correcta instalación y terminado

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de teja debidamente instalada y aceptada por la interventoría previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos sobre los Planos 

Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 									

Materiales descritos en el numeral 8							

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.							

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

Verificar niveles y acabados para aceptación.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

08. CIELO RASO Y CUBIERTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA CUBIERTA TRADICIONAL, INCLUYE PANEL MICROCELL COLOR 

OPAL 8MM ANCHO 600MM, CONECTORES, UPD DE ALUMINIO, ASEGURADORES, ÁNGULOS DE FIJACIÓN, 

TERMOSELLO, FRENOS DE CUBIERTA, TAPAS DE CONECTORES, TORNILLERÍA, CINTA DE VENTILACIÓN Y SILICONA, 

ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCIÓN

Sistema de cubierta en policarbonato de espesor ≥ 8mm, la inclinación mínima de 6% y debe ser validado por fabricante e instalador, el color del sistema es opal y la unión entre paneles se debe 

desarrollar con conector tipo PC o equivalente. Sobre viguetas de 0.05m de madera a cada 0.4m según planos arquitectónicos. 

Los anclajes y soportes debe ser aprobada por ingeniero calculista. 

El proveedor debe garantizar la estabilidad, rigidez y requisitos NSR-10 del sistema, el cual será validado por diseñador estructural del proyecto. Muestra de sistema y color debe ser aprobada por 

arquitecto diseñador.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  8.02

1 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización 

2

Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las actividades de ductería 

eléctrica y sanitaria

3

Instalar colgaderas de alambre galvanizado cal. 18 con anclas o insertos, distanciadas 

máximo 1.20 ms. entre ejes, según recomendación del fabricante y de acuerdo a la 

localización de las correderas.

4 Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla

5

Instalar correderas distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes según recomendación del 

fabricante

6

Enganchar y fijar cada colgadera, enrollándola alrededor de la canal tres veces y 

asegurándola

7

Instalar correderas por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, dando continuidad al 

sistema de suspensión. Evitar contacto con muros fijos de la construcción

8

Distanciar a 0.40 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en cada 

intersección de acuerdo a instrucciones del fabricante

9 Ejecutar traslapos de 0.20 ms mínimo, con perfiles de fijación

10

Instalar perfiles transversales mínimo a 0.05 ms. de esquinas, interrupciones, 

aperturas, etc.

11 Proceder a la instalación de placas de yeso Gyplac o similar

No aplica

No aplica

Equipo menor de albañilería menor
Equipo para instalación de cielorrasos y andamios
Equipo de protección y seguridad 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectónicos

Norma ASTM C1396

Norma ASTM C36

08. CIELO RASO Y CUBIERTA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL RH

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCIÓN

Placa de yeso Gypla resistente a la humedad, soportada en estructura, perfil omega acabado en pintura acrílica ambientes exteriores, vinílica para espacios interiores (bajo VOC). Tipo Gyplac o 

equivalente. Instalación según proveedor quien debe garantizar la estabilidad y permanencia en el tiempo.  Absorción Superficial de agua <160g/2hxm2. Absorción por inmersión de agua 5% de A 

de peso /2h. Incluye perfil "Z" blanco de dilatación perimetral. Prever la localización de inspección según planos de coordinación técnica y arquitectónica.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato

No aplica

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado,  cuando la interventoría defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye 

la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

08. CIELO RASO Y CUBIERTA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL RH



,

Especificación No.:  8.03

1 Consultar planos arquitectónicos y verificar localización 

2

Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las actividades de ductería 

eléctrica y sanitaria

3

Instalar colgaderas de alambre galvanizado cal. 18 con anclas o insertos, distanciadas 

máximo 1.20 ms. entre ejes, según recomendación del fabricante y de acuerdo a la 

localización de las correderas.

4 Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla

5

Instalar correderas distanciadas máximo 1.20 ms. entre ejes según recomendación del 

fabricante

6

Enganchar y fijar cada colgadera, enrollándola alrededor de la canal tres veces y 

asegurándola

7

Instalar correderas por lo menos a 0.15 ms. de muros y columnas, dando continuidad al 

sistema de suspensión. Evitar contacto con muros fijos de la construcción

8

Distanciar a 0.40 ms. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en cada 

intersección de acuerdo a instrucciones del fabricante

9 Ejecutar traslapos de 0.20 ms mínimo, con perfiles de fijación

10

Instalar perfiles transversales mínimo a 0.05 ms. de esquinas, interrupciones, 

aperturas, etc.

11 Proceder a la instalación de placas de yeso Gyplac o similar

No aplica

No aplica en este caso

Equipo menor de albañilería
Equipos para el transporte vertical y horizontal
Equipo para mezcla de mortero
Formaleta según dimensiones requeridas.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectónicos

Norma ASTM C1396

Norma ASTM C36

08. CIELO RASO Y CUBIERTA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ST

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCIÓN

Placa de yeso Gyplac. Soportada en estructura, perfil omega acabado en pintura acrílica ambientes exteriores, vinílica para espacios interiores (bajo VOC). Tipo Gyplac o equivalente. Instalación 

según proveedor quien debe garantizar la estabilidad y permanencia en el tiempo. Incluye perfil "Z" blanco de dilatación perimetral. Prever la localización de inspección según planos de 

coordinación técnica y arquitectónica tiempo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Mortero 1:4

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, será por metro cuadrado,  cuando la interventoría defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye 

la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales están establecidos en esta especificación. 

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

08. CIELO RASO Y CUBIERTA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ST

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato



,

Especificación No.:  8.04

1 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización, fachadas, elementos voladizos, etc.
2 Consultar planos constructivos para especificaciones

Suministrar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica y la interventoría
3 Comprobación de que este ejecutada correctamente la estructura de soporte.

4
Definición de aleros, limatesas, limahoyas, canalones, cumbreras y de mas elementos salientes

5 Demarcación de dimensiones de los huecos de ventilación o iluminación. (si aplica)

6
Efectuar el montaje del elemento de abajo hacia arriba y de cara opuesta a la dirección del viento 

predominante
7 Se debe prestar atención a los solapes de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

8

Después de haber presentado la teja, se realiza su reglaje y sujeción de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante en los puntos de cruce del lado mayor libre con las alas de los perfiles correa. La 

sujeción depende del material de las correas.
9 Situar las grapas de sujeción, tirafondos, ganchos o tornillos de rosca.

10
Luego de haber concluido la cobertura completa, resolver los encuentros especiales y los remates en 

función de lo especificado por proyecto y por el fabricante.

11

Mientras se realizan los trabajos, debe protegerse la cubierta de cualquier acción mecánica que no 

esté prevista en los cálculos; proteger los materiales de posibles impactos.

12

Manejar los paneles de canto para impedir que penetre humedades en los bordes cortados, pues ésta 

modifica el poder de adherencia entre el material aislante y la chapa de acero galvanizado.

13

No aplica

No aplica

Equipo menor de albañilería
Equipo para transporte vertical y horizontal.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectónicos

Planos constructivos

Norma NSR-10.

08. CIELO RASO Y CUBIERTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA PVC TRAPEZOIDAL

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de Cubierta en Teja PVC Trapezoidal Ancho ≥ 40mm; espesor ≥ 10cm. Dimensiones y especificaciones técnicas según diseño estructural y  localización según planos 

arquitectónicos. Incluye elementos de remate y accesorios de fijación.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Verificar niveles y acabados para aceptación.

Equipos propios para la correcta instalación y terminado

Materiales propios para la correcta instalación y terminado

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de teja debidamente instalada y aceptada por la interventoría previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos sobre los Planos 

Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 									

Materiales descritos en el numeral 8							

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.							

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO

https://www.construmatica.com/construpedia/Proyecto
https://www.construmatica.com/construpedia/Proyecto
https://www.construmatica.com/construpedia/Acero_Galvanizado
https://www.construmatica.com/construpedia/Acero_Galvanizado


,

Especificación No.:  9.01

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2 Hacer el trazado del mesón y tomar sus niveles con nivel de manguera
3 Hacer el levantamiento en mampostería.
4 Realizar el encofrado utilizando dos tablas de 2cm de espesor para la plancha 

donde va el concreto que se refuerza con listones de madera y con unos cercos 

de 8x8 cm (utilizado como parales de la formaleta)
5 Se debera proveer los espacios necesarios para la instalación del lavamanos, 

dejando negativos dentro de la formaleta con las dimensiones de los aparatos a 

instalar
6 Realizar el corte y figuración del acero
7 Colocar las varillas en las dos direcciones, separadas cada 20 cm; en las 

intersecciones se amarran con alambre negro
8 Mezclar el concreto para obtener la resistencia indicada, luego hacer el vaciado 

con balde y nivelación con boquillera
9 Colocar acabado de granito pulido.

No aplica

No aplica en este caso

Bloque de arcilla No.4, concreto y granito pulido

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Suministro e Instalación de meson de baño en mampostería y losa de concreto con acabado en granito pulido.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CORRIDO EN MAMPOSTERÍA Y LOSA, ACABADO EN GRANITO 

PULIDO

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: Metro lineal

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, equipo para transporte vertical y horizontal, equipo para mezcla de morteros y protección.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

8. MATERIALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN CORRIDO EN MAMPOSTERÍA Y LOSA, ACABADO EN GRANITO 

PULIDO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,

Especificación No.:  9.02

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2 Instalacion de protector antes de pañetar
3 Instalacion del pico de lavamanos y ajustar la salida de agua hacia abajo
4 Despues de enchape, retirar el protector
5 Instalacion del porta escudo con su escudo
6 Instalacion de protector antes de pañetar
7 Instalacion del pico de lavamanos y ajustar la salida de agua hacia abajo
8 Despues de enchape, retirar el protector
9 Instalacion del porta escudo con su escudo

No aplica

No aplica en este caso

Grifería

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Suministro e Instalación de grifería para lavamanos institucional. Funcionamiento Tipo Push. Cierre automático de 4 a 6 segundos. Diámetro de suministro de 1/2’’. Acabado: 

Cromado.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

GRIFERÍA DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL TIPO PUSH MESA MAX

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, grifería, silicona, trapo, tornillos, taladro, brocas, destornillador, nivel de burbuja, lápiz, llave 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

GRIFERÍA DE LAVAMANOS INSTITUCIONAL TIPO PUSH MESA MAX

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  9.03

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2 Preparar la superficie y marcar las perforaciones de los nuevos pernos
3 Taladrar dos nuevos hoyos  e insertar nuevos tarugos de plástico
4 Colocar debajo del inodoro un aro de acople al piso, para unir la descarga del 

inodoro con su desague.
5 Comprobar que el el inodor este nivelado antes de su fijación.
6 Ajustarlo de manera que el aro de acople al piso quede alineado perfectamente 

con el desague del piso.
7 Ajustarlo con los pernos.

No aplica

No aplica en este caso

Sanitario institucional

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de Taza institucional de Corona o equivalente, cuenta con alta eficiencia en consumo de agua 4.85Lpf (128gpf). Presión óptima de funcionamiento 

mínima 35PSI y máxima 80PSI, la prueba debe ser aprobada por el arquiecto diseñador encargado, ubicación y medidas según planos parciales de baños.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y  

FLUXÓMETRO PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Kit de instalación, taladro

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y  

FLUXÓMETRO PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  9.04

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2 Preparar la superficie y marcar las perforaciones de los nuevos pernos
3 Taladrar dos nuevos hoyos  e insertar nuevos tarugos de plástico
4 Colocar debajo del inodoro un aro de acople al piso, para unir la descarga del 

inodoro con su desague.
5 Comprobar que el el inodor este nivelado antes de su fijación.
6 Ajustarlo de manera que el aro de acople al piso quede alineado perfectamente 

con el desague del piso.
7 Ajustarlo con los pernos.

No aplica

No aplica en este caso

Sanitario institucional alongado

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de Taza REF. Adriático EP 027541001 institucional de Corona o equivalente, cuenta con alta eficiencia en consumo de agua 4.85Lpf (128gpf). Presión 

óptima de funcionamiento mínima 35PSI y máxima 80PSI, la prueba debe ser aprobada por el arquiecto diseñador encargado, ubicación y medidas según planos parciales de 

baños.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS CON 

NECESIDADES ESPECIALES, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y  FLUXÓMETRO PARA SANITARIO, 

MANOS LIBRES CON SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Kit de instalación, taladro

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS CON 

NECESIDADES ESPECIALES, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y  FLUXÓMETRO PARA SANITARIO, 

MANOS LIBRES CON SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  9.05

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2 Marcar en pared ubicación del orinal, tonmando en cuenta que este debe estar 

alineado con el desague de la pared.
3 Taladrar dos agujeros en la pared; proceder a pasar los tornillos a traves de las 

uñetas e introducir los tornillos a la pared con el taladro
4 Aplicar cinta selladora a las tuercas del tubo de desgue, e instalar un collarín 

hembra al drenaje.
5 Ubicar el orinal sobre la pared y asegurarlo con las arandelas y tornillos 

suministrados con el producto.
6 Colocar la válvula de descarga en la parte superior del urinario
7 Limpiar el área de trabajo.

No aplica

No aplica en este caso

Orinal mediano de Ref. según especificaciones

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de Orinal REF. Mediano entrada superior Ep 88621001 institucional Corona o equivalente. Con grifería tipo push antivandálica. Color: Blanco. 

Antibacterial. Sifón integrado en la porcelana. La muestra debe ser aprobada por el arquitecto diseñador. Dimensión y ubicación según planos parciales de baños.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL REF. MEDIANO ENTRADA SUPERIOR INSTITUCIONAL CON 

GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICA. COLOR: BLANCO. ANTIBACTERIAL. SIFÓN INTEGRADO EN LA 

PORCELANA

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Kit de instalación, taladro, herramineta menor

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL REF. MEDIANO ENTRADA SUPERIOR INSTITUCIONAL CON 

GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICA. COLOR: BLANCO. ANTIBACTERIAL. SIFÓN INTEGRADO EN LA 

PORCELANA13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  9.06

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2 Nivelar y marcar los puntos de fijación
3 Hacer los orificios necesarios con el taladro
4 Introducir un taco del grosor adecuado en cada agujero realizado, luego 

colocar la barra y apretar los tornillos para su fijación

No aplica

No aplica en este caso

Barra de acero inoxidable

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de barra de seguridad fija en acero inoxidable 304 satinado de 1 1/4". Importado. Moen o equivalente. Incluye accesorio de montaje pared.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 

SATINADO. INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Paquete de ensamble con el producto, taladro

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 

SATINADO. INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  9.07

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2 Marcar las distancias adecuadas de la ubicación de este para colocar los puntos 

de perforación para instalar los soportes metálicos

3 Teniendo los puntos de ubicación de estos soportes se procede a perforar con 

el taladro los puntos donde se pondrán los chazos puntilla 

que sostendrán dichos soportes
4

Luego de tener los puntos de perforación se coloca el chazo puntilla y luego el 

soporte, posteriormente por la hendidura del soporte que debe coincidir con el 

punto de perforación se coloca el tornillo para fijar esté a la pared.

5 Teniendo los soportes adheridos a la pared o los prefabricados enchapados 

listos para sostener el lavadero, se procede a colocar el lavadero sobre los 

soportes

No aplica

No aplica en este caso

Mampuesto de concreto o arcilla, mortero

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

Lavatraperos pro. Marca Firplak. Dimensiones 46 x 46 x 25 cm. SKU: VROP06-0004-000 FIRPLAK

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVA TRAPEROS PRO. DIMENSIONES 46X46X25 CMS.

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Herramienta menor de albañería

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVA TRAPEROS PRO. DIMENSIONES 46X46X25 CMS.Planos arquitectonicos

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



,

Especificación No.:  9.08

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2

Se sobrepone en mesón según metodo de instalación del fabricante.

No aplica

No aplica en este caso

Dispensador

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Dispensador de sobreponer en mesón, para jabón líquido, metálico cromado. Importado Docol. Ref. 4-AA-00208406. Remitirse a la ficha técnica del producto (AA ACCESORIOS Y 

ACABADOS).

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE SOBREPONER EN MESÓN, PARA JABÓN LÍQUIDO, 

METÁLICO CROMADO.

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Paquete de ensamble con el producto

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE SOBREPONER EN MESÓN, PARA JABÓN LÍQUIDO, 

METÁLICO CROMADO.

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  9.09

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2 Se sobrepone en la pared con sujecion oculta. Seguir recomendaciones de 

instalación del fabricante.

No aplica

No aplica en este caso

Secador de manos

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Secador de manos eléctrico con sensor automático en aluminio.Importado Toto. REF 5-AA-HDR130#SV. Remitirse a la ficha técnica del producto (AA ACCESORIOS Y ACABADOS).

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO CON SENSOR AUTOMÁTICO EN 

ALUMINIO

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Paquete de ensamble con el producto

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO CON SENSOR AUTOMÁTICO EN 

ALUMINIO

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  9.10

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2 Se sobrepone en la pared con sujecion oculta. Seguir recomendaciones de 

instalación del fabricante.

No aplica

No aplica en este caso

Dispensador

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Dispensador vertical, de sobreponer para toallas de papel , en acero inoxidable satinado, con cerradura. Importado AyA. Ref. 8-AA-725 (Accesorios y Acabados)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR VERTICAL DE SOBRE PONER PARA TOALLAS DE PAPEL EN 

ACERO INOXIDABLE, CON CERRADURA

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Paquete de ensamble con el producto

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR VERTICAL DE SOBRE PONER PARA TOALLAS DE PAPEL EN 

ACERO INOXIDABLE, CON CERRADURA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  9.11

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2 Se sobrepone en la pared con sujecion oculta. Seguir recomendaciones de 

instalación del fabricante.

No aplica

No aplica en este caso

Dispensador

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Dispensador jumbo de sobreponer para papel higiénico, en acero inoxidable satinado. Importado AyA. Ref. 8-AA-845 (Accesorios y Acabados). 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR JUMBO DE SOBREPONER PARA PAPEL HIGIÉNICO, EN 

ACERO INOXIDABLE SATINADO

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Paquete de ensamble con el producto

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR JUMBO DE SOBREPONER PARA PAPEL HIGIÉNICO, EN 

ACERO INOXIDABLE SATINADO

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  9.12

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.

No aplica

No aplica en este caso

Caneca

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Caneca autoservicio, en acero inoxidable cepillado con caneca interna plástica. Dimensiones: 56 cm x 110 cm x 56 cm. Ruedas y topes, tapa push y compuerta para caneca 

interna plástica.  (AA ACCESORIOS Y ACABADOS).  Presentar muestra al arquitecto para aprobación. Presentar muestra al arquitecto para aprobación.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

CANECA AUTOSERVICIO, EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON CANECA INTERNA PLÁSTICA. 

DIMENSIONES: 56 CM X 110 CM X 56 CM. RUEDAS Y TOPES, TAPA PUSH Y COMPUERTA PARA CANECA 

INTERNA PLÁSTICA

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Paquete de ensamble con el producto

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

CANECA AUTOSERVICIO, EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON CANECA INTERNA PLÁSTICA. 

DIMENSIONES: 56 CM X 110 CM X 56 CM. RUEDAS Y TOPES, TAPA PUSH Y COMPUERTA PARA CANECA 

INTERNA PLÁSTICA

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  9.13

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2

Se debe revisar el estado de la pintura cada año. Si presenta abolladuras o 

maltrato severo debera ser reemplazada. se debe lavar periodicamente.

No aplica

No aplica en este caso

Caneca

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Caneca en acero inoxidable satinado, tipo pedal con caida suave capacidad de 9 litros. Se compone de una pieza principal en malla de metal desplegado

que pivota para su vaciado sobre dos parales tubulares de apoyo de seccion rectangular.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  CANECA REDONDA DE PEDAL CON TAPA CAÍDA SUAVE, CAPACIDAD 9 

LITROS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTI HUELLA.

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

No aplica

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  CANECA REDONDA DE PEDAL CON TAPA CAÍDA SUAVE, CAPACIDAD 9 

LITROS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTI HUELLA.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  9.14

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2 Limpiar la superficie donde se va a instalar el espejo. Usar ventosas para 

manipularlo.
3 Aplicar el pegamento con líneas verticales y ponerlo firme en la pared. 
4 Pegar cinta adhesiva para sujetarlo mientras se seca.
5 Limpiar los residuos después de la instalación.

No aplica

No aplica en este caso

Espejo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Espejo calidad cristal de seguridad 4mm bordes biselados color negro. Instalación flotado a 3cms de la pared. Ver en planos parciales ubicación y distancia de colocación sobre el 

piso terminado. Presentar muestra para aprobación por parte de la supervisión arquitectónica.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CALIDAD CRISTAL DE SEGURIDAD 4MM BORDES BISELADOS 

COLOR NEGRO. INSTALACIÓN FLOTADA A 3CMS DE LA PARED.

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: Metro lineal

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Nivel de aluminio, cinta de embalaje tela trabajo pesado, pegante, ventosa succión, pistola calafatera, adhesivo espejo, cristal de seguridad, guantes

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CALIDAD CRISTAL DE SEGURIDAD 4MM BORDES BISELADOS 

COLOR NEGRO. INSTALACIÓN FLOTADA A 3CMS DE LA PARED.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  9.15

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2 Se sobrepone en la pared según método de instalación del provedor.

No aplica

No aplica en este caso

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Cambiador de pañales horizontal, en polipropileno color gris, de sobreponer en la pared. Importado Bobrick. Ref. 3-AA-KB200SS (AA ACCESORIOS Y ACABADOS).

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL, EN POLIPROPILENO COLOR 

GRIS, DE SOBREPONER EN LA PARED.

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Paquete de ensamble con el producto

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL, EN POLIPROPILENO COLOR 

GRIS, DE SOBREPONER EN LA PARED.

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  9.16

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización.
2 Se sobrepone según método de instalación del provedor.

No aplica

No aplica en este caso

Llave 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de llave para poceta de aseo, acabado satinado, sistema de cierre de máxima durabilidad REFERENCIA 977240001 de Grival o equivalente. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

LLAVE LAVA TRAPEROS.

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Paquete de ensamble con el producto

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

09. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

LLAVE LAVA TRAPEROS.

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  10.01

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Nivelar y marcar los puntos de fijación
3 Hacer los orificios necesarios con el taladro
4 Introducir un taco del grosor adecuado en cada agujero realizado, luego 

colocar la barra y apretar los tornillos para su fijación
5 Verificar acabado final para aceptación.

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de baranda de seguridad de 1,00 m de altura en tubería de acero con dimensiones y acabado final según las especificaciones del diseño del arquitecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, Paquete de ensamble con el producto, taladro, cortadora y pulidora

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

8. MATERIALES

Barra de acero tubular, tornillería y herrajes

10. DIVISIONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA DE 1.00 M DE ALTURA. INCLUYE TUBERÍA CIRCULAR DE 

ACERO DE 2-1/2"X2 MM SEPARADAS CADA 20 CM CONECTADAS A TUBOS DEL MISMO CALIBRE ARRIBA 

Y ABAJO, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: Metro lineal

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

10. DIVISIONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA DE 1.00 M DE ALTURA. INCLUYE TUBERÍA CIRCULAR DE 

ACERO DE 2-1/2"X2 MM SEPARADAS CADA 20 CM CONECTADAS A TUBOS DEL MISMO CALIBRE ARRIBA 

Y ABAJO, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,

Especificación No.:  10.02

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Verificar dimensiones, plomo y escuadra de espacios al realizar el replanteo, 

teniendo en cuenta el ancho de las puertas de cada división y garantizando que 

el radio de apertura no roce los sanitarios.
3 Proceder a la instalación, verificando niveles, plomo, escuadra y demás factores 

que puedan incidir en el funcionamiento de los distintos componentes. Seguir 

recomendaciones de instalacion del fabricante. 
4 Terminar instalación de bisagras, herrajes y demás accesorios.
5 Limpiar y verificar el adecuado ajuste de los componentes.
6 Proteger para evitar deterioro
7 Verificar acabado final para aprobación.

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

10. DIVISIONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE O SIMILAR

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Equipo de seguridad, overoles, plomo, escuadra, silicona, trapo, tornillos, taladro, brocas, destornillador, nivel de burbuja, lápiz, llave, paquete de ensamble con el producto, bisagras y herrajes. 

Suministro e instalación de divisiones sanitarias en panel laminado compacto de 12.7mm, linea LEEDER M1 MODUMEX, Modelo Imperial, acabado Melamina Perillo UP o similar. 

Cerrojo con aviso de ocupacion, bisagra cierre automatico, borde traslapado, herrajes en acero inoxidable de diseño exclusivo. Presentar muestra al arquitecto para aprobación.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Láminas de acero, tornillería y herrajes

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

10. DIVISIONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE O SIMILAR

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 



,

Especificación No.:  10.03

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Verificar dimensiones, plomo y escuadra de espacios al realizar el replanteo, 

teniendo en cuenta el ancho de las puertas de cada división y garantizando que 

el radio de apertura no roce los sanitarios.
3 Proceder a la instalación, verificando niveles, plomo, escuadra y demás factores 

que puedan incidir en el funcionamiento de los distintos componentes. Seguir 

recomendaciones de instalacion del fabricante. 
4 Terminar instalación de bisagras, herrajes y demás accesorios.
5 Limpiar y verificar el adecuado ajuste de los componentes.
6 Proteger para evitar deterioro
7 Verificar acabado final para aprobación.

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

10. DIVISIONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA ORINALES EN ACERO INOXIDABLE O SIMILAR

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Equipo de seguridad, overoles, plomo, escuadra, silicona, trapo, tornillos, taladro, brocas, destornillador, nivel de burbuja, lápiz, llave, paquete de ensamble con el producto, bisagras y herrajes. 

Suministro e instalación de divisiones para orinales en panel laminado compacto de 12.7mm, linea LEEDER CURVAS MODUMEX, Modelo Clásico, acabado melamina Perillo UP o 

similar. Herrajes en acero inoxidable de diseño exclusivo. Presentar muestra al arquitecto para aprobación.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Láminas de acero, tornillería y herrajes

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

10. DIVISIONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA ORINALES EN ACERO INOXIDABLE O SIMILAR

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 



,

Especificación No.:  11.01

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 
3 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 
4 Limpiar los filos y vanos 
5 Rectificar niveles y plomos 
6 Colocar la puerta con su debida ubicación 
7 Resanar con mortero los orificios 
8 Colocar bisagras 
9 Colocar pernos 

10 Verificar que la puerta haya quedado perfectamente instalada 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

Plano de detalle de puertas y ventanas

4. DESCRIPCION

Fabricación, suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada calibre 19 con especificaciones según la nomenclatura de la misma. Para la ubicación  del elemento, 

detalles de las especificaciones de accesorios y dimensiones generales remitirse al cuadro de puertas del proyecto arquitectónico última versión vigente. El proveedor debe 

garantizar estabilidad y rigidez conforme requerimientos NSR-10. Incluye hoja, marco, cerradura, bisagras

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Equipo menor de albañileria, taladro, pulidora, cortadora

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

Puerta, bisgras, cerradura.

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 19 - P01

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 19 - P01

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  11.02

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 
3 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 
4 Limpiar los filos y vanos 
5 Rectificar niveles y plomos 
6 Colocar la puerta con su debida ubicación 
7 Resanar con mortero los orificios 
8 Colocar bisagras 
9 Colocar pernos 

10 Verificar que la puerta haya quedado perfectamente instalada 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

Plano de detalle de puertas y ventanas

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 19 - P02

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Equipo menor de albañileria, taladro, pulidora, cortadora

Fabricación, suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada calibre 19 con especificaciones según la nomenclatura de la misma. Para la ubicación  del elemento, 

detalles de las especificaciones de accesorios y dimensiones generales remitirse al cuadro de puertas del proyecto arquitectónico última versión vigente. El proveedor debe 

garantizar estabilidad y rigidez conforme requerimientos NSR-10. Incluye hoja, marco, cerradura, bisagras

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Puerta, bisgras, cerradura.

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 19 - P02

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 



,

Especificación No.:  11.03

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 
3 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 
4 Limpiar los filos y vanos 
5 Rectificar niveles y plomos 
6 Colocar la puerta con su debida ubicación 
7 Resanar con mortero los orificios 
8 Colocar bisagras 
9 Colocar pernos 

10 Verificar que la puerta haya quedado perfectamente instalada 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

Plano de detalle de puertas y ventanas

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 19 - P03

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Equipo menor de albañileria, taladro, pulidora, cortadora

Fabricación, suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada calibre 19 con especificaciones según la nomenclatura de la misma. Para la ubicación  del elemento, 

detalles de las especificaciones de accesorios y dimensiones generales remitirse al cuadro de puertas del proyecto arquitectónico última versión vigente. El proveedor debe 

garantizar estabilidad y rigidez conforme requerimientos NSR-10. Incluye hoja, marco, cerradura, bisagras

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Puerta, bisgras, cerradura.

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 19 - P03

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 



,

Especificación No.:  11.04

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 
3 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 
4 Limpiar los filos y vanos 
5 Rectificar niveles y plomos 
6 Colocar la puerta con su debida ubicación 
7 Resanar con mortero los orificios 
8 Colocar bisagras 
9 Colocar pernos 

10 Verificar que la puerta haya quedado perfectamente instalada 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

Plano de detalle de puertas y ventanas

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE EN REJILLA  - P04

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Equipo menor de albañileria, taladro, pulidora, cortadora, equipo de soldadura

Fabricación, suministro e instalación de puerta doble en rejilla con especificaciones según la nomenclatura de la misma. Para la ubicación  del elemento, detalles de las 

especificaciones de accesorios y dimensiones generales remitirse al cuadro de puertas del proyecto arquitectónico última versión vigente. El proveedor debe garantizar 

estabilidad y rigidez conforme requerimientos NSR-10. Incluye hoja, marco, cerradura, bisagras

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Puerta, bisgras, cerradura.

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE EN REJILLA  - P04

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 



,

Especificación No.:  11.05

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 
3 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 
4 Limpiar los filos y vanos 
5 Rectificar niveles y plomos 
6 Colocar la puerta con su debida ubicación 
7 Resanar con mortero los orificios 
8 Colocar bisagras 
9 Colocar pernos 

10 Verificar que la puerta haya quedado perfectamente instalada 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

Plano de detalle de puertas y ventanas

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 19 - P05

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Equipo menor de albañileria, taladro, pulidora, cortadora

Fabricación, suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada calibre 19 con especificaciones según la nomenclatura de la misma. Para la ubicación  del elemento, 

detalles de las especificaciones de accesorios y dimensiones generales remitirse al cuadro de puertas del proyecto arquitectónico última versión vigente. El proveedor debe 

garantizar estabilidad y rigidez conforme requerimientos NSR-10. Incluye hoja, marco, cerradura, bisagras

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Puerta, bisgras, cerradura.

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 19 - P05

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 



,

Especificación No.:  11.06

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 
3 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 
4 Limpiar los filos y vanos 
5 Rectificar niveles y plomos 
6 Colocar la puerta con su debida ubicación 
7 Resanar con mortero los orificios 
8 Colocar bisagras 
9 Colocar pernos 

10 Verificar que la puerta haya quedado perfectamente instalada 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

Plano de detalle de puertas y ventanas

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 19 - P06

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Equipo menor de albañileria, taladro, pulidora, cortadora

Fabricación, suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada calibre 19 con especificaciones según la nomenclatura de la misma. Para la ubicación  del elemento, 

detalles de las especificaciones de accesorios y dimensiones generales remitirse al cuadro de puertas del proyecto arquitectónico última versión vigente. El proveedor debe 

garantizar estabilidad y rigidez conforme requerimientos NSR-10. Incluye hoja, marco, cerradura, bisagras

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Puerta, bisgras, cerradura.

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 19 - P06

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 



,

Especificación No.:  11.07

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 
3 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 
4 Limpiar los filos y vanos 
5 Rectificar niveles y plomos 
6 Colocar la puerta con su debida ubicación 
7 Resanar con mortero los orificios 
8 Colocar bisagras 
9 Colocar pernos 

10 Verificar que la puerta haya quedado perfectamente instalada 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

Plano de detalle de puertas y ventanas

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 19 - P07

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Equipo menor de albañileria, taladro, pulidora, cortadora

Fabricación, suministro e instalación de puerta en lámina galvanizada calibre 19 con especificaciones según la nomenclatura de la misma. Para la ubicación  del elemento, 

detalles de las especificaciones de accesorios y dimensiones generales remitirse al cuadro de puertas del proyecto arquitectónico última versión vigente. El proveedor debe 

garantizar estabilidad y rigidez conforme requerimientos NSR-10. Incluye hoja, marco, cerradura, bisagras

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Puerta, bisgras, cerradura.

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 19 - P07

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 



,

Especificación No.:  11.08

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 
3 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 
4 Limpiar los filos y vanos 
5 Rectificar niveles y plomos 
6 Colocar la puerta con su debida ubicación 
7 Resanar con mortero los orificios 
8 Colocar rieles y demás elementos funcionales
9 Colocar pernos 

10 Verificar que la puerta haya quedado perfectamente instalada 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

Plano de detalle de puertas y ventanas

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  PORTÓN EN TUBO  DE 1.1/2X1.1/2 - P08

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Equipo menor de albañileria, taladro, pulidora, cortadora, equipo de soldadura

Fabricación, suministro e instalación de portón enrollable en tubo con especificaciones según la nomenclatura de la misma. Para la ubicación  del elemento, detalles de las 

especificaciones de accesorios y dimensiones generales remitirse al cuadro de puertas del proyecto arquitectónico última versión vigente. El proveedor debe garantizar 

estabilidad y rigidez conforme requerimientos NSR-10. Incluye hoja, marco, mecanismo, caja, resorte, rieles, protacandados y candados.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Puerta, bisgras, cerradura, anticorrosivo

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  PORTÓN EN TUBO  DE 1.1/2X1.1/2 - P08

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 



,

Especificación No.:  11.09

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 
3 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 
4 Limpiar los filos y vanos 
5 Rectificar niveles y plomos 
6 Colocar la puerta con su debida ubicación 
7 Resanar con mortero los orificios 
8 Colocar rieles y demás elementos funcionales
9 Colocar pernos 

10 Verificar que la puerta haya quedado perfectamente instalada 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

Plano de detalle de puertas y ventanas

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN EN TUBO  DE 1.1/2X1.1/3 P09

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Equipo menor de albañileria, taladro, pulidora, cortadora, equipo de soldadura

Fabricación, suministro e instalación de portón enrollable en tubo con especificaciones según la nomenclatura de la misma. Para la ubicación  del elemento, detalles de las 

especificaciones de accesorios y dimensiones generales remitirse al cuadro de puertas del proyecto arquitectónico última versión vigente. El proveedor debe garantizar 

estabilidad y rigidez conforme requerimientos NSR-10. Incluye hoja, marco, mecanismo, caja, resorte, rieles, protacandados y candados.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Puerta, bisgras, cerradura, anticorrosivo

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN EN TUBO  DE 1.1/2X1.1/3 P09

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 



,

Especificación No.:  11.10

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 
3 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 
4 Limpiar los filos y vanos 
5 Rectificar niveles y plomos 
6 Colocar la ventana con su debida ubicación 
7 Resanar con mortero los orificios 
8 Colocar bisagras y demás elementos funcionales
9 Colocar pernos o tornillos 

10 Verificar que haya quedado perfectamente instalada 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

Plano de detalle de puertas y ventanas

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA VENTANA CORREDIZA REF 80-25 COLOR NEGRO - P10

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Equipo menor de albañileria, taladro, pulidora, cortadora, equipo de soldadura

Fabricación, suministro e instalación de puerta ventana corrediza con especificaciones según la nomenclatura de la misma. Para la ubicación  del elemento, detalles de las 

especificaciones de accesorios y dimensiones generales remitirse al cuadro de puertas del proyecto arquitectónico última versión vigente. El proveedor debe garantizar 

estabilidad y rigidez conforme requerimientos NSR-10. Incluye hoja, marco, mecanismo.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Ventana, bisgras, cerradura, anticorrosivo

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA VENTANA CORREDIZA REF 80-25 COLOR NEGRO - P10

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 



,

Especificación No.:  11.11

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 
3 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 
4 Limpiar los filos y vanos 
5 Rectificar niveles y plomos 
6 Colocar la ventana con su debida ubicación 
7 Resanar con mortero los orificios 
8 Colocar bisagras y demás elementos funcionales
9 Colocar pernos o tornillos 

10 Verificar que haya quedado perfectamente instalada 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

Plano de detalle de puertas y ventanas

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA VENTANA CORREDIZA REF 50-20 COLOR NEGRO - V1

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Equipo menor de albañileria, taladro, pulidora, cortadora, equipo de soldadura

Fabricación, suministro e instalación de ventana corrediza Ref 50-20 color negro según la nomenclatura de la misma. Para la ubicación  del elemento, detalles de las 

especificaciones de accesorios y dimensiones generales remitirse al cuadro de puertas y ventanas del proyecto arquitectónico última versión vigente. El proveedor debe 

garantizar estabilidad y rigidez conforme requerimientos NSR-10. Incluye hoja, marco, mecanismo.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Ventana, bisgras, cerradura, anticorrosivo

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA VENTANA CORREDIZA REF 50-20 COLOR NEGRO - V1

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 



,

Especificación No.:  11.12

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 
3 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 
4 Limpiar los filos y vanos 
5 Rectificar niveles y plomos 
6 Colocar la ventana con su debida ubicación 
7 Resanar con mortero los orificios 
8 Colocar bisagras y demás elementos funcionales
9 Colocar pernos o tornillos 

10 Verificar que haya quedado perfectamente instalada 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

Plano de detalle de puertas y ventanas

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA VENTANA CORREDIZA REF 50-20 COLOR NEGRO - V2

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Equipo menor de albañileria, taladro, pulidora, cortadora, equipo de soldadura

Fabricación, suministro e instalación de ventana corrediza Ref 50-20 color negro según la nomenclatura de la misma. Para la ubicación  del elemento, detalles de las 

especificaciones de accesorios y dimensiones generales remitirse al cuadro de puertas y ventanas del proyecto arquitectónico última versión vigente. El proveedor debe 

garantizar estabilidad y rigidez conforme requerimientos NSR-10. Incluye hoja, marco, mecanismo.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Ventana, bisgras, cerradura, anticorrosivo

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA VENTANA CORREDIZA REF 50-20 COLOR NEGRO - V2

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 



,

Especificación No.:  11.13

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 
3 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 
4 Limpiar los filos y vanos 
5 Rectificar niveles y plomos 
6 Colocar la ventana con su debida ubicación 
7 Resanar con mortero los orificios 
8 Colocar bisagras y demás elementos funcionales
9 Colocar pernos o tornillos 

10 Verificar que haya quedado perfectamente instalada 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

Plano de detalle de puertas y ventanas

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA VENTANA CORREDIZA REF 50-20 COLOR NEGRO - V3

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Equipo menor de albañileria, taladro, pulidora, cortadora, equipo de soldadura

Fabricación, suministro e instalación de ventana corrediza Ref 50-20 color negro según la nomenclatura de la misma. Para la ubicación  del elemento, detalles de las 

especificaciones de accesorios y dimensiones generales remitirse al cuadro de puertas y ventanas del proyecto arquitectónico última versión vigente. El proveedor debe 

garantizar estabilidad y rigidez conforme requerimientos NSR-10. Incluye hoja, marco, mecanismo.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Ventana, bisgras, cerradura, anticorrosivo

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA VENTANA CORREDIZA REF 50-20 COLOR NEGRO - V3

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 



,

Especificación No.:  11.14

1 Consultar planos arquitectonicos y verificar localización 

2 Ubicar la localizacion del vano donde debe ir hoja la puerta 
3 Verificar que los filos del vano esten totalmente terminados 
4 Limpiar los filos y vanos 
5 Rectificar niveles y plomos 
6 Colocar la puerta con su debida ubicación 
7 Resanar con mortero los orificios 
8 Colocar rieles y demás elementos funcionales
9 Colocar pernos 

10 Verificar que la puerta haya quedado perfectamente instalada 

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

Plano de detalle de puertas y ventanas

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN EN TUBO DE 1.1/2X1.1/2 - P11

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Equipo menor de albañileria, taladro, pulidora, cortadora, equipo de soldadura

Fabricación, suministro e instalación de portón enrollable en tubo con especificaciones según la nomenclatura de la misma. Para la ubicación  del elemento, detalles de las 

especificaciones de accesorios y dimensiones generales remitirse al cuadro de puertas del proyecto arquitectónico última versión vigente. El proveedor debe garantizar 

estabilidad y rigidez conforme requerimientos NSR-10. Incluye hoja, marco, mecanismo, caja, resorte, rieles, protacandados y candados.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Puerta, bisgras, cerradura, anticorrosivo

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

11. CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN EN TUBO DE 1.1/2X1.1/2 - P11

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el 

presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 



,

Especificación No.:  12.01

1 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización e implantación
2 Verificar niveles

Cimbrar ubicación final de banca
3 Colocar banca en su posición final

4
Fundir concreto de anclaje, el cual deberá quedar a nivel con la superficie de ubicación, rematado con 

llana de madera, dilatado del piso de acabado

5

6 Desencofrar elementos en concreto

7 Verificar plomos, niveles y alineamientos

8 Realizar el proceso de instalación de acuerdo a las especificaciones del fabricante

9 Resanar y reparar superficies de acabado

Tolerancias para superficies terminadas. Tablas  NSR 10

Tolerancias para el recubrimiento del refuerzo. Tablas NSR 10

Ensayos para concreto según NSR 10

Equipo para transporte horizontal.
Equipos propios para la correcta instalación y terminado
Equipo para vibrado de concreto

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectónicos

NTC y ASTM

Norma NSR-10.

Materiales especificados por el fabricante para la instalación y acabado

La unidad de medida será la unidad (und) de banca en madera campano instalada y recibida. Incluye la totalidad de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes y todo lo necesario para la correcta ejecución de esta actividad recibida 

a entera satisfacción de la Interventoría de la Obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

Curar concreto

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

12. URBANISMO Y EXTERIORES

SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE BANCAS SIN ESPALDA CON SUPERFICIE EN MADERA TEKA.

3 UNIDAD DE MEDIDA 7

4. DESCRIPCIÓN

Se refiere al suministro e instalación de bancas sin espaldar, con superficie en madera teka de 1.5 x 0.45m localizada en los distintos puntos especificados en los planos arquitectónicos

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  12.02

1 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización e implantación
2 Verificar niveles

Cimbrar ubicación de cicloparqueos
3 Instalación según metodo de instalación del fabricante.
4 Instalación según metodo de instalación del fabricante.

5

6 Desencofrar elementos en concreto

7 Verificar plomos, niveles y alineamientos

8 Realizar el proceso de instalación de acuerdo a las especificaciones del fabricante

9 Resanar y reparar superficies de acabado

No aplica

No aplica

Paquete de ensamble con el producto
Equipos propios para la correcta instalación y terminado

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. EQUIPOS

Suministro e instalación de cicloparqueos según criterio del especialista en ciclomontañismo, cuya localizaciónn y dimensiones según los planos arquitectónicos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por unidad,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano 

de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion.

Curar concreto

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Materiales especificados por el fabricante para la instalación y acabado

12. URBANISMO Y EXTERIORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEOS , INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI

3 UNIDAD DE MEDIDA 7

4. DESCRIPCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLONONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  12.03

1 Consultar Planos arquitectónicos y de detalle

2 Verificar niveles y pendientes de pisos acabados y subbases de recebo

3

Construir los sardineles sobre una base formada por una capa fuertemente apisonada 

de suelos especificados en el diseño estructural. La base se colocará sobre el terreno 

natural previamente apisonado

4

Los sardineles se seccionaran por medio de láminas de acero de ¼” de espesor máximo, 

para formar

bloques de 1.50 a 1.80 m. de longitud. El material que forma la junta deberá ser 

aprobado por la

Interventoría. Dicho material podrá ser pintura asfáltica

5 Antes de colocar el hormigón, la base se deberá humedecer ligeramente

6

Usar formaletas de lámina metálica debidamente aceitada o engrasada antes de fundir 

el concreto. Las formaletas serán colocadas sobre la base apisonada y se comprobará 

su correcto alineamiento y cotas de la corona por medio de tránsito y de nivel de 

precisión

7 Fijar las formaletas metálicas en sus correctos alineamientos y niveles

8

Vaciar el concreto dentro de ellas, compactar con vibrador o con varilla de acero 

provista de punta cónica, para eliminar vacíos y obtener superficies lisas

9 Retirar las formaletas antes de que el hormigón haya fraguado completamente

10

Afinar las caras superior y adyacente a la cuneta con una llana o palustre; para la curva 

de arista se aplicará una llana especial sobre el concreto fresco

No aplica

No aplica

Equipo para transporte horizontal.
Equipo para mezcla de mortero

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

Manual de Espacio Público (Anexo No. 4 del POT 2012-2032)

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

No aplica

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro lineal,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la 

mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4. DESCRIPCION

Bordillo en concreto DE 3000 PSI de 0,15x0,30 m 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLONONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

12. URBANISMO Y EXTERIORES

BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI 25X35 CM

3 UNIDAD DE MEDIDA 7

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  12.04

1 Presentar muestra para aprobación por parte de la Supervisión Arquitectónica

2 Consultar planos arquitectónicos para localización

3 Medición y orientación

4 Perforación según especificaciónes del fabricante

5 Limpieza de perforación

6 Ubicar anclajes del paquete de instalación del elemento

7 Martillar o ajustar

No aplica

No aplica

Equipo para transporte horizontal.
Equipo para mezcla de mortero

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos arquitectonicos

Manual de instalación del fabricante

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (und)  de topellanta debidamente instalado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado 

dentro del contrato e incluye: 

Materiales descritos en el numeral 8

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

No aplica

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

4. DESCRIPCION

Tope de estacionamiento Park It GNR o equivalente, fabricado con caucho/polímeros 100% reciclados. 

Medidas sugeridad:(Largo) 1.83 metros; x (Ancho) 15 cm; x (Alto) 10 cm. 

Incluye adhesivo reflejante (disponible en amarillo o blanco) asegura visibilidad y seguridad peatonal.

Fijación a suelo con taco expansión o perno bricomatado o Según requerimientos del proveedor seleccionado para su instalación y fijación Solicitar muestras para su verificación y aprobación por 

parte del arquitecto diseñador.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLONONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

12. URBANISMO Y EXTERIORES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE LLANTAS PLÁSTICOS

3 UNIDAD DE MEDIDA 7

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.1

1

2

3

No aplica

No aplica

Soporte para Cinta demarcadora

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del frabicante

UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de los soportes para cinta demarcadora y los accesorios necesarios según los 

planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

Soporte de policarbonato especial para señalizar áreas de seguridad y alto tráfico

Limpiar las áreas de sujeción de la cinta antes de su aplicación y dejar secar completamente

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por unidad (und). El precio unitario al que 

se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

El área debe estar libre de polvo y grasa para una buena adhesión.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Soporte para Cinta demarcadora

3 UNIDAD DE MEDIDA

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.2

1

2

3

4

No aplica

No aplica

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del fabricante

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cinta demarcadora, sin soporte 

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de cinta demarcadora y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Cinta de policloruro de vinilo especial para señalizar áreas de seguridad y alto tráfico

Limpiar las áreas antes de su aplicación y dejar secar completamente

El área debe estar libre de polvo y grasa para una buena adhesión.

Templar la cinta al desenrollar sin estirarla

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la 

obra.
14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.3

1

2

No aplica

No aplica

Valla Móvil Tipo 2. Barrera  Tubular 

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del frabicante

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Valla Móvil Tipo 2. Barrera  Tubular 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de la valla móvil  y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Valla móvil para restringir acceso a áreas de seguridad y alto tráfico

Fabricaión con barras metálicas

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por unidad (und). El precio unitario al que 

se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.4

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería A.P. PVC de 1/2"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tubería A.P. PVC de 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías de agua potable para la instalación de las redes hidráulicas y 

los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la 

obra.
14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.5

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería A.P. PVC de 3/4"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tubería A.P. PVC de 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías de agua potable para la instalación de las redes hidráulicas y 

los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la 

obra.
14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.6

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería A.P. PVC de 1"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tubería A.P. PVC de 1"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías de agua potable para la instalación de las redes hidráulicas y 

los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la 

obra.
14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.7

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería A.P. PVC de 1 1/4"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tubería A.P. PVC de 1 1/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías de agua potable para la instalación de las redes hidráulicas y 

los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la 

obra.
14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.8

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería A.P. PVC de 1 1/2"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tubería A.P. PVC de 1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías de agua potable para la instalación de las redes hidráulicas y 

los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la 

obra.
14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.9

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería A.P. PVC de 2"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tubería A.P. PVC de 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías de agua potable para la instalación de las redes hidráulicas y 

los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la 

obra.
14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.10

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería A.P. PVC de 2 1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tubería A.P. PVC de 2 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías de agua potable para la instalación de las redes hidráulicas y 

los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la 

obra.
14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.11

1

2

3

4

5

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería PEAD PE100/PN10 Ø 90 mm

Accesorios en PEAD según diametros especificados en planos

Equipo de termofusión

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Tubería PEAD PE100/PN10 Ø 90 mm

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de suministro de agua potable y sus accesorios 

según planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como mínimo los 

Las tuberias de PEAD enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se las cubrirá con un 

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Se utilizará tubería PEAD para agua potable que cumplan con la norma ASTM 26665-68

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la 

obra.
14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal siguiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.12

1

2

3

4

5

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería PEAD PE100/PN10 Ø 200 mm

Accesorios en PEAD según diametros especificados en planos

Equipo de termofusión

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

Tubería PEAD PE100/PN10 Ø 200 mm

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de suministro de agua potable y sus accesorios 

según planos de diseño.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como mínimo los 

Las tuberias de PEAD enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se las cubrirá con un 

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Se utilizará tubería PEAD para agua potable que cumplan con la norma ASTM 26665-68

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario 

al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la 

obra.
14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal siguiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.13

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codo 90° PVC A.P. 1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Codo 90° PVC A.P. 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que 

se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.14

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codo 90° PVC A.P. 3/4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Codo 90° PVC A.P. 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que 

se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.15

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codo 90° PVC A.P. 1"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Codo 90° PVC A.P. 1"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que 

se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.16

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codo 90° PVC A.P. 1 1/4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Codo 90° PVC A.P. 1 1/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que 

se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.17

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codo 90° PVC A.P. 1 1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Codo 90° PVC A.P. 1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que 

se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.18

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codo 90° PVC A.P. 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Codo 90° PVC A.P. 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que 

se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.19

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codo 90° PVC A.P. 2 1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Codo 90° PVC A.P. 2 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los codos de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los codos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que 

se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.20

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tee PVC A.P.  1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tee PVC A.P.  1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las tees de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.21

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tee PVC A.P.  3/4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tee PVC A.P.  3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las tees de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.22

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tee  PVC A.P. 1" 

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tee  PVC A.P. 1" 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las tees de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

14. NO CONFORMIDAD

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.23

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tee  PVC A.P. 1 1/4" 

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tee  PVC A.P. 1 1/4" 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las tees de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.24

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tee  PVC A.P. 1 1/2" 

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tee  PVC A.P. 1 1/2" 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las tees de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.25

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tee  PVC A.P. 2 1/2" 

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tee  PVC A.P. 2 1/2" 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las tees de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las tees después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.26

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Buje soldado PVC A.P. 2 1/2" x 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Buje soldado PVC A.P. 2 1/2" x 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los bujes de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que 

se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.27

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Buje soldado PVC A.P. 2 1/2" x 1 1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Buje soldado PVC A.P. 2 1/2" x 1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los bujes de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que 

se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.28

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Buje soldado PVC A.P. 2" x 1 1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Buje soldado PVC A.P. 2" x 1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los bujes de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que 

se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.29

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Buje soldado PVC A.P. 1 1/2" x 1"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Buje soldado PVC A.P. 1 1/2" x 1"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los bujes de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que 

se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.30

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Buje soldado PVC A.P. 1 1/4" x 1"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Buje soldado PVC A.P. 1 1/4" x 1"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los bujes de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que 

se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.31

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Buje soldado PVC A.P. 1 1/4" x 3/4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Buje soldado PVC A.P. 1 1/4" x 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los bujes de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que 

se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.32

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Buje soldado PVC A.P. 1" x 3/4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Buje soldado PVC A.P. 1" x 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los bujes de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que 

se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.33

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Buje soldado PVC A.P. 1" x 3/4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Buje soldado PVC A.P. 1" x 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los bujes de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que 

se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.34

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Buje soldado PVC A.P. 1" x 1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Buje soldado PVC A.P. 1" x 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los bujes de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los bujes después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que 

se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.35

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tapón soldado PVC A.P. 1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tapón soldado PVC A.P. 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de tapón de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los tapones después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.36

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Unión PVC 1 1/2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Unión PVC 1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las uniones de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las uniones después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.37

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codo 90° PEAD  PE100/PN10 Ø 90mm

Equipo de termofusión

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Codo 90° PEAD  PE100/PN10 Ø 90mm

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios de PEAD presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.38

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tee  PEAD PE100/PN10 Ø200mm 

Equipo de termofusión

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tee  PEAD PE100/PN10 Ø200mm 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios de PEAD presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.39

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Unión PE100/ PN16 Ø90mm

Equipo de termofusión

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Unión PE100/ PN16 Ø90mm

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios de PEAD presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.40

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Reducción PE100, PN10 200x160 mm

Equipo de termofusión

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Reducción PE100, PN10 200x160 mm

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios de PEAD presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.41

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Reducción PE100, PN10 160x90 mm

Equipo de termofusión

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Reducción PE100, PN10 160x90 mm

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios de PEAD presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.42

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Válvula de bola PVC presión de 1/2" para agua potable 

Soldadura liquida

Cinta teflón

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Suministro e instalación Valvula bola H2OFF PVC 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las válvulas de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red de agua potable.

Revisar la ubicación de las valvulas

Realizar la instalación según inidicaciones del fabricante.

Revisar la instalación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las válvulas de bola después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera 

de la obra.
14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.43

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Válvula de bola PVC presión de 1/2" para agua potable 

Soldadura liquida

Cinta teflón

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Suministro e instalación Valvula bola H2OFF PVC 1"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las válvulas de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red de agua potable.

Revisar la ubicación de las valvulas

Realizar la instalación según inidicaciones del fabricante.

Revisar la instalación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las válvulas de bola después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera 

de la obra.
14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.44

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Válvula de bola PVC presión de 1/2" para agua potable 

Soldadura liquida

Cinta teflón

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Suministro e instalación Valvula bola H2OFF PVC 1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las válvulas de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red de agua potable.

Revisar la ubicación de las valvulas

Realizar la instalación según inidicaciones del fabricante.

Revisar la instalación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las válvulas de bola después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera 

de la obra.
14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.45

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Suministro e instalación de Unión universal PVC 3/4"

Soldadura liquida

Cinta teflón

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Suministro e instalación de Unión universal PVC 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las uniones universales de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red de agua potable.

Revisar la ubicación de las valvulas

Realizar la instalación.

Revisar la instalación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las uniones universales después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera 

de la obra.
14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.46

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Suministro e instalación de Unión universal PVC 1"

Soldadura liquida

Cinta teflón

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Revisar el diseño de la red de agua potable.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Suministro e instalación de Unión universal PVC 1"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las uniones universales de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Revisar la ubicación de las valvulas

Realizar la instalación.

Revisar la instalación.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las uniones universales después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera 

de la obra.
14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.47

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Suministro e instalación de Unión universal PVC 1 1/2"

Soldadura liquida

Cinta teflón

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Suministro e instalación de Unión universal PVC 1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las uniones universales de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red de agua potable.

Revisar la ubicación de las valvulas

Realizar la instalación.

Revisar la instalación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las uniones universales después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera 

de la obra.
14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.48

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Válvula flotadora HK completa - Bola cobre 2"

Soldadura liquida

Cinta teflón

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Revisar el diseño de la red de agua potable.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Suministro e instalación de válvula flotadora HK completa - Bola cobre 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las válvulas flotadoras de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Revisar la ubicación de las valvulas

Realizar la instalación.

Revisar la instalación.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las válvulas flotadoras después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera 

de la obra.
14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.49

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Flanche Universal PN16/10 400 mm

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Especificación No.: 

13.50

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Flanche Universal PN16/10 400 mm

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PEAD presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

14. NO CONFORMIDAD

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Flanche Universal PN16/10 200

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PEAD presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Flanche Universal PN16/10 200

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PEAD presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.50

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Flanche Universal PN16/10 200

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Flanche Universal PN16/10 200

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PEAD presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.51

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Portaflanches  PE100, PN10 400 mm

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Portaflanches  PE100, PN10 400 mm

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PEAD presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.52

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Portaflanches  PE100, PN10 200 mm

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Portaflanches  PE100, PN10 200 mm

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PEAD presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.53

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Válvula compuerta elástica extremo bridas ANSI Ø8"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Válvula compuerta elástica extremo bridas ANSI Ø8"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.54

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Filtro en "Y" Hierro ductil Tipo HOFD 8"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Filtro en "Y" Hierro ductil Tipo HOFD 8"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.55

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Válvula reductora de presión con piloto metálico Tipo HNRM 8"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Válvula reductora de presión con piloto metálico Tipo HNRM 8"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.56

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Unión de desmontaje autoportante BxB 8"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Unión de desmontaje autoportante BxB 8"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.57

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Niple pasamuro BxB HD L= 35 cm Ø 8"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Niple pasamuro BxB HD L= 35 cm Ø 8"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.58

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Válvula mariposa concéntrica BxB DN Ø50mm

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Válvula mariposa concéntrica BxB DN Ø50mm

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.59

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Válvula ventosa doble camara (Triple Efecto) 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Válvula ventosa doble camara (Triple Efecto) 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.60

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Registro en bronce Ø2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Registro en bronce Ø2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.61

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Suministro e instalación de Unión universal PVC 2"

Soldadura liquida

Cinta teflón

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Revisar el diseño de la red de agua potable.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Suministro e instalación de Unión universal PVC 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de las uniones universales de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Revisar la ubicación de las valvulas

Realizar la instalación.

Revisar la instalación.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de las uniones universales después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera 

de la obra.
14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.62

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Medidor chorro multiple metálico clase B/R 80 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Medidor chorro multiple metálico clase B/R 80 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.63

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Caja para medidor con tapa registro para exterior

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Caja para medidor con tapa registro para exterior

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.64

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

Accesorios sanitario

Cinta teflón

Pegamento cerámica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Instalación de sanitario 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de aparatos sanitarios proyectados, cuya colocación debe ir acorde según los 

planos

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

La instalación debe complir con la imeperabilidad y riguidez necesaria para evitar daños a los inmuebles por uso adecuado de los aparatos

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.65

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

Accesorios sanitario

Cinta teflón

Pegamento cerámica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

}

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Instalación de Lavamanos con griferia

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de aparatos sanitarios proyectados, cuya colocación debe ir acorde según los 

planos

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

La instalación debe complir con la imeperabilidad y riguidez necesaria para evitar daños a los inmuebles por uso adecuado de los aparatos

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.66

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

Accesorios sanitario

Cinta teflón

Pegamento cerámica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Instalación de orinal

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de aparatos sanitarios proyectados, cuya colocación debe ir acorde según los 

planos

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

La instalación debe complir con la imeperabilidad y riguidez necesaria para evitar daños a los inmuebles por uso adecuado de los aparatos

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.67

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

Accesorios sanitario

Cinta teflón

Pegamento cerámica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Instalación de lavaplatos

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de aparatos sanitarios proyectados, cuya colocación debe ir acorde según los 

planos

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

La instalación debe complir con la imeperabilidad y riguidez necesaria para evitar daños a los inmuebles por uso adecuado de los aparatos

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.68

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

Accesorios sanitario

Cinta teflón

Pegamento cerámica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Instalación de lavadero

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de aparatos sanitarios proyectados, cuya colocación debe ir acorde según los 

planos

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

La instalación debe complir con la imeperabilidad y riguidez necesaria para evitar daños a los inmuebles por uso adecuado de los aparatos

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.69

1

2

3

4

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Ladrillo tolete

Concreto

Acero de refuerzo

Equipo para obras civiles

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de la empresa prestadora de servicio

RAS 2017

NTC1500

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Caja de inspección  0,40x 0,40 m H<= 1,40 m. 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de la instalación dbaja de inspección en mampostería. Se debe revisar los planos. Este item incluye la construcción in situ de caja de 

mampostería con dimensiones internas 0,4m x 04m y profundidad de hasta 1,40 m. La caja de inspección está conformada por los siguientes elementos: losa inferior, 

cañuelas, panes, peldaños, losa superior y tapa

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar detalles de diseño en plano

Revisar la normativa del prestador de servicio.

Realizar la construcción in situ

Aprobacion de la interventoria

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.70

1

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Herramienta menor

Señalización

Cinta demarcadora

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones del especialista en suelos

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profunidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a 

lugar autorizado.

3 UNIDAD DE MEDIDA m3: Metro cúbico

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la excavación a mano de material común o roca descompuesta, a cualquier profundidad o bajo cualquier 

condición de humedad para la realización de zanjas de tuberías, además, incluye retiro del material a lugar autorizado.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Aplica para material común o roca descompuesta

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.71

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Herramienta menor

Señalización

Cinta demarcadora

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones del especialista en suelos

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Cimentación de tubería con arena compactada al  70% de la densidad relativa máxima

3 UNIDAD DE MEDIDA m3: Metro cúbico

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el material y las obras correspondientes para la cimentación de tuberías.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

El material para la cimentación debeb ser seleccionado o material de sitio siempre y cuando cumpla con las especificaciones recomendadas por 

Incluye compactación al 70% de la densidad relativa máxima

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.72

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Herramienta menor

Señalización

Cinta demarcadora

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones del especialista en suelos

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Rellenos de Zanjas y estructuras con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado

3 UNIDAD DE MEDIDA m3: Metro cúbico

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el material y las obras correspondientes al relleno de zanjas para tuberías.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

El material para la cimentación debe ser seleccionado o material de sitio siempre y cuando cumpla con las especificaciones recomendadas por 

Incluye compactación al 90% del Proctor modificado

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.73

1

2

3

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Taladro rotomartillo

Motobomba sumergible de 3"

Tee reducida en HD 16" x 8" BxB

Equipo para obras civiles

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

Equipo de perforación horizontal dirigida
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de la empresa prestadora de servicio

RAS 2017

NTC1500

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Empalme a red de acueducto tubería existente de 16" (400mm) PEAD. Incluye accesorios, tornillería, empaques, instalación de tee reducida 

en HD 16" x 8" BxB.

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta del empalme a red de acueducto en punto otorgado por factibilidad de servicio. Se debe  revisar los planos. Este item incluye  los acceaorios 

, tornillería, empaques  y perforación horizontal dirigida o topo. Contempla además, el uso de motobomba y manguera de descarga flexible para la evacuación de los 

excedentes

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Revisar detalles de diseño en plano

Realizar la instalación in situ

Aprobacion de la interventoria

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.74

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Bombas con motor eléctrico

Accesorios

Tablero de control

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Suministro e instalación de equipo de Bombeo Hidroneumatico para agua potable - incluye tablero de control, tanque hidroacumulador y 

flotador

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta del suministro y la instalación del equipo hidroneumático para la distribución de agua potable. Se debe revisar los planos de agua potable. 

Este item incluye Sistema de bombeo hidroneumatico compuesto de 2 motobombas, con punto de trabajo Q= 64 GPM, a una cabeza de presión 40/60 psi y 5 HP de 

potencia. 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. Incluye tanque hidroacumulador de 300 lts, accesorios y tablero eléctrico

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red de agua potable

Revisar las especificaciones del proveedor.

Instalar el equipo de bombeo.

Aprobacion de la interventoria

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los equipos de bombeo hidroneumáticos después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad 

(und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte 

dentro y fuera de la obra.
14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.75

1

2

3

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Tanque horizontal en PRFV, V=25 m3

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones del fabricante

RAS 2017

NTC1500

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Suministro e instalación de tanque horizontal en PRFV V=25 m3

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de tanque en PRFV. Se debe revisar los planos. Este item incluye  las entradas y salidas par tuberías de presión, uniones y manhole superior 

para inspección. Contempla además, el uso de motobomba y manguera de descarga flexible para la evacuación de los excedentes

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Revisar detalles de diseño en plano

Realizar la instalación in situ

Aprobacion de la interventoria

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.76

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Válvula de compuerta OS&Y BxB DN 2" 

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Suministro e instalación Válvula compuerta OS&Y BxB DN 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro  e instalción de de válvula de compuerta OS&Y BxB DN 2" para aguas límpias del sistema de suministro de agua potable

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.77

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Válvula de pie canastilla plástica tipo HAVP serie 110 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Válvula de pie canastilla plástica tipo HAVP serie 110 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de los accesorios de agua potable de PVC presión para las conexiones de tuberías de agua potable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC para agua potable con los siguientes espesores (RDE):  RDE 9 tuberías de 1/2", RDE 11 tuberías de 3/4" y RDE 21 

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería, así como el cumplimiento de la NTC 1500 

Las pruebas hidrostáticas se harán con una presión de 150 psi como mínimo, durante dos (2) horas. Las pruebas deberán ser realizadas antes 

Para tuberías PVC enterradas, dejar un recubrimiento de 60 cms como minimo, y una cama de arena de 10 cms en la zanja.

La tubería de suministro para los aparatos de un mismo conjunto sanitario debe estar equipada con una válvula que permita cerrar el 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.78

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Cheque hidro - sello en nitrilo Tipo HFVC 2"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Cheque hidro - sello en nitrilo Tipo HFVC 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro de válvula cheque para el sistema de suministro de agua potable

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.79

1

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaiones del cliente

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, los trabajos se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

diseñador deberá hacer los ajustes correspondientes a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará  después de ser revisada y aprobada por el cliente. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en 

el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Planos record

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la entrega de planos de diseño del sistema correspondiente.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Incluye planos de diseño debidadmente numerados y anotados

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.80

1

No aplica

Los estipulados por la empresa prestadora de servicios (Triple A)

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaiones técnicas de contrucción de la empresa prestadora del servicio (Triple A)

Resolución 0330 de 2017

NTC 1500 V2020

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, los trabajos se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

diseñador deberá hacer los ajustes correspondientes a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará  después de ser revisada y aprobada por el cliente. Este ítem se pagará por Global (glb). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 

contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Prueba del sistema

3 UNIDAD DE MEDIDA GLB: global

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluye las peuebas técnicas al sistema de tuberías correspondiente.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ejecución de pruebas técnicas estipuladas en las especificaicioens apra el constructor de la empresa prestadora de servicios Triple A

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.81

1

2

3

4

5

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC interior lisa, exterior lisa de diametro 4"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

14. NO CONFORMIDAD

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como mínimo los 

Las tuberias de PVC enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se las cubrirá con un 

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Se utilizará tubería PVC sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.
Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal siguiente

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

9. MATERIALES Y EQUIPOS

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe de aguas negras y sus accesorios según 

planos de diseño.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tubería Sanitaria PVC 160 mm (6")

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.82

1

2

3

4

5

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC interior lisa, exterior lisa de diametro 4"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Se utilizará tubería PVC sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal siguiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como mínimo los 

Las tuberias de PVC enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se las cubrirá con un 

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tubería Sanitaria PVC 110 mm (4")

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe de aguas negras y sus accesorios según 

planos de diseño.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.83

1

2

3

4

5

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC interior lisa, exterior lisa de diametro 4"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Se utilizará tubería PVC sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal siguiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como mínimo los 

Las tuberias de PVC enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se las cubrirá con un 

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tubería Sanitaria PVC 76 mm (3")

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe de aguas negras y sus accesorios según 

planos de diseño.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.84

1

2

3

4

5

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC interior lisa, exterior lisa de diametro 4"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Se utilizará tubería PVC sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal siguiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como mínimo los 

Las tuberias de PVC enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se las cubrirá con un 

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tubería Sanitaria PVC 50 mm (2")

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe de aguas negras y sus accesorios según 

planos de diseño.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.85

1

2

3

4

5

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería PEAD PE100/PN10 Ø 63 mm

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Equipo de termofusión

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Se utilizará tubería PEAD sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal siguiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como mínimo los 

Las tuberias de PEAD enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se las cubrirá con un 

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tubería PEAD PE100/PN10 Ø 63 mm

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe de aguas negras y sus accesorios según 

planos de diseño.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.86

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codo Sanit. 90º x 4" CxC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Codo Sanit. 90º x 4" CxC

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.87

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codo Sanit. 90º x 2" CxC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Codo Sanit. 90º x 2" CxC

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.88

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codo Sanit. 45º x 4" CxC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Codo Sanit. 45º x 4" CxC

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.89

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codo Sanit. 45º x 2" CxC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Codo Sanit. 45º x 2" CxC

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.90

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codo 90° PEAD  PE100/PN10 Ø 63mm

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Codo 90° PEAD  PE100/PN10 Ø 63mm

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.91

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Yee Sanit. PVC 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Yee Sanit. PVC 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.92

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Yee Sanit. PVC 3"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Yee Sanit. PVC 3"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.93

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Yee Sanit. PVC 4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Yee Sanit. PVC 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.94

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Yee Sanit. Reducida PVC 3" x 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Yee Sanit. Reducida PVC 3" x 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.95

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Yee Sanit. reducida PVC 4" x 3"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Yee Sanit. reducida PVC 4" x 3"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.96

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Yee Sanit. reducida PVC 4" x 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Yee Sanit. reducida PVC 4" x 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.97

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Unión PVC Sanit. 4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Unión PVC Sanit. 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.98

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Buje soldado Sanit. PVC 4" x  2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Buje soldado Sanit. PVC 4" x  2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.99

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Buje soldado Sanit. PVC 3" x 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Buje soldado Sanit. PVC 3" x 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.100

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Suministro e instalación de adaptador de limpieza sanitario 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Suministro e instalación de adaptador de limpieza sanitario 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.101

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Suministro e instalación de adaptador de limpieza sanitario 4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Suministro e instalación de adaptador de limpieza sanitario 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.102

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Sifón con tapon Sanit. PVC 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Sifón con tapon Sanit. PVC 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.103

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Sifón sin codo Sanit. PVC 2"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Sifón sin codo Sanit. PVC 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.104

1

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Herramienta menor

Señalización

Cinta demarcadora

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones del especialista en suelos

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la excavación a mano de material común o roca descompuesta, a cualquier profundidad o bajo cualquier 

condición de humedad para la realización de zanjas de tuberías, además, incluye retiro del material a lugar autorizado.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Aplica para material común o roca descompuesta

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profunidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a 

lugar autorizado.

3 UNIDAD DE MEDIDA m3: Metro cúbico

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
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INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.105

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Herramienta menor

Señalización

Cinta demarcadora

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones del especialista en suelos

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el material y las obras correspondientes para la cimentación de tuberías.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

El material para la cimentación debeb ser seleccionado o material de sitio siempre y cuando cumpla con las especificaciones recomendadas por 

Incluye compactación al 70% de la densidad relativa máxima

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Cimentación de tubería con arena compactada al  70% de la densidad relativa máxima

3 UNIDAD DE MEDIDA m3: Metro cúbico

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
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INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.106

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Herramienta menor

Señalización

Cinta demarcadora

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones del especialista en suelos

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el material y las obras correspondientes al relleno de zanjas para tuberías.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

El material para la cimentación debe ser seleccionado o material de sitio siempre y cuando cumpla con las especificaciones recomendadas por 

Incluye compactación al 90% del Proctor modificado

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Rellenos de Zanjas y estructuras con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado

3 UNIDAD DE MEDIDA m3: Metro cúbico

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
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INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.107

1

2

3

4

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Ladrillo tolete

Concreto

Acero de refuerzo

Equipo para obras civiles

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de la empresa prestadora de servicio

RAS 2017

NTC1500

Aprobacion de la interventoria

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar detalles de diseño en plano

Revisar la normativa del prestador de servicio.

Realizar la construcción in situ

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Caja de inspección  0,40x 0,40 m H<= 1,40 m. 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de la instalación de caja de inspección en mampostería. Se debe revisar los planos. Este item incluye la construcción in situ de caja de 

mampostería con dimensiones internas 0,4m x 04m y profundidad de hasta 1,40 m. La caja de inspección está conformada por los siguientes elementos: losa inferior, 

cañuelas, panes, peldaños, losa superior y tapa

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
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INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.108

1

2

3

4

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Ladrillo tolete

Concreto

Acero de refuerzo

Equipo para obras civiles

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de la empresa prestadora de servicio

RAS 2017

NTC1500

Aprobacion de la interventoria

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar detalles de diseño en plano

Revisar la normativa del prestador de servicio.

Realizar la construcción in situ

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Registro de conexión domiciliaria sifónico 0,60x 0,60 m H<= 1,40 m. 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de la instalación registro de  inspección en mampostería. Se debe revisar los planos. Este item incluye la construcción in situ del registro en 

mampostería con dimensiones internas 0,6m x 0,6m y profundidad de hasta 1,40 m. El registro de inspección está conformada por los siguientes elementos: losa 

inferior, cañuelas, panes, peldaños, losa superior y tapa

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
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INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.109

1

2

3

4

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Ladrillo tolete

Concreto

Acero de refuerzo

Equipo para obras civiles

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de la empresa prestadora de servicio

RAS 2017

NTC1500

Aprobacion de la interventoria

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar detalles de diseño en plano

Revisar la normativa del prestador de servicio.

Realizar la construcción in situ

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Pozo de inspección 1.00 m< H<= 1.45 m (Diametro interno 1,20 m)

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de la instalación de pozo de  inspección en mampostería. Se debe revisar los planos. Este item incluye la construcción in situ del pozo de 

inspección en mampostería con diámetro interno de 1,20 m  y profundidad entre los 1,00 m y los 1,45 m. El registro de inspección está conformada por los siguientes 

elementos: losa inferior, cañuelas, panes, cilindro, cono de reducción, peldaños, losa superior (anillo y cuello) y tapa

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
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INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.110

1

2

3

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Taladro rotomartillo

Motobomba sumergible de 3"

Equipo para obras civiles

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de la empresa prestadora de servicio

RAS 2017

NTC1500

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta del empalme a pozo de inspección en punto otorgado por factibilidad de servicio. Se debe revisar los planos. Este item incluye  los 

acceaorios, tornillería y empaques. Contempla además, el uso de motobomba y manguera de descarga flexible para la evacuación de las filtraciones propias de la 

instalación

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Revisar detalles de diseño en plano

Realizar la instalación in situ

Aprobacion de la interventoria

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Empalme de tuberías de 6" a pozo de inspección existente. 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
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INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.111

1

2

3

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Taladro rotomartillo

Motobomba sumergible de 3"

Equipo para obras civiles

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

Equipo de perforación horizontal dirigida

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de la empresa prestadora de servicio

RAS 2017

NTC1500

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de perforación horizontal dirigida por debajo de vía hacia punto otorgado por factibilidad de servicio. Se debe revisar los planos. Este item 

incluye  los acceaorios, tornillería y empaques. Contempla además, el uso de motobomba y manguera de descarga flexible para la evacuación de las filtraciones propias 

de la instalación

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Revisar detalles de diseño en plano

Realizar la instalación in situ

Aprobacion de la interventoria

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Cruce con Perforación Horizontal Dirijida (PHD) , d=110mm incluye camisa=8" Tubería AC Sch 40 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
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INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.112

1

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC sanitario de diametro 2"

Accesorios en PVC

Cinta teflón

Sóldadura líquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal siguiente.

Las conexiones de inodoros son en 4"

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las conexiones de lavamanos, Lavaplatos, y desagües de pisos son en 2".

Se medirá y pagará la instalación de los puntos sanitarios después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera 

de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Todos los aparatos deben llevar sifón, así como los desagües de piso.
Los desagües de piso deben llevar rejilla anticucarachas

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería

Las tubería deben instalarse con una pendiente mínima del 0.50%. Las pendientes indicadas en los planos son el mínimo valor para dicho 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Punto Sanitario lavamanos

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías y accesorios que componen cada uno de los puntos sanitarios, 

los cuales son entregados con un tapón, para la posterior colocación de los aparatos requeridos según los planos

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
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INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.113

1

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC sanitario de diametro 4"

Accesorios en PVC

Cinta teflón

Sóldadura líquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal siguiente.

Las conexiones de inodoros son en 4"

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las conexiones de lavamanos, Lavaplatos, y desagües de pisos son en 2".

Se medirá y pagará la instalación de los puntos sanitarios después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera 

de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Todos los aparatos deben llevar sifón, así como los desagües de piso.
Los desagües de piso deben llevar rejilla anticucarachas

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería

Las tubería deben instalarse con una pendiente mínima del 0.50%. Las pendientes indicadas en los planos son el mínimo valor para dicho 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Punto Sanitario de Inodoro 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías y accesorios que componen cada uno de los puntos sanitarios, 

los cuales son entregados con un tapón, para la posterior colocación de los aparatos requeridos según los planos

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.114

1

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC sanitario de diametro 2"

Accesorios en PVC

Cinta teflón

Sóldadura líquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal siguiente.

Las conexiones de inodoros son en 4"

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las conexiones de lavamanos, Lavaplatos, y desagües de pisos son en 2".

Se medirá y pagará la instalación de los puntos sanitarios después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera 

de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Todos los aparatos deben llevar sifón, así como los desagües de piso.
Los desagües de piso deben llevar rejilla anticucarachas

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería

Las tubería deben instalarse con una pendiente mínima del 0.50%. Las pendientes indicadas en los planos son el mínimo valor para dicho 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Punto Sanitario de lavaplatos

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías y accesorios que componen cada uno de los puntos sanitarios, 

los cuales son entregados con un tapón, para la posterior colocación de los aparatos requeridos según los planos

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.115

1

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC sanitario de diametro 2"

Accesorios en PVC

Cinta teflón

Sóldadura líquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal siguiente.

Las conexiones de inodoros son en 4"

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las conexiones de lavamanos, Lavaplatos, y desagües de pisos son en 2".

Se medirá y pagará la instalación de los puntos sanitarios después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera 

de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Todos los aparatos deben llevar sifón, así como los desagües de piso.
Los desagües de piso deben llevar rejilla anticucarachas

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería

Las tubería deben instalarse con una pendiente mínima del 0.50%. Las pendientes indicadas en los planos son el mínimo valor para dicho 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Punto Sanitario de orinal

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías y accesorios que componen cada uno de los puntos sanitarios, 

los cuales son entregados con un tapón, para la posterior colocación de los aparatos requeridos según los planos

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.116

1

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC sanitario de diametro 2"

Accesorios en PVC

Cinta teflón

Sóldadura líquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal siguiente.

Las conexiones de inodoros son en 4"

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las conexiones de lavamanos, Lavaplatos, y desagües de pisos son en 2".

Se medirá y pagará la instalación de los puntos sanitarios después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera 

de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Todos los aparatos deben llevar sifón, así como los desagües de piso.
Los desagües de piso deben llevar rejilla anticucarachas

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se utilizará tubería PVC sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de la tubería

Las tubería deben instalarse con una pendiente mínima del 0.50%. Las pendientes indicadas en los planos son el mínimo valor para dicho 

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Punto Sanitario de Desagüe de piso

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías y accesorios que componen cada uno de los puntos sanitarios, 

los cuales son entregados con un tapón, para la posterior colocación de los aparatos requeridos según los planos

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.117

1

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaiones del cliente

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, los trabajos se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

diseñador deberá hacer los ajustes correspondientes a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará  después de ser revisada y aprobada por el cliente. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 

contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Incluye planos de diseño debidadmente numerados y anotados

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Planos record

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la entrega de planos de diseño del sistema correspondiente.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.118

1

No aplica

Los estipulados por la empresa prestadora de servicios (Triple A)

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaiones técnicas de contrucción de la empresa prestadora del servicio (Triple A)

Resolución 0330 de 2017

NTC 1500 V2020

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, los trabajos se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

diseñador deberá hacer los ajustes correspondientes a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará  después de ser revisada y aprobada por el cliente. Este ítem se pagará por Global (glb). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 

contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ejecución de pruebas técnicas estipuladas en las especificaicioens apra el constructor de la empresa prestadora de servicios Triple A

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Prueba del sistema

3 UNIDAD DE MEDIDA GLB: global

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluye las peuebas técnicas al sistema de tuberías correspondiente.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.119

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Bombas con motor eléctrico

Accesorios

Tablero de control

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Aprobacion de la interventoria

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los equipos de bombeo después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera 

de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red sanitaria

Revisar las especificaciones del proveedor.

Instalar el equipo de bombeo.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Suministro e instalación equipo de bombeo sumergible para estación elevadora de aguas negras.

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta del suministro e instalción de equipo equipo de bombeo sumergible para la descarga de aguas residuales. Se debe revisar los planos del 

sistema sanitario. Este ítem incluye Sistema de bombeo compuesto de 2 motobombas sumergibles, con punto de trabajo Q= 3 lps, a una cabeza de presión 14 mca y 2 

HP de potencia. 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. Incluye sistema de acoplamiento, accesorios y tablero eléctrico

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.120

1

2

3

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC C900 4"

Soldadura líquida

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones técnicas del fabricante

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red contraincendios del proyecto

Tubería en PVC rígidocon conexión campana - espigo

Tubería con sello de goma

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tubería PVC C900 - UL/FM 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta del suministro e instalación de las tuberías PVC C900 para el sistema contraincendio, Se debe revisar los planos contraincendio del proyecto

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.121

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería SCH 40 1/2"

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones técnicas del fabricante

 Tubería ranurada o soldada según se requiera.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red contraincendios del proyecto

Tubería en acero al carbón schedule 40, para conducción de fluidos a alta y mediana presión.

Tubería protegida con pintura anticorrosiva.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tubería SCH 40 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta del suministro e instalación de las tuberías PVC C900 para el sistema contraincendio, Se debe revisar los planos contraincendio del proyecto

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.122

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería SCH 40 1 1/2"

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones técnicas del fabricante

 Tubería ranurada o soldada según se requiera.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red contraincendios del proyecto

Tubería en acero al carbón schedule 40, para conducción de fluidos a alta y mediana presión.

Tubería protegida con pintura anticorrosiva.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tubería SCH 40 1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta del suministro e instalación de las tuberías PVC C900 para el sistema contraincendio, Se debe revisar los planos contraincendio del proyecto

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.123

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería SCH 40 2 1/2"

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones técnicas del fabricante

 Tubería ranurada o soldada según se requiera.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red contraincendios del proyecto

Tubería en acero al carbón schedule 40, para conducción de fluidos a alta y mediana presión.

Tubería protegida con pintura anticorrosiva.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tubería SCH 40 2 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta del suministro e instalación de las tuberías PVC C900 para el sistema contraincendio, Se debe revisar los planos contraincendio del proyecto

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.124

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería SCH 40 4"

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

Herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones técnicas del fabricante

 Tubería ranurada o soldada según se requiera.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red contraincendios del proyecto

Tubería en acero al carbón schedule 40, para conducción de fluidos a alta y mediana presión.

Tubería protegida con pintura anticorrosiva.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tubería SCH 40 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta del suministro e instalación de las tuberías PVC C900 para el sistema contraincendio, Se debe revisar los planos contraincendio del proyecto

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.125

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codos PVC C907 90° 4" CxC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Codo 90 ° PVC C907 DR 18 (235 PSI) (CAMxCAM) - UL/FM 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios PVC C907 para las conexiones de tuberías C900.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.126

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codos PVC C907 90° 4" CxC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Codo 45° PVC C907 DR 18 (235 PSI) (CAMxCAM) - UL/FM 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios PVC C907 para las conexiones de tuberías C900.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.127

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codo 90° H.D. ranurado mecánico 1 1/2"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Codo 90° H.D. ranurado mecánico 1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios SCH 40 para las conexiones de tuberías SCH 40.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.128

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codo 90° H.D. ranurado mecánico 2"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Codo 90° H.D. ranurado mecánico 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios SCH 40 para las conexiones de tuberías SCH 40.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.129

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codo 90° H.D. ranurado mecánico 4"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Codo 90° H.D. ranurado mecánico 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios SCH 40 para las conexiones de tuberías SCH 40.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.130

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Copa concava H.D. ranurada/roscada mecánica 2 1/2" x 1 1/2"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Copa concava H.D. ranurada/roscada mecánica 2 1/2" x 1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios SCH 40 para las conexiones de tuberías SCH 40.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.131

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Copa concava H.D. ranurada/roscada mecánica 4" x 2 1/2"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Copa concava H.D. ranurada/roscada mecánica 4" x 2 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios SCH 40 para las conexiones de tuberías SCH 40.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.132

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codos PVC C907 90° 4" CxC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tee PVC C907 UL/FM 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios PVC C907 para las conexiones de tuberías C900.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.133

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tee H.D. ranurada mecánica 2 1/2"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tee H.D. ranurada mecánica 2 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios SCH 40 para las conexiones de tuberías SCH 40.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.134

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tee H.D. ranurada mecánica 4"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tee H.D. ranurada mecánica 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios SCH 40 para las conexiones de tuberías SCH 40.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.135

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tee reducida H.D. ranurada mecánica 4" x 4" x 2 1/2"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tee reducida H.D. ranurada mecánica 4" x 4" x 2 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios SCH 40 para las conexiones de tuberías SCH 40.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.136

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Unión rigida H.D. ranurada mecánica 1 1/2"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Unión rigida H.D. ranurada mecánica 1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios SCH 40 para las conexiones de tuberías SCH 40.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.137

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Unión rigida H.D. ranurada mecánica 2"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Unión rigida H.D. ranurada mecánica 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios SCH 40 para las conexiones de tuberías SCH 40.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.138

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Unión rigida H.D. ranurada mecánica 2 1/2"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Unión rigida H.D. ranurada mecánica 2 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios SCH 40 para las conexiones de tuberías SCH 40.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.139

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Unión rigida H.D. ranurada mecánica 4"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Unión rigida H.D. ranurada mecánica 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios SCH 40 para las conexiones de tuberías SCH 40.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.140

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Kit adaptador brida serie PVC x Acero 4"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de Kit adaptador brida después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera 

de la obra.
14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Kit adaptados Brida serie 4200 - PVC x ACERO IPS 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de hit adaptador brida SCH 40 para la transición entre tuberías PVC C900 y tuberías SCH 40.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.141

1

2

3

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Restrictor ASTM A536 para PVC C900/ C907 Serie 1100 - PVC x PVC 4"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Protegida con pintura anticorrosiva.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Restrictor ASTM A536 para PVC C900/ C907 Serie 1100 - PVC x PVC 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de restrictor PVC C900 para la sujeción de tuberías PVC C900

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.142

1

2

3

4

5

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Brida HD ranurada mecánica 4"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Ranurada de Acero al Carbón SCH 40

Protegida con pintura anticorrosiva.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Brida HD ranurada mecánica 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios SCH 40 para las conexiones de tuberías SCH 40.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.143

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Válvula reductora angular 2 1/2"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Válvula listada UL/FM

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Válvula reductora de diametro 2 1/2" para conexión de mangueras.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Válvula reductora angular BR HxM UL/FM 1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro de válvula reductora angular para el sistema de protección contra incendios.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.144

1

2

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Válvula cheque 4"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro de válvula cheque para el sistema de protección contra incendios.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Válvula listada UL/FM

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Válvula cheque 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.145

1

2

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Siamesa en Y CR UL/FM 4" x 2 1/2" x 2 1/2"

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro de siamesa para el sistema de protección contra incendios.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Válvula listada UL/FM

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

.

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.146

1

2

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Gabinete contraincendios tipo II 77x77x24 cm C/Canastilla

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro de gabinete para el sistema de protección contra incendios.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Gabnete listado UL/FM

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Gabinete contraincendios tipo II 77x77x24 cm C/Canastilla

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
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INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.147

1

2

3

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Pintura anticorrosiva

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Pintura anticorrosiva y esmalte color rojo para tuberías entre 2 1/2" y 1 1/2"

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Pintura anticorrosivo y esmalte en tubería AC de 2 1/2" a 1 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro de pintura anticorrosiva y esmalte para tuberías del sistema de protección contra incendios.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
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INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.148

1

2

3

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Pintura anticorrosiva

Herramienta menor

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Revisar el diseño de la red contraincendio del proyecto

Pintura anticorrosiva y esmalte color rojo para tuberías entre 6" y 4"

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Pintura anticorrosivo y esmalte en tubería AC de 6" a 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro de pintura anticorrosiva y esmalte para tuberías del sistema de protección contra incendios.
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INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.149

1

2

3

4

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Bombas con motor eléctrico

Accesorios

Tablero de control

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

Aprobacion de la interventoria

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación de los equipos de bombeo después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera 

de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el diseño de la red contra incendios

Revisar las especificaciones del proveedor.

Instalar el equipo de bombeo.

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Suministro e instalación de equipo de Bombeo contra incendios UL/FM - incluye tablero de control, bomba jockey, tablero de control para 

bomba jockey y accesorios

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta del suministro y la instalación de equipo de bombeo vertical en línea contra incendios PEERLESS. Se debe revisar los planos de la red contra 

incendios. Este ítem incluye Sistema de bombeo compuesto de 1 bomba vertical en línea con punto de trabajo Q= 100GPM a una cabeza de presión de 52 mca, 15 HP 

de potencia y tensión a 220 V y una bomba jockey con punto de trabajo Q= 18GPM a una cabeza de presión de 55 mca, 1,5 HP de potencia y tensión a 440 V.  Incluye 

incluye tablero de control para bomba jockey TORNATECH, manómetros de dlicerina para succión y descarga, Válvula desaireadora de 1/2", Válvula de alivio de la 

carcasa 3/4", Cabezal de prueba de 3", Válvula de 2 1/2" tapas y cadenas

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
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INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.150

1

2

3

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Tanque horizontal en PRFV, V=12 m3

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones del fabricante

RAS 2017

NTC1500

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de tanque en PRFV. Se debe revisar los planos. Este item incluye  las entradas y salidas par tuberías de presión, uniones y manhole superior 

para inspección. Contempla además, el uso de motobomba y manguera de descarga flexible para la evacuación de los excedentes

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Revisar detalles de diseño en plano

Realizar la instalación in situ

Aprobacion de la interventoria

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Suministro e instalación de tanque horizontal en PRFV V=12 m3

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
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INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.151

1

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Herramienta menor

Señalización

Cinta demarcadora

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones del especialista en suelos

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la excavación a mano de material común o roca descompuesta, a cualquier profundidad o bajo cualquier 

condición de humedad para la realización de zanjas de tuberías, además, incluye retiro del material a lugar autorizado.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Aplica para material común o roca descompuesta

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profunidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a 

lugar autorizado.

3 UNIDAD DE MEDIDA m3: Metro cúbico

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
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INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.152

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Herramienta menor

Señalización

Cinta demarcadora

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones del especialista en suelos

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el material y las obras correspondientes para la cimentación de tuberías.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

El material para la cimentación debeb ser seleccionado o material de sitio siempre y cuando cumpla con las especificaciones recomendadas por 

Incluye compactación al 70% de la densidad relativa máxima

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Cimentación de tubería con arena compactada al  70% de la densidad relativa máxima

3 UNIDAD DE MEDIDA m3: Metro cúbico
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INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.153

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Herramienta menor

Señalización

Cinta demarcadora

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones del especialista en suelos

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el material y las obras correspondientes al relleno de zanjas para tuberías.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

El material para la cimentación debe ser seleccionado o material de sitio siempre y cuando cumpla con las especificaciones recomendadas por 

Incluye compactación al 90% del Proctor modificado

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Rellenos de Zanjas y estructuras con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado

3 UNIDAD DE MEDIDA m3: Metro cúbico
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INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.154

1

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaiones del cliente

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, los trabajos se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

diseñador deberá hacer los ajustes correspondientes a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará  después de ser revisada y aprobada por el cliente. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 

contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Incluye planos de diseño debidadmente numerados y anotados

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Planos record

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la entrega de planos de diseño del sistema correspondiente.
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Especificación No.: 

13.155

1

No aplica

Los estipulados por la normas técnicas colombianas NTC 2301 y NTC 1669

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

NFPA 13

NFPA 14

NFPA 20

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, los trabajos se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

diseñador deberá hacer los ajustes correspondientes a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará  después de ser revisada y aprobada por el cliente. Este ítem se pagará por Global (glb). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 

contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ejecución de pruebas técnicas estipuladas en las normas técnicas colombianas NTC 2301 y NTC 1669

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Prueba del sistema

3 UNIDAD DE MEDIDA GLB: global

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluye las pruebas técnicas al sistema de tuberías correspondiente.
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INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.156

1

2

3

4

5

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberias PVC interior lisa, exterior lisa de diametro 4"

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Se utilizará tubería PVC sanitaria para aguas negras que cumplan con la norma ASTM 26665-68

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal siguiente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como mínimo los 

Las tuberias de PVC enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se las cubrirá con un 

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tubería Sanitaria PVC 50 mm (2")

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe de cubiertas
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Especificación No.: 

13.157

1

2

3

4

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería alcantarillado  PVC 100 mm (4")

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal siguiente

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como mínimo los 

Las tuberias de PVC enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se las cubrirá con un 

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tubería alcantarillado  PVC 100 mm (4")

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe pluvial y sus accesorios según planos de 

diseño.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.158

1

2

3

4

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería alcantarillado  PVC 160 mm (6")

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal siguiente

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como mínimo los 

Las tuberias de PVC enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se las cubrirá con un 

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tubería alcantarillado  PVC 160 mm (6")

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe pluvial y sus accesorios según planos de 

diseño.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.159

1

2

3

4

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería alcantarillado  PVC 200 mm (8")

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal siguiente

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como mínimo los 

Las tuberias de PVC enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se las cubrirá con un 

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tubería alcantarillado  PVC 200 mm (8")

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe pluvial y sus accesorios según planos de 

diseño.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.160

1

2

3

4

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería alcantarillado  PVC 250 mm (10")

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal siguiente

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como mínimo los 

Las tuberias de PVC enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se las cubrirá con un 

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tubería alcantarillado  PVC 250 mm (10")

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe pluvial y sus accesorios según planos de 

diseño.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.161

1

2

3

4

6

7

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tubería alcantarillado  PVC 315 mm (12")

Accesorios en PVC según diametros especificados en planos

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de Suelos

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicios de acueducto. Triple A E.S.P 

Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

Las tubería que atraviesan elementos estructurales deben aislarse y protegerse mediante encamisado del diámetro nominal siguiente

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todas las tuberías estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como mínimo los 

Las tuberias de PVC enterradas se colocaran sobre un manto de arena de 10 centímetros de espesor. Una vez colocadas, se las cubrirá con un 

Las tuberías deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tubería alcantarillado  PVC 315 mm (12")

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las tuberías para la red de desagüe pluvial y sus accesorios según planos de 

diseño.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.162

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codo Sanit. 90º x 4" CxC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Codo Sanit. 90º x 4" CxC

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.163

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Codo Sanit. 90º x 2" CxC

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Codo Sanit. 90º x 2" CxC

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.164

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Unión PVC Sanit. 4"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Unión PVC Sanit. 4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.165

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Unión PVC Sanit. 6"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Unión PVC Sanit. 6"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.166

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Unión PVC Sanit. 8"

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Unión PVC Sanit. 8"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios sanitarios de PVC - SAN para las conexiones de tuberías sanitarias.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.167

1

2 Las canaletas deben instalarse con una pendiente mínima de 0,5%
3 Las pendientes en los planos son los valores mínimos requeridos.

4

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas 

y/o muros en los cuales se embeban las tuberías.

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Canal tipo Amazonas

Accesorios en PVC para canaletas

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones ténicas del fabricante

Especificaciones ténicas del proveedor

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de las canaletas para desagüe pluvial  de cubiertas y sus accesorios según 

planos de diseño.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Todas las canaletas estarán identificadas y señalizadas con cintas autoadhesivas. Estas identificaciones deberán contener como mínimo los 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Canal tipo Amazonas

3 UNIDAD DE MEDIDA M: Metro lineal

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.168

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Unión canal

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Unión canal

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios de canaletas en PVC para denaje de cubiertas.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.169

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Unión canal a bajante

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Unión canal a bajante

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios de canaletas en PVC para denaje de cubiertas.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.170

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tapa interior canal

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tapa interior canal

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios de canaletas en PVC para denaje de cubiertas.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.171

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Tapa exterior canal

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Tapa exterior canal

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios de canaletas en PVC para denaje de cubiertas.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.172

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Soporte de canal

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Soporte de canal

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios de canaletas en PVC para denaje de cubiertas.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.173

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Hidrosello canal

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Hidrosello canal

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de accesorios de canaletas en PVC para denaje de cubiertas.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.174

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Rejillas Cárcamo H.D 70x30

Soldadura liquida

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Ficha técnica de los productos

Especificaciones del proveedor

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Seguir las recomendaciones del fabricante al momento de hacer la instalación de los accesorios

Las pruebas y verificaciones deberán ser realizadas antes de fundir placas y/o muros en los cuales se embeban las tuberías

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Rejillas Cárcamo H.D 70x30

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificación consta del suministro e instalación de rejillas para cárcamos para las conexiones de tuberías pluviales.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.175

1

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Herramienta menor

Señalización

Cinta demarcadora

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones del especialista en suelos

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la excavación a mano de material común o roca descompuesta, a cualquier profundidad o bajo cualquier 

condición de humedad para la realización de zanjas de tuberías, además, incluye retiro del material a lugar autorizado.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Aplica para material común o roca descompuesta

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profunidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a 

lugar autorizado.

3 UNIDAD DE MEDIDA m3: Metro cúbico

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.176

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Herramienta menor

Señalización

Cinta demarcadora

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones del especialista en suelos

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el material y las obras correspondientes para la cimentación de tuberías.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

El material para la cimentación debeb ser seleccionado o material de sitio siempre y cuando cumpla con las especificaciones recomendadas por 

Incluye compactación al 70% de la densidad relativa máxima

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Cimentación de tubería con arena compactada al  70% de la densidad relativa máxima

3 UNIDAD DE MEDIDA m3: Metro cúbico

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.177

1

2

No aplica

Los indicados para cada red del sistema.

Herramienta menor

Señalización

Cinta demarcadora

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones del especialista en suelos

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el material y las obras correspondientes al relleno de zanjas para tuberías.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

El material para la cimentación debe ser seleccionado o material de sitio siempre y cuando cumpla con las especificaciones recomendadas por 

Incluye compactación al 90% del Proctor modificado

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3). El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Rellenos de Zanjas y estructuras con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado

3 UNIDAD DE MEDIDA m3: Metro cúbico

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.178

1

2

3

4

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Ladrillo tolete

Concreto

Acero de refuerzo

Equipo para obras civiles

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de la empresa prestadora de servicio

RAS 2017

NTC1500

Aprobacion de la interventoria

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar detalles de diseño en plano
Revisar la normativa del prestador de servicio.

Realizar la construcción in situ

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Registro de conexión domiciliaria sifónico 0,60x 0,60 m H<= 1,40 m. 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de la instalación registro de  inspección en mampostería. Se debe revisar los planos. Este item incluye la construcción in situ del registro en 

mampostería con dimensiones internas 0,6m x 0,6m y profundidad de hasta 1,40 m. El registro de inspección está conformada por los siguientes elementos: losa 

inferior, cañuelas, panes, peldaños, losa superior y tapa

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.179

1

2

3

4

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Ladrillo tolete

Concreto

Acero de refuerzo

Equipo para obras civiles

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones de la empresa prestadora de servicio

RAS 2017

NTC1500

Aprobacion de la interventoria

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar detalles de diseño en plano

Revisar la normativa del prestador de servicio.

Realizar la construcción in situ

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Pozo de inspección 1.00 m< H<= 1.45 m (Diametro interno 1,20 m)

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de la instalación de pozo de  inspección en mampostería. Se debe revisar los planos. Este item incluye la construcción in situ del pozo de 

inspección en mampostería con diámetro interno de 1,20 m  y profundidad entre los 1,00 m y los 1,45 m. El registro de inspección está conformada por los siguientes 

elementos: losa inferior, cañuelas, panes, cilindro, cono de reducción, peldaños, losa superior (anillo y cuello) y tapa

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.180

1

No aplica

No aplica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaiones del cliente

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, los trabajos se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

diseñador deberá hacer los ajustes correspondientes a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará  después de ser revisada y aprobada por el cliente. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 

contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Incluye planos de diseño debidadmente numerados y anotados

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Planos record

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la entrega de planos de diseño del sistema correspondiente.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

13.181

1

No aplica

Los estipulados por la normas técnicas colombianas NTC 2301 y NTC 1669

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

NFPA 13

NFPA 14

NFPA 20

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, los trabajos se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

diseñador deberá hacer los ajustes correspondientes a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará  después de ser revisada y aprobada por el cliente. Este ítem se pagará por Global (glb). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el 

contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ejecución de pruebas técnicas estipuladas en las normas técnicas colombianas NTC 2301 y NTC 1669

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Prueba del sistema

3 UNIDAD DE MEDIDA GLB: global

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluye las pruebas técnicas al sistema de tuberías correspondiente.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.1.1

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 1/0 AWG  

2 Cable N. 4/0 AWG  

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR TRANSFORMADOR PRINICIPAL 225 KVA : 3x3#4/0 

AWG Cu + 3#4/0 AWG Cu + 1#1/0T Cud (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado 

THHN-THWN-2, y condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR TRANSFORMADOR PRINICIPAL 225 KVA : 3x3#4/0 AWG Cu + 3#4/0 AWG Cu + 1#1/0T Cud (Conductores para la fases y el 

neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.1.2

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 1/0 AWG  

2 Cable N. 4/0 AWG  

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR MOTOGENERADOR PRINICIPAL 225 KVA : 3x3#4/0 AWG 

Cu + 3#4/0 AWG Cu + 1#1/0T Cud (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-

2, y condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR MOTOGENERADOR PRINICIPAL 225 KVA : 3x3#4/0 AWG Cu + 3#4/0 AWG Cu + 1#1/0T Cud (Conductores para la fases y el neutro en 

cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.1.3

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 2AWG

2 Cable N. 8 AWG  

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-1: 3#2 AWG Cu + 1#2 AWG Cu + 1#8T Cud 

(Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores para la tierra 

en cable de cobre desnudo)

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. EQUIPOS

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-1: 3#2 AWG Cu + 1#2 AWG Cu + 1#8T Cud (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y 

condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.1.4

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 8 AWG  

2 Cable N. 10 AWG  

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-2: 3#8 AWG Cu + 1#8 AWG Cu + 1#10T Cud 

(Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores para la tierra 

en cable de cobre desnudo)

9. EQUIPOS

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-2: 3#8 AWG Cu + 1#8 AWG Cu + 1#10T Cud (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y 

condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.1.5

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 8 AWG  

2 Cable N. 10 AWG  

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-3: 3#8 AWG Cu + 1#8 AWG Cu + 1#10T Cud  

(Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores para la tierra 

en cable de cobre desnudo)

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-3: 3#8 AWG Cu + 1#8 AWG Cu + 1#10T Cud  (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y 

condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.1.6

1 Tendido de conductor

2 Configuración de alimentador

3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía

4 Halado de conductor

5 Instalación de terminales de compresión

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 6 AWG  

2 Cable N. 10 AWG  
3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-4: 3#6 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T Cud 

(Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores para la 

tierra en cable de cobre desnudo)

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-4: 3#6 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T Cud (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y 

condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.1.7

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 8 AWG  

2 Cable N. 10 AWG  

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-5: 3#8 AWG Cu + 1#8 AWG Cu + 1#10T Cud 

(Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores para la tierra 

en cable de cobre desnudo)

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-5: 3#8 AWG Cu + 1#8 AWG Cu + 1#10T Cud (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y 

condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO





Especificación No.: 14.1.8

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 6 AWG  

2 Cable N. 10 AWG  

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-6: 3#6 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T Cudd 

(Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores para la tierra 

en cable de cobre desnudo)

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-6: 3#6 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T Cudd (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y 

condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.1.9

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 8 AWG  

2 Cable N. 6 AWG  

3 Cable N. 10 AWG  

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-R-1: 3#8 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T Cud 

(Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores para la tierra 

en cable de cobre desnudo)

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-R-1: 3#8 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T Cud (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y 

condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.1.10

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 6 AWG  

2 Cable N. 10 AWG  

3 Cable N.8  AWG  

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-R-2: 3#8 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T Cud 

(Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores para la tierra 

en cable de cobre desnudo)

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-R-2: 3#8 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T Cud (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y 

condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO





Especificación No.: 14.1.11

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 6 AWG  

2 Cable N. 10 AWG  

3 Cable N. 8 AWG  

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-R-3: 3#8 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T 

Cud(Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores para la 

tierra en cable de cobre desnudo)

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-R-3: 3#8 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T Cud(Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y 

condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.1.12

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 6 AWG  

2 Cable N. 10 AWG  

3 Cable N. 8 AWG  

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-R-4: 3#8 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T 

Cud(Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores para la 

tierra en cable de cobre desnudo)

14. NO CONFORMIDAD

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-R-4: 3#8 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T Cud(Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y 

condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.1.13

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 6 AWG  

2 Cable N. 10 AWG  

3 Cable N. 8 AWG  

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-R-5: 3#8 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T Cud (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y 

condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-R-5: 3#8 AWG Cu + 1#6 AWG Cu + 1#10T Cud 

(Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores para la tierra 

en cable de cobre desnudo)

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.1.14

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 10 AWG  

2 Cable N. 6 AWG  

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-BAP:  3#6 AWG Cu + 1#6AWG Cu + 1#10T Cud 

(Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores para la tierra 

en cable de cobre desnudo)

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-BAP:  3#6 AWG Cu + 1#6AWG Cu + 1#10T Cud (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y 

condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO
INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.1.15

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 2 AWG  

2 Cable N. 8 AWG  

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-BCI:  3#2 AWG Cu + 1#8T Cud (Conductores para 

la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores para la tierra en cable de cobre 

desnudo)

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR PP-BCI:  3#2 AWG Cu + 1#8T Cud (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores para la 

tierra en cable de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO
INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO
INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.1.16

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 8 AWG  

2 Cable N. 10 AWG  

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR BOMBA AGUA POTABLE :   3#8 AWG Cu + 1#8AWG 

Cu + 1#10T Cud (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y 

condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR BOMBA AGUA POTABLE :   3#8 AWG Cu + 1#8AWG Cu + 1#10T Cud (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado 

THHN-THWN-2, y condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.1.17

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 12 AWG  

2 Cable N. 10 AWG  

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR MOTOR JOCKEY :   3#12 AWG Cu + 1#12AWG Cu + 

1#10T Cud (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores 

para la tierra en cable de cobre desnudo)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR MOTOR JOCKEY :   3#12 AWG Cu + 1#12AWG Cu + 1#10T Cud (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-

THWN-2, y condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

9. MATERIALES

7. ENSAYOS A REALIZAR

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.1.18

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 8 AWG  

2 Cable N. 2 AWG  

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR MOTOR LIDER :   3#2 AWG Cu + 1#8T Cu 

(Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores para la tierra 

en cable de cobre desnudo)

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR MOTOR LIDER :   3#2 AWG Cu + 1#8T Cu (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores 

para la tierra en cable de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.1.19

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 8 AWG  

2 Cable N. 2 AWG  

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR BANCO DE CONDENSADORES :   3#2 AWG Cu + 

1#2AWG Cu + 1#8T Cud (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y 

condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

14. NO CONFORMIDAD

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR BANCO DE CONDENSADORES :   3#2 AWG Cu + 1#2AWG Cu + 1#8T Cud (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado 

THHN-THWN-2, y condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.1.20

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 2 AWG  

2 Cable N. 1/0 AWG  

3 Cable N. 8 AWG  

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR CGD-R:  3#2 AWG Cu + 1#1/0AWG Cu + 1#8T Cud 

(Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores para la tierra 

en cable de cobre desnudo)

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR CGD-R:  3#2 AWG Cu + 1#1/0AWG Cu + 1#8T Cud (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y 

condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.1.21

1 Tendido de conductor
2 Configuración de alimentador
3 Sondeado de canalización e instalación de manila de guía
4 Halado de conductor
5 Instalación de terminales de compresión
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 2 AWG  

2 Cable N. 1/0 AWG  

3 Cable N. 8 AWG  

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.1 ALIMENTADORES DE BAJA TENSION 

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR UPS 20KVA:  3#2 AWG Cu + 1#1/0AWG Cu + 1#8T Cud 

(Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y condutores para la tierra 

en cable de cobre desnudo)

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION ALIMENTADOR UPS 20KVA:  3#2 AWG Cu + 1#1/0AWG Cu + 1#8T Cud (Conductores para la fases y el neutro en cobre forrado THHN-THWN-2, y 

condutores para la tierra en cable de cobre desnudo)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO





Especificación No.: 14.2.1

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 3"

2

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION TRANSFORMADOR PRINICIPAL 225 KVA : TUBERIA 

PVC DB 3", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape. 

14. NO CONFORMIDAD

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION TRANSFORMADOR PRINICIPAL 225 KVA : TUBERIA PVC DB 3", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y 

tape. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.2.2

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 3"

2

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION MOTOGENERADOR PRINICIPAL 225 KVA :  TUBERIA 

PVC DB 3", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION MOTOGENERADOR PRINICIPAL 225 KVA :  TUBERIA PVC DB 3", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y 

tape. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO





Especificación No.: 14.2.3

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 1-1/2"

2

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-1: TUBERIA PVC  1-1/2", ACCESORIOS Y 

SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-1: TUBERIA PVC  1-1/2", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.2.4

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 1"

2

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-2: TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  

(Incluye excavacion, compactacion y tape. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-2: TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.2.5

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 1"

2

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-3: TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y 

SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-3: TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.2.6

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 1-1/4"

2

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-4: TUBERIA PVC  1-1/4", ACCESORIOS Y 

SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape. 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-4: TUBERIA PVC  1-1/4", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.2.7

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 1"

2

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-5: TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y 

SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor 

deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-5: TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.2.8

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 1-1/4"

2

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-6: TUBERIA PVC  1-1/4", ACCESORIOS Y 

SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-6: TUBERIA PVC  1-1/4", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.2.9

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 1"

2

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-R-1: TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y 

SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-R-1: TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.2.10

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 1"

2

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-R-2: TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y 

SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-R-2: TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.2.11

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 1"

2

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-R-3: TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y 

SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-R-3: TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.2.12

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 1"

2

3

4

5

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-R-4: TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y 

SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-R-4: TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.2.13

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 1"

2

3

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-R-5: TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y 

SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-R-5: TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.2.14

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 1-1/2"

2

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-BAP: TUBERIA PVC  1-1/2", ACCESORIOS Y 

SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-BAP: TUBERIA PVC  1-1/2", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.2.15

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 2"

2

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-BCI:  TUBERIA PVC  2", ACCESORIOS Y 

SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION PP-BCI:  TUBERIA PVC  2", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.2.16

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 1"

2

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION BOMBA AGUA POTABLE :   TUBERIA PVC  1", 

ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION BOMBA AGUA POTABLE :   TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.2.17

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 1"

2

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION MOTOR JOCKEY :   TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y 

SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION MOTOR JOCKEY :   TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.2.18

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 1"

2

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION MOTOR LIDER :   TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y 

SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION MOTOR LIDER :   TUBERIA PVC  1", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.2.19

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 2"

2

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION BANCO DE CONDENSADORES :   TUBERIA PVC  2", 

ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape)

14. NO CONFORMIDAD

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION BANCO DE CONDENSADORES :   TUBERIA PVC  2", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y 

tape)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.2.20

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC SCH 40 2"

2

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION CGD-R:  TUBERIA PVC SCH 40  2", ACCESORIOS Y 

SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION CGD-R:  TUBERIA PVC SCH 40  2", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.2.21

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC SCH 40 2"

2

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION UPS 20KVA: TUBERIA PVC SCH 40  2", ACCESORIOS 

Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION UPS 20KVA: TUBERIA PVC SCH 40  2", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.2.22

1 Excavacion 
2 Instalación de tuberia PVC
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tubería PVC 2"

2

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.2 CANALIZACIONES DE BAJA TENSION Y REGISTROS 

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION TUBERIA RESERVA :  TUBERIA PVC  2", ACCESORIOS 

Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION TUBERIA RESERVA :  TUBERIA PVC  2", ACCESORIOS Y SOLDADURA,  (Incluye excavacion, compactacion y tape

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.3.1

1 Instalación de canalización PVC
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4 Instalación de conectores de resorte para conexión y empalmes
5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC 3/4"

2 Conectores PVC 3/4"

3 Union EMT PVC 3/4"

4 Cable N. 10 AWG 

5 Conectores de resorte

6

7

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.3 INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 220VAC, 2#10F+1#10T EN 

TUBERIA PVC 3/4" - POSTE ILUMINACION (CADA SALIDA INCLUYE: CONDUCTORES PARA LAS 

FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA 

PVC INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 10X10CM EN PVC, CONECTOR TIPO RESORTE, 

PRENSO ESTOPA, CABLE ENCAUCHETADO )

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos 

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 220VAC, 2#10F+1#10T EN TUBERIA PVC 3/4" - POSTE ILUMINACION (CADA SALIDA INCLUYE: 

CONDUCTORES PARA LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y 

SOLDADURA, CAJA 10X10CM EN PVC, CONECTOR TIPO RESORTE, PRENSO ESTOPA, CABLE ENCAUCHETADO )

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.3.2

1 Instalación de canalización PVC
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4 Instalación de conectores de resorte para conexión y empalmes
5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC 3/4"

2

3 Union PVC 3/4"

4 Cable N. 10 AWG 

5 Conectores de resorte

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.3 INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 220VAC, 2#10F+1#10T EN 

TUBERIA PVC 3/4" - POSTE ILUMINACION (CADA SALIDA INCLUYE: CONDUCTORES PARA LAS 

FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA 

PVC INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 10X10CM EN PVC, CONECTOR TIPO RESORTE, 

PRENSO ESTOPA, CABLE ENCAUCHETADO )

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 220VAC, 2#10F+1#10T EN TUBERIA PVC 3/4" - POSTE ILUMINACION (CADA SALIDA INCLUYE: 

CONDUCTORES PARA LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y 

SOLDADURA, CAJA 10X10CM EN PVC, CONECTOR TIPO RESORTE, PRENSO ESTOPA, CABLE ENCAUCHETADO )

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos 

9. MATERIALES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Conectores PVC 3/4"

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.3.3

1 Instalación de canalización PVC
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4 Instalación de conectores de resorte para conexión y empalmes
5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC Sch 40 1/2"

2

3 Union PVC Sch 40 1/2"

5 Cable N. 12 AWG 

5 Conectores de resorte

6 Caja octogonal 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.3 INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T 

EN TUBERIA PVC SCH 40 KRALOY O SIMILAR 1/2"  (CADA SALIDA INCLUYE: CONDUCTORES PARA 

LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA 

TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA, 

CONECTOR TIPO RESORTE, PRENSO ESTOPA, CABLE ENCAUCHETADO )

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 KRALOY O SIMILAR 1/2"  (CADA SALIDA 

INCLUYE: CONDUCTORES PARA LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y 

SOLDADURA, CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE, PRENSO ESTOPA, CABLE ENCAUCHETADO )

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos 

9. MATERIALES

Conectores PVC Sch 40 1/2"

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.3.4

1 Instalación de canalización PVC
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4 Instalación de conectores de resorte para conexión y empalmes
5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC Sch 40 1/2"

2

3 Union PVC Sch 40 1/2"

5 Cable N. 12 AWG 

5 Conectores de resorte

6 Caja octogonal metalica

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.3 INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION EMERGENCIA 120VAC, 

1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 KRALOY O SIMILAR 1/2" (CADA SALIDA INCLUYE: 

CONDUCTORES PARA LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO 

THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA OCTOGONAL 

GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE, PRENSO ESTOPA, CABLE ENCAUCHETADO )

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION EMERGENCIA 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 KRALOY O SIMILAR 1/2" 

(CADA SALIDA INCLUYE: CONDUCTORES PARA LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE 

ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE, PRENSO ESTOPA, CABLE ENCAUCHETADO )

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos 

9. MATERIALES

Conectores PVC Sch 40 1/2"

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.3.6

1 Instalación de canalización PVC
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4 Instalación de conectores de resorte para conexión y empalmes
5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC Sch 40 1/2"
2

3 Union PVC Sch 40 1/2"

5 Cable N. 12 AWG 

5 Conectores de resorte

6 Caja 4x2 Metalica

7 Interruptor sencillo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.3 INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA INTERRUPTOR SENCILLO, 

1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 KRALOY O SIMILAR 1/2" (CADA SALIDA INCLUYE: 

CONDUCTORES PARA LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO 

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA INTERRUPTOR SENCILLO, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 KRALOY O SIMILAR 1/2" (CADA SALIDA 

INCLUYE: CONDUCTORES PARA LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y 

SOLDADURA, CAJA 4X4 GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE)

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos 

9. MATERIALES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

Conectores PVC Sch 40 1/2"

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.3.7

1 Instalación de canalización PVC
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4 Instalación de conectores de resorte para conexión y empalmes
5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC Sch 40 1/2"

2

3 Union PVC Sch 40 1/2"

5 Cable N. 12 AWG 

5 Conectores de resorte

6 Caja 4x2 Metalica

7 Interruptor doble

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.3 INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA INTERRUPTOR DOBLE, 2#12F+1#12N+1#12T 

EN TUBERIA PVC SCH 40 KRALOY O SIMILAR 1/2" (CADA SALIDA INCLUYE: CONDUCTORES PARA 

LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA 

TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 4X4 GALVANIZADA, CONECTOR TIPO 

RESORTE) 

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA INTERRUPTOR DOBLE, 2#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 KRALOY O SIMILAR 1/2" (CADA SALIDA 

INCLUYE: CONDUCTORES PARA LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y 

SOLDADURA, CAJA 4X4 GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE) 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos 

9. MATERIALES

Conectores PVC Sch 40 1/2"

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.3.8

1 Instalación de canalización PVC
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC 1"

2

3 Cable N. 10 AWG 

5 Accesorios PVC 1"

5

6

7

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.3 INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 2N.8 + 1N.10T - PVC 1" - ILUMINACION 

POSTES ILUMINACION (LOS CONDUCTORES PARA LAS FASES SON EN COBRE CON AISLAMIENTO 

THHN-THWN-2, TIERRA EN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, TUBERIA PVC INCLUYE 

ACCESORIOS Y SOLDADURA)

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 2N.8 + 1N.10T - PVC 1" - ILUMINACION POSTES ILUMINACION (LOS CONDUCTORES PARA LAS FASES SON EN 

COBRE CON AISLAMIENTO THHN-THWN-2, TIERRA EN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA)

9. MATERIALES

Cable N. 8 AWG 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

14. NO CONFORMIDAD



Especificación No.: 14.3.9

1 Instalación de canalización PVC
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC 3/4"

2

3 Cable N. 10 AWG 

5

5

6

7

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

9. MATERIALES

Accesorios PVC 3/4"

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

7. ENSAYOS A REALIZAR

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 2N.10 + 1N.10T - PVC 3/4" - ILUMINACION POSTES ILUMINACION (LOS CONDUCTORES PARA LAS FASES SON EN 

COBRE CON AISLAMIENTO THHN-THWN-2, TIERRA EN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA)

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.3 INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 2N.10 + 1N.10T - PVC 3/4" - ILUMINACION 

POSTES ILUMINACION (LOS CONDUCTORES PARA LAS FASES SON EN COBRE CON AISLAMIENTO 

THHN-THWN-2, TIERRA EN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, TUBERIA PVC INCLUYE 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD



Especificación No.: 14.3.10

1 Instalación de canalización PVC
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC 1/2"

2

3 Cable N. 10 AWG 

5

5

6

7

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

9. MATERIALES

Accesorios PVC 1/2"

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

7. ENSAYOS A REALIZAR

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 1N.10 +1N.10N + 1N.10T - PVC 1/2" - SALIDAS REGULADAS (LOS CONDUCTORES PARA LAS FASES SON EN COBRE 

CON AISLAMIENTO THHN-THWN-2, TIERRA EN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA)

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.3 INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 1N.10 +1N.10N + 1N.10T - PVC 1/2" - SALIDAS 

REGULADAS (LOS CONDUCTORES PARA LAS FASES SON EN COBRE CON AISLAMIENTO THHN-

THWN-2, TIERRA EN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y 

SOLDADURA)

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD



Especificación No.: 14.3.11

1 Instalación de canalización PVC
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC SHC 401/2"

2

3

5

5

6

7

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

9. MATERIALES

Accesorios PVC SH 40 1/2"

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

7. ENSAYOS A REALIZAR

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL PVC SCH 40 KRALOY O SIMILAR 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.3 INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL PVC SCH 40 KRALOY O SIMILAR 1/2", INCLUYE 

ACCESORIOS Y SOLDADURA

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD



Especificación No.: 14.3.12

1 Instalación de canalización PVC
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N.12AWG

2

3

5

5

6

7

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

9. MATERIALES

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

7. ENSAYOS A REALIZAR

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 1#12F + 1#12 N + 1#12 T, CONDUCTORES PARA LAS FASES, NEUTRO EN COBRE CON AISLAMIENTO THHN-THWN-

2, CONDUCTOR PARA LA TIERRA EN COBRE DESNUDO

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.3 INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 1#12F + 1#12 N + 1#12 T, CONDUCTORES 

PARA LAS FASES, NEUTRO EN COBRE CON AISLAMIENTO THHN-THWN-2, CONDUCTOR PARA LA 

TIERRA EN COBRE DESNUDO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD



Especificación No.: 14.3.13

1 Instalación de circuito ramal en canalización.  
2

3

4

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable N. 12 AWG

2

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 2#12F + 1#12 N + 1#12 T, CONDUCTORES PARA LAS FASES, NEUTRO EN COBRE CON AISLAMIENTO THHN-THWN-

2, CONDUCTOR PARA LA TIERRA EN COBRE DESNUDO

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.3 INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO RAMAL 2#12F + 1#12 N + 1#12 T, CONDUCTORES 

PARA LAS FASES, NEUTRO EN COBRE CON AISLAMIENTO THHN-THWN-2, CONDUCTOR PARA LA 

TIERRA EN COBRE DESNUDO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.3.14

1 Instalación de canalización PVC

2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC SCH 40 1/2"
2

3 Cable N.12 AWG

4 Caja 4x4 metalica

5
Tomacorriente tierra aislada IP 

65

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE REGULADA EN PISO, 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2" (CADA 

SALIDA INCLUYE: CONDUCTORES PARA LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE 

ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 4X4 GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE) 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos 

estos fijados con accesorios EMT 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Accesorios tuberia PVC Sch 40 1/2"

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.3 INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE REGULADA EN PISO, 

120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 1/2" (CADA SALIDA INCLUYE: 

CONDUCTORES PARA LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO 

THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 4X4 GALVANIZADA, 

CONECTOR TIPO RESORTE) 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, 

el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.3.15

1 Instalación de canalización PVC
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia  EMT 1/2"

2

3 Cable N.12 AWG

4 Caja 4x4 metalica

5 Coraza LT 1/2"

6 Conector LT 1/2"

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA MANEJADORA AIRES ACONDICIONADOS 220VAC, 2#12F+1#12T EN TUBERIA EMT 1/2", CORAZA LT 1/2" (CADA SALIDA INCLUYE: 

CONDUCTORES PARA LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 4X4 

GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE) 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos fijados con 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Accesorios tuberia EMT 1/2"

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.3 INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA MANEJADORA AIRES ACONDICIONADOS 220VAC, 

2#12F+1#12T EN TUBERIA EMT 1/2", CORAZA LT 1/2" (CADA SALIDA INCLUYE: CONDUCTORES PARA LAS 

FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC 

INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 4X4 GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE) 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.3.16

1 Instalación de canalización PVC
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia  EMT 3/4"
2

3 Cable N.12 AWG

4 Caja 4x4 metalica

3 Coraza LT 3/4"

4 Conector LT 3/4"

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA CONDENSADORA AIRES ACONDICIONADOS 220VAC, 2#10F+1#10T EN TUBERIA EMT 3/4", CORAZA LT 3/4" (CADA SALIDA INCLUYE: 

CONDUCTORES PARA LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 4X4 

GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE) 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos fijados con 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Accesorios tuberia EMT 3/4"

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

Jan-00

14.3 INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA CONDENSADORA AIRES ACONDICIONADOS 220VAC, 

2#10F+1#10T EN TUBERIA EMT 3/4", CORAZA LT 3/4" (CADA SALIDA INCLUYE: CONDUCTORES PARA LAS 

FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC 

INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 4X4 GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE) 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.3.17

1 Instalación de canalización
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia EMT 1"

2

3 Cable N.10 AWG

4 Caja 4x4 metalica

5 Coraza LT 1"

6 Conector LT 1"

7 Cable N.8 AWG

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA CONDENSADORA AIRES ACONDICIONADOS 220 VAC, 3#8F+1#10T EN TUBERIA EMT  1", CORAZA LT 1" (CADA SALIDA INCLUYE: 

CONDUCTORES PARA LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 4X4 

GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE) 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos fijados con 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Accesorios tuberia EMT 1"

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.3 INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA CONDENSADORA AIRES ACONDICIONADOS 220 VAC, 

3#8F+1#10T EN TUBERIA EMT  1", CORAZA LT 1" (CADA SALIDA INCLUYE: CONDUCTORES PARA LAS FASES 

Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE 

ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 4X4 GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE) 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO





Especificación No.: 14.3.18

1 Instalación de canalización
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tomacorrinte normal 120VAC
2 Cable N.12 AWG

3 Tuberia PVC 1/2"

4 AccesoriosPVC 1/2"

5 Caja 4x2 PVC

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos fijados con 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VAC, 1#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2" (CADA SALIDA INCLUYE: CONDUCTORES PARA LAS 

FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 4X4 GALVANIZADA, CONECTOR TIPO 

RESORTE) 

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.3 INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VAC, 1#12F + 1#12N+ 

1#12T EN TUBERIA PVC 1/2" (CADA SALIDA INCLUYE: CONDUCTORES PARA LAS FASES Y EL NEUTRO EN 

CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y 

SOLDADURA, CAJA 4X4 GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE) 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.3.19

1 Instalación de canalización
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tomacorrinte normal GFCI 120VAC

2 Cable N.12 AWG

3 Tuberia PVC 1/2"

4 AccesoriosPVC 1/2"

5 Caja 4x2 PVC

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos fijados con 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL GFCI 120 VAC, 1#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2"  (CADA SALIDA INCLUYE: CONDUCTORES 

PARA LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 4X4 GALVANIZADA, 

CONECTOR TIPO RESORTE) 

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.3 INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL GFCI 120 VAC, 1#12F + 

1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2"  (CADA SALIDA INCLUYE: CONDUCTORES PARA LAS FASES Y EL 

NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE 

ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 4X4 GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE) 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.3.20

1 Instalación de canalización
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tomacorrinte Regulada 120VAC

2 Cable N.12 AWG

3 Tuberia PVC 1/2"

4 AccesoriosPVC 1/2"

5 Caja 4x2 PVC

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos fijados con 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE REGULADA 120 VAC, 1#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2" (CADA SALIDA INCLUYE: CONDUCTORES PARA 

LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 4X4 GALVANIZADA, CONECTOR TIPO 

RESORTE) 

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.3 INSTALACIONES ELECTRICAS DE USO FINAL 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE REGULADA 120 VAC, 1#12F + 

1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2" (CADA SALIDA INCLUYE: CONDUCTORES PARA LAS FASES Y EL 

NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE 

ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 4X4 GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE) 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.4.1

1 Ubicación en sitio de luminaria
2 Fijación por medio de varillas roscadas y pernos
3 Conexión eléctrica a circuito ramal
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Panel LED Cuadrado 40W, 120VAC, 4000 K

2 Varilla roscada de 1/4"

3 Perno multiusos de 1/4"

4 Clavija para toma aérea

5 Tuercas 1/4"

6 Arandelas 1/4"

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL LED CUADRADO MARCA SYLVANIA O SIMILAR, POTENCIA NOMINAL: 45W, TENSIÓN NOMINAL: 120VAC, TEMPERATURA DE 

COLOR : 4000K, IP 20, IRC >80, FLUJO LUMINOSO : 4240LM, MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO O DE SOBREPONER. UBICADAS EN LAS OFICINAS.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.4 LUMINARIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL LED CUADRADO MARCA SYLVANIA O SIMILAR, 

POTENCIA NOMINAL: 45W, TENSIÓN NOMINAL: 120VAC, TEMPERATURA DE COLOR : 4000K, IP 20, IRC 

>80, FLUJO LUMINOSO : 4240LM, MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO O DE SOBREPONER. 

UBICADAS EN LAS OFICINAS.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.4.2

1 Ubicación en sitio de luminaria
2 Fijación por medio de varillas roscadas y pernos
3 Conexión eléctrica a circuito ramal
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Luminaria Hermetica 40W, 120VAC

2 Varilla roscada de 1/4"

3 Perno multiusos de 1/4"

4 Clavija para toma aérea

5 Tuercas 1/4"

6 Arandelas 1/4"

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA MARCA SYLVANIA O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES, DRIVER, TEMPERATURA DE COLOR: 4000K, FLUJO LUMINOSO: 

4200LM, POTENCIA DE ENTRADA: 40W, IP 65, IRC >80, MONTAJE PARA SOBREPONER/SUSPENDER. UBICADAS EN CUARTOS TECNICOS, CAFETERIA, BAÑOS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.4 LUMINARIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA MARCA SYLVANIA O SIMILAR EN 

ESPECIFICACIONES, DRIVER, TEMPERATURA DE COLOR: 4000K, FLUJO LUMINOSO: 4200LM, POTENCIA DE 

ENTRADA: 40W, IP 65, IRC >80, MONTAJE PARA SOBREPONER/SUSPENDER. UBICADAS EN CUARTOS 

TECNICOS, CAFETERIA, BAÑOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.4.3

1 Ubicación en sitio de poste
2 Fijación en base de concreto
3 Conexión eléctrica a circuito ramal
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Poste Metalico 6 metros

2 Base pedestal

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO 6 MTS, GALVANIZADOS, IP 67, PARA MONTAJE DE LUMINARIAS, UBICADOS EN LA PLAZA Y PARQUEADEROS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.4 LUMINARIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO 6 MTS, GALVANIZADOS, IP 67, PARA MONTAJE DE 

LUMINARIAS, UBICADOS EN LA PLAZA Y PARQUEADEROS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.4.4

1 Ubicación en sitio de poste
2 Fijación en base de concreto
3 Conexión eléctrica a circuito ramal
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Poste Metalico 4.5 metros

2 Base pedestal

3

4

5

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO REFERENCIA INDUFLOOD 1 DE SCHREDER O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES, IP66,  TENSIÓN DE OPERACIÓN 

220VAC, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, IRC >70, POTENCIA: 36W, MONTAJE EN POSTE METALICO, INCLUYE  BRAZO METALICO DE 1 MT.UBICADOS EN PLAZA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.4 LUMINARIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO REFERENCIA INDUFLOOD 1 DE 

SCHREDER O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES, IP66,  TENSIÓN DE OPERACIÓN 220VAC, TEMPERATURA DE 

COLOR 4000K, IRC >70, POTENCIA: 36W, MONTAJE EN POSTE METALICO, INCLUYE  BRAZO METALICO DE 

1 MT.UBICADOS EN PLAZA

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO





Especificación No.: 14.4.5

1 Ubicación en sitio de luminaria
2 Fijación por medio de varillas roscadas y pernos
3 Conexión eléctrica a circuito ramal
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

Luminaria LED Infuflood 1 marca Schereder o 

similar

2 Brazo metalico 1 Metro

3

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO REFERENCIA INDUFLOOD 2 DE SCHREDER O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES, IP66,  TENSIÓN DE OPERACIÓN 

220VAC, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, IRC >70, POTENCIA: 70W, MONTAJE EN POSTE METALICO, INCLUYE  BRAZO METALICO DE 1 MT.UBICADOS EN PLAZA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.4 LUMINARIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO REFERENCIA INDUFLOOD 2 DE 

SCHREDER O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES, IP66,  TENSIÓN DE OPERACIÓN 220VAC, TEMPERATURA DE 

COLOR 4000K, IRC >70, POTENCIA: 70W, MONTAJE EN POSTE METALICO, INCLUYE  BRAZO METALICO DE 

1 MT.UBICADOS EN PLAZA

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.4.6

1 Ubicación en sitio de luminaria
2 Fijación por medio de varillas roscadas y pernos
3 Conexión eléctrica a circuito ramal
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

Luminaria LED Infuflood 2 marca Schereder o 

similar

2 Brazo metalico 1 Metro

3

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO REFERENCIA INDUFLOOD 3 DE SCHREDER O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES, IP66,  TENSIÓN DE OPERACIÓN 

220VAC, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, IRC >70, POTENCIA: 130W, MONTAJE EN POSTE METALICO, INCLUYE  BRAZO METALICO DE 1 MT.UBICADOS EN PLAZA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.4 LUMINARIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO REFERENCIA INDUFLOOD 3 DE 

SCHREDER O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES, IP66,  TENSIÓN DE OPERACIÓN 220VAC, TEMPERATURA DE 

COLOR 4000K, IRC >70, POTENCIA: 130W, MONTAJE EN POSTE METALICO, INCLUYE  BRAZO METALICO DE 

1 MT.UBICADOS EN PLAZA

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.4.7

1 Ubicación en sitio de luminaria
2 Fijación por medio de varillas roscadas y pernos
3 Conexión eléctrica a circuito ramal
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

Luminaria LED Infuflood 3 marca Schereder o 

similar

2 Brazo metalico 1 Metro

3

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA MARCA SYLVANIA O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES,  TIPO MICKEY MOUSE, TENSION DE 

OPERACIÓN: 120VAC AUTONOMIA 180 MINS, MONTAJE EN TECHO O EN PARED, IRC >70, FLUJO LUMINOSO 2X70LM.. UBICADOS EN PASILLOS DE CIRCULACION Y OFICINAS

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.4 LUMINARIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA MARCA 

SYLVANIA O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES,  TIPO MICKEY MOUSE, TENSION DE OPERACIÓN: 120VAC 

AUTONOMIA 180 MINS, MONTAJE EN TECHO O EN PARED, IRC >70, FLUJO LUMINOSO 2X70LM.. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.4.8

1 Ubicación en sitio de luminaira
2 Fijación por medio de varillas roscadas y pernos
3 Conexión eléctrica a circuito ramal
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Luminaria de emergencia 120VAC

2

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO REFERENCIA ZELA DE SCHREDER O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES, IP66,  TENSIÓN DE OPERACIÓN 220VAC, 

TEMPERATURA DE COLOR 4000K, IRC >70, POTENCIA: 41W, UBICADOS EN PLAZA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.4 LUMINARIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE  LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO REFERENCIA ZELA DE SCHREDER 

O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES, IP66,  TENSIÓN DE OPERACIÓN 220VAC, TEMPERATURA DE COLOR 

4000K, IRC >70, POTENCIA: 41W, UBICADOS EN PLAZA

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.5.1

1 Fijacion de panel parcial
2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete
3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

Tablero con espacio para totalizador 3F+N+T 

de 36 circuitos

2 Marquillas en anillo

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO, 3F+N+T, 36 CIRCUITOS CON TAPA Y LLAVE (SISTEMA NORMAL)

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.5 PANELES PARCIALES DE DISTRIBUCIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO, 3F+N+T, 36 CIRCUITOS CON 

TAPA Y LLAVE (SISTEMA NORMAL)

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.5.2

1 Fijacion de panel parcial
2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete
3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

Tablero con espacio para totalizador 3F+N+T 

de 24 circuitos

2 Marquillas en anillo

3

4

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 5 HILOS, 3F+N+T, 24 CIRCUITOS CON TAPA Y LLAVE (SISTEMA REGULADO)

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.5 PANELES PARCIALES DE DISTRIBUCIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 5 HILOS, 3F+N+T, 24 CIRCUITOS 

CON TAPA Y LLAVE (SISTEMA REGULADO)

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.5.3

1 Ubicación en sitio de UPS
2 Conexión electrica de UPS
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 UPS 20 KVA, TRIFASICA 208 VAC

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 20 KVA TRIFASICA, AUTOMONIA DE 90MINS, TENSIÓN NOMINAL : 208VAC

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.5 PANELES PARCIALES DE DISTRIBUCIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 20 KVA TRIFASICA, AUTOMONIA DE 90MINS, TENSIÓN NOMINAL : 

208VAC

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.5.4

1 Instalación de breaker
2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Int Enchufable 1x20A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 1X20A

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.5 PANELES PARCIALES DE DISTRIBUCIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 1X20A

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.5.5

1 Instalación de breaker
2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Int Enchufable 2x20 A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 2X20A

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.5 PANELES PARCIALES DE DISTRIBUCIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 2X20A

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.5.6

1 Instalación de breaker
2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Int Enchufable 3X30 A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 3X30A

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.5 PANELES PARCIALES DE DISTRIBUCIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 3X30A

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.5.7

1

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Breaker 3x100 A industrial

2 Cable N. 2 AWG  

3 Terminal de compresion N. 2 AWG

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de protección industrial de 3x100A como totalizador de paneles parciales de breaker enchufables. Incluye puentes en cable N. 2 AWG

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.5 PANELES PARCIALES DE DISTRIBUCIÓN 

Suministro e instalación de protección industrial de 3x100A como totalizador de paneles parciales de 

breaker enchufables. Incluye puentes en cable N. 2 AWG

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.5.8

1 Instalacion de interruptor
2 Conexión de alimentador en interruptor
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Breaker 3x40 A industrial

2 Cable N. 4 AWG  

3 Terminal de compresion N. 4 AWG

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

Suministro e instalación de protección industrial de 3x60A como totalizador de paneles parciales de 

breaker enchufables. Incluye puentes en cable N. 4 AWG

14.5 PANELES PARCIALES DE DISTRIBUCIÓN 

ML

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de protección industrial de 3x60A como totalizador de paneles parciales de breaker enchufables. Incluye puentes en cable N. 4 AWG

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

3 UNIDAD DE MEDIDA

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.5.9

1 Ubicación en sitio de UPS
2 Conexión electrica de UPS
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 UPS 3 KVA, TRIFASICA 208 VAC

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3KVA, TRIFASICA, 208VAC, AUTONOMIA 90 MINS. PARA ACCESO PRINCIPAL

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

05. PANELE PARCIALES DE DISTRIBUCION 

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3KVA, TRIFASICA, 208VAC, AUTONOMIA 90 MINS. PARA ACCESO 

PRINCIPAL

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.6.1

1 Hincada de poste de concreto
2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Poste concreto 12x1050KGF

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE EN HORMIGON 12x1050 KGF 

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE EN HORMIGON 12x1050 KGF 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.6.2

1 Construccion de base en concreto
2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Concreto 3000 PSI

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE 12X1050 KGF

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE 12X1050 KGF

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.6.3

1 Armada de estructura en poste
2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Crucetas Metalicas 

2 Aisladores polimericos

3 Cable 2AWG Cobre 

4 Herraje general

5

6

7

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA HORIZONTAL TIPO BANDERA, SEGÚN NORMA AIRE (INCLUYE CRUCETAS, ASIKLADORES, CABLE DE COBRE, HERRAJES)

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA HORIZONTAL TIPO BANDERA, SEGÚN NORMA AIRE 

(INCLUYE CRUCETAS, ASIKLADORES, CABLE DE COBRE, HERRAJES)

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.6.4

1 Instalacion de tuberia IMC en poste
2 Amarre de tuberia en poste
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia IMC 3"

2 Cinta Band it

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINSITRO E INSTALACION DE BAJANTE EN POSTE EN TUBERIA IMC 3"

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINSITRO E INSTALACION DE BAJANTE EN POSTE EN TUBERIA IMC 3"

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.6.5

1 Instalacion de alimentador de media tenson
2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable 1/0 AWG Cobre XLPE

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLPE N.1/0 AWG COBRE 100% 15KV (RECORRIDO DE MEDIA TENSIÓN DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN HASTA LA ENTRADA DE LA SUBESTACION 

ELECTRICA)

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLPE N.1/0 AWG COBRE 100% 15KV (RECORRIDO DE MEDIA 

TENSIÓN DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN HASTA LA ENTRADA DE LA SUBESTACION ELECTRICA)

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.6.6

1 Excavacion
2 Instalacion de tuberia PVC

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC 3"

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" (2 TUBOS) (RECORRIDO DE MEDIA TENSIÓN DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN HASTA LA ENTRADA DE LA SUBESTACION ELECTRICA)

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 3" (2 TUBOS) (RECORRIDO DE MEDIA TENSIÓN DESDE EL 

PUNTO DE CONEXIÓN HASTA LA ENTRADA DE LA SUBESTACION ELECTRICA)

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.6.7

1 Excavacion de registros
2 Relleno en concreto 
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Material obra covil para registros

2

3

4

5

6

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN CONCRETO PARA MEDIA TENSION, SEGÚN NORMA AIRE SB 300 (RECORRIDO DE MEDIA TENSIÓN DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN HASTA 

LA ENTRADA DE LA SUBESTACION ELECTRICA)

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN CONCRETO PARA MEDIA TENSION, SEGÚN NORMA AIRE 

SB 300 (RECORRIDO DE MEDIA TENSIÓN DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN HASTA LA ENTRADA DE LA 

SUBESTACION ELECTRICA)

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.6.8

1 Armado de terminales premoledadas
2 Conexión de cable media tension 
3 Aterrizaje con cable de cobre desnudo
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Terminales tipo interior premoldeado 15 KV

2 Cable N. 2 AWG  

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PREMOLDEADO TIPO INTERIOR 15KV (PARA INSTALACION EN CELDAS DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMADOR)

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PREMOLDEADO TIPO INTERIOR 15KV (PARA INSTALACION EN 

CELDAS DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMADOR)

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.6.9

1 Armado de terminales premoledadas
2 Conexión de cable media tension 
3 Aterrizaje con cable de cobre desnudo
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Terminales premoldeados tipo exterior 15 KV

2 Cable N. 2 AWG  

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR 15KV (PARA INSTALACION EN PUNTO DE CONEXIÓN)

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR 15KV (PARA INSTALACION EN 

PUNTO DE CONEXIÓN)

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.6.10

1 Puesta en sitio de celda
2 Conexión de media tensión 
3 Conexión de baja tensión 
4 Conexión a tierra
5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Celda de remonte 24KV

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE REMONTE 24 KV

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE REMONTE 24 KV

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.6.11

1 Puesta en sitio de transformador 
2 Conexión de media tensión 
3 Conexión de baja tensión 
4 Conexión a tierra
5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

Transformador de 225 KVA,13200/208V tipo 

seco

2 Cable N. 2 AWG Desnudo

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO  225 KVA CLASE F ( 13200/208-120VAC)

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO  225 KVA CLASE F ( 13200/208-120VAC)

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO





Especificación No.: 14.6.12

1 Puesta en sitio de celda de seccionador
2 Conexión de media tensión 
3 Conexión de baja tensión 
4 Conexión a tierra
5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Celda de seccionador 24KV

2 Fusibles HH - 30Amperios

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE SECCIONADOR 24 KV CON FUSIBLES HH 30AMP. SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN BAJO CARGA, AISLADA EN SF6, CON FUSIBLES DE 

MEDIA TENSIÓN 36KV, CORREINTE NOMINAL 63A

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE SECCIONADOR 24 KV CON FUSIBLES HH 30AMP. 

SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACIÓN BAJO CARGA, AISLADA EN SF6, CON FUSIBLES DE MEDIA 

TENSIÓN 36KV, CORREINTE NOMINAL 63A

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO





Especificación No.: 14.6.13

1 Puesta en celda de transformador 
2 Conexión de media tensión 
3 Conexión de baja tensión 
4 Conexión a tierra
5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Celda para alojar transformador

2 Cable de cobre

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA PARA ALOJAMIENTO DE TRANSFORMADOR 225 KVA CON VENTILACION FORZADA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA PARA ALOJAMIENTO DE TRANSFORMADOR 225 KVA CON 

VENTILACION FORZADA

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.6.14

1 Fijacion de gabinete
2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete
3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cuadro de distribucon general CGBT

2 Pernos de anclaje

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE  CUADRO GENERAL DISTRIBUCION - CG BT (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO)  . ENVOLVENTE EN LAMINA CALIBRE 16 GALVANIZADA, PINTADA EN 

COLOR BLANCO, BARRAJES DE COBRE. 

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE  CUADRO GENERAL DISTRIBUCION - CG BT (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR 

ADJUNTO)  . ENVOLVENTE EN LAMINA CALIBRE 16 GALVANIZADA, PINTADA EN COLOR BLANCO, 

BARRAJES DE COBRE. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.6.15

1 Fijacion de gabinete
2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete
3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

2 Pernos expansivos de 3/8"

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE  BANCO CONDENSADORES (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO)  . ENVOLVENTE EN LAMINA CALIBRE 16 GALVANIZADA, PINTADA EN COLOR 

BLANCO, BARRAJES DE COBRE. 

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE  BANCO CONDENSADORES (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO)  . 

ENVOLVENTE EN LAMINA CALIBRE 16 GALVANIZADA, PINTADA EN COLOR BLANCO, BARRAJES DE COBRE. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

Cuadro general de distribucion: Banco Condensadores

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.6.16

1 Puesta en sitio de moto generador 
2 Conexión electrica de motogenerador
3
4
5
6
7
8

No aplica

No aplica en este caso

1 Motogenerador 225 KVA
2

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE  MOTOGENERADOR DE 225 KVA

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE  MOTOGENERADOR DE 225 KVA

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.6.17

1 Fijacion de gabinete
2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete
3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cuadro general de distribucion: T-BAP

2 Pernos expansivos de 3/8"

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE  T-BAP (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO), . ENVOLVENTE EN LAMINA CALIBRE 16 GALVANIZADA, PINTADA EN COLOR 

BLANCO, BARRAJES DE COBRE. 

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE  T-BAP (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO), . 

ENVOLVENTE EN LAMINA CALIBRE 16 GALVANIZADA, PINTADA EN COLOR BLANCO, BARRAJES 

DE COBRE. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.6.18

1

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

2 Terminal compresion 4/0 AWG

3 Terminal compresion 1/0 AWG

4 Terminal compresion  2 AWG

5 Terminal compresion  4 AWG

6 Terminal compresion  6 AWG

7 Terminal compresion  8 AWG

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de terminales de compresión para las diferentes secciones de conductores

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

Suministro e instalación de terminales de compresión para las diferentes secciones de 

conductores

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.6.19

1 Marcacion de elementos electricos
2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Señal riesgo electrico

2 Cinta color naranja

3 Marquillas en acrilico tomacorrientes,

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

Suministro e instalación de señalitica para todos los tableros, tomacorrientes, accesorios de cuartos eléctricos, canalizaciones, registros, conductores, etc.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Cinta de colores : amarillo, azul, rojo, violeta, naranja, verdee y blanco

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

Suministro e instalación de señalitica para todos los tableros, tomacorrientes, accesorios de 

cuartos eléctricos, canalizaciones, registros, conductores, etc.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



Especificación No.: 14.6.20

1

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

Servicio de Montacarga

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

Servicio de Montacarga

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.6.21

1 Fijacion de gabinete
2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete
3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 DPS 15KV

2 Cortacircuitos 27KV 100Amp

3 Cruceta Metalica

4 Herrajes

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES EN POSTE. INCLUYE: TRES DPS, TRES CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES, CRUCETAS METALICAS, HERRAJES, ETC. 

ELEMENTOS APROBADOS POR EL OPERADOR DE RED

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES EN POSTE. INCLUYE: TRES DPS, TRES 

CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES, CRUCETAS METALICAS, HERRAJES, ETC. ELEMENTOS 

APROBADOS POR EL OPERADOR DE RED

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.6.22

1 Puesta en sitio de moto generador 
2 Conexión electrica de motogenerador
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Transformadores de Corriente

2 Transformadoresd de Tensión

3 Medidor de energia

4 Modem electronico

5 Bloque de pruebas

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA EN POSTE. INCLUYE: 3 TRANSFORMADORES D CORRIENTE, 3 TRANSFORMADORES DE TENSIÓN, 1 MEDIDOR 

DE ENERGIA, BLOQUE DE PRUEBAS, GABINETE, MODEM ELECTRONICO. INCLUYE PAGO ANTE EL OPERADOR DE RED. ELEMENTOS APROBADOS POR EL OPERADOR 

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA EN POSTE. INCLUYE: 3 

TRANSFORMADORES D CORRIENTE, 3 TRANSFORMADORES DE TENSIÓN, 1 MEDIDOR DE 

ENERGIA, BLOQUE DE PRUEBAS, GABINETE, MODEM ELECTRONICO. INCLUYE PAGO ANTE EL 

OPERADOR DE RED. ELEMENTOS APROBADOS POR EL OPERADOR DE RED

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.6.23

1 Exacavacion 
2 Armado de formaleta
3 Relleno en Concreto
4 Instlacion de tapa en ferro concreto 
5 Marcacion de Registro con señal de riesgo electrico
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Concreto 3000PSI

2 Formaleta 

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN CONCRETO BAJA TENSIÓN. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OPERADOR DE RED

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN CONCRETO BAJA TENSIÓN. SEGÚN 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OPERADOR DE RED

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.6.24

1

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Terminal compresion 300KCMIL

2 Terminal compresion 4/0 AWG

3 Terminal compresion 1/0 AWG

4 Terminal compresion  2 AWG

5 Terminal compresion  4 AWG

6 Terminal compresion  6 AWG

7 Terminal compresion  8 AWG

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN CONCRETO BAJA TENSION PARA SALIDAS DE CAMARAS  SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OPERADOR DE RED

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN CONCRETO BAJA TENSION PARA SALIDAS DE 

CAMARAS  SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OPERADOR DE RED

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.6.25

1 Fijacion de gabinete
2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete
3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cuadro general de distribucion: CGD-R

2 Pernos expansivos de 3/8"

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE  CGD-R (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO), . ENVOLVENTE EN LAMINA CALIBRE 16 GALVANIZADA, PINTADA EN COLOR 

BLANCO, BARRAJES DE COBRE. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE  CGD-R (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO), . 

ENVOLVENTE EN LAMINA CALIBRE 16 GALVANIZADA, PINTADA EN COLOR BLANCO, BARRAJES 

DE COBRE. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.6.26

1 Fijacion de gabinete
2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete
3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cuadro general de distribucion: T-BCI

2 Pernos expansivos de 3/8"

3

4

5

6

7

8

9

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE  T-BCI (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO), . ENVOLVENTE EN LAMINA CALIBRE 16 GALVANIZADA, PINTADA EN COLOR 

BLANCO, BARRAJES DE COBRE. 

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.6 SUBESTACIÓN ELECTRICA Y PUNTO DE CONEXIÓN 

SUMINISTRO E INSTALACION DE  T-BCI (SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR ADJUNTO), . 

ENVOLVENTE EN LAMINA CALIBRE 16 GALVANIZADA, PINTADA EN COLOR BLANCO, BARRAJES 

DE COBRE. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.7.1

1 Instalación de aisladores
2 Fijación de barraje en gabinete
3 Conexión eléctrica por medio de puentes
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Barraje equipotencial 1000 A (40cm)

2 Aisladores de 2"

3 Cable N. 2/0 AWG Desnudo

4 Soldadura exotermica

5 Accesorios de fijación

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra disposición rectangular de 5x5m de ancho. Incluye cable de cobre N. 2/0 AWG, (4) electrodos de 5/8" x 2,4m, soldadura 

exotérmica y registro de inspección.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.7 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra disposición rectangular de 5x5m de ancho. Incluye 

cable de cobre N. 2/0 AWG, (4) electrodos de 5/8" x 2,4m, soldadura exotérmica y registro de inspección.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.7.2

1 Tendido de conductor
2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cable Cobre N.2/0 AWG

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

Suministro e instalación de barraje equipotencial de 1000A. incluye aisladores y conexión a malla por medio de cable n. 2/0 AWG y soldadura exotérmica.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.7 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Suministro e instalación de barraje equipotencial de 1000A. incluye aisladores y conexión a malla por 

medio de cable n. 2/0 AWG y soldadura exotérmica.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.7.3

1 Excavacion con maquina o manual, según profundidad mostrada en planos
2 Cubrir fondo registro con una capa de concreto
3 Montaje de bloques o relleno con conreto para paredes del registro
4 Pañete de paredes con impermebializante
5 Instalacion de tapas de concreto
6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Concreto 6000 PSO

2 Tapas de concreto 

3 Formaleta

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.7 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE INSPECCION 

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE INSPECCION 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado



Especificación No.: 14.8.1

1 Excavación en terreno natural de 30 x 40 cm

2 Tape de excavación 40 cm (Después de instalar tubería)

3 Compactación 

4 Instalación de cinta preventiva

5 Tape 40 cm restante

6 Compactación 

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Cinta preventiva

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

EXCAVACION DE 40CM X 30CM, INCLUYE TAPE, COMPACTACION PARA LINEAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.8 OBRAS CIVILES

EXCAVACION DE 40CM X 30CM, INCLUYE TAPE, COMPACTACION PARA LINEAS DE SISTEMA DE PUESTA A 

TIERRA

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.9.1

1 Puesta en siito de equipos

2 Conexión de equipos

3 Prueba y medidiciones

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 PANELES SOLARES MONOCRISTALINO  100W

2 INVERSOR CARGADOR 1KVA 

3 CABLE BATERA

4 CAJA FUSIBLES TIPO RIEL

5 INTERRUPTORES DC

6 CABLE FOTOVOLTAICO 

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SOLAR DE 300W, PARA ESTACIONES DE MONITORES Y CAMARAS. INCLUYE INTERRUPTORES DC, BATERIA GEL 12V 80AH, PANEL SOLAR 100WATTS MONOCRISTALINO, 

INVERSOR CARGADOR 1KVA 110VAC/12VCC, KIT CABLE BANCO DE BATERIA, CAJA FUSIBLE TIPO RIEL, CABLE FOTOVOLTAICO 6MM

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.9 SISTEMA DE PANELERIA SOLAR PARA CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN PISTAS Y SENDEROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SOLAR DE 300W, PARA ESTACIONES DE MONITORES Y CAMARAS. 

INCLUYE INTERRUPTORES DC, BATERIA GEL 12V 80AH, PANEL SOLAR 100WATTS MONOCRISTALINO, 

INVERSOR CARGADOR 1KVA 110VAC/12VCC, KIT CABLE BANCO DE BATERIA, CAJA FUSIBLE TIPO RIEL, 

CABLE FOTOVOLTAICO 6MM

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.9.2

1 Puesta en siito de equipos

2 Conexión de equipos

3 Prueba y medidiciones

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 PANELES SOLARES MONOCRISTALINO  100W

2 INVERSOR CARGADOR 1KVA 

3 CABLE BATERA

4 CAJA FUSIBLES TIPO RIEL

5 INTERRUPTORES DC

6 CABLE FOTOVOLTAICO 

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SOLAR DE 6000W, PARA UBT. INCLUYE INTERRUPTORES DC, BATERIA GEL 12V 80AH, PANEL SOLAR 375WATTS MONOCRISTALINO, INVERSOR CARGADOR 3KVA 

208VAC/12VDC, KIT CABLE BANCO DE BATERIA, CAJA FUSIBLE TIPO RIEL, CABLE FOTOVOLTAICO 6MM

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.9 SISTEMA DE PANELERIA SOLAR PARA CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN PISTAS Y SENDEROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SOLAR DE 6000W, PARA UBT. INCLUYE INTERRUPTORES DC, 

BATERIA GEL 12V 80AH, PANEL SOLAR 375WATTS MONOCRISTALINO, INVERSOR CARGADOR 3KVA 

208VAC/12VDC, KIT CABLE BANCO DE BATERIA, CAJA FUSIBLE TIPO RIEL, CABLE FOTOVOLTAICO 6MM

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.9.3

1 Fijacion de panel parcial
2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete
3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

Tablero con espacio para totalizador 3F+N+T 

de 6 circuitos

2 Marquillas en anillo
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS, 5HILOS, 3F+N+T CON LLAVE Y PUERTA, ESPACIO PARA TOTALIZADOR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.9 SISTEMA DE PANELERIA SOLAR PARA CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN PISTAS Y SENDEROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 6 CIRCUITOS, 5HILOS, 3F+N+T CON 

LLAVE Y PUERTA, ESPACIO PARA TOTALIZADOR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO





Especificación No.: 14.9.4

1 Fijacion de panel parcial
2 Acople y porolongacion de canalizaciones hasta gabinete
3 Conexión de alimentadores en protecciones y barrajes
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1

Tablero con espacio para totalizador 3F+N+T 

de 8 circuitos

2 Marquillas en anillo
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 8 CIRCUITOS, 5HILOS, 3F+N+T CON LLAVE Y PUERTA, ESPACIO PARA TOTALIZADOR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.9 SISTEMA DE PANELERIA SOLAR PARA CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN PISTAS Y SENDEROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 8 CIRCUITOS, 5HILOS, 3F+N+T CON 

LLAVE Y PUERTA, ESPACIO PARA TOTALIZADOR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO





Especificación No.: 14.9.5

1 Instalacion de interruptor

2 Conexión de alimentador en interruptor

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Breaker 3x40 A industrial

2 Cable N. 4 AWG  

3 Terminal de compresion N. 4 AWG
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo 

y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR DE 3X40AMP, INCLUYE PUENTES EN CABLE 6AWG

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.9 SISTEMA DE PANELERIA SOLAR PARA CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN PISTAS Y SENDEROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR DE 3X40AMP, INCLUYE PUENTES EN CABLE 6AWG

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.9.6

1 Instalacion de interruptor
2 Conexión de alimentador en interruptor
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Breaker 3x60 A industrial

2 Cable N. 4 AWG  

3 Terminal de compresion N. 4 AWG
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR DE 3X60AMP, INCLUYE PUENTES EN CABLE 4AWG

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.9 SISTEMA DE PANELERIA SOLAR PARA CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN PISTAS Y SENDEROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR DE 3X60AMP, INCLUYE PUENTES EN CABLE 4AWG

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.9.7

1 Instalación de breaker
2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Int Enchufable 1x20A

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 3X30A

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.9 SISTEMA DE PANELERIA SOLAR PARA CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN PISTAS Y SENDEROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 3X30A

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.9.8

1 Instalación de breaker
2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Int Enchufable 3x30A

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 3X30A

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.9 SISTEMA DE PANELERIA SOLAR PARA CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN PISTAS Y SENDEROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRPUTOR ENCHUFABLE 3X30A

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.9.9

1 Ubicación en sitio de UPS
2 Conexión electrica de UPS
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 UPS 3 KVA, TRIFASICA 208 VAC

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3KVA, TRIFASICA, 208VAC, AUTONOMIA 90 MINS

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.9 SISTEMA DE PANELERIA SOLAR PARA CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN PISTAS Y SENDEROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 3KVA, TRIFASICA, 208VAC, AUTONOMIA 90 MINS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.9.10

1 Instalación de canalización
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tomacorrinte normal 120VAC

2 Cable N.12 AWG

3 Tuberia PVC 1/2"

4 AccesoriosPVC 1/2"

5 Caja 4x2 PVC

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos fijados con 

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VAC, 1#12F + 1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2" (CADA SALIDA INCLUYE: CONDUCTORES PARA 

LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 4X4 GALVANIZADA, CONECTOR 

TIPO RESORTE) - UBICADOS EN CAMARAS Y ESTACIONES MONITOREO

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.9 SISTEMA DE PANELERIA SOLAR PARA CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN PISTAS Y SENDEROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE NORMAL 120 VAC, 1#12F + 

1#12N+ 1#12T EN TUBERIA PVC 1/2" (CADA SALIDA INCLUYE: CONDUCTORES PARA LAS FASES Y EL 

NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE 

ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 4X4 GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE) - UBICADOS EN 

CAMARAS Y ESTACIONES MONITOREO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.9.11

1 Instalación de canalización PVC
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4 Instalación de conectores de resorte para conexión y empalmes
5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC Sch 40 1/2"

2

3 Union PVC Sch 40 1/2"

5 Cable N. 12 AWG 

5 Conectores de resorte

6 Caja octogonal 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

Conectores PVC Sch 40 1/2"

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos fijados con 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.9 SISTEMA DE PANELERIA SOLAR PARA CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN PISTAS Y SENDEROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN 

TUBERIA PVC SCH 40 KRALOY O SIMILAR 1/2"  (CADA SALIDA INCLUYE: CONDUCTORES PARA LAS FASES 

Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE 

ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE, PRENSO 

ESTOPA, CABLE ENCAUCHETADO ) UBICADAS EN CUARTO UBT

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA ILUMINACION 120VAC, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 KRALOY O SIMILAR 1/2"  (CADA SALIDA INCLUYE: 

CONDUCTORES PARA LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA OCTOGONAL 

GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE, PRENSO ESTOPA, CABLE ENCAUCHETADO ) UBICADAS EN CUARTO UBT

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.9.12

1 Instalación de canalización PVC
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  

4 Instalación de conectores de resorte para conexión y empalmes

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC Sch 40 1/2"

2

3 Union PVC Sch 40 1/2"

5 Cable N. 12 AWG 

5 Conectores de resorte

6 Caja octogonal 

7 Interruptor sencillo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

Conectores PVC Sch 40 1/2"

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos fijados con 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.9 SISTEMA DE PANELERIA SOLAR PARA CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN PISTAS Y SENDEROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA INTERRUPTOR SENCILLO, 1#12F+1#12N+1#12T EN 

TUBERIA PVC SCH 40 KRALOY O SIMILAR 1/2" (CADA SALIDA INCLUYE: CONDUCTORES PARA LAS FASES Y 

EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE 

ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 4X4 GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE) UBICADAS EN CUARTO 

UBT

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA INTERRUPTOR SENCILLO, 1#12F+1#12N+1#12T EN TUBERIA PVC SCH 40 KRALOY O SIMILAR 1/2" (CADA SALIDA INCLUYE: 

CONDUCTORES PARA LAS FASES Y EL NEUTRO EN CONDUCTOR DE COBRE CON AISLAMIENTO THHN-TWHN-2, LA TUBERIA PVC INCLUYE ACCESORIOS Y SOLDADURA, CAJA 4X4 

GALVANIZADA, CONECTOR TIPO RESORTE) UBICADAS EN CUARTO UBT

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.9.13

1 Instalación de canalización PVC
2

3 Instalación de circuito ramal en canalización.  
4 Instalación de conectores de resorte para conexión y empalmes
5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Tuberia PVC Sch 40 1/2"

2

3 Union PVC Sch 40 1/2"

5 Cable N. 12 AWG 

5 Conectores de resorte

6 Caja octogonal 

7 Interruptor sencillo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

Conectores PVC Sch 40 1/2"

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Instalación de cajas para salida eléctrica accesorios como curvas, uniones y conectores. Todos estos fijados con 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.9 SISTEMA DE PANELERIA SOLAR PARA CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN PISTAS Y SENDEROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA MARCA SYLVANIA O SIMILAR EN 

ESPECIFICACIONES, DRIVER, TEMPERATURA DE COLOR: 4000K, FLUJO LUMINOSO: 4200LM, POTENCIA 

DE ENTRADA: 40W, IP 65, IRC >80, MONTAJE PARA SOBREPONER/SUSPENDER. UBICADAS EN CUARTO 

UBT

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA MARCA SYLVANIA O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES, DRIVER, TEMPERATURA DE COLOR: 4000K, FLUJO LUMINOSO: 

4200LM, POTENCIA DE ENTRADA: 40W, IP 65, IRC >80, MONTAJE PARA SOBREPONER/SUSPENDER. UBICADAS EN CUARTO UBT

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 14.9.14

1 Ubicación en sitio de UPS
2 Conexión electrica de UPS
3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 UPS 1 KVA, TRIFASICA 208 VAC
2

3

5

5

6

7

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

14. NO CONFORMIDAD

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 1KVA, TRIFASICA, 208VAC, AUTONOMIA 90 MINS

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.9 SISTEMA DE PANELERIA SOLAR PARA CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN PISTAS Y SENDEROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 1KVA, TRIFASICA, 208VAC, AUTONOMIA 90 MINS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO





Especificación No.: 14.9.15

1 Ubicación en sitio de poste
2 Fijación en base de concreto
3 Conexión eléctrica a circuito ramal
4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

1 Poste Metalico 4.5 metros

2 Base pedestal

3

4

5

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Norma complementaria de Electricaribe, Reglamento tecnico de especificaciones electricas Retie y NTC 2050.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. MATERIALES

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y forma de pago corresponde a metro lineal instalado

4. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO 4.5 MTS, GALVANIZADOS, IP 67, PARA MONTAJE DE CAMARAS, PANELERIA SOLAR EN SENDEROS

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14.9 SISTEMA DE PANELERIA SOLAR PARA CAMARAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN PISTAS Y SENDEROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO 4.5 MTS, GALVANIZADOS, IP 67, PARA MONTAJE DE 

CAMARAS, PANELERIA SOLAR EN SENDEROS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificacion

No. 15.1.1

Instalacion de caja 4x4 doble fondo en muro conectada a tubo pvc 

Armado de tomas categoria 6A, ponchando el cable en norma TIA.568B

Instalacion de Face Plate con los 2 tomas, se fijan a la caja

Se instalan las marquillas correspondiente a cada salida de acuerdo al puerto del patch panel donde llega el cale

NO APLICA

Se realiza prueba de certificacion de cada salida en el estandar de TIA.568.C para la categoria de cableado 6A

Esta debe realizarse con equipo aprobado por el fabricante y fecha de calibracion menor a un año, el resultado debe ser PASA

Este sera el unico resultado aceptado

2 unidades de Jack/toma categoria 6A blindado

1 unidad de Face Plate Doble

Iconos de marcacion

1 unidad de Caja 4x4 doble fondo

Para ejecutar la labor el contratista tendra las herramientas adecuadas para ejecutar la labor

Incluidos Incluida

Se deben tener en cuenta las normas de cableado Estructurado T.568A/B/C

Ver Especificaciones Tecnicas Detalladas numeral 15.

La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Jack Logico Categoria 6A

Item Requerimiento Cumple No Cumple # de Folio

1.1
Outlet con especificación a Frecuencias de 1 hasta 500 MHz, el producto

debe venir marcado con sello UL

1.2

Que su diseño permita su instalación desde el frente o desde atrás de la

placa frontal habilitando su paso a través de la placa, sin necesidad de re-

terminaciones o desmonte de la placa frontal (faceplate).

1.3
Que su diseño permita su montaje en el mismo faceplate en orientación

plana o angulada sin necesidad de cambiar el outlet ni faceplate.

1.4
Ser compatible retroactivamente con hardware y cables de menor categoría

manteniendo el máximo desempeño de éstos.

1.5
El outlet debe cumplir UL1863, además debe permitir ambas opciones de

terminación T568A o T568B.

1.6 Que incluya cuatro (4) iconos diferentes para identificación de circuitos.

12. Referencia y Otras Especificaciones

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad

15. Especificaciones Tecnicas Detalladas

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DOBLE PARA DATOS Y VOZ . INCLUYE FACE PLATE DOBLE, JACK PARA VOZ, JACK PARA 

DATOS, CAJA 4X4 DOBLE FONDO, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ICONOS TORNILLOS, INSUMOS Y MARQUILLA.

EN EL SE CONECTAN LOS EQUIPOS DE COMUNICACION COMO IP COMO COMPUTADORES, TELEFONOS CON TENCOLOGIA IP, IMPRESORAS, ESCANER ENTRE OTROS. 

PARA SOPORTAR LAS COMUNICACIONES IP

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.1 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ, DATOS, ACCES POINT (WIFI)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DOBLE PARA DATOS Y VOZ . INCLUYE FACE PLATE DOBLE, JACK PARA VOZ, JACK PARA DATOS, CAJA 4X4 DOBLE 

FONDO, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA ICONOS TORNILLOS, INSUMOS Y MARQUILLA

3. Unidad de Medida Unidad

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



1.7 Tener una cobertura de blindaje metálico de 360°moldeado 

1.8
Que su interfaz (outlet) permita una cantidad de ciclos de inserción de sus

plugs (mayor) > a 750 .

1.9 Soportar PoE tipo 1,2,3 y 4 (IEEE 802.3af ,IEEE 802.3at , 802.3bt) y POH.

1.10
Tener disponible una opción que pueda ser montada en una abertura tipo

keystone.

1.11 Deberá estar certificado por Underwriters Laboratories.

1.12

Para evitar la degradación en el rendimiento del sistema, la terminación de

los pares debe ser en un diseño lineal , sin necesidad de cruzar los pares,

además la herramienta para terminación debe ser de cero impacto.

1.13
Para mejorar el rendimiento y minimizar el alien cross talk (AXT), la

orientación de los contactos IDC debe ser diagonal.

1.14 Debe cumplir UL 2043

1.15
Debe permitir su terminación con cables blindados, incluyendo cables con

doble apantallamiento de 22 a 26 AWG flexible y/o sólido.

1.16
Deberá exceder todos los requerimientos del estándar para Categoría 6A.

Incluyendo los parámetros de Alien Crosstalk (ANEXT – PS ANEXT).

1.17

El proceso de terminación del outlet no será superior a 1 minuto, este

criterio será evaluado por parte de la supervisión del proyecto y se ajustará

al cronograma previsto para la instalación.

1.18 Debe tener un bisel de material termoplástico, e ignífugo UL94V.0

1.19
Debe permitir un mínimo de 5 terminaciones sin degradación de la señal por

debajo de los límites de cumplimiento de las normas

1.20

Debe cumplir 60512-99-001 que prueba las condiciones del outlet en

condiciones de Alimentación Remota, en caso de ser necesario la entidad

podrá verificar su cumplimiento a través de pruebas de laboratorio de

terceras partes que solicitará al oferente.

1.21

Para áreas sujetas a altos niveles de contaminación e ingreso de agua, se

deberá adicionar un Outlet con Housing de protección internacional IP 67 de

la misma marca de la conectividad y el cable junto con la tapa de protección

IP 67 y faceplate tipo caja de tipo IP67 (NEMA 4X). 

1.22

El Outlet tendrá la capacidad a futuro de trabajar en áreas clasificadas

,adicionando un housing IP 67 para proteger los contactos del outlet y

maximizar la resistencia de este. 

1.23
El outlet debe estar en la capacidad de soportar plugs (conectores fijos) de 8

y de 6 posiciones.

FACE PLATE DOBLE

Item Requerimiento Cumple No Cumple # de Folio

1

Los faceplates deben tener capacidad para alojar módulos de adaptadores

RJ45, conectores de fibra óptica SFF, RCA, tomas de menor y superior

desempeño a la propuesta de acuerdo con ISO/IEC 11801. También deben

tener porta etiquetas con protector transparente de acrílico, los espacios no

ocupados serán sellados con el accesorio adecuado del fabricante de

cableado.

2
Los facilites deberán estar disponibles en configuración de uso vertical y en

configuración de uso horizontal.

3 Deberán estar disponibles en varios colores

4

Para salidas HDMI, debe proporcionarse un face plate de la misma marca de

la conectividad con adaptador HDMI hembra- hembra que facilite la

conexión de los dispositivos desde la placa de pared/mesa de juntas.



Especificacion

No. 15.1.2

Instalacion de caja 4x4 doble fondo en muro conectada a tubo pvc 

Armado de Plug Modular MPTL Categoria 6A, ponchando el cable en norma TIA.568B 

Se instalan marquillas adhesiva alrededor del cable en algun sitio de los ultimos 20cm del cable 

de acuerdo al puerto del patch panel donde llega el cable

NO APLICA

Se realiza prueba de certificacion de cada salida en el estandar de TIA.568.C para la categoria de cableado 6A

Esta debe realizarse con equipo aprobado por el fabricante y fecha de calibracion menor a un año, el resultado debe ser PASA

Este sera el unico resultado aceptado

1 plug modular MTP Categoria 6A blindado

1 unidad de Caja 4x4 doble fondo

Autohadhesivo de marcacion

Para ejecutar la labor el contratista tendra ponchadora y  herramientas adecuadas para ejecutar la labo

Incluidos Incluida

Se deben tener en cuenta las normas de cableado Estructurado T.568A/B/C

Ver Especificaciones Tecnicas Detalladas numeral 15.

La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Jack Logico Categoria 6A

Item Requerimiento Cumple No Cumple # de Folio

1.1
Outlet con especificación a Frecuencias de 1 hasta 500 MHz, el producto

debe venir marcado con sello UL

1.2

Que su diseño permita su instalación desde el frente o desde atrás de la

placa frontal habilitando su paso a través de la placa, sin necesidad de re-

terminaciones o desmonte de la placa frontal (faceplate).

1.3
Que su diseño permita su montaje en el mismo faceplate en orientación

plana o angulada sin necesidad de cambiar el outlet ni faceplate.

1.4
Ser compatible retroactivamente con hardware y cables de menor categoría

manteniendo el máximo desempeño de éstos.

1.5
El outlet debe cumplir UL1863, además debe permitir ambas opciones de

terminación T568A o T568B.

15. Especificaciones Tecnicas Detalladas

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA PARA DATOS (AP #1, #2) . INCLUYE TERMINACION EN PLUG MODULAR MPTL 

(Modular Plug Terminated Link, TIA-568.2-D (Anexo F)) SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, MARQUILLA EN AUTOHADESIVO ALREDEODR EL CABLE, A EL SE 

CONECTAN LOS EQUIPOS DE COMUNICACION COMO ACCES POINT DE TENCOLOGIA IP  PARA SOPORTAR LAS COMUNICACIONES INALAMBRICAS (WIFI)

5. Procedimiento de Ejecucion

8. Materiales

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

3. Unidad de Medida Unidad

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.1 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ, DATOS, ACCES POINT (WIFI)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SENCILLA PARA DATOS (AP #1, #2) . INCLUYE TERMINACION EN PLUG MODULAR MPTL (Modular Plug Terminated 

Link, TIA-568.2-D (Anexo F)) SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, MARQUILLA EN AUTOHADESIVO ALREDEODR EL CABLE

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



1.6 Que incluya cuatro (4) iconos diferentes para identificación de circuitos.

1.7 Tener una cobertura de blindaje metálico de 360°moldeado 

1.8
Que su interfaz (outlet) permita una cantidad de ciclos de inserción de sus

plugs (mayor) > a 750 .

1.9 Soportar PoE tipo 1,2,3 y 4 (IEEE 802.3af ,IEEE 802.3at , 802.3bt) y POH.

1.10
Tener disponible una opción que pueda ser montada en una abertura tipo

keystone.

1.11 Deberá estar certificado por Underwriters Laboratories.

1.12

Para evitar la degradación en el rendimiento del sistema, la terminación de

los pares debe ser en un diseño lineal , sin necesidad de cruzar los pares,

además la herramienta para terminación debe ser de cero impacto.

1.13
Para mejorar el rendimiento y minimizar el alien cross talk (AXT), la

orientación de los contactos IDC debe ser diagonal.

1.14 Debe cumplir UL 2043

1.15
Debe permitir su terminación con cables blindados, incluyendo cables con

doble apantallamiento de 22 a 26 AWG flexible y/o sólido.

1.16
Deberá exceder todos los requerimientos del estándar para Categoría 6A.

Incluyendo los parámetros de Alien Crosstalk (ANEXT – PS ANEXT).

1.17

El proceso de terminación del outlet no será superior a 1 minuto, este

criterio será evaluado por parte de la supervisión del proyecto y se ajustará

al cronograma previsto para la instalación.

1.18 Debe tener un bisel de material termoplástico, e ignífugo UL94V.0

1.19
Debe permitir un mínimo de 5 terminaciones sin degradación de la señal por

debajo de los límites de cumplimiento de las normas

1.20

Debe cumplir 60512-99-001 que prueba las condiciones del outlet en

condiciones de Alimentación Remota, en caso de ser necesario la entidad

podrá verificar su cumplimiento a través de pruebas de laboratorio de

terceras partes que solicitará al oferente.

1.21

Para áreas sujetas a altos niveles de contaminación e ingreso de agua, se

deberá adicionar un Outlet con Housing de protección internacional IP 67 de

la misma marca de la conectividad y el cable junto con la tapa de protección

IP 67 y faceplate tipo caja de tipo IP67 (NEMA 4X). 

1.22

El Outlet tendrá la capacidad a futuro de trabajar en áreas clasificadas

,adicionando un housing IP 67 para proteger los contactos del outlet y

maximizar la resistencia de este. 

1.23
El outlet debe estar en la capacidad de soportar plugs (conectores fijos) de 8

y de 6 posiciones.

FACE PLATE DOBLE

Item Requerimiento Cumple No Cumple # de Folio

1

Los faceplates deben tener capacidad para alojar módulos de adaptadores

RJ45, conectores de fibra óptica SFF, RCA, tomas de menor y superior

desempeño a la propuesta de acuerdo con ISO/IEC 11801. También deben

tener porta etiquetas con protector transparente de acrílico, los espacios no

ocupados serán sellados con el accesorio adecuado del fabricante de

cableado.

2
Los facilites deberán estar disponibles en configuración de uso vertical y en

configuración de uso horizontal.

3 Deberán estar disponibles en varios colores

4

Para salidas HDMI, debe proporcionarse un face plate de la misma marca de

la conectividad con adaptador HDMI hembra- hembra que facilite la

conexión de los dispositivos desde la placa de pared/mesa de juntas.



Especificacion

No. 15.1.3

Se mide la distancia desde el cuarto de telecomunicacione hasta cada salida ubicada en las oficinas

El cable se tiende a traves de la bandeja y los ductos hasta  cada puesto de trabajo

Se debe tener presente la tension maxima de halado de este cabel es 25lbf

Cada cable debe estar marcado en los extremos en algun sitio de los ultimos 20cm

No aplica

Se realiza prueba de certificacion de cada salida en el estandar de TIA.568.C para la categoria de cableado 6A

Esta debe realizarse con equipo aprobado por el fabricante y fecha de calibracion menor a un año, el resultado debe ser PASA

Este sera el unico resultado aceptado

Cable F/UTP 4 pares de 100% cobre categoria 6A uso interior 

Deberá exceder todos los requerimientos del estándar para Categoría 6A y adendas a ISO/IEC 11801 CLASE EA

Para instalar el cable se deben tener sondas y demas herramientas adecuadas para la instalacion

Incluidos Incluida

Se deben tener en cuenta las normas de cableado Estructurado T.568A/B/C

Deberá exceder todos los requerimientos del estándar para Categoría 6A y adendas a ISO/IEC 11801 CLASE EA

Ver numerl 15. Especificacione Tecnicas Detalladas

La forma de pago para este item es el metro lineal, se pagaran los metros  que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Cable Categoria 6A Blindado Uso Interior

Item Requerimiento Cumple No Cumple # de Folio

1

Deberá exceder todos los requerimientos del estándar para Categoría 6A y

adendas a ISO/IEC 11801 CLASE EA. Incluyendo los parámetros de Alien

Crosstalk (ANEXT – PS ANEXT). Se deben adjuntar pruebas de un laboratorio

reconocido por la NRTL (UL o ETL) frente a los requisitos individuales del

cable y su desempeño incluyendo PSANEXT y PSAACRF

2

El cable debe cumplir mínimo con los siguientes rangos de temperatura:

Para la instalación desde 0 ºC a +60 ºC, para Almacenamiento desde – 20 ºC

a +75 ºC y para operación desde – 20 ºC a +75 ºC. Es requisito obligatorio

que se anexe catálogo que muestre que estos 3 rangos de temperatura con

sus límites de temperatura inferior y superior se cumplen.

15. Especificaciones Tecnicas Detalladas

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 4PR F/UTP CAT 6A USO INTERIOR 10G, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA , CABLEADO 

ADMINISTRACION, ESTE CABLE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION ES PARA USO INTERIOR

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad

8. Materiales

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

3. Unidad de Medida Metro Lineal (ML)

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.1 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ, DATOS, ACCES POINT (WIFI)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 4PR F/UTP CAT 6A USO INTERIOR 10G, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA , CABLEADO ADMINISTRACION

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



7.3
El cable debe ser tipo F/UTP debe estar disponible con diámetro nominal

exterior de 6.9 mm calibre 23 AWG.

7.4
El cable debe tener un cable de drenaje continuo adicional al

apantallamiento solicitado.

7.5

El cable debe venir incluir impreso en la chaqueta las pruebas de

flamabilidad, tipo de construcción (blindaje) , la temperatura de operación,

estándares ISO y TIA que cumple, así como el número de parte y nombre del

fabricante de la conectividad, no se aceptan cables marcados con nombre de

múltiples fabricantes, debe existir un único número de parte , así como un

único fabricante.

7.6
Para minimizar el NEXT deberá tener separador interno en cruz (cross filled)

entre los cuatro pares.

7.7
El cable debe ser de construcción tubular en su apariencia externa

(redondo). Los conductores deben ser de cobre sólido calibre 23 AWG. 

7.8
No se aceptarán cables con conductores pegados u otros métodos de

ensamblaje que requieran herramientas especiales para su terminación.

El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones.

El blindaje debe ser continuo.

7.11
Se verificará a través de un laboratorio reconocido por la NRTL (UL o ETL) las

características de flamabilidad de la chaqueta IEC 60332-3,

7.12 El radio mínimo del cable será el definido por ISO/IEC

Se podrá verifica a catálogo web las características de desempeño en su peor 

caso o desempeño mínimo para categoría 6A a una frecuencia de operación

de 500 MHz.

Además, solo se aceptarán propuestas que excedan los requisitos de NEXT

PSNEXT, ACR-F Y PSACR- los cuales deben ser detallados en la ficha técnica

del fabricante del cable.
NEXT (Mayor a) 33.5 

PSNEXT (Mayor a) 30.1

ACR-F (Mayor a) 19

PSACR-F (Mayor a) 17

7.13

7.9

7.10
Cumplir para LSOH, los criterios de IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 60754 e

IEC 61034.



Especificacion

No. 15.1.4

Se mide la distancia desde el cuarto de telecomunicacione hasta cada salida ubicada de los AP ubcada en los planos

El cable se tiende a traves de la bandeja y los ductos hasta  cada AP y ductos subterrraneso hasta los AP 

Se debe tener presente la tension maxima de halado de este cabel es 25lbf

Cada cable debe estar marcado en los extremos en algun sitio de los ultimos 20cm

No aplica

Se realiza prueba de certificacion de cada salida en el estandar de TIA.568.C para la categoria de cableado 6A

Esta debe realizarse con equipo aprobado por el fabricante y fecha de calibracion menor a un año, el resultado debe ser PASA

Este sera el unico resultado aceptado

Cable F/UTP 4 pares de 100% cobre categoria 6A uso exterior

Deberá exceder todos los requerimientos del estándar para Categoría 6A y adendas a ISO/IEC 11801 CLASE EA

Para instalar el cable se deben tener sondas y demas herramientas adecuadas para la instalacion

Incluidos Incluida

Se deben tener en cuenta las normas de cableado Estructurado T.568A/B/C

Deberá exceder todos los requerimientos del estándar para Categoría 6A y adendas a ISO/IEC 11801 CLASE EA

Ver numeral 15. Especificaciones Tecnicas Detalladas

La forma de pago para este item es el metro lineal, se pagaran los metros  que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Item Requerimiento Cumple No Cumple # de Folio

1

Cable Cat 6A blindado sólido 23 AWG de planta externa con diámetro

externo nominal menor a 8.5 mm y compatible con la conectividad

propuesta.

2 Cubierta en Polietileno , con resistencia UV 

3
Debe cumplir ISO/IEC 11801-1 (Clase Ea) ANSI/TIA-568.2-D (Categoría 6A) , 

ICEA-107-2012 , UL 444 

4 Temperatura de operación de 75°C

5 El cable puede ser usado para enterrado directo o en ducto 

6

Debe ser de la misma marca de la conectividad , sus requisitos de

desempeño podrán ser revisados en la página web oficial del fabricante a

una frecuencia de 250 y 500Mhz.

15. Especificaciones Tecnicas Detalladas

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.1 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ, DATOS, ACCES POINT (WIFI)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 4PR F/UTP CAT 6A USO EXTERIOR 10G, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, PARA AP

3. Unidad de Medida ML

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 4PR F/UTP CAT 6A USO EXTERIOR 10G, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA , CABLEADO 

DE ACCES POINT (AP), ESTE CABLE SE UTILIZA EN LAS ZONAS EXTERNAS 

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



7
Se deberá incluir en el extremo del dispositivo un plug de terminación en

campo, que cumpla los requisitos del numeral 8.



Especificacion

No. 15.1.5

Se deben instalar los patch cord entre el patch panel y el switch de comunicaciones, enrutandolo a travez del

organizador horizontal, guardando los radios de curvatura permitidos

NO APLICA

NO APLICA

PATCH CORD CATEGORIA 6A BLINDADO DE 3.0 MTR

No Aplica

Incluidos Incluida

Cumplir con las especificaciones para componentes Categoría 6A para 10 Gb/s con un ancho de banda hasta 500MHz 

Estar ensamblado en fábrica y verificado 100% en su transmisión con analizadores de red grado laboratorio para un desempeño 

apropiado hasta 500MHz

Ver numeral 15. Especificaciones Tecnicas Detalladas

La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Item Requerimiento Cumple No Cumple # de Folio

1
Cumplir con las especificaciones para componentes Categoría 6A para 10

Gb/s con un ancho de banda hasta 500MHz

2

Estar ensamblado en fábrica y verificado 100% en su transmisión con

analizadores de red grado laboratorio para un desempeño apropiado hasta

500MHz

3

Utilizar cable multifilar S/FTP para un desempeño de transmisión óptima que

elimine la diafonía exógena (Alien Crosstalk) con un forro cilíndrico bajo en

humo y libre de halógeno (LS0H)

4 Ser compatible retroactivamente con categorías inferiores

5
Tener un blindaje completo a 360° y una envolvente metálica del plug que

proporcione durabilidad y resistencia a daños

6

El plug debe contener un tablero de circuito impreso (PCB ) para eliminar el

cruce de pares y el destrenzado para mejorar el desempeño y acople de

impedancias en distancias cortas.

15. Especificaciones Tecnicas Detalladas

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.1 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ, DATOS, ACCES POINT (WIFI)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CATEGORÍA 6A BLINDADO DE 3.0M AZUL, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, OF. ADMINISTRACION

3. Unidad de Medida Unidad

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CATEGORÍA 6A BLINDADO DE 3.0M AZUL, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, OF. 

ADMINISTRACION

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



7
Tener contactos frontales fijos que aseguren la calidad del plug y una

conexión consistente con las salidas

8
Que su plug tenga contactos posteriores internos para mantener la simetría

del cable en el punto de terminación

9
Tener una bota protectora de diseño ultradelgado para aplicaciones de alta

densidad y operación libre de enredos.

10 Estar disponible en longitudes desde 3 ft (0.9 m) hasta 20 ft (6.1 m)

11

Soportar IEEE 802.3af (Type 1 PoE) • IEEE 802.3at (Type 2 PoE) • IEEE

802.3bt (Type 3 PoE) • IEEE 802.3bt (Type 4 PoE) • Power over HDBaseT

(PoH)

12
Cumplir y exceder las normas ISO/IEC 11801 y Adendas, IEC 60603-7-51,

LSOH: IEC 60332-3-22, IEC 60332-1, IEC 60754, and IEC 61034

13

El diámetro externo del cable máximo de 6.4 mm, lo anterior se podrá

verificar en el catálogo de la referencia solicitada a fin de poder determinar

la capacidad de llenado de los organizadores verticales y Horizontales.

14 Estar registrado en Underwriters Laboratories

15

Tener una bota liberadora de tensión moldeada sobre la unión del cable y el

conector, disponible en varios colores y con un protector para la clavija.

Además, deberá permitir la colocación de clips originales de fabrica para una 

16
Que su interfaz (plug) permita una cantidad de ciclos de inserción de sus

plugs (mayor) > a 750 .

17
Los cordones propuestos podrán ser 26 AWG o 28 AWG según aplique. El

fabricante deberá tener disponible ambas alternativas.

18

En caso de que no el pliego no defina colores específicos para los cordones,

se deberán ofrecer cordones con cubierta de color blanco, junto con clips

que puedan ser instalados a presión sobre la bota del cordón, estos estarán

disponibles en al menos 5 colores.



Especificacion

No. 15.1.6

Se deben instalar los patch cord entre el patch panel y el switch de comunicaciones, enrutandolo a travez del

organizador horizontal, guardando los radios de curvatura permitidos

NO APLICA

NO APLICA

PATCH CORD CATEGORIA 6A BLINDADO DE 3.0 MTR

No Aplica

Incluidos Incluida

Cumplir con las especificaciones para componentes Categoría 6A para 10 Gb/s con un ancho de banda hasta 500MHz 

Estar ensamblado en fábrica y verificado 100% en su transmisión con analizadores de red grado laboratorio para un desempeño 

apropiado hasta 500MHz

Ver numeral 15. Especificaciones Tecnicas Detalladas

La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Item Requerimiento Cumple No Cumple # de Folio

1
Cumplir con las especificaciones para componentes Categoría 6A para 10

Gb/s con un ancho de banda hasta 500MHz

2

Estar ensamblado en fábrica y verificado 100% en su transmisión con

analizadores de red grado laboratorio para un desempeño apropiado hasta

500MHz

3

Utilizar cable multifilar S/FTP para un desempeño de transmisión óptima que

elimine la diafonía exógena (Alien Crosstalk) con un forro cilíndrico bajo en

humo y libre de halógeno (LS0H)

4 Ser compatible retroactivamente con categorías inferiores

5
Tener un blindaje completo a 360° y una envolvente metálica del plug que

proporcione durabilidad y resistencia a daños

6

El plug debe contener un tablero de circuito impreso (PCB ) para eliminar el

cruce de pares y el destrenzado para mejorar el desempeño y acople de

impedancias en distancias cortas.

15. Especificaciones Tecnicas Detalladas

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.1 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ, DATOS, ACCES POINT (WIFI)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CATEGORÍA 6A DE 1.5M AZUL SEGUN ESPECIFICACION TECNICA

3. Unidad de Medida Unidad

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CATEGORÍA 6A BLINDADO DE 1.5M AZUL, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA, OF. 

ADMINISTRACION

No IncluidaIncluido Incluida No IncluidaNo IncluidaIncluido Incluida No Incluida



7
Tener contactos frontales fijos que aseguren la calidad del plug y una

conexión consistente con las salidas

8
Que su plug tenga contactos posteriores internos para mantener la simetría

del cable en el punto de terminación

9
Tener una bota protectora de diseño ultradelgado para aplicaciones de alta

densidad y operación libre de enredos.

10 Estar disponible en longitudes desde 3 ft (0.9 m) hasta 20 ft (6.1 m)

11

Soportar IEEE 802.3af (Type 1 PoE) • IEEE 802.3at (Type 2 PoE) • IEEE

802.3bt (Type 3 PoE) • IEEE 802.3bt (Type 4 PoE) • Power over HDBaseT

(PoH)

12
Cumplir y exceder las normas ISO/IEC 11801 y Adendas, IEC 60603-7-51,

LSOH: IEC 60332-3-22, IEC 60332-1, IEC 60754, and IEC 61034

13

El diámetro externo del cable máximo de 6.4 mm, lo anterior se podrá

verificar en el catálogo de la referencia solicitada a fin de poder determinar

la capacidad de llenado de los organizadores verticales y Horizontales.

14 Estar registrado en Underwriters Laboratories

15

Tener una bota liberadora de tensión moldeada sobre la unión del cable y el

conector, disponible en varios colores y con un protector para la clavija.

Además, deberá permitir la colocación de clips originales de fabrica para una 

16
Que su interfaz (plug) permita una cantidad de ciclos de inserción de sus

plugs (mayor) > a 750 .

17
Los cordones propuestos podrán ser 26 AWG o 28 AWG según aplique. El

fabricante deberá tener disponible ambas alternativas.

18

En caso de que no el pliego no defina colores específicos para los cordones,

se deberán ofrecer cordones con cubierta de color blanco, junto con clips

que puedan ser instalados a presión sobre la bota del cordón, estos estarán

disponibles en al menos 5 colores.



Especificacion

No. 15.1.7

Se debe ubicar el gabinete en sitio y se le deben instalar los elementos según diagrama 01 adjunto

Se deben aterrizar todos los patch panel en cable #12 hasta el barraje de cobre del gabinete

Se deben rotular el patch panel categoria 6A asi Panel A y el panel categoria 6 Panel B

Se debe Dejar 1/2U de distancia entre los Elementos Instalados

Las PDU se deben instala según diagrama

Se deben aterrizar todos los equipos activos en cable #12 hasta el barraje de cobre del gabinete

Se debe llevar un cable de tierra #6 del barraje de cobre del gabinete hasta el tablero regulado

El Cable UTP qiue ingresa por la parte superior debe bajar al piso del gabionete y voler a subir hasta  el patch panel

NO APLICA

NO APLICA

01 GABINETE DE DE de 42U de 1mtr deprofundidad puerta en malla con chapa y llave, paredes laterales desmontables

01 HERRAJE DE 24 PUERTOS PARA JACK BLINDADO CATEGORIA 6A, INCLUYE 24 JACK BLINDADO CATEGORIA 6A

01 HERRAJE DE 24 PUERTOS PARA JACK CATEGORIA 6 SIN BLINDAR, INCLUYE 24JACK UTP CATGEORIA 6

02 ORGANIZADORES DE CABLES DE 2U 

14 PATCH CORD CAT 6 UTP DE 1,5 MTR COLOR ROJO

02 BANDEJA METALICA PORTAEQUIPOS, 

02 PDU HORIZONTAL TOMA TIERRA AISLADA  DE 8 SALIDAS 

LOS HERRAJES, JACK, PATCH CORD, ORGANIZADORES Y CABLE UTP DEBEN SER MONOMARCA

Para instalar los elementos se debe tener herramienta menos y demas herramientas adecuadas para la instalacion

Incluidos Incluida

Cumplir con las especificaciones para componentes Categoría 6A para 10 Gb/s con un ancho de banda hasta 500MHz 

Cumplir con las especificaciones para componentes Categoría 6 para 1 Gb/s con un ancho de banda hasta 250MHz 

Gabinete debe ser de color negro y pintado con pintua electrostatica

Ver especficaciones detalladas en numeral 15

La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

15. Especificaciones Detalladas - Ubicación de Elementos en Gabinete de Comunicaciones

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.1 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ, DATOS, ACCES POINT (WIFI)

GABINETE PRINCIPAL DE DE COMUNICACIONES, INCLUYE 02 HERRAJE DE 24 PUERTOS PARA JACK BLINDADO CATEGORIA 6A, INCLUYE 30 JACK BLINDADO 

CATEGORIA 6A, 01 ORGANIZADORES DE CABLES DE 2U, 14 PATCH CORD CAT 6A UTP DE 1,5 MTR COLOR ROJO, TODOS LOS  ELEMENTOS DE 

CONECTIVIDAD  MONOMARCA, 1 BANDEJA METALICA PORTAEQUIPOS, MARQUILLAS PARA LOS ELEMENTOS Y LOS CABLES QUE LLEGAN AL GABINETE, 1 

PDU HORIZONTAL TOMA TIERRA AISLADA  DE 8 SALIDAS Y  TAMBIEN INSTALACION DE EQUIPOS ACTIVOS, PUESTA A TIERRA DEL GABINETE Y TODOS LOS 

EQUIPOS Y ELEMENTOS PASIVOS NECESARIOS , ORGANIZACION DE GABINETE.

3. Unidad de Medida Unidad

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PRINCIPAL DE DE COMUNICACIONES, INCLUYE 02 HERRAJE DE 24 PUERTOS PARA 

JACK BLINDADO CATEGORIA 6A, INCLUYE 30 JACK BLINDADO CATEGORIA 6A, 01 ORGANIZADORES DE CABLES DE 2U, 14 PATCH CORD CAT 6A UTP DE 1,5 MTR 

COLOR ROJO, TODOS LOS  ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD  MONOMARCA, 1 BANDEJA METALICA PORTAEQUIPOS, MARQUILLAS PARA LOS ELEMENTOS Y LOS 

CABLES QUE LLEGAN AL GABINETE, 1 PDU HORIZONTAL TOMA TIERRA AISLADA  DE 8 SALIDAS Y  TAMBIEN INSTALACION DE EQUIPOS ACTIVOS, PUESTA A 

TIERRA DEL GABINETE Y TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS PASIVOS NECESARIOS , ORGANIZACION DE GABINETE

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Patch Panel

Item Requerimiento Cumple No Cumple # de Folio

1 Permitir el uso de cualquier combinación de módulos Categoría 6A.

2
Estar disponibles en configuraciones de 24 puertos en colores negro y

metálico de 1U. 

3
Tener disponible versiones planas y anguladas de 24 puertos en 1 unidad de

rack (1RMS = 44.5 mm [1.75 in.]). 

4
Tener acomodadores de cables empotrados y liberadores de tensión

integrados en la parte trasera del panel. 

5
Contar con porta-etiquetas claras autoadhesivas y etiquetas blancas de

designación 

6 Estar diseñados para montaje en racks de 19”.

7
Permitir la conexión automática a tierra de sus módulos blindados al ser

insertados.

8

El panel debe soportar outlets de la categoría solicitada además outlets Cat

7A y superior para los cambios y adiciones tecnológicas que la entidad tiene

dispuesto en los siguientes procesos.

9
Se solicita que los patch panels vengan angulados para una optimización de

espacios en los organizadores y una apropiada organización.

10

Se solicita que los paneles se puedan armar outlet por outlet .Los espacios 

vacíos deben ser sellados a través de accesorios mono marca con la 

conectividad

11

El fabricante de cableado debe tener además otra referencia de panel

disponible para racks/gabinetes de alta densidad, estos serán de 48 puertos

angulados en 1RU, estos paneles deben contar con porta-etiquetas claras

autoadhesivas y etiquetas blancas de designación disponibles 



Especificacion

No. 15.1.8

Se debe ubicar el gabinete en sitio y se le deben instalar los elementos según diagrama 01 adjunto

Se deben aterrizar todos los patch panel en cable #12 hasta el barraje de cobre del gabinete

Se debe Dejar 1/2U de distancia entre los Elementos Instalados

Las PDU se deben instala según diagrama

Se deben aterrizar todos los equipos activos en cable #12 hasta el barraje de cobre del gabinete

Se debe llevar un cable de tierra #6 del barraje de cobre del gabinete hasta el tablero regulado

Se Instala la Bandeja de Fibra Optica

Se Instala el switch de 24 puertos Administrable

NO APLICA

NO APLICA

01 GABINETE DE DE de 42U de 1mtr deprofundidad puerta en malla con chapa y llave, paredes laterales desmontables

01 BANDEJA DE FIBRA OPTICA PARA 12 PUERTOS

01 BANDEJA METALICA PORTAEQUIPOS, 

01 PDU HORIZONTAL TOMA TIERRA AISLADA  DE 8 SALIDAS 

Para instalar los elementos se debe tener herramienta menos y demas herramientas adecuadas para la instalacion

Incluidos Incluida

Cumplir con las especificaciones para componentes Categoría 6A para 10 Gb/s con un ancho de banda hasta 500MHz 

Gabinete debe ser de color negro y pintado con pintua electrostatica

Ver especficaciones detalladas en numeral 15

La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

3. Unidad de Medida Unidad

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN GABINETE SECUNDARIO DE DE COMUNICACIONES EN UBT, 01 ORGANIZADORES DE 

CABLES DE 2U, 2 BANDEJA METALICA PORTAEQUIPOS, MARQUILLAS PARA LOS ELEMENTOS Y LOS CABLES QUE LLEGAN AL GABINETE, 1 PDU HORIZONTAL 

TOMA TIERRA AISLADA  DE 8 SALIDAS Y TAMBIEN INSTALACION DE EQUIPOS ACTIVOS, PUESTA A TIERRA DEL GABINETE Y TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS 

PASIVOS NECESARIOS , ORGANIZACION DE GABINETE

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.1 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ, DATOS, ACCES POINT (WIFI)

GABINETE SECUNDARIO DE DE COMUNICACIONES EN UBT, 01 ORGANIZADORES DE CABLES DE 2U, 2 BANDEJA METALICA PORTAEQUIPOS, MARQUILLAS 

PARA LOS ELEMENTOS Y LOS CABLES QUE LLEGAN AL GABINETE, 1 PDU HORIZONTAL TOMA TIERRA AISLADA  DE 8 SALIDAS Y TAMBIEN INSTALACION DE 

EQUIPOS ACTIVOS, PUESTA A TIERRA DEL GABINETE Y TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS PASIVOS NECESARIOS , ORGANIZACION DE GABINETE

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

15. Especificaciones Detalladas - Ubicación de Elementos en Gabinete de Comunicaciones

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad

8. Materiales

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida





Especificacion

No. 15.1.9

Se debe ubicar el gabinete en sitio y se le deben instalar los elementos 

Se debe Dejar 1/2U de distancia entre los Elementos Instalados

Las PDU se deben instala en la posicion 1  del gabinete

Se deben aterrizar todos los equipos activos en cable #12 hasta el barraje de cobre del gabinete

Se debe llevar un cable de tierra #6 del barraje de cobre del gabinete hasta el tablero regulado

Se Instala la Bandeja de Fibra Optica

Se Instala el switch de 24 puertos Administrable

NO APLICA

NO APLICA

01 GABINETE DE DE de 42U de 1mtr deprofundidad puerta en malla con chapa y llave, paredes laterales desmontables

01 BANDEJA DE FIBRA OPTICA PARA 12 PUERTOS

01 BANDEJA METALICA PORTAEQUIPOS, 

01 PDU HORIZONTAL TOMA TIERRA AISLADA  DE 8 SALIDAS 

Para instalar los elementos se debe tener herramienta menos y demas herramientas adecuadas para la instalacion

Incluidos Incluida

Cumplir con las especificaciones para componentes Categoría 6A para 10 Gb/s con un ancho de banda hasta 500MHz 

Gabinete debe ser de color negro y pintado con pintua electrostatica

Ver especficaciones detalladas en numeral 15

La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

15. Especificaciones Detalladas - Ubicación de Elementos en Gabinete de Comunicaciones

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.1 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ, DATOS, ACCES POINT (WIFI)

GABINETE DE  MURO DE COMUNICACIONES EN UBT, MARQUILLAS PARA LOS ELEMENTOS Y LOS CABLES QUE LLEGAN AL GABINETE, 1 PDU HORIZONTAL 

TOMA TIERRA AISLADA  DE 8 SALIDAS y TAMBIEN INSTALACION DE EQUIPOS ACTIVOS, PUESTA A TIERRA DEL GABINETE Y TODOS LOS EQUIPOS Y 

ELEMENTOS PASIVOS NECESARIOS , ORGANIZACION DE GABINETE

3. Unidad de Medida Unidad

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALAICON DE UN GABINETE DE  MURO DE COMUNICACIONES EN UBT, MARQUILLAS PARA LOS ELEMENTOS 

Y LOS CABLES QUE LLEGAN AL GABINETE, 1 PDU HORIZONTAL TOMA TIERRA AISLADA  DE 8 SALIDAS y TAMBIEN INSTALACION DE EQUIPOS ACTIVOS, PUESTA A 

TIERRA DEL GABINETE Y TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS PASIVOS NECESARIOS , ORGANIZACION DE GABINETE

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Especificacion

No. 15.2.1

Excavar zanja en terreno verificando que alcance los 0,5 mtr de profundidad

Ubicar tubo de PVC de 2" en el fondo de la zanja 

Rellenar el terreno

Compactar el terreno y rellenar hasta nivelar

No Aplica

No Aplica

Tubo PVC 2"

Curva pvc 2"

Consumible como soldadura para tuberia PVC

Equipo de excacacion manual como picos, palas, paladragas y demas herramientas necesarias para cumplir la labor

Incluidos Incluida

Los tubos de PVC de 2" deben cumplir la norma tecnica colombia NTC 1630, para redes de tuberia subterranea

Deben tener paredes internas lisas para el facil desplazamiento del cable

Debe ser resistente a la corrosion

Debe ser impermeable a la humedad

La forma de pago para este item es el metro lineal, se pagaran los metros  que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

14. No Conformidad

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALAICON DE TUBO PVC 2" CON ACCESORIOS ENTERRADO A 0,7 MTR, INCLYE APERTURA, INSTALACION, 

CIERRE Y COMPACTACION DE TERRENO, ESTE DUCTO CONECTA TODAS LAS CAJAS DE PASO SUBTERRANEAS DE COMUNICACIONES

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

13. Medida y Forma de Pago

3. Unidad de Medida ML

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.2 DUCTOS PARA SISTEMA DE VOZ DATOS

TUBO PVC 2" CON ACCESORIOS ENTERRADO A 0,7 MTR, INCLYE APERTURA, INSTALACION, CIERRE Y COMPACTACION DE TERRENO

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Especificacion

No. 15.2.2

Excavar zanja en terreno verificando que alcance los 0,5 mtr de profundidad

Ubicar tubo de PVC de 1" en el fondo de la zanja 

Rellenar el terreno

Compactar el terreno y rellenar hasta nivelar

Ubicar el muro donde va a estar instalada la caja 4x4 y subir el tubo empotrandolo en muro hasta 2.40 mtr de altura

Conectar el tubo pvc de 1" con la caja 4x4

NO APLICA

NO APLICA

Tubo PVC 1"

Curva pvc 1" y Adaptador Terminal de 1"

Consumible como soldadura para tuberia PVC

Equipo de excacacion manual como picos, palas, paladragas y demas herramientas necesarias para cumplir la labor

Herramientas menor para empotrar el tubo en muro hasta la altura sugerida

Incluidos Incluida

Los tubos de PVC de 1" deben cumplir la norma tecnica colombia NTC 1630, para redes de tuberia subterranea

Deben tener paredes internas lisas para el facil desplazamiento del cable

Debe ser resistente a la corrosion

Debe ser impermeable a la humedad

La forma de pago para este item es el metro lineal, se pagaran los metros  que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

14. No Conformidad

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALAICON DE TUBO PVC 1" CON ACCESORIOS ENTERRADO A 0,7 MTR, INCLYE APERTURA, INSTALACION, 

CIERRE Y COMPACTACION DE TERRENO, ESTE TUBO CONECTA LAS CAJAS SUBTERRANEAS CON LAS CAJAS 4X4 DONDE VAN LAS SALIDAS DE DATOS Y LAS 

SALIDAS PARA LAS CAMARAS DEL CCTV

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

13. Medida y Forma de Pago

3. Unidad de Medida ML

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.2 DUCTOS PARA SISTEMA DE VOZ DATOS

TUBO PVC 1" CON ACCESORIOS ENTERRADO A 0,7 MTR, INCLYE APERTURA, INSTALACION, CIERRE Y COMPACTACION DE TERRENO

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Especificacion

No. 15.2.3

Armar encofrado en madera para vaciar los muros

Verificar las medidas internas libres de 40cm x 40 cm y una profundidad de 80cm

Antes del vaciado de los muros debe preverse el empotramiento de las boquillas terminales de los tubos de 2"

Se debe empotrar en el vaciado el marco de soporte de la tapa hecho con angulo de 2" y patas con varilla de hierro de 3/8"

NO Aplica

No Aplica

Concreto

Tapa en angulo de hierro de 2" y contra tapa en angulo de 2"

Equipo de excacacion manual como picos, palas, paladragas y demas herramientas necesarias para cumplir la labor

Herramientas para encofrar y desencofrar las paredes del registro

Incluidos Incluida

Concreto con una resistencia a la compresión de 28 MPa, los espesores de los muros deben ser de 0,15 m

Ver numeral 15. Diagrama 01

La forma de pago para este item es el metro lineal, se pagaran los metros  que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Registro Subterraneo Tapa y Marco en Angulo de 2"

15. Diagrama 01

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.2 DUCTOS PARA SISTEMA DE VOZ DATOS

REGISTRO SUBTERRANEO PAREDES EN CONCRETO, MEDIDA INTERNA DE 50CM X 50CM X 80CM PROF., TAPA METALICA PARA EMPOTRAR ADOQUIN, 

SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA

3. Unidad de Medida Unidad

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALAICON REGISTRO SUBTERRANEO PAREDES EN CONCRETO, MEDIDA INTERNA DE 40CM X 40CM X 80CM 

PROF., TAPA METALICA PARA EMPOTRAR ADOQUIN, SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida





Especificacion

No. 15.2.4

Se debe medir la seccion de tubo a utilizar, si sale de una caja de paso se utiliza un adaptador terminal del diametro del tubo

Se debe fijar a la losa con una seccion de 15cm de riel channel  y grapa para riel chanel  del mismo diametro del tubo

Se debe colocar una union donde se une con otra seccion del tubo o una curva

Se debe realizar el cambio a tubo pvc al momento de empotrarse en el muro

No Aplica

No Aplica

Tubo EMT 1"

Union EMT 1"

Curva EMT 1"

Adaptador Terminal de 1"

Grapa Chanel de 1" y seccion de 15 cm de riel chanel

Elementos para fijar el riel chanel a la placa

Taladros Percutores, brocas, seguetas, cinta metrica y demas herramientas para el desarrollo de la labor

Incluidos Incluida

Tubería conduit galvanizada de acero tipo EMT. Según la norma ICONTEC NTC-2050. 

(Electrical Metallic Tubing) fabricada bajo las normas ANSI C80.3, NTC-105 NTC-103 y UL-797

La forma de pago para este item es el metro lineal, se pagaran los metros  que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

14. No Conformidad

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EMT 1" CON ACCESORIOS Y FIJACION

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

13. Medida y Forma de Pago

3. Unidad de Medida ML

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.2 DUCTOS PARA SISTEMA DE VOZ DATOS

TUBO EMT 1" CON ACCESORIOS Y FIJACION

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Especificacion

No. 15.2.5

Se debe medir la seccion de la bandeja a utilizar, o si es la bandeja completa

Se debe fijar a la losa con varillas roscadas y una seccion de 15cm de riel ranurado

Se debe colocar una union reforzada o union rapida  donde se une con otra seccion de la bandeja tipo malla

Se debe instalara un cable de tierra con el conector para este fin

No Aplica

No Aplica

Bandeja tipo malla de 10cm de ancho

Varilla roscada

Riel ranurado

Cable de tierra #12

Conector de Tierra

Elementos para fijar el riel chanel a la placa

Taladros Percutores, brocas, seguetas, cinta metrica y demas herramientas para el desarrollo de la labor

Incluidos Incluida

Bandeja tipo malla con RETIE

La forma de pago para este item es el metro lineal, se pagaran los metros  que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.2 DUCTOS PARA SISTEMA DE VOZ DATOS

Bandeja tipo malla de 10 cm en cielo razo

3. Unidad de Medida ML

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJ TIPO MALLA DE 10CM EN CUELO RASO CON ACCESORIOS Y FIJACION

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Especificacion

No. 15.2.6

Se debe medir la seccion de tubo a utilizar, si sale de una caja de paso se utiliza un adaptador terminal del diametro del tubo

Se debe fijar a la losa con una seccion de 15cm de riel channel  y grapa para riel chanel  del mismo diametro del tubo

Se debe colocar una union donde se une con otra seccion del tubo o una curva

Se debe realizar el cambio a tubo pvc al momento de empotrarse en el muro

No Aplica

No Aplica

Tubo EMT 1 1/2"

Union EMT 1 1/2"

Curva EMT 1 1/2"

Adaptador Terminal de 1 1/2"

Grapa Chanel de 1 1/2" y seccion de 15 cm de riel chanel

Elementos para fijar el riel chanel a la placa

Taladros Percutores, brocas, seguetas, cinta metrica y demas herramientas para el desarrollo de la labor

Incluidos Incluida

Tubería conduit galvanizada de acero tipo EMT. Según la norma ICONTEC NTC-2050. 

(Electrical Metallic Tubing) fabricada bajo las normas ANSI C80.3, NTC-105 NTC-103 y UL-797

La forma de pago para este item es el metro lineal, se pagaran los metros  que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.2 DUCTOS PARA SISTEMA DE VOZ DATOS

TUBO EMT 1 1/2" CON ACCESORIOS Y FIJACION

3. Unidad de Medida ML

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EMT 1 1/2" CON ACCESORIOS Y FIJACION

No IncluidaIncluido Incluida No IncluidaNo IncluidaIncluido Incluida No Incluida

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Especificacion

No. 15.2.7

Se debe medir la seccion de tubo a utilizar, si sale de una caja de paso se utiliza un adaptador terminal del diametro del tubo

Se debe fijar a la losa con una seccion de 15cm de riel channel  y grapa para riel chanel  del mismo diametro del tubo

Se debe colocar una union donde se une con otra seccion del tubo o una curva

Se debe realizar el cambio a tubo pvc al momento de empotrarse en el muro

No Aplica

No Aplica

Tubo EMT 2"

Union EMT 2"

Curva EMT 2"

Adaptador Terminal de 2"

Grapa Chanel de 2" y seccion de 15 cm de riel chanel

Elementos para fijar el riel chanel a la placa

Taladros Percutores, brocas, seguetas, cinta metrica y demas herramientas para el desarrollo de la labor

Incluidos Incluida

Tubería conduit galvanizada de acero tipo EMT. Según la norma ICONTEC NTC-2050. 

(Electrical Metallic Tubing) fabricada bajo las normas ANSI C80.3, NTC-105 NTC-103 y UL-797

La forma de pago para este item es el metro lineal, se pagaran los metros  que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.2 DUCTOS PARA SISTEMA DE VOZ DATOS

TUBO EMT 2" CON ACCESORIOS Y FIJACION

3. Unidad de Medida ML

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EMT 2" CON ACCESORIOS Y FIJACION

No IncluidaIncluido Incluida No IncluidaNo IncluidaIncluido Incluida No IncluidaNo IncluidaIncluido Incluida No Incluida

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Especificacion

No. 15.3.1

Se mide la distancia desde el cuarto de telecomunicacione hasta cada gabinete de servicio o auxiliar ubicados en el BUM

El cable se tiende a traves de los ductos subterraneos y cajas de registro, hasta los gabinetes auxiliares

Se debe tener presente dejar un 5% de reserva distribuido en varios registros como holgura para cualquier imprevisto futuro

Cada cable debe estar marcado en cada registro por donde sea visible

No aplica

Se realiza prueba de certificacion de cada hilo  en el estandar de TIA.568.C

Esta debe realizarse con equipo aprobado por el fabricante y fecha de calibracion menor a un año, el resultado debe ser PASA

Este sera el unico resultado aceptado

Fibra Optica Monomodo 9/125, para uso exterior y proteccion contra roedores

Deberá complir con todos los requerimientos del estándar OS2

Ver especficaciones detalladas en numeral 15

Para instalar el cable se deben tener sondas y demas herramientas adecuadas para la instalacion

Incluidos Incluida

Se deben tener en cuenta las normas de cableado Estructurado T.568A/B/C para la instalacion de  los cables.
Los cables deberan cumplir  todos los requerimientos del estándar OS2

Ver especficaciones detalladas en numeral 15

La forma de pago para este item es el metro lineal, se pagaran los metros  que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Numeral 1 Requerimiento Cumple No Cumple

1.1
Estándares ISO/IEC 11801: (OS2), TIA 568-3.D, TIA-598-D, • IEC 60794-3-10, 

Telcordia GR-20-CORE, ITU-T G.652.C/D 

1.2
Su chaqueta será MDPE de tipo Loose Tube para aplicaciones de planta 

externa o LSZH-3

1.3
Deberá contener longitudinalmente un hilo de rasgado dentro del forro para 

pelar fácilmente el cable.

1.4
Deberá contener un miembro central de refuerzo ligero colocado en medio 

de las subunidades de fibra

1.5
Los tubos de subunidades deberán estar codificados en colores y relleno de 

gel.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.3 FIBRA OPTICA

FIBRA OPTICA ARMADA MONOMODO 9/125, 12 HILOS

8. Materiales

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

3. Unidad de Medida Metro Lineal (ML)

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA MONOMODO 9/125 DE 12 HILOS PARA USO EXTERIOR, SEGUN 

ESPECIFICACION TECNICA , ESTE CABLE SE UTILIZA PARA CONECTAR LOS DIFERENTES GABINETES QUE ESTAN DENTRO DEL PROYECTO BUM, EN TOPOLOGIA DE 

ESTRELLA, DESDE EL GABINETE PRINCIPAL UBICADO EN LA ZONA ADMINISTRATIVA HASTA LOS DISTINTOS GABINETES DE SERVICIO.

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

12. Referencia y Otras Especificaciones

13. Medida y Forma de Pago

15. Especificacion Tecnica Detallada

14. No Conformidad

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



1.6
Deberá tener una armadura en acero a fin de proporcionar una protección 

efectiva contra aplastamientos y roedores

1.7
Deberá estar disponible en 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 72, 96, 144  hilos de 

fibra óptica.

Deberá cumplir con los siguientes parámetros mínimos de desempeño:

A 1310 nm 0.4dB-km 

A 1550 nm: 0.3dB-Km

Características Físicas 9/125µm:

Diámetro Núcleo (µm) 9

Diámetro Corteza (µm) 125 

Diámetro Recubrimiento (µm) 250

Diámetro Chaqueta de 12 Hilos 10.7mm

Máxima tensión en la instalación : 2700N

1.10
Debe cumplir con Resistencia  de aplastamiento en duraciones largas de 

2.2KN.

1.11 La temperatura de operación deberá estar entre -30 to +60

1.12 El radio mínimo de curvatura deberá ser 20 veces el diámetro del cable

1.13

La capacidad de transmisión de información será medida de acuerdo con las 

actualizaciones de la ANSI/TIA 568-3.D, ISO/IEC 11801 tipo OS2 y su modelo 

debe estar evaluado conforme a IEC 60950-1 por un laboratorio externo.

1.14
Se incluirán todos los elementos necesarios para la terminación de la fibra 

óptica, kit de aterrizamiento, canalizaciones y labels.

1.9

1.8



Especificacion

No. 15.3.2

Se instala la bandeja maetalica de fibra optica en el gabinete en la parte superior de este.

El cable de fibra optica se introduce a la bandeja por los orificios posteriores de esta

Se realiza un empalme por fusión entre hilo y pigatil, se protegen en la bandeja porta fusion por cada fibra de 12 hilos

Cada cable de fibra debe estar marcado en los extremos en algun sitio de los ultimos 20cm

Se instalan los 3 modulos de acople LC de 24 puertos para un total de 72 puertos disponibes, de esta forma quedan 24 puertos

libres para crecimiento.

Se marquilla en la parte externa de cada modulo de acople las fibra instaladas

No aplica

Se realiza prueba de certificacion de cada hilo segun en el estandar de TIA.568.C

Esta debe realizarse con equipo aprobado por el fabricante y fecha de calibracion menor a un año, el resultado debe ser PASA

Este sera el unico resultado aceptado cuando el cable tenga una longitud menor de 90mtr

Bandeja metalica para fibra optica con capacidad para 3 modulos de 24 puertos LC

Modulos LC de 24 puerto

Pigtail Monomodo LC 

Bandeja portaempalme

Protectores de fusion

Para instalar la bandeja se deben tener herramienta menor como destornilladores

Para realizar la fusion se debe tener Maquina para Emplame por fusion

Incluidos Incluida

Se deben tener en cuenta las normas de cableado T.568A/B/C para las atenuacions generadas
Bandeja Metalica para instalacion en rack

La forma de pago para este item es por unidad  completa y terminada

El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Bandeja metalica deslizable, con pintura electrostatica, capacidad para 3 modulos LC de 24 puertos

Alto de la bandeja 1U

Capacidad para ingresar el menos 4 cables de fibra optica por la parte trasera

Modulos de acople LC de 24 puertos

14. No Conformidad

15. Especificacion Tecnica Detallada

13. Medida y Forma de Pago

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE FIBRA OPTICA DESLIZABLE DE 48 PUERTOS, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA , 

ESTE BANDEJA SE UTILIZA PARA RECIBIR LA FIBRA OPTICA QUE CONECTA LOS GABINETES AXULIARES CON EL PRINCIPAL, ALBERGA Y PROTEGE LAS FUSIONES 

PARA CONECTAR LOS PIGATIL A LOS HILOS DE FIBRA  QUE SE CONECTAN A LOS MODULOS LC DE ACOPLE

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

3. Unidad de Medida Metro Lineal (ML)

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.3 FIBRA OPTICA

BANDEJA FIBRA OPTICA PRINCIPAL 48 PUERTOS LC

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Especificacion

No. 15.3.3

Se instala la bandeja maetalica de fibra optica en el gabinete en la parte superior de este.

El cable de fibra optica se introduce a la bandeja por los orificios posteriores de esta

Se realiza un empalme por fusión entre hilo y pigatil, se protegen en la bandeja porta fusion por cada fibra de 12 hilos

Cada cable de fibra debe estar marcado en los extremos en algun sitio de los ultimos 20cm

Se instala 1 modulos de acople LC de 24 puertos y dos tapa espacios en la bandeja con capacidad para 3 modulos de acople

Se marquilla en la parte externa del modulo la fibra instalada

No aplica

Se realiza prueba de certificacion de cada hilo segun en el estandar de TIA.568.C

Esta debe realizarse con equipo aprobado por el fabricante y fecha de calibracion menor a un año, el resultado debe ser PASA

Este sera el unico resultado aceptado cuando el cable tenga una longitud menor de 90mtr

Bandeja metalica para fibra optica con capacidad para 3 modulos de 24 puertos LC

Modulos LC de 24 puerto

Pigtail Monomodo LC 

Bandeja portaempalme

Protectores de fusion

Tapa espacio para bandeja de 3 modulos

Para instalar la bandeja se deben tener herramienta menor como destornilladores

Para realizar la fusion se debe tener Maquina para Emplame por fusion

Incluidos Incluida

Se deben tener en cuenta las normas de cableado T.568A/B/C para las atenuacions generadas
Bandeja Metalica para instalacion en rack

La forma de pago para este item es por unidad  completa y terminada

El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Bandeja metalica deslizable, con pintura electrostatica, capacidad para 3 modulos LC de 24 puertos

Alto de la bandeja 1U

Capacidad para ingresar el menos 4 cables de fibra optica por la parte trasera

Modulos de acople LC de 24 puertos

3. Unidad de Medida Metro Lineal (ML)

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE FIBRA OPTICA DESLIZABLE DE 12 PUERTOS LC, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA 

, ESTE BANDEJA SE UTILIZA PARA RECIBIR LA FIBRA OPTICA QUE CONECTA LOS GABINETES AXULIARES CON EL PRINCIPAL, ALBERGA Y PROTEGE LAS FUSIONES 

PARA CONECTAR LOS PIGATIL A LOS HILOS DE FIBRA  QUE SE CONECTAN A LOS MODULOS LC DE ACOPLE

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Barranquilla, Marzo de 2.021

15.3 FIBRA OPTICA

BANDEJA FIBRA OPTICA PRINCIPAL 12 PUERTOS LC

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

15. Especificacion Tecnica Detallada

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad

8. Materiales

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Especificacion

No. 15.3.4

Se deben instalar los patch cord entre los puertos de la bandeja de fibra optica y el switch de comunicaciones, enrutandolo a travez del

organizador horizontal, guardando los radios de curvatura permitidos

No aplica

No aplica

PATCH CORD  DE FIBRA OPTICA MONOMODO DUPLEX CONECTORES LC EN AMBOS EXTREMOS

NO APLICA

Incluidos Incluida

Se deben tener en cuenta las normas de cableado T.568A/B/C para las atenuacions generadas
Bandeja Metalica para instalacion en rack

La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Cable de fibra Optica duplex chaqueta Amarilla con conectores LC en las puntas

longitud de onda soportada:1310/1510 nanometros

Tipo fibra : monomodo

Perdida por insercion: 0.25 db maximo

Perdida por retorno: 55 maximo

Tipo de conector; LC

3. Unidad de Medida Metro Lineal (ML)

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD DUPLEX MONOMODO LC-LC, PARA COMUNICAR LOS HILOS DE FIBRA OPTICA 

ACTIVOS CON LOS CONVERTIDORDES DE FIBRA OPTICA INSTALADOS EN LOS SWITCH

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.3 FIBRA OPTICA

PATCH CORD DUPLEX MONOMODO LC-LC

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

15. Especificacion Tecnica Detallada

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

13. Medida y Forma de Pago

14. No Conformidad

8. Materiales

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



Especificacion

No. 15.4.1

SE DEBE INSTALAR EL SWITCH EN GABINETE PRINCIPAL

NO APLICA

NO APLICA

SWITCH 24 PUERTOS PoE, 10/100/1000, administrable LAYER 2, PoE power 195w

Herramienta menor para instalacion en gabinete.

Incluidos Incluida

Equipo electronico de comunicaciones, switch de 24 puertos 10/100/1000,  

Ver especficaciones detalladas en numeral 15

La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Puertos y ranuras 

I/O

24 puertos RJ-45 autosensing 

10/100/1000 PoE+ (IEEE 802.3 Type 

10BASE-T, IEEE 802.3u Type 

100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 

1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+); Media Type: Auto-MDIX; Duplex: 

10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only

4 puertos Gigabit Ethernet SFP fijos

1 puerto de consola serial dualpersonality (RJ-45 o USB micro-B)

Características 

físicas

14. No Conformidad

15. Especificacion Tecnica Detallada

SWITCH 24G - PoE+ 

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

13. Medida y Forma de Pago

3. Unidad de Medida Unidad

4. Descripcion

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 24 PUERTOS PoE, 10/100/1000, administrable LAYER 2, PoE power 195w

5. Procedimiento de Ejecucion

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.4 CABELADO ESTRUCTURADO Y WIFI

SWITCH 24 PUERTOS PoE, 10/100/1000, administrable LAYER 2 ADMINISTRABLE, PoE power 195w, CON 01 MODULO SFP MONOMODO

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



17.44 (w) x 13.00 (d) x 1.75 (h) in 

(44.3 x 33.02 x 4.45 cm)

(1U height)

Peso 8.7 lb (3.95 kg)

Memoria y 

procesador

Procesador
ARM9E @ 800 MHz, 128 MB flash, 256 MB DDR3 DIMM; packet buffer size: 1.5 MB dynamically 

allocated

Montaje y recinto

Se monta en un bastidor EIA estándar de 19 pulgadas para telecomunicaciones o en un gabinete 

de equipo (kit de montaje en bastidor disponible); montaje en superficie horizontal. Montaje en 

pared

Desempeño

Certificado para IPv6

Latencia de 100 

Mb
< 7.4 µs (LIFO 64-byte packets)

Latencia de 1000 

Mb
< 2.3 µs (LIFO 64-byte packets)

Throughput hasta 41.6 Mpps (64-byte packets)

Capacidad de 

switching
56 Gbps

Tamaño de la tabla 

de direcciones 

MAC

16000 entradas

Temperatura de 

operación
32°F a 113°F (0°C a 45°C)

Humedad relativa 

de operación
15% a 95% @ 104°F (40°C), sin condensación

Temperatura 

apagado/almacena

do

-40°F a 158°F (-40°C a 70°C)

Humedad relativa 

apagado/almacena

do

15% a 90% @ 149°F (65°C), sin condensación

Altura hasta 10,000 ft (3 km)

Acústica Power: 43.9 dB, Presión: 39.6 dB

Frecuencia 50/60 Hz

Voltaje AC 100 - 127/200 - 240 VAC

Corriente 3.2/1.6 A

Calificación 

máxima de 

potencia

247 W

Potencia en 

descanso
25.2 W

Potencia PoE 195 W

FCC Class A; EN 55022/CISPR-22 Class A; VCCI Class A

Inmunidad

Generic EN 55024, CISPR 24

EN EN 55024, CISPR 24

ESD IEC 61000-4-2

Radiated IEC 61000-4-3

EFT/Burst IEC 61000-4-4

Surge IEC 61000-4-5

Conducted IEC 61000-4-6

Power frequency 

magnetic field
IEC 61000-4-8

Voltage dips and 

interruptions
IEC 61000-4-11

Harmonics EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2

Flicker EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3

IMC—Intelligent Management Center

Command-line interface; Web browser; configuration menu; out-of-band management (serial RS-

232C or Micro USB); IEEE 802.3 

Ethernet MIB; Repeater MIB;  

Ethernet Interface MIB AirWave 

Network Management

Características eléctricas

Disipación máxima 

de calor

135 BTU/hr (142.42 kJ/hr), (switch only: 135 BTU/hr; combined switch + max. PoE devices: 843 

BTU/hr)

Seguridad

UL 60950-1; CAN/CSA 22.2 UL 60950-1; CAN/CSA 22.2 UL 60950-1; CAN/CSA 22.2 

No. 60950-1; EN 60825;  No. 60950-1; EN 60825;  No. 60950-1; EN 60825;  

IEC 60950-1; EN 60950-1IEC 60950-1; EN 60950-1IEC 60950-1; EN 60950-1

Emisiones

Administración

Dimensiones

Ambiental



Especificacion

No. 15.4.2

Se debe instalar los Acces Point a la altura del punto de datos que es de 2.40 mtr

Se fijan al muro con los soportes necesarios

Revisar en el plano las ubicaciones

NO APLICA

SE  VERIFICA CONECTIVIDAD DEL ACCES POINT CON EQUIPO DE COMPUTO

Acces Point Outodoor, ip 67, 2 puertos ethernet 10/100/1000, PoE,  segundo puerto entrega PoE 802.3af/802.3at , 

antenas internas 5Ghz(2x2), 2.4Ghz)2x2), Cubrimiento  Omnidireccional

Taladro percutor, brocas y herramienta menor para instalacion.

Incluidos Incluida

Punto de Acceso Exterior para comunicaciones inalambricas en las frecuencias de 2.5Ghz y 5Ghz

Ver especficaciones detalladas en numeral 15

La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave2

IEEE 802.11d/e/h/i/k/r/u/v/w

Modulation: BPSK, QPSK, CCK, 16/64/256-QAM

Radio modes : DSSS, OFDM

Frequency 

Bands 
2.400 to 2.2484 GHz

5.150 to 5.250 GHz

5.250 to 5.350 GHz

5.470 to 5.725 GHz

5.725 to 5.850 GHz

2.4GHz : 2x2:2 MU-MIMO

15. Especificacion Tecnica Detallada

Acces Point outdoor

Standards 

(Country-specific 

limits apply, 

some bands 

require DFS) 

14. No Conformidad

MIMO, Streams 

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

13. Medida y Forma de Pago

5. Procedimiento de Ejecucion

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

8. Materiales

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.4 CABELADO ESTRUCTURADO Y WIFI

Acces Point Outodoor, ip 67, 2 puertos ethernet 10/100/1000, PoE,  segundo puerto entrega PoE 802.3af/802.3at , antenas internas 5Ghz(2x2), 

2.4Ghz)2x2), Cubrimiento  Omnidireccional, amplio rango de wifi, Cloud Admin

3. Unidad de Medida Unidad

4. Descripcion

Este item hace referencia al suministro e instalación de Acces Point Outodoor, ip 67, 2 puertos ethernet 10/100/1000, PoE,  segundo puerto entrega PoE 

802.3af/802.3at , antenas internas 5Ghz(2x2), 2.4Ghz)2x2), Cubrimiento  Omnidireccional, amplio rango de wifi, Administracion en la nuve, para entregar WiFi 

a la plaza principal del Gran Bazar

No IncluidaIncluido Incluida No Incluida



5GHz    : 4x4:4 MU-MIMO

Beamforming Supported

Channel Width 20MHz, 40MHz, 80MHz

Concurrent 

Clients
512

SSIDs 16 SSIDs

Transmit Power 

(conducted total) 

Antenna Gain 2.4GHz : 8dBi     5GHz : 8dBi

Max Data Rate 2.4GHz : 400Mbps  5GHz : 1733Mbps

Antenna Dual linear-polarized, Omnidirectional, integrated

Bluetooth Bluetooth 4 BLE Radio. 

Ethernet Ports Two auto-sensing Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

Radio Features Maximum ratio combining (MRC) 

Cyclic delay/shift diversity (CDD/CSD) 

Space-time blocking coding (STBC) 

Low-density parity check (LDPC) 

Packet Aggregation: A-MPDU, A-MSDU

Wi-Fi Alliance Wi-Fi certified a,b,g,n,ac   

 WPA2 – Enterprise, Personal

WMM, Passpoint

Power Supply 802.3at PoE Injector, or PoE+ switch. 12V DC.

802.3af with 17dBm radio power per chain

Dimensions 31.5 x 21.6 x 6.6 cm (12.04 x 8.5 x 2.59 Inch)

Weight 1700 gm (3.74 lb)

Operating 

Temperature 
-40°C to +65°C  (-40°F to +149°F)

Operating 

Humidity 
up to 95% non-condensing

Power 

Consumed 
17.2W (max, without PoE out)

30.2W (if auxiliary device powered on PoE-out)

LED Two Multi-color software controlled LEDs

Secure 

Mounting 
Kensington Key Slot, Torx Screw mounting.

MTBF 304,721 hrs at 65C, 2,283,737 hrs at 25C  

Environment 

rating 
IP67

PoE-Out Aux Port supports Cambium and 802.3af modes

Reset Button Supported

Certifications FCC, CE, IC, UL, ETSI

EN60601-1-2 (Medical EMC),  

WEEE/RoHS compliance,

Mounting Options Wall and Pole mount bracket.

 Pole size supported: 38.1mm to 76.2mm.

Wi-Fi Features  

Management 

Modes 
cnMaestro cloud managed

cnMaestro on-premises VM controller managed

Autopilot (AP as controller)

Standalone with AP GUI (http/https), CLI (telnet/ssh)

RF Management  AutoRF automatically manages channel and power

cnMaestro Controller Portal

Integrates with 3rd party Guest Access Portals

Built-in Portal on AP

LDAP & RADIUS authentication

Walled Garden with DNS whitelist

Wireless as well as Wired devices supported.

Rate Limiting Per-client, Per-WLAN static and dynamic rate limiting

Client Isolation On AP, Network-wide.

Fast Roaming 802.11r, Opportunistic Key Caching, Enhanced Roaming

Airtime Mgmt Airtime Fairness, Band Steering, Band Balancing

RADIUS Authentication, Accounting, Dynamic

Authorization (CoA, DM). Server failover, load-balancing

QoS 802.11e/WMM QoS. DSCP/ToS mapping.

802.1p/802.q, RADIUS assigned VLAN, VLAN per SSID,

VLAN pooling. LLDP. IGMP Snooping (v1/v2/v3)

Mesh WDS Mesh with Single and Multiple radio hops.

Network 

Services 
NAT, DHCP Server 

Wireless 

Security 
WPA-TKIP, WPA2-AES, 802.11i

WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise 802.1x Authentication with various EAP types

(EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-

MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAPAKA, EAP-AKA’, EAP-FAST

Protected Management Frames (802.11w)

Dynamic SSID 

Service 
By time/date, by monitored host.

MAC 

Authentication 
On-AP MAC filtering list.

On-Controller MAC filtering list.

RADIUS MAC Authentication.

MAC Authentication fallback to Captive Portal

Firewall Layer-2, Layer-3, DNS ACLs. DoS attack protection 

3G/4G/LTE Offload Passpoint (Hotspot 2.0)

DHCP Relay Supported, with Option-82 customization

NMS Monitoring SNMP v1, v2c, v3

Client APIs Client Presence/Location API

DNS, NAT and TCP Connecting Logging

Ethernet (L2) 

Services 

MIMO, Streams 

2.4GHz : 25dBm      5GHz : 28dBm

Guest Access 

Captive Portal 

AAA Support



Time 

Synchronization 
Auto (from controller), NTP

Troubleshooting 

Tools 
Packet Capture, Spectrum Analyzer,

Ping, Traceroute, Syslogs

Traffic Tunnels L2TP, L2oGRE, PPPoE



Especificacion

No. 15.4.3

SE DEBE INSTALAR EL SWITCH EN GABINETE PRINCIPAL

NO APLICA

NO APLICA

SWITCH 24 PUERTOS PoE, 10/100/1000, administrable LAYER 2, PoE power 195w

Herramienta menor para instalacion en gabinete.

Incluidos Incluida

Equipo electronico de comunicaciones, switch de 24 puertos 10/100/1000,  

Ver especficaciones detalladas en numeral 15

La forma de pago para este item es la unidad, se pagaran las unidades que la interventoria apruebe cuando este el trabajo 

terminado, El valor a pagar sera el que se encuentre en el presupuesto de obra e incluye materiales, herramientas y mano de obra

necesarios para este trabajo, establecidos en esta especificación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecucion o a su terminación, se considerara mal ejecutado, en

este evento el contratista deberá rehacerlo a todo costo sin que eso implique modificaciones o adiciones al contrato

Puertos y ranuras 

I/O Sw 24 puertos Layer 3 Cumple No Cumple

24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-

TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 

10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 

1000BASE-T: full only

4 SFP

Puertos y ranuras 

adicio

1 puerto de consola serial dualpersonality (RJ-45 o USB micro-B

Características 

físicas

17.42(w) x 7.88(d) x 1.73(h) in

6. Tolerancias para Aceptacion

7. Ensayos a realizar

Dimensiones

15. Especificacion Tecnica Detallada

14. No Conformidad

13. Medida y Forma de Pago

8. Materiales

9. Equipos

10. Desperdicios 11. Mano de Obra

12. Referencia y Otras Especificaciones

ESTE ITEM HACE REFERENCIA AL SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 24 PUERTOS PoE, 10/100/1000, administrable LAYER 2, PoE power 195w

5. Procedimiento de Ejecucion

3. Unidad de Medida Unidad

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Telecomunicaciones - CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2.021

15.4 CABELADO ESTRUCTURADO Y WIFI

SWITCH 24 PUERTOS, 10/100/1000, administrable LAYER 3 ADMINISTRABLE, CON 04 MOUDLO SFP MONOMODO

4. Descripcion

No IncluidaIncluido Incluida No IncluidaNo IncluidaIncluido Incluida No Incluida



(44.25 x 20.02 x 4.39 cm) 

(1U height)

Peso 5.31 lb (2.41 kg)

Memoria y 

procesador

Dual Core ARM Coretex A9 @ 1016 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM;  

Tamaño del buffer de paquetes: 

12.38 MB  4.5MB Ingress/7.875MB 

Egress, 4 GB eMMC

Desemepeño

Latencia 1,000 Mb < 3.8 μs (64-byte packets)

Throughput hasta 41.7 Mpps

Capacidad de 

switching
56 Gbps

10,000 entradas (IPv4), 

5,000 entradas (IPv6)

MAC address table 

size
32,768 entradas

Ambiental

32°F a 113°F (0°C a 45°C); hasta 5,000 pies,

0°C a 40°C (32°F a 104°F) hasta 10,000 pies

Humedad relativa 

de operación
15% to 95% @ 104°F (40° C), sin condensación

Temperatura - 

apagado/almacena

do 

-40°F to 158°F (-40°C to 70°C); hasta15,000 pies

Humedad relativa - 

apagado/almacena

do

15% to 95% @ 149°F (65° C), sin condensación

Acústica Potencia: 49.7 dB, Presión: 37.1 dB

Dirección del flujo 

de aire
Lado-a-lado

Frecuenia 50/60 Hz

Disipación máxima 

de calor
100 BTU/hr (105.5 kJ/hr)

Voltaje 100 - 127 / 200 - 240 VAC, rated

Corriente 0.6/0.4 A

Potencia máxima 29.3 W

Potencia en 

descanso
19.5 W

Notas

La potencia en descanso es el consumo actual de potencia del dispositivo sin puertos conectados. La 

calificación máxima de potencia y la disipación máxima de calor son los números teóricos máximos que se 

proporcionan para planificar la infraestructura a carga completa de PoE (en caso de que estén equipado), 

100% tráfico, todos los puertos conectados y todos los módulos poblados.

Seguridad

UL 69050-1: 2nd Edition; EN 

60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 

+A12:2011+A2:2013; IEC 609501:2005 +A1:2009 +A2:2013; CSA 22.2 

No. 60950-1-07 2nd; EN 608251:2007 / IEC 60825-1:2007 Class 1

Emisiones

EN 55022:2010/CISPR 22 Class A; 

FCC CFR 47 Part 15 Class A; VCCI 

Class A; ICES-003 Class A; CNS 13438

Inmunidad

Generic EN 55024:2010/CISPR 24

ESD IEC 61000-4-2

Radiated IEC 61000-4-3

EFT/Burst IEC 61000-4-4

Surge IEC 61000-4-5

Conducted IEC 61000-4-6

Power frequency 

magnetic field
IEC 61000-4-8

Voltage dips and 

Interruptions
IEC 61000-4-11

Harmonics IEC/EN 61000-3-2

Flicker IEC/EN 61000-3-3

Aruba AirWave Network  

Management; IMC – Intelligent  

Management Center;  

Command-line interface; Web browser; Configuration menu; SNMP manager; Telnet; RMON1; 

FTP; Out-of-band management 

(serial RS-232C or micro USB)

Dimensiones

Tamaño de la tabla 

de enrutamiento

Temperatura de 

operación



16.1.1

1 Revisión de la canalización por donde se tenderá el cableado

2 Tendido del cableado

3 Marquillado de cableado

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

Suministro e instalación Cable Categoría 6A F/UTP Violeta LS0H.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

Certificación de cada punto de datos. El entregable es el informe de certificación

8. MATERIALES

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e Instalación de cableado Cat. 6A F/UTP blindado, debe poseer un rendimiento del canal con los requerimientos mínimos de los estándares ANSI/TIA-568-C2 e ISO/IEC 11801 Clase EA para 

ser tendido en bandeja tipo malla y tubería. Con la capacidad de transferir 10GBASE-T hasta 100 metros, con topología de cuatro conectores. Luego de ser tendido el cableado se deben certificar las 

puntos de datos. Para aplicaciones de voz o datos, los cables de par trenzado balanceado de 4 pares o de fibra óptica deben ser enrutados usando una topología de estrella desde el cuarto de 

telecomunicaciones hasta cada salida de información adicional. Se debe respetar los requerimientos de radio de curvatura y fortaleza al jalado de los cables de par trenzado balanceado de 4 pares 

durante la manipulación y la instalación. Todos los cables deben estar etiquetados en cada extremo. El cable o su etiqueta deben estar marcados con su identificador. 

Todo hardware de conexión y cable de telecomunicaciones debe estar manufacturado por un fabricante certificado ISO 9001-2015 / ISO 14001. 

El fabricante de cableado estructurado debe demostrar por lo menos 20 instalaciones de Cat  6 A F/UTP en diferentes empresas en el País y certificar haber instalado por lo menos 20.000 puntos de esta 

categoría en Colombia.

Con el fin de proteger la inversión el fabricante debe tener la opción de actualización del sistema a categorías superiores como categoría 7A sobre los mismos paneles y faceplates del sistema 

apantallado sin cambiar ninguno de ellos. Es requisito obligatorio que se  anexen los catálogos impresos o electrónicos de los productos que demuestren esto.

El cable debe ser tipo F/UTP debe estar disponible con diámetro exterior  de 6.9 mm, para garantizar un Alien Crosstalk virtualmente de cero y máxima optimización de ocupación en canalizaciones. No 

se aceptarán cables con diferente tipo de blindaje a F/UTP. ES obligatorio que el proponente anexe catálogo que muestre el número de parte indicado.

Cumplir para LSOH, los criterios de IEC 60332-1, IEC 60332-3A,  IEC 60754 e IEC 61034.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Los necesarios para realizar esta labor

No aplica



16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

Suministro e instalación Cable Categoría 6A F/UTP Violeta LS0H.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

14. NO CONFORMIDAD

9. EQUIPOS

Se medirá y pagará por metro lineal  (ML). La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El contratista deberá indicar en planos As Built lugares en donde dejo el 

tendido. Este valor se comparará con las certificaciones entregadas.

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano arquitectónico de ruta de cableado

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Herramientas de instalación

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO







16.1.2

1 Revisión de la canalización por donde se tenderá el cableado

2 Tendido del cableado

3 Marquillado de cableado

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e instalación Cable Categoría 6A F/UTP tipo Exterior.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCIÓN

El cable UTP para interiores / exteriores (E / S) de Categoría 6A cumple con los requisitos de rendimiento TIA e ISO / IEC para la Categoría 6A / Clase EA. El uso de GT (Gap Technology) para un blindaje 

discontinuo permite un alien crosstalk excepcional y no requiere unión o conexión a tierra para instalaciones simples y eficientes. Este cable de 600 V con su cubierta de PVC industrial proporciona 

resistencia al aceite y a la luz solar junto con un rendimiento confiable de doblado en frío. Estas características hacen que este cable robusto esté diseñado para admitir las últimas aplicaciones en el 

entorno industrial para aplicaciones industriales estáticas y de servicio ligero a medio. Con clasificación CMR y CMX, este cable pasa fácilmente de ambientes interiores a exteriores. Ideal para usar tanto 

en elevadores interiores / bandejas de cables como en aplicaciones exteriores, como cámaras de seguridad para exteriores, WAP y estacionamientos donde el cable no está sujeto a emersiones a largo 

plazo. Este cable no es adecuado para aplicaciones de enterramiento directo.

Suministro e Instalación de cableado Cat. 6A F/UTP blindado, debe poseer un rendimiento del canal con los requerimientos mínimos de los estándares ANSI/TIA-568-C2 e ISO/IEC 11801 Clase EA para 

ser tendido en bandeja tipo malla y tubería. Con la capacidad de transferir 10GBASE-T hasta 100 metros, con topología de cuatro conectores. Luego de ser tendido el cableado se deben certificar las 

puntos de datos. Para aplicaciones de voz o datos, los cables de par trenzado balanceado de 4 pares o de fibra óptica deben ser enrutados usando una topología de estrella desde el cuarto de 

telecomunicaciones hasta cada salida de información adicional. Se debe respetar los requerimientos de radio de curvatura y fortaleza al jalado de los cables de par trenzado balanceado de 4 pares 

durante la manipulación y la instalación. Todos los cables deben estar etiquetados en cada extremo. El cable o su etiqueta deben estar marcados con su identificador. 

Todo hardware de conexión y cable de telecomunicaciones debe estar manufacturado por un fabricante certificado ISO 9001-2015 / ISO 14001.

 

El fabricante de cableado estructurado debe demostrar por lo menos 20 instalaciones de Cat 6 A F/UTP en diferentes empresas en el País y certificar haber instalado por lo menos 20.000 puntos de esta 

categoría en Colombia.

Con el fin de proteger la inversión el fabricante debe tener la opción de actualización del sistema a categorías superiores como categoría 7A sobre los mismos paneles y faceplates del sistema 

apantallado sin cambiar ninguno de ellos. Es requisito obligatorio que se  anexen los catálogos impresos o electrónicos de los productos que demuestren esto.

El cable debe ser tipo F/UTP debe estar disponible con diámetro exterior  de 6.9 mm, para garantizar un Alien Crosstalk virtualmente de cero y máxima optimización de ocupación en canalizaciones. No 

se aceptarán cables con diferente tipo de blindaje a F/UTP. ES obligatorio que el proponente anexe catálogo que muestre el número de parte indicado.

Cumplir para LSOH, los criterios de IEC 60332-1, IEC 60332-3A,  IEC 60754 e IEC 61034.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

Certificación de cada punto de datos. El entregable es el informe de certificación

8. MATERIALES

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR



Suministro e instalación Cable Categoría 6A F/UTP tipo Exterior.

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal  (ML). La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El contratista deberá indicar en planos As Built lugares en donde dejo el 

tendido. Este valor se comparará con las certificaciones entregadas.

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico de ruta de cableado

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.1.3

1 Instalación de punto de datos

2 Marquillado

3 Certificación de punto

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

Suministro e Instalación. Incluye Jack, patchcord de área de trabajo, patchcord de administración, faceplate doble, tapa ciega, marquillas y certificación de punto de datos.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Suministro en instalación de punto de voz y datos, puntos para cámaras y access points. Incluye Jack modular y faceplate doble con tapa ciega. Se debe incluir patchcord CAT 6A desde cámara o access 

point hasta punto de datos y patchcord CAT 6A de administración y terminación en caja 2x4 tipo rawelt. Debe tener terminación rápida, seguridad e inmunidad al ruido. Todos puntos cables deben estar 

etiquetados y cada punto debe ser certificado. Debe ser de la misma marca cableado para asegurar el mayor rendimiento del canal. 

Que su diseño permita su instalación desde el frente o desde atrás de la placa frontal permitiendo su paso a través de la placa sin necesidad de re-terminaciones.

Que su diseño permita su montaje en el mismo faceplate en orientación plana o angulada sin necesidad de cambiar el jack ni faceplate.

Permitir ambas opciones de terminación T568A o T568B en cada toma modular.

Que su interfaz (jack) permita una cantidad de ciclos de inserción de sus plugs (mayor) > a 750.

Deberá estar certificado por Underwriters Laboratories.

Para evitar la degradación en el rendimiento del sistema, la herramienta para terminación debe ser de cero impactos.

Debe permitir un mínimo de 5 terminaciones sin degradación de la señal por debajo de los límites de cumplimiento de las normas.

El jack tendrá la capacidad a futuro de trabajar  en áreas clasificadas, adicionando  un housing IP 67l para proteger los contactos del outlet y maximizar la resistencia del mismo.

Los faceplates deben tener capacidad para alojar módulos de adaptadores RJ45,  conectores de fibra óptica SFF, RCA, tomas cat7A/claseFA  o conectores tipo  F. También deben tener porta etiquetas con 

protector transparente de acrílico.

Los faceplates deberán estar disponibles en configuración de uso vertical y en configuración de uso horizontal.

Utilizar cable multifilar S/FTP para un desempeño de transmisión óptima que elimine la diafonía exógena (Alien Crosstalk) con un forro cilíndrico bajo en humo y libre de halógeno (LS0H).

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

Certificación de cada punto de datos. El entregable es el informe de certificación

8. MATERIALES

No aplica

Los necesarios para realizar esta labor



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

Suministro e Instalación. Incluye Jack, patchcord de área de trabajo, patchcord de administración, faceplate doble, tapa ciega, marquillas y certificación de punto de datos.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

14. NO CONFORMIDAD

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización de los puntos de datos dentro del proyecto

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de la certificación y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 

mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Herramientas de instalación

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.1.4

1 Revisión de la canalización por donde se tenderá la fibra

2 Tendido de la fibra

3 Marquillado de fibra

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación fibra monomodo de 12H tipo exterior.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCIÓN

Fibra óptica monomodo de 12 Hilos, para interconexión de gabientes (Datacenter y Garitaa 3). Debe ser de la misma marca cableado para asegurar el mayor rendimiento del canal. Incluir fusión y 

certificación.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

Certificación de cada hilo fusionado de fibra. El entregable es el informe de certificación

8. MATERIALES

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR



Suministro e Instalación fibra monomodo de 12H tipo exterior.

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización de los gabinetes a interconectar dentro del proyecto

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de la certificación y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 

mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDOS INCLUIDA

Herramientas de instalación

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.1.5

1 Instalación de bandeja en gabinete

2 Tendido de la fibra

3 Marquillado de fibra

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

Suministro e Instalación de bandeja de fibra óptica completa, debe incluir mínimo 1 adaptador de 12 hilos de fibra LC, Break Out, 1 tapa ciega, bandeja porta fusión, fusión 

de hilos de fibra y certificación de hilos, mismo fabricante que cableado de cobre.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Bandeja de fibra óptica deslizable de 3 módulos. Incluye fusión y certificación de hilos de fibra. Su tamaño de debe ser mayor a una unidad de rack y debe poder acomodar hasta 3 placas adaptadoras 

de fibra óptica monomodo. Se debe incluir tres (3) adaptadores LC de 12 Hilos de fibra que permitan la codificación por colores de los conectores, dos (2) bandejas para empalmes de fibra, doce (12) 

pigtails de fibra LC conforme a los requisitos IEEE 802.3 para 1 Gigabit Ethernet, así como a las especificaciones IEC 60793-2-10 y TIA 492AAAD para especificaciones de demora modal diferencial (DMD) 

de ancho de banda láser, un (1) kit de break outs para fibra.  Incluye fusión y certificación de hilos de fibra

Fusión de fibra óptica y certificación. El entregable es el informe de certificación

8. MATERIALES

Los necesarios para realizar esta labor



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

Suministro e Instalación de bandeja de fibra óptica completa, debe incluir mínimo 1 adaptador de 12 hilos de fibra LC, Break Out, 1 tapa ciega, bandeja porta fusión, fusión 

de hilos de fibra y certificación de hilos, mismo fabricante que cableado de cobre.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización de los gabinetes a interconectar dentro del proyecto

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Herramientas de instalación

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de la certificación y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 

mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.1.6

1 Instalación de bandeja en gabinete

2 Tendido de la fibra

3 Marquillado de fibra

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

Suministro e Instalación de bandeja de fibra óptica completa, debe incluir mínimo 12 adaptadores de fibra LC, Break Out, pigtails, patch cords, fusión de hilos de fibra y 

certificación de hilos.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Bandeja de fibra óptica de 2 entradas con capacidad máxima para 12 hilos V-KOM con accesoiros de instalación. Incluye fusión y certificación de hilos de fibra. Se debe incluir ocho (12) adaptadores LC 

para fibra monomodo, patch cords de fibra monomodo de 2 metros, cuatro (6) pigtails de fibra LC monomodo, un (1) kit de break outs para fibra.  Incluye fusión y certificación de hilos de fibra

Fusión de fibra óptica y certificación. El entregable es el informe de certificación

8. MATERIALES

Los necesarios para realizar esta labor



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

Suministro e Instalación de bandeja de fibra óptica completa, debe incluir mínimo 12 adaptadores de fibra LC, Break Out, pigtails, patch cords, fusión de hilos de fibra y 

certificación de hilos.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización de los gabinetes a interconectar dentro del proyecto

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de la certificación y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos 

mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.1.7

1 Verificación de punto eléctrico

2 Instalación de gabinete

3 Instalación de accesorios al interior de gabinete y conexión de multitomas PDU

4

4. DESCRIPCIÓN

Gabinete 60 X 100 CM, 42 U. Incluye: Herrajes, kit de tierra, organizadores horizontales, bandeja sencilla ventilada, extractor, soporte para PDU y consumibles de instalación. El cliente entregará punto 

eléctrico regulado al interior del gabinete así como la puesta a tierra aislada en cuarto técnico

- Dimensiones generales de 1000 mm (40”) de profundidad, 600 mm (24”) de ancho y alturas de 2000 mm (79”) para 42U.

- Disponible con perforado total al 71% en puertas frontales y traseras para maximizar la eficiencia en el flujo de aire.

- Puerta frontal debe permitir invertir su apertura en campo

- Rieles de montaje ajustables a diversas profundidades de equipos

- 42U, con perforaciones de montaje CEA-310-E.

- Diseño que permita su montaje lado a lado para formar una bahía de gabinetes, utilizando un kit de unido incluido

- Kit de unión en bahía compatible con pisos de 24" y de 60 cm.

- Kit de unión en bahía con gabinetes VersaPOD como accesorio disponible.

- Construcción en acero con una capacidad de carga estática de 907 kg (2000 lbs).

- Tapa superior que ofrezca múltiples puntos de entrada de cable, de montaje para extractores de aire y protectores tipo cepillo.

- Acceso de piso totalmente abierto que facilite el ingreso de cableado.

8. MATERIALES

No aplica

Los necesarios para realizar esta labor

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

Verificación de puesta a tierra de cuarto entregada por el cliente o contratista eléctrico. Conectorización de barraje de tierra de gabinete con la puesta a tierra del cuarto

3. UNIDAD DE MEDIDA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

UND

Suministro e Instalación de gabinete 60 X 100 CM, 42 U, con 2 Páneles Laterales. Incluye herrajes, kit de tierra, organizadores horizontales, bandeja sencilla ventilada, extractor, y consumibles de instalación.



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

Suministro e Instalación de gabinete 60 X 100 CM, 42 U, con 2 Páneles Laterales. Incluye herrajes, kit de tierra, organizadores horizontales, bandeja sencilla ventilada, extractor, y consumibles de instalación.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Multímetro digital

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano arquitectónico para la localización de cuarto de equipos dentro del proyecto

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

14. NO CONFORMIDAD

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.1.8

1 Verificación de punto eléctrico

2 Instalación de gabinete

3 Instalación de accesorios al interior de gabinete y conexión de multitomas PDU

4 Verificación de puesta a tierra de cuarto entregada por el cliente. Conectorización de barraje de tierra de gabinete con la puesta a tierra del cuarto

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDA

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Multímetro digital

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

No aplica

Los necesarios para realizar esta labor

Plano arquitectónico para la localización de cuarto de equipos dentro del proyecto

INCLUIDOS

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

Suministro e Instalación de gabinete de pared  76,2 X 76,3 X 18 U. Incluye herrajes, multitomas tipo PDU, kit de tierra, organizadores horizontales, bandeja sencilla ventilada, extractor y consumibles de instalación.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

GABINETE DE PARED 76,2 X 76,3 X 18 U. Incluye: Herrajes, multitomas tipo PDU, kit de tierra, organizadores horizontales, bandeja sencilla ventilada, extractor y consumibles de instalación. El cliente 

entregará punto eléctrico regulado al interior del gabinete así como la puesta a tierra aislada en cuarto técnico

Este gabinete de montaje en pared que cumple con EIA / ECA y UL 60950. Diseñado con una excelente gestión de cables, fácil acceso posterior y un sistema de riel de montaje totalmente ajustable, el 

gabinete de montaje en pared es extremadamente versátil para una amplia gama de aplicaciones.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

No aplica

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

Suministro e Instalación de gabinete de pared  76,2 X 76,3 X 18 U. Incluye herrajes, multitomas tipo PDU, kit de tierra, organizadores horizontales, bandeja sencilla ventilada, extractor y consumibles de instalación.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

14. NO CONFORMIDAD



16.1.9

1 Verificación de punto eléctrico

2 Instalación de gabinete

3 Instalación de accesorios al interior de gabinete y conexión de multitomas PDU

4 Verificación de puesta a tierra de cuarto entregada por el cliente. Conectorización de barraje de tierra de gabinete con la puesta a tierra del cuarto

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

Suministro e Instalación de Gabinetes de poste/fachada/torre/nodo 600X600X550CM. Tipo Metálico Inoxidables tipo intemperie Herrajes de sujeción y ajuste de instalación 

en poste Elaborado en lamina de acero galvanizado calibre 18 con acabado en pintura electrostática para exteriores Gris Ral 7032. Las cajas serán fabricadas cumpliendo la 

norma NEMA 4X IP65, Techo inclinado, para evitar empacamiento de agua y alojamiento de polvo. Espaciamiento interno:doble fondo a media altura para instalcion de 

equipos, (Tornillo en cobre para aterrizaje) rejillas de ventilacion con fitro para evitar el ingreso de polvo e insectos. Incluye kit de tierra, accesorios de Fijacción de poste y 

consumibles de instalación. Incluye pintura especial para protección.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

4. DESCRIPCIÓN

Gabinetes de poste/fachada/torre/nodo 600X600X550CM. Tipo Metálico Inoxidables tipo intemperie Herrajes de sujeción y ajuste de instalación en poste Elaborado en lamina de acero galvanizado 

calibre 18 con acabado en pintura electrostática para exteriores Gris Ral 7032. Las cajas serán fabricadas cumpliendo la norma NEMA 4X IP65, Techo inclinado, para evitar empacamiento de agua y 

alojamiento de polvo. Espaciamiento interno:doble fondo a media altura para instalcion de equipos, (Tornillo en cobre para aterrizaje) rejillas de ventilacion con fitro para evitar el ingreso de polvo e 

insectos.  Incluye kit de tierra, accesorios de Fijacción de poste, consumibles de instalación. El cliente entregará punto eléctrico regulado al interior del gabinete así como la puesta a tierra aislada en 

poste

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

Los necesarios para realizar esta labor

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN



16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

Suministro e Instalación de Gabinetes de poste/fachada/torre/nodo 600X600X550CM. Tipo Metálico Inoxidables tipo intemperie Herrajes de sujeción y ajuste de instalación 

en poste Elaborado en lamina de acero galvanizado calibre 18 con acabado en pintura electrostática para exteriores Gris Ral 7032. Las cajas serán fabricadas cumpliendo la 

norma NEMA 4X IP65, Techo inclinado, para evitar empacamiento de agua y alojamiento de polvo. Espaciamiento interno:doble fondo a media altura para instalcion de 

equipos, (Tornillo en cobre para aterrizaje) rejillas de ventilacion con fitro para evitar el ingreso de polvo e insectos. Incluye kit de tierra, accesorios de Fijacción de poste y 

consumibles de instalación. Incluye pintura especial para protección.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

9. EQUIPOS

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Multímetro digital

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano arquitectónico para la localización de gabinetes dentro del proyecto

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.1.10

1 Verificación de punto eléctrico

2 Instalación de gabinete

3 Instalación de accesorios al interior de gabinete y conexión de multitomas PDU

4 Verificación de puesta a tierra de cuarto entregada por el cliente. Conectorización de barraje de tierra de gabinete con la puesta a tierra del cuarto

abinete de anclaje a piso de 600X600X550CM. Tipo Metálico Inoxidables tipo intemperie Herrajes de sujeción y ajuste de instalación en piso con Zocalo de 10 cm Elaborado en lámina de acero inox 

calibre 18 con acabado en pintura electrostática para exteriores Gris Ral 7032. Las cajas serán fabricadas cumpliendo la norma NEMA 4X IP65, Techo inclinado, para evitar empacamiento de agua y 

alojamiento de polvo. Espaciamiento interno: doble fondo a media altura para instalcion de equipos, (Tornillo en cobre para aterrizaje) rejillas de ventilacion con fitro para evitar el ingreso de polvo e 

insectos. Incluye kit de tierra, accesorio Zócalo del/tras 200x600 c/cantoneras, y consumibles de instalación. El cliente entregará punto eléctrico regulado al interior del gabinete así como la puesta a 

tierra aislada en piso

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

Suministro e Instalación de Gabinetes de anclaje a piso tipo Rack de 90x60x60cm. Tipo Metálico Inoxidables tipo intemperie Herrajes de sujeción y ajuste de instalación en 

piso con Zocalo de 10 cm Elaborado en lámina de acero inox calibre 18 con acabado en pintura electrostática para exteriores Gris Ral 7032. Las cajas serán fabricadas 

cumpliendo la norma NEMA 4X IP65, Techo inclinado, para evitar empacamiento de agua y alojamiento de polvo. Espaciamiento interno: doble fondo a media altura para 

instalcion de equipos, (Tornillo en cobre para aterrizaje) rejillas de ventilacion con fitro para evitar el ingreso de polvo e insectos. Incluye transformador monofásico 220-110 

VAC 150 VA, UPS 1KVA ONLINE, kit de tierra, accesorio Zócalo del/tras 200x600 c/cantoneras,  y consumibles de instalación.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

No aplica

Los necesarios para realizar esta labor



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

Suministro e Instalación de Gabinetes de anclaje a piso tipo Rack de 90x60x60cm. Tipo Metálico Inoxidables tipo intemperie Herrajes de sujeción y ajuste de instalación en 

piso con Zocalo de 10 cm Elaborado en lámina de acero inox calibre 18 con acabado en pintura electrostática para exteriores Gris Ral 7032. Las cajas serán fabricadas 

cumpliendo la norma NEMA 4X IP65, Techo inclinado, para evitar empacamiento de agua y alojamiento de polvo. Espaciamiento interno: doble fondo a media altura para 

instalcion de equipos, (Tornillo en cobre para aterrizaje) rejillas de ventilacion con fitro para evitar el ingreso de polvo e insectos. Incluye transformador monofásico 220-110 

VAC 150 VA, UPS 1KVA ONLINE, kit de tierra, accesorio Zócalo del/tras 200x600 c/cantoneras,  y consumibles de instalación.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

14. NO CONFORMIDAD

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Multímetro digital

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Plano arquitectónico para la localización de gabinetes dentro del proyecto

INCLUIDOS INCLUIDAINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.1.11

1 Verificación de punto eléctrico

2 Instalación de gabinete

3 Instalación de accesorios al interior de gabinete y conexión de multitomas PDU

4 Verificación de puesta a tierra de cuarto entregada por el cliente. Conectorización de barraje de tierra de gabinete con la puesta a tierra del cuarto

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de Gabinetes de anclaje a piso tipo Rack de 90x60x60cm. Tipo Metálico Inoxidables tipo intemperie Herrajes de sujeción y ajuste de instalación en 

piso con Zocalo de 10 cm Elaborado en lamina de acero galvanizado calibre 18 con acabado en pintura electrostática para exteriores Gris Ral 7032. Las cajas serán fabricadas 

cumpliendo la norma NEMA 4X IP65, Techo inclinado, para evitar empacamiento de agua y alojamiento de polvo. Incluye herrajes, multitomas tipo PDU, kit de tierra, 

organizadores horizontales, bandeja sencilla ventilada, extractor y consumibles de instalación. Incluye pintura especial para protección.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Gabinete de piso, fabricado en lámina Inox, con terminación en pintura electrostática en polvo color Gris microtexturizado. Ral 7032 Formato de 19" según la norma EIA 310D de 90X60X60 CM DE 15 RU 

Puerta frontal punzonada cerraduras de seguridad, maneta abatible con llave genérica a dos puntos, paneles o tapas laterales desmontables con llave Bristol para mantenimiento y adaptación para unir 

uno a mas gabinetes, techo desmontable con perforaciones para ingreso de cableado e instalación de ventilación forzado si se requiere, Rack parales ajustables frontal y posterior formato 19" norma 

310D perforaciones cuadradas con tuerca canastilla. Accesorios: Cuatro Parales marcados con las unidades de rack para montaje de equipos, Kit de tuercas canastillas con tornillo para el montaje de 

equipos,barraje a tierra en chasis de 5 puntos, cable equipotencial y rodachin. Incluye herrajes, multitomas tipo PDU, kit de tierra, organizadores horizontales, bandeja sencilla ventilada, extractor y 

consumibles de instalación. El cliente entregará punto eléctrico regulado al interior del gabinete así como la puesta a tierra aislada en piso

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR



Suministro e Instalación de Gabinetes de anclaje a piso tipo Rack de 90x60x60cm. Tipo Metálico Inoxidables tipo intemperie Herrajes de sujeción y ajuste de instalación en 

piso con Zocalo de 10 cm Elaborado en lamina de acero galvanizado calibre 18 con acabado en pintura electrostática para exteriores Gris Ral 7032. Las cajas serán fabricadas 

cumpliendo la norma NEMA 4X IP65, Techo inclinado, para evitar empacamiento de agua y alojamiento de polvo. Incluye herrajes, multitomas tipo PDU, kit de tierra, 

organizadores horizontales, bandeja sencilla ventilada, extractor y consumibles de instalación. Incluye pintura especial para protección.

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Multímetro digital

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización de gabinetes dentro del proyecto

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.1.12

1 Verificación de punto eléctrico

2 Instalación de gabinete

3 Instalación de accesorios al interior de gabinete y conexión de multitomas PDU

16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

Suministro e Instalación de PDU Basic Vertical, NEMA L21-20P, (24) 5-20R, 120V, 20A

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

4. DESCRIPCIÓN

PDU de la familia Basic con las siguientes caraterísticas:

- Debe estar en la capacidad de  proporcionar distribución de energía para la carga conectada.

- Características de entrada: INPUT VOLTAGE 120/208V, INPUT CURRENT 20A, INPUT PLUG NEMA L21-20P.

- Características de Salida: OUTPUT VOLTAGE 120V, OUTPUT RECEPTACLES 5-20R (24), POWER 5.7kW.

- MOUNTING Vertical, LENGTH 72in (1838mm).

- Operating Temperature 10° to 45°C (50° to 113°F)

- Storage Temperature -25° to 65°C (-13° to 149°F)

- Operating Humidity 5% to 95% (non-condensing)

- Storage Humidity 5% to 95% (non-condensing)

- Operating Elevation 0 to 3000 m (0 to 9842 ft)

- Storage Elevation 0 to 15240 m (0 to 50000 ft)

- Tener disponibilidad para ser configurada para montaje tipo Rack estándar CEA 310, en configuración de  19" ó Vertical ZERO U, debe incluir los accesorios correspondientes para su montaje, originales 

de fábrica y así permitir mayor facilidad en su implementación.

- Temperatura de operación mínimo a 45°C.

- Humedad en operación 10% a 90%(  no condensación)

- Podrán operar por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar hasta 3000 metros sobre el nivel del mar , la información podrá ser revisada en la ficha técnica y sitio web del fabricante.

- Deben estar listadas UL ó CE.

- La Garantía de los PDU será de mínimo 3 años.

- Los PDUs deberán tener certificación RETIE vigente, se debe anexar documento que asocie el número de parte ofrecido con el certificado.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

Los necesarios para realizar esta labor

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN



16.1. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES PARA SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CITOFONÍA Y AUDIOEVACUACIÓN

Suministro e Instalación de PDU Basic Vertical, NEMA L21-20P, (24) 5-20R, 120V, 20A

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Multímetro digital

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano arquitectónico para la localización de cuartos de equipos y gabinetes de 42U dentro del proyecto

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.2.1

16.2. NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Suministro e Instalación de Core Switch. 10/100/1000BASE-T ports x 24 (Combo) - SFP slot x 24 (Combo) - SFP/SFP+ slots x 4. Console port x 1 (RJ45) - Dual Power Supply slot - Dedicated Stacking port x 2 (Rear panel) Federal version. Incluye módulos SFP/LC 1G, Single Mode, 10km, 1310nm, fuente de poder, soporte por 1 año de la fuente y el switch, patch cords de fibra.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Puertos 24 puertos 10/100/1000 RJ-45(en combo con) 24 puertos SFP (100/1000X).

+ 4 puertos 1/10 Gbps de tipo SFP+

Puertos opcionales

• Debe tener la opción poder crecer al menos 2 puertos QSFP+ a 40 Gbps los cuales podrán usarse como stacking o como uplink.

• Crecimiento mínimo 4 puertos RJ45 a 10Gbps basados en IEEE 802.3an.

• Estos puertos adicionales pueden ir en bahías frontales o posteriores, no es necesario que tengan dos bahías, con una sola que soporte las dos opciones de puertos es aceptable.  No pueden sacrificar 

puertos frontales y deben funcionar simultáneamente con los puertos requeridos SFP+ y RJ45 del punto anterior

Switching fabric Minimo de 288 Gbps

Forwarding Rate Minimo de 214 Mpps

Soporte V LANS 4094

QoS (Calidad de Servicio) 1) 8 colas de prioridad por puerto, 2) Clasificación de tráfico tipo wirespeed, 3) QoS basado en políticas sobre VLAN, puerto, MAC, 4) capacidad de remarcado extensivo, 5) 

Taildrop para control de congestión de encolamiento, 6) Marcado DiffServ y IPprecedence sobre capa 2, 3 y 4.

ACLs  Basado en cabeceras de capa  3, capa 4 y hardware ACL.

Kit de montaje En rack.  Debe ocupar solo 1 unidad de rack.

Accesorios Los necesarios para su instalación y funcionamiento.

Certificaciones de organismos de seguridad EN55022 class A, EN55024, EN61000-3-levels 2, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS, 60950.1, FCC class A, VCCI class A, ICES-003 class A  (Harmonics), UL60950-1, 

CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03, UL, cUL, TUV, EU RoHS compliant, China RoHS compliant

Normas soportadas:

IEEE Standards:

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet

IEEE 802.3ba 40 Gigabit Ethernet

IEEE 802.3u 100BASE-X

Y otros.

RFC Standards:

RFC 894 Standard for the transmission of IP data grams over Ethernet networks

RFC 1981 Path MTU discovery for IPv6

RFC 2460 IPv6 specification

RFC 2464 Transmission of IPv6 packets over Ethernet networks

RFC 3056 Connection of IPv6 domains via IPv4 clouds

RFC 3484 Default address selection for IPv6

RFC 3596 DNS extensions to support IPv6

RFC 4007 IPv6 scoped address architecture

RFC 4193 Unique local IPv6 unicast addresses

Y otros.

Otros: 

ITU-T G.8032/Y.1344 Ethernet ring protection switching

Bootstrap Router (BSR) mechanism for PIM-SM

IGMP/MLD multicast forwarding (IGMP/MLD proxy)

TACACS+ Accounting, Authentication, Authorization (AAA)

Generic VLAN Registration Protocol (GVRP)

MLD snooping (MLDv1 and v2), PIM-SM and SSM for IPv6

Y otros.

Hasta 64K MAC address.

2 GB DDR SDRAM.  

DDM (digital diagnostic monitoring) para monitorear temperatura, voltaje y potencia de transmisión y Rx de los tranceivers.

Ping polling y traceroute para IPV4 e IPV6. 

SNMPv6, telnet v6, sshv6.

Que pueda limitar el ancho de banda del puerto a 64 kbps.

QoS basado en Políticas sobre VLAN puerto y/o MAC.

Clasificación general de paquetes.

Al menos dos (2) mecanismos adicionales al STP, RSTP y MSTP para detectar puertos involucrados en loop y poder tomar acciones de forma predeterminada por comandos sobre dichos puertos ( 

mecanismos diferentes a los protocolos basados en Spanning Tree).

Mecanismo para detectar si una Mac Address se está viendo por más de un puerto y poder tomar acciones de forma predeterminada por comandos sobre dichos puertos, pudiendo dar opciones como: 

apagar los puertos, solo notificación o dejar de aprender mac add por estos puertos.

Capacidad de formar anillos y recuperarse ante la caída de un enlace del anillo máximo en 50 milisegundos, con protocolos especiales como RRPP, ERPS, EAPS, etc.

Compatibilidad con PVST+.

Capacidad de formar stacking con distancia de al menos 3500 metros ya sea por el puerto SFP+ o QSFP+

UDLD

Mecanismo que apoye el ahorro de energía sobre fuentes que no se usen al máximo o sobre leds de los puertos mientras no se requieran, aunque tengan enlaces activos.

Capacidad de realizar scripting en CLI.

Soporte de protocolos OSPF, BGP4, BGP4+, PIM4-DM, PIM4-SSM, PIM6-DM, PIM6-SSM Q-in-Q, RIPng, 

Debe soportar el protocolo G.8032 para anillos.

Secure copy (SCP)

Triple-autenticacion: basada en MAC, basada en web y por IEEE 802.1X

Soporte para TACACS+ commands

ACL basadas en cabeceras de capa  3 y 4.

ACL de capa 2 para IPv6.

Soporte para jumbo frames de mínimo 13KB

Capacidad de stacking de 160 Gbps de ancho de banda.

Que posea puerto USB para poder cargar release de software, configuraciones o backups, no se aceptan puertos USB para administración, únicamente como unidad de almacenamiento externa, desde la 

cual se pueda configurar para boootear desde allí.

Soporte para OpenFLow al menos versión 1.3

Buffer de memoria para paquetes de al menos 2 MB.

Capacidad de 2 fuentes de poder simultáneas, internas, removibles en caliente.

Capacidad de hacer stacking de hasta 8 unidades.

Debe soportar VRF Lite.

Debe tener administración por CLI y Web.

Debe poder operar en altitudes superiores de 3040 metros sobre el nivel del mar.

Soportar temperatura igualo mayor a 50oC en operación/producción.

Debe tener la opción de configurar Upstream Forwarding Only sobre las VLANs, debe soportarlo.

Garantía:  el equipo debe entregarse con mínimo 1 año de garantía directo con el fabricante.  Incluir reemplazo de partes avanzado, actualizaciones de software, soporte telefónico y soporte en línea.

El oferente deberá incluir en su propuesta, carta directa de fabricante donde certifique que lo respalda y autoriza para el suministro, venta, soporte y garantías para el presente proyecto
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Tipo Fibra Mono-modo

Tipo Conector LC

Distancia maxima Minimo 10 Km

Longitud de onda  Tx/Rx 1310/1490 / Tx/Rx 1490/1310

Debe soportar ser monitoreados por DDM Opcional

Transmision Minima -9

Transmision Maxima -3

Sensitividad (dBm) -20

Power Budget (dBm) 11

Sobrecarga (dBm) -3



16.2. NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Suministro e Instalación de Core Switch. 10/100/1000BASE-T ports x 24 (Combo) - SFP slot x 24 (Combo) - SFP/SFP+ slots x 4. Console port x 1 (RJ45) - Dual Power Supply slot - Dedicated Stacking port x 2 (Rear panel) Federal version. Incluye módulos SFP/LC 1G, Single Mode, 10km, 1310nm, fuente de poder, soporte por 1 año de la fuente y el switch, patch cords de fibra.

Puertos 24 puertos 10/100/1000 RJ-45(en combo con) 24 puertos SFP (100/1000X).

+ 4 puertos 1/10 Gbps de tipo SFP+

Puertos opcionales

• Debe tener la opción poder crecer al menos 2 puertos QSFP+ a 40 Gbps los cuales podrán usarse como stacking o como uplink.

• Crecimiento mínimo 4 puertos RJ45 a 10Gbps basados en IEEE 802.3an.

• Estos puertos adicionales pueden ir en bahías frontales o posteriores, no es necesario que tengan dos bahías, con una sola que soporte las dos opciones de puertos es aceptable.  No pueden sacrificar 

puertos frontales y deben funcionar simultáneamente con los puertos requeridos SFP+ y RJ45 del punto anterior

Switching fabric Minimo de 288 Gbps

Forwarding Rate Minimo de 214 Mpps

Soporte V LANS 4094

QoS (Calidad de Servicio) 1) 8 colas de prioridad por puerto, 2) Clasificación de tráfico tipo wirespeed, 3) QoS basado en políticas sobre VLAN, puerto, MAC, 4) capacidad de remarcado extensivo, 5) 

Taildrop para control de congestión de encolamiento, 6) Marcado DiffServ y IPprecedence sobre capa 2, 3 y 4.

ACLs  Basado en cabeceras de capa  3, capa 4 y hardware ACL.

Kit de montaje En rack.  Debe ocupar solo 1 unidad de rack.

Accesorios Los necesarios para su instalación y funcionamiento.

Certificaciones de organismos de seguridad EN55022 class A, EN55024, EN61000-3-levels 2, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS, 60950.1, FCC class A, VCCI class A, ICES-003 class A  (Harmonics), UL60950-1, 

CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03, UL, cUL, TUV, EU RoHS compliant, China RoHS compliant

Normas soportadas:

IEEE Standards:

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet

IEEE 802.3ba 40 Gigabit Ethernet

IEEE 802.3u 100BASE-X

Y otros.

RFC Standards:

RFC 894 Standard for the transmission of IP data grams over Ethernet networks

RFC 1981 Path MTU discovery for IPv6

RFC 2460 IPv6 specification

RFC 2464 Transmission of IPv6 packets over Ethernet networks

RFC 3056 Connection of IPv6 domains via IPv4 clouds

RFC 3484 Default address selection for IPv6

RFC 3596 DNS extensions to support IPv6

RFC 4007 IPv6 scoped address architecture

RFC 4193 Unique local IPv6 unicast addresses

Y otros.

Otros: 

ITU-T G.8032/Y.1344 Ethernet ring protection switching

Bootstrap Router (BSR) mechanism for PIM-SM

IGMP/MLD multicast forwarding (IGMP/MLD proxy)

TACACS+ Accounting, Authentication, Authorization (AAA)

Generic VLAN Registration Protocol (GVRP)

MLD snooping (MLDv1 and v2), PIM-SM and SSM for IPv6

Y otros.

Hasta 64K MAC address.

2 GB DDR SDRAM.  

DDM (digital diagnostic monitoring) para monitorear temperatura, voltaje y potencia de transmisión y Rx de los tranceivers.

Ping polling y traceroute para IPV4 e IPV6. 

SNMPv6, telnet v6, sshv6.

Que pueda limitar el ancho de banda del puerto a 64 kbps.

QoS basado en Políticas sobre VLAN puerto y/o MAC.

Clasificación general de paquetes.

Al menos dos (2) mecanismos adicionales al STP, RSTP y MSTP para detectar puertos involucrados en loop y poder tomar acciones de forma predeterminada por comandos sobre dichos puertos ( 

mecanismos diferentes a los protocolos basados en Spanning Tree).

Mecanismo para detectar si una Mac Address se está viendo por más de un puerto y poder tomar acciones de forma predeterminada por comandos sobre dichos puertos, pudiendo dar opciones como: 

apagar los puertos, solo notificación o dejar de aprender mac add por estos puertos.

Capacidad de formar anillos y recuperarse ante la caída de un enlace del anillo máximo en 50 milisegundos, con protocolos especiales como RRPP, ERPS, EAPS, etc.

Compatibilidad con PVST+.

Capacidad de formar stacking con distancia de al menos 3500 metros ya sea por el puerto SFP+ o QSFP+

UDLD

Mecanismo que apoye el ahorro de energía sobre fuentes que no se usen al máximo o sobre leds de los puertos mientras no se requieran, aunque tengan enlaces activos.

Capacidad de realizar scripting en CLI.

Soporte de protocolos OSPF, BGP4, BGP4+, PIM4-DM, PIM4-SSM, PIM6-DM, PIM6-SSM Q-in-Q, RIPng, 

Debe soportar el protocolo G.8032 para anillos.

Secure copy (SCP)

Triple-autenticacion: basada en MAC, basada en web y por IEEE 802.1X

Soporte para TACACS+ commands

ACL basadas en cabeceras de capa  3 y 4.

ACL de capa 2 para IPv6.

Soporte para jumbo frames de mínimo 13KB

Capacidad de stacking de 160 Gbps de ancho de banda.

Que posea puerto USB para poder cargar release de software, configuraciones o backups, no se aceptan puertos USB para administración, únicamente como unidad de almacenamiento externa, desde la 

cual se pueda configurar para boootear desde allí.

Soporte para OpenFLow al menos versión 1.3

Buffer de memoria para paquetes de al menos 2 MB.

Capacidad de 2 fuentes de poder simultáneas, internas, removibles en caliente.

Capacidad de hacer stacking de hasta 8 unidades.

Debe soportar VRF Lite.

Debe tener administración por CLI y Web.

Debe poder operar en altitudes superiores de 3040 metros sobre el nivel del mar.

Soportar temperatura igualo mayor a 50oC en operación/producción.

Debe tener la opción de configurar Upstream Forwarding Only sobre las VLANs, debe soportarlo.

Garantía:  el equipo debe entregarse con mínimo 1 año de garantía directo con el fabricante.  Incluir reemplazo de partes avanzado, actualizaciones de software, soporte telefónico y soporte en línea.

El oferente deberá incluir en su propuesta, carta directa de fabricante donde certifique que lo respalda y autoriza para el suministro, venta, soporte y garantías para el presente proyecto
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Tipo Fibra Mono-modo

Tipo Conector LC

Distancia maxima Minimo 10 Km

Longitud de onda  Tx/Rx 1310/1490 / Tx/Rx 1490/1310

Debe soportar ser monitoreados por DDM Opcional

Transmision Minima -9

Transmision Maxima -3

Sensitividad (dBm) -20

Power Budget (dBm) 11

Sobrecarga (dBm) -3



16.2. NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Suministro e Instalación de Core Switch. 10/100/1000BASE-T ports x 24 (Combo) - SFP slot x 24 (Combo) - SFP/SFP+ slots x 4. Console port x 1 (RJ45) - Dual Power Supply slot - Dedicated Stacking port x 2 (Rear panel) Federal version. Incluye módulos SFP/LC 1G, Single Mode, 10km, 1310nm, fuente de poder, soporte por 1 año de la fuente y el switch, patch cords de fibra.

1 Instalar puertos en siwtch cord 

2 Identificar direccionamiento lógico

3 Configuración de switch

4 Prueba de conectividad

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

Prueba de conectividad

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Puertos 24 puertos 10/100/1000 RJ-45(en combo con) 24 puertos SFP (100/1000X).

+ 4 puertos 1/10 Gbps de tipo SFP+

Puertos opcionales

• Debe tener la opción poder crecer al menos 2 puertos QSFP+ a 40 Gbps los cuales podrán usarse como stacking o como uplink.

• Crecimiento mínimo 4 puertos RJ45 a 10Gbps basados en IEEE 802.3an.

• Estos puertos adicionales pueden ir en bahías frontales o posteriores, no es necesario que tengan dos bahías, con una sola que soporte las dos opciones de puertos es aceptable.  No pueden sacrificar 

puertos frontales y deben funcionar simultáneamente con los puertos requeridos SFP+ y RJ45 del punto anterior

Switching fabric Minimo de 288 Gbps

Forwarding Rate Minimo de 214 Mpps

Soporte V LANS 4094

QoS (Calidad de Servicio) 1) 8 colas de prioridad por puerto, 2) Clasificación de tráfico tipo wirespeed, 3) QoS basado en políticas sobre VLAN, puerto, MAC, 4) capacidad de remarcado extensivo, 5) 

Taildrop para control de congestión de encolamiento, 6) Marcado DiffServ y IPprecedence sobre capa 2, 3 y 4.

ACLs  Basado en cabeceras de capa  3, capa 4 y hardware ACL.

Kit de montaje En rack.  Debe ocupar solo 1 unidad de rack.

Accesorios Los necesarios para su instalación y funcionamiento.

Certificaciones de organismos de seguridad EN55022 class A, EN55024, EN61000-3-levels 2, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS, 60950.1, FCC class A, VCCI class A, ICES-003 class A  (Harmonics), UL60950-1, 

CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03, UL, cUL, TUV, EU RoHS compliant, China RoHS compliant

Normas soportadas:

IEEE Standards:

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet

IEEE 802.3ba 40 Gigabit Ethernet

IEEE 802.3u 100BASE-X

Y otros.

RFC Standards:

RFC 894 Standard for the transmission of IP data grams over Ethernet networks

RFC 1981 Path MTU discovery for IPv6

RFC 2460 IPv6 specification

RFC 2464 Transmission of IPv6 packets over Ethernet networks

RFC 3056 Connection of IPv6 domains via IPv4 clouds

RFC 3484 Default address selection for IPv6

RFC 3596 DNS extensions to support IPv6

RFC 4007 IPv6 scoped address architecture

RFC 4193 Unique local IPv6 unicast addresses

Y otros.

Otros: 

ITU-T G.8032/Y.1344 Ethernet ring protection switching

Bootstrap Router (BSR) mechanism for PIM-SM

IGMP/MLD multicast forwarding (IGMP/MLD proxy)

TACACS+ Accounting, Authentication, Authorization (AAA)

Generic VLAN Registration Protocol (GVRP)

MLD snooping (MLDv1 and v2), PIM-SM and SSM for IPv6

Y otros.

Hasta 64K MAC address.

2 GB DDR SDRAM.  

DDM (digital diagnostic monitoring) para monitorear temperatura, voltaje y potencia de transmisión y Rx de los tranceivers.

Ping polling y traceroute para IPV4 e IPV6. 

SNMPv6, telnet v6, sshv6.

Que pueda limitar el ancho de banda del puerto a 64 kbps.

QoS basado en Políticas sobre VLAN puerto y/o MAC.

Clasificación general de paquetes.

Al menos dos (2) mecanismos adicionales al STP, RSTP y MSTP para detectar puertos involucrados en loop y poder tomar acciones de forma predeterminada por comandos sobre dichos puertos ( 

mecanismos diferentes a los protocolos basados en Spanning Tree).

Mecanismo para detectar si una Mac Address se está viendo por más de un puerto y poder tomar acciones de forma predeterminada por comandos sobre dichos puertos, pudiendo dar opciones como: 

apagar los puertos, solo notificación o dejar de aprender mac add por estos puertos.

Capacidad de formar anillos y recuperarse ante la caída de un enlace del anillo máximo en 50 milisegundos, con protocolos especiales como RRPP, ERPS, EAPS, etc.

Compatibilidad con PVST+.

Capacidad de formar stacking con distancia de al menos 3500 metros ya sea por el puerto SFP+ o QSFP+

UDLD

Mecanismo que apoye el ahorro de energía sobre fuentes que no se usen al máximo o sobre leds de los puertos mientras no se requieran, aunque tengan enlaces activos.

Capacidad de realizar scripting en CLI.

Soporte de protocolos OSPF, BGP4, BGP4+, PIM4-DM, PIM4-SSM, PIM6-DM, PIM6-SSM Q-in-Q, RIPng, 

Debe soportar el protocolo G.8032 para anillos.

Secure copy (SCP)

Triple-autenticacion: basada en MAC, basada en web y por IEEE 802.1X

Soporte para TACACS+ commands

ACL basadas en cabeceras de capa  3 y 4.

ACL de capa 2 para IPv6.

Soporte para jumbo frames de mínimo 13KB

Capacidad de stacking de 160 Gbps de ancho de banda.

Que posea puerto USB para poder cargar release de software, configuraciones o backups, no se aceptan puertos USB para administración, únicamente como unidad de almacenamiento externa, desde la 

cual se pueda configurar para boootear desde allí.

Soporte para OpenFLow al menos versión 1.3

Buffer de memoria para paquetes de al menos 2 MB.

Capacidad de 2 fuentes de poder simultáneas, internas, removibles en caliente.

Capacidad de hacer stacking de hasta 8 unidades.

Debe soportar VRF Lite.

Debe tener administración por CLI y Web.

Debe poder operar en altitudes superiores de 3040 metros sobre el nivel del mar.

Soportar temperatura igualo mayor a 50oC en operación/producción.

Debe tener la opción de configurar Upstream Forwarding Only sobre las VLANs, debe soportarlo.

Garantía:  el equipo debe entregarse con mínimo 1 año de garantía directo con el fabricante.  Incluir reemplazo de partes avanzado, actualizaciones de software, soporte telefónico y soporte en línea.

El oferente deberá incluir en su propuesta, carta directa de fabricante donde certifique que lo respalda y autoriza para el suministro, venta, soporte y garantías para el presente proyecto

TRANCEIVER   1 G Bidi - 13  / 14

Tipo Fibra Mono-modo

Tipo Conector LC

Distancia maxima Minimo 10 Km

Longitud de onda  Tx/Rx 1310/1490 / Tx/Rx 1490/1310

Debe soportar ser monitoreados por DDM Opcional

Transmision Minima -9

Transmision Maxima -3

Sensitividad (dBm) -20

Power Budget (dBm) 11

Sobrecarga (dBm) -3

9. EQUIPOS

Computador para configuración y pruebas con cable de conexión

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización de la zona del proyecto Topología de red

8. MATERIALES

Los necesarios para realizar esta labor

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.2. NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Suministro e Instalación de Core Switch. 10/100/1000BASE-T ports x 24 (Combo) - SFP slot x 24 (Combo) - SFP/SFP+ slots x 4. Console port x 1 (RJ45) - Dual Power Supply slot - Dedicated Stacking port x 2 (Rear panel) Federal version. Incluye módulos SFP/LC 1G, Single Mode, 10km, 1310nm, fuente de poder, soporte por 1 año de la fuente y el switch, patch cords de fibra.

Plano arquitectónico para la localización de la zona del proyecto Topología de red



16.2. NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Suministro e Instalación de Core Switch. 10/100/1000BASE-T ports x 24 (Combo) - SFP slot x 24 (Combo) - SFP/SFP+ slots x 4. Console port x 1 (RJ45) - Dual Power Supply slot - Dedicated Stacking port x 2 (Rear panel) Federal version. Incluye módulos SFP/LC 1G, Single Mode, 10km, 1310nm, fuente de poder, soporte por 1 año de la fuente y el switch, patch cords de fibra.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagaráde forma global (GL) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD



16.2.2

1 Instalar Switch al interior de rack

2 Identificar direccionamiento lógico

3 Configuración de switch

4 Prueba de conectividad

16.2. NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Suministro e Instalación de Switch L2+ managed, 24 x 10/100/1000Mbps, 4 x SFP uplink slots, 1 Fixed AC power supply US Power Cord. Incluye módulos SFP/LC 1G, Single 

Mode, 10km, 1310nm, patch cords de fibra.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Puertos 24 puertos 10/100/1000 RJ-45 PoE/PoE+ + 4 puertos SFP (100/1000X).

Switching fabric Minimo de 56  Gbps

Forwarding Rate Minimo de 41.7 Mpps

Soporte V LANS  Minimo 2048 

QoS (Calidad de Servicio) 1) 8 colas de prioridad por puerto, 2) Clasificación de trafico tipo wirespeed, 3) QoS basado en políticas sobre VLAN, puerto y MAC, 4) capacidad de remarcado extensivo, 5) 

Taildrop para control de congestion de encolamiento, 6) Marcado DiffServ y IPprecedence sobre capa 2, 3 y 4, Strict priority.

ACLs  Basados en cabeceras de capa 2,3 y capa 4.

Accesorios Los necesarios para su instalación y funcionamiento.

Potencia consumo 100-240 VAC, 50-60Hz,

Capacidades

Igual o superior a 16K MAC address.

Igual o superior a 256 MB DDR SDRAM.  

DDM (digital diagnostic monitoring) para fibra óptica.

Automaticamente detecte flaps y apague el puerto.

Ping polling y traceroute para IPV4 e IPV6. 

SNMPv6, telnet v6, sshv6.

Minimo 2048 Vlans.

Que pueda limitar el ancho de banda del puerto a 64 kbps.

QoS basado en Politicas sobre VLAN puerto y/o MAC.

Clasificacion general de paquetes.

Al menos dos (2) mecanismos adicionales al  RSTP, MSTP, PVSTP, PVST+ para detectar puertos involucrados en loop y poder tomar acciones de forma predeterminada por comandos sobre dichos puertos 

( mecanismos diferentes a los protocolos basados en Spanning Tree), Debe nomrbar estos mecanismos.

Mecanismo para detectar si una mac address se está viendo por más de un puerto y poder tomar acciones de forma predeterminada por comandos sobre dichos puertos.

Capacidad de formar anillos y recuperarse ante la caída de un enlace del anillo máximo en  60 milisegundos o menos.

Compatibilidad con PVST+.

Control plane priorization para asegurar que la CPU posea el suficiente ancho de banda para procesar el trafico  de control de la red.

Mecanismo que apoye el ahorro de energia sobre fuentes que no se usen al máximo o sobre leds de los puertos mientras no se requieran aunque tengan enlaces activos.(debe nombrar el mecanismo)

Capacidad de realizar scripting en CLI.

Secure copy (SCP)

Triple-autenticación: basada en MAC, basada en web y por IEEE 802.1X

Soporte para TACACS+ commands.

ACL basadas en cabeceras de capa  2, 3 y 4.

Soporte para jumbo frames de mínimo 10KB.

Que posea puerto SD/SDHC para poder cargar release de software, configuraciones o backups.

Soporte para OpenFLow al menos versión 1.3

Buffer de memoria para paquetes de al menos de 1.5 MB.

Debe tener administración por CLI y Web.

Debe poder operar en altitudes superiores de 3040 metros sobre el nivel del mar.

Debe soportar temperaturas mayores o iguales a 50 centigrados en operación/producción.

Debe soportar temperaturas menores o iguales a 0 centrigrados en operación/producción.

Debe soportar rutas estaticas IPv4 y debe soportar enrutamiento por RIP.

Debe soportar manejo de MIBs por SNMP.

Debe poseer herramienta incorporada en el switch para hacer testeo de cable de cobre basado en reflectometria (TDR)

Incluyen los módulos SFP necesarios para las conexiones de fibra. Incluir soporte de fábrica por 1 año. 



16.2. NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Suministro e Instalación de Switch L2+ managed, 24 x 10/100/1000Mbps, 4 x SFP uplink slots, 1 Fixed AC power supply US Power Cord. Incluye módulos SFP/LC 1G, Single 

Mode, 10km, 1310nm, patch cords de fibra.
7. ENSAYOS A REALIZAR

Prueba de conectividad

9. EQUIPOS

8. MATERIALES

Los necesarios para realizar esta labor



16.2. NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Suministro e Instalación de Switch L2+ managed, 24 x 10/100/1000Mbps, 4 x SFP uplink slots, 1 Fixed AC power supply US Power Cord. Incluye módulos SFP/LC 1G, Single 

Mode, 10km, 1310nm, patch cords de fibra.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Computador para configuración y pruebas con cable de conexión

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización de la zona del proyecto Topología de red

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.2.3

1 Instalar Switch al interior de rack

2 Identificar direccionamiento lógico

3 Configuración de switch

4 Prueba de conectividad

Suministro e Instalación de Switch L2+ managed, 24 x 10/100/1000Mbps, 4 x SFP uplink slots, 1 Fixed AC power supply US Power Cord. Incluye módulos SFP/LC 1G, Single 

Mode, 10km, 1310nm, patch cords de fibra.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Puertos 24 puertos 10/100/1000 RJ-45 PoE/PoE+ + 4 puertos SFP (100/1000X).

Switching fabric Minimo de 56  Gbps

Forwarding Rate Minimo de 41.7 Mpps

Soporte V LANS  Minimo 2048 

QoS (Calidad de Servicio) 1) 8 colas de prioridad por puerto, 2) Clasificación de trafico tipo wirespeed, 3) QoS basado en políticas sobre VLAN, puerto y MAC, 4) capacidad de remarcado extensivo, 5) 

Taildrop para control de congestion de encolamiento, 6) Marcado DiffServ y IPprecedence sobre capa 2, 3 y 4, Strict priority.

ACLs  Basados en cabeceras de capa 2,3 y capa 4.

Accesorios Los necesarios para su instalación y funcionamiento.

Potencia consumo 100-240 VAC, 50-60Hz,

Capacidades

Igual o superior a 16K MAC address.

Igual o superior a 256 MB DDR SDRAM.  

DDM (digital diagnostic monitoring) para fibra óptica.

Automaticamente detecte flaps y apague el puerto.

Ping polling y traceroute para IPV4 e IPV6. 

SNMPv6, telnet v6, sshv6.

Minimo 2048 Vlans.

Que pueda limitar el ancho de banda del puerto a 64 kbps.

QoS basado en Politicas sobre VLAN puerto y/o MAC.

Clasificacion general de paquetes.

Al menos dos (2) mecanismos adicionales al  RSTP, MSTP, PVSTP, PVST+ para detectar puertos involucrados en loop y poder tomar acciones de forma predeterminada por comandos sobre dichos puertos 

( mecanismos diferentes a los protocolos basados en Spanning Tree), Debe nomrbar estos mecanismos.

Mecanismo para detectar si una mac address se está viendo por más de un puerto y poder tomar acciones de forma predeterminada por comandos sobre dichos puertos.

Capacidad de formar anillos y recuperarse ante la caída de un enlace del anillo máximo en  60 milisegundos o menos.

Compatibilidad con PVST+.

Control plane priorization para asegurar que la CPU posea el suficiente ancho de banda para procesar el trafico  de control de la red.

Mecanismo que apoye el ahorro de energia sobre fuentes que no se usen al máximo o sobre leds de los puertos mientras no se requieran aunque tengan enlaces activos.(debe nombrar el mecanismo)

Capacidad de realizar scripting en CLI.

Secure copy (SCP)

Triple-autenticación: basada en MAC, basada en web y por IEEE 802.1X

Soporte para TACACS+ commands.

ACL basadas en cabeceras de capa  2, 3 y 4.

Soporte para jumbo frames de mínimo 10KB.

Que posea puerto SD/SDHC para poder cargar release de software, configuraciones o backups.

Soporte para OpenFLow al menos versión 1.3

Buffer de memoria para paquetes de al menos de 1.5 MB.

Debe tener administración por CLI y Web.

Debe poder operar en altitudes superiores de 3040 metros sobre el nivel del mar.

Debe soportar temperaturas mayores o iguales a 50 centigrados en operación/producción.

Debe soportar temperaturas menores o iguales a 0 centrigrados en operación/producción.

Debe soportar rutas estaticas IPv4 y debe soportar enrutamiento por RIP.

Debe soportar manejo de MIBs por SNMP.

Debe poseer herramienta incorporada en el switch para hacer testeo de cable de cobre basado en reflectometria (TDR)

Incluyen los módulos SFP necesarios para las conexiones de fibra. Incluir soporte de fábrica por 1 año. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.2. NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS



Suministro e Instalación de Switch L2+ managed, 24 x 10/100/1000Mbps, 4 x SFP uplink slots, 1 Fixed AC power supply US Power Cord. Incluye módulos SFP/LC 1G, Single 

Mode, 10km, 1310nm, patch cords de fibra.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.2. NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS

9. EQUIPOS

Los necesarios para realizar esta labor

7. ENSAYOS A REALIZAR

Prueba de conectividad

8. MATERIALES



Suministro e Instalación de Switch L2+ managed, 24 x 10/100/1000Mbps, 4 x SFP uplink slots, 1 Fixed AC power supply US Power Cord. Incluye módulos SFP/LC 1G, Single 

Mode, 10km, 1310nm, patch cords de fibra.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.2. NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Computador para configuración y pruebas con cable de conexión

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización de la zona del proyecto Topología de red

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.2.4

1 Instalar Switch al interior de rack

2 Identificar direccionamiento lógico

3 Configuración de switch

4 Prueba de conectividad

Suministro e Instalación de Switch L2+ managed, 24 x 10/100/1000Mbps, 4 x SFP uplink slots, 1 Fixed AC power supply US Power Cord. Incluye módulos SFP/LC 1G, Single 

Mode, 10km, 1310nm, patch cords de fibra.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Puertos 24 puertos 10/100/1000 RJ-45 PoE/PoE+ + 4 puertos SFP (100/1000X).

Switching fabric Minimo de 56  Gbps

Forwarding Rate Minimo de 41.7 Mpps

Soporte V LANS  Minimo 2048 

QoS (Calidad de Servicio) 1) 8 colas de prioridad por puerto, 2) Clasificación de trafico tipo wirespeed, 3) QoS basado en políticas sobre VLAN, puerto y MAC, 4) capacidad de remarcado extensivo, 5) 

Taildrop para control de congestion de encolamiento, 6) Marcado DiffServ y IPprecedence sobre capa 2, 3 y 4, Strict priority.

ACLs  Basados en cabeceras de capa 2,3 y capa 4.

Accesorios Los necesarios para su instalación y funcionamiento.

Potencia consumo 100-240 VAC, 50-60Hz,

Capacidades

Igual o superior a 16K MAC address.

Igual o superior a 256 MB DDR SDRAM.  

DDM (digital diagnostic monitoring) para fibra óptica.

Automaticamente detecte flaps y apague el puerto.

Ping polling y traceroute para IPV4 e IPV6. 

SNMPv6, telnet v6, sshv6.

Minimo 2048 Vlans.

Que pueda limitar el ancho de banda del puerto a 64 kbps.

QoS basado en Politicas sobre VLAN puerto y/o MAC.

Clasificacion general de paquetes.

Al menos dos (2) mecanismos adicionales al  RSTP, MSTP, PVSTP, PVST+ para detectar puertos involucrados en loop y poder tomar acciones de forma predeterminada por comandos sobre dichos puertos 

( mecanismos diferentes a los protocolos basados en Spanning Tree), Debe nomrbar estos mecanismos.

Mecanismo para detectar si una mac address se está viendo por más de un puerto y poder tomar acciones de forma predeterminada por comandos sobre dichos puertos.

Capacidad de formar anillos y recuperarse ante la caída de un enlace del anillo máximo en  60 milisegundos o menos.

Compatibilidad con PVST+.

Control plane priorization para asegurar que la CPU posea el suficiente ancho de banda para procesar el trafico  de control de la red.

Mecanismo que apoye el ahorro de energia sobre fuentes que no se usen al máximo o sobre leds de los puertos mientras no se requieran aunque tengan enlaces activos.(debe nombrar el mecanismo)

Capacidad de realizar scripting en CLI.

Secure copy (SCP)

Triple-autenticación: basada en MAC, basada en web y por IEEE 802.1X

Soporte para TACACS+ commands.

ACL basadas en cabeceras de capa  2, 3 y 4.

Soporte para jumbo frames de mínimo 10KB.

Que posea puerto SD/SDHC para poder cargar release de software, configuraciones o backups.

Soporte para OpenFLow al menos versión 1.3

Buffer de memoria para paquetes de al menos de 1.5 MB.

Debe tener administración por CLI y Web.

Debe poder operar en altitudes superiores de 3040 metros sobre el nivel del mar.

Debe soportar temperaturas mayores o iguales a 50 centigrados en operación/producción.

Debe soportar temperaturas menores o iguales a 0 centrigrados en operación/producción.

Debe soportar rutas estaticas IPv4 y debe soportar enrutamiento por RIP.

Debe soportar manejo de MIBs por SNMP.

Debe poseer herramienta incorporada en el switch para hacer testeo de cable de cobre basado en reflectometria (TDR)

Incluyen los módulos SFP necesarios para las conexiones de fibra. Incluir soporte de fábrica por 1 año. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.2. NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS



Suministro e Instalación de Switch L2+ managed, 24 x 10/100/1000Mbps, 4 x SFP uplink slots, 1 Fixed AC power supply US Power Cord. Incluye módulos SFP/LC 1G, Single 

Mode, 10km, 1310nm, patch cords de fibra.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.2. NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS

9. EQUIPOS

Los necesarios para realizar esta labor

7. ENSAYOS A REALIZAR

Prueba de conectividad

8. MATERIALES



Suministro e Instalación de Switch L2+ managed, 24 x 10/100/1000Mbps, 4 x SFP uplink slots, 1 Fixed AC power supply US Power Cord. Incluye módulos SFP/LC 1G, Single 

Mode, 10km, 1310nm, patch cords de fibra.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.2. NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Computador para configuración y pruebas con cable de conexión

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización de la zona del proyecto Topología de red

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.2.5

1 Instalar Switch al interior de rack

2 Identificar direccionamiento lógico

3 Configuración de switch

4 Prueba de conectividad

16.2. NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Suministro e Instalación de Switch L2+ managed, 8 x 10/100/1000Mbps POE+, 2 x SFP uplink, 1 Fixed AC power supply US Power cord,  Rack mount is included.. Incluye módulos SFP/LC 1G Bidi 10km (1310Tx/1490Rx) y SFP/LC 1G, Single Mode, 10km, 1310nm, patch cords de fibra.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Puertos 8 puertos 10/100/1000 RJ-45 PoE/PoE+ + 2 puertos SFP (100/1000X).

Switching fabric Minimo de 20  Gbps

Forwarding Rate Minimo de 14.5 Mpps

Soporte V LANS  Minimo 2048 

QoS (Calidad de Servicio) 1) 8 colas de prioridad por puerto, 2) Clasificación de trafico tipo wirespeed, 3) QoS basado en políticas sobre VLAN, puerto y MAC, 4) capacidad de remarcado extensivo, 5) 

Taildrop para control de congestion de encolamiento, 6) Marcado DiffServ y IPprecedence sobre capa 2, 3 y 4, Strict priority.

ACLs  Basados en cabeceras de capa 2,3 y capa 4.

Accesorios Los necesarios para su instalación y funcionamiento.

PoE Budget Mínimo 124 W que deben poder ser entregados en cualquiera de los ocho (8) puerto de cobre.

Potencia consumo 100-240 VAC, 50-60Hz,

Capacidades

Igual o superior a 16K MAC address.

Igual o superior a 256 MB DDR SDRAM.  

DDM (digital diagnostic monitoring) para fibra óptica.

Automaticamente detecte flaps y apague el puerto.

Ping polling y traceroute para IPV4 e IPV6. 

SNMPv6, telnet v6, sshv6.

Minimo 2048 Vlans.

Que pueda limitar el ancho de banda del puerto a 64 kbps.

QoS basado en Politicas sobre VLAN puerto y/o MAC.

Clasificacion general de paquetes.

Al menos dos (2) mecanismos adicionales al RSTP, MSTP, PVSTP, PVST+ para detectar puertos involucrados en loop y poder tomar acciones de forma predeterminada por comandos sobre dichos puertos 

( mecanismos diferentes a los protocolos basados en Spanning Tree), Debe nomrbar estos mecanismos.

Mecanismo para detectar si una mac address se está viendo por más de un puerto y poder tomar acciones de forma predeterminada por comandos sobre dichos puertos.

Capacidad de formar anillos y recuperarse ante la caída de un enlace del anillo máximo en  60 milisegundos o menos.

Compatibilidad con PVST+.

Control plane priorization para asegurar que la CPU posea el suficiente ancho de banda para procesar el trafico  de control de la red.

Mecanismo que apoye el ahorro de energia sobre fuentes que no se usen al máximo o sobre leds de los puertos mientras no se requieran aunque tengan enlaces activos.(debe nombrar el mecanismo)

Capacidad de realizar scripting en CLI.

Secure copy (SCP)

Triple-autenticación: basada en MAC, basada en web y por IEEE 802.1X

Soporte para TACACS+ commands.

ACL basadas en cabeceras de capa  2, 3 y 4.

Soporte para jumbo frames de mínimo 10KB.

Que posea puerto SD/SDHC para poder cargar release de software, configuraciones o backups.

Soporte para OpenFLow al menos versión 1.3

Buffer de memoria para paquetes de al menos de 1.5 MB.

Debe tener administración por CLI y Web.

Debe poder operar en altitudes superiores de 3040 metros sobre el nivel del mar.

Debe soportar temperaturas mayores o iguales a 50 centigrados en operación/producción.

Debe soportar temperaturas menores o iguales a 0 centrigrados en operación/producción.

Debe soportar rutas estaticas IPv4 y debe soportar enrutamiento por RIP.

Debe soportar manejo de MIBs por SNMP.

Debe poseer herramienta incorporada en el switch para hacer testeo de cable de cobre basado en reflectometria (TDR)

Incluyen los módulos SFP necesarios para las conexiones de fibra. Incluir soporte de fábrica por 1 año. 



16.2. NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Suministro e Instalación de Switch L2+ managed, 8 x 10/100/1000Mbps POE+, 2 x SFP uplink, 1 Fixed AC power supply US Power cord,  Rack mount is included.. Incluye módulos SFP/LC 1G Bidi 10km (1310Tx/1490Rx) y SFP/LC 1G, Single Mode, 10km, 1310nm, patch cords de fibra.
7. ENSAYOS A REALIZAR

Prueba de conectividad

9. EQUIPOS

8. MATERIALES

Los necesarios para realizar esta labor



16.2. NETWORKING Y BACKBONE 1 GBPS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Suministro e Instalación de Switch L2+ managed, 8 x 10/100/1000Mbps POE+, 2 x SFP uplink, 1 Fixed AC power supply US Power cord,  Rack mount is included.. Incluye módulos SFP/LC 1G Bidi 10km (1310Tx/1490Rx) y SFP/LC 1G, Single Mode, 10km, 1310nm, patch cords de fibra.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

Computador para configuración y pruebas con cable de conexión

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización de la zona del proyecto Topología de red

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.3.1

1 Validación de puntos para ubicación de cámaras

2 Armado en piso de cámara y patchcord

3 Configuración de direccionamiento IP de cámara

4 Instalación de cámara

5 Instalación de elementos de fijación y accesorios

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Suministro e Instalación de cámara Wisenet Q network outdoor vandal dome camera, 2MP @ 30fps, 2.8mm fixed focal lens (113°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with 

Wisestream II, 120dB WDR, IR LEDs range 65', defocus detection, hallway View, one way audio and SD card, video analytics, CVBS, open platform, IP66, IK10, PoE/12VDC, 

white color. Incluye accesorios de instalación y soporte a medida.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de conectividad y video en tiempo real

8. MATERIALES

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Cámara Wisenet Q network outdoor vandal dome camera, 2MP @ 30fps, 2.8mm fixed focal lens (113°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with Wisestream II, 120dB WDR, IR LEDs range 65', defocus 

detection, hallway View, one way audio and SD card, video analytics, CVBS, open platform, IP66, IK10, PoE/12VDC, white color. Incluye accesorios de instalación y soporte a medida. Los consumibles 

como coraza, caja radwelt, soporte y accesorios para su instalación están incluidos en el costo del ítem.

No aplica

Los necesarios para realizar esta labor



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Suministro e Instalación de cámara Wisenet Q network outdoor vandal dome camera, 2MP @ 30fps, 2.8mm fixed focal lens (113°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with 

Wisestream II, 120dB WDR, IR LEDs range 65', defocus detection, hallway View, one way audio and SD card, video analytics, CVBS, open platform, IP66, IK10, PoE/12VDC, 

white color. Incluye accesorios de instalación y soporte a medida.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

14. NO CONFORMIDAD

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

9. EQUIPOS

Plano arquitectónico para la localización de las cámaras en el proyecto

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Computador pórtatil y cable de conexión Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDAINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.3.2

1 Validación de puntos para ubicación de cámaras

2 Armado en piso de cámara y patchcord

3 Configuración de direccionamiento IP de cámara

4 Instalación de cámara

5 Instalación de elementos de fijación y accesorios

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Suministro e Instalación de cámara Wisenet Q network outdoor vandal bullet camera, 2MP @ 30fps, 2.8mm fixed focal lens (113°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with 

Wisestream II, 120dB WDR, IR LEDs range 65', defocus detection, hallway View, one way audio and SD card, video analytics, CVBS, open platform, IP66, IK10, PoE/12VDC. 

Incluye accesorios de instalación y soporte a medida.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Cámara Wisenet Q network outdoor vandal bullet camera, 2MP @ 30fps, 2.8mm fixed focal lens (113°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with Wisestream II, 120dB WDR, IR LEDs range 65', defocus 

detection, hallway View, one way audio and SD card, video analytics, CVBS, open platform, IP66, IK10, PoE/12VDC. Incluye accesorios de instalación y soporte a medida. Los consumibles como coraza, 

caja radwelt, soporte y accesorios para su instalación están incluidos en el costo del ítem.

Pruebas de conectividad y video en tiempo real

8. MATERIALES

Los necesarios para realizar esta labor



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Suministro e Instalación de cámara Wisenet Q network outdoor vandal bullet camera, 2MP @ 30fps, 2.8mm fixed focal lens (113°), triple codec H.265/H.264/MJPEG with 

Wisestream II, 120dB WDR, IR LEDs range 65', defocus detection, hallway View, one way audio and SD card, video analytics, CVBS, open platform, IP66, IK10, PoE/12VDC. 

Incluye accesorios de instalación y soporte a medida.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Computador pórtatil y cable de conexión Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización de las cámaras en el proyecto

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.3.3

1 Validación de puntos para ubicación de cámaras

2 Armado en piso de cámara y patchcord

3 Configuración de direccionamiento IP de cámara

4 Instalación de cámara

5 Instalación de elementos de fijación y accesorios

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de Cámara multidireccional 4 x 2560 x 1920 de resolución (8MP). 4 lentes varifocales motorizadas de 3,6 a 9,4 mm (2.6x) 4 x Máx. 30 ips a 5 MP 

(H.265, H.264) Estabilización digital de imagen con sensor giroscópico integrado Compatible con los códecs H.265, H.264 y MJPEG Día/Noche (ICR) y WDR (120 dB) Detección 

de movimiento, manipulación Ranura para tarjeta de memoria SD / SDHC / SDXC, WiseStreamIl compatible. Incluye accesorios de instalación y soporte a medida.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Cámara multidireccional 4 x 2560 x 1920 de resolución (8MP). 4 lentes varifocales motorizadas de 3,6 a 9,4 mm (2.6x) 4 x Máx. 30 ips a 5 MP (H.265, H.264) Estabilización digital de imagen con sensor 

giroscópico integrado Compatible con los códecs H.265, H.264 y MJPEG Día/Noche (ICR) y WDR (120 dB) Detección de movimiento, manipulación Ranura para tarjeta de memoria SD / SDHC / SDXC, 

WiseStreamIl compatible. Incluye accesorios de instalación y soporte a medida. Los consumibles como coraza, caja radwelt, soporte y accesorios para su instalación están incluidos en el costo del ítem.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de conectividad y video en tiempo real

8. MATERIALES

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR



Suministro e Instalación de Cámara multidireccional 4 x 2560 x 1920 de resolución (8MP). 4 lentes varifocales motorizadas de 3,6 a 9,4 mm (2.6x) 4 x Máx. 30 ips a 5 MP 

(H.265, H.264) Estabilización digital de imagen con sensor giroscópico integrado Compatible con los códecs H.265, H.264 y MJPEG Día/Noche (ICR) y WDR (120 dB) Detección 

de movimiento, manipulación Ranura para tarjeta de memoria SD / SDHC / SDXC, WiseStreamIl compatible. Incluye accesorios de instalación y soporte a medida.

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Computador pórtatil y cable de conexión Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización de las cámaras en el proyecto

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.3.4

1 Validación de puntos para ubicación de cámaras

2 Armado en piso de cámara y patchcord

3 Configuración de direccionamiento IP de cámara

4 Instalación de cámara

5 Instalación de elementos de fijación y accesorios

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Suministro e Instalación de Cámara exterior antivandálica de red que combina una cámara multidireccional multisensor 4x2MP Módulos de lentes focales fijos de 8MP (2MP 

@ 60fps) y PTZ con zoom óptico 32x de 2MP, códec triple H .265 / H.264 / MJPEG con tecnología WiseStream II, 150dB WDR @ 2MP o 120dB @ 5MP, detección de 

desenfoque, análisis incorporado, 4x tarjeta SD, vista de pasillo, HLC, detección de desempañado, ranura SFP, DIS (Gyro Sensor), HPoE, IP66 / IK10, -40 ° C ~ + 55 ° C (-40 ° F ~ 

+ 131 ° F) Módulos de lentes de 2MP: SLA-2M2400P (2.4mm), SLA-2M2800P (2.8mm), SLA-2M3600P ( 3.6 mm), SLA-2M6000P (6 mm), SLA-2M1200P (12 mm) Módulos de 

lentes de 5MP: SLA-5M3700P (3.7 mm), SLA-5M4600P (4.6 mm), SLA-5M7000P (7.0 mm). Incluye accesorios de instalación y soporte a medida.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Cámara exterior antivandálica de red que combina una cámara multidireccional multisensor 4x2MP Módulos de lentes focales fijos de 8MP (2MP @ 60fps) y PTZ con zoom óptico 32x de 2MP, códec 

triple H .265 / H.264 / MJPEG con tecnología WiseStream II, 150dB WDR @ 2MP o 120dB @ 5MP, detección de desenfoque, análisis incorporado, 4x tarjeta SD, vista de pasillo, HLC, detección de 

desempañado, ranura SFP, DIS (Gyro Sensor), HPoE, IP66 / IK10, -40 ° C ~ + 55 ° C (-40 ° F ~ + 131 ° F) Módulos de lentes de 2MP: SLA-2M2400P (2.4mm), SLA-2M2800P (2.8mm), SLA-2M3600P ( 3.6 mm), 

SLA-2M6000P (6 mm), SLA-2M1200P (12 mm) Módulos de lentes de 5MP: SLA-5M3700P (3.7 mm), SLA-5M4600P (4.6 mm), SLA-5M7000P (7.0 mm). Incluye accesorios de instalación y soporte a medida. 

Los consumibles como coraza, caja radwelt, soporte y accesorios para su instalación están incluidos en el costo del ítem.

Pruebas de conectividad y video en tiempo real

8. MATERIALES

Los necesarios para realizar esta labor



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Suministro e Instalación de Cámara exterior antivandálica de red que combina una cámara multidireccional multisensor 4x2MP Módulos de lentes focales fijos de 8MP (2MP 

@ 60fps) y PTZ con zoom óptico 32x de 2MP, códec triple H .265 / H.264 / MJPEG con tecnología WiseStream II, 150dB WDR @ 2MP o 120dB @ 5MP, detección de 

desenfoque, análisis incorporado, 4x tarjeta SD, vista de pasillo, HLC, detección de desempañado, ranura SFP, DIS (Gyro Sensor), HPoE, IP66 / IK10, -40 ° C ~ + 55 ° C (-40 ° F ~ 

+ 131 ° F) Módulos de lentes de 2MP: SLA-2M2400P (2.4mm), SLA-2M2800P (2.8mm), SLA-2M3600P ( 3.6 mm), SLA-2M6000P (6 mm), SLA-2M1200P (12 mm) Módulos de 

lentes de 5MP: SLA-5M3700P (3.7 mm), SLA-5M4600P (4.6 mm), SLA-5M7000P (7.0 mm). Incluye accesorios de instalación y soporte a medida.
10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Computador pórtatil y cable de conexión Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización de las cámaras en el proyecto

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.3.5

1 Validacion de conectividad hacia todas la cámaras

2 Configuración de direccionamiento IP del sistema de almacenamiento

3 Configuración de grabación de cámaras

4 Pruebas locales de video

5 Pruebas remotas de video

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Suministro e Instalación de VMS Server 300 - 2U 14-Bay Rackmount, Xeon Silver 4210, 16GB RAM, (2) 240GB SSD RAID1, 80TB SATA (10 x 8TB), (4) 1GbE NIC, IDRAC Basic, 

Win 10 Pro.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de conectividad y video en tiempo real

8. MATERIALES

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

VMS Server 300 - 2U 14-Bay Rackmount, Xeon Silver 4210, 16GB RAM, (2) 240GB SSD RAID1, 80TB SATA (10 x 8TB), (4) 1GbE NIC, IDRAC Basic, Win 10 Pro.

No aplica

Los necesarios para realizar esta labor



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Suministro e Instalación de VMS Server 300 - 2U 14-Bay Rackmount, Xeon Silver 4210, 16GB RAM, (2) 240GB SSD RAID1, 80TB SATA (10 x 8TB), (4) 1GbE NIC, IDRAC Basic, 

Win 10 Pro.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

14. NO CONFORMIDAD

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

9. EQUIPOS

Plano arquitectónico para la localización del cuarto de equipos en el proyecto

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Computador pórtatil y cable de conexión

INCLUIDOS INCLUIDAINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.3.6

1 Instalación de servidor y software

2 Configuración de direccionamiento IP del sistema de almacenamiento

3 Configuración de grabación de cámaras

4 Pruebas locales de video

5 Pruebas remotas de video

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Suministro e Instalación VMS Professional - Camera license (per channel)

Includes:

- Maps module

- Unlimited I/O channels

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

SecurOSTM Professional es una solución excelente para despliegues de videovigilancia independientes o multiservidor, de mediano y gran tamaño, soporta hasta 320 cámaras. Tiene características 

avanzadas, comparte el mismo sistema central y la misma GUI de SecurOSTM Premium y Enterprise. Soporta un punto de venta e integraciones con cajeros automáticos, y puede desenvolverse como un 

sistema independiente, o como parte de un centro de monitoreo y control de SecurOS (MCC).

Características:

Servidor/Cliente:

Servidores de video por sistema 10

Estaciones de trabajo del operador Ilimitado

Vista Web de SecurOSTM (Cliente en buscador Web) +

SecurOSTM Móvil (App en iOS y Android) +

Failover SecurOS -

Video/Audio:

Cámaras por sistema 320

Archivador -

Rastreador de cámara activa +

Micrófonos por servidor Ilimitado

Audio bidireccional +

Sincronización de almacenamiento -

Exportar video y audio (SecurOS- Native, AVI, ASF) +

Interfaz/Gestión de Alarmas:

Mapa interactivo 2D +

Mapa interactivo 3D -

Visor de eventos / Filtros +

SMS/MMS/E mail +

Alertas audibles/ Mensajes Pop-up +

Automatización del Sistema:

Zonas horarias +

Macros +

Scripting (VB/JScript) -

Derechos de Usuario:

Gestión de derechos de usuario incorporado +

Pruebas de conectividad y video en tiempo real

8. MATERIALES

Los necesarios para realizar esta labor



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Suministro e Instalación VMS Professional - Camera license (per channel)

Includes:

- Maps module

- Unlimited I/O channels

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Computador pórtatil y cable de conexión

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización del cuarto de equipos en el proyecto

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.3.7

1 Validación de posición en plano e instalación en sitio

2 Validación de conectividad hacia los puntos de red

3 Configuración de estación de trabajo e instalación de programas

4 Pruebas locales de video

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Suministro e Instalación de Workstation P520c Tower | Intel Xeon W-2123 Processor 4 Cores (up to 3.9 GHz) |RAM: 8GB DDR4 2666 ECC RDIMM |Slim DVD Recordable |1TB 

SATA 7200 rpm | Win10 Pro 64 | NVIDIA QUADRO P1000 4GB GDDR5 MINIDP X4, 9 in 1 Card Reader. Incluye pantalla de 24", teclado, mouse

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Workstation P520c Tower | Intel Xeon W-2123 Processor 4 Cores (up to 3.9 GHz) |RAM: 8GB DDR4 2666 ECC RDIMM |Slim DVD Recordable |1TB SATA 7200 rpm | Win10 Pro 64 | NVIDIA QUADRO 

P1000 4GB GDDR5 MINIDP X4, 9 in 1 Card Reader. Incluye pantalla de 24", teclado, mouse

Pruebas de conectividad y video en tiempo real

8. MATERIALES

Los necesarios para realizar esta labor



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Suministro e Instalación de Workstation P520c Tower | Intel Xeon W-2123 Processor 4 Cores (up to 3.9 GHz) |RAM: 8GB DDR4 2666 ECC RDIMM |Slim DVD Recordable |1TB 

SATA 7200 rpm | Win10 Pro 64 | NVIDIA QUADRO P1000 4GB GDDR5 MINIDP X4, 9 in 1 Card Reader. Incluye pantalla de 24", teclado, mouse

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Computador pórtatil y cable de conexión

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización del cuarto de monitoreo

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.3.8

1 Instalación de soportería

2 Instalación de monitor

3 Conexión por cable a la WS

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Suministro e Instalación de Monitor Tamaño: 46", Resolución 1920X1080 (16:9), Brillo 500nit, Contraste: 3500:1, Características: uso 24 horas/día, Bisel 3.5mm (borde a 

borde). Incluye soporte en pared y accesorios de fijación.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Monitor Tamaño: 46", Resolución 1920X1080 (16:9), Brillo 500nit, Contraste: 3500:1, Características: uso 24 horas/día, Bisel 3.5mm (borde a borde). Incluye soporte en pared y accesorios de fijación.

Pruebas de conectividad y video en tiempo real

8. MATERIALES

Los necesarios para realizar esta labor



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Suministro e Instalación de Monitor Tamaño: 46", Resolución 1920X1080 (16:9), Brillo 500nit, Contraste: 3500:1, Características: uso 24 horas/día, Bisel 3.5mm (borde a 

borde). Incluye soporte en pared y accesorios de fijación.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Computador pórtatil y cable de conexión

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización del cuarto de monitoreo

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.3.9

1 Revisión de la topología del sistema

2 Descarga de la versión del software

3 Revisión de las caracteristicas de los equipos

4 Instalación del software

5 Realizar configuración correspondiente al sistema

6 Pruebas de funcionamiento y reporte de cofniguración

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENERO DE 2021

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de CCTV.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de CCTV.

Pruebas de conectividad y video en tiempo real

8. MATERIALES

Los necesarios para realizar esta labor



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENERO DE 2021

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de CCTV.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Computador pórtatil y cable de conexión

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización del cuarto de monitoreo, cámaras

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad Global (GL) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.4.1

1 Validacion de conectividad hacia todas la cámaras

2 Configuración de direccionamiento IP del sistema de almacenamiento

3 Configuración de grabación de cámaras

4 Pruebas locales de video

5 Pruebas remotas de video

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Plano arquitectónico para la localización del cuarto de equipos en el proyecto

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Pruebas de conectividad y video en tiempo real

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

No aplica

Los necesarios para realizar esta labor

Computador pórtatil y cable de conexión

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCIÓN

4K Network AI IR Bullet Camera, Max. 4K resolution, 0.05Lux@F1.6 (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Day & Night(ICR), WDR(120dB), H.265, H.264, MJPEG codec, WiseStreamⅡ, Video Analytics based on 

AI, Object detection and classification(Person, Face, Vehicle, License Plate), Attribute, BestShot, Compatible with Wisenet Retail Insight v2.0 for Business Intelligence, Age/gender based People counting, 

Heatmap, Queue managementI​, POE+

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.4. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA CONTEO DE PERSONAS

Suministro e Instalación de 430 / 5000 Cámara Bullet IR de red 4K AI, máx. Resolución 4K, 0.05Lux@F1.6 (Color), 0Lux (B / N, LED IR encendido), Día y noche (ICR), WDR 

(120dB), H.265, H.264, códec MJPEG, WiseStreamⅡ, Video Análisis basado en IA, detección y clasificación de objetos (persona, rostro, vehículo, matrícula), atributo, 

BestShot, compatible con Wisenet Retail Insight v2.0 para inteligencia empresarial, conteo de personas basado en edad / género, mapa de calor, gestión de colas I, POE+. 

Incluye accesorios de instalación y soporte a medida.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.4. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA CONTEO DE PERSONAS

Suministro e Instalación de 430 / 5000 Cámara Bullet IR de red 4K AI, máx. Resolución 4K, 0.05Lux@F1.6 (Color), 0Lux (B / N, LED IR encendido), Día y noche (ICR), WDR 

(120dB), H.265, H.264, códec MJPEG, WiseStreamⅡ, Video Análisis basado en IA, detección y clasificación de objetos (persona, rostro, vehículo, matrícula), atributo, 

BestShot, compatible con Wisenet Retail Insight v2.0 para inteligencia empresarial, conteo de personas basado en edad / género, mapa de calor, gestión de colas I, POE+. 

Incluye accesorios de instalación y soporte a medida.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

14. NO CONFORMIDAD

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.



16.5.1

1 Instalación de Software

2 Pruebas de funcionamiento

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Suministro e Instalación de Software C•CURE 9000-Series L Bundled Tower System Includes C·CURE 9000 Series L software pre-installed on a Dell small form factor PC. 

Includes MS Windows 10 Professional, 64- bit and SQL Express. Incluye Monitor 24" con cable y soporte por 3 años en software serie L.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

El software de Gestión de Control de acceso debe ser un software instalable en un equipo PC del tipo servidor, capaz de controlar, gestionar e interoperar los diferentes elementos interconectados a el 

mismo, debe ser un software del mismo fabricante y marca de los controladores maestros de acceso ofertados, no se admitirán soluciones de diferentes fabricantes entre estos dos ítems del proceso, 

además no se admitirán soluciones basadas en web ni hechas o desarrolladas a la medida para el presente proceso o del tipo OEM, debe contar con experiencia previa demostrable de mínimo 5 

instalaciones en Colombia, esto debe ser soportado con carta directamente emitida por el fabricante indicando cuales son estos sitios, debe ser estable y de manera demostrable con las hojas de datos 

y/o manual técnico del fabricante a escoger debe cumplir con las siguientes características técnicas:

Server 2016 Express/Standard/Enterprise (64 bits) SQL Server 2014 (SP1 o posterior) Express/Standard/Enterprise (64 bits) SQL Server 2012 (SP3 o posterior) Express/Standard/Enterprise (64 bits, SP2 o 

posterior).

trabajo a futuro.

de soportar niveles de encriptación iguales o superiores a AES 128, este programa de ciber seguridad debe estar soportado por carta directa

del fabricante y encontrarse publicada en la página web del fabricante como todo un programa establecido.

actualizaciones de software futuras.

estándares.

configurado para tal fin de ser necesario.

remota con los diferentes puntos de acceso de manera gráfica.

expansión futura por medio de licenciamientos de ser necesario.

siguientes funciones:

1. Integración nativa y bidireccional con un sistema BMS del mismo fabricante que permita la supervisión e integración completa y bidireccional de todos los elementos relacionados.

2. Integración nativa y bidireccional con por lo menos un sistema de intrusión. Que permita monitorear de manera simultánea alarmas de diversas ubicaciones desde la estación de trabajo más 

conveniente.

3. Integración con sistemas de video del mercado no solo del mismo fabricante ofertado en control de acceso.

4. Integración nativa y bidireccional con sistemas de detección temprana de incendios.

centralizado y podrá recibir los diferentes eventos desde los controladores remotamente.

estos formatos, se podrá además crear estos formatos desde cero, bit a bit en el software de ser requerido.

al momento del paso de la tarjeta por el sistema de lectura tanto en software clientes instalado previamente como en los clientes tipo

web.

avalándose o avalando a terceros), donde el fabricante avale al oferente para Comercializar, Instalar, Mantener, Soportar y tramitar Garantías de la

línea de negocios ofertada del fabricante en cuestión. Esto según su nivel de expertis y conocimiento teórico practico en certificaciones realizadas con el fabricante de la solución ofertada. Esta debe ser 

firmada por el fabricante directa y únicamente.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Suministro e Instalación de Software C•CURE 9000-Series L Bundled Tower System Includes C·CURE 9000 Series L software pre-installed on a Dell small form factor PC. 

Includes MS Windows 10 Professional, 64- bit and SQL Express. Incluye Monitor 24" con cable y soporte por 3 años en software serie L.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

8. MATERIALES

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización del cuarto de monitoreo

Los necesarios para realizar esta labor

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Computador pórtatil y cable de conexión

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de control de acceso

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.5.2

1 Verificación de punto eléctrico y/o de datos

2 Instalación y configuración de controladora

3 Pruebas de funcionamiento

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9. EQUIPOS

Computador pórtatil y cable de conexión

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización de la controladora

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de controladora central iSTAR Ultra GCM board and iSTAR Ultra enclosure. Incluye fuente para controladora, transformadores y baterías.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

• Potente controlador de puerta listo para la red para hasta 32 lectores (16 de ACM)

• El interruptor DIP dedicado le permite pasar del "modo Pro" para usar con C • CURE 800/8000 y C • CURE 9000 a “modo Ultra” para usar con C • CURE 9000

• Puertos de red Dual GigE para operación de red redundante

• Sistema operativo Linux integrado reforzado para mejorar la seguridad y la escalabilidad

• Permite que las cerraduras inalámbricas se comuniquen con C • CURE 9000 proporcionando una solución de cerradura totalmente integrada y gestionada

• Incluye agrupación en clústeres de igual a igual avanzada y anti-passback global

• Funcionalidad de zona de intrusión nativa

• Gestiona hasta 500.000 titulares de tarjetas en memoria local

• Los relés enchufes mejoran la capacidad de servicio

• La entrada dedicada para el enclavamiento de la alarma de incendio anula los seguros de las puertas durante condiciones de incendio (Solo modo Ultra) 1

• Cifrado de red AES de 256 bits integrado (Solo modo Ultra)

• Los modelos de montaje en bastidor brindan flexibilidad en las opciones de montaje

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

Pruebas de control de acceso

8. MATERIALES

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Suministro e Instalación de controladora central iSTAR Ultra GCM board and iSTAR Ultra enclosure. Incluye fuente para controladora, transformadores y baterías.

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato



16.5.3

1 Revisión de la planos donde se encuentran las ubicaciones de las puertas que llevan control de acceso

2 Instalación de elementos

3 Pruebas

Suministro e Instalación de salida de control de acceso. Incluye IP-ACM v2 Ethernet Door Module, 2 rdr, in plastic enclosure, kit electroimán de 600lb con soporte, botón No Touch, detector de apertura, lectora R10 ICLASS SE E, HF STD/SIO/SEOS/MA, 485HDX, OSDP V2, OSDP, CSN 32-BIT MSB, EM4102 32-BIT, MOBILE, cable 8x22 AWG multifilar.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e Instalación de salida de control de acceso. Incluye IP-ACM v2 Ethernet Door Module, 2 rdr, in plastic enclosure, kit electroimán de 600 LBS, botón no touch, detector de apertura para 

puertas, lectora, cable multifilar 8x22 AWG. Incluye accesorios de fijación. 

Electroimán: Ideal para puertas de vidrio, madera y metal con alto tráfico. Cuenta con soporte ZL(Para puertas de abatimiento interior, puertas angostas y marcos angostos Material: Aluminio de alta 

resistencia) para instalar en puertas de batimiento interior y exterior. Puede ser operado con control remoto. Integralo con otros sistemas de seguridad -CCTV, alarmas, entre otros- mediante la salida de 

contacto seco.

Voltaje: 12/24 VCD. Corriente 12V/500mA -24V/250mA. Fuerza e sujeción: 280kg (600lb). Contactos secos NC,COM, NO. Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado. Compatible con 

accesorios "L", "ZL", "U" bracketsm. LED indicator para verificar si la puerta está abierta o cerrada. Antiremante incluido. Temporizador  0, 3, 6 y 9 segundos.   

Controladora IP:

El Controlador Esclavo de Acceso debe ser tipo montaje pared, con gabinete compatible del mismo fabricante, debe contar con entradas o conexiones embebidas mínima para 2 lectoras.

El Controlador Esclavo de Acceso debe poseer arquitectura modular, dos puertos de red Ethernet 10/100/1000, uno de estos debe admitir alimentación PoE Plus (802.3at) 25.5 Watts mínimo. Permitir 

protocolos de red IPV4 e IPV6.

El Controlador Esclavo de Acceso debe contar con al menos 2 puertos de comunicación tipo RS-485 Half Duplex de dos hilos, con dos hilos adicionales para alimentación de dispositivo.

El Controlador Esclavo de Acceso debe poder almacenar tantas tarjetas como su controlador maestro sin embargo en modo desconexión del controlador maestro de acceso debe tener la capacidad de 

salvaguardar hasta 1000 tarjetas temporalmente.

El controlador Esclavo de Acceso debe poseer encriptación en placa de AES 256 Bits o superior.

El controlador Esclavo de Acceso debe soportar tanto direcciones IP dinámicas como estáticas, por medio de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

El controlador Esclavo de Acceso debe permitor alimentar directamente los electroimanes de los puntos de acceso.

El Controlador Esclavo de Acceso debe contar para cada salida de cerradura con protección contra sobre cargas de voltaje utilizando conmutador de carga de limitación de corriente.

El controlador Esclavo de Acceso debe poder operar en un rango de temperatura entre 0 a 50 grados centígrados con una humedad relativa entre 5 al 95%.

El controlador Esclavo de Acceso debe poder operar a 12 ó 24 Voltios DC, además de PoE Plus descrito anteriormente.

El controlador Esclavo de Acceso debe contar con al menos 4 Entradas supervisadas embebidas y hasta 2 salidas, cada una seleccionable individualmente, vía puente, para funcionamiento en “húmedo” 

o “seco”

El controlador Esclavo de Acceso debe contar con todos los siguientes certificados: UL, FCC, ULC, IEC 60950-1, FIPS 197, FIPS 201.

El Controlador Esclavo de Acceso debe poder comunicar por medio de sus puertos RS485 a una distancia mínima de 1210 metros y por medio de sus puertos wiegand hasta 150 metros.

LECTORA R10 ICLASS SE E, HF STD/SIO/SEOS/MA, 485HDX, OSDP V2, OSDP, CSN 32-BIT MSB, EM4102 32-BIT, MOBILE

Los lectores para un control de acceso seguro, adaptable e interoperable. Los lectores dinámicos sin contacto de 13,56 MHz admiten una amplia gama de tecnologías y diversos factores de forma, como 

tarjetas, llaveros de seguridad y dispositivos móviles.

Principales características:

Adaptable: interoperable con cada vez más amplia de tecnologías (iCLASSSeos®, iCLASS SE, iCLASS® estándar, MIFARE® Classic, MIFARE DESFire® EV1 y banda magnética) y factores de forma, como 

dispositivos móviles.

Fuertemente seguro: el modelo de datos de Secure Identity Object® (SIO®) de la plataforma iCLASS SE brinda un nivel adicional de encriptación para mayor protección de los datos de identidad.

Comunicaciones estandarizadas (OSDP): Protocolo abierto de dispositivo supervisado (OSDP, por sus siglas en inglés) para comunicaciones seguras entre el lector y el controlador.

Haciendo hincapié en la sustentabilidad, los lectores iCLASS SE cuentan con una administración de energía inteligente que disminuye el consumo de energía hasta un 59 %.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR



Suministro e Instalación de salida de control de acceso. Incluye IP-ACM v2 Ethernet Door Module, 2 rdr, in plastic enclosure, kit electroimán de 600lb con soporte, botón No Touch, detector de apertura, lectora R10 ICLASS SE E, HF STD/SIO/SEOS/MA, 485HDX, OSDP V2, OSDP, CSN 32-BIT MSB, EM4102 32-BIT, MOBILE, cable 8x22 AWG multifilar.

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Los necesarios para realizar esta labor

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES



Suministro e Instalación de salida de control de acceso. Incluye IP-ACM v2 Ethernet Door Module, 2 rdr, in plastic enclosure, kit electroimán de 600lb con soporte, botón No Touch, detector de apertura, lectora R10 ICLASS SE E, HF STD/SIO/SEOS/MA, 485HDX, OSDP V2, OSDP, CSN 32-BIT MSB, EM4102 32-BIT, MOBILE, cable 8x22 AWG multifilar.

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico de ubicación de control de acceso

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.5.4

1 Revisión de la planos donde se encuentran las ubicaciones de las puertas que llevan control de acceso

2 Instalación de elementos

3 Pruebas

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de Barrera vehicular electromecánica, alimentación 230V de uso muy intensivo tiempo de apertura 2 segundos, incluye asta de 3 metros con 

reflectivos y sus accesorios de montaje (tasca - resorte). Incluye bobinas para Loop 5 metros prefabricado, detectores de campo magnético, base en concreto, sellador de 

pavimento y botón RF para apertura y cierre de talanquera. 

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Barrera vehicular electromecánica, alimentación 230V de uso muy intensivo tiempo de apertura 2 segundos, incluye asta de 3 metros con reflectivos y sus accesorios de montaje (tasca - resorte). Incluye 

bobinas para Loop 5 metros prefabricado, detectores de campo magnético, base en concreto, sellador de pavimento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación de red 220-240V ~ 50/60 Hz

Motor eléctrico Con escobillas 24V

Potencia máx. 165 W

Par máx. 300 Nm

Baterías de reserva Sí (opcional)

Tipo de material Acero

Tipo de tratamiento:Pregalvanizado en caliente 20μm de espesor + pintura en polvo de poliéster

Encoder Incremental integrado en el motor

Tipo de deceleración Electrónico + mecánico

Tipo de barra Rectangular y redonda

Temperatura ambiente de

funcionamiento -20°C ÷ +55°C

Grado de protección IP55 (tarjeta de control) - IP44

Peso 40 Kg

Frecuencia de utilización Uso continuo

Equipo electrónico E614

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR



Suministro e Instalación de Barrera vehicular electromecánica, alimentación 230V de uso muy intensivo tiempo de apertura 2 segundos, incluye asta de 3 metros con 

reflectivos y sus accesorios de montaje (tasca - resorte). Incluye bobinas para Loop 5 metros prefabricado, detectores de campo magnético, base en concreto, sellador de 

pavimento y botón RF para apertura y cierre de talanquera. 

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico de ubicación de talanqueras

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.5.5

1 Revisión de la planos donde se encuentran las ubicaciones de las puertas que llevan control de acceso

2 Instalación de elementos

3 Pruebas

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Suministro e Instalación de Torniquete sencillo cuerpo 100% en acero inoxidable brazo abatible, mecanismo bidireccional con accionamiento de trabas a través de 

electroimanes incluye pictogramas de guiado y flujo con leds multicolor.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Torniquete sencillo cuerpo 100% en acero inoxidable brazo abatible, mecanismo bidireccional con accionamiento de trabas a través de electroimanes incluye pictogramas de guiado y flujo con leds 

multicolor. Es un diseño moderno totalmente en acero inoxidable especial para espacios reducidos, permite el paso en ambos sentidos y se integra con otras tecnologías de acceso. . El mecanismo de 

bloqueo es de bajo mantenimiento y altamente ecaz gracias a su diseño sólido y al uso exclusivo de electroimanes en lugar de solenoides de bajo costo.

Distancia entre brazos: 120 grados

Alimentación electroimanes: 12 V - 2 A

Alimentación sensores: 5 V - 0,05 A

Fuente de alimentación: Entrada 85 V a 250 VAC

Salidas: 12,3 V +/- 5%; 2A y 5 V +/- 5%/ 1 A

Distancia entre los agujeros: 43 x 98 mm

Diametro de los agujeros: 3,5 mm

Placa con visor de alimentación: 6 a 24 VDC / 100 mA

Dimensiones de sensores: 35 x 51 x 105 mm

No aplica

8. MATERIALES

Los necesarios para realizar esta labor



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Suministro e Instalación de Torniquete sencillo cuerpo 100% en acero inoxidable brazo abatible, mecanismo bidireccional con accionamiento de trabas a través de 

electroimanes incluye pictogramas de guiado y flujo con leds multicolor.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico de ubicación de torniquetes

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.5.6

1 Revisión de la planos donde se encuentran las ubicaciones de las puertas que llevan control de acceso

2 Instalación de elementos

3 Pruebas

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de Puerta para Personas con Mobilidad Reducida motorizada, cuerpo 100% en acero inoxidable, apertura sin ningún tipo de contacto

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Puerta para Personas con Mobilidad Reducida motorizada, cuerpo 100% en acero inoxidable, apertura sin ningún tipo de contacto.

PUERTA DISCAPACITADOS - CARACTERÍSTICAS:

Mecanismo motorizado bidireccional.

Apertura automática sin ningún tipo de contacto.

MCBF : Un millón de ciclos.

Acero inoxidable AISI 304.

Alimentación eléctrica 110 Voltios.

Bloqueo electrofreno.

Audio programable.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR



Suministro e Instalación de Puerta para Personas con Mobilidad Reducida motorizada, cuerpo 100% en acero inoxidable, apertura sin ningún tipo de contacto

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico de ubicación de torniquetes

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.5.7

1 Revisión de la planos donde se encuentran las ubicaciones de las puertas que llevan control de acceso

2 Instalación de elementos

3 Pruebas

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de Consola Expedidora de Tickets Uso Interior. Mueble CR, frontal en vidrio templado 6 mm incluye: impresora de tickets, pantalla a color 11", chip de voz computador embebido, cubierta para uso exterior y accesorios de instalación.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Consola Expedidora de Tickets Uso Interior. Mueble CR, frontal en vidrio templado 6 mm incluye: impresora de tickets, pantalla a color 11", chip de voz computador embebido, cubierta para uso exterior 

y accesorios de instalación.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR



Suministro e Instalación de Consola Expedidora de Tickets Uso Interior. Mueble CR, frontal en vidrio templado 6 mm incluye: impresora de tickets, pantalla a color 11", chip de voz computador embebido, cubierta para uso exterior y accesorios de instalación.

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico de ubicación de parqueadero

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.5.8

1 Revisión de la planos donde se encuentran las ubicaciones de las puertas que llevan control de acceso

2 Instalación de elementos

3 Pruebas

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de Consola Lectora de Tickets Uso Interior. Mueble en CR, frontal en vidrio templado 6 mm incluye: Lector de Código de barras pantalla a color 11", chip de voz, computador embebido, cubierta para uso exterior y accesorios de instalación.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Consola Expedidora de Tickets Uso Interior. Mueble CR, frontal en vidrio templado 6 mm incluye: impresora de tickets, pantalla a color 11", chip de voz computador embebido, cubierta para uso exterior 

y accesorios de instalación.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR



Suministro e Instalación de Consola Lectora de Tickets Uso Interior. Mueble en CR, frontal en vidrio templado 6 mm incluye: Lector de Código de barras pantalla a color 11", chip de voz, computador embebido, cubierta para uso exterior y accesorios de instalación.

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico de ubicación de parqueadero

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.5.9

1 Revisión de la planos donde se encuentran las ubicaciones de las puertas que llevan control de acceso

2 Instalación de elementos

3 Pruebas

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de Punto de pago Manual incluye impresora, monedero electrónico, validador de tarjetas / o validador de tickets USB y Licencia Software Tarificador básica. Incluye equipo de cómputo, monitor, teclado y mouse.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Punto de pago Manual incluye impresora, monedero electrónico, validador de tarjetas / o validador de tickets USB y Licencia Software Tarificador básica. Incluye equipo de cómputo, monitor, teclado y 

mouse.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR



Suministro e Instalación de Punto de pago Manual incluye impresora, monedero electrónico, validador de tarjetas / o validador de tickets USB y Licencia Software Tarificador básica. Incluye equipo de cómputo, monitor, teclado y mouse.

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico de ubicación de parqueadero

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.5.10

1 Revisión de la planos donde se encuentran las ubicaciones de las puertas que llevan control de acceso

2 Instalación de elementos

3 Pruebas

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de Punto de pago Automático Frontal en vidrio templado de 6mm incluye Reciclador de monedas (4 Hoppers para cambio y comestero recibidor de monedas - todas las denominaciones) billetero marca BILL TO BILL (recibe y entrega todas las denominaciones) , impresora térmica, validador de tarjetas MIFARE pantalla Touch,21" cámara con grabador, Parlantes, CPU .

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Punto de pago Automático Frontal en vidrio templado de 6mm incluye Reciclador de monedas (4 Hoppers para cambio y comestero recibidor de monedas - todas las denominaciones) billetero marca 

BILL TO BILL (recibe y entrega todas las denominaciones) , impresora térmica, validador de tarjetas MIFARE pantalla Touch,21" cámara con grabador, Parlantes, CPU.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR



Suministro e Instalación de Punto de pago Automático Frontal en vidrio templado de 6mm incluye Reciclador de monedas (4 Hoppers para cambio y comestero recibidor de monedas - todas las denominaciones) billetero marca BILL TO BILL (recibe y entrega todas las denominaciones) , impresora térmica, validador de tarjetas MIFARE pantalla Touch,21" cámara con grabador, Parlantes, CPU .

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico de ubicación de parqueadero

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.5.11

1 Revisión de la planos donde se encuentran las ubicaciones de las puertas que llevan control de acceso

2 Instalación de elementos

3 Pruebas

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de Software de Administración de parqueadero. Sistema modular de administración de parqueadero. Tarificación por minutos o fracciones. Manejo 

de convenios. Compatible con tecnologías LPR. Reporte de movimientos recaudos y facturación. Creación de cuentas de usuario con asignación de privilegios. Incluye 

Módulo de Convenios y mensualidades permite el registro y generación de informes de los convenios existentes y mensualidades que maneja el parqueadero y lector + 

controlador para abonados.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Software de Administración de parqueadero. Sistema modular de administración de parqueadero. Tarificación por minutos o fracciones. Manejo de convenios. Compatible con tecnologías LPR. Reporte 

de movimientos recaudos y facturación. Creación de cuentas de usuario con asignación de privilegios. Incluye Módulo de Convenios y mensualidades permite el registro y generación de informes de los 

convenios existentes y mensualidades que maneja el parqueadero y lector + controlador para abonados.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR



Suministro e Instalación de Software de Administración de parqueadero. Sistema modular de administración de parqueadero. Tarificación por minutos o fracciones. Manejo 

de convenios. Compatible con tecnologías LPR. Reporte de movimientos recaudos y facturación. Creación de cuentas de usuario con asignación de privilegios. Incluye 

Módulo de Convenios y mensualidades permite el registro y generación de informes de los convenios existentes y mensualidades que maneja el parqueadero y lector + 

controlador para abonados.

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico de ubicación de parqueadero

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.5.12

1 Revisión de la planos donde se encuentran las ubicaciones de las puertas que llevan control de acceso

2 Instalación de elementos

3 Pruebas

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación Lector de códigos de barras diseñado para resistir hasta 50 caídas de 1,8 m y 2000 desplomes de 0,5 m, y con un grado de protección IP41 para las 

filtraciones de agua y polvo.  Eso reduce considerablemente los costes de servicio y el tiempo de inactividad del escáner, con lo que se prolonga el ciclo de vida y se reduce el 

coste total de propiedad. Incluye conversor serial a Weigand, mástil, soporte a la medida y base para lectora de ingreso de bicicletas.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Lector de códigos de barras diseñado para resistir hasta 50 caídas de 1,8 m y 2000 desplomes de 0,5 m, y con un grado de protección IP41 para las filtraciones de agua y polvo.  Eso reduce 

considerablemente los costes de servicio y el tiempo de inactividad del escáner, con lo que se prolonga el ciclo de vida y se reduce el coste total de propiedad. Incluye conversor serial a Weigand, mástil, 

soporte a la medida y base para lectora de ingreso de bicicletas. Lector de cédulas y pasaportes. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR



Suministro e Instalación Lector de códigos de barras diseñado para resistir hasta 50 caídas de 1,8 m y 2000 desplomes de 0,5 m, y con un grado de protección IP41 para las 

filtraciones de agua y polvo.  Eso reduce considerablemente los costes de servicio y el tiempo de inactividad del escáner, con lo que se prolonga el ciclo de vida y se reduce el 

coste total de propiedad. Incluye conversor serial a Weigand, mástil, soporte a la medida y base para lectora de ingreso de bicicletas.

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico de ubicación de puertas de control de acceso

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.5.13

1 Revisión de la planos donde se encuentran las ubicaciones de las puertas que llevan control de acceso

2 Instalación de elementos

3 Pruebas

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro de tarjetas Composiite Iclass Seos Contactless Smart 8 KB, PROG., F-GLOSS, B-GLOSS, MATCH. ICLASS #, NO SLOT, LAM.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Composiite Iclass Seos Contactless Smart 8 KB, PROG., F-GLOSS, B-GLOSS, MATCH. ICLASS #, NO SLOT, LAM.

Las tarjetas deben ser tipo aproximación para operar sin contacto con el lector del sistema.

Las tarjetas deben operar con una frecuencia de 13,56 MHz.

Las tarjetas pueden ser tipo Clamshell o Iso.

Las tarjetas deben contar con dimensiones parecidas o similares a los de una tarjeta de crédito bancaria.

Las tarjetas deben poseer debe formato encriptado, seguro y garantizando mínimo mas 48 bits en la constitución de su trama de ID. NO se admitirán formatos menores o iguales a 47 bits.

Las tarjetas deben permitir lectura hasta 8 cm.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR



Suministro de tarjetas Composiite Iclass Seos Contactless Smart 8 KB, PROG., F-GLOSS, B-GLOSS, MATCH. ICLASS #, NO SLOT, LAM.

16.5. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico de ubicación de puertas de control de acceso

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.5.14

1 Revisión de la topología del sistema

2 Descarga de la versión del software

3 Revisión de las caracteristicas de los equipos

4 Instalación del software

5 Realizar configuración correspondiente al sistema

6 Pruebas de funcionamiento y reporte de cofniguración

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de Control de Acceso.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de Control de Acceso.

Pruebas de conectividad y video en tiempo real

8. MATERIALES

Los necesarios para realizar esta labor



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de Control de Acceso.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Computador pórtatil y cable de conexión

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización del cuarto de monitoreo, cámaras

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad Global (GL) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.6.1

1 Verificación de punto eléctrico y/o de datos

2 Instalación y configuración de controladora

3 Pruebas de funcionamiento

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización del cuarto de equipos en el proyecto

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de Controladora del sistema que gestiona todas las funciones relacionadas con el sistema  de megafonía y alarma por voz grande. Capacidad para 

controlar un sistema con hasta 250 dispositivos para servir más de 500 zonas. Soporte nativo para redes conmutadas de subred única, con soporte add ‑on para topologías 

de múltiples subredes enrutadas. Interconexiones seguras mediante estándar de cifrado avanzado (AES128) para datos de audio y seguridad de la capa de transporte (TLS) 

para datos de control. Incluye cableado interno, Advanced public address license y Advanced public address server de funciones profesionales

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Controladora del sistema que gestiona todas las funciones relacionadas con el sistema  de megafonía y alarma por voz grande. Capacidad para controlar un sistema con hasta 250 dispositivos para servir 

más de 500 zonas. Soporte nativo para redes conmutadas de subred única, con soporte add‑on para topologías de múltiples subredes enrutadas. Interconexiones seguras mediante estándar de cifrado 

avanzado (AES128) para datos de audio y seguridad de la capa de transporte (TLS) para datos de control. Incluye cableado interno.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.6. SISTEMA DE AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Suministro e Instalación de Controladora del sistema que gestiona todas las funciones relacionadas con el sistema  de megafonía y alarma por voz grande. Capacidad para 

controlar un sistema con hasta 250 dispositivos para servir más de 500 zonas. Soporte nativo para redes conmutadas de subred única, con soporte add ‑on para topologías 

de múltiples subredes enrutadas. Interconexiones seguras mediante estándar de cifrado avanzado (AES128) para datos de audio y seguridad de la capa de transporte (TLS) 

para datos de control. Incluye cableado interno, Advanced public address license y Advanced public address server de funciones profesionales

16.6. SISTEMA DE AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato



16.6.2

1 Verificación de punto eléctrico y/o de datos

2 Instalación amplificador

3 Pruebas de funcionamiento

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización del cuarto de equipos en el proyecto

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de Amplificador de 600W 8-ch. Potencia multicanal flexible y compacto para sistemas de altavoces de 100 V o 70 V en aplicaciones de megafonía y 

alarma por voz. Se adapta a topologías de sistemas centralizados, pero también admite topologías de sistemas descentralizados gracias a su conexión de red IP OMNEO, 

combinada con alimentación de CC de una fuente de alimentación multifunción. La potencia de salida de cada canal del amplificador se adapta a la carga del altavoz 

conectado, solo limitada por el presupuesto de potencia total de todo el amplificador. Esta flexibilidad, y la integración de un canal de amplificador de reserva, hace posible 

utilizar la potencia disponible de forma eficaz y utilizar menos amplificadores para la misma carga de altavoces, en comparación con el uso de amplificadores tradicionales. 

El procesamiento y control de sonido digital, ajustado a la acústica y los requisitos de cada zona, permiten una mejor calidad de sonido e inteligibilidad del habla. Incluye 

End-of-line device. Incluye cableado interno.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Amplificador de 600W 8-ch. Potencia multicanal flexible y compacto para sistemas de altavoces de 100 V o 70 V en aplicaciones de megafonía y alarma por voz. Se adapta a topologías de sistemas 

centralizados, pero también admite topologías de sistemas descentralizados gracias a su conexión de red IP OMNEO, combinada con alimentación de CC de una fuente de alimentación multifunción. La 

potencia de salida de cada canal del amplificador se adapta a la carga del altavoz conectado, solo limitada por el presupuesto de potencia total de todo el amplificador. Esta flexibilidad, y la integración 

de un canal de amplificador de reserva, hace posible utilizar la potencia disponible de forma eficaz y utilizar menos amplificadores para la misma carga de altavoces, en comparación con el uso de 

amplificadores tradicionales. El procesamiento y control de sonido digital, ajustado a la acústica y los requisitos de cada zona, permiten una mejor calidad de sonido e inteligibilidad del habla. Incluye 

End-of-line device. Incluye cableado interno.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.6. SISTEMA DE AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Suministro e Instalación de Amplificador de 600W 8-ch. Potencia multicanal flexible y compacto para sistemas de altavoces de 100 V o 70 V en aplicaciones de megafonía y 

alarma por voz. Se adapta a topologías de sistemas centralizados, pero también admite topologías de sistemas descentralizados gracias a su conexión de red IP OMNEO, 

combinada con alimentación de CC de una fuente de alimentación multifunción. La potencia de salida de cada canal del amplificador se adapta a la carga del altavoz 

conectado, solo limitada por el presupuesto de potencia total de todo el amplificador. Esta flexibilidad, y la integración de un canal de amplificador de reserva, hace posible 

utilizar la potencia disponible de forma eficaz y utilizar menos amplificadores para la misma carga de altavoces, en comparación con el uso de amplificadores tradicionales. 

El procesamiento y control de sonido digital, ajustado a la acústica y los requisitos de cada zona, permiten una mejor calidad de sonido e inteligibilidad del habla. Incluye 

End-of-line device. Incluye cableado interno.

16.6. SISTEMA DE AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato



16.6.3

1 Verificación de punto eléctrico y/o de datos

2 Instalación fuente

3 Pruebas de funcionamiento

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización del cuarto de equipos en el proyecto

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de Módulo de fuente de poder de 48V. Fuente de alimentación compacta montada en riel DIN que entrega 48 V a hasta 5 A de forma continua. 

Debido a su capacidad para generar corrientes pico altas, este módulo de fuente de alimentación puede suministrar energía suficiente a un solo amplificador de potencia de 

600 W completamente cargado. Incluye cableado interno.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Módulo de fuente de poder de 48V. Fuente de alimentación compacta montada en riel DIN que entrega 48 V a hasta 5 A de forma continua. Debido a su capacidad para generar corrientes pico altas, este 

módulo de fuente de alimentación puede suministrar energía suficiente a un solo amplificador de potencia de 600 W completamente cargado. Incluye cableado interno.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.6. SISTEMA DE AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Suministro e Instalación de Módulo de fuente de poder de 48V. Fuente de alimentación compacta montada en riel DIN que entrega 48 V a hasta 5 A de forma continua. 

Debido a su capacidad para generar corrientes pico altas, este módulo de fuente de alimentación puede suministrar energía suficiente a un solo amplificador de potencia de 

600 W completamente cargado. Incluye cableado interno.

16.6. SISTEMA DE AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMARSe medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato



16.6.4

1 Verificación de punto eléctrico y/o de datos

2 Instalación fuente

3 Pruebas de funcionamiento

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización del cuarto de equipos en el proyecto

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de Fuente de poder con Tres fuentes de alimentación de 48 VCC totalmente independientes para hasta tres amplificadores. Una salida de 24 VCC 

para un controlador de sistema o dispositivo auxiliar. Todas las salidas de la fuente de alimentación tienen conectores dobles para cableado redundante doble A / B a las 

cargas conectadas. Una condición de falla en una de las salidas no afecta a ninguna de las otras salidas. Entrada de red universal con corrección del factor de potencia para 

maximizar la cantidad de energía que se puede tomar de una red de distribución de energía monofásica. Incluye cableado interno.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Fuente de poder con Tres fuentes de alimentación de 48 VCC totalmente independientes para hasta tres amplificadores. Una salida de 24 VCC para un controlador de sistema o dispositivo auxiliar. Todas 

las salidas de la fuente de alimentación tienen conectores dobles para cableado redundante doble A / B a las cargas conectadas. Una condición de falla en una de las salidas no afecta a ninguna de las 

otras salidas. Entrada de red universal con corrección del factor de potencia para maximizar la cantidad de energía que se puede tomar de una red de distribución de energía monofásica. Incluye 

cableado interno.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.6. SISTEMA DE AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Suministro e Instalación de Fuente de poder con Tres fuentes de alimentación de 48 VCC totalmente independientes para hasta tres amplificadores. Una salida de 24 VCC 

para un controlador de sistema o dispositivo auxiliar. Todas las salidas de la fuente de alimentación tienen conectores dobles para cableado redundante doble A / B a las 

cargas conectadas. Una condición de falla en una de las salidas no afecta a ninguna de las otras salidas. Entrada de red universal con corrección del factor de potencia para 

maximizar la cantidad de energía que se puede tomar de una red de distribución de energía monofásica. Incluye cableado interno.

16.6. SISTEMA DE AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato



16.6.5

1 Verificación de punto eléctrico y/o de datos

2 Instalación estación de llamada y extensión

3 Pruebas de funcionamiento

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización del cuarto de monitoreo en el proyecto

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de Central de llamado de audioevacuación Desktop LCD. Incluye Call station extension. Incluye cableado interno.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Central de llamado de audioevacuación Desktop LCD. Incluye Call station extension. Incluye cableado interno.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.6. SISTEMA DE AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Suministro e Instalación de Central de llamado de audioevacuación Desktop LCD. Incluye Call station extension. Incluye cableado interno.

16.6. SISTEMA DE AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato



16.6.6

1 Verificación de ubicación

2 Instalación altavoz, cableado y accesorios

3 Pruebas de funcionamiento

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización de los puntos de audioevacuación en el proyecto. Simulación mapa de sonido

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de altavoz proyector de sonido bidireccional de 20 W destinado a la reproducción de voz en aplicaciones interiores o exteriores. Resistente carcasa 

de aluminiocon acabado en color blanco. Se puede realizar una conexión en bucle de cables y montaje interno de una tarjeta de supervisión de línea o de altavoz. El 

proyector de sonido está preparado para funcionar en los sistemas de evacuación por voz.. Incluye un soporte de montaje en aluminio resistente que permite montarlo 

fácilmente y colocarlo en la posición de instalación y accesorios de fijación.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Altavoz proyector de sonido bidireccional de 20 W destinado a la reproducción de voz en aplicaciones interiores o exteriores. Resistente carcasa de aluminiocon acabado en color blanco. Se puede 

realizar una conexión en bucle de cables y montaje interno de una tarjeta de supervisión de línea o de altavoz. El proyector de sonido está preparado para funcionar en los sistemas de evacuación por 

voz.. Incluye un soporte de montaje en aluminio resistente que permite montarlo fácilmente y colocarlo en la posición de instalación y accesorios de fijación.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.6. SISTEMA DE AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Suministro e Instalación de altavoz proyector de sonido bidireccional de 20 W destinado a la reproducción de voz en aplicaciones interiores o exteriores. Resistente carcasa 

de aluminiocon acabado en color blanco. Se puede realizar una conexión en bucle de cables y montaje interno de una tarjeta de supervisión de línea o de altavoz. El 

proyector de sonido está preparado para funcionar en los sistemas de evacuación por voz.. Incluye un soporte de montaje en aluminio resistente que permite montarlo 

fácilmente y colocarlo en la posición de instalación y accesorios de fijación.

16.6. SISTEMA DE AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato



16.6.7

1 Revisión de la canalización por donde se tenderá el cableado

2 Tendido del cableado

Los necesarios para realizar esta labor

Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de Audioevacuación

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCIÓN

Cable de audio de 2 conductores calibre 14 AWG. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.6. SISTEMA DE AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR



Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de Audioevacuación

16.6. SISTEMA DE AUDIOEVACUACIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico de ruta de tubería

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.6.8

1 Revisión de la topología del sistema

2 Descarga de la versión del software

3 Revisión de las caracteristicas de los equipos

4 Instalación del software

5 Realizar configuración correspondiente al sistema

6 Pruebas de funcionamiento y reporte de cofniguración

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de Audioevacuación

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de Audioevacuación.

Pruebas de conectividad y video en tiempo real

8. MATERIALES

Los necesarios para realizar esta labor



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de Audioevacuación

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Computador pórtatil y cable de conexión

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización del cuarto de monitoreo, cámaras

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad Global (GL) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.7.1

1 Validación de puntos para ubicación de micrófono

2 Armado en piso de micrófono y patchcord

3 Configuración de direccionamiento IP de micrófono

4 Instalación de micrófono

5 Instalación de elementos de fijación y accesorios

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

16.7. SISTEMA DE CITOFONÍA DE EMERGENCIA

Suministro e Instalación de Consola de micrófono Micrófono IP para cominicación con sistema de Citofonía basada en SIP para las comunicaciones. Diseño de cubierta de 

madera, funciones avanzadas como la emisión de mensajes a 12 zonas, su comunicación de 2 vías gracias a un altavoz integrado, o la reproducción de mensajes 

pregrabados. Incluye cableado interno.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Consola de Micrófono IP para cominicación con sistema de Citofonía basada en SIP para las comunicaciones. Diseño de cubierta de madera, funciones avanzadas como la emisión de mensajes a 12 

zonas, su comunicación de 2 vías gracias a un altavoz integrado, o la reproducción de mensajes pregrabados. Incluye cableado interno. 

Audiostream: 

SIP2.0, RTP multicast, VAPIX®

Códec de audio G.711u, G.722

Reproductores 2 integrados, estéreo, potencia 2x1W

Interfaz:

Entradas lógicas 2 separadas galvánicamente, sensible al contacto o a la tensión entre 5 hasta 48V

Salida de relé 1 separada galvánicamente, contacto NO/NC, carga máxima 48V, 1A

Salida de auriculares jack 3,5mm, estéreo, potencia 2x30mW, impedancia mínima de carga 16Ohm, DR 101dB, THD+N -85dB

Entrada principal de micrófono simétrica, XLR, alimentación fantasma integrada 24V, DR 88dB, THD+N -82dB

Entrada de micrófono para headset jack 3,5mm, alimentación integrada para los micrófonoselectret, DR 84dB, THD+N -78dB

Entrada de linea jack 3,5mm, mono simétrico o estéreo asimétrico, DR 93dB, THD+N -82dB

Alimentación:

12 hasta 32V, consumo máx. 1A

PoE según la norma 802.3af

Dimensiones:

209 x 65 x 143 mm

Temperatura de funcionamiento:

desde 0 hasta 0 - 40°C

Botones y descripciones:

Doble botón 28mm x 14mm

Botón grande 14mm x 14mm

Botón pequeño 9mm x 9mm

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

No aplica

8. MATERIALES

Los necesarios para realizar esta labor



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.7. SISTEMA DE CITOFONÍA DE EMERGENCIA

Suministro e Instalación de Consola de micrófono Micrófono IP para cominicación con sistema de Citofonía basada en SIP para las comunicaciones. Diseño de cubierta de 

madera, funciones avanzadas como la emisión de mensajes a 12 zonas, su comunicación de 2 vías gracias a un altavoz integrado, o la reproducción de mensajes 

pregrabados. Incluye cableado interno.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización del cuarto de monitoreo en el proyecto

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.7.2

1 Validación de puntos para ubicación de punto de emergencia y de su alimentación

2 Armado en piso de intercom, cámara y patchcord

3 Configuración de direccionamiento IP de intercom y cámara

4 Instalación de punto de emergencia

5 Instalación de elementos de fijación y accesorios

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de Punto de emergencia. Incluye estructura galvanizada para experiores, intercomunicador de emergencia integrado al software VMS, cámara 

multidireccional con PTZ, soporte para cámara, base en concreto, luz estrobo, cableado interno de conexión.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e Instalación de Punto de emergencia. Incluye estructura galvanizada para experiores, intercomunicador de emergencia integrado al software VMS, cámara multidireccional con PTZ, soporte 

para cámara, base para anclar en sendero de madera, luz estrobo, cableado interno de conexión.

Cámara de intercom:

Sensor de imagen CMOS RGB de barrido progresivo de 1/3”

Lente Campo de visión horizontal: 97°. Campo de visión vertical: 78°. Montura M12, F2.8, iris fijo, resolución megapíxel, 2.8 mm

Sensibilidad lumínica 0,4-100 000 lux, F2.8, 0 lux con iluminación LED activada

Velocidad de obturación Captura dinámica, de 1/192 s a 1/37 s (50 Hz), de 1/231 s a 1/44 s (60 Hz)

Audio:

Retransmisión de audio Full dúplex bidireccional

Compresión de audio AAC LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8kHz, velocidad de bits configurable

Salida de audio 85 dB (a 0,5 m)

Entrada/salida de audio Salida de línea, micrófono incorporado, altavoz incorporado

Cancelación del eco Sí

Reducción del ruido Sí

Cámara multidireccional:

4 x 2560 x 1920 de resolución (8MP). 4 lentes varifocales motorizadas de 3,6 a 9,4 mm (2.6x) 4 x Máx. 30 ips a 5 MP (H.265, H.264) Estabilización digital de imagen con sensor giroscópico integrado 

Compatible con los códecs H.265, H.264 y MJPEG Día/Noche (ICR) y WDR (120 dB) Detección de movimiento, manipulación Ranura para tarjeta de memoria SD / SDHC / SDXC, WiseStreamIl compatible. 

Incluye accesorios de instalación y soporte a medida.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.7. SISTEMA DE CITOFONÍA DE EMERGENCIA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Suministro e Instalación de Punto de emergencia. Incluye estructura galvanizada para experiores, intercomunicador de emergencia integrado al software VMS, cámara 

multidireccional con PTZ, soporte para cámara, base en concreto, luz estrobo, cableado interno de conexión.

16.7. SISTEMA DE CITOFONÍA DE EMERGENCIA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización de los puntos de emergencia en el proyecto



16.7.3

1 Revisión de la topología del sistema

2 Descarga de la versión del software

3 Revisión de las caracteristicas de los equipos

4 Instalación del software

5 Realizar configuración correspondiente al sistema

6 Pruebas de funcionamiento y reporte de cofniguración

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de Citofonía de Emergencia

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de Citofonía de Emergencia.

Pruebas de conectividad y video en tiempo real

8. MATERIALES

Los necesarios para realizar esta labor



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.3. SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

Mano de obra de Configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de Citofonía de Emergencia

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Computador pórtatil y cable de conexión

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización del cuarto de monitoreo, cámaras

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad Global (GL) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.8.1

1 Excavación

2 Instalación de tubería

Tubería EMT de 3/4" fabricada en acero galvanizado con certificación UL. Incluye accesorios de montaje, uniones, curvas, conectores, cajas 4X4 EMT tipo Rawelt.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.8. INFRAESTRUCTURA

Suministro e Instalación. Tubería EMT 3/4" Incluye accesorios de fijación y soporte. 

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

No aplica

Los necesarios para realizar esta labor



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.8. INFRAESTRUCTURA

Suministro e Instalación. Tubería EMT 3/4" Incluye accesorios de fijación y soporte. 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

14. NO CONFORMIDAD

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Herramientas de instalación

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

Plano arquitectónico para la localización de la zona del proyecto

INCLUIDOS INCLUIDAINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.8.2

1 Excavación

2 Instalación de tubería

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

16.8. INFRAESTRUCTURA

Suministro e Instalación. Tubería EMT 1" Incluye accesorios de fijación y soporte.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCIÓN

Tubería EMT de 1" fabricada en acero galvanizado con certificación UL. Incluye accesorios de montaje, uniones, curvas, conectores, cajas 4X4 EMT.

No aplica

8. MATERIALES

Los necesarios para realizar esta labor



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.8. INFRAESTRUCTURA

Suministro e Instalación. Tubería EMT 1" Incluye accesorios de fijación y soporte.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización de la zona del proyecto

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.8.3

1 Excavación

2 Instalación de tubería

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para la localización de la tubería en el proyecto

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación. Tubería PVC 1" Incluye accesorios de fijación y soporte.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCIÓN

Tubería PVC de 1". Incluye accesorios de instalacion: uniones, curvas, conectores, cajas 4X4

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Suministro e Instalación. Tubería PVC 1" Incluye accesorios de fijación y soporte.

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato



16.8.4

1 Excavación

2 Instalación de tubería

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

Plano arquitectónico para la localización de la tubería en el proyecto

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

No aplica

Los necesarios para realizar esta labor

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

Suministro e Instalación. Tubería PVC 2"  Incluye accesorios de fijación y soporte.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCIÓN

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Tubería PVC de 2". Incluye accesorios de instalacion: uniones, curvas, conectores, cajas 4X4

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Suministro e Instalación. Tubería PVC 2"  Incluye accesorios de fijación y soporte.

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

14. NO CONFORMIDAD



16.8.5

1 Fijación de los elementos de anclaje

2 Tendido de tramos de bandeja

3 Instalación de uniones, curvas, derivaciones en T

4 Instalación de cables y accesorios para aterrizaje de bandejas

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

No aplica

Los necesarios para realizar esta labor

4. DESCRIPCIÓN

Bandeja 54/400 Galvanizado tipo canastillo compuesta de varillas de acero de gran calidad, electrosoldadas de modo homogéneo y controlado. Borde de seguridad único y patentado. Sistemas rápidos 

de fijación uniendo propiedades mecánicas y eléctricas. El suministro e instalación de la bandeja incluye los accesorios de anclaje para losa, pared o muro por medio de varilla roscada y riel chanel

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.8. INFRAESTRUCTURA

Suministro e instalación. Bandeja portacables 400MM Incluye accesorios, cable y conector de tierra.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML



CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

16.8. INFRAESTRUCTURA

Suministro e instalación. Bandeja portacables 400MM Incluye accesorios, cable y conector de tierra.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

9. EQUIPOS

Herramientas de instalación

INCLUIDOS INCLUIDA

Plano arquitectónico con el recorrido de la bandeja portacables

Se medirá y pagará por metro lineal (ML)  y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos.  La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



16.8.6

1 Revisión de ubicaciones de cámaras y altavoces

2 Instalación de equipos

3 Hizaje de poste

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por Unidad (UND). 

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9. EQUIPOS

Los requeridos para esta labor

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico de los sistemas para la ubicación de postes

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de poste para cámaras de videovigilancia, altavoces de audioevacuación. Incluye base en concreto, pantilla tipo sandwich cuadrada 250x250mm, 

luz estroboscópica.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION SIN BRAZO ALTURA 6,0M CON PERFORACIÓN ACOPLE Y SOPORTE PARA EQUIPOS GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 7004 INCLUYE PERNOS 

DE ANCLAJE MARCA DIPOLE LIGHTING, PLANTILLA TIPO SANDWICH CUADRADA 250X250MM MARCA DIPOLE LIGHTING, BASE DE ACUERDO AL TERRENO Y TRANSPORTE. Incluye base en concreto, 

pantilla tipo sandwich cuadrada 250x250mm, luz estroboscópica.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Suministro e Instalación de poste para cámaras de videovigilancia, altavoces de audioevacuación. Incluye base en concreto, pantilla tipo sandwich cuadrada 250x250mm, 

luz estroboscópica.

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



16.8.7

1 Revisión de ubicaciones de cámaras 

2 Instalación de equipos en el interior

3 Instalación de caja

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

9. EQUIPOS

Los requeridos para esta labor

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico de los sistemas para la ubicación de cámaras

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de Caja Plástica de 310x240x124mm.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

Caracteristicas de producto

IP 55 - IK 07 gris RAL 7035

Clase II proporcionada por tapas protectoras para los tornillos de fijación (suministrados)

El equipo se puede fijar en riel o placa sólida

Bloques de terminales IP 2X fijados en la parte superior desde tamaño 130 x 130 mm

Tapa abierta / cerrada con 1/4 de vuelta de un destornillador plano. Indicación de posición cerrada / abierta: E / S

Cubiertas cautivas con ataduras, excepto cajas 310 x 240 mm y 360 x 270 mm

Cubierta opaca

Dimensiones internas - Alto x Ancho x Fondo (mm): 310 x 240 x 124

Características generales

Cajas industriales de plástico

Superficies suaves

Elección de fijación:

Interno: 4 orificios alargados en la parte posterior de la caja

En las 4 esquinas exteriores al espacio de cableado, con tornillos Ø4

Uso de orejetas de montaje en pared No de catálogo 0358 02 (excepto cajas de 130 x 75 x 74 mm)

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Suministro e Instalación de Caja Plástica de 310x240x124mm.

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



16.8.8

1 Instalación de gabinete

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9. EQUIPOS

Los requeridos para esta labor

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectónicos

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e instalación Gabinete de paso de Telecomunicaciones para canalizaciones. Incluye accesorios de fijación. 

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

GABINETE METÁLICO 1000x800x300 IP66

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Suministro e instalación Gabinete de paso de Telecomunicaciones para canalizaciones. Incluye accesorios de fijación. 

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



16.8.9

1 Revisión de las canalizaciones por donde se tenderá el cableado y tubería 

2 Construcción de caja

3 Sondeo de tubería

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9. EQUIPOS

Los requeridos para esta labor

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectónicos

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e instalación de registro 30x30cm con marco y tapa.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 30 CM X 30CM (MEDIDA INTERNA) X 60 CM CON MARCO y CONTRAMARCO METÁLICO Y TAPA DE CONCRETO. 

- Marco y Contamarco metálico en ángulo de 1-1/2" X 3/16". 

- Tapa con varilla embebida de 3/8" (3 varillas en dos sentidos, y fundido en concreto de 2.500 p.s.i 

- Fondo en concreto armado de 2.500 p.s.i (3 varillas de 1/4"en dos sentidos), en el fondo de la caja se dejara un recuadro de 20 X 20 cms., sin fundir para ser llenado en gravilla como filtro. Laterales 

mortereados lisos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Suministro e instalación de registro 30x30cm con marco y tapa.

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



16.8.10

1 Revisión de las canalizaciones por donde se tenderá el cableado y tubería 

2 Construcción de caja

3 Sondeo de tubería

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9. EQUIPOS

Los requeridos para esta labor

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos arquitectónicos

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e instalación de registro 60x60cm con marco y tapa.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS 60 CM X 60CM (MEDIDA INTERNA) X 60 CM CON MARCO y CONTRAMARCO METÁLICO Y TAPA DE CONCRETO. 

- Marco y Contamarco metálico en ángulo de 1-1/2" X 3/16". 

- Tapa con varilla embebida de 3/8" (3 varillas en dos sentidos, y fundido en concreto de 2.500 p.s.i 

- Fondo en concreto armado de 2.500 p.s.i (3 varillas de 1/4"en dos sentidos), en el fondo de la caja se dejara un recuadro de 20 X 20 cms., sin fundir para ser llenado en gravilla como filtro. Laterales 

mortereados lisos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Suministro e instalación de registro 60x60cm con marco y tapa.

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



16.8.11

1 Revisión del cuartos de telecomunicaciones en el plano

2 Instalación de barraje

3 Tendido del cable y conexión a tierra

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9. EQUIPOS

Los requeridos para esta labor

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para ubicación de barrajes y rutas de canalizaciones

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de Barraje para Conexión de Tierra.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

BARRAJE PARA CONEXION DE TIERRA 1/ 4” X 2” X 10” Pletinas de toma de tierra para telecomunicaciones. KIT COMES FULLY ASSEMBLED. KIT INCLUDES BUSBAR, MOUNTING BRACKETS,  INSULATORS, 

AND MOUNTING HARDWARE. MEETS BICSI/J-STD-607-A

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Suministro e Instalación de Barraje para Conexión de Tierra.

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



16.8.12

1 Revisión del plano con ubicaciones de postes

2 Instalación de barraje

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (UND) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9. EQUIPOS

Los requeridos para esta labor

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para ubicación de postes

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación de Sistema de Puesta a Tierra en Postes y Puntos de Emergencia.

3. UNIDAD DE MEDIDA UND

4. DESCRIPCIÓN

ELECTRODO DE 2,4M X 5/8" 100% COBRE PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

SOLDADURA CADWELL 90

CABLE DE TIERRA 2/0 DESNUDO

PRODUCTO FAVIGEL O HIDROSOLTA

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Suministro e Instalación de Sistema de Puesta a Tierra en Postes y Puntos de Emergencia.

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



16.8.13

1 Revisión del plano con ubicaciones de cuartos de equipos

2 Instalación de cable desde TGBs a gabinetes y equipos dentro de los gabinetes

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.  

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9. EQUIPOS

Los requeridos para esta labor

INCLUIDOS INCLUIDA

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Plano arquitectónico para ubicación de postes

Los necesarios para realizar esta labor

Suministro e Instalación Cable Grounding Bus #6.

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCIÓN

Suministro e Instalación Cable Grounding Bus #6

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No aplica

7. ENSAYOS A REALIZAR

No aplica

8. MATERIALES

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Suministro e Instalación Cable Grounding Bus #6.

16.8. INFRAESTRUCTURA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CLICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

1. Especificación No.: 17.1.1

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Soportes Antivibratorio

Refrigerante 410A

Valvula de cierre

Equipo para instalaciones de Aire Acondicionado

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de cargas Electricas

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicio Electrico. Electricaribe S:A

17.1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

Suministro  e Instalación de sistema VRF para una capacidad de 153,500 btu/hr, con alimentación para 9 equipos internos  y compresores 

rotativos herméticos con bajo nivel de consumo energético, condición máxima de condensación de 95°F.                                                                                                                                                                                          

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

CONTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA,MARZO 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

4. DESCRIPCIÓN

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de condensadora VRF para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire  del proyecto 

pista de ciclomontañismo y senderismo de miramar y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

a. 	Generalidades

Se suministrarán e instalarán donde lo indican los planos, sistemas de Aire Acondicionado del tipo de expansión directa y flujo de Refrigerante variable. Los equipos seleccionados deben 

de trabajar con refrigerante 410ª.

b. 	Capacidad Real

Para la selección de los equipos debe tenerse en cuenta que la capacidad de las Unidades Evaporadoras especificadas es la capacidad térmica requerida y el CONTRATISTA debe 

seleccionar las Unidades que, a las condiciones especificadas, así como a las longitudes de tuberías, den la capacidad solicitada.

Igualmente, las Unidades de Condensación ofrecidas deben ser las adecuadas para la capacidad de las Evaporadoras realmente instaladas.

c. 	Unidades condensadoras

Tendrán los gabinetes de material resistente a la corrosión. Los gabinetes tienen en el frente persianas estampadas para proteger el serpentín del condensador y facilitar el 

mantenimiento.

Al retirar el panel frontal se dará fácil acceso a las instalaciones de control, compresor, motor del ventilador, válvula solenoide, etc. sin afectar el normal funcionamiento de la unidad.

El equipo deberá tener facilidades para que se pueda realizar la limpieza del serpentín del condensador.

Las Unidades y sus serpentines tendrán tratamiento adecuado para trabajar en ambientes marinos altamente corrosivos

d. 	Compresores

La unidad condensadora se suministrará con compresores rotativos herméticos, con protección interna de alta temperatura. El compresor estará montado sobre soportes aisladores de 

vibración y las conexiones de refrigerante permitirán la flexibilidad requerida sin sufrir daño.

El compresor será enfriado por aire del tipo Rotativo con bajo consumo de energía y bajo nivel de ruido, diseñado para manejo de varios evaporadores; deberá ser para flujo Variable de 

Refrigerante, para conseguir un funcionamiento entre el 26% y el 120% de su capacidad, logrando siempre alta eficiencia.

Deberá traer dispositivos para auto diagnóstico y verificación del cableado de control. En las conexiones del refrigerante, se tendrán uniones soldadas fuera del gabinete. Tendrá válvulas 

5. CONDICIONES GENERALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

17.1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

Suministro  e Instalación de sistema VRF para una capacidad de 153,500 btu/hr, con alimentación para 9 equipos internos  y compresores 

rotativos herméticos con bajo nivel de consumo energético, condición máxima de condensación de 95°F.                                                                                                                                                                                          

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

CONTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA,MARZO 2021

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Equipo de condensacion instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por 

Unidad (UND). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el APU . Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD



,

1. Especificación No.: 17.1.2 - 17.1.3 

- 17.1.4

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 3/8

Varilla Rocada Galvaizada de 3/8

Broca Para Muro de 1/2"

Anclaje de Estructura de 3/8"

Herramientas menores

Valvulas de corte

Equipo para instalaciones de Aire Acondicionado

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

17.1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Equipos tipo fan coil Cassette 1 Vias con una capacidad de enfriamiento de 24,000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con 

tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.                                                                                                                                              

Equipos tipo fan coil Cassette 1 Vias con una capacidad de enfriamiento de 18,000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con 

tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.                                                                                                                                                                                                                          

Equipos tipo fan coil Cassette 1 Vias con una capacidad de enfriamiento de 12,000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con 

tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.                                                                                                                                                          

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

CONTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA,MARZO 2021

a. 	Tipo

Las unidades por usar en el proyecto serán de tipo Las unidades serán del tipo “Fan-Coil”, de Cassete de 1 Vías 

b.      Serpentines de Enfriamiento

Los serpentines de enfriamiento serán Construidos en tubos de cobre de ¼" O.D., expandidos mecánicamente dentro de aletas de aluminio. Los serpentines de enfriamiento se 

suministrarán con conexiones de acuerdo con la capacidad, con válvulas electrónicas de expansión, las que se suministrarán como estándar. Serán probados a 400 PSI en fábrica, y se 

suministrarán con el número de filas y aletas requeridos por la carga especificada

c. 	Ventiladores

Los ventiladores serán de operación silenciosa, construidos en una estructura unificada de aspas y difusor de aire para mejorar la organización del aire dentro del equipo. Serán del 

tipo centrífugo, con aletas inclinadas hacia adelante.

d. 	Motores

Los motores serán monofásicos y tendrán protección térmica de sobrecarga de acople directo al ventilador y se montarán en amortiguadores de caucho a prueba de vibraciones. Se 

suministrará motores para variación de la velocidad controlados por microprocesadores. Todos los motores arrancarán y operarán al 90% de los voltajes nominales indicados en la 

placa. Tanto los motores como los ventiladores serán de fácil acceso para mantenimiento rápido y sencillo.

e.	Bandeja de Drenaje 

Todos los acondicionadores tipo Fan Coil tendrán una bandeja de drenaje construida en el mismo material del equipo, con un forro de espuma de células comprimidas y resistentes al 

fuego.

f.  Filtros

Los acondicionadores tipo Fan Coil tendrán un filtro de plasma capaz de retener partículas hasta de 0.5 micrones como mínimo.
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

4. DESCRIPCIÓN

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de  Cassette de 1 Via  del sistema VRF para la instalación del sistema de acondicionamiento de 

aire  del proyecto pista de ciclomontañismo y senderismo de miramar y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
17.1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Equipos tipo fan coil Cassette 1 Vias con una capacidad de enfriamiento de 24,000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con 

tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.                                                                                                                                              

Equipos tipo fan coil Cassette 1 Vias con una capacidad de enfriamiento de 18,000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con 

tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.                                                                                                                                                                                                                          

Equipos tipo fan coil Cassette 1 Vias con una capacidad de enfriamiento de 12,000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con 

tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.                                                                                                                                                          

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

CONTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA,MARZO 2021

Recomendaciones del Estudio de cargas Electricas

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicio Electrico. Electricaribe S:A

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Equipo Cassette de 1 Via  instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por 

Unidad (UND). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el APU . Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.



,

1. Especificación No.: 17.1.5

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Soportes Antivibratorio

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCIÓN

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de Mini Split  Inverter para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire  del proyecto 

pista de ciclomontañismo y senderismo de miramar y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

CONTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA,MARZO 2021

17.1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr, Con condensadora Tipo Inverter

persianas estampadas para proteger el serpentín del condensador y facilitar el mantenimiento.

Al retirar el panel frontal se dará fácil acceso a las instalaciones de control, compresor, motor

del ventilador, válvula solenoide, etc. sin afectar el normal funcionamiento de la unidad.

El equipo deberá tener facilidades para que se pueda realizar la limpieza del serpentín del

condensador.

Las Unidades y sus serpentines tendrán tratamiento adecuado para trabajar en ambientes

marinos altamente corrosivos

.  Compresores

La unidad condensadora se suministrará con compresores rotativos herméticos, con

protección interna de alta temperatura. El compresor estará montado sobre soportes

aisladores de vibración y las conexiones de refrigerante permitirán la flexibilidad requerida sin

sufrir daño.

El compresor será enfriado por aire del tipo Rotativo con bajo consumo de energía y bajo nivel

de ruido, deberá ser Tipo Inverter, para conseguir un funcionamiento entre el 26% y el 120%

de su capacidad, logrando siempre alta eficiencia.

a.  Tipo 

Las unidades por usar en el proyecto serán de tipo Las unidades serán del tipo Inverter con

Fan Coil tipo Pared Y Cassette de 4vias. para el área interna irán ubicados en la zona de

máquinas de los equipos VRF.

b.      Serpentines de Enfriamiento 

Los serpentines de enfriamiento serán Construidos en tubos de cobre de ¼" O.D.,

expandidos mecánicamente dentro de aletas de aluminio. Los serpentines de enfriamiento

se suministrarán con conexiones de acuerdo con la capacidad, con válvulas electrónicas de

expansión, las que se suministrarán como estándar. Serán probados a 400 PSI en fábrica, y

se suministrarán con el número de filas y aletas requeridos por la carga especificada

c.  Ventiladores

Los ventiladores serán de operación silenciosa, construidos en una estructura unificada de

aspas y difusor de aire para mejorar la organización del aire dentro del equipo. Serán del tipo

centrífugo, con aletas inclinadas hacia adelante.

d.  Motores

Los motores serán monofásicos y tendrán protección térmica de sobrecarga de acople directo

al ventilador y se montarán en amortiguadores de caucho a prueba de vibraciones. Se

suministrará motores para variación de la velocidad controlados por microprocesadores.                                                                                                                                                                                                

Todos los motores arrancarán y operarán al 90% de los voltajes nominales indicados en la

placa. Tanto los motores como los ventiladores serán de fácil acceso para mantenimiento

rápido y sencillo.

e.  Unidades condensadoras

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

5. CONDICIONES GENERALES



,

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

CONTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA,MARZO 2021

17.1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr, Con condensadora Tipo Inverter
Refrigerante 410A

Valvula de cierre

Broca Para Muro de 1/2"

Equipo para instalaciones de Aire Acondicionado

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de cargas Electricas

Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicio Electrico. Electricaribe S:A

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Equipo Mini Split instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad 

(UND). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el APU . Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 17.1.6

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Cable #2x18 apantallado 

Tuberia de EMT de 1/2"

Equipo para instalaciones del sistema de control

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Recomendaciones del Estudio de cargas Electricas
Especificaciones técnicas por parte de la empresa prestadora de los servicio Electrico. Electricaribe S:A

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Controlador instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). 

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

5. CONDICIONES GENERALES

a. Caracteristicas

Para el control de este sistema se usará un sistema remoto con pantalla de cristal líquido (LCD) con sistema de transmisión con cable gemelo multiplex, el cual podrá ser configurado de acuerdo con los requerimientos de uso. 

Adicionalmente, los fan coils tendrán control alámbrico de pared del tipo digital. Para cada equipo se podrán configurar las siguientes opciones:

Control de encendido remoto del equipo. 

Programación durante las 24 horas del día. 

Programación de temperatura durante las 24 horas. 

Control automático de la temperatura del ambiente. 

Conservación de los parámetros de control establecidos después de una falla de energía. 

Auto diagnóstico, que facilita el proceso de mantenimiento

17.1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

Suministro e Intalacion Controlador principal interno para el control de la unidades internas de las variables: Temperatura, velocidad del aire, 

encedido y apagado del equipo.  

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCIÓN

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de controlador del sistema VRF para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire  

del proyecto pista de ciclomontañismo y senderismo de miramar y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

CONTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA,MARZO 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

1. Especificación No.: 17.2.1 - 17.2.2 - 17.2.3 

- 17.2.4 - 17.2.5 - 17.2.6 - 17.2.7

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberia de Cobre

Aislamiento Armaflex 

Soldadura de plata

Acetileno

Nitrogeno

Equipo para instalacione de redes de refrigeracion

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de tuberia de cobre aislada con material de celdas cerradas para la instalación del sistema de 

acondicionamiento de aire  del pista de ciclomontañismo y senderismo de miramar y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

a.  Generalidades

Se suministrará e instalará tubería de cobre sin costura, tipo L, con accesorios de cobre para soldar, para conectar las líneas del circuito de refrigeración, línea líquido y succión, que conectan las unidades condensadoras y las 

unidades manejadoras interiores, utilizándose soldadura de plata para todas las uniones. La soporteria de las tuberías de refrigeración será de acuerdo con lo mostrado en los planos de detalles, cada 1.2 metros y mínimo un 

soporte en cada cambio de dirección.

Los diámetros y los espesores mínimos de las tuberías de refrigeración, así como los equipos que interconectan están indicados en los planos, los diámetros de tuberías se deben ajustar adecuadamente de acuerdo con la distancia 

equivalente final entre unidad condensadora y unidad manejadora.

b. Aislamiento 

En los equipos tipo refrigerante variable ambas tuberías estarán aisladas. El aislamiento será de caucho de células compactas de 1/2" de espesor, igual o similar al Rubatex o Armaflex, Las tuberías aisladas instaladas en el exterior 

deben estar protegidas con chaquetas en lámina de aluminio para evitar el deterioro prematuro.

Los diagramas de las redes son indicativos y aunque deben servir de pauta en cuanto a distribución, accesorios y tamaños. El Contratista debe acomodarlos de acuerdo con el equipo que suministre.

c. Accesorios sistemas de refrigerante variable: 

Los accesorios para utilizar en las tuberías serán siempre suministrados por el mismo fabricante de los equipos como los son branches (ramales), headers (cabezales) para varias evaporadoras, etc, no se aceptan accesorios de 

otras marcas o fabricados por el contratista o un tercero.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

CONTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA,MARZO 2021

17.2 TUBERÍA DE COBRE AISLADA EN ARMALEX DE CELDA CERRADAS

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 1/8"Ø                                                    Suministro e instalación 

de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 7/8"Ø                                                                                                                                  

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/4"Ø                                                                                                                                                                                                                  

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 5/8"Ø                                                                                                                                                                                                                    

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/8"Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/8"Ø                                                                                                                                                                                                  

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/2"Ø                                                                                                                                                                       

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/4"Ø   

ml: Metro lineal

4. DESCRIPCION

INCL NO INCL NO 



,

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

CONTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA,MARZO 2021

17.2 TUBERÍA DE COBRE AISLADA EN ARMALEX DE CELDA CERRADAS

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 1/8"Ø                                                    Suministro e instalación 

de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 7/8"Ø                                                                                                                                  

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/4"Ø                                                                                                                                                                                                                  

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 5/8"Ø                                                                                                                                                                                                                    

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/8"Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/8"Ø                                                                                                                                                                                                  

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/2"Ø                                                                                                                                                                       

Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/4"Ø   

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas 

a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el APU de la tuberia. Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD



,

1. Especificación No.:17.2.8

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada sistema.

Tuerca doble arandela 1/4

Varilla Rocada Galvaizada de 1/4

Broca Para Muro de 5/16"

Angulo de Hierro 1 X 1 X 1/8"

Andamios

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

a. Generalidades

Todas las tuberías serán soportadas de la estructura del edificio y cuando sea posible, los recorridos horizontales paralelos de tuberías agrupados en colgantes tipo trapecio. Los tramos verticales serán soportados en cada piso 

con abrazaderas de acero. El uso de alambre o metal perforado para soportar tuberías no será permitido. Tampoco se

permitirá colgar tuberías de otras tuberías.

Los tubos deben montarse a partir de un punto fijo y acercarse al equipo. En ningún caso podrá empezar el montaje fijando el tubo a la máquina. Los tramos de tubería que no

tendrán soportes definitivos se deberán calzar provisionalmente para no aplicar esfuerzos en los equipos.

Se solicita por parte del CONTRATISTA entregar documento de especificaciones donde se aclare que los anclajes de la soportaría cumplan con la NSR ademas deben entregar las memorias de cálculo de los elementos no 

estructurales.

5. CONDICIONES GENERALES

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

CONTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA,MARZO 2021

17.2 TUBERÍA DE COBRE AISLADA EN ARMALEX DE CELDA CERRADAS

Accesorios de Soporteria . Incluye soporte en angulo y varillas a Techo .

UND.Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de soporteria para la tuberia de cobre para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire  del 

proyecto pista de ciclomontañismo y senderismo de miramar y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.La soporteria de la tuberia de cobre este instalada se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por 

Unidad (UND). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el APU del Soporte. Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

INCL NO INCL NO 
INCL NO INCL NO 



,

1. Especificación No.: 17.2.9

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada sistema.

Soldadura de plata

Acetileno

Nitrogeno

Equipo para instalacion de Branche

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Suministro e instalación de Branche y accesorios de conexión 

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de Branche accesorios del sistema VRF para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire  del 

pista de ciclomontañismo y senderismo de miramar y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

CONTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA,MARZO 2021

17.2 TUBERÍA DE COBRE AISLADA EN ARMALEX DE CELDA CERRADAS

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. CONDICIONES GENERALES

a.	Generalidades

Los accesorios para utilizar en las tuberías serán siempre suministrados por el mismo fabricante de los equipos como los son branches (ramales), headers (cabezales) para varias evaporadoras, etc, no se aceptan accesorios de 

otras marcas o fabricados por el contratista o un tercero.
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

14. NO CONFORMIDAD

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Branche instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el APU del Extractor. Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

INCL NO INCL NO 



,

1. Especificación No.: 17.3.1

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Tuberia EMT 1/2"

Uniones EMT 1/2"

Coraza liquit tight 

Conduleta de 1/2"

Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 1/4

Varilla Rocada Galvaizada de 1/4

Broca Para Muro de 5/16"

Anclaje de Estructura de 1/4"

Angulo de Hierro 1 X 1 X 1/8"

Equipo para instalacione de redes de tuberia metalica 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de tuberia metalica para tansportar el cable de comunicacion del sistema VRF para la instalación del 

sistema de acondicionamiento de aire  del proyecto  pista de ciclomontañismo y senderismo de miramar y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

a. Generalidades

En todo el trabajo se utilizará tubería que cumpla con las Normas ICONTEC vigentes y estipuladas para cada tipo de tubería. Toda tubería deberá estar libre de imperfecciones, defectos superficiales interiores o exteriores y será 

recta a simple vista, de sección circular y espesor de pared uniforme. La tubería será suministra- da por el CONTRATISTA en tramos de 3 o 6 metros. Cada tubo o conjunto de tubos llevará impreso el nombre del fabricante, el 

país de origen y el número de la norma ICONTEC u otra entidad similar.

El Contratista protegerá las tuberías para evitar la entrada de agua o de cualquier otro material que pueda obstruirlas o dañar- las, mientras se construye la obra y hasta la puesta en servicio de las instalaciones. Si un tramo de 

tubería se obstruye, el Contratista lo limpiará y de ser necesario lo reemplazará.

Todos los tramos de conduits cortados en obra se deben escariar para eliminar rebabas. Las roscas machos se deben limpiar con pasta de plomo roja ó su equivalente antes de instalar el acopla- miento de otros accesorios. 

Todos los filetes de rosca expuestos deben pintarse con pintura de zinc o aluminio. Todas las uniones se deben ajustar firmemente para lograr un acople mecánico perfecto y evitar la posible entrada de elementos extraños o el 

deterioro de la instalación.

b. Tipo

Para uso interior a la vista o embebidos, los Conduit rígidos y sus accesorios serán en acero galvanizado tipo EMT., CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LA NORMA ICONTEC NTC 105

En las conexiones a equipos sometidos a vibración y en los que haya dificultad para entrar con conduits, se exigirá la utilización de Conduit metálico flexible para instalaciones a la intemperie, construido en acero con 

recubrimiento de polietileno o PVC, utilizando los accesorios de unión adecuados para evitar la penetración de agua o humedad al interior del conduits. En general, debe cumplir con los requerimientos exigidos en la norma 

2050, sección 349 ICONTEC.

c. Almacenamiento

EL CONTRATISTA debe suministrar, almacenar e instalar todos los conduits, incluyendo conduits flexibles, accesorios, cajas de conexión, cajas de empalme, codos, uniones, reducciones, accesorios de expansión, grapas, 

soportes y accesorios de sello para todos los sistemas que se muestran en los planos y a los cuales se refieren estas especificaciones.

d. Instalación

La tubería se instalará de acuerdo con las normas aplicables del Código Eléctrico Nacional - NTC 2050. Toda tubería expuesta o a la vista será tubería metálica (EMT) y la tubería empotrada o embebida será del tipo PVC. Las 

tuberías expuestas o por cielo raso se instalarán en tramos paralelos o perpendiculares a los muros, miembros estructurales o intersecciones, evitando curvas, des alineamientos y diagonales. Cuando la tubería cruce juntas 

estructurales de expansión, se instalarán accesorios de expansión aprobados por la DIRECCION DE OBRA, y la tubería a instalar será metálica.

En un solo tramo de tubería no se permitirán más del equivalente a cuatro curvas de 90 grados (360 grados en total), incluyendo las curvas necesarias a la salida y entrada de las cajas localizadas en los extremos de la tubería.

Todos los conduits y sus accesorios deben ser fabricados e instalados de acuerdo con las secciones 345 a 350 de las normas NTC 2050. El trabajo de montaje incluye, la realización de perforaciones para entrada de conduits a 

las cajas de conexiones de los equipos o a los gabinetes de conexiones o a las cajas de empalme, según sean necesarios
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17.3  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Suministro e instalación de tubería metálica EMT de 1/2"para canalizado de comunicación de control de los equipos                                                        

ml: Metro lineal

4. DESCRIPCION



,
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17.3  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Suministro e instalación de tubería metálica EMT de 1/2"para canalizado de comunicación de control de los equipos                                                        

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el APU de la tuberia. Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,

1. Especificación No.: 17.3.2

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Cable 2x18 blindado y apantallado 

Equipo para instalacion y verificacion de una buena comunicacaion entre equipos y controlador

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Tipo de cable estructura y servicio

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. El cable se medirá y se pagará por metros lineales (ml). El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el APU del Cable, Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de cable de comunicacion del sistema VRF para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire  

del proyecto  pista de ciclomontañismo y senderismo de miramar y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

a. Tipo

Para esta aplicación se utilizará el cable de comunicación apantallado 2x18, este cable sirve para la comunicación entre los equipos internos, el equipo externo y el controlador principal.

b. Instalación

Este cable debe instalarse usando un elemento que le permita correr bien al cable sobre la canalización realizada debe de existir cajas de paso cada 5 metros y en cada desviación realizada para el tendido del cable.

a. Generalidades

En todo el trabajo se utilizará tubería que cumpla con las Normas ICONTEC vigentes y estipuladas para cada tipo de cable. Todo tramo de cable deberá estar libre de imperfecciones, defectos superficiales interiores o exteriores y 

será recta a simple vista, de sección circular. El cable será suministrado por el CONTRATISTA en rollos de 100 metros.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.
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17.3  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Suministro e instalación de Cable 3x18 para señal comunicación de control entre los equipos y el controlador principal

ml: Metro lineal

4. DESCRIPCION

INCL NO INCL NO 



,

1. Especificación No.: 17.4.1

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

e. 	Sello

Todos los conductos serán sellados contra escapes de acuerdo con la Clase C de

SMACNA.

f. 	Pintura

Todas las varillas y perfiles utilizados deberán protegerse antes de su instalación con una capa de pintura anticorrosiva aplicada en todas sus superficies. Todas las superficies externas serán limpiadas y pintadas para protección 

anticorrosiva. La preparación de las superficies se realizará de acuerdo con las normas de Steel Structures Painting Council (SSPC) y deberá alcanzar un grado de limpieza SSPC - SP - 5, grado metal blanco, de acuerdo con los 

procedimientos indicados en la norma.

Para ello se utilizará pintura anticorrosiva inorgánica de zinc referencias 10.840/10.841 de Pintuco o similares, de tipo auto curable con un espesor mínimo de pintura seca de 4 mil. Adicionalmente se aplicará una pintura de 

acabado del tipo epoxi-poliamina, referencias 13.227/13.261 de Pintuco o similares, color aluminio, aplicada en capas hasta lograr un espesor mínimo de pintura de acabado de 6 mil.

g. 	Mano de obra

Todos los conductos serán fabricados e instalados con mano de obra de la mejor calidad. Los conductos serán rectos y suaves en el interior, con uniones completamente selladas y libres de vibración bajo cualquier condición de 

operación.  Los conductos serán asegurados a la estructura del edificio. Los cambios de dimensiones y formas se harán de manera gradual. Los codos curvos, a menos que se indique lo contrario en los planos, tendrán un radio al 

centro del conducto igual a una y media (1 ½) veces el ancho de este. En los codos rectos se deberán instalar aletas metálicas deflectoras, de manera que permitan el paso del aire sin turbulencia.  Estas aletas tendrán que ser 

silenciosas cuando el sistema entre en operación.

h. 	Conexiones flexibles

Donde quiera que los conductos se conecten a ventiladores, unidades manejadoras de aire u otro equipo que pueda causar vibración, se deben usar conexiones flexibles de lona o similar entre conducto o equipo. Estas uniones 

flexibles deben ir pegadas a las bocas a unir, con pegante sintético y reforzadas con una correa metálica sujeta con remaches o tornillos.

I. 	Compuertas de regulación

EL CONTRATISTA deberá suministrar compuertas de regulación de volumen (dámpers) para un buen balanceo del sistema.   Dichas compuertas deberán estar instaladas en forma tal que puedan ser operadas desde la parte 

exterior de los conductos, y que además permitan ser aseguradas en la posición de balance en forma permanente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

17.4 SISTEMA DE EXTRACCION 

Suministro e instalacion de conducto en lamina gallvanizada

m2:Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de ducteria fabricada con lamina galvanizada para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire 

y Extraccion Mecanica del proyecto pista de ciclomontañismo y senderismo de miramar y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

a. 	Material

Los conductos serán fabricados en acero galvanizado de primera calidad. Los calibres, los refuerzos y los métodos de fabricación y montaje serán los recomendados por la “Sheet Metal and Air Conditioning National Association 

(SMACNA) para la construcción de conductos metálicos rectangulares.

b. 	Calibres

Para la fabricación de los conductos rectangulares se usará lámina galvanizada en los siguientes calibres (US gage):

Lado mayor	Calibre US Gage	Calibre Acesco

entre 1” y 30”	24	22

entre 31” y 54”	22	20

entre 55” y 84”	20	18

c. 	Uniones transversales

Todas las uniones transversales serán del tipo de ángulos compañeros, con ángulos de

1" x 1" x 1/8", con su correspondiente empaque o con sistemas de uniones transversales preformadas siempre y cuando   estas   cumplan   con   los requerimientos   técnicos recomendados por SMACNA.

d. 	Cuelgas

Todas las cuelgas de los conductos serán del tipo de varilla vertical roscada de 3/8" de diámetro y puentes horizontales de perfil de hierro de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", a distancias no mayores de 2.00 metros.

Cuando se tengan varios conductos que puedan agruparse para su soporte y la suma del ancho de tales conductos sea superior a 3.00 metros, se usarán varillas verticales roscadas de 1/2" de diámetro y puente de perfil de 

hierro de 2" x 2" x 1/4", a distancias no mayores de 2 mts.

Las varillas serán fijadas a la estructura del edificio con pernos de expansión. No se permitirá utilizar los soportes colocados por otros contratistas para sus instalaciones.

e. 	Sello

Todos los conductos serán sellados contra escapes de acuerdo con la Clase C de

SMACNA.
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INCL NO INCL NO 



,
17.4 SISTEMA DE EXTRACCION 

Suministro e instalacion de conducto en lamina gallvanizada
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Los indicados para cada red del sistema.

Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 3/8

Varilla Rocada Galvaizada de 3/8

Broca Para Muro de 1/2"

Anclaje de Estructura de 3/8"

Lamina gallvanizada 

Empaque Plano de 1"x 1/8"

Esquinero Para Ductos

Angulo de Hierro 1 X 1 X 1/8"

Equipo para la verificacion de la fabricacion de los Ductos y de su Instalacion.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. El tramo de Ducto fabricado e instalado se medirá y se pagará por metros Cuadrados (m2). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el APU de los conducto en lamina galvanizada, Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO



,

1. Especificación No.: 16.4.2

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Tornillo galvanizado, cabeza de lenteja 

Rejilla de retorno aleta fija con Damper

Equipo para instalacion de las rejillas 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

17.4 SISTEMA DE EXTRACCION 
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

Rejillas de extraccion 10X6 aleta fija                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de Rejilla de extraccion  para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire y EXtraccion Mecanica 

del proyecto Bosque Urbano Miramar y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

a. 	Tipo

Serán del tipo de barras frontales horizontales fijas y con control de volumen de hojas múltiples opuestas. Las rejillas se construirán con un marco no inferior a una (1”) pulgada de ancho y 0.050” de grueso. Las barras horizontales 

tendrán un ángulo de treinta y cinco (35°) grados hacia arriba.  Las rejillas se suministrarán con marco de aluminio con acabado en pintura horneada en color a definir por INTERVENTORIA.

b. 	Control de volumen

Cada rejilla estará equipada con control de volumen del tipo de hojas múltiples opuestas operadas por un sistema de piñón que no quede al fácil acceso del público. El mecanismo de operación estará

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.La Rejilla instalada se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio unitario al 

que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el APU de la Rejilla. Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a 

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

INCL NO INCL NO 



,

1. Especificación No.: 17.4.3 - 17.4.4

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Tornillo galvanizado Tuerca doble arandela 3/8

Varilla Rocada Galvaizada de 3/8

Broca Para Muro de 1/2"

Anclaje de Estructura de 3/8"

Angulo de Hierro 1 X 1 X 1/8"

Herramientas menores

Lona plastica

Soporte antivibratorio

Equipo para instalacion de Extractor Centrifugo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

17.4 SISTEMA DE EXTRACCION 

Suministro e instalacion de extractor Centrifugo de 1320CFM                                                                                                                                                                                                                             

Suministro e instalacion de extractor Centrifugo de 11800CFM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.
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6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de extractor Centrifugo  para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire y Extraccion 

Mecanica del proyecto pista de ciclomontañismo y senderismo de miramar y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

a. 	Tipo

Las unidades ventiladoras de aire serán del tipo de ventiladores Centrifugos en lámina metálica. Se utilizarán para extraer los olores provenientes de los baños 

b. 	Hermeticidad

Después del arranque cada unidad ventiladora será revisada para probar su hermeticidad. Cualquier escape será sellado con un sellante aprobado.

c. 	Ventilador

Son Centrifugo, fabricados en material Metalico, con transmicion mecanica por medio de poleas y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado (1), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los 

conductos, se recomienda instalar naterial flexinble entre el ducto de retorno y suministro del equipo al ducto esto para absorber las vibraciones, caja de bornes externa  , IP44,

d. 	Control de arranque

El arranque de la unidad se controlará por medio de un pulsador con botón de arranque y botón de parada. 

INCL NO INCL NO 



,
17.4 SISTEMA DE EXTRACCION 

Suministro e instalacion de extractor Centrifugo de 1320CFM                                                                                                                                                                                                                             

Suministro e instalacion de extractor Centrifugo de 11800CFM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Extractor instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el APU . Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD



,

1. Especificación No.: 17.4.5

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Herramientas menores

Rejilla de Pvc de 4"

Equipo para instalacion de Extractor 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

17.4 SISTEMA DE EXTRACCION 

Suministro e instalacion de extractor de baño de 100CFM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UND:Unidad

4. DESCRIPCION
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de extractor de Baño para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire y Extraccion Mecanica 

del proyecto pista de ciclomontañismo y senderismo de miramar y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Extractor instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el APU . Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

a. 	Tipo

Las unidades ventiladoras de aire serán del tipo de ventiladores Axiales en Plastico. Se utilizarán para extraer los olores provenientes de los baños 

b. 	Caracteristicas

Perfil extraplano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Alto poder 

de Aspiracion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Facil Limpieza e 

Instalacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Silencioso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Seguridad electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Poder 

Funcionar en cualquiera posicion     

INCL NO INCL NO 



,
17.4 SISTEMA DE EXTRACCION 

Suministro e instalacion de extractor de baño de 100CFM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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1. Especificación No.: 17.4.6

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Tubo de ventilacion de  4"

Tee de Ventilacion de 4"

Codo de Ventilacion de 4"

Tuerca doble arandela 1/4

Varilla Rocada Galvaizada de 1/4

Broca Para Muro de 5/16"

Angulo de Hierro 1 X 1 X 1/8"

Equipo para instalacion deVentilador Axial Tipo Techo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.La Tuberia de Ventilacion  instalada se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Metro Lineal 

(ML). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el APU . Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de Tuberia de Ventilacion para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire y Extraccion 

Mecanica del proyecto pista de ciclomontañismo y senderismo de miramar y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

Generalidades

Los materiales de la tubería y accesorios a utilizar, será de PVC tubería de color naranja dispuesta para ventilación de 4” se conectará a los equipos en el punto destinado para ventilación y se llevará a la fallada del edificio más 

cercana. EL CONTRATISTA debe de realizar un trazado de cuál es la mejor ubicación de esta tubería en el momento de ejecución de la obra y debe ser sometido a previa autorización de la INTERVENTORIA.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

CONTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA,MARZO 2021

17.4 SISTEMA DE EXTRACCION 

Suministro e instalacion de Tuberia de Ventilacion de 4 "                                                                                                                                                                                                                              

ml:metro lineal

4. DESCRIPCION

INCL NO INCL NO 



,

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

CONTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA,MARZO 2021

17.4 SISTEMA DE EXTRACCION 

Suministro e instalacion de Tuberia de Ventilacion de 4 "                                                                                                                                                                                                                              

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

1. Especificación No.: 17.5.1

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Broca Para Muro de 1/2"

Anclaje de Estructura de 3/8"

Herramientas menores

Equipo para instalacion deVentilador Axial Tipo Techo

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría.El Ventilador instalado se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por Unidad (UND). El precio 

unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el APU . Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el suministro e instalación de ventilador Axial Tipo Techo  para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire y 

Ventilacion Mecanica del proyecto pista de ciclomontañismo y senderismo de miramar y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

5. CONDICIONES GENERALES

a.	Tipo

El contratista suministrará e instalará donde lo indica el plano equipos de ventilación de techo de 2.5 metros de largo. 	  

b.	Características

  Cuerpo de acero protegido con pintura epoxi.

  Hélices de aluminio de 8 palas.

Motor DC Brushless.

Mando de control a distancia por radiofrecuencia, con soporte de pared, incluidos.

6 velocidades de funcionamiento.

Temporizador de desconexión programable (1h, 2h, 4h, 8h).

Cambio de sentido de la rotación controlable desde el mando a distancia.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

CONTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA,MARZO 2021

17.5  SISTEMA DE VENTILACION

Suministro e instalacion de Ventilador Axial de Techo de 28000CFM de 8 Aspas, 6 Velocidades                                                                                                                                                                                                                              

UND:Unidad

4. DESCRIPCION

INCL NO INCL NO 



,

1. Especificación No.: 17.6.1 - 17.6.2 - 

17.6.3 - 17.6.4 - 17.6.5

3 UNIDAD DE MEDIDA

N/A en este caso no aplica 

Los indicados para cada red del sistema.

Materiales varios 

Equipo para balanceo de aire

5. CONDICIONES GENERALES

 PRUEBAS Y AJUSTES

EL CONTRATISTA debe hacer pruebas a los sistemas antes de hacer entrega a LA ALCALDIA DE BARRANQUILLA para verificar que estén dentro del rango de operación esperado.

Para ello, ocho (8) días antes de la iniciación de las pruebas, EL CONTRATISTA deberá someter a consideración de LA ALCALDIA DE BARRANQUILLA con un formato con las pruebas que va a realizar, la duración de estas, los 

instrumentos que utilizará y cualquier otro dato necesario para su ejecución.

Dicho formato le será devuelto durante los tres (3) días siguientes a su recibo con la aprobación o comentarios respectivos.

Si los datos resultantes de los ensayos no cumplen las especificaciones solicitadas en pliegos, EL CONTRATISTA deberá hacer las modificaciones necesarias para que el equipo quede funcionando de acuerdo con las 

especificaciones.

Dentro de estos trabajos deben estar incluido los siguientes

  BALANCEAMIENTO DEL AIRE

a.  Alcance

Después de completar las instalaciones y antes de su aceptación por parte de LA ALCALDIA DE BARRANQUILLA, todos los sistemas de movimiento de aire serán ajustados y balanceados para dar las cantidades de aire indicadas en 

los planos.

b. 	Equipo especializado

EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo necesario para el balance amiento y tendrá el personal especializado para realizarlo.

c. Método de balance amiento y ensayo

1. Medidas de aire

Las cantidades de aire se medirán en las Salidas de aire y extracciones de aire se medirán por medio de medidores de velocidad del tipo de lectura directa.Como anemometros.Estos valores deben de estar dentro del rango de +-

10% del valor diseñado.

2. Ajuste de cantidades de aire

Las cantidades totales de aire se obtendrán por ajuste de la velocidad de los ventiladores. Las cantidades de aire en los ramales se ajustarán por medio de controles de volumen o compuertas desviadoras.

Las compuertas y controles serán marcados en forma permanente después de completarse el balance amiento de manera que se puedan devolver a su posición original en caso de que sean perturbados.

Los controles de volumen en difusores y rejillas pueden usarse para balancear los sistemas siempre que el ajuste final no produzca niveles de sonido o corrientes de aire objetables

 PLANOS AS BUILT

a. 	Alcance

EL CONTRATISTA deberá al terminar la obra entregar los planos de como quedaron las instalaciones, estos planos deben ser entregados de acuerdo con la exigencia de la INTERVENTORIA. 

PROTOCOLO E IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS

a. 	Alcance

EL CONTRATISTA deberá colocar en todos los equipos placas de identificación, fabricadas en acrílico de fondo verde y letras en bajo relieve de color blanco, con todos los datos necesarios, como modelo, capacidad, serie, HP, RPM, 

voltios, amperios, año de instalación, etc.

Así mismo identificará con stickers autoadheribles todas las líneas de agua helada, identificando el fluido, el sentido y tipo de flujo, si es de retorno o de suministro.

Esta identificación estará colocada de forma visible y legible desde cualquier punto. La distancia máxima entre dos señales indicadoras de flujo será de seis (6) metros.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

17.6 INSTALACION, MONTAJE, ARRANQUE, PRUEBAS, BALANCEO Y ENTREGA

Arranque de equipos.

Balanceo sistema de tuberías y conductos

Planos AS-BUILT protocolizados

Protocolo de información del sistema

Limpieza diaria de la obra, disposición de residuos fuera de la obra y limpieza diaria de obra 

Unidad: Global

4. DESCRIPCION

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen ingenieria para el montaje arranque y puesta en marcha  para la instalación del sistema de acondicionamiento de aire  del proyecto 

pista de ciclomontañismo y senderismo de miramar y los accesorios necesarios según los planos de diseño.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

CONTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA,MARZO 2021

INCL NO INCL NO INCL NO INCL NO 

INCL NO INCL NO 



,
17.6 INSTALACION, MONTAJE, ARRANQUE, PRUEBAS, BALANCEO Y ENTREGA

Arranque de equipos.

Balanceo sistema de tuberías y conductos

Planos AS-BUILT protocolizados

Protocolo de información del sistema

Limpieza diaria de la obra, disposición de residuos fuera de la obra y limpieza diaria de obra 

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS.

CONTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA,MARZO 2021

Equipo para balanceo de agua

Bomba hidraulica para lavado y prueba de presion

Computador

Impresora 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se revisara y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. instalacion el montage y arranque del sistema se Verificara su buen funcionamineto  y se pagará por 

Unidad (UND). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el APU . Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES



,
Especificación No.: 

18.1.1

1 Revisar las condiciones del terreno
2 Verificar niveles y dimensiones expresados en los planos de diseño.

3

Realizar cortes verticales para excavaciones a

poca profundidad, sobre terrenos firmes ó sobre materiales de relleno,

evitando el uso de entibados.

4
Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro

del borde de la excavación.
5 Verificar niveles inferiores de excavación.

No aplica

No aplica en este caso

Picos, Palas, Caretillas.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topografico

Planos sistema de Riego

4. DESCRIPCION

Movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca profundidad, necesarios para la ejecución del proyecto. Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo por medios 

mecánicos. Esta actividad se realiza para la instalación de la tubería necesaria para el sistema de riego y el abastecimiento de agua en la siembra a ejecutar para el proyecto en 

referencia.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

18.1 OBRAS CIVILES

EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA D 0,6MX0,3M

3 UNIDAD DE MEDIDA Ml: Metro Lineal

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro lineal,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad 

sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta 

especificacion. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.1.2

1 Verificar niveles para terraplenes y rellenos.

2
Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos.

3 Aprobar métodos para colocación y compactación del material.
4 Aplicar y extender el material de forma homogénea.

5
Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad

previsto.
6 Compactar por medio de equipos manuales.
7 Verificar las condiciones finales de compactación y niveles definitivos.

Tolerancias de aceptación serán acorde a las cotas topográficas y lo acorde a los establecido en la normativa vigente.

No aplica en este caso

Palas, Caretillas, Vibrocompactador tipo canguro, Arena amarilla.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Planos sistema de Riego

4. DESCRIPCION

Esta actividad se realiza posterior a la instalación de la tubería de riego. Para protegerla, es necesario realizar un relleno con material seleccionado y procedente de la excavación y 

posteriormente compactarlo; Esta compactación se realizará con equipos mecánicos para garantizar la correcta conformación.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro lineal,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad 

sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta 

especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.1 OBRAS CIVILES

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACÍON 

3 UNIDAD DE MEDIDA Ml: Metro Lineal

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.1.3

1 Revisar las condiciones del terreno
2 Identificar las acumulaciones de material procedentes de las excavaciones
3 Realizar el cargue para movilización del material.
4 Transportar el material a centro de acopio.
5 Proceder a realizar el retiro del material hacia botaderos

No aplica

No aplica en este caso

Picos, Palas, Caretillas, Minicargador, Volqueta.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

Esta actividad es el complemento por norma de las excavaciones presentes para la adecuación de las tuberías de riego. Debido a la generación de material sobrante procedente de las 

excavaciones realizadas, este mismo debe tener una correcta disposición final . Para eso, se dispondrá de logística para hacer la recolección, cargue, retiro y desecho a lo largo del 

proyecto.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cubico,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad 

sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta 

especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.1 OBRAS CIVILES

CARGUE RETIRO Y DESECHO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro Cubico

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.2.1

1 Consultar los planos de sistema de riego y verificar localización.

2
Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo de la ubicación de 

la tubería.

3
Realizar presentación de los diferentes accesorios pvc, que se encuentran ubicados junto 

con la tubería para su instalación de acuerdo con los planos de diseños.
4 Realizar soldadura de tubería y accesorios pvc.
5 Realizar tapado y compactación de la excavación.
6 Realizar la limpieza de la zona.

1 Cumplir con las dimensiones y tolerancias dadas en los planos de diseño y de detalles.

2 Cumplir con las instrucciones del interventor o el cliente.

3 Verificar su correcto funcionamiento.

Solicitar al fabricante y/o comercializador las certificaciones de calidad de los materiales recibido en obra.

Segueta, cortador de tubos, Tubo a presión 3/4" RDE 11, Limpiador PVC, Soldadura PVC

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

La presente especificación se refiere al suministro e instalación de tubería pvc 3/4”. Incluye el suministro de materiales, transporte, almacenamiento, manejo, herramientas, equipos y 

mano de obra necesaria para la instalación de la tubería de 3/4” de acuerdo a los

diseños del proyecto y las condiciones existentes en campo.

Este documento establece los criterios y procedimientos para garantizar la calidad en la instalación y funcionamiento de la tubería de 3/4”, de conformidad con los planos, esquemas, 

detalles del proyecto o las instrucciones del interventor o el cliente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por unidad (UND) de tubería pvc debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalles y aceptados por la

interventoría, previa a la verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.Su forma de pago se hará según los precios establecidos 

en el contrato. En este valor se incluye el costo de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por unidad (UND), para todo trabajo ejecutado de acuerdo con la presente especificación y aceptado a satisfacción por el 

Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO

TUBERIA DE PRESION  DE 3/4" RDE 11

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.2.2

1 Consultar los planos de sistema de riego y verificar localización.

2
Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo de la ubicación de 

la tubería.
3 Instalación de primera capa de colchón de área

4
Realizar la presentación y cortes de la tubería de riego en pvc de 2” para su instalación 

según su ubicación en los planos.

5
Realizar presentación de los diferentes accesorios pvc, que se encuentran ubicados junto 

con la tubería para su instalación de acuerdo con los planos de diseños.
6 Realizar soldadura de tubería y accesorios pvc.
7 Instalación de segunda capa de colchón de arena.
8 Realizar prueba hidrostática de hermeticidad a la tubería de riego en pvc 2”
9 Realizar tapado y compactación de la excavación

10 Realizar la limpieza de la zona

1 Cumplir con las dimensiones y tolerancias dadas en los planos de diseño y de detalles.

2 Cumplir con las instrucciones del interventor o el cliente.

3 Verificar su correcto funcionamiento.

Solicitar al fabricante y/o comercializador las certificaciones de calidad de los materiales recibido en obra.

Segueta, cortador de tubos, Tubería para riego red 32.5 pvc 2” x 6mts, Limpiador PVC, Soldadura PVC, lubricante PVC.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

La presente especificación se refiere al suministro e instalación de tubería pvc 2”. Incluye el suministro de materiales, transporte, almacenamiento, manejo, herramientas, equipos y 

mano de obra necesaria para la instalación de la tubería de 2” de acuerdo a los

diseños del proyecto y las condiciones existentes en campo.

Este documento establece los criterios y procedimientos para garantizar la calidad en la instalación y funcionamiento de la tubería de 2”, de conformidad con los planos, esquemas, 

detalles del proyecto o las instrucciones del interventor o el cliente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por unidad (UND) de tubería pvc debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalles y aceptados por la

interventoría, previa a la verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.Su forma de pago se hará según los precios establecidos 

en el contrato. En este valor se incluye el costo de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por unidad (UND), para todo trabajo ejecutado de acuerdo con la presente especificación y aceptado a satisfacción por el 

Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO

TUBERIA DE RIEGO CON CAMPANA DE 2"  RDE 32.5

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.2.3

1 Consultar los planos de sistema de riego y verificar localización.

2
Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo de la ubicación de 

la tubería.
3 Instalación de primera capa de colchón de área

4
Realizar la presentación y cortes de la tubería de riego en pvc de 3” para su instalación 

según su ubicación en los planos.

5
Realizar presentación de los diferentes accesorios pvc, que se encuentran ubicados junto 

con la tubería para su instalación de acuerdo con los planos de diseños.
6 Realizar soldadura de tubería y accesorios pvc.
7 Instalación de segunda capa de colchón de arena.
8 Realizar prueba hidrostática de hermeticidad a la tubería de riego en pvc 3”
9 Realizar tapado y compactación de la excavación

10 Realizar la limpieza de la zona

1 Cumplir con las dimensiones y tolerancias dadas en los planos de diseño y de detalles.

2 Cumplir con las instrucciones del interventor o el cliente.

3 Verificar su correcto funcionamiento.

Solicitar al fabricante y/o comercializador las certificaciones de calidad de los materiales recibido en obra.

Segueta, cortador de tubos, Tubería para riego red 41 pvc 3” x 6mts, Limpiador PVC, Soldadura PVC, lubricante PVC.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

La presente especificación se refiere al suministro e instalación de tubería pvc 3”. Incluye el suministro de materiales, transporte, almacenamiento, manejo, herramientas, equipos y 

mano de obra necesaria para la instalación de la tubería de 3” de acuerdo a los

diseños del proyecto y las condiciones existentes en campo.

Este documento establece los criterios y procedimientos para garantizar la calidad en la instalación y funcionamiento de la tubería de 3”, de conformidad con los planos, esquemas, 

detalles del proyecto o las instrucciones del interventor o el cliente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por unidad (UND) de tubería pvc debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalles y aceptados por la

interventoría, previa a la verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.Su forma de pago se hará según los precios establecidos 

en el contrato. En este valor se incluye el costo de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por unidad (UND), para todo trabajo ejecutado de acuerdo con la presente especificación y aceptado a satisfacción por el 

Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO

TUBERIA DE RIEGO CON CAMPANA DE 3"  RDE 41

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.2.4

1 Consultar los planos de sistema de riego y verificar localización.
2 Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo.
3 Presentación del accesorio para tuberia PVC.
4 Realizar los cortes de tubería en la cual se instalará el accesorio.
5 Limpieza de la superficie en contacto con la tubería con limpiador para pvc.
6 Aplicación de soldadura liquida pvc.
7 Instalación del accesorio PVC.
8 Realizar la limpieza de la zona

1 Cumplir con las dimensiones y tolerancias dadas en los planos de diseño y de detalles.

2 Cumplir con las instrucciones del interventor o el cliente.

3 Verificar su correcto funcionamiento.

Solicitar al fabricante y/o comercializador las certificaciones de calidad de los materiales recibido en obra.

Herramientas menores, Unión simple 2", Limpiador PVC, Soldadura PVC.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

La presente especificación se refiere a la instalación de unión simple de 2”. Incluye el suministro de materiales, transporte, almacenamiento, manejo, herramientas, equipos y mano de 

obra necesaria para la instalación de la unión simple de 2” de acuerdo con los diseños del proyecto y las condiciones existentes en campo.

Este documento establece los criterios y procedimientos para garantizar la calidad en la instalación de la unión simple de 2”, de conformidad con los planos, esquemas, detalles del 

proyecto o las instrucciones del interventor o el cliente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por unidad (UND) de instalación de accesorio pvc debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalles y aceptados por la interventoría, previa a la 

verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este 

valor se incluye el costo de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por unidad (UND), para todo trabajo ejecutado de acuerdo con la presente especificación y aceptado a satisfacción por el 

Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO

UNION SIMPLE 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.2.5

1 Consultar los planos de sistema de riego y verificar localización.
2 Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo.
3 Presentación del accesorio para tuberia PVC.
4 Realizar los cortes de tubería en la cual se instalará el accesorio.
5 Limpieza de la superficie en contacto con la tubería con limpiador para pvc.
6 Aplicación de soldadura liquida pvc.
7 Instalación del accesorio PVC.
8 Realizar la limpieza de la zona

1 Cumplir con las dimensiones y tolerancias dadas en los planos de diseño y de detalles.

2 Cumplir con las instrucciones del interventor o el cliente.

3 Verificar su correcto funcionamiento.

Solicitar al fabricante y/o comercializador las certificaciones de calidad de los materiales recibido en obra.

Herramientas menores, Unión simple 3", Limpiador PVC, Soldadura PVC.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

La presente especificación se refiere a la instalación de unión simple de 3”. Incluye el suministro de materiales, transporte, almacenamiento, manejo, herramientas, equipos y mano de 

obra necesaria para la instalación de la unión simple de 3” de acuerdo con los diseños del proyecto y las condiciones existentes en campo.

Este documento establece los criterios y procedimientos para garantizar la calidad en la instalación de la unión simple de 3”, de conformidad con los planos, esquemas, detalles del 

proyecto o las instrucciones del interventor o el cliente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por unidad (UND) de instalación de accesorio pvc debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalles y aceptados por la interventoría, previa a la 

verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este 

valor se incluye el costo de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por unidad (UND), para todo trabajo ejecutado de acuerdo con la presente especificación y aceptado a satisfacción por el 

Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO

UNION SIMPLE 3"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.2.6

1 Consultar los planos de sistema de riego y verificar localización.
2 Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo.
3 Presentación del accesorio para tuberia PVC.
4 Realizar los cortes de tubería en la cual se instalará el accesorio.
5 Limpieza de la superficie en contacto con la tubería con limpiador para pvc.
6 Aplicación de soldadura liquida pvc.
7 Instalación del accesorio PVC.
8 Realizar la limpieza de la zona

1 Cumplir con las dimensiones y tolerancias dadas en los planos de diseño y de detalles.

2 Cumplir con las instrucciones del interventor o el cliente.

3 Verificar su correcto funcionamiento.

Solicitar al fabricante y/o comercializador las certificaciones de calidad de los materiales recibido en obra.

Herramientas menores, codo 2"X90°, Limpiador PVC, Soldadura PVC.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

La presente especificación se refiere a la instalación de codo 2"X90°. Incluye el suministro de materiales, transporte, almacenamiento, manejo, herramientas, equipos y mano de obra 

necesaria para la instalación de codo 2"X90° de acuerdo con los diseños del proyecto y las condiciones existentes en campo.

Este documento establece los criterios y procedimientos para garantizar la calidad en la instalación de codo 2"X90°, de conformidad con los planos, esquemas, detalles del proyecto o 

las instrucciones del interventor o el cliente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por unidad (UND) de instalación de accesorio pvc debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalles y aceptados por la interventoría, previa a la 

verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este 

valor se incluye el costo de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por unidad (UND), para todo trabajo ejecutado de acuerdo con la presente especificación y aceptado a satisfacción por el 

Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO

CODO 2" X 90°

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.2.7

1 Consultar los planos de sistema de riego y verificar localización.
2 Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo.
3 Presentación del accesorio para tuberia PVC.
4 Realizar los cortes de tubería en la cual se instalará el accesorio.
5 Limpieza de la superficie en contacto con la tubería con limpiador para pvc.
6 Aplicación de soldadura liquida pvc.
7 Instalación del accesorio PVC.
8 Realizar la limpieza de la zona

1 Cumplir con las dimensiones y tolerancias dadas en los planos de diseño y de detalles.

2 Cumplir con las instrucciones del interventor o el cliente.

3 Verificar su correcto funcionamiento.

Solicitar al fabricante y/o comercializador las certificaciones de calidad de los materiales recibido en obra.

Herramientas menores, codo 2"X45°, Limpiador PVC, Soldadura PVC.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

La presente especificación se refiere a la instalación de codo 2"X45°. Incluye el suministro de materiales, transporte, almacenamiento, manejo, herramientas, equipos y mano de obra 

necesaria para la instalación de codo 2"X45° de acuerdo con los diseños del proyecto y las condiciones existentes en campo.

Este documento establece los criterios y procedimientos para garantizar la calidad en la instalación de codo 2"X45°, de conformidad con los planos, esquemas, detalles del proyecto o 

las instrucciones del interventor o el cliente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por unidad (UND) de instalación de accesorio pvc debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalles y aceptados por la interventoría, previa a la 

verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este 

valor se incluye el costo de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por unidad (UND), para todo trabajo ejecutado de acuerdo con la presente especificación y aceptado a satisfacción por el 

Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO

 CODO 2" X 45°

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.2.8

1 Consultar los planos de sistema de riego y verificar localización.
2 Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo.
3 Presentación del accesorio para tuberia PVC.
4 Realizar los cortes de tubería en la cual se instalará el accesorio.
5 Limpieza de la superficie en contacto con la tubería con limpiador para pvc.
6 Aplicación de soldadura liquida pvc.
7 Instalación del accesorio PVC.
8 Realizar la limpieza de la zona

1 Cumplir con las dimensiones y tolerancias dadas en los planos de diseño y de detalles.

2 Cumplir con las instrucciones del interventor o el cliente.

3 Verificar su correcto funcionamiento.

Solicitar al fabricante y/o comercializador las certificaciones de calidad de los materiales recibido en obra.

Herramientas menores, codo  3"X90°, Limpiador PVC, Soldadura PVC.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

La presente especificación se refiere a la instalación de codo 3"X90°. Incluye el suministro de materiales, transporte, almacenamiento, manejo, herramientas, equipos y mano de obra 

necesaria para la instalación de codo  3"X90° de acuerdo con los diseños del proyecto y las condiciones existentes en campo.

Este documento establece los criterios y procedimientos para garantizar la calidad en la instalación de codo  3"X90°, de conformidad con los planos, esquemas, detalles del proyecto o 

las instrucciones del interventor o el cliente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por unidad (UND) de instalación de accesorio pvc debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalles y aceptados por la interventoría, previa a la 

verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este 

valor se incluye el costo de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por unidad (UND), para todo trabajo ejecutado de acuerdo con la presente especificación y aceptado a satisfacción por el 

Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO

 CODO 3" X 90°

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.2.9

1 Consultar los planos de sistema de riego y verificar localización.
2 Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo.
3 Presentación del accesorio para tuberia PVC.
4 Realizar los cortes de tubería en la cual se instalará el accesorio.
5 Limpieza de la superficie en contacto con la tubería con limpiador para pvc.
6 Aplicación de soldadura liquida pvc.
7 Instalación del accesorio PVC.
8 Realizar la limpieza de la zona

1 Cumplir con las dimensiones y tolerancias dadas en los planos de diseño y de detalles.

2 Cumplir con las instrucciones del interventor o el cliente.

3 Verificar su correcto funcionamiento.

Solicitar al fabricante y/o comercializador las certificaciones de calidad de los materiales recibido en obra.

Herramientas menores, codo  3"X45°, Limpiador PVC, Soldadura PVC.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

La presente especificación se refiere a la instalación de codo 3"X45°. Incluye el suministro de materiales, transporte, almacenamiento, manejo, herramientas, equipos y mano de obra 

necesaria para la instalación de codo  3"X45° de acuerdo con los diseños del proyecto y las condiciones existentes en campo.

Este documento establece los criterios y procedimientos para garantizar la calidad en la instalación de codo  3"X45°, de conformidad con los planos, esquemas, detalles del proyecto o 

las instrucciones del interventor o el cliente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por unidad (UND) de instalación de accesorio pvc debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalles y aceptados por la interventoría, previa a la 

verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este 

valor se incluye el costo de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por unidad (UND), para todo trabajo ejecutado de acuerdo con la presente especificación y aceptado a satisfacción por el 

Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO

 CODO 3" X 45°

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.2.10

1 Consultar los planos de sistema de riego y verificar localización.
2 Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo.
3 Presentación del accesorio para tuberia PVC.
4 Realizar los cortes de tubería en la cual se instalará el accesorio.
5 Limpieza de la superficie en contacto con la tubería con limpiador para pvc.
6 Aplicación de soldadura liquida pvc.
7 Instalación del accesorio PVC.
8 Realizar la limpieza de la zona

1 Cumplir con las dimensiones y tolerancias dadas en los planos de diseño y de detalles.

2 Cumplir con las instrucciones del interventor o el cliente.

3 Verificar su correcto funcionamiento.

Solicitar al fabricante y/o comercializador las certificaciones de calidad de los materiales recibido en obra.

Herramientas menores, Tee 2", Limpiador PVC, Soldadura PVC.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

La presente especificación se refiere a la instalación de Tee 2". Incluye el suministro de materiales, transporte, almacenamiento, manejo, herramientas, equipos y mano de obra 

necesaria para la instalación de Tee 2" de acuerdo con los diseños del proyecto y las condiciones existentes en campo.

Este documento establece los criterios y procedimientos para garantizar la calidad en la instalación de Tee 2", de conformidad con los planos, esquemas, detalles del proyecto o las 

instrucciones del interventor o el cliente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por unidad (UND) de instalación de accesorio pvc debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalles y aceptados por la interventoría, previa a la 

verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este 

valor se incluye el costo de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por unidad (UND), para todo trabajo ejecutado de acuerdo con la presente especificación y aceptado a satisfacción por el 

Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO

 TEE 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.2.11

1 Consultar los planos de sistema de riego y verificar localización.
2 Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo.
3 Presentación del accesorio para tuberia PVC.
4 Realizar los cortes de tubería en la cual se instalará el accesorio.
5 Limpieza de la superficie en contacto con la tubería con limpiador para pvc.
6 Aplicación de soldadura liquida pvc.
7 Instalación del accesorio PVC.
8 Realizar la limpieza de la zona

1 Cumplir con las dimensiones y tolerancias dadas en los planos de diseño y de detalles.

2 Cumplir con las instrucciones del interventor o el cliente.

3 Verificar su correcto funcionamiento.

Solicitar al fabricante y/o comercializador las certificaciones de calidad de los materiales recibido en obra.

Herramientas menores, Tee 3", Limpiador PVC, Soldadura PVC.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

La presente especificación se refiere a la instalación de Tee 3". Incluye el suministro de materiales, transporte, almacenamiento, manejo, herramientas, equipos y mano de obra 

necesaria para la instalación de Tee 3" de acuerdo con los diseños del proyecto y las condiciones existentes en campo.

Este documento establece los criterios y procedimientos para garantizar la calidad en la instalación de Tee 3", de conformidad con los planos, esquemas, detalles del proyecto o las 

instrucciones del interventor o el cliente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por unidad (UND) de instalación de accesorio pvc debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalles y aceptados por la interventoría, previa a la 

verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este 

valor se incluye el costo de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por unidad (UND), para todo trabajo ejecutado de acuerdo con la presente especificación y aceptado a satisfacción por el 

Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO

 TEE 3"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.2.12

1 Consultar los planos de sistema de riego y verificar localización.
2 Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo.
3 Presentación del accesorio para tuberia PVC.
4 Realizar los cortes de tubería en la cual se instalará el accesorio.
5 Limpieza de la superficie en contacto con la tubería con limpiador para pvc.
6 Aplicación de soldadura liquida pvc.
7 Instalación del accesorio PVC.
8 Realizar la limpieza de la zona

1 Cumplir con las dimensiones y tolerancias dadas en los planos de diseño y de detalles.

2 Cumplir con las instrucciones del interventor o el cliente.

3 Verificar su correcto funcionamiento.

Solicitar al fabricante y/o comercializador las certificaciones de calidad de los materiales recibido en obra.

Herramientas menores, Buje soldado 2" X 3/4", Limpiador PVC, Soldadura PVC.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

La presente especificación se refiere a la instalación de Buje soldado 2" X 3/4". Incluye el suministro de materiales, transporte, almacenamiento, manejo, herramientas, equipos y mano 

de obra necesaria para la instalación de Buje soldado 2" X 3/4" de acuerdo con los diseños del proyecto y las condiciones existentes en campo.

Este documento establece los criterios y procedimientos para garantizar la calidad en la instalación de Buje soldado 2" X 3/4", de conformidad con los planos, esquemas, detalles del 

proyecto o las instrucciones del interventor o el cliente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por unidad (UND) de instalación de accesorio pvc debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalles y aceptados por la interventoría, previa a la 

verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este 

valor se incluye el costo de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por unidad (UND), para todo trabajo ejecutado de acuerdo con la presente especificación y aceptado a satisfacción por el 

Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO

 BUJE SOLDADO 2" X 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.2.13

1 Consultar los planos de sistema de riego y verificar localización.
2 Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo.
3 Presentación del accesorio para tuberia PVC.
4 Realizar los cortes de tubería en la cual se instalará el accesorio.
5 Limpieza de la superficie en contacto con la tubería con limpiador para pvc.
6 Aplicación de soldadura liquida pvc.
7 Instalación del accesorio PVC.
8 Realizar la limpieza de la zona

1 Cumplir con las dimensiones y tolerancias dadas en los planos de diseño y de detalles.

2 Cumplir con las instrucciones del interventor o el cliente.

3 Verificar su correcto funcionamiento.

Solicitar al fabricante y/o comercializador las certificaciones de calidad de los materiales recibido en obra.

Herramientas menores, Buje soldado 3" X 2", Limpiador PVC, Soldadura PVC.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

La presente especificación se refiere a la instalación de Buje soldado 3" X 2". Incluye el suministro de materiales, transporte, almacenamiento, manejo, herramientas, equipos y mano 

de obra necesaria para la instalación de Buje soldado 3" X 2" de acuerdo con los diseños del proyecto y las condiciones existentes en campo.

Este documento establece los criterios y procedimientos para garantizar la calidad en la instalación de Buje soldado 3" X 2", de conformidad con los planos, esquemas, detalles del 

proyecto o las instrucciones del interventor o el cliente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por unidad (UND) de instalación de accesorio pvc debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalles y aceptados por la interventoría, previa a la 

verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este 

valor se incluye el costo de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por unidad (UND), para todo trabajo ejecutado de acuerdo con la presente especificación y aceptado a satisfacción por el 

Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO

 BUJE SOLDADO 3" X 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.2.14

1 Consultar los planos de sistema de riego y verificar localización.
2 Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo.
3 Presentación del accesorio para tuberia PVC.
4 Realizar los cortes de tubería en la cual se instalará el accesorio.
5 Limpieza de la superficie en contacto con la tubería con limpiador para pvc.
6 Aplicación de soldadura liquida pvc.
7 Instalación del accesorio PVC.
8 Realizar la limpieza de la zona

1 Cumplir con las dimensiones y tolerancias dadas en los planos de diseño y de detalles.

2 Cumplir con las instrucciones del interventor o el cliente.

3 Verificar su correcto funcionamiento.

Solicitar al fabricante y/o comercializador las certificaciones de calidad de los materiales recibido en obra.

Herramientas menores, adaptador macho 3/4", Limpiador PVC, Soldadura PVC.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

La presente especificación se refiere a la instalación de adaptador macho 3/4". Incluye el suministro de materiales, transporte, almacenamiento, manejo, herramientas, equipos y mano 

de obra necesaria para la instalación de adaptador macho 3/4" de acuerdo con los diseños del proyecto y las condiciones existentes en campo.

Este documento establece los criterios y procedimientos para garantizar la calidad en la instalación de adaptador macho 3/4", de conformidad con los planos, esquemas, detalles del 

proyecto o las instrucciones del interventor o el cliente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por unidad (UND) de instalación de accesorio pvc debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalles y aceptados por la interventoría, previa a la 

verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este 

valor se incluye el costo de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por unidad (UND), para todo trabajo ejecutado de acuerdo con la presente especificación y aceptado a satisfacción por el 

Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO

 ADAPTADOR MACHO 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.2.15

1 Consultar los planos de sistema de riego y verificar localización.
2 Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo.
3 Presentación del accesorio para tuberia PVC.
4 Realizar los cortes de tubería en la cual se instalará el accesorio.
5 Limpieza de la superficie en contacto con la tubería con limpiador para pvc.
6 Aplicación de soldadura liquida pvc.
7 Instalación del accesorio PVC.
8 Realizar la limpieza de la zona

1 Cumplir con las dimensiones y tolerancias dadas en los planos de diseño y de detalles.

2 Cumplir con las instrucciones del interventor o el cliente.

3 Verificar su correcto funcionamiento.

Solicitar al fabricante y/o comercializador las certificaciones de calidad de los materiales recibido en obra.

Herramientas menores, hidrante 3/4", Limpiador PVC, Soldadura PVC.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

La presente especificación se refiere a la instalación de hidrante 3/4". Incluye el suministro de materiales, transporte, almacenamiento, manejo, herramientas, equipos y mano de obra 

necesaria para la instalación de hidrante 3/4" de acuerdo con los diseños del proyecto y las condiciones existentes en campo.

Este documento establece los criterios y procedimientos para garantizar la calidad en la instalación de hidrante 3/4", de conformidad con los planos, esquemas, detalles del proyecto o 

las instrucciones del interventor o el cliente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por unidad (UND) de instalación de accesorio pvc debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalles y aceptados por la interventoría, previa a la 

verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este 

valor se incluye el costo de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por unidad (UND), para todo trabajo ejecutado de acuerdo con la presente especificación y aceptado a satisfacción por el 

Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO

HIDRANTE 3/4"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.2.16

1 Consultar los planos de sistema de riego y verificar localización.
2 Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo.

3
Realizar la excavación manual para localización de tubería en la cual se instalará la válvula.

4 Presentación de válvula y accesorios en la tubería.
5 Realizar los cortes de tubería en la cual se instalará la válvula.
6 Instalación de válvula y accesorios
7 Nivelación de válvula
8 Instalación de filtro de piedra

9 Retiro de material de excavación

10 Realizar la limpieza zona de trabajo

1 Cumplir con las dimensiones y tolerancias dadas en los planos de diseño y de detalles.

2 Cumplir con las instrucciones del interventor o el cliente.

3 Verificar su correcto funcionamiento.

Solicitar al fabricante y/o comercializador las certificaciones de calidad de los materiales recibido en obra.

Herramientas menores, válvula de descarga e aire y vacío ref. AVR 2KA 2”, Limpiador PVC, Soldadura PVC, teflon.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

La presente especificación se refiere a la instalación de válvula de descarga e aire y vacío ref. AVR 2KA 2”. Incluye el suministro de materiales, transporte, almacenamiento, manejo, 

herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la instalación de la válvula de alivio 2” de acuerdo con los diseños del proyecto y las condiciones existentes en campo. Este 

documento establece los criterios y procedimientos para garantizar la calidad en la instalación y funcionamiento de la válvula de descarga e aire y vacío ref. AVR 2KA 2”, de conformidad 

con los planos, esquemas, detalles del proyecto o las instrucciones del interventor o el cliente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por unidad (UND) de instalación de válvula de alivio 2” debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalles y aceptados por la interventoría, previa a 

la verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este 

valor se incluye el costo de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por unidad (UND), para todo trabajo ejecutado de acuerdo con la presente especificación y aceptado a satisfacción por el 

Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO

VALVULA DE ALIVIO AVR 2KA 2" AIR AND VACUM RELEASE VALVLE TORO

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.2.17

1 Consultar los planos de sistema de riego y verificar localización.

2
Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo de la

ubicación de la caja plástica REGISTRO NDS 12.
3 Realizar la excavación manual para instalación de caja plástica REGISTRO NDS 12.
4 Realizar la excavación manual para instalación de caja plástica REGISTRO NDS 12.
5 Realizar los cortes caja plástica para su instalación.
6 Instalación de caja plástica REGISTRO NDS 12.
7 Nivelación de caja plástica REGISTRO NDS 12.
8 Instalación de filtro de piedra

9 Retiro de material de excavación

10 Realizar la limpieza zona de trabajo

1 Cumplir con las dimensiones y tolerancias dadas en los planos de diseño y de detalles.

2 Cumplir con las instrucciones del interventor o el cliente.

3 Verificar su correcto funcionamiento.

Solicitar al fabricante y/o comercializador las certificaciones de calidad de los materiales recibido en obra.

Herramientas menores, Caja plástica-REGISTRO NDS 12, Limpiador PVC, Soldadura PVC, teflon.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

presente especificación se refiere a la instalación de CAJA PLÁSTICA-REGISTRO NDS 12. Incluye el suministro de materiales, transporte,  lmacenamiento, manejo, herramientas, equipos 

y mano de obra necesaria para la instalación del registro NDS 12 de acuerdo con los diseños del proyecto y las condiciones existentes en campo. Este documento establece los criterios 

y procedimientos para garantizar la calidad en la instalación del registro NDS 12, de conformidad con los planos, esquemas, detalles del proyecto o las instrucciones del interventor o el 

cliente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por unidad (UND) de instalación de válvula de alivio 2” debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalles y aceptados por la interventoría, previa a 

la verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este 

valor se incluye el costo de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por unidad (UND), para todo trabajo ejecutado de acuerdo con la presente especificación y aceptado a satisfacción por el 

Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO

 REGISTRO NDS 12"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.2.18

1 Consultar los planos de sistema de riego y verificar localización.

2
Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo de la

ubicación del REGULADOR DE PRESION - SENNINGER PRL 15 3/4" X 3/4" (15PSI) 
3 Realizar los cortes de tuberia PVC
4 Instalación de REGULADOR DE PRESION - SENNINGER PRL 15 3/4" X 3/4" (15PSI) 
5 Instalación de accesorios PVC
6 Realizar la limpieza zona de trabajo

7 Nivelación de REGULADOR DE PRESION - SENNINGER PRL 15 3/4" X 3/4" (15PSI) 
8 Realizar la limpieza zona de trabajo

1 Cumplir con las dimensiones y tolerancias dadas en los planos de diseño y de detalles.

2 Cumplir con las instrucciones del interventor o el cliente.

3 Verificar su correcto funcionamiento.

Solicitar al fabricante y/o comercializador las certificaciones de calidad de los materiales recibido en obra.

Herramientas menores, CREGULADOR DE PRESION - SENNINGER PRL 15 3/4" X 3/4" (15PSI) , Limpiador PVC, Soldadura PVC, teflon.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

presente especificación se refiere a la instalación de REGULADOR DE PRESION - SENNINGER PRL 15 3/4" X 3/4" (15PSI) . Incluye el suministro de materiales, transporte,  lmacenamiento, 

manejo, herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la instalación del REGULADOR DE PRESION - SENNINGER PRL 15 3/4" X 3/4" (15PSI)  de acuerdo con los diseños del 

proyecto y las condiciones existentes en campo. Este documento establece los criterios y procedimientos para garantizar la calidad en la instalación del REGULADOR DE PRESION - 

SENNINGER PRL 15 3/4" X 3/4" (15PSI) , de conformidad con los planos, esquemas, detalles del proyecto o las instrucciones del interventor o el cliente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por unidad (UND) de instalación de válvula de alivio 2” debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalles y aceptados por la interventoría, previa a 

la verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este 

valor se incluye el costo de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por unidad (UND), para todo trabajo ejecutado de acuerdo con la presente especificación y aceptado a satisfacción por el 

Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO

 REGULADOR DE PRESION - SENNINGER PRL 15 3/4" X 3/4" (15PSI) 

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,
Especificación No.: 

18.2.19

1 Consultar los planos de sistema de riego y verificar localización.
2 Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo.
3 Presentación del accesorio para tuberia PVC.
4 Realizar los cortes de tubería en la cual se instalará el accesorio.
5 Limpieza de la superficie en contacto con la tubería con limpiador para pvc.
6 Aplicación de soldadura liquida pvc.
7 Instalación del accesorio PVC.
8 Realizar la limpieza de la zona

1 Cumplir con las dimensiones y tolerancias dadas en los planos de diseño y de detalles.

2 Cumplir con las instrucciones del interventor o el cliente.

3 Verificar su correcto funcionamiento.

Solicitar al fabricante y/o comercializador las certificaciones de calidad de los materiales recibido en obra.

Herramientas menores, adaptador hembra 2", Limpiador PVC, Soldadura PVC.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

La presente especificación se refiere a la instalación de adaptador hembra 2". Incluye el suministro de materiales, transporte, almacenamiento, manejo, herramientas, equipos y mano 

de obra necesaria para la instalación de  adaptador hembra 2" de acuerdo con los diseños del proyecto y las condiciones existentes en campo.

Este documento establece los criterios y procedimientos para garantizar la calidad en la instalación de  adaptador hembra 2", de conformidad con los planos, esquemas, detalles del 

proyecto o las instrucciones del interventor o el cliente.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será por unidad (UND) de instalación de accesorio pvc debidamente ejecutada de acuerdo a los planos de detalles y aceptados por la interventoría, previa a la 

verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este 

valor se incluye el costo de materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transporte.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por unidad (UND), para todo trabajo ejecutado de acuerdo con la presente especificación y aceptado a satisfacción por el 

Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS SISTEMA DE RIEGO

ADAPTADOR HEMBRA 2"

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

SISTEMA DE RIEGO POR HIDRANTE BOSQUE URBANO MIRAMAR (BUM)

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.: 

18.2.20

1

2

3

No aplica

Estanqueidad

Inspección final

Tanque horizontal en PRFV, V=25 m3

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Especificaciones del fabricante

RAS 2017

NTC1500

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Revisar detalles de diseño en plano

Realizar la instalación in situ

Aprobacion de la interventoria

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES Y EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. Este ítem se pagará por unidad (und). El precio unitario al que se pagará será 

el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales y equipos descritos en el numeral 9, mano de obra y transporte dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, marzo de 2021

13. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

TANQUE PREFABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 200 M3

3 UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

4. DESCRIPCION

Esta especificacion consta de tanque en PRFV. Se debe revisar los planos. Este item incluye  las entradas y salidas par tuberías de presión, uniones y manhole superior 

para inspección. Contempla además, el uso de motobomba y manguera de descarga flexible para la evacuación de los excedentes

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 19.01

1 Revisar la referencia planimetrica que se tuvo para el levantamiento topografico del proyecto

2 Revisar los puntos fijos o BM suministrados para las referencias altimetricas.

3 Verificar linderos y ejes extremos del proyecto.

4 Demarcar e identificar los tramos presdiseñados con el guia

5 Establecer el nivel 0.0 arquitectonico de cada zona.

6 Determinar arroyos secos, hitos, topografia adecuada a trayecto en bicicleta

No aplica

No aplica en este caso

Equipos de topografia

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topografico

Planos arquitectonicos

Planos estructurales

Planos hidrosanitarios

4. DESCRIPCION

Este item, consiste en localizar de manera exacta la ubicación de cada uno de los puntos del proyecto, con el fin de que las obras queden en las coordenadas 

diseñadas y con las cotas establecidas en los planos. Para la localizacion, es importante que la topografia, se rija por las referencias de planimetria y 

altimetria suministradas en el proyecto, a traves de puntos fijos y BM existentes. El trazado se ejecutara siguiendo extrictamente los planos.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

19. PISTA DE CICLOMONTAÑISMO

Traszado general del proyecto

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: Metro Cuadrado

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA , MARZO de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 19.02

1 Inicialmente se debe asegurar y delimitar el area de trabajo

2 Se define el area a trabajar dependiendo de la homogeneidad e la topografia del terreno, entre 15 y 30 mts

3 se retira de forma manual con machete la capa vegetal

4 Se utiliza pala y rastrillo se limpia de piedras  y restos de material vegetal

5 Se procede a hacer la limpieza del arera demarcada

}

No aplica

No aplica en este caso

PALA

PICO

RASTRILLO

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

Este item cosnsiste en hacer de manera manual la Limpieza del material vegetal, cascajos y piedras de toda la superficie del trayecto de la pista de 

ciclomontañismo, actividad que se hace con tres o mas personas con herramientas manuales, tratando de no afectar el trazado natural del trayecto para la 

bicicleta.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA , MARZO de 2021

19. PISTA DE CICLOMONTAÑISMO

Descapote de terreno, ancho 2.00 Mts

3 UNIDAD DE MEDIDA Ml: Metro lineal

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 19.03

1 Se procede a limpiar manualmente el area con rastrillo

2 se retira piedras de aristas peligrosas, filudas y similares

3 se limpia el area de ramas de arboles y ramas peligrosas para los ojos

4 se delimita las rutas con cinta en caso de competencias

5 limpieza de todo tipo de material vegetal con rastrillo

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

Equipos de topografia

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

Este item es el mas imprtante, ya que consiste en  limpieza del area por donde se ha trazado la pista, e ir definiendo la ruta preciza por donde va apasar la 

biclicleta, esta actividad es suceptible a cambios dependiendo de la topografia del area a trabajar, debido a situaciones de pendientes de terreno, areas de 

recuperacion de ciclomontañistas despues de subidas tecnicas, etc. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA , MARZO de 2021

19. PISTA DE CICLOMONTAÑISMO

Limpieza con equipo humano, adecuacion de terreno, construccion de sendero para bicicletas

3 UNIDAD DE MEDIDA Ml: Metro lineal

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 19.04

1 Inicialmente se debe asegurar y delimitar el area de trabajo

2 Se hinca en el terreno la base de la pasarela en madera

3 Se asegura con piedras para que no se mueva

4 Se coloca una pieza de madera de longuitud del obstaculo, ambos lados

5 Se colocan piezas mas pequeñas perpendicular a los travesaños como superficie de rodamiento en la longuitud de la pasarela

6 se aseguran llos linderos de la pasarela con malla de proteccion por seguridad

7 las piezas travesaños son de 1,00mts de largo y dan el ancho de la pasarela.

No aplica

No aplica en este caso

Equipos de topografia

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

Esta actividad esta destinada en areas donde el ciclomontañista necesita superar un obstaculo, o el paso de un arroyuelo, el paso por zonas muy agrestes, o 

topografias dificiles donde se requiere apoyo al ciclista, esta actividad puede ser un sendero cosntruido en materiales biodegradables, no son en concreto, 

no se utiulizan plasticos ni elementos ajenos al entorno, debemos ser amables con el entorno usando madera unicamante.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA , MARZO de 2021

19. PISTA DE CICLOMONTAÑISMO

Construccion de pasarela y peraltes drops y saltos 1,00mts

3 UNIDAD DE MEDIDA Ml: Metro lineal

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 19.05

1 Inicialmente se debe asegurar y delimitar el area de trabajo

2 Se hinca en el terreno la base de la pasarela en madera

3 Se asegura con piedras para que no se mueva

4 Se coloca una pieza de madera de longuitud del obstaculo, ambos lados

5 Se colocan piezas mas pequeñas perpendicular a los travesaños como superficie de rodamiento en la longuitud de la pasarela

6 se aseguran llos linderos de la pasarela con malla de proteccion por seguridad

7 las piezas travesaños son de 1,40mts de largo y dan el ancho de la pasarela.

8

No aplica

No aplica en este caso

Equipos de topografia

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

Esta actividad esta destinada en areas dopnde la bicicleta necesita superar un obstaculo, o el paso de un arroyuleo, el paso por zonas muy agrestes, o 

topografias dificiles donde se requiere apoyo al ciclista, esta actividad puede ser un sendero cosntruido en materiales biodegradables, no son en concreto, 

no se utiulizan plasticos ni elemntos ajenos al entorno, debemos ser amables con el entorno usando madera unicamante.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA , MARZO de 2021

19. PISTA DE CICLOMONTAÑISMO

Construccion de pasarela y peraltes drops y saltos 1,40mts

3 UNIDAD DE MEDIDA Ml: Metro lineal

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 19.06

1 Inicialmente se debe asegurar y delimitar el area de trabajo

2 Se hinca en el terreno la base de la pasarela en madera

3 Se asegura con piedras para que no se mueva

4 Se coloca una pieza de madera de longuitud del obstaculo, ambos lados

5 Se colocan piezas mas pequeñas perpendicular a los travesaños como superficie de rodamiento en la longuitud de la pasarela

6 se aseguran llos linderos de la pasarela con malla de proteccion por seguridad

7 las piezas travesaños son de 2,00mts de largo y dan el ancho de la pasarela.

No aplica

No aplica en este caso

Equipos de topografia

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

Esta actividad especificamente define los niveles de dificultad  en cada tramo de la pista, puesto que se escogen de acuerdo a la topografia  del terreno, los 

diferentes obstaculos que existen dentro de la disiplina de ciclomontañisnmo XC

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA , MARZO de 2021

19. PISTA DE CICLOMONTAÑISMO

Construccion de pasarela y peraltes drops y saltos 2,00mts

3 UNIDAD DE MEDIDA Ml: Metro lineal

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 19.07

1 Inicialmente se debe asegurar y delimitar el area de trabajo

2

3

4

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

Equipos de topografia

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

Para los ciclistas aficionados, en ciertos puntos del recorrido se hace necesario hacer una pausa, para ello se suministar unas sillas hechjas con materiales 

reciclables y madera inmunuzada. Estas sillas se colocan en puntops estrategicos al fibnalizar un tramo de dificultad media-alta, o en los puntos intermedios 

de recorridos mas largos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA , MARZO de 2021

19. PISTA DE CICLOMONTAÑISMO

Puntos de descanso, sillas madera

3 UNIDAD DE MEDIDA UN: Unidad 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 19.08

1 Inicialmente se debe asegurar y delimitar el area de trabajo

2 se escoge un lugar abierto y de facil acceso

3 Se prepara el terreno para la instalacion del equipo según especificaciones del fabricante

4 se coloca el equipo.

No aplica

No aplica en este caso

Equipos de topografia

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

Instalacion de estacion servicio mecanico para las bicicleta, la estacion de servicio y desvare es un sistema prefabricado e incluye toda las herramientas 

basicas que se requieren en caso de averia basica de la bicicleta.El sistema incluye mecanismo de inflado para llantas de la bicicleta. El sistema viene 

compacto con mecanismo antivandalico.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA , MARZO de 2021

19. PISTA DE CICLOMONTAÑISMO

Puntos de mantenimiento (despinador, herramientas, etc)

3 UNIDAD DE MEDIDA UN: Unidad 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 19.09

1 Inicialmente se debe asegurar y delimitar el area de trabajo

2 se escoge un lugar visible.

3 Se prepara el terreno para la instalacion del tablero.

4 se coloca del tablero.

5

6

7

8

No aplica

No aplica en este caso

Equipos de topografia

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

En el tablero de señalizacion general se plasma toda la informacion referente al trazado de la pista de ciclomontañismo. Se detallan los puntos de interes, los 

niveles de dificultad de cada tramo y demas informaqcion inherente a la pista.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA , MARZO de 2021

19. PISTA DE CICLOMONTAÑISMO

Señalizacion general (tablero madera tipo informativo)

3 UNIDAD DE MEDIDA UN: Unidad 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 19.10

1 Inicialmente se debe asegurar y delimitar el area de trabajo

2 se escoge un lugar visible.

3 Se prepara el terreno para la instalacion del totem informativo.

4 se coloca del totem.

No aplica

No aplica en este caso

Equipos de topografia

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

4. DESCRIPCION

Se utilizan TOTEMs para señalizar los senderos del ciclomontañismo. El TOTEM se utiliza internacionalmente pues es la manera de informar sin obstruir y sin 

tomar mas espacio de lo necesario. En cada TOTEM se ubican en costado del trazado y llevan la siguiente informacion: nombre del trayecto, descripcion de 

la dificultad, direccion del trayecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA , MARZO de 2021

19. PISTA DE CICLOMONTAÑISMO

Señalización tipo "TOTEM", señalización preventiva, informativa

3 UNIDAD DE MEDIDA UN: Unidad 

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cuadrado,  cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.: 19.11

1 Localización 

2 Demolición de muros verdes 

3 Retiro de material de vegetación 

4 Movimiento de tierra 

5 Limpieza final 

No aplica

No requiere

No requiere

Pala pequeña mecanica

Herramientas menores

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

19. PISTA DE CICLOMONTAÑISMO

Limpeza de obra, retiro de escombros 

3 UNIDAD DE MEDIDA ML

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA , MARZO de 2021

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

4. DESCRIPCION

Este corresponde a la limpieza de obra en los trayectos de la pista de diclomontañismo, así como el retiro de material, que incluye detalles, pisos y otros que deban ser intervenidos a causa de los trabajos de excavación y 

ordenados por el interventor serán demolidos

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin 

que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago de la demolicon de las jardineras será por metro lineal (ml). Las especies verdes (arbustos, cubresuelos, etc.) se pagarán como está determinado en el plan de Oferta, recibido a satisfacción de la 

interventoría.

14. NO CONFORMIDAD



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
20.1.1. M3

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS Y MATERIALES:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Este ítem consiste en el suministro, transporte y colocación del concreto pobre f'c=2000 psi sobre el terreno natural 

apisonado, de acuerdo con la presente especificación. Los alineamientos, pendientes y dimensiones serán indicados según 

las instrucciones del interventor.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA, ATLANTICO

20.1. CONTENCION EXTERNA

NOMBRE:
CONCRETO PARA SOLADO DE 17 MPA

Lo primero que se debe hacer es verificar si las especificaciones del material cumplen con los requisitos mínimos

Verter el concreto de limpieza.

Nivelar para que quede horizontal, y no mas de 5cm de espesor

Compactación máxima y nivelada.

No aplica en este caso

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

La unidad de medida de pago será el metro cuadrado (m2) de concreto de limpieza colocado de 5cm de espesor. El valor a 

pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen 

herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
20.1.2 ML

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS Y MATERIALES:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

Este ítem comprende el proceso de suministro y colocacion del concreto para pilotes pre excavados y fundidos en sitio de 

100cm de diametro, construidos de acuerdo con las especificaciones y procesos constructivos indicados en el estudio de 

suelos y en los planos estructurales.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
BARRANQUILLA, ATLANTICO

20.1. CONTENCION EXTERNA
NOMBRE:
CONCRETO DE PILOTES PRE-EXCAVADOS Y FUNDIDOS EN SITIO DE 

100cm DE DIAMETRO, CONCRETO TREMIE 3/4" 28MPa

La medida será el número de metros lineales (ML), con aproximación a dos  decimales,  de  pilotes de 100cm de diametro en  

concreto  de  4000  psi,  resultantes  de  las medidas obtenidas  en  los  planos  estructurales  y  en  la  obra.  El  pago  se  

hará  a  los  precios  establecidos  en  el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, concreto de 

4000 psi, formaleta, equipos  y  herramientas,  transporte  interno  y  externo,  retiro  de  sobrantes  y  todos  los  costos  que  

sean necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se pagará aparte.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

El concreto se colocara po el sistema de embudos y tuberia tipo tremie o trompa de elefante. Por ningun motivo se puede 

sacar el tubo tremie de entre el concreto. La punta inferior del tremie debe estar sumergida en el concreto fresco en una 

altura no menor de 2m. Si se saca el tremie existe la posibilidad de estrangulamiento del pilote o de que se deje en el sitio 

una capa de lodo, por lo cual en este caso seria necesario reemplazar el pilote. Luego de la colocacion, las superficies 

expuestas del pilote de concreto deberan se curadas.

El contratista debera presentar a la terminacion de cada pilote un informe sobre volumen en concreto utilizado y 

rendimientos obtenidos durante el proceso.

Los pilotes se someteran a ensayos no destructivos para determinar el alcance de los defectos que se puedan presentar en 

Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1 NSR 10

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1 NSR 10

NTC 454, ASTM C172

Ensayos de concreto según NSR 10 

ASTM C94

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
20.1.3 M3

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS Y MATERIALES:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

CONCRETO DE 28 MPA PARA VIGA CABEZAL DE PILOTES

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA, ATLANTICO

20.1. CONTENCION EXTERNA

NOMBRE:

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3) de concreto  premezclado de f'c = 4000 Psi (28MPa) para vigas de 

cimentacion, debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos 

el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El valor a pagar para esta 

actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, 

mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para las vigas de los cabezales de pilotes.  Sus 

dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos y se construirán en concreto premezclado de f'c = 

4000Psi (28MPa) como se indica en los planos, incluye vibrado, el cual deberá realizarse adecuadamente para garantizar su 

resistencia.

De igual forma, deberá incluir el diseño de mezclas, preparación de ensayos, transporte interno, formaletas, colocación, 

protección, curado y todo lo que se considere necesario para garantizar manejabilidad. No inlcuye acero de refuerzo.

1. Consultar estudio de suelos

2. Verificar niveles de cimentacion en planos estructurales

3. Verificar dimensiones de excavaciones

4. Verificar localizacion

5. Colocar acero de refuerzo

6. Colocar espaciadores de refuerzo

7. Verificar recubrimientos

8. Vaciar concreto

9. Vibrar concreto

10. Curar concreto

Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1 NSR 10

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1 NSR 10

NTC 454, ASTM C172

Ensayos de concreto según NSR 10 

ASTM C94

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



,

Especificación 

No.: 20.1.4

1 Los elementos para la construcción del anclaje (acero, tubería para lechada, uniones, etc.) deberán ser almacenadas

en ambientes limpios y secos, evitando cualquier tipo de deterioro, torceduras, etc., que generen rechazo del anclaje.

2 Serán debidamente ubicados los puntos de exploración donde será colocados los anclajes, cuidando que se cumplan

con lo especificado en los planos del proyecto.

3 La máquina de perforación será colocada en la posición adecuada, y la torre alineada con la inclinación especificada de

cada anclaje.

4 En cada punto será instalado el refuerzo que corresponda, debidamente amarrados y revisando que concuerden con lo 

especificado en los documentos del proyecto. Deberá transcurrir el menor tiempo posible entre la perforación y instalación

del anclaje.

5 La inyección de la lechada o del mortero de cemento se realziará con equipos y procedimientos aprobados por el

interventor; su ejecución deberá garantizar la eliminación de vacíos que afecten la resistencia del anclaje.

6 La operación de tensado se deberá realizar, preferiblemente, en una sola fase, garantizado la unidad con los demás

elementos que conforman la contención (pilotes y viga cabezal), y verificando que no se generen deterioros de estos

durante el tensado y sus respectivos ensayos.

7 Al finalizar con la actividad de instalación del anclaje, y aceptado por la interventoría, se deberá retirar todo desperdicio

generado por la labor.

Según lo especificado por la interventoría

Ensayos de carga

Equipo de perforación, Compresor, Tensor del anclaje, herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topografico

Planos del proyetco

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA, MARZO DE 2021

20.1. CONTENCION EXTERNA

PIH. ANCLAJE POR METRO LINEAL (ML) DE PANTALLA. ACTIVOS DE 8" - TORONES DE 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA Metro lineal

4. DESCRIPCION

El siguiente ítem consiste en la colocación de elementos a tensión que generan una reacción actuante ante las presiones laterales generadas en zonas de 

contención (laderas, excavaciones, etc). En el proceso se emplean equipos de perforación, la colocación de las barras o cables de acero con las 

especificaciones establecidas en los documentos del proyecto, la inyección de la lechada o mortero de cemento que la interventoría apruebe y el 

tensionamiento de los anclajes hasta lo establecido por el diseñador y aceptado por la interventoría. Para esta actividad, podrá remitirse al artículo 623 de la 

norma INVIAS referente a Anclajes.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá revisarlas a su costo 

y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro lineal, cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
20.1.5 KG

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS Y MATERIALES:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

La unidad de medida de pago será el número de kilogramos (KG) de acero debidamente figurado, armado, colocado en lugar 

de obra y aprobada por la interventoría. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la 

obra ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su 

ejecución. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA, ATLANTICO

20.1. CONTENCION EXTERNA

NOMBRE:
ACERO DE REFUERZO

Este ítem se refiere al suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 PSI para los 

elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los planos. De conformidad con lo indicado en las 

Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de la 

Interventoría.

Para la protección del acero se debe almacenar protegido de la intemperie y evitando esfuerzos que genere deformaciones.

Antes de comenzar el figurado del acero se debe verificar las medidas y cantidades de los despieces.

Cuando se dobla una varilla, se debe cumplir con un diámetro mínimo de doblado y con una longitud mínima del extremo 

doblado. El primero nos garantiza que se pueda doblar la barra sin fisuras, y el segundo, asegura un adecuado anclaje del 

refuerzo en el concreto. Para verificar lo anteriormente dicho se tienen en cuenta la Tabla C.7.2 — Diámetros mínimos de 

doblado.

Las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podrán 

doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto.

Para el armado del armazón o canasta de acero se amarrará las varillas con alambre negro No. 18.

La distancia del acero a las formaletas se deberá mantener por medio de bloques de mortero.

Durante el vaciado del concreto se vigilará en todo momento que se conserven inalteradas las distancias entre las barras y el 

recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras internas de la formaleta.

Debe cumplir con los diámetros mínimos de doblado, y la longitud mínima de extremo libre de la barra doblada.

Estribos amarrados con alambre y distribuidos según la norma NSR-10 y planos.

No aplica en este caso.

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
20.2.1 M3

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS Y MATERIALES:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

La unidad de medida de pago será el metro cuadrado (m2) de concreto de limpieza colocado de 5cm de espesor. El valor a 

pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen 

herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
BARRANQUILLA, ATLANTICO

20.2. CONTENCION INTERNA

NOMBRE:
CONCRETO PARA SOLADO DE 17 MPA

Este ítem consiste en el suministro, transporte y colocación del concreto pobre f'c=2000 psi sobre el terreno natural 

apisonado, de acuerdo con la presente especificación. Los alineamientos, pendientes y dimensiones serán indicados según 

las instrucciones del interventor.

Lo primero que se debe hacer es verificar si las especificaciones del material cumplen con los requisitos mínimos

Verter el concreto de limpieza.

Nivelar para que quede horizontal, y no mas de 5cm de espesor

Compactación máxima y nivelada.

No aplica en este caso

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
20.2.2 ML

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS Y MATERIALES:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

Este ítem comprende el proceso de suministro y colocacion del concreto para pilotes pre excavados y fundidos en sitio de 

100cm de diametro, construidos de acuerdo con las especificaciones y procesos constructivos indicados en el estudio de 

suelos y en los planos estructurales.

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA, ATLANTICO

20.2. CONTENCION INTERNA
NOMBRE:
CONCRETO DE PILOTES PRE-EXCAVADOS Y FUNDIDOS EN SITIO DE 

100cm DE DIAMETRO, CONCRETO TREMIE 3/4" 28MPa

La medida será el número de metros lineales (ML), con aproximación a dos  decimales,  de  pilotes de 100cm de diametro en  

concreto  de  4000  psi,  resultantes  de  las medidas obtenidas  en  los  planos  estructurales  y  en  la  obra.  El  pago  se  

hará  a  los  precios  establecidos  en  el Formulario de la Propuesta, valor que incluye: Costos de mano de obra, concreto de 

4000 psi, formaleta, equipos  y  herramientas,  transporte  interno  y  externo,  retiro  de  sobrantes  y  todos  los  costos  que  

sean necesarios para la ejecución de la actividad. El acero de refuerzo se medirá y se pagará aparte.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

El concreto se colocara po el sistema de embudos y tuberia tipo tremie o trompa de elefante. Por ningun motivo se puede 

sacar el tubo tremie de entre el concreto. La punta inferior del tremie debe estar sumergida en el concreto fresco en una 

altura no menor de 2m. Si se saca el tremie existe la posibilidad de estrangulamiento del pilote o de que se deje en el sitio 

una capa de lodo, por lo cual en este caso seria necesario reemplazar el pilote. Luego de la colocacion, las superficies 

expuestas del pilote de concreto deberan se curadas.

El contratista debera presentar a la terminacion de cada pilote un informe sobre volumen en concreto utilizado y 

rendimientos obtenidos durante el proceso.

Los pilotes se someteran a ensayos no destructivos para determinar el alcance de los defectos que se puedan presentar en 

Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1 NSR 10

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1 NSR 10

NTC 454, ASTM C172

Ensayos de concreto según NSR 10 

ASTM C94

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
20.2.3 M3

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS Y MATERIALES:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

CONCRETO DE 28 MPA PARA VIGA CABEZAL DE PILOTES

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA, ATLANTICO

20.2. CONTENCION INTERNA
NOMBRE:

La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3) de concreto  premezclado de f'c = 4000 Psi (28MPa) para vigas de 

cimentacion, debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos 

el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. El valor a pagar para esta 

actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, 

mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Este ítem hace referencia al suministro, transporte y colocación de concreto para las vigas de los cabezales de pilotes.  Sus 

dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos y se construirán en concreto premezclado de f'c = 

4000Psi (28MPa) como se indica en los planos, incluye vibrado, el cual deberá realizarse adecuadamente para garantizar su 

resistencia.

De igual forma, deberá incluir el diseño de mezclas, preparación de ensayos, transporte interno, formaletas, colocación, 

protección, curado y todo lo que se considere necesario para garantizar manejabilidad. No inlcuye acero de refuerzo.

1. Consultar estudio de suelos

2. Verificar niveles de cimentacion en planos estructurales

3. Verificar dimensiones de excavaciones

4. Verificar localizacion

5. Colocar acero de refuerzo

6. Colocar espaciadores de refuerzo

7. Verificar recubrimientos

8. Vaciar concreto

9. Vibrar concreto

10. Curar concreto

Tolerancia elementos en concreto - Tabla No. 4.3.1 NSR 10

Recubrimientos del refuerzo - Tabla No. 7.7.1 NSR 10

NTC 454, ASTM C172

Ensayos de concreto según NSR 10 

ASTM C94

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



,

Especificación 

No.: 20.2.4

1 Los elementos para la construcción del anclaje (acero, tubería para lechada, uniones, etc.) deberán ser almacenadas

en ambientes limpios y secos, evitando cualquier tipo de deterioro, torceduras, etc., que generen rechazo del anclaje.

2 Serán debidamente ubicados los puntos de exploración donde será colocados los anclajes, cuidando que se cumplan

con lo especificado en los planos del proyecto.

3 La máquina de perforación será colocada en la posición adecuada, y la torre alineada con la inclinación especificada de

cada anclaje.

4 En cada punto será instalado el refuerzo que corresponda, debidamente amarrados y revisando que concuerden con lo 

especificado en los documentos del proyecto. Deberá transcurrir el menor tiempo posible entre la perforación y instalación

del anclaje.

5 La inyección de la lechada o del mortero de cemento se realziará con equipos y procedimientos aprobados por el

interventor; su ejecución deberá garantizar la eliminación de vacíos que afecten la resistencia del anclaje.

6 La operación de tensado se deberá realizar, preferiblemente, en una sola fase, garantizado la unidad con los demás

elementos que conforman la contención (pilotes y viga cabezal), y verificando que no se generen deterioros de estos

durante el tensado y sus respectivos ensayos.

7 Al finalizar con la actividad de instalación del anclaje, y aceptado por la interventoría, se deberá retirar todo desperdicio

generado por la labor.

Según lo especificado por la interventoría

Ensayos de carga

Equipo de perforación, Compresor, Tensor del anclaje, herramienta menor

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topografico

Planos del proyetco

4. DESCRIPCION

El siguiente ítem consiste en la colocación de elementos a tensión que generan una reacción actuante ante las presiones laterales generadas en zonas de 

contención (laderas, excavaciones, etc). En el proceso se emplean equipos de perforación, la colocación de las barras o cables de acero con las 

especificaciones establecidas en los documentos del proyecto, la inyección de la lechada o mortero de cemento que la interventoría apruebe y el 

tensionamiento de los anclajes hasta lo establecido por el diseñador y aceptado por la interventoría. Para esta actividad, podrá remitirse al artículo 623 de la 

norma INVIAS referente a Anclajes.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá revisarlas a su costo 

y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro lineal, cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

20.2. CONTENCION INTERNA

PIH. ANCLAJE POR METRO LINEAL (ML) DE PANTALLA. ACTIVOS DE 8" - TORONES DE 1/2"

3 UNIDAD DE MEDIDA  Metro lineal

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA, MARZO DE 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación 

No.: 20.2.5

1 Los materiales empleados para construir los gaviones deberán cumplir con lo especificado para el proyecto.

2 Previo a la colocación de la primera línea de gaviones, se deberá adecuar el terreno según se haya establecido en el 

estudio de suelos, los planos del proyecto y/o las indicaciones del interventor.

3 Las canastas serán colocadas y alineadas según la configuración establecida, llenandolas luegos con el material 

especificado; se deberá garantizar un buen amarre en cada arista, y entre ellas durante la colocación del relleno, evitando

deformaciones. 

4 Al finalizar el proceso de relleno, será amarrada la tapa a los demás diafragamas de una manera continua.

5 Los procesos previamente descritos serán realizados para cada gavion, garantizando que no se afecten elementos

adyacentes.

6 Las actividades de relleno en la parte posterior del muro en gaviones serán realizados paralelamente a su construcción,

según las especificaciones establecidas (densidad, calidad del material, etc).

Según lo especificado por la interventoría

Ensayos a los materiales del gavión

Herramientas manuales

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topografico

Planos del proyetco

4. DESCRIPCION

El siguiente ítem consiste en la colocación de gaviones para la contención de material de sitio o rellenos a realizar para el proyecto. Se incluye su fabricación a 

partir de las canastas metálicas y la inserción de material de relleno (roca de cantera) según especificaciones del proyecto. Si se requiere, podrá emplearse 

como guía las especificaciones del artículo 681 de la norma INVIAS referente a contención por Gaviones.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá revisarlas a su costo 

y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago para esta actividad, sera por metro cúbico, cuando la interventoria defina que el trabajo esta realizado en perfectas condiciones. El valor a pagar para esta actividad sera el que se 

encuentra en el presupuesto de la obra, e incluye la mano de obra y todas las herramientas y equipos necesarios para este trabajo, los cuales estan establecidos en esta especificacion. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

20.2. CONTENCION INTERNA

CONSTRUCCION DE GAVIONES, INCLUYE CANASTA METALICA EN ALAMBRE DE HIERRO GALVANIZADA CALIBRE 13.5 MM, FORRADA 

EN PVC, OJO DE 0.10 X 0.10 METROS, RELLENA DE ROCA DE CANTERA ENTRE 0.10 Y 0.30 METROS

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro cúbico

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

BARRANQUILLA, MARZO DE 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



ESPECIFICACION #: UNIDAD:
20.2.6 KG
DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

ENSAYOS A REALIZAR:

EQUIPOS Y MATERIALES:

DESPERDICIOS: Mano de Obra:

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

NO CONFORMIDAD

ACERO DE REFUERZO

CUADRO DE ESPECIFCACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR
BARRANQUILLA, ATLANTICO

20.2. CONTENCION INTERNA
NOMBRE:

La unidad de medida de pago será el número de kilogramos (KG) de acero debidamente figurado, armado, colocado en lugar 

de obra y aprobada por la interventoría. El valor a pagar para esta actividad sera el que se encuentra en el presupuesto de la 

obra ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su 

ejecución. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 

como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Este ítem se refiere al suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 PSI para los 

elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los planos. De conformidad con lo indicado en las 

Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de la 

Interventoría.

Para la protección del acero se debe almacenar protegido de la intemperie y evitando esfuerzos que genere deformaciones.

Antes de comenzar el figurado del acero se debe verificar las medidas y cantidades de los despieces.

Cuando se dobla una varilla, se debe cumplir con un diámetro mínimo de doblado y con una longitud mínima del extremo 

doblado. El primero nos garantiza que se pueda doblar la barra sin fisuras, y el segundo, asegura un adecuado anclaje del 

refuerzo en el concreto. Para verificar lo anteriormente dicho se tienen en cuenta la Tabla C.7.2 — Diámetros mínimos de 

doblado.

Las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podrán 

doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto.

Para el armado del armazón o canasta de acero se amarrará las varillas con alambre negro No. 18.

La distancia del acero a las formaletas se deberá mantener por medio de bloques de mortero.

Durante el vaciado del concreto se vigilará en todo momento que se conserven inalteradas las distancias entre las barras y el 

recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras internas de la formaleta.

Debe cumplir con los diámetros mínimos de doblado, y la longitud mínima de extremo libre de la barra doblada.

Estribos amarrados con alambre y distribuidos según la norma NSR-10 y planos.

No aplica en este caso.

Equipo necesario para la ejecución del ítem.

Levantamiento topografico, planos aquitectonicos, planos estructurales, planos hidrosanitarios

No IncluidosIncluidos Incluidos No Incluidos



,

1. Especificación No.: 21.1.1

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

21- ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA HIDRAULICAS

Barranquilla, Marzo de 2021

21.1 EXCAVACIÓN

EXCAVACIÓN CON MAQUINA  EN ZANJA,  A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN MATERIAL CONGLOMERADO.

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: METRO CUBICO

4. DESCRIPCION

Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de excavaciones mecánicas necesarias para la construcción de las obras de acuerdo con las líneas, pendientes y 

profundidades indicadas en los planos o requeridas durante el proceso constructivo. Las excavaciones deberán ejecutarse por métodos mecánicos de acuerdo con las normas 

establecidas o las indicaciones de la Interventoría. En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del 

personal y la estabilidad de las estructuras y terrenos adyacentes.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

•Iniciar las actividades una vez la interventoría de la orden de inicio

•Coordinar los niveles de excavación con los expresados en los planos del proyecto

•Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear 

•Cuantificar la cantidad de metros cúbicos de excavación a realizar 

•Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno

•Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por sobre excavaciones

•Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos o sobre excavaciones

•Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones

•Verificar niveles finales
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES



,

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

21- ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA HIDRAULICAS

Barranquilla, Marzo de 2021

21.1 EXCAVACIÓN

EXCAVACIÓN CON MAQUINA  EN ZANJA,  A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN MATERIAL CONGLOMERADO.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

• Equipo mecánico para excavación (retroexcavadora)

• Equipo de topografía cuando se requiera 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida de las excavaciones mecánicas se hará por metro cúbico (m3) de material excavado, medido en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los planos o 

autorizadas por la Interventoría, su pago se efectuará dependiendo con lo establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en el contrato.

Los precios para excavaciones deberán incluir, además de la excavación misma, el control de aguas lluvias, de infiltraciones y servidas, el costo de los equipos, herramientas, materiales, mano de obra y los demás costos 

directos e indirectos necesarios para ejecutar las excavaciones de acuerdo con estas especificaciones.

Si se presentan derrumbes a causa de negligencia o descuido del Contratista o a operaciones deficientes, serán retirados por el Contratista a su costo. Si tales derrumbes causan perjuicios a las obras, al personal o a 

terceros, las reparaciones, retiro del material e indemnizaciones correrán por cuenta del Contratista.

El valor será el precio unitario estipulado en el contrato y su costo incluye:

• Equipos

• Mano de Obra

• Otros costos directos e indirectos que el contratista estime necesarios para la realización de esta actividad.

9. EQUIPOS

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDOINCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  21.2.1

1 Verificación de niveles y dimensiones de zanja  de acuerdo con los 

alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales indicadas en los 

planos generales.
2 El material para relleno traído a la obra deberá ser aprobado en cantidad, 

calidad y método para su colocación interventoría.
3 Compactación del fondo de la Zanja con una franja de material seleccionado

4 Su aplicación se hará en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la 

sección
5 Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales 

cuyo espesor no debe sobrepasar los 10 cm y será regado con agua para 

alcanzar el grado de humedad ordenado por el Interventor.

6

Después de aplicado el material se compacta de forma mecánica o manual con 

un pisón.

7 Verificación final de niveles y medidas

Compactación máxima y nivelada.

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topográfico

Planos arquitectónicos

Planos estructurales

Planos hidrosanitarios

4. DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la selección, transporte, disposición, conformación y compactación por capas, de los materiales autorizados por la interventoría para la realización del 

relleno de zanjas, cuyas fundaciones e instalaciones subterráneas hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la interventoría.

No aplica en este caso

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3) de relleno compactado, calculado con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de ejecutar la obra. El valor a pagar para esta actividad será el 

que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. EQUIPOS

Pisones, palas y demás equipos necesarios para la ejecución del ítem

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

8. MATERIALES

21.2 RELLENOS

RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA (TIPO RECEBO), COMPACTADO AL 95% 

DEL PM

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro cúbico

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

21.2 RELLENOS

RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA (TIPO RECEBO), COMPACTADO AL 95% 

DEL PM

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3) de relleno compactado, calculado con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de ejecutar la obra. El valor a pagar para esta actividad será el 

que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



,

Especificación No.:  21.2.2

1 Verificación de medidas y niveles

2 La cantidad y calidad de arena a utilziar deberá ser aprobada por interventoría

3 Resanar y nivelar el fondo de la excavación

4 Colocación de geotextil o cama de arena de acuerdo al diseño específico como 

cama de apoyo

5 Colocación de tubería en su posición final

6 Tendido de arena para rellano lateral

7

Tnendido de arena para el relleno superior a la altura especificada en los 

diseños

8 Compactación del relleno superior

9 Verificación final e niveles

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topográfico

Planos arquitectponicos

Planos estructurales

Planos hidrosanitarios

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

No aplica en este caso

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3) de relleno con arena compactada, calculado con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de ejecutar la obra. El valor a pagar para esta 

actividad será el que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

14. NO CONFORMIDAD

Pisones, palas y compactadore mecánica demás equipos necesarios para la ejecución del ítem

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

21.2 RELLENOS

CIMENTACIÓN DE TUBERÍA CON ARENA

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro cúbico

4. DESCRIPCION

Cimentación de tubería colocada en zanja utilizando arena compactada.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

Especificación No.:  21.2.3

1 Verificación de niveles y dimensiones de zanja  de acuerdo con los 

alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales indicadas en los 

planos generales.

2 El material para relleno será obtenido después de una selección de los 

sobrantes de excavación. Su tipo, cantidad, calidad y método para su 

colocación deberán ser aprobados por interventoría.

3 Compactacion del fondo de la Zanja con una franja de material seleccionado

4 Su aplicación se hará en capas sucesivas colocadas en el ancho total de la 

sección

5

Antes de ser compactado, el material será extendido en capas horizontales 

cuyo espesor no debe sobrepasar los 10 cm y será regado con agua para 

alcanzar el grado de humedad ordenado por el Intervento.

6

Después de aplicado el material se compacta de forma mecánica omanual con 

un pisón.

7 Verificación final de niveles y medidas

No aplica

No aplica en este caso

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Levantamiento topográfico

Planos arquitectponicos

Planos estructurales

Planos hidrosanitarios

No aplica en este caso

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3) de relleno compactado, calculado con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de ejecutar la obra. El valor a pagar para esta actividad será el 

que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

Pisones, palas y demás equipos necesarios para la ejecución del ítem

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

21.2 RELLENOS

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PM

3 UNIDAD DE MEDIDA M3: Metro cúbico

4. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y compactación por capas, de los materiales autorizados por la interventoría para la realización 

del relleno de zanjas, cuyas fundaciones e instalaciones subterráneas hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la interventoría.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



,

21.2 RELLENOS

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PM

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CILOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR

Barranquilla, Marzo de 2021

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

La unidad de medida de pago será el metro cubico (m3) de relleno compactado, calculado con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de ejecutar la obra. El valor a pagar para esta actividad será el 

que se encuentra en el presupuesto de la obra ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

14. NO CONFORMIDAD



1. Especificación No.: 21.3.1

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de tubería debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales descritos en el numeral correspondiente.

- Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente.

- Desperdicios descritos en el numeral correspondiente.

- Mano de obra descrita en el numeral correspondiente.

- Transportes dentro y fuera de la obra.
14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 

sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. EQUIPOS

Herramienta menor para instalaciones hidráulicas.

Los demás necesarios para la correcta instalación y puesta en marcha de este ítem.

Catálogos del fabricante

Especificaciones y normas concordantes

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

4. DESCRIPCION

Se considera como ítem de obra “Suministro instalación de Tuberia PEAD PE 100/ PN 10 D= 710 mm" para  suministro de agua potable y en las etapas de conducción, redes para acueducto en PEAD (Polietileno 

de Alta Densidad) con los mejores beneficios.

Este material garantiza la conservación de la calidad del agua para consumo humano ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02 sin exceder los valores máximos de aluminio, antimonio, cobre, 

arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio y plata que establece el decreto 1575 de 2007 y la resolución 2115 de 2007.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Almacene la Tubería en una superficie nivelada y en posición horizontal.

* La altura máxima para apilar Tuberías sobre tierra nivelada a piso duro es de 1.20 m.

* La Tubería en rollos, deberá almacenarse zunchada y permanecer así hasta su utilización.

* La Tubería en rollos deberá almacenarse acostada y a una altura máxima de 1.50 m. para evitar ovalación por causa de sobrepeso.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Las tolerancias deben ser sumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional para el contratante 

7. ENSAYOS A REALIZAR

Salvo que los documentos del contrato indiquen otra cosa, las juntas deberán ser impermeables con sello de elastómero flexible, según la norma ASTM D 3212.  Una vez probada la red se dejará llena de agua y 

presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la Obra. La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los 

trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo.

8. MATERIALES

Tubería PEAD PE 100/ PN 10 D=710 mm

Los demás necesarios para la correcta instalación y puesta en marcha de este ítem.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

21.3 TUBERIAS

TUBERÍA PEAD 100 PN 8 D=710 MMS RDE 21

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEALES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
21- ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA HIDRAULICAS

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



1. Especificación No.: 21.3.2

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de tubería debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales descritos en el numeral correspondiente.

- Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente.

- Desperdicios descritos en el numeral correspondiente.

- Mano de obra descrita en el numeral correspondiente.

- Transportes dentro y fuera de la obra.
14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 

sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

9. EQUIPOS

Herramienta menor para instalaciones hidráulicas.

Los demás necesarios para la correcta instalación y puesta en marcha de este ítem.

Catálogos del fabricante

Especificaciones y normas concordantes

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

4. DESCRIPCION

Se considera como ítem de obra “Suministro instalación de Tuberia PEAD PE 100/ PN 10 D= 800 mm" para  suministro de agua potable y en las etapas de conducción, redes para acueducto en PEAD (Polietileno 

de Alta Densidad) con los mejores beneficios.

Este material garantiza la conservación de la calidad del agua para consumo humano ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02 sin exceder los valores máximos de aluminio, antimonio, cobre, 

arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio y plata que establece el decreto 1575 de 2007 y la resolución 2115 de 2007.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

* Almacene la Tubería en una superficie nivelada y en posición horizontal.

* La altura máxima para apilar Tuberías sobre tierra nivelada a piso duro es de 1.20 m.

* La Tubería en rollos, deberá almacenarse zunchada y permanecer así hasta su utilización.

* La Tubería en rollos deberá almacenarse acostada y a una altura máxima de 1.50 m. para evitar ovalación por causa de sobrepeso.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Las tolerancias deben ser sumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional para el contratante 

7. ENSAYOS A REALIZAR

Salvo que los documentos del contrato indiquen otra cosa, las juntas deberán ser impermeables con sello de elastómero flexible, según la norma ASTM D 3212.  Una vez probada la red se dejará llena de agua y 

presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la Obra. La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los 

trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo.

8. MATERIALES

Tubería PEAD PE 100/ PN 10 D=800 mm

Los demás necesarios para la correcta instalación y puesta en marcha de este ítem.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

21.3 TUBERIAS

TUBERÍA PEAD 100 PN 8 D=800 MMS RDE 21

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEALES

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
21- ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA HIDRAULICAS

Barranquilla, Marzo de 2021

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



1. Especificación No.: 21.3.3

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
21- ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA HIDRAULICAS

Barranquilla, Marzo de 2021

21.3 TUBERIAS

Tubería PEAD PE 100/ PN 10 D=1000 mm

Los demás necesarios para la correcta instalación y puesta en marcha de este ítem.

9. EQUIPOS

Herramienta menor para instalaciones hidráulicas.

Los demás necesarios para la correcta instalación y puesta en marcha de este ítem.

TUBERÍA PEAD 100 PN 8 D=1000 MMS RDE 21

3 UNIDAD DE MEDIDA ML: METRO LINEALES

4. DESCRIPCION

Se considera como ítem de obra “Suministro instalación de Tuberia PEAD PE 100/ PN 10 D= 1000 mm" para  suministro de agua potable y en las etapas de conducción, redes para acueducto en PEAD 

(Polietileno de Alta Densidad) con los mejores beneficios.

Este material garantiza la conservación de la calidad del agua para consumo humano ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02 sin exceder los valores máximos de aluminio, antimonio, cobre, 

arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio y plata que establece el decreto 1575 de 2007 y la resolución 2115 de 2007.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 

sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

* Almacene la Tubería en una superficie nivelada y en posición horizontal.

* La altura máxima para apilar Tuberías sobre tierra nivelada a piso duro es de 1.20 m.

* La Tubería en rollos, deberá almacenarse zunchada y permanecer así hasta su utilización.

* La Tubería en rollos deberá almacenarse acostada y a una altura máxima de 1.50 m. para evitar ovalación por causa de sobrepeso.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Las tolerancias deben ser sumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional para el contratante 

7. ENSAYOS A REALIZAR

Salvo que los documentos del contrato indiquen otra cosa, las juntas deberán ser impermeables con sello de elastómero flexible, según la norma ASTM D 3212.  Una vez probada la red se dejará llena de agua y 

presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la Obra. La INTERVENTORÍA realizará la aprobación o rechazo de los 

trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo.

8. MATERIALES

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Catálogos del fabricante

Especificaciones y normas concordantes

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de tubería debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales descritos en el numeral correspondiente.

- Equipos y herramientas descritos en el numeral correspondiente.

- Desperdicios descritos en el numeral correspondiente.

- Mano de obra descrita en el numeral correspondiente.

- Transportes dentro y fuera de la obra.
14. NO CONFORMIDAD

INCLUIDO NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



Especificación No.:  21.4.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

No aplica en este caso. 

La interventoría definirá al inicio de obra ensayos generales de materiales para el proyecto.

1 Herramientas menores

2 Grapas en forma de "U" o Pines Metalicos 

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

INCLUIDOS INCLUIDA

21.4 MANTOS

MANTO CONTROL DE EROSION TRM 100 O SIMILAR

3 UNIDAD DE MEDIDA M2: METRO CUADRADO

4. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la Colocación de un Manto de Control de Erosión Permanente, TRM 500 con el fin de proteger los canales de flujo bajo, medio y alto. 

Las tolerancias deben ser sumidas por el constructor y no tendrán cobro adicional para el contratante 

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Manto Permanente TRM 100 o similar

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

  Un metro cúbico de tierra fértil.

10 Kg de abono orgánico mejorado con micorrizas.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

En canales de baja velocidad (< 2.5 m/s) excavados en suelos cohesivos, se puede emplear un método alternativo: coloque dos filas de anclajes distanciadas 15 cm entre

cada una de ellas y a 9.0 m entre cada par de filas a cambio de realizar excavación de zanjas.

Traslape los finales de rollo por lo menos 30 cm con la punta del manto que está aguas arriba colocando encima del que está aguas abajo.

Inicie todos los rollos en una zanja de anclaje. Ancle la porción de traslapo del rollo con un patrón de estacado de dos filas de estacas o grapas separadas entre ellas 30

cm.

Coloque los bordes externos del Manto en la zanja longitudinal pre-excavada, ancle de acuerdo con el patrón preestablecido de grapas, rellene la zanja y compacte.

Coloque el Manto dentro de la zanja de finalización de 15 cm x 15 cm, rellene y compacte la porción aguas arriba del Manto. Asegure toda la superficie del Manto

usando grapas en forma de U, pines o metálicos.

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
21- ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA HIDRAULICAS

Barranquilla, Marzo de 2021

Catálogos del fabricante

Especificaciones y normas concordantes

Construir una zanja principal al final del canal de 15x15 cm. Esta zanja debe ser transversal y ubicado únicamente en su fondo, aguas abajo

Elabore zanjas secundarias, aguas arriba,  paralelas a la zanja principal,  de 15x15 cm, distanciadas cada 9,0 metros.

Elabore zanjas longitudinales, ubicadas en los hombros del canal de 10 x 10 cm, para enterrar los bordes del manto. Extienda el manto de 60 - 90 cm por encima del borde libre del talud del canal.

Iniciando desde la parte central del final del canal, coloque el rollo dentro de la zanja y asegúrelo con los anclajes cada 30 cm

De igual manera, coloque y posicione los rollos adyacentes en la zanja de anclaje traslapando el siguiente rollo a 7.5 cm, asegúrelos a intervalos de 30 cm, 

rellene y compacte el suelo de la zanja final.

Desenrolle los rollos aguas arriba manteniendo el traslapo de 7.5 cm entre rollos adyacentes y anclando cada 45 cm.

Doble y asegure el TRM 100 fuertemente dentro de la zanja de anclaje secundaria. Coloque el manto en el fondo de la zanja y dóblelo hacia atrás de sí 

mismo. Ancle por medio de grapas ambas capas de manto a un intervalo de cada 30 cm, rellene la zanja y compáctelo.

500 g de fertilizante químico 15-15-15.

Semillas vegetativas, se mezclan con este material orgánico y las semillas sexuales se siembran al voleo (según la semilla, se estiman 0,2 kg de semillas para cada 20m2

de talud). 

 Facilitadores de crecimiento y otros productos de acuerdo a  recomendación técnica.

Para obras de más de 10.000 m2 es recomendable hacer análisis de suelos.

Para cubrir 20m2 de talud y para un espesor entre 3 y 5 cm:

Continué desenrollando el manto sobre la zanja recién compactada hasta la siguiente zanja de anclaje secundaria.

9. EQUIPOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

NO INCLUIDO INCLUIDO NO INCLUIDO



En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su 

costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado  (M2) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría.El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato por toda obra ejecutada, de 

acuerdo con los planos y esta especificación, y aceptada a satisfacción por el Interventor/Supervisor/Inspector. El pago debe incluir Manto, traslapos, desperdicio, anclajes y 

mantenimiento.Interventor/Supervisor/ Inspector. 

14. NO CONFORMIDAD


