

CONSORCIO CORREDOR VIAL UND F2.

PROCESO DE CONTRATACIÓN NO. SA-28-2022



Señores

EDUBAR S.A.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

Vía 40 #73 - 290 / PS. 9 - Mix Centro de Negocios

Barranquilla.

REFERENCIA: Proceso de contratación No. SA-28-2022, en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto:

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, TRAMO 1: CORREDOR UNIVERSITARIO – UNIDAD FUNCIONAL 2. Lote: NO APLICA.

Asunto: Respuesta INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR.

Actuando en nombre y representación del CONSORCIO CORREDOR VIAL UND F2, atendiendo el documento público INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR, publicado en la plataforma SECOP I, me permito responder así:

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR

PROPONENTE No 3

NOMBRE: CONSORCIO CORREDOR VIAL UND F2

REPRESENTANTE: CESAR CARO PINILLA

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 1.140.843.698

- **EVALUACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL**

RESULTADO EVALUACIÓN

POR SUBSANAR

El integrante Compañía de Trabajos de Ingeniería SAS reportó el formato SALDOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN, sin embargo, los títulos de las columnas no son legibles, razón por la cual no se pudo realizar la evaluación de la capacidad residual. Se solicita subsanar este hecho, con el fin de culminar la evaluación.

Respuesta: Nos permitimos adjuntar a la presente por parte del integrante del consorcio **COMPAÑÍA DE TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S.**, contiene 2 contratos que han sido suspendidos, pero que a la fecha se encuentran en ejecución, por tal motivo y aras de ser claros en la información suministrada a la entidad para el correcto cálculo de la capacidad residual, nos permitimos colocar en la celda fecha de suspensión del contrato, las fechas de suspensión y reinicio en el formulario 5 saldo de contratos en

CESAR.CARO@COTRAING.COM

CONSORCIO CORREDOR VIAL UND F2.



ejecución de acuerdo con el formato publicado en los documentos anexos asociados al proceso de la referencia.

El integrante Mavicón Construcción e Ingeniería SAS, dentro del formato SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN reporta un contrato donde se informa que está o estuvo suspendido, sin embargo, no reportan la fecha de suspensión de este. Se solicita subsanar este hecho con el fin de culminar la evaluación de la capacidad residual del proponente.

Respuesta: Aclaramos a la presente que el contrato relacionado en el formato aportado por el oferente MAVICON CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S fue suspendido mediante ACTA DE SUSPEENCION No.1, en el periodo comprendido entre el 01-02-2022 al 02-03-2022, por un termino total de treinta días, como soporte a esto nos permitimos adjuntar a la presente, Contrato de la obra relacionada, acta de suspensión, acta de reinicio, pólizas relacionadas al proceso, adicionalmente adjuntar parte del integrante del consorcio MAVICON CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S., formulario 5 saldo de contratos en ejecución de acuerdo con el formato publicado en los documentos anexos asociados al proceso de la referencia.


- **EVALUACIÓN TECNICA - EXPERIENCIA GENERAL**

OBSERVACIÓN: Para el contrato No. 3 el proponente debe aportar el documento consorcial, ya que con la certificación aportada no se puede evidenciar la conformación del consorcio.

Respuesta: En aras de aclarar, hacemos constar que el acta consorcial se encuentra debidamente aportada en nuestra oferta a folios 77-78 de nuestra oferta, sin embargo, nos permitimos adjuntar nuevamente documento de constitución solicitado, así como certificado expedido por la entidad contratante donde se logra evidenciar la participación de la empresa COMPAÑÍA DE TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S.

Atentamente,

Nombre del proponente: CONSORCIO CORREDOR VIAL UND F2
Nombre del representante legal: CESAR AUGUSTO CARO PINILLA
C. C. No°: 1.140.843.698 DE BARRANQUILLA
Dirección: CALLE 72 No° 66-173 EDIFICIO QUINTERO- oficina 210
Correo electrónico: cesar.caro@cotraing.com
Teléfono: 3156283321
Ciudad: BARRANQUILLA


CESAR AUGUSTO CARO PINILLA
C.C. No. 1.140.843.698 de Barranquilla
REPRESENTANTE LEGAL


CESAR.CARO@COTRAING.COM

FORMATO 5
CAPACIDAD RESIDUAL
E. SALDOS CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

OFERTA	PROPONENTE	La obra la ejecuta un consorcio o unión temporal (indicar cuál)	Porcentaje de participación	El proponente tiene contratos en ejecución? (Si/No)	LISTA DE CONTRATOS EN EJECUCION					TOTAL SALDOS CONTRATOS EN EJECUCION (Valor del contrato/Plazo del contrato en días)*Número de días pendientes para
					Valor del contrato	Plazo del contrato (días)	fecha de inicio de las obras del contrato	El contrato se encuentra suspendido? (SI/NO)	Fecha de suspensión del contrato	
1	MAVICON CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A.S									
	1	CONSORCIO	5%	SI	\$ 193,987,706.00	165	14/10/2022	NO	1/02/2022 - 2/03/2022	\$ 9,699,385.30




JESUS ENRIQUE RIQUETT
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 5.055.765




RODRIGO JOSE BARRAZA HERRERA
REVISOR FISCAL
CC. 73.430.327
T.P. 110835-T

FORMATO 5
CAPACIDAD RESIDUAL
E. SALDOS CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

OFERTA	PROPONENTE	La obra la ejecuta un consorcio o unión temporal (indicar cuál)	Porcentaje de participación	El proponente tiene contratos en ejecución? (Sí/No)	LISTA DE CONTRATOS EN EJECUCION					TOTAL SALDOS CONTRATOS EN EJECUCION (Valor del contrato/Plazo del contrato en días)*Número de días pendientes para cumplir
					Valor del contrato	Plazo del contrato (días)	fecha de inicio de las obras del contrato	El contrato se encuentra suspendido? (SI/NO)	Fecha de suspensión del contrato	
1	COTRAING S.A.S.									
	1	UNION TEMPORAL	25%	SI	\$ 31,717,873,029.23	1,484.10	13/01/2017	NO	20/01/2017-06/03/2017 23/03/2017-03/05/2017 01/11/2018-10/06/2019 19/12/2019-25/06/2020 18/12/2020-07/02/2021 09/08/2021-03/09/2021 23/11/2021-28/01/2022	\$ 192,359,068.24
	2	CONSORCIO	30%	SI	\$ 5,976,264,022.20	210.00	31/08/2022	NO	SIN INICIAR	\$ 1,792,879,206.66
	3	CONSORCIO	51%	SI	\$ 6,982,353,307.67	180.00	1/04/2022	NO		\$ 553,933,362.41
	4	INDIVIDUAL	100%	SI	\$ 4,828,098,805.00	120.00	8/04/2022	NO	21/04/2022-06/06/2022	\$ 844,917,290.88
	5	INDIVIDUAL	100%	SI	\$ 819,686,429.00	153.90	1/04/2022	NO		\$ 10,646,966.61
	6	INDIVIDUAL	100%	SI	\$ 2,549,836,723.00	165.00	23/03/2022	SI	21/07/2022	\$ 695,410,015.36
	7	INDIVIDUAL	100%	SI	\$ 1,631,080,000.00	60.00	1/08/2022	NO		\$ 815,540,000.00
	8	CONSORCIO	95%	SI	\$ 564,947,613.00	60.00	13/06/2022	SI	11/07/2022	\$ 286,240,123.92
	9	CONSORCIO	60%	SI	\$ 17,746,492,885.42	180.00	25/07/2022	NO		\$ 8,459,161,608.72
	10	CONSORCIO	60%	SI	\$ 60,472,421,116.00	210.00	1/08/2022	NO		\$ 3,110,010,231.09
	11	CONSORCIO	60%	SI	\$ 7,435,188,125.00	210.00	16/08/2022	NO		\$ 4,142,461,955.36
	12	INDIVIDUAL	100%	SI	\$ 159,947,275.66	30.00	13/06/2022	SI	1/07/2022	\$ 63,978,910.26
	13	CONSORCIO	11%	SI	\$ 1,388,143,231.55	180.00	31/08/2022	NO	SIN INICIAR	\$ 152,692,755.47
	14	CONSORCIO	95%	SI	\$ 325,651,489.75	60.00	31/08/2022	NO	SIN INICIAR	\$ 309,368,915.26


CESAR AUGUSTO CARO PINILLA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.148.843.698


JULIO LOBELO FERNANDEZ
REVISOR FISCAL
CC. 8.662.930
T.P. 23700-T

FORMATO 2 — CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL
FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
 Alcaldía Municipal de Puerto Colombia
 Cra 4 #2-18
 Municipio de Puerto Colombia

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. LP- 004-2021, en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto:

OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE VIAS, CALLES E INTERSECCIONES, INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA DE NOMENCLATURA Y OBRAS DE CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y CANALIZACION EN CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO.

Estimados Señores:

Los suscritos, **CESAR AUGUSTO CARO PINILLA** y **ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **COMPAÑIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S. SIGLA COTRAING S.A.S.** y **RC CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S.**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y un año más.
2. El Consorcio está integrado por integrada siguientes miembros, los cuales ejecutarán las actividades que se describen a continuación

Actividades y términos en la ejecución del Contrato ⁽¹⁾	Compromiso (%) ⁽²⁾	Nombre del integrante a cargo de la actividad
Componente Operativo de las actividades del proyecto	95%	COMPAÑIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S. SIGLA COTRAING S.A.S.
Componente Administrativo de las actividades del proyecto	5%	RC CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S.

⁽¹⁾ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

⁽²⁾ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.


3. El Consorcio se denomina **CONSORCIO RC PAVIMENTOS DE PUERTO.**
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
5. El representante del Consorcio es **ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR**, identificado con C. C. No. 85.476.995 de Santa Marta, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del Consorcio es **LUCY PATRICIA CARO AMARIS**, identificado con C. C. No. 1.042.348.651 de Sabanagrande, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El Señor[a] **ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO RC PAVIMENTOS DE PUERTO**.
8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: A nombre del Consorcio.
9. El Domicilio del Consorcio es:
Dirección de correo Calle 76 #54-11 Oficina 606
Dirección electrónica contacto@rcconstrucciones.com.co – licitacionesrc2018@gmail.com
Telefax (5) 3601660
Ciudad Barranquilla

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 20 días del mes de Mayo de 2021.


CESAR AUGUSTO CARO PINILLA
Representante Legal
SIGLA COTRAING S.A.S.


ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR
Representante Legal Consorcio


ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR
Representante Legal
RC CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S.


LUCY PATRICIA CARO AMARIS
Representante Legal Suplente Consorcio

