
 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO SA-05-2022 
 
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN DE CENTROS DE VIDA DE ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE LA CRUZ, JUAN DE ACOSTA, 
LURUACO, MANATÍ, REPELÓN, SOLEDAD Y SUAN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
 
PO: $ 1,779,657,803  
 
De acuerdo con el registro de cierre del Proceso de Selección Abierta SA-05-2022 realizado el día once (11) de febrero de 
2022 a las 10:00 a.m., se recibió propuesta de los siguientes oferentes:   
 

NUMERO PROPONENTE INTEGRANTES 

1 CONSORCIO CONECTA-CL05-2022 J. FELIPE ARDILA V & CIA S.A.S. NIT. 
860.354.402-7 35% DE 
PARTICIPACIÓN CONSTRUCTORA 
A&C S.A. NIT. 860.031.335-5 35% 
DE PARTICIPACIÓN CORTES LEIVA 
ASOCIADOS S.A.S. NIT. 
900.859.890-0 30% DE 
PARTICIPACIÓN 

2 DAIMCO S.A.S. NIT: 900.021.482-1 

3 INP SERVICIOS S.A.S. INP SERVICIOS S.A.S. NIT. 
901.300.211-3 

4 CONSORCIO DONBAC EDU005 BAC ENGINEERING CONSULTANCY 
GROUP S.L 35% DE PARTICIPACION 
NIT: 900.782.236-0 CONSULTORES 
DONOVAN S.A.S 65% DE 
PARTICIPACION NIT 900.644.351-9 

5 CONSORCIO INTERCENTROS DE VIDA CAYENA CONSULTORES E 
INTERVENTORES S.A.S NIT. 
901.013.669-1 90% DE 
PARTICIPACIÓN C G B S.A.S. NIT. 
824.006.335-9 10% DE 
PARTICIPACIÓN 

6 CONSORCIO INGENIERIA 2022 ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA 
DIAZ 80% DE PARTICIPACIÓN C.C. 
78.690.387 MARIA ELENA VERGARA 
CARRASCAL 20% DE PARTICIPACION 
C.C. 1.065.374.338 

7 CONSORCIO CENTROS DE VIDAS ECOVIAS S.AS. NIT. 890.104.625-1 
60% DE PARTICIPACIÓN ALPHA 
GRUPO CONSULTOR E 
INTERVENTOR S.A.S. NIT: 
900.645.004-2 40% DE 
PARTICIPACIÓN 

8 CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE C.C. 79.508.558 

9 G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 800.215.466-4 

10 CONSORCIO ADULTO MAYOR DEL 
ATLANTICO 

HG INGENIERIA Y DESARROLLO 
S.A.S 50% DE PARTICIPACION NIT 
00000900497862-1 TECNOLOGIAS 
Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y 
DE GESTION SAS 50% DE 
PARTICIPACION NIT 900218054-1 

11 CONSORCIO CENTROS DE VIDA CE 
COLOMBIA 

ELSA TORRES ARSENALES 50% DE 
PARTICIPACION NIT 63323375-2 
CONSULTAR CON PROFESIONALES 
S.A.S 50% DE PARTICIPACION NIT 
830.147.473-3 



 

 

12 CONSORCIO CENTROS ATLANTICO 05 KALPA INGENIERIA S.A.S. NIT. 
901.506.984-3 45% DE 
PARTICIPACION MEDINA & RIVERA 
INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. NIT. 
830.013.230-5 5% DE 
PARTICIPACION ANEZGA 
INTERVENTORIA & CONSTRUCCION 
S.A.S. NIT. 901.535.585-1 50% DE 
PARTICIPACION 

13 CONSORCIO PROSPERAR CENTRO DE 
VIDA 

INGENIERIA MATRIZ S.A.S. 10% DE 
PARTICIPACION NIT. 901.370.942-8 
INGENIERIA MÁSTER S.A.S. 45% DE 
PARTICIPACION NIT. 900.915.689-6 
H.M. INGENIERIA S.A.S. 45% DE 
PARTICIPACION NIT. 800.187.291-7 

 
TENIENDO CUENTA LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR, ASÍ COMO 
TAMBIEN LAS RÉPLICAS Y DOCUMENTOS DE ACLARACIÓN REQUERIDOS POR EDUBAR S.A., SE HACE NECESARIO 
ELABORAR EL PRESENTE INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO, ASÍ: 

 

EVALUACIÓN JURÍDICA 

PROPONENTE No 1       

NOMBRE       
CONSORCIO CONECTA-
CL05-2022       

REPRESENTANTE LEGAL       
DIEGO ALEJANDRO LEIVA 
ORTIZ       
CEDULA REPRESENTANTE 
LEGAL       

915.523.365 de Bogotá       

ABONA PROPUESTA       

       

       

       

  
J FELIPE ARDILA V & CIA 

SAS CONSTRUCTORA A&C S.A  
CORTES LEIVA 

ASOCIADOS SAS 

IDENTIFICACIÓN  860.354.402-7  860.031.335-5 900.859.890-0 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 35% 35% 30% 

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL FELIPE ARDILA BRICEÑO ARMANDO ACOSTA SANCHEZ 

DIEGO ALEJANDRO LEIVA 
ORTIZ 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 80,068,909 2.872.374. 91,523,365 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON 
DE LA PROPUESTA Cumple 1-2 Cumple  1-2 cumple  1-2 

CONFORMACIÓN DE 
CONSORCIO Y/O UNIÓN 
TEMPORAL Cumple 20-21 Cumple  20-21 Cumple  20-21 



 

 

CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL Cumple 10-12 No cumple 

5-9  
 

No cumple 
teniendo en 

cuenta que el 
cierre fue el 

11 de febrero 
y el 

certificado de 
existencia y 

representació
n legal debe 

tener vigencia 
de no más de 

30 días 
anteriores al 

cierre, y el 
documento 

que allegan es 
del 5 de 
enero. Cumple  13-16 

CAPACIDAD DEL 
REPRESENTANTE LEGAL Cumple 11 Cumple  6  Cumple  15 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL Cumple 18 Cumple  17 cumple  2 

CERTIFICADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS 
SISTEMAS INTEGRALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  Cumple 45-47 Cumple  43-44 cumple  48 

CERTIFICADOO RUES Cumple 

verifica
do de 
oficio  Cumple  

verificado de 
oficio  cumple  

verifica
do de 
oficio 

MEDIDAS CORRECTIVAS  cumple 

verifica
do de 
oficio   cumple 

verificado de 
oficio  cumple  

verifica
do de 
oficio 

CERTIFICADO JUDICIAL Cumple 35-36 Cumple  33 cumple  37-38 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES FISCALES Cumple 29-30 Cumple  28 cumple  31 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS Cumple 25-24 Cumple  23 cumple  26 

RUT  Cumple 53 Cumple  49-52 cumple  54-56 

GARANTIA DE SERIEDAD DE 
LA PROPUESTA NO Cumple 

40-41 
debe 

aportar 
recibo 

de 
pago NO Cumple  

40-41 debe 
aportar recibo 

de pago No cumple  

40-41 
debe 

aportar 
recibo 

de 
pago 



 

 

RUP No cumple 

102-
122 No 
cumple

. 
 

El rup 
aporta
do se 

renovó 
por 

última 
vez el 
16 de 
julio 
del 

2020 No cumple 

57-101  
 

No cumple. El  
cierre del 

proceso fue el 
11 de febrero 
de 2022 y  el 

RUP tiene 
fecha de 

expedición 
del 4 de enero 

de 2022. El 
documento 

no se 
encuentra  

dentro de los 
30 días 

anteriores al 
cierre del 
proceso. cumple  

126-
137 

       

       
 

PROPONENTE No 2   

NOMBRE   

DAIMCO S.A.S   

REPRESENTANTE LEGAL   

CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO    

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   

78.027.760 DE CERETE     

ABONA PROPUESTA   

   

   

   

  DAIMCO S.A.S 

IDENTIFICACIÓN  900.021.482-1 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO  

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 78.027.760 DE CERETE   

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA Cumple 2-3 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL 

NO HAY 
ESTRUCTURA PLURAL   



 

 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL Cumple 13-15 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL Cumple 14 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
DE LA FIRMA PROPONENTE  Cumple 3 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  Cumple 11-12 

CERTIFICADOO RUES Cumple 
verificado de 

oficio 

MEDIDAS CORRECTIVAS Cumple 82 

CERTIFICADO JUDICIAL Cumple 82 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES Cumple 80-81 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS Cumple 81-82 

RUT  Cumple 83 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA Cumple 5-10 

RUP Cumple 16-79 

   

   
 

PROPONENTE No 3   

NOMBRE   

INP SERVICIOS S.A.S.   

REPRESENTANTE LEGAL   

PEDRO GUTIERREZ VISBAL   

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   

17190137   

ABONA PROPUESTA   

NO   

   

   

  INP SERVICIOS SAS  

IDENTIFICACIÓN  17190137 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 



 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PEDRO GUTIERREZ VISBAL 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 17190137 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 4-5 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL N-A   

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 15-17 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 15-17 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 18 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 13 

CERTIFICADOO RUES     

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 31 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 30 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE 24-25 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 27-28 

RUT  CUMPLE 34-35 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

CUMPLE / SEGUROS 
DEL ESTADO 
85441011118416 7-11 

RUP CUMPLE 37-92 

   

   
 

PROPONENTE No 4     

NOMBRE     

CONSORCIO DONBAC EDU005     

REPRESENTANTE      

RESMUNDO LEON MANGA CONTE     

CEDULA REPRESENTANTE     

72002199     

ABONA PROPUESTA     



 

 

NO     

     

     

  
BAC ENGENEERING CONSULTANCY 

GROUP SL 

CONSULTORES DONOVAN 

IDENTIFICACIÓN  900782236-0 900644351-9 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 35% 65.0% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL RESMUNDO LEON MANGA CONTE JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 72002199 1020720226 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 2-3 CUMPLE 2-3 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 
Y/O UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 14 CUMPLE 14 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 5-9 CUMPLE 9-12 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 7 CUMPLE 11 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 3 CUMPLE 13 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES CON LOS 
SISTEMAS INTEGRALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES  CUMPLE 22 CUMPLE 25-27 

CERTIFICADOO RUES CUMPLE 
verificado de 

oficio CUMPLE 
verificado de 

oficio 

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 18 CUMPLE 20 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 17 CUMPLE 21 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE 16 CUMPLE 19-10 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 15 CUMPLE 18-19 

RUT  CUMPLE 27 CUMPLE 28 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA CUMPLE 138-143 CUMPLE 138-143 

RUP CUMPLE 31-80 CUMPLE 81-137 

     
 

PROPONENTE No 5     

NOMBRE     



 

 

CONSORCIO 
INTERCENTROS DE VIDA     

REPRESENTANTE     
RODIRGO JOSÉ PIEDRAHITA 
AMIN     

CEDULA REPRESENTANTE     

73205611     

ABONA PROPUESTA     

SI     

     

     

  
CAYENA CONSULTORES E 

INTERVENTORES S.A.S 
CGB SAS 

IDENTIFICACIÓN  901013669-1 824006335-9 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 90% 10.0% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL RODIRGO JOSÉ PIEDRAHITA AMIN DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CARDENAS 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 73205611 80851203 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA cumple 4-6 cumple 4-6 

CONFORMACIÓN DE 
CONSORCIO Y/O UNIÓN 
TEMPORAL cumple 11-13 cumple 11-13 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL cumple 29-32 CUMPLE 34-39 

CAPACIDAD DEL 
REPRESENTANTE LEGAL cumple 31 CUMPLE 36 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL cumple 24 CUMPLE 26 

CERTIFICADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS 
SISTEMAS INTEGRALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES  cumple 17-19 CUMPLE 21 

CERTIFICADOO RUES cumple 
VERIFICADO DE 

OFICIO cumple 
VERIFICADO DE 

OFICIO 

MEDIDAS CORRECTIVAS cumple 149 cumple 156 

CERTIFICADO JUDICIAL cumple 148 cumple 155 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES cumple 146-147 cumple 153-154 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS cumple 144-145 cumple 151-152 



 

 

RUT  cumple 159 cumple 161 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

CUMPLE / 
SEGUROS DEL 
ESTADO 96-45-
101075841 14 cumple 14 

RUP cumple 42-107 cumple 109-141 

     

     
 

PROPONENTE No 6     

NOMBRE     

CONSORCIO INGENIERIA 2022     

REPRESENTANTE LEGAL     

MARIA ELENA VERGARA CARRASCAL     

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL     

1,065,374,338     

ABONA PROPUESTA     

     

     

     

  
ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA 

DIAS 
MARIA ELENA VERGARA 

CARRASCAL 

IDENTIFICACIÓN  78,690,387 1,065,374,338 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 20% 80.0% 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA 

Cumple 
2-3 

Cumple 
2-3 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 
Y/O UNIÓN TEMPORAL Cumple 8-9 cumple 8-9 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL Cumple 7 Cumple 7 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL Cumple 7 Cumple 7 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL Cumple 7 Cumple 7 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES CON LOS 
SISTEMAS INTEGRALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES  Cumple subsanó Cumple  24-29 

CERTIFICADOO RUES NA NA NA NA 



 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS Cumple 15 Cumple 15 

CERTIFICADO JUDICIAL Cumple 13 Cumple 14 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES Cumple 11 Cumple 11 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS Cumple 10 Cumple 11 

RUT  Cumple 30-31 Cumple 32 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA Cumple 156-158 Cumple 156-158 

RUP Cumple 33-84 Cumple 85-101 

     

     
 

PROPONENTE No 7     

NOMBRE     

CONSORCIO CENTROS DE VIDAS     

REPRESENTANTE LEGAL     

LUIGGI PUGLIESE MERCADO     

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL     

8739219     

ABONA PROPUESTA     

NO     

     

     

  ECOVIAS SAS  
ALPHA GRUPO CONSULTOR E 

INTERVENTOR SAS 

IDENTIFICACIÓN  8901046251 9006450042 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 60% 40.0% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIGGI PUGLIESE MERCADO ALEJANDRO PALACIOS OTERO 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 8739219 4607518 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA 

CUMPLE 
2-3 

CUMPLE 
2-3 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL CUMPLE 23 CUMPLE 23 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 13-16 CUMPLE 18-21 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 13-16 CUMPLE 18-21 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 5 CUMPLE 8 



 

 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 41-43 CUMPLE 44-46 

CERTIFICADOO RUES         

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 38 CUMPLE 39 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 35 CUMPLE 36 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE 30-31 CUMPLE 32-33 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 25-26 CUMPLE 27-28 

RUT  CUMPLE 48 CUMPLE 49 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

CUMPLE / SEGUROS 
DEL ESTADO 
8544101114834 277 

CUMPLE / SEGUROS 
DEL ESTADO 
8544101114834 277 

RUP CUMPLE 52-111 CUMPLE 113-127 

     

     
 

PROPONENTE No 8   

NOMBRE   

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE   

REPRESENTANTE LEGAL   

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE   

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   

79508558   

ABONA PROPUESTA   

NO   

   

   

  
CARLOS ARTURO VERGARA 

NEGRETE 

IDENTIFICACIÓN  79508558 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
CARLOS ARTURO VERGARA 

NEGRETE 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 79508558 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA 

CUMPLE 
2-3 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL N-A   



 

 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL N-A   

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL N-A   

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 5 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 56-59 

CERTIFICADOO RUES     

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 53 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 52 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE 52 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 53 

RUT  CUMPLE 50-51 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

CUMPLE/ SEGUROS 
DEL ESTADO 
7544101119654 54-55 

RUP CUMPLE 6-49 

   

   
 

PROPONENTE No 9   

NOMBRE   

G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S   

REPRESENTANTE LEGAL   
CARLOS EDUARDO ESQUIVIA 
ESCOBAR   

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   

1016025781   

ABONA PROPUESTA   

SI   

   

   

  G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S 

IDENTIFICACIÓN  8002154665 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
CARLOS EDUARDO ESQUIVIA 

ESCOBAR 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 1016025781 



 

 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA 

CUMPLE 
2-3 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL N-A   

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 97-98 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE 97-98 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 4 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE   subsanó 

CERTIFICADOO RUES     

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 13 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 11 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE 12 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 13-14 

RUT  CUMPLE 7-9 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

CUMPLE / SEGUROS 
DEL ESTADO 
4144101253211 subsanó 

RUP CUMPLE 15-97 

   

   
 

PROPONENTE No 10     

NOMBRE     

CONSORCIO ADULTO MAYOR DEL 
ATLANTICO     

REPRESENTANTE LEGAL     

MARIA DE JESUS CASTAÑEDA DEL 
PRADO     

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL     

1123409946     

ABONA PROPUESTA     

NO     



 

 

     

     

  HG INGENIERIA Y DESARROLLO SAS  
TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS 
AMBIENTALES Y DE GESTION SAS 

IDENTIFICACIÓN  900497862-1 900218054-1 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 50.0% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

MARIA DE JESUS CASTAÑEDA DEL 
PRADO MARIA CECILIA CALDERON QUINTERO  

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 1123409946 52,354,920 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA 

CUMPLE  
3-5 

CUMPLE  
3-5 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 
Y/O UNIÓN TEMPORAL CUMPLE  9-10 CUMPLE  9-10 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE  17-20 CUMPLE  23-29 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE  17-20 CUMPLE  23-29 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL CUMPLE  22 CUMPLE  30 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES CON LOS 
SISTEMAS INTEGRALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES  CUMPLE  14 CUMPLE  15 

CERTIFICADOO RUES         

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE  
verificado de 

oficio  CUMPLE 
verificado de 

oficio  

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE  
verificado de 

oficio  CUMPLE 
verificado de 

oficio  

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES CUMPLE  

verificado de 
oficio  CUMPLE 

verificado de 
oficio  

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE  

verificado de 
oficio  CUMPLE 

verificado de 
oficio  

RUT  
NO CUMPLE/NO 
APORTÓ   

NO CUMPLE/NO 
APORTÓ   

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

NO CUMPLE /  
ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 
4964599400000489
6 

12 
 
No allegó recibo 
de pago o 
constancia de no 
expiración 
  

CUMPLE /  
ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 
4964599400000489
6 12 

RUP CUMPLE  32-47 CUMPLE  48-119 

     



 

 

     
 

PROPONENTE No 11     

NOMBRE     

CONSORCIO CENTROS DE VIDA CE 
COLOMBIA     

REPRESENTANTE     

ELSA TORRES ARENALES     

CEDULA REPRESENTANTE     

63323375     

ABONA PROPUESTA     

     

     

     

  ELSA TORRES ARENALES 
CONSULTAR CON PROFESIONALES 

S.A.S 

IDENTIFICACIÓN  63323375 830147473-3 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 50.0% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ELSA TORRES ARENALES RICARDO GARZÓN MORALES 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 63323375 79539601 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON DE LA 
PROPUESTA 

cumple 
1 

cumple 
1 

CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O 
UNIÓN TEMPORAL cumple 4 cumple 4 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL cumple 5 cumple 9-11 

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL cumple 5 cumple 10 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL cumple 2 cumple 13 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  cumple 120-124 cumple 129 

CERTIFICADOO RUES         

MEDIDAS CORRECTIVAS cumple 125 cumple 130 

CERTIFICADO JUDICIAL cumple 126 cumple 131 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
FISCALES cumple 127 cumple 132 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS cumple 128 cumple 133 



 

 

RUT  cumple 7-8 cumple 12 

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

CUMPLE / SEGUROS 
DEL ESTADO 14-44-
1011-48613 15-20 cumple 15-20 

RUP cumple 21-56 no cumple no aporta RUP 

     

     
 

PROPONENTE No 12       

NOMBRE       
CONSORCIO CENTROS 
ATLANTICO 05       

REPRESENTANTE LEGAL       
CESAR AUGUSTO CAMARGO 
CAMARGO       
CEDULA REPRESENTANTE 
LEGAL       

80029202       

ABONA PROPUESTA       

NO       

       

       

  KALPA INGENIERIA SAS 

MEDINA & RIVERA 
INGENIEROS ASOCIADOS 

SAS 
ANEZGA INTERVENTORIA & 

CONSTRUCCION SAS  

IDENTIFICACIÓN  9015069843 8300132305 9015355851 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 45% 5.0% 50.0% 

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

CESAR AUGUSTO 
CAMARGO CAMARGO ORLANDO RIVERA MORA 

ANDRES HUMBERTO 
MARTINEZ VESGA 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 80029202 79311791 79780393 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CARTA DE PRESENTACÍON 
DE LA PROPUESTA 

CUMPLE 
1-2 

CUMPLE 
1-2 

CUMPLE  
1-2 

CONFORMACIÓN DE 
CONSORCIO Y/O UNIÓN 
TEMPORAL CUMPLE 6 CUMPLE 6 CUMPLE  6 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA 
Y REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 137 CUMPLE 170-171 CUMPLE 205-206 

CAPACIDAD DEL 
REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 137 CUMPLE 170-171 CUMPLE 205-206 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL CUMPLE 8 CUMPLE 10 CUMPLE 12 



 

 

CERTIFICADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS 
SISTEMAS INTEGRALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  CUMPLE 46 CUMPLE 47 CUMPLE 50 

CERTIFICADOO RUES             

MEDIDAS CORRECTIVAS CUMPLE 44 CUMPLE 43 CUMPLE 43 

CERTIFICADO JUDICIAL CUMPLE 41 CUMPLE 42 CUMPLE 42 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES FISCALES CUMPLE 32-35 CUMPLE 32-35 CUMPLE 32-35 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS CUMPLE 

35,36,39
-41 CUMPLE 

35,36,39
-41 CUMPLE 

35,36,39
-41 

RUT  CUMPLE 135-136 CUMPLE 169 CUMPLE 205 

GARANTIA DE SERIEDAD DE 
LA PROPUESTA 

CUMPLE/ 
SEGUROS DEL 
ESTADO 
2144101376267 25-29 

CUMPLE/ 
SEGUROS DEL 
ESTADO 
2144101376267 25-29 

CUMPLE/ 
SEGUROS DEL 
ESTADO 
2144101376267 25-29 

RUP CUMPLE 137-163 CUMPLE 171-209 CUMPLE 206-211 

       

       
 

PROPONENTE No 13       

NOMBRE       

CONSORCIO PROSPERAR 
CENTRO DE VIDA       

REPRESENTANTE LEGAL       
CLAUDIA DEL PILAR 
SUAREZ ANGARITA       
CEDULA REPRESENTANTE 
LEGAL       

52,422,272       

ABONA PROPUESTA       

       

       

       

  INGENIERIA MATRIZ SAS  INGENIERIA MASTER SAS H.M  INGENIERIA SAS 

IDENTIFICACIÓN  901.370.942-8 900.915.689-6 800.187.291-1 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 10% 45.0% 45.0% 

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

DANIELA CAROLINA SINNING 
ACUÑA 

CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ 
ANGARITA 

LILIANA MARGARITA 
ARAOS BERARDINELLI 



 

 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 1140868074 52422272 32757519 

REQUISITOS 
CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE FOLIOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FOLIO
S 

CARTA DE PRESENTACÍON 
DE LA PROPUESTA 

Cumple 

3-4 subsanó 

cumple 

3-4 subsanó 

cumple 3-4 
subsan

ó 

CONFORMACIÓN DE 
CONSORCIO Y/O UNIÓN 
TEMPORAL Cumple 149 cumple 149 cumple 149 

CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL Cumple 7-9 cumple 10-12 cumple 12-15 

CAPACIDAD DEL 
REPRESENTANTE LEGAL Cumple 8 cumple 11 cumple 14 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL cumple subsanó  cumple 5 cumple 

 subsa
nó 

CERTIFICADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS 
SISTEMAS INTEGRALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES  Cumple 147  No cumple No subsanó cumple 

subsan
ó  

CERTIFICADOO RUES Cumple 
verificado de 

oficio cumple 
verificado de 

oficio cumple 

verific
ado de 
oficio  

MEDIDAS CORRECTIVAS cumple subsanó  cumple subsanó  cumple 
subsan

ó  

CERTIFICADO JUDICIAL Cumple 
verificado de 

oficio cumple 
verificado de 

oficio cumple 

verific
ado de 
oficio  

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES FISCALES Cumple 

verificado de 
oficio cumple 

verificado de 
oficio cumple 

verific
ado de 
oficio  

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS Cumple 

verificado de 
oficio cumple 

verificado de 
oficio cumple 

verific
ado de 
oficio  

RUT  cumple subsanó cumple 16 cumple 
subsan

ó 

GARANTIA DE SERIEDAD 
DE LA PROPUESTA cumple subsanó cumple subsanó  cumple 

subsan
ó 

RUP Cumple 40-56 cumple 56-81 cumple 22-40 

 
 



 

 

RESUMEN EVALUACION JURIDICA 
   PROPONENTE JURIDICO 

1 CONSORCIO CONECTA - CL 05 - 2022 NO HÁBIL 

2 DAIMCO SAS HABIL 

3 INP SERVICIOS S.A.S HABIL 

4 CONSORCIO DON BAC EDU - 005 HABIL 

5 CONSORCIO INTERCENTROS DE VIDA  HABIL 

6 CONSORCIO INGENIERIA 2022 HABIL 

7 CONSORCIO CENTROS DE VIDA HABIL 

8 CARLOS VERGARA NEGRETE HABIL 

9 G Y G CONSTRUCCIONES HABIL 

10 CONSORCIO ADULTO MAYOR DEL ATLANTICO NO HÁBIL 

11 CONSORCIO CENTROS DE VIDA CE COLOMBIA NO HÁBIL 

12 CONSORCIO CENTROS ATLANTICO 05 HABIL 

13 CONSORCIO PROSPERAR CENTRO DE VIDA NO HÁBIL 

 
 

 
 
 
EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

SELECCIÓN ABIERTA SA-05-2022 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE CENTROS DE VIDA DE ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE LA CRUZ, 
JUAN DE ACOSTA, LURUACO, MANATÍ, REPELÓN, SOLEDAD Y SUAN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

               

INDICADOR CONDICIÓN  CONDICIÓN 
        

Capital de trabajo Igual o mayor al 50% del PO 
 >= 30% 

   
 

    

       
   

 
    

Indice de liquidez Mayor o igual a 1.5 veces 
 >= 1,5 

       
 

       
   

 
 

 
  

Indice de Endeudamiento Menor o igual al 70% 
 

<= 70%         

       
     

 
  

Razón de cobertura Mayor o igual que 1,5 veces 
 >= 1,5 

       
 

       
   

 
    

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual al 10% 
 

>= 10%         

       
   

 
    

Rentabilidad del activo Mayor o igual al 5% 
 

>= 5%         

       
        

Patrimonio neto Igual o mayor al 50% del PO 
 >= 30% 

   
 

    

       
        

VALOR DEL PROCESO 
       1,779,657,803     

 
    



 

 

 
 
PROPONENTE 1 - CONSORCIO CONECTA - CL 05 – 2022 
 

PROPONENTES  Capital de trabajo  Liquidez  Indice de 
Endeudamiento 

 Razón de 
cobertura 

 Rentabilidad 
del patrimonio 

 Rentabilidad 
del activo 

 Patrimonio neto 

       

               
CONSORCIO 

CONECTA CL 05-
2022  

      16,251,986,596    12.35   35%  2.15   12%   8%      13,190,361,826  

CORTEZ LEYVA 
ASOCIADOS SAS 

30% 

           687,720,691   28.92  3%  Indeterminado  8.0%  8%          687,720,691  

CONSTRUCTORA A 
& C S.A 

35% 

        4,876,838,505   7.3  30%  3.8  21%  15%       5,001,952,248  

J FELIPE ARDILA UV 
& CIA SAS 

35% 
      10,687,427,400   3.2  66%  1.12  7.0%  2%       7,500,688,887  

 100%   Hábil    

  Hábil   

    Hábil      Hábil       Hábil       Hábil       Hábil   

 
 
PROPONENTE 2 - DAIMCO SAS 
 

PROPONENTES  Capital de trabajo  Liquidez  Indice de 
Endeudamiento 

 Razón de 
cobertura 

 
Rentabilidad 

del 
patrimonio 

 Rentabilidad 
del activo 

 Patrimonio neto 

       

               

DAIMCO SAS 

 

        5,052,717,061                            10.02    35.00%                     11.93    20.00%   12.00%        4,311,282,405  

 100%   Hábil    
  Hábil   

    Hábil      Hábil       Hábil       Hábil       Hábil   

 
 
PROPONENTE 3 - INP SERVICIOS S.A.S 
 

PROPONENTES  Capital de trabajo  Liquidez  Indice de 
Endeudamiento 

 Razón de 
cobertura 

 
Rentabilidad 

del 
patrimonio 

 Rentabilidad 
del activo 

 Patrimonio neto 

       

               

INP SERVICIOS 
SAS 

 

           980,260,000                              3.41    67.00%                   623.27    20.00%   6.00%           586,237,000  

 100%   Hábil    

  Hábil   

    Hábil      Hábil       Hábil       Hábil       Hábil   

 
 
PROPONENTE 4 – CONSORCIO DON BAC EDU – 005 
 

PROPONENTES  Capital de trabajo  Liquidez  Indice de 
Endeudamiento 

 Razón de 
cobertura 

 
Rentabilidad 

del 
patrimonio 

 Rentabilidad 
del activo 

 Patrimonio neto 

       

               
CONSORCIO 

DONBAC  
      21,475,144,461                              9.32    67.90%                     16.62    24.15%   6.85%      25,277,139,117  

BAC 
ENGINEERING 
CONSULTANCY 
GROUP 
SUCURSAL 

35% 

      14,604,588,368   1.57  64%  1.03  4.0%  1%     23,066,899,737  



 

 

CONSULTORES 
DONOVAN 
SAS 

65% 
        6,870,556,093   13.49  70%  25.01  35%  10%       2,210,239,380  

 100%   Hábil    
  Hábil   

    Hábil      Hábil       Hábil       Hábil       Hábil   

 
 
PROPONENTE 5 - CONSORCIO INTERCENTROS DE VIDA 
 

PROPONENTES  Capital de trabajo  Liquidez  Indice de 
Endeudamiento 

 Razón de 
cobertura 

 
Rentabilidad 

del 
patrimonio 

 Rentabilidad 
del activo 

 Patrimonio neto 

       

               
CONSORCIO 

INTERCENTROS 
DE VIDA  

        
4,085,486,442  

                            5.26    30.30%                     49.85    20.10%   13.90%        3,621,134,629  

CAYENA 
CONSULTORES E 
INTERVENTORE
S SAS 

90% 

        2,547,340,220   3.45  29%  0  18.0%  13%       2,575,544,410  

CGB SAS 
10% 

        1,538,146,222   21.52  42%  498.45  39%  22%       1,045,590,219  

 

100
%   Hábil    

  Hábil   
    Hábil      Hábil       Hábil       Hábil       Hábil   

 
 
PROPONENTE 6 – CONSORCIO INGENIERIA 2022 
 

PROPONENTES  Capital de trabajo  Liquidez  Indice de 
Endeudamiento 

 Razón de 
cobertura 

 
Rentabilidad 

del 
patrimonio 

 Rentabilidad 
del activo 

 Patrimonio neto 

       

               
CONSORCIO 
INGENIERIA 

2022  

        1,201,367,377                          180.34    0.20%                   125.29    22.80%   22.60%        1,760,907,377  

ABRAHAM 
ENRIQUE 
ESPINOZA DIAZ 

80% 
           964,007,177   218.11  0%  99.14  25.0%  25%       1,191,147,177  

MARIA ELENEA 
VERGARA 
CARRASCAL 

20% 

           237,360,200   29.25  1%  229.88  14%  13%          569,760,200  

 100%   Hábil    
  Hábil   

    Hábil      Hábil       Hábil       Hábil       Hábil   

 
 
PROPONENTE 7 - CONSORCIO CENTROS DE VIDAS 
 

PROPONENTES  Capital de trabajo  Liquidez  Indice de 
Endeudamiento 

 Razón de 
cobertura 

 
Rentabilidad 

del 
patrimonio 

 Rentabilidad 
del activo 

 Patrimonio neto 

       
CONSORCIO 
CENTROS DE 

VIDA   

      16,455,208,996                              8.68    35.80%                   650.60    26.20%   16.60%      13,007,922,705  

ECOVÍAS SAS 

60% 

      14,414,063,415   10.22  35%  8.86  17.0%  11%     11,255,409,766  

ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 
SAS 

40% 

        2,041,145,581   6.36  37%  1613.21  40%  25%       1,752,512,939  

 100%   Hábil    
  Hábil   

    Hábil      Hábil       Hábil       Hábil       Hábil   

 
 
PROPONENTE 8 - CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE 
 

PROPONENTES  Capital de trabajo  Liquidez  Indice de 
Endeudamiento 

 Razón de 
cobertura 

 
Rentabilidad 

del 
patrimonio 

 Rentabilidad 
del activo 

 Patrimonio neto 

       



 

 

               

CARLOS 
ARTURO 

VERGARA 
NEGRETE 

 

        2,127,000,000                          213.70    6.00%                     50.03    23.00%   22.00%        4,177,000,000  

 100%   Hábil    

  Hábil   

    Hábil      Hábil       Hábil       Hábil       Hábil   

 
 
PROPONENTE 9 - G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S 
 

PROPONENTES  Capital de trabajo  Liquidez  
Indice de 

Endeudamient
o 

 Razón de 
cobertura 

 
Rentabilida

d del 
patrimonio 

 Rentabilida
d del activo 

 Patrimonio neto 

       

               
GYG 

CONSTRUCCIONE
S SAS  

        
4,385,104,818  

  
                          
7.36  

  38.00%                     
19.28  

  25.00%   15.00%   
     
3,361,099,937  

 

100
%   Hábil    

  Hábil   
    Hábil      Hábil       Hábil       Hábil       Hábil   

 
 
PROPONENTE 10 – CONSORCIO ADULTO MAYOR DEL ATLANTICO 
 

PROPONENTES  Capital de trabajo  Liquidez  Indice de 
Endeudamiento 

 Razón de 
cobertura 

 
Rentabilidad 

del 
patrimonio 

 Rentabilidad 
del activo 

 Patrimonio neto 

       

               
CONSORCIO 

ADULTO 
MAYOR DEL 
ATLANTICO  

        5,804,198,452                            36.28    25.00%                   463.84    14.00%   10.00%        4,934,071,884  

HG INGENIERIA 
Y DESARROLLO 
SAS 

50% 
           722,189,138   57.21  29%  582.61  22.0%  15%          648,916,322  

TECNOLOGIA Y 
CONSULTORIAS 
AMBIENTALES 
Y DE GESTION 
SAS 

50% 

        5,082,009,314   15.34  21%  345.06  6%  5%       4,285,155,562  

 100%   Hábil    
  Hábil   

    Hábil      Hábil       Hábil       Hábil       Hábil   

 
 
PROPONENTE 11 – CONSORCIO CENTROS DE VIDA CE COLOMBIA 
 

PROPONENTES  Capital de trabajo  Liquidez  Indice de 
Endeudamiento 

 Razón de 
cobertura 

 
Rentabilidad 

del 
patrimonio 

 Rentabilidad 
del activo 

 Patrimonio neto 

       

               
CONSORCIO 
CENTROS DE 

VIDA CE  

        2,801,199,736                              2.82    19.50%                       8.85    15.00%   9.00%        4,001,827,263  

ELSA TORRES 
ARENALES 

50% 
        2,801,199,736   5.64  39%  17.7  30.0%  18%       4,001,827,263  

CONSULTAR 
CON 
PROFESIONALES 
SAS 

50% 

             

 100%   Hábil    
  Hábil   

    Hábil      Hábil       Hábil       Hábil       Hábil   

 
 
PROPONENTE 12 – CONSORCIO CENTROS ATLANTICO 05  
 

PROPONENTES  Capital de trabajo  Liquidez  Indice de 
Endeudamiento 

 Razón de 
cobertura 

 
Rentabilidad 

del 
patrimonio 

 Rentabilidad 
del activo 

 Patrimonio neto 

       

               



 

 

CONSORCIO 
CENTROS 

ATLANTICO 05  

        7,732,865,431                              4.39    1.85%                     18.43    1.40%   0.85%        8,057,943,165  

KALPA 
INGENIERIA SAS 

45% 
           300,000,000   Indeterminado  0%  Indeterminado  0.0%  0%          300,000,000  

MEDINA & 
RIVERA 
INGENIEROS 
ASOCIADOS SAS 

5% 

        7,032,865,431   2.73  37%  18.43  28%  17%       7,357,943,165  
ANEZGA 
INTERVENTORIA 
& 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

50% 

           400,000,000   Indeterminado  0%  Indeterminado  0.0%  0%          400,000,000  

 100%   Hábil      Hábil       Hábil      Hábil       No hábil      No hábil      Hábil   

 
 
PROPONENTE 13 – CONSORCIO PROSPERAR CENTRO DE VIDA 
 

PROPONENTES  Capital de trabajo  Liquidez  Indice de 
Endeudamiento 

 Razón de 
cobertura 

 Rentabilidad del 
patrimonio 

 Rentabilidad 
del activo 

 Patrimonio neto 

       

               

CONSORCIO 
PROSPERAR CENTROS 

DE VIDA 

 

      16,328,957,907    26.26   21.75%  21.65   18.80%   16.10%      28,367,350,181  

INGENIERIA MATRIZ 
SAS 

10% 

           210,921,838   16.28  6%  49.64  8.0%  8%          210,921,838  

INGENIERIA MASTER 
SAS 

45% 

        5,681,580,625   52.5  9%  34.05  33%  30%       6,165,631,141  

HM INGENIERIA SAS 

45% 

      10,436,455,444   2.24  38%  3.04  7.0%  4%     21,990,797,202  

 100%   Hábil    

  Hábil   

    Hábil      Hábil       Hábil       Hábil       Hábil   

 
 
 
RESUMEN EVALUACION FINANCIERA 
 

   PROPONENTE FINANCIERO 

1 CONSORCIO CONECTA - CL 05 - 2022 HÁBIL 

2 DAIMCO SAS HÁBIL 

3 INP SERVICIOS S.A.S HÁBIL 

4 CONSORCIO DON BAC EDU - 005 HÁBIL 

5 CONSORCIO INTERCENTROS DE VIDA  HÁBIL 

6 CONSORCIO INGENIERIA 2022 HÁBIL 

7 CONSORCIO CENTROS DE VIDA HÁBIL 

8 CARLOS VERGARA NEGRETE HÁBIL 

9 G Y G CONSTRUCCIONES HÁBIL 

10 CONSORCIO ADULTO MAYOR DEL ATLANTICO HÁBIL 

11 CONSORCIO CENTROS DE VIDA CE COLOMBIA HÁBIL 

12 CONSORCIO CENTROS ATLANTICO 05  NO HÁBIL 

13 CONSORCIO PROSPERAR CENTRO DE VIDA HÁBIL 



 

 

EXPERIENCIA GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO 
PROPONENTE 1 - CONSORCIO CONECTA - CL 05 – 2022 
 
RECHAZADO – El proponente no presentó Director ni Residente de interventoría. Lo anterior, como se indica en el numeral 8.7.6 ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO.  

 



 

 

PROPONENTE 2 - DAIMCO SAS 
 

No. de 
orden 

FOLIO 
Número 

consecutivo 
RUP  

  Contrato o resolución 

CLASIFICADOR  
DE  BIENES Y 

SERVICIOS  
80 10 16 
81 10 15 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

No. DE CONTRATO 

Objeto INTERVENTORIA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD 
Y/O CENTROS  DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL TITULO K DE LA 
NSR10 

VALOR TOTAL  

VALOR TOTAL 
DEL 

CONTRATO EN 
SMMLV  

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN   

VALOR TOTAL 
CERTIFICADO EN 

SMMLV 
(1,779.66)  

1 
108 - 
111 

34 NO 209 DE 2013 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE 
LAS OBRAS NECESRIAS DE CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE LOS 

DESPACHOOS JUDICIALES, SALAS DE AUDIENCIA Y AREAS COMPLEMENTARIAS PARA 
LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ORAL DE LAS JURISDICCIONES CIVIL Y FAMILA - 

GRUPO N 2 REGION CENTRO ORIENTE  

CUMPLE 100% DAIMCO SAS 31-12-14 
 $                                                           

801,139,536.85  
1300.55 1300.55 

                           
1,823.63  

2 
112 - 
127 

96 NO 2922 DEL 2015 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE 
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS EXISTENTES Y ELABORACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS NUEVOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS 
DE CONSTRUCCIÓN Y/O URBANISMO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, 

JUNTO CON LOS PERMISOS Y APORBACIONES NECESARIOS, ASÍ COMO LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DERIVADAS DE LOS DISEÑOS PARA EL COLEGIO IED SAN 

PEDRO CLAVER 

CUMPLE 100% DAIMCO SAS 07-02-17 
 $                                                           

385,881,112.00  
523.07 523.07 

3 - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - 

 

PERSONAL CEDULA 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 CUMPLE/NO 

CUMPLE 
POSTGRADO 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

OBJETO 
Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-año] 
OBJETO 

Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-año] 

Director de 
Interventoría 

                           
73,138,660  

ING CIVIL 

29.5 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTIVA, 
FINANCIERA Y CONTABLE DE LAS OBRAS NECESRIAS DE 

CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE LOS 
DESPACHOOS JUDICIALES, SALAS DE AUDIENCIA Y AREAS 

COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
ORAL DE LAS JURISDICCIONES CIVIL Y FAMILA - GRUPO N 2 

REGION CENTRO ORIENTE  

CONTRATO 04/12/2013 31/12/2014 

Interventoría técnica, financiera, 
administrativa, legal, social y ambiental al 
contrato para realizar la construcción de 

jardines infantiles. Grupo 1: Jardín Infantil 
Las Acacias ubicado en la Localidad de 

Rafael Uribe en la Ciudad de Bogotá D.C. 

CONTRATO 10/01/2019 07/12/2020 

CUMPLE 
PROFESIONAL  04/12/2013 31/12/2014 PROFESIONAL  10/01/2019 07/12/2020 

DEDICACION 50% DEDICACION 50% 

 OK  18/02/1993 
VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                       
801,139,536.85  

1300.55 
VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                   
877,409,614.00  

999.55 

Residente de 
Interventoría 

                           
52,087,727  

ARQUITECTA 18.6 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA  CONSTRUCCION 
DE UNA ESTACION DE POLICIA EN SAN ATONIO DE PRADO 

CONTRATO 08/07/2015 12/09/2016 
Interventoría técnica, financiera, 

administrativa, legal, social y ambiental al 
contrato para realizar la construcción de 

jardines infantiles. Grupo 1: Jardín Infantil 
Las Acacias ubicado en la Localidad de 

Rafael Uribe en la Ciudad de Bogotá D.C. 

CONTRATO 10/01/2019 07/12/2020 

CUMPLE 

PROFESIONAL  08/07/2015 12/09/2016 PROFESIONAL  10/01/2019 07/12/2020 

DEDICACION 100% DEDICACION 100% 



 

 

 OK  20/10/2003 
VALOR DEL 
CONTRATO  

                                     
11,620.00  

  
VALOR DEL 
CONTRATO  

                                   
2,800.00  

  

Especialista  
Estructural 

                           
73,154,826  

ING CIVIL 

23.0 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTIVA, 
FINANCIERA Y CONTABLE DE LAS OBRAS NECESRIAS DE 

CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE LOS 
DESPACHOOS JUDICIALES, SALAS DE AUDIENCIA Y AREAS 

COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
ORAL DE LAS JURISDICCIONES CIVIL Y FAMILA - GRUPO N 2 

REGION CENTRO ORIENTE  

CONTRATO 04/12/2013 31/12/2014 
Interventoría técnica, financiera, 

administrativa, legal, social y ambiental al 
contrato para realizar la construcción de 

jardines infantiles. Grupo 1: Jardín Infantil 
Las Acacias ubicado en la Localidad de 

Rafael Uribe en la Ciudad de Bogotá D.C. 

CONTRATO 10/01/2019 07/12/2020 

CUMPLE 
PROFESIONAL  04/12/2013 31/12/2014 PROFESIONAL  10/01/2019 07/12/2020 

DEDICACION 40% DEDICACION 50% 

 OK  16-6-99 
VALOR DEL 
CONTRATO  

                                     
51,920.00  

  
VALOR DEL 
CONTRATO  

                                   
2,800.00  

  

 
 
Hábil 
 
 



 

 

PROPONENTE 3 - INP SERVICIOS S.A.S 
 
RECHAZADO  

 
Los documentos allegados por el proponente como réplica a las observaciones no permiten al comité evaluador validar la información 
de dicho contrato. Las explicaciones aportadas por el proponente no se encuentran orientadas a aclarar las presuntas inconsistencias 
señaladas. Por lo anterior, y teniendo en cuenta lo indicado en el inciso I del numeral 1.12 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA Y DECLARACIONES DEL OFERENTE “que toda la información contenida en su propuesta es veraz y exacta, y no existe 
falsedad alguna en la misma, y que EDUBAR S.A. está facultado para verificar lo anterior, y en caso de encontrar yerros, inconsistencias 
o discrepancias, podrá rechazar la propuesta. Ante la inconsistencia entre los documentos del mismo contrato, en atención a que la 
información publicada en secop, por la entidad contratante claramente indica que el contrato aludido no tuvo suspensiones. Por lo 
anterior y en atención a que la información oficial publicada por la entidad contratante no coincide con la información aportada y ante 
la ausencia de explicaciones o aclaraciones de fondo debidamente sustentadas por el proponente observado, se rechaza la propuesta  
con fundamento en las causales de inadmisibilidad establecidas en los términos de referencia.



 

 

PROPONENTE 4 – CONSORCIO DON BAC EDU – 005 
 

No. de 
orden 

FOLIO 
Número 

consecutivo 
RUP  

Contrato o resolución 

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y SERVICIOS  

80 10 16 
81 10 15 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-año] 

Salario mínimo año 
de terminación del 

contrato 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

Objeto INTERVENTORIA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE 
SALUD Y/O CENTROS  DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN 

DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL 
TITULO K DE LA NSR10 

VALOR 
TOTAL  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN 
SMMLV AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN   

VALOR TOTAL 
CERTIFICADO EN 

SMMLV 
(1,779.66)  

1 
145 - 
155 

25 
DIRECCION INTEGRADA (INTERVENTORIA DE OBRAS) DEL PROYECTO DE LA 

OBRA DE CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO DE OFICINAS Y 
APARCAMIENTO MUNICIPALES DE BADALONA 

CUMPLE 100% 
BAC ENGINEERING 

CONSULTANCY GROUP S.L 
30-10-06 

 $                       
408,000.00  

  5405.82 

5405.82 

2 
 156 - 
158 

73 
INTERVENOTRIA TECNICA JURIDICA, FINANCIERA Y DE CONTROL 

PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL 
TERRITORIO NACIONAL - GRUPO 3  

CUMPLE  60% 

BAC ENGINEERING 
CONSULTANCY GROUP 

S.LCONSULTORES DONOVAN 
S.A.S 

31-12-17 
 $                       

737,717.00  
  

3 - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - 

 

PERSONAL CEDULA NOMBRE 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 CUMPLE/NO 

CUMPLE 
PREGRADO POSTGRADO 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

OBJETO 
Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-año] 

DURACION 
(AÑOS) 

OBJETO 
Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-año] 

Director de 
Interventoría 

                   
24,332,666  

DIANA 
MARCELA 

HOYOS 
RUIZ 

ARQUITECTA 
ESPECIALISTA 

EN GERENCIA DE 
PROYECCTOS 15.4 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL 
EDIFICIO DE AULAS II DE LA FCULTAD DE 

INGENIERIA EN EL CAMPUS NUEVA 
GRANADA EN CAJICÁ, SEGÚN LAS 

ESPECIFICACIONES Y LAS CANTIDADES 
CONSIGNADAS EN EL PRESUPUESTO POR LA 
MODALIDAD DE FACTOR MULTIPLICADOR. 

CONTRATO 
30/12/2016 10/12/2018 1.97 

Realizar La Interventoría Técnica, Financiera, 
Administrativa, Jurídica Y Contable, Para 
Continuar La Construcción, Adecuación Y 

Dotación De Las Salas De Audiencias Y Áreas 
Complementarias Para La Implementación 

De La Oralidad A Nivel Nacional Zona 6 Valle 
Y Santanderes. 

07/11/2017 31/07/2018 

NO CUMPLE  

PROFESIONAL  
15/01/2017 10/12/2018 1.93     

DEDICACION 

50% 

CUMPLE 

50% 

 OK  FECHA MATRICULA  12/11/06 
VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                    
2,868,438,868.00  

3671.64  CUMPLE  
 $         

602,810,208.00  
771.60 

Residente de 
Interventoría 

                   
80,411,884  

JUAN 
CARLOS 
ANGULO 
PEDRAZA 

ING CIVIL 

28.2 

Realizar La Interventoría Técnica, Financiera, 
Administrativa, Jurídica Y Contable, Para 
Continuar La Construcción, Adecuación Y 

Dotación De Las Salas De Audiencias Y Áreas 
Complementarias Para La Implementación 

De La Oralidad A Nivel Nacional Zona 6 Valle 
Y Santanderes. 

CONTRATO 
07/11/2017 31/07/2018 0.74 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL 
EDIFICIO DE AULAS II DE LA FCULTAD DE 

INGENIERIA EN EL CAMPUS NUEVA 
GRANADA EN CAJICÁ, SEGÚN LAS 

ESPECIFICACIONES Y LAS CANTIDADES 
CONSIGNADAS EN EL PRESUPUESTO POR LA 
MODALIDAD DE FACTOR MULTIPLICADOR. 

30/12/2016 10/12/2018 

 CUMPLE 

PROFESIONAL  
07/11/2017 31/07/2018 0.74 15/01/2017 10/12/2018 

DEDICACION 
100% 

CUMPLE 
100% 

 OK  FECHA MATRICULA  19/05/1994 
VALOR DEL 
CONTRATO  

                                       
4,985.45  

    
                         

8,838.00  
  

Especialista  
Estructural 

                     
3,806,985  CARLOS 

AUGUSTO 
ORTIZ 
MEZA 

ING CIVIL 
ESPECIALISTA 

EN 
ESTRUCTURAS 

20.3 

Realizar la interventoría técnica, 
administrativa y financiera al contrato cuyo 
objeto consiste en construir por el sistema 

de precios unitarios sin fórmula de reajuste, 
la segunda fase del Tropicario del Jardín 
Botánico de Bogotá José Celestino Mutis 

CONTRATO 
08/06/2018 02/10/2019 1.34 

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL 
EDIFICIO DE AULAS II DE LA FCULTAD DE 

INGENIERIA EN EL CAMPUS NUEVA 
GRANADA EN CAJICÁ, SEGÚN LAS 

ESPECIFICACIONES Y LAS CANTIDADES 
CONSIGNADAS EN EL PRESUPUESTO POR LA 
MODALIDAD DE FACTOR MULTIPLICADOR. 

30/12/2016 10/12/2018 

 CUMPLE 

PROFESIONAL  
08/06/2018 02/10/2019 1.34 15/01/2017 10/12/2018 

DEDICACION 
40% 

CUMPLE 
40% 

 OK  FECHA MATRICULA  02/21/02 

VALOR DEL 
CONTRATO                                         

3,747.40  
    

                         
8,838.00  

  

 



 

 

 
NO HABIL – NO SUBSANÓ 
 
Experiencia - Contrato 2 – El proponente no presentó copia del contrato. Lo anterior, como se indica en el numeral 8.7.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS 
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA “…En todo caso el proponente deberá allegar copia del contrato y certificado o acta de recibo final o 
acta de terminación o acta de liquidación expedido por parte de la entidad contratante.”  
Director de Interventoría – La certificación entregada no permite evidenciar el periodo laborado por el profesional en el contrato No. 2. Lo anterior como se indica 
en el numeral 8.7.6 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO - NOTA 9: La experiencia del director y del residente deberá ser igual o superior 
al 50% de la duración del contrato que se pretende acreditar. (Tiempo laborado dentro del contrato / tiempo de ejecución del contrato). Lo anterior, requerido 
mediante SOLICITUD DE SUBSANACIÓN PROCESO SA-05-2022 publicado el 24/02/2022.  La fecha para subsanar los documentos allí requeridos fue preclusiva y 
perentoria hasta el día 28 de febrero de 2022 a las 2:30 pm 
 
Residente de Interventoría – No cumple NOTA 7 del numeral 8.7.6 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO “El Especialista y el director podrá 
acreditar contratos que se hayan ejecutado simultáneamente siempre y cuando la sumatoria de los tiempos de dedicación no supere el 100% del tiempo. Para el 
caso del Residente de Interventoría se requiere una dedicación del 100% en cada contrato, por lo que no podrán acreditar experiencia en contratos cuya ejecución 
sea simultánea.” Con los documentos aportados en la solicitud de subsanación, Contrato 1 y Contrato 2 del Residente de Interventoría se traslapan. 
 

  



 

 

PROPONENTE 5 - CONSORCIO INTERCENTROS DE VIDA 
 

No. de 
orden 

FOLIO 
Número 

consecutivo 
RUP  

  Contrato o resolución CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y 

SERVICIOS  
80 10 16 
81 10 15 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

No. DE CONTRATO 

Objeto INTERVENTORIA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE 
CENTROS DE SALUD Y/O CENTROS  DE EDUCACION Y/O ALGÚN 

OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE 
OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL TITULO K DE LA NSR10 

VALOR TOTAL  
VALOR TOTAL 

DEL CONTRATO 
EN SMMLV  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
EN SMMLV AFECTADO POR 

EL PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN   

VALOR TOTAL 
CERTIFICADO EN 

SMMLV 
(1,779.66)  

1 
164 - 
174 

5 CMA-SI-2484-2018 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURIDICA, SOCIAL. AMBIENTAL Y SISO DE LA OBRA DE 

CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD 
EN EL MUNICIPIO DE MOMPOS EN EL DEPARTAMENTO DEL 

BOLIVAR 

CUMPLE 50% 
CAYENA 

CONSULTORES E 
INTERVENTORES S.A.S 

30-12-19 
 $               

1,831,269,713.28  
2211.37 1105.68 

                  
1,787.12  

2 
175 - 
187 

37 444 DE 2018 

INTERVENTORIA  TECNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SERVICIO MI 

JAGUA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO- 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

CUMPLE 70% 
CAYENA 

CONSULTORES E 
INTERVENTORES S.A.S 

09-03-20 
 $                   

819,530,985.00  
933.62 653.53 

3 
188 - 
199 

39 2019-08-05-001 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A LA EDUCACION Y AMPLIACION DEL AUDITORIO 
EXCELSIOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCA JAVIER 

CISNEROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO  

CUMPLE 50% 
CAYENA 

CONSULTORES E 
INTERVENTORES S.A.S 

21-12-19 
 $                     

46,213,650.00  
55.81 27.90 

4 - - - - - - - - - - - 

 

PERSONAL CEDULA NOMBRE 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 

FOLIO 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
PREGRADO POSTGRADO 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

OBJETO 
Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

OBJETO 
Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

Director de 
Interventoría 

                       
15,348,590  

CARLOS 
MAURICIO 

BERNAL 
RODRIGUEZ 

ING CIVIL 

31.5 

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

AMBIENTAL, JURÍDICA Y 
CONTABLE A LOS CONTRATOS DE 

OBRA CUYO OBJETO ES 
"DESARROLLO DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO O 
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS, 

CASAS COMUNITARIAS, PUESTOS 
DE SALUD, UNIDADES 

DEPORTIVAS, SEDES INDÍGENAS, 
CASAS CULTURALES Y CENTROS 

TURÍSTICOS EN LAS 
COMUNIDADES EL VOLAO, EL 

PANDO, CIACORO, DOKERAZABI, 
EL PITAL, VEGAS DE SEGOVIA Y 

CAIMÁN NUEVO EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA LA COMUNIDAD DE 

VENECIA 

CONTRATO 
17/12/2013 10/11/2015 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATRIVA Y 

FINANCIERA A LOS CONTRATOS 
DE OBRA CUYOS OBJETOS SON: 

 
1. CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
DE LAS INSTITUCIONES: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 
JOSÉ DE ACHÍ EN EL MUNICIPIO 

DE ACHÍ Y LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE CASTAÑAL EN 

EL MUNICIPIO DE EL PEÑON EN 
EL DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR. 
 

2. CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUVATIVA 

DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS: TÉCNICA 

AGROPECUARIA Y ORFEBRE 
TOMASA NÁJERA EN EL 

MUNICIPIO DE MOMPOX Y 
RESPOSICIÓN DE 14 AULAS DE 

CLASE, 2 BATERÍAS SANITARIAS 

CONTRATO 
15/10/2014 28/03/2018 

201 - 
214 

CUMPLE 

PROFESIONAL  
17/12/2013 10/11/2015 

PROFESIONAL  
15/10/2014 28/03/2018 

DEDICACION 

50% 

DEDICACION 

50% 

 OK  FECHA MATRICULA  02/21/91 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                    
1,715,427,755.65  

2662.26 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $              
332,815,716.00  

426.01 



 

 

Y CONSTRUCCIÓN 1 
LABORATORIO, 1 AULA DE 

SISTEMAS, 1 UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, 1 

BIBLIOTECA Y 2 BATERÍAS 
SANITARIAS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
BALLESTAS EN EL MUNICIPIO 

DE TURBANA EN EL 
 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

Residente de 
Interventoría 

                       
45,456,772  

MARIA 
BERNARDA 

NOVA 
MARRUGO 

ING CIVIL 

31.7 

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

AMBIENTAL, JURÍDICA Y 
CONTABLE A LOS CONTRATOS DE 

OBRA CUYO OBJETO ES 
"DESARROLLO DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO O 
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS, 

CASAS COMUNITARIAS, PUESTOS 
DE SALUD, UNIDADES 

DEPORTIVAS, SEDES INDÍGENAS, 
CASAS CULTURALES Y CENTROS 

TURÍSTICOS EN LAS 
COMUNIDADES EL VOLAO, EL 

PANDO, CIACORO, DOKERAZABI, 
EL PITAL, VEGAS DE SEGOVIA Y 

CAIMÁN NUEVO EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA LA COMUNIDAD DE 

VENECIA 

CONTRATO 
17/12/2013 10/11/2015 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL A LA EDUCACION 
Y AMPLIACION DEL AUDITORIO 
EXCELSIOR DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA FRANCISCA JAVIER 
CISNEROS DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO COLOMBIA, 
DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO  

CONTRATO 
21/08/2019 21/12/2019 

215 - 
230 

CUMPLE 

PROFESIONAL  
17/12/2013 10/11/2015 

PROFESIONAL  
21/08/2019 21/12/2019 

DEDICACION 
100% 

DEDICACION 
100% 

 OK  FECHA MATRICULA  22/11/1990 

VALOR DEL 
CONTRATO  

                                     
26,360.00  

  

VALOR DEL 
CONTRATO  

    

Especialista  
Estructural 

                       
73,167,554  

JAVIER 
MAURICIO 
HERRERA 

HERNANDEZ 

ING CIVIL 
ESP EN 

ESTRUCTURAS 

21.5 

LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

AMBIENTAL, JURÍDICA Y 
CONTABLE A LOS CONTRATOS DE 

OBRA CUYO OBJETO ES 
"DESARROLLO DE OBRAS DE 

MEJORAMIENTO O 
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS, 

CASAS COMUNITARIAS, PUESTOS 
DE SALUD, UNIDADES 

DEPORTIVAS, SEDES INDÍGENAS, 
CASAS CULTURALES Y CENTROS 

TURÍSTICOS EN LAS 
COMUNIDADES EL VOLAO, EL 

PANDO, CIACORO, DOKERAZABI, 
EL PITAL, VEGAS DE SEGOVIA Y 

CAIMÁN NUEVO EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA LA COMUNIDAD DE 

VENECIA 

CONTRATO 
17/12/2013 10/11/2015 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL A LA EDUCACION 
Y AMPLIACION DEL AUDITORIO 
EXCELSIOR DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA FRANCISCA JAVIER 
CISNEROS DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO COLOMBIA, 
DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO  

CONTRATO 
21/08/2019 21/12/2019 

231 - 
246 

CUMPLE 

PROFESIONAL  
17/12/2013 10/11/2015 

PROFESIONAL  
21/08/2019 21/12/2019 

DEDICACION 
40% 

DEDICACION 
40% 

 OK  FECHA MATRICULA  12/21/00 

VALOR DEL 
CONTRATO  

                                     
26,360.00  

  

VALOR DEL 
CONTRATO  

    

 
Hábil 



 

 

PROPONENTE 6 – CONSORCIO INGENIERIA 2022 
 

No. de 
orden 

FOLIO 
Número 

consecutivo 
RUP  

Contrato o resolución CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y 

SERVICIOS  
80 10 16 
81 10 15 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

Salario mínimo 
año de 

terminación del 
contrato 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

Objeto INTERVENTORIA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD Y/O CENTROS  
DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE 

OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL TITULO K DE LA NSR10 
VALOR TOTAL  

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN   

VALOR TOTAL 
CERTIFICADO EN 

SMMLV 
(1,779.66)  

1 
103 - 
115 

22 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL FINANCIERO A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS 

TECNICOS, CONSTRUCCION DE OBRAS Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN DIFERENTES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

 CUMPLE 90% 

ABRAHAM 
ENRIQUE 
ESPINOZA  

DIAZ 

20-11-12 
 $                       

566,700.00  
 $                      

1,283,760,400.00  
2038.79 

                  
3,317.85  

2 
116 - 
124 

3 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE DOS (2) BLOQUES DE CINCO 
(5) AULAS DE CLASE (7,20*902) ADOSADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RINCÓN DEL MAR EN 
EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE DEPARTAMENTO DE SUCRE Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE 

DE DOS PISOS PARA DIEZ (10) AULAS ESCOLARES Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO, EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANGEL ANACHURY EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE 

DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

 CUMPLE 50% 

ABRAHAM 
ENRIQUE 
ESPINOZA  

DIAZ 

31-05-13 
 $                       

589,500.00  
 $                      

1,508,003,515.77  
1279.05 

3               
 $                                        
-    

  0.00 

4               
 $                                        
-    

  0.00 

 

PERSONAL CEDULA NOMBRE 

ESTUDIOS    CONTRATO 1 CONTRATO 2 
CUMPLE/NO 

CUMPLE PREGRADO POSTGRADO 
EXPERIENCIA 

GENERAL  
OBJETO 

Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-año] 
OBJETO 

Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-año] 

Director de 
Interventoría 

                         
78,690,387  

ABRAHAM 
ENRIQUE 
ESPINOSA 

DIAZ 

ING CIVIL 
ESP EN ING 
AMBIENTAL  

29.5 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y CONTROL 

FINANCIERO A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS 
TECNICOS, CONSTRUCCION DE OBRAS Y 
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN 

DIFERENTES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE 

CORDOBA 

CONTRATO 20/10/2011 20/11/2012 INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA 

LA CONSTRUCCION DEL NUEVO 
HOSPITAL DE THIMOTHY BRITTON 

DEL DEPARTAMENTO DEL 
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

18/07/2005 03/10/2007 

 NO CUMPLE 

PROFESIONAL  14/06/2011 20/11/2012     

DEDICACION 
50% 50% 

 OK  FECHA MATRICULA  18/02/1993 
VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                    
1,283,760,400.00  

2265.33 
 $                      

1,327,047,500.00  
3059.83 

Residente de 
Interventoría 

                         
78,752,433  ANTONIO 

MARIA 
FERNANDEZ 

LEON 

ING CIVIL 

23.8 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y CONTROL 

FINANCIERO A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS 
TECNICOS, CONSTRUCCION DE OBRAS Y 
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN 

DIFERENTES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE 

CORDOBA 

CONTRATO 20/10/2011 20/11/2012 INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA 

LA CONSTRUCCION DEL NUEVO 
HOSPITAL DE THIMOTHY BRITTON 

DEL DEPARTAMENTO DEL 
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

18/07/2005 03/10/2007 

 CUMPLE 

PROFESIONAL  14/06/2011 20/11/2012 18/07/2005 03/10/2007 

DEDICACION 100% 100% 

 OK  FECHA MATRICULA  24/09/1998 

VALOR DEL 
CONTRATO                                       

14,550.50  
  

                                       
10,976.71  

  

Especialista  
Estructural 

                         
78,690,478  JORGE LUIS 

GALLEGO 
SILVA 

ING CIVIL 
ESP EN DISEÑO Y 

ANALISIS DE 
ESTRUCTURAS 

30.9 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y CONTROL 

FINANCIERO A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS 
TECNICOS, CONSTRUCCION DE OBRAS Y 
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN 

DIFERENTES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE 

CORDOBA 

CONTRATO 20/10/2011 20/11/2012 INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA 

LA CONSTRUCCION DEL NUEVO 
HOSPITAL DE THIMOTHY BRITTON 

DEL DEPARTAMENTO DEL 
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

18/07/2005 03/10/2007 

 CUMPLE 

PROFESIONAL          

DEDICACION 50% 50% 

 OK  FECHA MATRICULA  09/19/91 

VALOR DEL 
CONTRATO                                       

14,550.50  
  

                                       
10,976.71  

  

 
 
NO HABIL – NO SUBSANÓ 
Director  de Interventoría - La certificación entregada no permite evidenciar el periodo laborado por el profesional en el contrato No 2. Lo anterior como se indica 
en el numeral 8.7.6 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO - NOTA 9: La experiencia del director y del residente deberá ser igual o superior 
al 50% de la duración del contrato que se pretende acreditar. (Tiempo laborado dentro  del contrato / tiempo de ejecución del contrato).” 



 

 

Requerido mediante SOLICITUD DE SUBSANACIÓN PROCESO SA-05-2022 publicado el 24/02/2022.  La fecha para subsanar los documentos allí requeridos fue 
preclusiva y perentoria hasta el día 28 de febrero de 2022 a las 2:30 pm. 

 



 

 

PROPONENTE 7 - CONSORCIO CENTROS DE VIDA 
 
 

No. de 
orden 

Número 
consecutivo 

RUP  

  Contrato o resolución CLASIFICADOR  
DE  BIENES Y 

SERVICIOS  
80 10 16 
81 10 15 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

No. DE CONTRATO 

Objeto ( INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO Y/O 
CENTROS COMERCIALES Y/O ALGUN OTRO TIPO 

DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL 
GRUPO DE OCUPACIÓN COMERCIAL ( C ) DEL 

TITULO K DE LA NSR10.) 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO  

VALOR TOTAL 
DEL 

CONTRATO EN 
SMMLV  

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN   

VALOR TOTAL 
CERTIFICADO 
EN SMMLV 
(1,779.66)  

1 200 2015-02-1145 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCION OBRA NUEVA DEL HOSPITAL 

SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE EL COPEY EN 
EL DEPARTAMENTO DEL CESAR  

CUMPLE 65% ECOVIAS S.A.S 15-06-18 
 $                                                   

791,640,649.03  
1013.31 658.65 

                  
3,419.04  

2 10 CI - 279-2009 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA CIUDADELA EDUCATIVA 
"NUEVO LATIR" 

CUMPLE 50% 

ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

S.A.S 

30-08-11 
 $                                                

1,270,415,671.20  
2371.95 1185.97 

3 35 
SEM-INT-

4143.26.0.03-2011 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
SEM IF - 4143.0.26.06.2011 CUYO OBJETO ES 

DESARROLLAR EL  MACROPROYECTO 
CIUDADELA EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS- 

JUANA DE CAICEDO Y CUERO 

CUMPLE 80% 

ALPHA GRUPO 
CONSULTOR E 
INTERVENTOR 

S.A.S 

31-03-15 
 $                                                

1,268,089,000.00  
1968.01 1574.41 

4 -  - - - - - - - - - 

 

PERSONAL NOMBRE 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 

FOLIO 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
PREGRADO POSTGRADO EXPERIENCIA GENERAL  OBJETO 

Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

OBJETO 
Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

Director de 
Interventoría 

ALEJANDRO 
PALACIOS 

OTERO 

ING CIVIL 

59.8 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y LA 

EVALUACION TECNICA 
DE LAS FIRMAS Y 

PROYECTOS 
ASIGNADOS PARA EL 
DESARROLLO DESDE 

LA ETAPA DE 
CONSTRUCCION DEL 

PROYECTO 
DENOMINADO 

CENTRO 
EMPRESARIAL 

COOMEVA PALMIRA, 
UBICADA EN LA 

CARRERA 28 Y 29A 
ENTRE CALLES 44 Y 46 

DE LA CIUDAD DE 

CONTRATO 
15/07/2009 15/11/2011 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 
DE CONTROL 

PRESUPUESTAL DEL 
CONTRATO SEM IF - 
4143.0.26.06.2011 
CUYO OBJETO ES 
DESARROLLAR EL  

MACROPROYECTO 
CIUDADELA 
EDUCATIVA 
EUSTAQUIO 

PALACIOS- JUANA DE 
CAICEDO Y CUERO 

CONTRATO 
29/09/2011 31/03/2015 

209 - 
222 

CUMPLE 

PROFESIONAL  

15/07/2009 15/11/2011 

PROFESIONAL  

29/09/2011 31/03/2015 

DEDICACION 

50% 

DEDICACION 

50% 

FECHA MATRICULA  04/15/63 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                    
1,950,000,000.00  

3640.78 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                      
1,268,089,000.00  

1968.01 



 

 

PALMIRA, VALLE DEL 
CAUCA 

Residente de 
Interventoría 

OSCAR 
GUEVARA 
GARZON 

ING CIVIL 

25.3 

INTERVENTORIA 
TECNICA Y 

ADMINISTRATIVA DEL 
PROYECTO VIDA 

CENTRO PROFESIONAL 
QUE SE CONSTRUYO 

EN LAS ANTIGUAS 
INSTALACIONES DEL 

LEY GEMELOS DEL 
SUR, CARRERA 39 CON 

CALLE 5D EN LA 
CIUDAD DE CALI  

CONTRATO 

9/06/2008 8/12/2009 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 
DE CONTROL 

PRESUPUESTAL DEL 
CONTRATO SEM IF - 
4143.0.26.06.2011 
CUYO OBJETO ES 
DESARROLLAR EL  

MACROPROYECTO 
CIUDADELA 
EDUCATIVA 
EUSTAQUIO 

PALACIOS- JUANA DE 
CAICEDO Y CUERO 

CONTRATO 

29/09/2011 31/03/2015 

223 - 
234 

CUMPLE 

PROFESIONAL  

9/06/2008 8/12/2009 

PROFESIONAL  

6/02/2012 31/03/2015 

DEDICACION 

100% 

DEDICACION 

100% 

FECHA MATRICULA  17/04/1997 

VALOR DEL 
CONTRATO  

                                     
42,000.00  

  

VALOR DEL 
CONTRATO  

                                         
6,496.00  

  

Especialista  
Estructural 

MANUEL 
ALARCON 
BADILLO 

ING CIVIL 
ESP EN 

ESTRUCTURAS 

46.6 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
JURIDICA, FINANCIERA 

Y AMBIENTAL PARA 
LA CONSTRUCCION 
OBRA NUEVA DEL 

HOSPITAL SAN ROQUE 
EN EL MUNICIPIO DE 

EL COPEY EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 

CESAR  

CONTRATO 

21/08/2015 15/06/2018 

INTERVENTORIA 
TECNICA Y 

ADMINISTRATIVA 
DEL PROYECTO VIDA 

CENTRO 
PROFESIONAL QUE 
SE CONSTRUYO EN 

LAS ANTIGUAS 
INSTALACIONES DEL 

LEY GEMELOS DEL 
SUR, CARRERA 39 

CON CALLE 5D EN LA 
CIUDAD DE CALI  

CONTRATO 

9/06/2008 8/12/2009 

235 - 
255 

CUMPLE 

PROFESIONAL  

21/08/2015 15/06/2018 

PROFESIONAL  

9/06/2008 30/04/2009 

DEDICACION 

40% 

DEDICACION 

40% 

FECHA MATRICULA  04/05/76 

VALOR DEL 
CONTRATO  

                                     
10,334.51  

  

VALOR DEL 
CONTRATO  

                                       
42,000.00  

  

 
Hábil – Teniendo en cuenta los argumentos expuestos durante el término de traslado del informe de evaluación preliminar.



 

 

PROPONENTE 8 - CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE 
 

No. de 
orden 

FOLIO 
Número 

consecutivo 
RUP  

Contrato o resolución CLASIFICADOR  
DE  BIENES Y 

SERVICIOS  
80 10 16 
81 10 15 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

Objeto ( INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO Y/O CENTROS 
COMERCIALES Y/O ALGUN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN 

COMERCIAL ( C ) DEL TITULO K DE LA NSR10.) 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO  

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

EN SMMLV  

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN   

VALOR TOTAL 
CERTIFICADO EN 

SMMLV 
(1,779.66)  

1 
61 - 
94 

23 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE BATERIAS SANITARIAS, 
ADECUACION DE VEINTISIETE (27) AULAS Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS: DE BOHORQUEZ-SEDE PPAL, DE CAMPO DE LA CRUZ, TECNICO AGROPECUARIA LA 
CANDELARIA - SEDE SANTA ROSA DE LIMA Y TECNICO AGROPECUARIA LA DE PUERTO COLOMBIA; SEDE 

PPAL Y TECNICO AGROACUICOLA DE VILLA ROSA PREDIO 3, DE REPELON; TECNICA DE LA PEÑA PREDIO 2, 
DE SABANALARGA Y TECNICO AGROPECUARIA DE TUBARA - SEDE PPAL, DE TUBARA; EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

CUMPLE 100% 
CARLOS 

VERGARA 
NEGRETE 

22-11-11 
 $                   

534,714,846.00  
998.35 998.35 

                  
1,820.77  2 

95 - 
98 

13 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

PRIMERA ETAPA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA MARÍA VÉLEZ DE TRUJILLO 
CUMPLE 100% 

CARLOS 
VERGARA 
NEGRETE 

31-03-10 
 $                   

224,880,180.00  
436.66 436.66 

3 
99 - 
101 

100 

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

FRANCISCO JAVIER CISNEROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA Y SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE 
LURUACO 

CUMPLE 100% 
CARLOS 

VERGARA 
NEGRETE 

05-10-16 
 $                   

265,963,640.00  
385.76 385.76 

4 102 53 
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Y DOTACIÓN CENTROS DE SALUD RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO. 
CUMPLE 100% 

CARLOS 
VERGARA 
NEGRETE 

07-04-00 
 $                       

5,600,000.00  
21.53 21.53 

 

PERSONAL CEDULA NOMBRE 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

PREGRADO POSTGRADO 
EXPERIENCIA 

GENERAL  
OBJETO 

Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

OBJETO 
Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

Director de 
Interventoría 

   
11,036,554  

ALEXANDER 
PALACIO 

RODRIGUEZ 

ARQUITECTO 
GERENCIA DE 
PROYECTOS 

20.6 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINSITRATIVA, FINANCIERA 

Y AMBIENTAL PARA LA 
CONTRUCCION MOVA - CENTRO 
DE INNOVACION DEL MAESTRO 

CONTRATO 
22/06/2015 14/03/2018 

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL TIPO 1 
PARA EL CENTRO NORTE DEL 

MUNICIPIO DE TURBO, 
CORREGIMIENTO SAN VICENTE DEL 

CONGO Y EL MANTENIMIENTO Y 
REMODELACION DEL CENTRO DE 
SALUD DE RIO GRANDE -SEGÚN 

CONVENIO ADMINISTRATIVO 
NUEMERO 05 DE 2013". 

CONTRATO 
20/06/2013 18/07/2014 

CUMPLE 

PROFESIONAL  
15/08/2016 14/03/2018 

PROFESIONAL  
20/06/2013 18/07/2014 

DEDICACION 

100% 

DEDICACION 

100% 

 OK  FECHA MATRICULA  11/19/01 

VALOR DEL 
CONTRATO   $                    

1,746,202,374.00  
2235.16 

VALOR DEL 
CONTRATO   $                 

118,122,313.00  
191.76 

Residente de 
Interventoría 

   
72,221,895  

RAFAEL 
ENRIQUE 

MARULANDA 
MARENCO 

ING CIVIL 20.2 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINSITRATIVA, FINANCIERA 

Y AMBIENTAL PARA LA 
CONTRUCCION MOVA - CENTRO 
DE INNOVACION DEL MAESTRO 

CONTRATO 
22/06/2015 14/03/2018 

"INTERVENTORÍA, SUPERVISION, 
VIGILANCIA Y CONTROL TECNICO Y 

FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 
PARA LA CONSTRUCCION DE LA 
NUEVA SEDE DE LA E.S.E CAMU 

SANTA TERESITA DEL MUNICIPIO DE 
LORICA-CORDOBA". 

CONTRATO 
05/05/2011 15/08/2012 

CUMPLE 
PROFESIONAL  

22/07/2015 14/03/2018 
PROFESIONAL  

05/05/2011 31/08/2012 

DEDICACION 
100% 

DEDICACION 
100% 



 

 

 OK  FECHA MATRICULA  18/04/2002 

VALOR DEL 
CONTRATO                                         

9,090.80  
  

VALOR DEL 
CONTRATO                                   

2,082.80  
  

Especialista  
Estructural 

   
19,420,425  

JAIR USECHE 
MACIAS 

ING CIVIL 
ESP 

ESTRUCTURAS 

20.2 

INTERVENTORÍA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA Y DE 

CONTROL FINANCIERO A LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS, 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y DE 
MOBILIARIA BÁSICO ESCOLAR 

EN DIFERENTES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL 

DEPARTAMENTO DE CORDOBA 
CÓRDOBA. 

CONTRATO 
20/10/2011 20/11/2012 

Interventoría técnica, administrativa, 
financiera y contable para la 

construcción del nuevo Hospital de 
Timothy Britton del Departamento 

Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. 

CONTRATO 
18/07/2005 03/10/2007 

CUMPLE 

PROFESIONAL  
27/12/2011 20/11/2012 

PROFESIONAL  
18/07/2005 03/10/2007 

DEDICACION 
30% 

DEDICACION 
40% 

 OK  FECHA MATRICULA  04/18/02 

VALOR DEL 
CONTRATO                                       

14,550.50  
  

VALOR DEL 
CONTRATO                                 

10,976.71  
  

 
Hábil 
 
 
  



 

 

PROPONENTE 9 - G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S 
 

No. de 
orden 

FOLIO 
Número 

consecutivo 
RUP  

Contrato o resolución 

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y 

SERVICIOS  
80 10 16 
81 10 15 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante que 
aporta experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

Objeto ( INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PLAZAS DE MERCADO 
Y/O CENTROS COMERCIALES Y/O ALGUN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN 

EL GRUPO DE OCUPACIÓN COMERCIAL ( C ) DEL TITULO K DE LA NSR10.) 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO  

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

EN SMMLV  

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN   

VALOR TOTAL 
CERTIFICADO EN 

SMMLV 
(1,779.66)  

1 
100 - 
107 

2 

CONTRATO DE CONSULTORIA EN LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA AL CONTRATO DE 
OBRA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA PRIMERA FASE DEL CENTRO 
INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA DEL MUNICIPIO 

DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

CUMPLE 100% 
G Y G 

CONSTRUCCIONES 
04-04-14 

 $                   
357,981,150.00  

581.14 581.14 

                  
3,577.80  

2 
108 - 
119 

151 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL SOBRE LA 
EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRE EL MUNICIPIO D PASTO, CUYO OBJETO 

SERA: FORTALEZAMIENTO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 
SUBREGION CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SUBPROYECTO: CONSTRUCCION DEL 

HOSPITAL 1B DEL BARRIO SANTA MONICA-MUNICIPIO DE PASTO. 

CUMPLE 60% 
G Y G 

CONSTRUCCIONES 
23-07-20 

 $               
1,351,598,066.00  

1539.75 923.85 

3 
120 - 
123 

157 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES FASE 2 DE LA SEGUNDA 
ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN. 

CUMPLE 100% 
G Y G 

CONSTRUCCIONES 
07-03-21 

 $               
1,883,201,462.00  

2072.81 2072.81 

4 
- - - - - - - - - - 

 

PERSONAL CEDULA NOMBRE 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

PREGRADO POSTGRADO 
EXPERIENCIA 

GENERAL  
OBJETO 

Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

OBJETO 
Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

Director de 
Interventoría 

   
59,813,572  

SONIA 
ALEJANDRA 

ACOSTA 
CAICEDO 

ING CIVIL 
ESP GERENCIA 
DE PROYECTOS 

25.6 

"INTERVENTORÍA A LA 
CONSTRUCCIÓN A TODO 
COSTO DE LA PRIMERA 

FASE DEL CENTRO 
INTEGRAL MATERNO 

INFANTIL (CAIMI) DE LA 
ESE CARMEN EMILIA 

OSPINA DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA - HUILA" 

CONTRATO 
13/02/2012 04/04/2014 

Interventoría técnica, administrativa, 
financiera y contable para la "la 

contratación para la construcción, el 
suministro e instalación de la carpintería de 
madera, carpintería metálica, cielos rasos, 

pinturas, adecuaciones hidráulicas, 
instalaciones eléctricas, red de gas 

medicinal, obras de acabados y puesta en 
funcionamiento de instalaciones y equipos 

especiales del Hospital Regional Militar de Il 
nivel de Tolemaida -CENAE; Hospital 

regional Militar de II nivel de Medellín 
Antioquia y Hospital Regional Militar de Il 

nivel de Bucaramanga. 

CONTRATO 
14/07/2009 21/11/2010 

CUMPLE 

PROFESIONAL  
13/02/2012 04/04/2014 

PROFESIONAL  
14/07/2009 21/11/2010 

DEDICACION 

50% 

DEDICACION 

50% 

 OK  FECHA MATRICULA  11/25/96 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                       
357,981,150.00  

581.14 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                     
1,100,832,750.00  

2137.54 

Residente de 
Interventoría 

   
22,519,608  AIXMA 

MILENA 
BLANCO 

PATERNINA 

ING CIVIL 

18.5 

"INTERVENTORÍA A LA 
CONSTRUCCIÓN A TODO 
COSTO DE LA PRIMERA 

FASE DEL CENTRO 
INTEGRAL MATERNO 

INFANTIL (CAIMI) DE LA 
ESE CARMEN EMILIA 

OSPINA DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA - HUILA" 

CONTRATO 
13/02/2012 04/04/2014 

Interventoría técnica, administrativa, 
financiera y contable para la "la 

contratación para la construcción, el 
suministro e instalación de la carpintería de 
madera, carpintería metálica, cielos rasos, 

pinturas, adecuaciones hidráulicas, 
instalaciones eléctricas, red de gas 

medicinal, obras de acabados y puesta en 
funcionamiento de instalaciones y equipos 

especiales del Hospital Regional Militar de Il 
nivel de Tolemaida -CENAE; Hospital 

regional Militar de II nivel de Medellín 

CONTRATO 
14/07/2009 21/11/2010 

CUMPLE 

PROFESIONAL  
13/02/2012 04/04/2014 

PROFESIONAL  
14/07/2009 21/11/2010 

DEDICACION 
100% 

DEDICACION 
100% 

 OK  FECHA MATRICULA  18/12/2003 

VALOR DEL 
CONTRATO                                         

4,400.00  
  

VALOR DEL 
CONTRATO                                      

114,372.00  
  



 

 

Antioquia y Hospital Regional Militar de Il 
nivel de Bucaramanga. 

Especialista  
Estructural 

   
14,891,460  

HECTOR 
FABIO 

CALLAZOS 
BENITEZ 

ING CIVIL 
ESP EN 

ESTRUCTURAS 

28.7 

"INTERVENTORÍA A LA 
CONSTRUCCIÓN A TODO 
COSTO DE LA PRIMERA 

FASE DEL CENTRO 
INTEGRAL MATERNO 

INFANTIL (CAIMI) DE LA 
ESE CARMEN EMILIA 

OSPINA DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA - HUILA" 

CONTRATO 
13/02/2012 04/04/2014 

Interventoría técnica, administrativa, 
financiera y contable para la "la 

contratación para la construcción, el 
suministro e instalación de la carpintería de 
madera, carpintería metálica, cielos rasos, 

pinturas, adecuaciones hidráulicas, 
instalaciones eléctricas, red de gas 

medicinal, obras de acabados y puesta en 
funcionamiento de instalaciones y equipos 

especiales del Hospital Regional Militar de Il 
nivel de Tolemaida -CENAE; Hospital 

regional Militar de II nivel de Medellín 
Antioquia y Hospital Regional Militar de Il 

nivel de Bucaramanga. 

CONTRATO 
14/07/2009 21/11/2010 

CUMPLE 

PROFESIONAL  
13/02/2012 04/04/2014 

PROFESIONAL  
14/07/2009 21/11/2010 

DEDICACION 
30% 

DEDICACION 
30% 

 OK  FECHA MATRICULA  11/18/93 

VALOR DEL 
CONTRATO  

                                       
4,400.00  

  

VALOR DEL 
CONTRATO  

                                    
114,372.00  

  

 
Hábil 
 



 

 

PROPONENTE 10 – CONSORCIO ADULTO MAYOR DEL ATLANTICO 
 
RECHAZADO - 8.7.6 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NOTA 5: En caso de que DOS (2) o más proponentes del presente proceso de 
selección, incluyan dentro de su propuesta técnica el mismo profesional para cualquiera de los cargos del equipo de trabajo, las propuestas serán objeto de 
RECHAZO. Mismo Director de Interventoría que Proponente 11. Arquitecta Nidia Esperanza Garzón Morales CC 51.991.859. 

 
 
  



 

 

PROPONENTE 11 – CONSORCIO CENTROS DE VIDA CE COLOMBIA 
 
RECHAZADO - 8.7.6 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO, NOTA 5: En caso de que DOS (2) o más proponentes del presente proceso de 
selección, incluyan dentro de su propuesta técnica el mismo profesional para cualquiera de los cargos del equipo de trabajo, las propuestas serán objeto de 
RECHAZO. Mismo Director de Interventoría que Proponente 10. Arquitecta Nidia Esperanza Garzón Morales CC 51.991.859. 

 
 
  



 

 

PROPONENTE 12 – CONSORCIO CENTROS ATLANTICO 05  

No. de 
orden 

FOLIO 
Número 

consecutivo 
RUP  

Contrato o resolución 

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y 

SERVICIOS  
80 10 16 
81 10 15 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER >50%) 

Integrante que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-año] 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

Objeto INTERVENTORIA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE 
SALUD Y/O CENTROS  DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE 
LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL TITULO K 

DE LA NSR10 

VALOR TOTAL  
VALOR TOTAL 

DEL CONTRATO 
EN SMMLV  

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN   

VALOR TOTAL 
CERTIFICADO EN 

SMMLV 
(1,779.66)  

1 51 - 68 207 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL 

PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DEL 
MUNICIPIO DE ENCINO - SANTANDER 

CUMPLE 100% 
MEDINA Y RIVERA 

INGENIEROS 
ASOCIALDOS 

17-12-15 
 $                     

42,113,925.00  
65.36 65.36 

                  3,087.53  

2 68 - 89 217 
INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL 

PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA INZA - CAUCA, 
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 

CUMPLE 100% 
MEDINA Y RIVERA 

INGENIEROS 
ASOCIALDOS 

22-08-16 
 $                   

372,816,566.31  
540.74 540.74 

3 90 - 94 261 
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO EDIFICIO DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

CUMPLE 50% 
MEDINA Y RIVERA 

INGENIEROS 
ASOCIALDOS 

31-12-19 
 $                   

973,994,175.00  
1176.16 588.08 

4 
95 - 
129 

11 

INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL AMBIENTAL Y 
SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION COMANDOS DETOL Y METIB 

BLOQUE B DETOL BLOQUE E BIENESTAR Y BLOQUE F ALOJAMIENTO PARA EL 
COMPLEJO DE POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE METIB Y COMANDO 

DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA DETOL A PRECIOS UNITARIOS FUJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE 

CUMPLE  100% 
ANEZGA 

INTERVENTORIA Y 
CONSTRUCCION  

05-03-16 
 $               

1,305,382,197.17  
1893.35 1893.35 

 

PERSONAL CEDULA NOMBRE 

ESTUDIOS  
  CONTRATO 1 CONTRATO 2 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

PREGRADO POSTGRADO 
EXPERIENCIA 

GENERAL  
OBJETO 

Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

OBJETO 
Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

Director de 
Interventoría 

                       
79,311,791  ORLANDO 

RIVERA 

ING. CIVIL   

31.4 

CTTO No.: 01/02-071 INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y 

FINANCIERA DE LOS PROYECTOS 
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA 

RISR GRUPO 1 META 1 

CONTRATO 
24/09/2002 24/06/2003 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y 

FINANCIERA DE LA DEMOLICIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN DE LAS 

OBRAS DE LOS BLOQUES A Y B 
DE LA SEDE DEL NIVEL CENTRAL 
DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 

UBICADAS EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ EN LA CALLE 55 NO. 10-

32" 

CONTRATO 
06/05/2016 30/11/2018 

CUMPLE  

PROFESIONAL  
24/09/2002 24/06/2003 

PROFESIONAL  
06/05/2016 30/11/2018 

DEDICACION 

50% 

DEDICACION 

100% 

 OK  FECHA MATRICULA  03/21/91 
VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                       
221,942,614.00  

668.50 
VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                       
5,380,547,584.00  

6887.17 

Residente de 
Interventoría 

                       
86,051,999  EDISSON 

ARTURO 
BERNAL 
PULIDO 

ING. CIVIL 

19.7 

"INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL DEL CONTRATO N 

35/2011 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
EN LA SECCIONAL CALI DENOMINADA 

"CAMPUS VALLE DE LILI PRIMERA 
ETAPA" 

CONTRATO 
13/10/2011 28/09/2013 

"INTERVENTORIA TECNICA, 
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA 

Y CONTABLE PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA 

ETAPA DE LA ENFERMERIA DE 
LA BRIGADA DE SELVA NO. 27, 

MOCOA- PUTUMAYO AL 
CONTRATO DE OBRA NO 001- 

121 DEL 2013" 

CONTRATO 
03/05/2013 25/04/2014 

 NO CUMPLE 

PROFESIONAL  
13/10/2011 30/07/2013 

PROFESIONAL  
31/07/2013 25/04/2014 

DEDICACION 
100% 

DEDICACION 
100% 

 OK  FECHA MATRICULA  26/09/2002 

VALOR DEL 
CONTRATO                                       

13,610.00  
  

VALOR DEL 
CONTRATO                                               

658.56  
  



 

 

Especialista  
Estructural 

                         
7,188,384  

JHONATAN 
CALA 

MONROY 

ING. CIVIL 
ESP EN 

ESTRUCTURAS 

14.0 

CONTRATO No.: PAF-JU22-G11IDC-2015. 
INTERVENTORIA INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 

JURIDICA Y TECNICA) DE LA 
ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, 

ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A 
DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, 

CONSTRUCCION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

CHOCO Y NARIÑO GRUPO 11 

CONTRATO 
13/11/2015 07/05/2021 

OBJETO: INTERVENTORÍA A 
OBRA Y DISEÑOS -> ESTUDIOS 
TÉCNICOS REQUERIDAS POR 

FONADE, EN EL DESARROLLO DE 
SUS PROGRAMAS 

INFRAESTRUCTURA DE 
EDIFICACIONES, 

INFRAESTRUCTURA VIAL, 
INFRAESTRUCTURA 

SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA 
POTABLE Y PROYECTOS 

ESPECIALES.  

CONTRATO 
19/02/2016 30/11/2018 

 CUMPLE 

PROFESIONAL  
13/11/2015 24/03/2018 

PROFESIONAL  
16/02/2016 30/11/2018 

DEDICACION 
40% 

DEDICACION 
50% 

 OK  FECHA MATRICULA  05/21/08 

VALOR DEL 
CONTRATO  

                                     
11,158.60  

  

VALOR DEL 
CONTRATO  

                                          
1,057.00  

  

 
HABIL 

 
 
 
  



 

 

PROPONENTE 13 – CONSORCIO PROSPERAR CENTRO DE VIDA 
 

No. de 
orden 

FOLIO 
Número 

consecutivo 
RUP  

Contrato o resolución CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y 

SERVICIOS  
80 10 16 
81 10 15 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante que 
aporta experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-año] 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

Objeto INTERVENTORIA A CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD Y/O 
CENTROS  DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL TITULO K DE LA NSR10 
VALOR TOTAL  

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

EN SMMLV  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
EN SMMLV AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN   

VALOR TOTAL 
CERTIFICADO EN 

SMMLV 
(1,779.66)  

1 
151 - 
152 

42 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA 

SEGUNDA ETAPA CORRESPONDIENTE AL BLOQUE NO.1 CONSTRUCCION 
(LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y SALA DE INFORMÁTICA) PARA LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA EN EL CORREGIMIENTO EL HATO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
(DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

CUMPLE 100% 
INGENIERIA 
MASTER SAS 

18-07-09 
 $                     

29,618,280.00  
59.61 59.61 

                  
2,283.97  2 

153  - 
182 

94 
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL. FINANCIERA, CONTABLE Y 

JURIDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DEL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA. 

CUMPLE 50% 
INGENIERIA 
MASTER SAS 

29-06-16 
 $               

2,958,855,057.00  
4291.59 2145.79 

3 
183 - 
186 

175 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 

PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DÍA DEL ADULTO MAYOR-PUERTO 
VENUS- MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA-GRUPO 1". 

CUMPLE 100% 
INGENIERIA 

MASTER SAS- H.M. 
INGENIERIA SAS 

27-11-17 
 $                     

57,962,700.00  
78.57 78.57 

4                 0.00 0.00 

 

PERSONAL CEDULA NOMBRE 

ESTUDIOS    CONTRATO 1 CONTRATO 2 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

PREGRADO POSTGRADO 
EXPERIENCIA 

GENERAL  
OBJETO 

Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

OBJETO 
Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

Director de 
Interventoría 

                       
13,418,315  FRANCISCO 

AUGUSTO 
BERRIO  

ARQUITECTO 

30.9 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO COMANDO DE LA 

POLICÍA METROPOLITANA DE 
BOGOTÁ D.C. 

CONTRATO 29/12/2010 28/12/2012 INTERVENTORÍA TÉCNICA A LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DOTACIÓN DE LA UNIDAD 
MATERNO INFANTIL Y 

MANTENIMIENTO DE LAS 
UNIDADES DE APOYO 

UBICADAS EN EL BLOQUE B DE 
LA E.S.E. HOSPITAL SAN 

JERÓNIMO DE MONTERÍA. 

CONTRATO 05/12/2012 17/12/2015 

NO CUMPLE  

PROFESIONAL  29/12/2010 30/12/2011 PROFESIONAL  05/12/2012 17/12/2015 

DEDICACION 
0% 

DEDICACION 
0% 

 OK  FECHA MATRICULA  09/19/91 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                    
3,000,000,000.00  

5293.81 

VALOR DEL 
CONTRATO  

 $                    
797,285,332.00  

1237.35 

Residente de 
Interventoría 

                       
71,906,240  JUAN 

CAMILO 
LOPERA 

RESTREPO 

ING. CIVIL 

12.4 

INTERVENTORÍA TÉCNICA A LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DOTACIÓN DE LA UNIDAD 
MATERNO INFANTIL Y 

MANTENIMIENTO DE LAS 
UNIDADES DE APOYO 

UBICADAS EN EL BLOQUE B DE 
LA E.S.E. HOSPITAL SAN 

JERÓNIMO DE MONTERÍA. 

CONTRATO 05/12/2012 17/12/2015 INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO COMANDO DE LA 

POLICÍA METROPOLITANA DE 
BOGOTÁ D.C. 

CONTRATO 29/12/2010 28/12/2012 

 NO CUMPLE 

PROFESIONAL  05/12/2012 05/12/2014 PROFESIONAL  29/12/2010 30/04/2012 

DEDICACION 0% DEDICACION 100% 

 OK  FECHA MATRICULA  22/12/2009 

VALOR DEL 
CONTRATO                                         

9,450.00  
  

VALOR DEL 
CONTRATO                                    

32,664.00  
  

Especialista  
Estructural 

                       
73,154,826  JAVIER JOSE 

CARRILLO 
ORTEGA 

ING. CIVIL 

MAGISTES EN 
INGENIERIA 

ENFASIS 
ESTRUCTURAS 124.0 

INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO COMANDO DE LA 

POLICÍA METROPOLITANA DE 
BOGOTÁ D.C. 

CONTRATO 29/12/2010 28/12/2012 INTERVENTORÍA TÉCNICA A LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DOTACIÓN DE LA UNIDAD 
MATERNO INFANTIL Y 

MANTENIMIENTO DE LAS 
UNIDADES DE APOYO 

UBICADAS EN EL BLOQUE B DE 
LA E.S.E. HOSPITAL SAN 

JERÓNIMO DE MONTERÍA. 

CONTRATO 05/12/2012 17/12/2015 

 NO CUMPLE 

PROFESIONAL      PROFESIONAL      

DEDICACION 0% DEDICACION 0% 

 OK  FECHA MATRICULA  01/00/00 

VALOR DEL 
CONTRATO                                       

32,664.00  
  

VALOR DEL 
CONTRATO                                      

9,450.00  
  

 
 
NO HABIL – NO SUBSANO 



 

 

Especialista Estructural - La documentación aportada no permite evidenciar el porcentaje de dedicación del profesional en la Certificación No. 1. Lo anterior, 
como se indica en el numeral 8.7.6 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO columna DEDICACIÓN MÍNIMA EN EXPERIENCIA A ACREDITAR.” 
Requerido mediante SOLICITUD DE SUBSANACIÓN PROCESO SA-05-2022 publicado el 24/02/2022.  La fecha para subsanar los documentos allí requeridos fue 
preclusiva y perentoria hasta el día 28 de febrero de 2022 a las 2:30 pm 
 
Director de Interventoría, No cumple. La documentación aportada no permite evidenciar la dedicación del profesional en la Certificación 1 y 2.  
 
Residente de Interventoría, No cumple. La documentación aportada no permite evidenciar la dedicación del profesional en la Certificación 1. 

 
  



 

 

 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 

    Con la sumatoria de las áreas de uno (1) de los contratos 
válidos aportados, deberá incluir dentro de su objeto y/o 
alcance la INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O 
AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD Y/O CENTROS DE 
EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL 
(I) DEL TITULO K DE LA NSR10, CON UN AREA DE 
INTERVENCIÓN DE AL MENOS 11.000 M2. 

Al menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
debe incluir en su objeto y/o alcance la INTERVENTORÍA 
A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE 
SALUD Y/O CENTROS DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO 
TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LOS 
SUBGRUPOS DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE BIENES 
Y PRODUCTOS (I-2) (K.2.6-3) DE TITULO K DE LA NSR10. 

2 DAIMCO SAS CUMPLE 
CONTRATO 1 – CONTRATO 2 

CUMPLE 
 

3 INP SERVICIOS S.A.S CUMPLE 
CONTRATO 2 

CUMPLE 
 

4 CONSORCIO DON BAC EDU - 005 CUMPLE 
CONTRATO 1 – CONTRATO 2 

CUMPLE 
 

5 CONSORCIO INTERCENTROS DE VIDA  CUMPLE 
CONTRATO 1 

CUMPLE 
 

6 CONSORCIO INGENIERIA 2022 CUMPLE 
CONTRATO 1 

CUMPLE 

7 CONSORCIO CENTROS DE VIDA CUMPLE 
CONTRATO 2 

CUMPLE 

8 CARLOS VERGARA NEGRETE CUMPLE 
CONTRATO 1 

CUMPLE 
 

9 G Y G CONSTRUCCIONES CUMPLE 
CONTRATO 3 

CUMPLE 
 

12 CONSORCIO CENTROS ATLANTICO 05 CUMPLE 
CONTRATO 4 

CUMPLE 

13 CONSORCIO PROSPERAR CENTRO DE 
VIDA 

CUMPLE 
CONTRATO 2 

CUMPLE 

 
  



 

 

RESUMEN EVALUACION TECNICA 
 
 

    EXPERIENCIA EQUIPO DE TRABAJO HÁBIL / NO HÁBIL  
1 CONSORCIO CONECTA - CL 05 - 2022 - - RECHAZADO 

2 DAIMCO SAS HABIL HABIL HABIL 

3 INP SERVICIOS S.A.S - - RECHAZADO 

4 CONSORCIO DON BAC EDU - 005 HABIL NO HABIL  NO HABIL 

5 CONSORCIO INTERCENTROS DE VIDA  HABIL HABIL HABIL 

6 CONSORCIO INGENIERIA 2022 HABIL NO HABIL  NO HABIL 

7 CONSORCIO CENTROS DE VIDA HABIL HABIL HABIL 

8 CARLOS VERGARA NEGRETE HABIL HABIL HABIL 

9 G Y G CONSTRUCCIONES HABIL HABIL HABIL 

10 CONSORCIO ADULTO MAYOR DEL ATLANTICO - - RECHAZADO 

11 CONSORCIO CENTROS DE VIDA CE COLOMBIA - - RECHAZADO 

12 CONSORCIO CENTROS ATLANTICO 05 HABIL HABIL HABIL 

13 CONSORCIO PROSPERAR CENTRO DE VIDA HABIL  NO HABIL  NO HABIL 

 



 

 

RESUMEN EVALUACION 
 

   PROPONENTE JURIDICO FINANCIERO TECNICO  RESULTADO  

1 CONSORCIO CONECTA - CL 05 - 2022 NO HÁBIL HÁBIL RECHAZADO RECHAZADO 

2 DAIMCO SAS HABIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 

3 INP SERVICIOS S.A.S HABIL HÁBIL RECHAZADO RECHAZADO 

4 CONSORCIO DON BAC EDU - 005 HABIL HÁBIL  NO HÁBIL  NO HÁBIL 

5 CONSORCIO INTERCENTROS DE VIDA  HABIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 

6 CONSORCIO INGENIERIA 2022 HABIL HÁBIL  NO HÁBIL  NO HÁBIL 

7 CONSORCIO CENTROS DE VIDA HABIL HÁBIL  HÁBIL  HÁBIL 

8 CARLOS VERGARA NEGRETE HABIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 

9 G Y G CONSTRUCCIONES HABIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 

10 CONSORCIO ADULTO MAYOR DEL ATLANTICO NO HÁBIL HÁBIL RECHAZADO RECHAZADO 

11 CONSORCIO CENTROS DE VIDA CE COLOMBIA NO HÁBIL HÁBIL RECHAZADO RECHAZADO 

12 CONSORCIO CENTROS ATLANTICO 05 HABIL  NO HÁBIL HÁBIL  NO HÁBIL 

13 CONSORCIO PROSPERAR CENTRO DE VIDA NO HÁBIL HÁBIL  NO HÁBIL  NO HÁBIL 

 
 



 

 

Teniendo en cuenta la evaluación realizada, se procederá a calificar a los proponentes habilitados así: 
 
PUNTAJE OBTENIDO POR LA SUMATORIA TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL (700) 
 
PROPONENTE 2 - DAIMCO SAS 

DAIMCO SAS           

CONTRATO 1  $           801,139,537   $ 616,000  1300.55 100% 1300.55 

TERMINACION CONTRATO 31 de diciembre de 2014 
13.10 99.28 

INICIO CONTRATO 4 de diciembre de 2013 

  
    

CONTRATO 2  $           385,881,112   $ 737,717  523.07 100% 523.07 

TERMINACION CONTRATO 7 de febrero de 2017 
15.27 34.26 

INICIO CONTRATO 31 de julio de 2015 

  14 de marzo de 2016 
3.33 

      

  21 de junio de 2016       

      

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT) 133.53 

      

PUNTAJE     698.22 

 
  



 

 

PROPONENTE 5 - CONSORCIO INTERCENTROS DE VIDA 
 

CONSORCIO INTERCENTROS DE VIDA            

CONTRATO 1  $        1,831,269,713   $ 828,116  2211.37 50% 1105.68 

TERMINACION CONTRATO 30 de diciembre de 2019 
16.23 68.13 

INICIO CONTRATO 31 de agosto de 2018 

  
    

CONTRATO 2  $           819,530,985   $ 877,803  933.62 70% 653.53 

TERMINACION CONTRATO 9 de marzo de 2020 
14.33 

45.61 
INICIO CONTRATO 6 de diciembre de 2018 

INICIO SUSP 1 5 de febrero de 2020 
1.00 

FIN SUSP 1 5 de marzo de 2020 

      

CONTRATO 3  $              46,213,650   $ 828,116  55.81 50% 27.90 

TERMINACION CONTRATO 21 de diciembre de 2019 
4.10 6.81 

INICIO CONTRATO 21 de agosto de 2019 

      

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT) 120.54 

      

PUNTAJE     699.53 

  



 

 

PROPONENTE 7 - CONSORCIO CENTROS DE VIDA 

CONSORCIO CENTROS DE VIDA           

CONTRATO 1  $       791,640,649.03   $ 781,242  1013.31 65% 658.65 

TERMINACION CONTRATO 15 de junio de 2018 
34.33 19.19 

INICIO CONTRATO 21 de agosto de 2015 

  
    

CONTRATO 2  $         1,270,415,671   $ 535,600  2371.95 50% 1185.97 

TERMINACION CONTRATO 30 de agosto de 2011 
21.73 54.58 

INICIO CONTRATO 17 de noviembre de 2009 

      

CONTRATO 3  $         1,268,089,000   $ 644,350  1968.01 80% 1574.41 

TERMINACION CONTRATO 31 de marzo de 2015 
29.37 

53.61 
INICIO CONTRATO 29 de septiembre de 2011 

INICIO SUSP 1 4 de marzo de 2013 
13.30 

FIN SUSP 1 6 de abril de 2014 

      

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT) 127.37 

      

PUNTAJE     700.00 

 
 



 

 

PROPONENTE 8 - CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE 

CARLOS VERGARA NEGRETE           

CONTRATO 1  $              534,714,846   $ 535,600  998.35 100% 998.35 

TERMINACION CONTRATO 22 de noviembre de 2011 
14.03 

71.16 
INICIO CONTRATO 23 de julio de 2010 

INICIO SUSP 1 6 de diciembre de 2010 
2.23 

FIN SUSP 1 10 de febrero de 2011 

  
    

CONTRATO 2  $              224,880,180   $ 515,000  436.66 100% 436.66 

TERMINACION CONTRATO 31 de marzo de 2010 
11.10 

39.34 
INICIO CONTRATO 27 de abril de 2009 

INICIO SUSP 1 29 de septiembre de 2009 
0.20 

FIN SUSP 1 4 de octubre de 2009 

      

CONTRATO 3  $              265,963,640   $ 689,455  385.76 100% 385.76 

TERMINACION CONTRATO 5 de octubre de 2016 
12.80 

30.14 

INICIO CONTRATO 5 de septiembre de 2014 

INICIO SUSP 1 27 de abril de 2015 
2.67 

FIN SUSP 1 15 de julio de 2015 

INICIO SUSP 2 25 de septiembre de 2015 
2.67 

FIN SUSP 2 13 de diciembre de 2015 

INICIO SUSP 3 28 de diciembre de 2015 
7.27 

FIN SUSP 3 1 de agosto de 2016 

      

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT)   140.63 

      

PUNTAJE     692.09 



 

 

PROPONENTE 9 - G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S 
 

G Y G CONSTRUCCIONES           

CONTRATO 1  $          357,981,150   $ 616,000  581.14 100% 581.14 

TERMINACION CONTRATO 4 de abril de 2014 
26.07 22.29 

INICIO CONTRATO 13 de febrero de 2012 

  
    

CONTRATO 2  $       1,351,598,066   $ 877,803  1539.75 60% 923.85 

TERMINACION CONTRATO 23 de julio de 2020 
25.50 

36.23 

INICIO CONTRATO 2 de octubre de 2015 

INICIO SUSP 1 15 de diciembre de 2014 
14.93 

FIN SUSP 1 6 de marzo de 2016 

INICIO SUSP 2 26 de diciembre de 2017 
0.47 

FIN SUSP 2 8 de enero de 2018 

INICIO SUSP 3 11 de mayo de 2018 
7.10 

FIN SUSP 3 9 de diciembre de 2018 

INICIO SUSP 4 22 de marzo de 2019 
1.03 

FIN SUSP 4 21 de abril de 2019 

INICIO SUSP 5 13 de junio de 2019 
4.70 

FIN SUSP 5 31 de octubre de 2019 

INICIO SUSP 6 28 de diciembre de 2019 
4.83 

FIN SUSP 6 20 de mayo de 2020 

      

CONTRATO 3  $       1,883,201,462   $ 908,526  2072.81 100% 2072.81 

TERMINACION CONTRATO 7 de marzo de 2021 
23.10 

89.73 
INICIO CONTRATO 9 de abril de 2019 

INICIO SUSP 1 15 de octubre de 2020 
0.20 

FIN SUSP 1 20 de octubre de 2020 



 

 

      

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT) 148.25 

      

PUNTAJE     680.65 

 
 
 
  



 

 

PUNTAJE POR EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (190) 
 
PROPONENTE 2 - DAIMCO SAS 
 
 

CARGO PROFESIONAL REQUISITO ADICIONAL PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO 

DIRECTOR JOSE VICENTE BOCANEGRA 

Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición  
de la tarjeta profesional. 

10 
CUMPLE 

10 

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que corresponden a interventoría en contratos que incluya dentro del su objeto y/o alcance interventoría a la construcción y/o ampliación de 
edificaciones con el 100% del valor  del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

30 
CUMPLE 

30 

Si con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a UN ÁREA INTERVENIDA IGUAL O MAYOR 11.000 EN INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE 
SALUD Y/O CENTROS DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN 35 puntos DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL  TITULO K DE LA NSR10. 

35 
CUMPLE 

35 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LOS 
SUBGRUPOS DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE BIENES Y PRODUCTOS (I-2) (Tabla K.2.6-2) DE TITULO K DE LA NSR10. 

35 
CUMPLE 

35 

RESIDENTE  
ADRIANA CAROLINA 
CLABIJO RODRIGUEZ 

Sí acredita experiencia general no menor a 12 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  10 
CUMPLE 

10 

Si dentro con máximo una (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a UN ÁREA INTERVENIDA IGUAL O MAYOR 11.000 EN INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE 
CENTROS DE SALUD Y/O CENTROS DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL  TITULO K DE LA NSR10 

15 
CUMPLE 

15 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LOS 
SUBGRUPOS DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE BIENES Y PRODUCTOS (I-2) (Tabla K.2.6-2) DE TITULO K DE LA NSR10. 

15 
CUMPLE 

15 

ESPECIALISTA 
ELECTRICO 

JAVIER JOSE CARRILLO 
ORTEGA 

Sí acredita experiencia general no menor a 12 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  10 
cumple 

10 

Si dentro con máximo una (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a UN ÁREA INTERVENIDA IGUAL O MAYOR 11.000 EN INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE 
CENTROS DE SALUD Y/O CENTROS DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL TITULO K DE LA NSR10. 

15 
CUMPLE 

15 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LOS 
SUBGRUPOS DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE BIENES Y PRODUCTOS (I-2) (Tabla K.2.6-2) DE TITULO K DE LA NSR10. 

15 
CUMPLE 

15 

  190 190 

 
 
  



 

 

PROPONENTE 5 - CONSORCIO INTERCENTROS DE VIDA 
 

CARGO PROFESIONAL REQUISITO ADICIONAL PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO 

DIRECTOR 
CARLOS MAURICIO BERNAL 

RODRIGUEZ 

Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición  
de la tarjeta profesional. 

10 

CUMPLE 

10 

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que corresponden a interventoría en contratos que incluya dentro del su objeto y/o alcance interventoría a la construcción y/o ampliación de 
edificaciones con el 100% del valor  del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

30 

CUMPLE 

30 

Si con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a UN ÁREA INTERVENIDA IGUAL O MAYOR 11.000 EN INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE 
SALUD Y/O CENTROS DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN 35 puntos DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL  TITULO K DE LA NSR10. 

35 

CUMPLE 

35 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LOS 
SUBGRUPOS DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE BIENES Y PRODUCTOS (I-2) (Tabla K.2.6-2) DE TITULO K DE LA NSR10. 

35 

CUMPLE 

35 

RESIDENTE  
MARIA BERNARDA NOVA 

MARRUGO 

Sí acredita experiencia general no menor a 12 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  10 
CUMPLE 

10 

Si dentro con máximo una (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a UN ÁREA INTERVENIDA IGUAL O MAYOR 11.000 EN INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE 
CENTROS DE SALUD Y/O CENTROS DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL  TITULO K DE LA NSR10 

15 
CUMPLE 

15 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LOS 
SUBGRUPOS DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE BIENES Y PRODUCTOS (I-2) (Tabla K.2.6-2) DE TITULO K DE LA NSR10. 

15 
CUMPLE 

15 

ESPECIALISTA 
ELECTRICO 

JAVIER MAURICIO HERRERA 
HERNANDEZ 

Sí acredita experiencia general no menor a 12 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  10 
CUMPLE 

10 

Si dentro con máximo una (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a UN ÁREA INTERVENIDA IGUAL O MAYOR 11.000 EN INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE 
CENTROS DE SALUD Y/O CENTROS DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL TITULO K DE LA NSR10. 

15 
CUMPLE 

15 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LOS 
SUBGRUPOS DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE BIENES Y PRODUCTOS (I-2) (Tabla K.2.6-2) DE TITULO K DE LA NSR10. 

15 
CUMPLE 

15 

  190 190 

 
 
 



 

 

PROPONENTE 7 - CONSORCIO CENTROS DE VIDA 
 

CARGO PROFESIONAL REQUISITO ADICIONAL PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO 

DIRECTOR 
ALEJANDRO 

PALACIOS OTERO 

Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición  
de la tarjeta profesional. 

10 

CUMPLE 

10 

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que corresponden a interventoría en contratos que incluya dentro del su objeto y/o alcance interventoría a la construcción y/o ampliación de 
edificaciones con el 100% del valor  del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

30 

CUMPLE 

30 

Si con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a UN ÁREA INTERVENIDA IGUAL O MAYOR 11.000 EN INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS 
DE SALUD Y/O CENTROS DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN 35 puntos DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL  TITULO K DE LA NSR10. 

35 

CUMPLE 

35 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LOS 
SUBGRUPOS DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE BIENES Y PRODUCTOS (I-2) (Tabla K.2.6-2) DE TITULO K DE LA NSR10. 

35 

CUMPLE 

35 

RESIDENTE  
OSCAR GUEVARA 

GARZON 

Sí acredita experiencia general no menor a 12 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  10 

CUMPLE 

10 

Si dentro con máximo una (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a UN ÁREA INTERVENIDA IGUAL O MAYOR 11.000 EN INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE 
CENTROS DE SALUD Y/O CENTROS DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL  TITULO K DE LA NSR10 

15 

CUMPLE 

15 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LOS 
SUBGRUPOS DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE BIENES Y PRODUCTOS (I-2) (Tabla K.2.6-2) DE TITULO K DE LA NSR10. 

15 

CUMPLE 

15 

ESPECIALISTA 
ELECTRICO 

MANUEL ALARCON 
BADILLO 

Sí acredita experiencia general no menor a 12 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  10 

CUMPLE 

10 

Si dentro con máximo una (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a UN ÁREA INTERVENIDA IGUAL O MAYOR 11.000 EN INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE 
CENTROS DE SALUD Y/O CENTROS DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL TITULO K DE LA NSR10. 

15 

CUMPLE 

15 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LOS 
SUBGRUPOS DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE BIENES Y PRODUCTOS (I-2) (Tabla K.2.6-2) DE TITULO K DE LA NSR10. 

15 

CUMPLE 

15 

  190 190 



 

 

PROPONENTE 8 - CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE 
 

CARGO PROFESIONAL REQUISITO ADICIONAL PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO 

DIRECTOR 
ALEXANDER 

PALACIO 
RODRIGUEZ 

Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición  
de la tarjeta profesional. 

10 
CUMPLE 

10 

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que corresponden a interventoría en contratos que incluya dentro del su objeto y/o alcance interventoría a la construcción y/o 
ampliación de edificaciones con el 100% del valor  del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

30 
CUMPLE 

30 

Si con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a UN ÁREA INTERVENIDA IGUAL O MAYOR 11.000 EN INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE 
CENTROS DE SALUD Y/O CENTROS DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN 35 puntos DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL  TITULO K DE LA NSR10. 

35 

NO CUMPLE – 
 No cumple con el dimensionamiento requerido 

0 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
EN LOS SUBGRUPOS DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE BIENES Y PRODUCTOS (I-2) (Tabla K.2.6-2) DE TITULO K DE LA NSR10. 

35 
CUMPLE 

35 

RESIDENTE  

RAFAEL 
ENRIQUE 

MARULANDA 
MARENCO 

Sí acredita experiencia general no menor a 12 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  10 
CUMPLE 

10 

Si dentro con máximo una (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a UN ÁREA INTERVENIDA IGUAL O MAYOR 11.000 EN INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
DE CENTROS DE SALUD Y/O CENTROS DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL  TITULO K DE LA NSR10 

15 

NO CUMPLE – 
 No cumple con el dimensionamiento requerido 

0 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
EN LOS SUBGRUPOS DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE BIENES Y PRODUCTOS (I-2) (Tabla K.2.6-2) DE TITULO K DE LA NSR10. 

15 
CUMPLE 

15 

ESPECIALISTA 
ELECTRICO 

JAIR USECHE 
MACIAS 

Sí acredita experiencia general no menor a 12 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  10 
CUMPLE 

10 

Si dentro con máximo una (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a UN ÁREA INTERVENIDA IGUAL O MAYOR 11.000 EN INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
DE CENTROS DE SALUD Y/O CENTROS DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL TITULO K DE LA NSR10. 

15 
CUMPLE 

15 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
EN LOS SUBGRUPOS DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE BIENES Y PRODUCTOS (I-2) (Tabla K.2.6-2) DE TITULO K DE LA NSR10. 

15 
CUMPLE 

15 

  190 140 

 
 
  



 

 

PROPONENTE 9 - G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S 
 

CARGO PROFESIONAL REQUISITO ADICIONAL PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO 

DIRECTOR 
SONIA ALEJANDRA 
ACOSTA CAICEDO 

Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición  
de la tarjeta profesional. 

10 
CUMPLE 

10 

Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que corresponden a interventoría en contratos que incluya dentro del su objeto y/o alcance interventoría a la construcción y/o ampliación de 
edificaciones con el 100% del valor  del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 

30 
CUMPLE 

30 

Si con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a UN ÁREA INTERVENIDA IGUAL O MAYOR 11.000 EN INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE 
SALUD Y/O CENTROS DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN 35 puntos DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL  TITULO K DE LA NSR10. 

35 
CUMPLE 

35 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LOS 
SUBGRUPOS DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE BIENES Y PRODUCTOS (I-2) (Tabla K.2.6-2) DE TITULO K DE LA NSR10. 

35 
CUMPLE 

35 

RESIDENTE  
AIXMA MILENA BLANCO 

PATERNINA 

Sí acredita experiencia general no menor a 12 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  10 
CUMPLE 

10 

Si dentro con máximo una (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a UN ÁREA INTERVENIDA IGUAL O MAYOR 11.000 EN INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS 
DE SALUD Y/O CENTROS DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL  TITULO K DE LA NSR10 

15 
CUMPLE 

15 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LOS 
SUBGRUPOS DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE BIENES Y PRODUCTOS (I-2) (Tabla K.2.6-2) DE TITULO K DE LA NSR10. 

15 
CUMPLE 

15 

ESPECIALISTA 
ELECTRICO 

HECTOR FABIO CALLAZOS 
BENITEZ 

Sí acredita experiencia general no menor a 12 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  10 
CUMPLE 

10 

Si dentro con máximo una (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a UN ÁREA INTERVENIDA IGUAL O MAYOR 11.000 EN INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS 
DE SALUD Y/O CENTROS DE EDUCACION Y/O ALGÚN OTRO TIPO DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL (I) DEL TITULO K DE LA NSR10. 

15 
CUMPLE 

15 

Por lo menos uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD DE EDIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LOS 
SUBGRUPOS DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE BIENES Y PRODUCTOS (I-2) (Tabla K.2.6-2) DE TITULO K DE LA NSR10. 

15 
CUMPLE 

15 

  190 190 

 
 



 

 

APOYO INDUSTRIA NACIONAL (100) 
 

 PROPONENTE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
(100) PUNTOS 

2 DAIMCO S.AS 100.00 
5 CONSORCIO INTERCENTROS DE VIDA 100.00 
7 CONSORCIO CENTROS DE VIDA 100.00 

8 CARLOS VERGARA NEGRETE 100.00 
9 GYG CONSTRUCCIONES 100.00 

 
 
PUNTAJE PERSONAL DISCAPACIDAD (10) 
 

 PROPONENTE PUNTAJE PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD (10 PUNTOS) 

2 DAIMCO S.AS 10.00 
5 CONSORCIO INTERCENTROS DE VIDA 10.00 
7 CONSORCIO CENTROS DE VIDA 10.00 

8 CARLOS VERGARA NEGRETE 10.00 
9 GYG CONSTRUCCIONES 10.00 

 
RESUMEN PUNTAJE 
 

   PROPONENTE PUNTAJE OBTENIDO POR LA 
SUMATORIA TOTAL DE PROMEDIO DE 

FACTURACIÓN MENSUAL 

PUNTAJE POR 
EXPERIENCIA DEL 
EQUIPO DE TRABAJO 

APOYO 
INDUSTRIA 
NACIONAL 

PUNTAJE 
PERSONAL 

DISCAPACIDAD 

TOTAL 
 

2 DAIMCO SAS 698.22 190 100.00 10.00 998.22 

5 CONSORCIO INTERCENTROS DE VIDA  699.53 190 100.00 10.00 999.53 

7 CONSORCIO CENTROS DE VIDA 700.00 190 100.00 10.00 1000.00 

8 CARLOS VERGARA NEGRETE 692.09 140 100.00 10.00 942.09 

9 G Y G CONSTRUCCIONES 680.65 190 100.00 10.00 980.65 

 
 



 

 

Por los resultados obtenidos en la presente evaluación definitiva, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente de Edubar S.A adjudicar la presente SELECCIÓN ABIERTA No. SA-05-2022, al 
proponente CONSORCIO CENTROS DE VIDA, representado por LUIGGI PUGLIESE MERCADO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 8739219, por el valor de su oferta la cual corresponde a 
la suma de $1.779.652.140 incluido IVA. La estructura plural se encuentra conformada así: 
 

  ECOVIAS SAS  
ALPHA GRUPO CONSULTOR E 

INTERVENTOR SAS 

IDENTIFICACIÓN  8901046251 9006450042 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 60% 40.0% 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
LUIGGI PUGLIESE 

MERCADO ALEJANDRO PALACIOS OTERO 

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 8739219 4607518 

 
 
Proponente que cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en la Convocatoria, obteniendo el resultado ya mencionado. Se publica en la página WEB de EDUBAR S.A. y SECOP I. 
  
 
En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador el veintidós (22) de marzo de 2022.         
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                 ORIGINAL FIRMADO 
JOHN BILBAO EBRATT                                           CESAR IBAÑEZ MARQUEZ   
Asesor Subgerencia de Contratación                Jefe de Contabilidad 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                 ORIGINAL FIRMADO 
PEDRO MORA                                                 MAURICIO VALDEBLÁNQUEZ TÁMARA 
Asesor Subgerencia de Proyectos                              Subgerente de Contratación 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                    
ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS 
Subgerente de Proyectos                                                             
 

 


