
   PRECIO UNITARIO CANTIDAD  VALOR TOTAL 
1

1,01 4792,00
Prvc. Campamento De Obra, Contenedores Metalicos Para Oficinas Del Contratista 

E Interventor Y Almacen.
ME 12,0 -$                                                         

1,02 1,02 Alquiler De Baños Portátiles 4 Unidades ME 12,0 -$                                                         

1,03 1,03 Localización Y Replanteo M2 25.947,0 -$                                                         

1,04 1069,00

Cerramiento  En Tela Verde, O Malla De Lona, (Polisombra), Con Altura De 2.00 

Metros, Base Para Fijacion De Estacones 0.20 X 0.20 X 0.50 Metros En Concreto De 

1500 Psi, Estacones De Madera De 2" X 2", Apuntillada Y Amarrada A Los Postes 

Con Alambre Negro Para Rigidizacion.

ML 633,0 -$                                                         

1,05 2526,00
Descapote Y Limpieza A Máquina Y Adecuación Con Compactación Del Terreno 

Existente, Incluye Retiro De Material E= 0.25
M2 11.032,0 -$                                                         

1,06 129,00 Demolición De Muros De Mampostería E = 0.12 Y Retiro De Material M2 2.289,0 -$                                                         

1,07 263,00 Demolición De Piso Y Retiro De Material M2 6.538,0 -$                                                         

1,08 167,00
Demolición De Placa De Piso, Muro, Placa O Losa De Entrepiso, En Concreto 

Reforzado Ancho > 0.30 Metros  Incluye Retiro De Material
M2 4.330,0 -$                                                         

1,09 1,09 Desmonte De Cubierta M2 5.141,0 -$                                                         

1,11 6661,00 Pih. Tala De Arboles Medianos UN 15,0 -$                                                         

1,12 3819,00 Suministro E Instalación De Valla Informativa Metálica De 4.00X2.50M. UN 2,0 -$                                                         

1,13
848,00

Demolición De Estructura En Concreto Reforzado,  Con Ancho < 0.30 Metros 

Incluye Retiro De Material
M2 22,0 -$                                                         

1,14 557,00 Demolición De Bordillo Y Retiro De Material ML 205,0 -$                                                         

1,15 1648,00 Desmonte De Cercha En Estructura Metálica En Mal Estado Y Retiro De Material ML 103,0 -$                                                         

1,16 1337,00 Desmonte De Lavaplatos Y Retiro De Material UN 7,0 -$                                                         

1,17 313,00 Desmonte De Lavamanos Y Retiro De Material UN 15,0 -$                                                         

1,18 264,00 Desmonte De Aparato Sanitario Y Retiro De Material UN 23,0 -$                                                         

1,19 310,00 Desmonte De Puerta Y Retiro De Material UN 15,0 -$                                                         

1,20 936,00 Desmonte De Ventana Y Retiro De Material UN 15,0 -$                                                         

1,21 7173,00 Desmonte De Cielo Raso A Una Altura < 3.00 Metros, Incluye Retiro De Material M2 99,0 -$                                                         

1,22 414,00 Desmonte De Reja Y Retiro De Material UN 15,0 -$                                                         

1,23 1,23 Demolicion De Pavimento Rigido Y/O Asfaltico M2 235,0 -$                                                         

1,24 4070,00
Suministro E Instalacion De Cerramiento En Lamina De Zinc, Altura 2.00 Metros 

(Ver Diseño)
ML 103,0 -$                                                         

-$                                                         

2

2,01 7115 Pih. Excavacion A Maquina Y Retiro De Material M3 6.228,3 -$                                                         

2,02 377,00 Excavación A Mano Y Retiro De Material Sobrante En Volqueta M3 1.171,7 -$                                                         

2,03 6676,00 Pih. Excavaciones Para Cimiento Y Viga De Amarre ML 1.421,4 -$                                                         

2,04 198 Relleno En Material Seleccionado Compactado M3 17.846,3 -$                                                         

2,05 2601 Relleno En Material Seleccionado (Arena Santo Tomás) M3 459,4 -$                                                         

2,06 6687 Relleno En Material Seleccionado ( Triturado ) M3 459,4 -$                                                         

2,07 3013 Relleno En Material De Subbase Granular Compactado M3 147,0 -$                                                         

2,08 3015 Relleno En Material De Base Granular Compactado M3 1.225,1 -$                                                         

2,09 667,00 Solado En Concreto De F'C = 2500 Psi De 0.05 Mts M2 3.030,9 -$                                                         

2,10 2,10
Concreto Pilotes Pre-Excavados Y Fundidos En Sitio De 60Cm De Diámetro, 

Concreto Treme 3/4" 28Mpa Asentamiento 8 "
ML 1.015,4 -$                                                         

2,11 4608,00 Concreto De F¨C = 28 Mpa, Para Dados M3 191,2 -$                                                         

2,12 7652,00 Viga De Cimiento En Concreto De 3500 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo M3 471,7 -$                                                         

2,13 2021,00 Zapata En Concreto Premezclado De 4000 Psi M3 726,6 -$                                                         

2,14 8229,00
Columnas De Grava Para Estabilizacion De Suelo, D=0.5 M, Incluye Excavación 

(Geopier Impact)
ML 13.814,3 -$                                                         

2,15 6837,00 Pih. Concreto Ciclopeo De 3000 Psi M3 46,2 -$                                                         

2,16 3762,00 Base Suelo Cemento 1:20 Compactado M3 92,5 -$                                                         

2,17 3763,00 Suministro E Instalacion De Malla Geotextil Nt 1600 Para Filtro (Ver Diseño). M2 907,5 -$                                                         

2,18 78,00 Acero De Refuerzo Figurado KG 63.512,5 -$                                                         

-$                                                         

3

3,01 3,01 Cárcamo En Concreto Prefabricado Con Rejilla Concreto Prefabricado, Tipo 5 ML 157,2 -$                                                         

3,02 3,02 Cárcamo En Concreto Prefabricado Con Rejilla Concreto Prefabricado, Tipo 8 ML 62,9 -$                                                         

3,03 3,03
Cárcamo En Concreto De 21 Mpa, 3/4” Asentamiento 6 ", Incluye Acero De 

Refuerzo, Fundido In Situ No Incluye Rejilla
M3 102,7 -$                                                         

3,04 6094,00 Rejilla Para Colector Zona Comercial ML 2.851,8 -$                                                         

3,05 3,05
Contenedores De Raíz Circular De 1.20 M De Diámetro 1.00 M De Altura, En 

Levante Bloque De Concreto De 12X20X40 Cm, Incluye Dovelas De Refuerzo, 

Excavación Del Contenedor, Y Remate En Bordillo Redondeado

UND 52,7 -$                                                         

3,06 3,06
Contenedores De Raíz Cuadrados De 1.20 X 1.20X1.00 Metros, En Levante Bloque 

De Concreto De 12X20X40 Cm, Incluye Dovelas De Refuerzo, Excavación Del 

Contenedor, Y Remate En Bordillo Redondeado

UND 84,2 -$                                                         

3,07 8197,00 Placa De Contrapiso 4000 Psi E=0,15 Metros M2 6.113,3 -$                                                         

3,08 551,00

Pavimento En Concreto Rígido Mr=45, Espesor=0.20 Metros, Incluye Pasadores D = 

1" Liso A Cada 0,30 Metros Y 5/8" Corrugado A 1,00 Metro De Separación, 

Canastilla De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y 

Aditivo Curador De Superficie.

M2 1.245,0 -$                                                         

3,09 4745,00 Columnas En Concreto  De 4000 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo M3 38,8 -$                                                         

3,10 4745,00 Columnas En Concreto  De 4000 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo M3 199,8 -$                                                         

3,11 8605,00 Concreto De 4000 Psi Para Muros Y Placas, No Incluye Acero, Incluye Formaleteria M3 71,2 -$                                                         

3,12 3,12
Viga Aérea En Concreto 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 9 ", A La Vista Color Gris Claro, 

Acabado En Formaleta Metálica Lisa
M3 169,3 -$                                                         

3,13 3,13
Viga Aérea En Concreto 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 9 ", A La Vista Color Gris Claro, 

Acabado Con Formaleta En Listones De Madera De 5Cm Y Bordes Achaflanados A 1 

Cm.

M3 781,6 -$                                                         

3,14 8746,00
Losa Aligerada En Concreto Premezclado De 4000 Psi Con Bombeo, No Incluye 

Acero De Refuerzo  
M3 162,8 -$                                                         

3,15 3,15
Concreto Para Viguetas, Riostras Y Aleros De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 9, A La 

Vista Color Gris Claro, Acabado En Formaleta Metálica Lisa
M3 93,4 -$                                                         

3,16 3,16
Concreto Para Viguetas, Riostras Y Aleros De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 9, A La 

Vista Color Gris Claro, Acabado Con Formaleta En Listones De Madera De 5Cm Y 

Bordes Achaflanados A 1 Cm

M3 481,0 -$                                                         

FORMULARIO OFRECIMIENTO ECONOMICO

CAPITULO - OBRAS PRELIMINARES

Total  OBRAS PRELIMINARES

CAPITULO - CIMENTACION

Total  CIMENTACION

CAPITULO - ESTRUCTURAS EN CONCRETO



   PRECIO UNITARIO CANTIDAD  VALOR TOTAL 

FORMULARIO OFRECIMIENTO ECONOMICO

3,17 7202,00
Edu. Rampa En Concreto Premezclado Visto F'C 28 Mpa. Conjunto Estructural Viga 

+ Losa Maciza + Descanso (Secciones Según Planos) Incluye Malla Electrosoldada 

Con Acabado Estriado Horizontal, Junta  E= 0,10 Mts.

M2 29,6 -$                                                         

3,18 7232,00
Edu. Construcion De Tanque De Concreto Premezclado De 4000 Psi Con  

Impermeabilizacion Integral Incluye Pasantes Para Tuberias, Tanque 

Contraincendio Y Tanque De Agua Potable

M3 32,4 -$                                                         

3,19 3,19

Concreto Impermeabilizado Para Cubierta Aligerada De Locales De 28 Mpa, 3/4" 

Asentamiento 9" Con Aire, A La Vista, Color Gris Claro, Acabado Con Formaleta En 

Listones De Madera De 5Cm Y Bordes Achaflanados A 1Cm. Incluye Torta Superior 

E Inferior

M3 1.084,1 -$                                                         

3,20 3,20
Concreto Para Muros De Contención Perimetral De 28 Mpa, 3/4" Asentamiento 9", 

Acabado A La Vista Color Gris Claro Y Formaleta En Listones De Media Caña (Ver 

Diseño )

M3 440,3 -$                                                         

3,21 3,21
Concreto Para Placa Maciza Cubierta De Baños Y Restaurante De 28 Mpa, Acabado 

En Formaleta Metálica Lisa Y Bordes Achaflanados
M3 130,4 -$                                                         

3,22 3,22 Concreto Para Repisa De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 6, 0.41X0.11 Metros ML 855,6 -$                                                         

3,23 3,23 Concreto Para Mesones De 28 Mpa,3/4" Asentamiento 9 M3 73,1 -$                                                         

3,24 5901,00 Edu. Concreto De 4000 Psi Para Escalera (Ver Diseño) M3 86,0 -$                                                         

3,25 3,25
Concreto Para Placa Superior Para Gabinetes Y Subestación Zona Norte De 28 Mpa 

3/4" Asentamiento 9
M3 12,9 -$                                                         

3,26 78,00 Acero De Refuerzo Figurado KG 473.922,1 -$                                                         

3,27 3,27 Suminsitro e instalacion de Ceseto  de Icopor para aligeramiento de estructuras M3 1.246,9 -$                                                         

-$                                                         

4

4,01 4737,00

Levante De Muro En Bloque Liso De 0.20X0.20X0.40 Metros Con Mortero De Pega 

1:4, Incluye Acero De Refuerzo Con Celdas Rellenas En Concreto De 2500 Psi, Altura 

Maxima 0.40 Metros (Ver Diseño).

ML 201,0 -$                                                         

4,02 218,00
Levante De Muro En Bloque De Cemento Vibrado De 0.10 X 0.20 X 0.40 Mts, 

Mortero De Pega 1:4
M2 4.372,0 -$                                                         

4,03 8247,00 Levante De Muro En Bloque Liso De 0.15 X 0.20 X 0.40 Mts , Mortero De Pega 1:4 M2 2.341,0 -$                                                         

4,04 3976,00

Levante De Muro En Bloque Abuzardado De 0.15 X 0.20 X 0.40 Metros, Con Celdas 

Rellenas En Concreto De 2500 Psi, Refuerzo Central De D= 1/2" A Cada 2.00 

Metros, Mortero De Pega 1:4 Con Anclaje A Concreto Existente Con Sikadur Anchor 

Fix - 4 Para Fijar Varillas Con Acabado En Pintura Viniltex Tipo I (Ver Diseño).

ML 223,0 -$                                                         

4,05 2069,00 Suministro E Instalación De Muro En Drywall Por Ambas Caras M2 97,0 -$                                                         

4,06 3100,00
Mesón En Concreto De 3000 Psi, E = 0.05 Metros, Ancho < 0.60 Metros Varillas De 

3/8" A Cada 0.15 Metros En Ambos Sentidos, Acabado A La Vista
ML 49,0 -$                                                         

4,07 1105,00
Meson En Concreto De 2500 Psi, Espesor De 0.06 Metros, Ancho De 0.60 Metros, 

Varillas De 1/2" A Cada 0.20 Metros En Ambos Sentidos, Acabado En Granito Pulido
ML 49,0 -$                                                         

4,08 4084,00
Suministro E Instalación De Muro En Lámina Superboard De 14 Mm Por Ambas 

Caras
M2 98,0 -$                                                         

4,09 269,00 Levante En Calado De 0.20 X 0.20 X 0.10 Mts, Mortero De Pega 1:4 M2 387,0 -$                                                         

4,1 4,10 Alfajía En Concreto A La Vista De 0.1X0.3M, Incluye Acero De Refuerzo ML 184,0 -$                                                         

4,11 7203,00
Edu. Concreto Grout F´C 28 Mpa Relleno Una Celda Vertical Reforzada En Muros 

E:0.12 M De Ladrillo.
ML 26,0 -$                                                         

4,12 3357,00 Dovelas En Levante De Bloques. ML 24.304,0 -$                                                         

4,13 4,13 Grafiles De 5 Mm KG 330,0 -$                                                         

4,14 4,14 Viga Cinta Para Muros Y Calados, Concreto 21 Mpa, 3/4" Asentamiento 6 " M3 100,0 -$                                                         

-$                                                         

5

5,01 344,00 Pañete Allanado Sobre Muro Con Mortero 1:4 M2 1.404,0 -$                                                         

5,02 2769,00
Pañete Con Mortero Impermeabilizado A 3 Manos Tipo Sika, Sikalatex O Similar, 

Incluye Limpieza Previa Del Concreto, Resane, Y Mediacaña
ML 507,0 -$                                                         

5,03 432,00 Estuco Plastico Sobre Muro Con Pañete Allanado M2 1.404,0 -$                                                         

5,04 647,00 Pintura Exterior En Vinilo Tipo Coraza, Sobre Muro, A Dos Manos M2 1.404,0 -$                                                         

5,05 152,00 Pintura En Vinilo Para Muro Interior, A Tres Manos Tipo Viniltex M2 702,0 -$                                                         

5,06 544,00 Filete O Juntas De Muro Con Mortero 1:4 ML 476,0 -$                                                         

-$                                                         

6

6,01 930,00 Plantilla De Piso En Mortero 1:6 E = 0.05 Mts M2 5.092,0 -$                                                         

6,02 931,00 Plantilla De Piso En Mortero 1:6 Impermabilizado E = 0.05 Mts M2 237,0 -$                                                         

6,03 6,03
Suministro E Instalación Piso En Baldosa Terrazo 30X30X2 Cm Fondo Gris Oscuro 

Agregado #2-#6 Blanco, Instalación Trabada A Medios.
M2 5.327,0 -$                                                         

6,04
8606,00

Piso Afinado En Concreto Endurecido Y Semipulido E = 8Cm, Incluye Corte De 

Juntas
M2 237,0 -$                                                         

6,05 8150,00

Suministro E Instalacion De Adoquin Peatonal En Losetas Prefabricadas En Tonos 

Grises, Tactil Alerta Y Tactil Guia De 0.9 X 0.30 X 0.06 Metros, Con Borde De 

Confinamiento A Ambos Lados De 0.15 X 0.30 Metros En Concreto De3000 Psi 

Reforzado Con 2 Varillas De 3/8" Y Estribos De 1/4" A Cada 0.32 Metros (Incluye 

Excavacion, Retiro De Material, Y Base En Material Seleccionado)

M2 11.273,0 -$                                                         

-$                                                         

7

7,01 1697,00
Viga Sobre Muro En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.15 Metros No Incluye Acero 

De Refuerzo
ML 372,0 -$                                                         

7,02 7,02

Paisajismo Zona Verde De Cubierta. Incluye: Coccoloba Uvifera-Uva De Playa 

Densidad 5 X M2, Conocardus Rectusmangle Verde-Densidad 4 X M2, Conocardus 

Erectusmangle Plateado-Densidad 4 X M2, Leucophylumfrytencesfrailejon 

Densidad 4 X M2, Bougainvillea Spectabilis Trinitarias Surtidas Densidad 3 X M2.

M2 1.145,0 -$                                                         

7,03 7,03
Impermeabilización En Pvc Para Cubierta, Con Revestimiento De Extrusión Por 

Capas, Reforzada Con Fibra De Vidrio
M2 1.257,0 -$                                                         

Total  PISOS

CAPITULO - CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION

Total  ESTRUCTURAS EN CONCRETO

CAPITULO - MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS

Total  MUROS DIVISIORIOS Y PREFABRICADOS

CAPITULO - PAÑETES

Total  PAÑETES

CAPITULO - PISOS



   PRECIO UNITARIO CANTIDAD  VALOR TOTAL 

FORMULARIO OFRECIMIENTO ECONOMICO

7,04 7,04
Impermeabilización De Tanque, Mortero De Dos Componentes A Base De Ligantes 

De Cemento, Áridos, Aditivos Y Polímeros Sintéticos En Solución Acuosa. 3Mm 

Incluye Preparación De Superficie. Incluye Sellador De Juntas

M2 151,0 -$                                                         

7,05 7,05
Impermeabilización Losa De Parqueadero, En Membrana Poliúrica, Hibrida Y 

Bicomponente, Sin Disolvente. 2Mm. Incluye Imprimación Y Riego De Arena
M2 1.549,0 -$                                                         

-$                                                         

8

8,01 8,01
Suministro E Instalación Enchape En Baldosa Terrazo 30X30X2 Cm Fondo Gris 

Oscuro Agregado #2-#6 Blanco, Instalación Trabada A Medios.
M2 1.910,0 -$                                                         

8,02 8,02
Suministro E Instalación Enchape En Baldosa Terrazo 30X30X2 Cm Fondo Gris 

Oscuro Agregado #2-#6 Blanco, Instalación Trabada A Medios Para Repisa, 

Mesones Y Lavaderos (Ver Diseño)

M2 1.999,0 -$                                                         

8,03 8,03
Suministro E Instalación De Mesón En Quartzstone Kenia Black 12 Mm O Similar 

Para Mesones Locales De Carne
ML 61,0 -$                                                         

-$                                                         

9

9,01 5940,00
Edu. Sanitario De Fluxometro Con Griferia Antivandalica Y Sensor De Descarga (Ver 

Diseño)
UN 30,0 -$                                                         

9,02 3399,00

Suministro E Instalacion De Sanitarios Para Discapacitados Alongado, Bajo 

Consumo 1,6 Linea Integral Blanco. Incluye Griferia Y Papelera De Sobreponer En 

La Pared, En Acero Inoxidable Para Rollo De 200/400, Cerradura Con Llave.

UN 12,0 -$                                                         

9,03 2177,00
Suministro E Instalación De Orinal Gotta Color Blanco, Línea Corona O Similar, 

Incluye Griferia Push Antivandálica
UN 22,0 -$                                                         

9,04 1938,00
Suministro E Instalación De Lavamanos Acuaser O Similar Con Grifería Push 

(Fluxómetro) Incluye Incrustaciones De Jabonera.
UN 42,0 -$                                                         

9,05 3395,00
Suministro E Instalacion De Lavamanos De Colgar A La Pared, Especial Para 

Discapacitados Tipo Toto. Incluye Griferia Y Jabonera.
UN 15,0 -$                                                         

9,06 9,06
Suministro E Instalación De Grifería De Mesón Para Lavamanos Cuello Bajo Grifería 

Para Lavamanos Institucionales Push
UND 42,0 -$                                                         

9,07 9,07 Suministro E Instalación De Grifería Mono Control De Muro En Acero Inoxidable UND 158,0 -$                                                         

9,08 3054,00
Suministro E Instalación De Secador De Mano Eléctrico 1Aa Eco Sra  Turbo De 

Sobreponer En La Pared, En Acero Inoxidable 304 Satinado Con Sensor
UN 25,0 -$                                                         

9,09 9,09
Suministro E Instalación De Dispensador De Jabón En Aerosol 800 Ml Línea 

Institucional
UND 25,0 -$                                                         

9,10 3037,00

Suministro E Instalación De Gabinete Para Toallas De Papel De Sobreponer A La 

Pared, En Acero Inoxidable Satinado 304, Capacidad 300 Toallas O Dos (2) 

Paquetes, Cerradura Con Llave

UN 22,0 -$                                                         

9,11 3039,00

Suministro E Instalación De Protector Para Papel Higiénico De Sobreponer En La 

Pared, En Acero Inoxidable 304 Satinado Para Rollo De 200/400 Metros, Cerradura 

Con Llave

UN 35,0 -$                                                         

9,12 9,12 Dispensador De Papel Higiénico Línea Institucional UN 35,0 -$                                                         

9,13 9,13 Suministro E Instalación Barra De Seguridad Para Discapacitados Tipo L UN 15,0 -$                                                         

9,14 9,14 Suministro E Instalación De Divisiones En Acero Inoxidable M2 118,0 -$                                                         

9,15 1106,00 Suministro E Instalación De Espejo Biselado De 4 Mm M2 21,0 -$                                                         

9,16 1163,00

Suministro E Instalacion De Lavaplatos De 1.20 Metros, Sencillo En Acero 

Inoxidable De Una Ala Y Una Cubeta, Incluye  Accesorios Y Griferia Cuello De Ganso 

Metalica

UN 24,0 -$                                                         

-$                                                         

10

10,01 604,00 Suministro E Instalación De Cielo Raso En Drywall M2 271,0 -$                                                         

10,02 6696,00 Pih. Pintura Vinilo Sobre Cielo Raso M2 271,0 -$                                                         

10,03 10,03 División En Vidro Templado 12 Mm Incoloro Sin Perfilería M2 71,0 -$                                                         

-$                                                         

11

11,01 11,01
Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 

Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Para Locales De Venta Tipo P-01 (Ver Diseño) 

Fase 1 Y 2

UND 460,0 -$                                                         

11,02 11,02
Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 

Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Con Panel Fijo Superior Tipo P-02, P-03, P-04, P-

05,P-07 (Ver Diseño) Fase 1

M2 39,0 -$                                                         

11,03 11,03
Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 

Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Sin Panel Fijo Superior Tipo P-06 (Ver Diseño) 

Fase 1

M2 14,0 -$                                                         

11,04 11,04
Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 

Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Sin Panel Fijo Superior Tipo P-08, P-09 (Ver 

Diseño) Fase 1

M2 22,0 -$                                                         

11,05 11,05
Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 

Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Con Panel Fijo Superior Tipo P-12 (Ver Diseño) 

Fase 1

M2 24,0 -$                                                         

11,06 11,06
Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 

Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Con Panel Fijo Superior Tipo P-14 (Ver Diseño) 

Fase 1

M2 13,0 -$                                                         

11,07 11,07
Suministro E Instalación De Ventana, Tipo V-01, Incluye Pintura Color Gris Oscuro 

(Ver Diseño)
UND 5,0 -$                                                         

11,08 11,08
Suministro E Instalación De Ventana, Tipo V-02, Incluye Pintura Color Gris Oscuro 

(Ver Diseño)
UND 5,0 -$                                                         

11,09 11,09
Suministro E Instalación Puerta Enrollable Metálica, Mecanismo, Caja, Resortes, 

Cañuela, Con 2 Rieles, 2 Portacandados, 2 Candados Anticizalla Fase 1 Y 2
UND 882,0 -$                                                         

11,10 11,10
Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 

Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 10 (Ver Diseño) Fase 1
M2 25,0 -$                                                         

11,11 11,11
Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 

Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 11 (Ver Diseño) Fase 1
M2 11,0 -$                                                         

11,12 11,12
Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 

Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 13 (Ver Diseño) Fase 1
M2 17,0 -$                                                         

11,13 11,13
Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 

Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 15 (Ver Diseño) Fase 1 Y 2
M2 176,0 -$                                                         

Total  APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CAPITULO - CIELOS RASOS Y DIVISIONES

Total  CIELOS RASOS Y DIVISIONES

CAPITULO - CARPINTERIA METALICA

Total  CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION

CAPITULO - ENCHAPES

Total  ENCHAPES

CAPITULO - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS



   PRECIO UNITARIO CANTIDAD  VALOR TOTAL 

FORMULARIO OFRECIMIENTO ECONOMICO

11,14 11,14
Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 

Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 16 (Ver Diseño) Fase 1
M2 24,0 -$                                                         

11,15 11,15
Cerramiento En Barandas Con Platina Galvanizada En Caliente, Incluye Pintura De 

Poliuretano Gris Oscuro
ML 488,0 -$                                                         

11,16 11,16 Mueble En Acero Inoxidable Zona De Locales De Carnes Incluyen Poceta Y Grifería UND 46,0 -$                                                         

11,17 11,17 Barras En Acero Inoxidable Ancladas A Muro Zona De Locales De Carne ML 175,0 -$                                                         

11,18 11,18 Rejillas De Inspección En Zona De Doble Muros Tipo V-03 UND 7,0 -$                                                         

11,20 11,20
Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Rejilla Galvanizada Calibre 18 

Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Tipo P- 02 (Ver Diseño) - Fase 2
M2 133,0 -$                                                         

11,21 11,21
Suministro E Instalación De Puerta Metálica En Lámina Galvanizada Calibre 18 

Incluye Pintura Color Gris Oscuro - Sin Panel Fijo Superior Tipo P-03 (Ver Diseño) - 

Fase 2

M2 56,0 -$                                                         

-$                                                         

12

12,01 3755,00

Paisajismo General Zona Verde: Incluye Siembra De Plantas Y Transporte De:1000 

M2 Coccoloba Uvifera-Uva De Playa Densidad 5 X M2, Cocardus Erectus-Mangle 

Verde Densidad 4 X M2, Conocardus Erectus-Mangle Plateado-Densidad 4 X M2, 

Leucophylum Frytences-Frailejon Densidad 4 X M2, Bougainvillea Spectabilis-

Trinitarias Surtidas Densidad 3 M2, Carissa Macrocarda-Monedita Densidad 8 X 

M2, Sheflera Arboricola-Sheflera Densidad 6 X M2, Suinglea Glutinosa-Suingla O 

Limoncillo Densidad 6 X M2 (Ver Diseño).

M2 713,0 -$                                                         

12,02 8199,00

Paisajismo General Zona Verde: Incluye Excavacion, Retiro Y Desecho 

(1Mx1Mx,4M=,4M3X1M2), Suministro Y Colocacion De Tierra Abonada 

(1Mx1Mx,4M=,4M3X1M2), Suministro Y Siembra De Asparagus Desinflorus 

Densidad 6 X M2, Arachis Pintoi Densidad 11 X M2, Alpinia Purpurata Densidad 4 X 

M2, Bougainvillea Spectabilis Densidad 3 X M2, Epipremnum Aureum Densidad 6 X 

M2, Heliconia Psittacorum Densidad 6 X M2, Ixora Coccinea Nora Grant Densidad 4 

X M2, Liriope Muscari Variegato Densidad 5 X M2, Nerium Olean

M2 1.043,0 -$                                                         

12,03 12,03 Suministro E Instalación De Árbol Olivo - Quadrella Odorotissima (Pustos De Venta) UND 73,0 -$                                                         

12,04 12,04
Suministro E Instalación De Árbol Roble Amarillo - Handroanthus Chysanthus (Plaza 

Central)
UND 181,0 -$                                                         

12,05 12,05 Suministro E Instalación De Árbol Buches - Pithiecellobium Dulce (Plaza Central) UND 49,0 -$                                                         

12,06 441,00 Bordillo En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.35 Mts ML 1.752,0 -$                                                         

12,07 12,07 Suministro E Instalación De Talanqueras UND 28,0 -$                                                         

12,08 7353,00 Dps. Linea De Demarcacion ML 1.875,0 -$                                                         

12,09 3872,00 Suministro E Instalacion De Topellantas UN 283,0 -$                                                         

12,10 12,10
Suministro E Instalación De Ascensor Con Capacidad Para 12 Pasajeros, 900 Kg De 

Peso Y Recorrido De Dos Niveles
UND 2,0 -$                                                         

12,11 7387,00 Edu. Suministro E Instalacion De Banca En Madera Mu-4 O Similar UN 38,0 -$                                                         

12,12 12,12
Suministro E Instalación De Mesas En Concreto De 70 Cm De Diámetro X 70 De 

Alto, Base En Concreto Gris Claro Acabada Con Chorro De Arena (Sanblasted) Y 

Tope En Terrazo Pulido Agregado #2-#6 Color Blanco Fondo Gris Oscuro.

UND 89,0 -$                                                         

12,13 12,13

Suministro E Instalación De Bancos De 35 Cm De Diámetro Y 45 Cm De Alto En 

Terrazo Pulido Agregado Blanco Y Fondo Gris Oscuro/Negro, En Terrazo Pulido 

Agregado #2-#6 Color Blanco Fondo Gris Oscuro. Terrazo Con Topes De Mesa Y 

Baldosas Terrazo 30X30 De Enchapes.

UND 269,0 -$                                                         

12,14 3180,00
Suministro E Instalacion De Canecas De Basuras De 0.47*0.61*0.75 Metros, 

Prefabricadas En Granito Pulido Con Tapa En Fibra De Vidrio (Ver Diseño).
UN 65,0 -$                                                         

12,15 4576,00
Suministro E Instalacion De Canecas De Basuras En Acero Inoxidable De 35 Cms De 

Diametro Por 60 Cms De Alto (Ver Diseño).
UN 81,0 -$                                                         

12,16 12,16
Suministro E Instalación De Ciclo Parqueos Según Diseño, Incluye Base En Concreto 

3000 Psi Debajo De Adoquín, Ver Diseño Arquitectónico
UND 66,0 -$                                                         

12,17 2104,00

Suministro E Instalacion De Avisos De Señalizacion De 1.00 X 050 Metros En Lamina 

Galvanizada Calibre 16, Estructura De Soporte - Paral En Angulo De Hierro De 1 

1/2" X 1/8" De Espesor, Pintado Con Anticorrosivo Y Esmalte, Incluye Escrito De 

Informacion, Logotipo Institucional De La Alcaldia Y Secretaria De Salud, Punto De 

Instalacion, Excavacion De 0.50 X 0.70 Metros, Concreto Para Fijacion De 2500 Psi  

De 0.50 X 0.50 X 0.20 Metros , Relleno Y Reparacion De Pisos Afectados. (Ver 

Diseño)

UN 34,0 -$                                                         

12,18 4093,00 Marca Vial Para Demarcación De Pasos Peatonales (Cebra). M2 50,0 -$                                                         

12,19 3327,00 Suministro E Instalacion De Demarcacion Vial, Flechas Un Solo Destino. UN 41,0 -$                                                         

12,20 3328,00 Suministro E Instalacion De Demarcacion Vial, Flechas Dos Destinos. UN 28,0 -$                                                         

12,21 3329,00 Suministro E Instalacion De Demarcacion Vial, Flechas Tres Destinos. UN 26,0 -$                                                         

-$                                                         

13

13,001 1274,000 Señalizacion De Obra - Soporte Para Cinta Demarcadora UN 72,0 -$                                                         

13,002 1277,000 Señalización - Cinta Demarcadora  Sin Soportes M 408,0 -$                                                         

13,003 1282,000 Señalización - Valla Movil Tipo 2. Valla Desplegable UN 7,0 -$                                                         

Red De Acueducto 0,0 -$                                                         

Suministro E Instalación Tubería Y Accesorios A.P. 0,0 -$                                                         

13,004 13,004 Suministro E Instalación De Tuberías Pead 90 Mm Pe100/Pn10 M 35,0 -$                                                         

13,005 13,005 Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 9 De 1/2" M 1.723,0 -$                                                         

13,006 13,006 Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 11 De 3/4" M 315,0 -$                                                         

13,007 13,007 Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 1" M 274,0 -$                                                         

13,008 13,008 Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 1 1/4" M 132,0 -$                                                         

13,009 13,009 Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 1 1/2" M 40,0 -$                                                         

13,010 13,010 Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 2" M 107,0 -$                                                         

13,011 13,011 Suministro E Instalación De Tubería Pvc Rde 21 De 3" M 268,0 -$                                                         

13,012 13,012 Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1/2" UN 787,0 -$                                                         

13,013 13,013 Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 3/4" UN 130,0 -$                                                         

13,014 13,014 Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1" UN 99,0 -$                                                         

13,015 13,015 Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1  1/4" UN 17,0 -$                                                         

13,016 13,016 Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 1  1/2" UN 45,0 -$                                                         

13,017 13,017 Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 2" UN 12,0 -$                                                         

13,018 13,018 Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc A.P. 3" UN 25,0 -$                                                         

13,019 13,019 Suministro E Instalación De Codo Pead 90 Mm Pead Pe 100/Pn 10 90° UN 7,0 -$                                                         

Total  URBANISMO Y EXTERIORES

CAPITULO - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Total  CARPINTERIA METALICA

CAPITULO - URBANISMO Y EXTERIORES



   PRECIO UNITARIO CANTIDAD  VALOR TOTAL 

FORMULARIO OFRECIMIENTO ECONOMICO

13,020 13,020 Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P.  1/2" UN 133,0 -$                                                         

13,021 13,021 Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P.  3/4" UN 135,0 -$                                                         

13,022 13,022 Suministro E Instalación De Tee Pvc A.P.  1" UN 59,0 -$                                                         

13,023 13,023 Suministro E Instalación De Tee  Pvc A.P. 1 1/4" UN 34,0 -$                                                         

13,024 13,024 Suministro E Instalación De Tee  Pvc A.P. 1 1/2" UN 18,0 -$                                                         

13,025 13,025 Suministro E Instalación De Tee  Pvc A.P. 2" UN 18,0 -$                                                         

13,026 13,026 Suministro E Instalación De Tee  Pvc A.P. 3" UN 22,0 -$                                                         

13,027 13,027 Suministro E Instalación De Tee  Reducida Pvc A.P. 1" X 3/4" UN 38,0 -$                                                         

13,028 13,028 Suministro E Instalación De Tee  Reducida Pvc A.P. 1" X 1/2" UN 18,0 -$                                                         

13,029 13,029 Suministro E Instalación De Tee  Reducida Pvc A.P. 3/4" X 1/2" UN 107,0 -$                                                         

13,030 13,030 Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 3" X 2" UN 22,0 -$                                                         

13,031 13,031 Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 2" X 1 1/2" UN 12,0 -$                                                         

13,032 13,032 Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 2" X 1 1/4" UN 18,0 -$                                                         

13,033 13,033 Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 2" X 1" UN 22,0 -$                                                         

13,034 13,034 Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 1 1/4" UN 12,0 -$                                                         

13,035 13,035 Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 1" UN 12,0 -$                                                         

13,036 13,036 Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/2" X 3/4" UN 5,0 -$                                                         

13,037 13,037 Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1" UN 41,0 -$                                                         

13,038 13,038 Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 3/4" UN 10,0 -$                                                         

13,039 13,039 Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 3/4" UN 26,0 -$                                                         

13,040 13,040 Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 1/2" UN 19,0 -$                                                         

13,041 13,041 Suministro E Instalación De Buje Soldado Pvc A.P. 3-4" X 1/2" UN 27,0 -$                                                         

13,042 13,042 Suministro E Instalación De Unión Pvc 1/2" UN 283,0 -$                                                         

13,043 13,043 Suministro E Instalación De Unión Pvc 3/4" UN 53,0 -$                                                         

13,044 13,044 Suministro E Instalación De Unión Pvc 1" UN 46,0 -$                                                         

13,045 13,045 Suministro E Instalación De Unión Pvc 1 1/4" UN 23,0 -$                                                         

13,046 13,046 Suministro E Instalación De Unión Pvc 1 1/2" UN 15,0 -$                                                         

13,047 13,047 Suministro E Instalación De Unión Pvc 2" UN 19,0 -$                                                         

13,048 13,048 Suministro E Instalación De Unión Pvc 3" UN 44,0 -$                                                         

Accesorios Red De Agua Potable 0,0 -$                                                         

13,049 13,049 Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1/2" UN 84,0 -$                                                         

13,050 13,050 Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 3/4" UN 18,0 -$                                                         

13,051 13,051 Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1" UN 12,0 -$                                                         

13,052 13,052 Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1 1/4" UN 5,0 -$                                                         

13,053 13,053 Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1 1/2" UN 22,0 -$                                                         

13,054 13,054 Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 2" UN 5,0 -$                                                         

13,055 13,055 Suministro E Instalación Flotadora Hk Completo - Bola Cobre 3" UN 2,0 -$                                                         

13,056 13,056 Suministro E Instalación Macromedidor Para Aguas Limpias 230 Psi 3" Ansi 125 UN 2,0 -$                                                         

13,057 13,057

Suministro E Instalación De Válvula De Compuerta Brida X Brida Norma Iso Pn 10, 

Incluye El Suministro E Instalación De Tornillería Grado 2 Y Empaquetadura Para El 

Montaje D=2"

UN 5,0 -$                                                         

13,058 13,058 Suministro E Instalación Válvula Compuerta Elástica Extremos Bridas Ansi/Iso 3" UN 12,0 -$                                                         

13,059 13,059 Suministro E Instalación De Válvula Cheque Hidro - Sello En Nitrilo Tipo Hfvc 2" UN 5,0 -$                                                         

13,060 13,060 Suministro E Instalación De Válvula Cheque Hidro - Sello En Nitrilo Tipo Hfvc 3" UN 5,0 -$                                                         

13,061 13,061 Suministro E Instalación De Válvula De Pie - Hierro Gris Tipo Hdvp 3" UN 5,0 -$                                                         

13,062 13,062 Suministro E Instalación Flanche Universal Pn16/10 90 Mm UN 10,0 -$                                                         

13,063 13,063 Suministro E Instalación Portaflanche Pead Pn10 90 Mm UN 10,0 -$                                                         

Obras Civiles 0,0 -$                                                         

13,064 13,064 Instalación De Sanitario De Fluxometro UN 31,0 -$                                                         

13,065 13,065 Instalación De Lavamanos Con Griferia UN 49,0 -$                                                         

13,066 13,066 Instalación De Conjunto Ducha UN 10,0 -$                                                         

13,067 13,067 Instalación De Orinal UN 15,0 -$                                                         

13,068 13,068 Instalación De Lavaplatos UN 73,0 -$                                                         

13,069 13,069 Instalación De Lavaderos UN 77,0 -$                                                         

13,070 13,070 Suministro E Instalación De Niple Galvanizado 30 Cm 3" UN 12,0 -$                                                         

13,071 13,071 Suministro E Instalación De Niple Galvanizado 30 Cm 2" UN 10,0 -$                                                         

13,072 13,072 Suministro E Instalación De Niple Galvanizado 30 Cm 1 1/4" UN 5,0 -$                                                         

13,073 5042,000 Prvc. Excavacion Manual M3 268,0 -$                                                         

13,074 1290,000
Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa 

Maxima
M3 106,0 -$                                                         

13,075 1291,000
Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, 

Compactado Al 90% Del Proctor Modificado
M3 154,0 -$                                                         

Obras Complementarias 0,0 -$                                                         

13,076 13,076 Instalación De Punto De Agua Potable Sanitario De Fluxometro UN 31,0 -$                                                         

13,077 13,077 Instalación De Punto De Agua Potable Lavamanos UN 49,0 -$                                                         

13,078 13,078 Instalación De Punto De Agua Potable Ducha UN 10,0 -$                                                         

13,079 13,079 Instalación De Punto De Agua Potable Orinal UN 15,0 -$                                                         

13,080 13,080 Instalación De Punto De Agua Potable Lavaplatos UN 73,0 -$                                                         

13,081 13,081 Instalación De Punto De Agua Potable Lavaderos UN 77,0 -$                                                         

13,082 13,082 Prueba Del Sistema GL 5,0 -$                                                         

13,083 13,083
Empalme A Red De Acueducto Existente Con Perforación Horizontal Dirigida Phd. 

Incluye Tubería, Accesorios, Tornillería Y Empaques Empaques.
UN 3,0 -$                                                         

Suministro E Instalación De Quipos De Bombeo Para Suministro De A.P + Tuberías 

Y Accesorios
0,0 -$                                                         

13,084 13,084 Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Hidroneumatico Para Agua Potable GL 1,0 -$                                                         

13,085 13,085
Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Para Eyección De Las Aguas De 

Lavado Y Rebose
GL 3,0 -$                                                         

Red De Aguas Negras Y Ventilación 0,0 -$                                                         

Suministro E Instalación De Tuberias Sanitaria Y Accesorios De Pvc De Superficie 

Interior Y Exterior Lisa
0,0 -$                                                         

13,086 13,086 Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 4" M 331,0 -$                                                         

13,087 13,087 Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 3" M 305,0 -$                                                         

13,088 13,088 Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 2" M 666,0 -$                                                         

13,089 13,089 Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 1 1/2" M 30,0 -$                                                         

13,090 13,090 Tubería Desague De Aire Acondicionado En Pvc Rde 21 1" M 22,0 -$                                                         

13,091 13,091 Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90º X 4" Cxc UN 29,0 -$                                                         

13,092 13,092 Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90º X 3" Cxc UN 51,0 -$                                                         

13,093 13,093 Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90º X 2" Cxc UN 638,0 -$                                                         

13,094 13,094 Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90º X 1 1/2" Cxc UN 12,0 -$                                                         

13,095 13,095 Suministro E Instalación De Codo 90° Pvc 1" UN 12,0 -$                                                         



   PRECIO UNITARIO CANTIDAD  VALOR TOTAL 

FORMULARIO OFRECIMIENTO ECONOMICO

13,096 13,096 Suministro E Instalación Decodo Sanit. 45º X 4" Cxc UN 16,0 -$                                                         

13,097 13,097 Suministro E Instalación De Codo Sanit. 45º X 2" Cxc UN 85,0 -$                                                         

13,098 13,098 Suministro E Instalación De Codo Sanit. 45º X 1 1/2" Cxc UN 25,0 -$                                                         

13,099 13,099 Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 1 1/2" UN 7,0 -$                                                         

13,100 13,100 Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 2" UN 122,0 -$                                                         

13,101 13,101 Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 3" UN 18,0 -$                                                         

13,102 13,102 Suministro E Instalación De Yee Sanit. Pvc 4" UN 27,0 -$                                                         

13,103 13,103 Suministro E Instalación De Yee Sanit. Reducida Pvc 3" X 2" UN 7,0 -$                                                         

13,104 13,104 Suministro E Instalación De Yee Sanit. Reducida Pvc 4" X 2" UN 22,0 -$                                                         

13,105 13,105 Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 4" UN 56,0 -$                                                         

13,106 13,106 Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 3" UN 52,0 -$                                                         

13,107 13,107 Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 2" UN 112,0 -$                                                         

13,108 13,108 Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 1 1/2" UN 12,0 -$                                                         

13,109 13,109 Suministro E Instalación De Buje Soldado Sanit. Pvc 4" X  2" UN 19,0 -$                                                         

13,110 13,110 Suministro E Instalación De Buje Soldado Sanit. Pvc 2" X  1 1/2" UN 7,0 -$                                                         

13,111 13,111 Suministro E Instalación De Adaptador De Limpieza Sanit. Pvc 2" UN 28,0 -$                                                         

13,112 13,112 Suministro E Instalación De Adaptador De Limpieza Sanit. Pvc 4" UN 15,0 -$                                                         

13,113 13,113 Suministro E Instalación De Sifón Pvc D=2" UN 245,0 -$                                                         

13,114 13,114 Suministro E Instalación De Sifón Pvc D=3" UN 67,0 -$                                                         

Obras Civiles 0,0 -$                                                         

13,115 5042,000 Prvc. Excavacion Manual M3 328,0 -$                                                         

13,116 1290,000
Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa 

Maxima
M3 106,0 -$                                                         

13,117 1291,000
Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, 

Compactado Al 90% Del Proctor Modificado
M3 284,0 -$                                                         

Registro De Conexión Domiciliaria Sifónico 0,0 -$                                                         

13,118 13,118 0,30X 0,30 M H< 1,00 M. UN 34,0 -$                                                         

13,119 13,119 0,60X 0,60 M H<= 1,40 M. UN 21,0 -$                                                         

13,120 13,120 Suministro E Instalación De Trampa De Grasas Cuadradra 95 Lts UN 18,0 -$                                                         

13,121 13,121 Pozo De Inspección 1.00 M< H<= 1.45 M UN 2,0 -$                                                         

13,122 13,122

Empalme De Tuberías Desde 6" Hasta 12" A Pozo De Inspección Existente. Incluye 

Manejo De Tráfico Vehicular, Hidrosello De 24", Motobomba Sumergible De 3", 

Mangera De Descarga Flexible De 2", 3" Y 4" X 40 M.

UN 3,0 -$                                                         

Obras Complementarias 0,0 -$                                                         

13,123 13,123 Punto De Sanitario Ducha UN 10,0 -$                                                         

13,124 13,124 Punto Sanitario Lavamanos UN 49,0 -$                                                         

13,125 13,125 Punto Sanitario Inodoro UN 31,0 -$                                                         

13,126 13,126 Punto Sanitario Lavaplatos UN 73,0 -$                                                         

13,127 13,127 Punto Sanitario De Orinal UN 15,0 -$                                                         

13,128 13,128 Punto De Sanitario De Lavadero UN 56,0 -$                                                         

13,129 13,129
Suministro E Instalación De Cárcamo Con Rejilla Para Rebose Y Lavado De Tanques 

A=0.15
ML 12,0 -$                                                         

13,130 13,130 Prueba Del Sistema GL 5,0 -$                                                         

Red De Aguas Lluvias 0,0 -$                                                         

Suministro E Instalación De Tuberias Y Accesorios Sanitaria De Pvc De Superficie 

Interior Y Exterior Lisa
0,0 -$                                                         

13,131 13,131 Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria Pvc 6" M 291,0 -$                                                         

13,132 13,132 Tubería Alcantarillado  Pvc 110 Mm (4") M 368,0 -$                                                         

13,133 13,133 Tubería Alcantarillado  Pvc 3" M 1.591,0 -$                                                         

13,134 13,134 Suministro E Instalación Decodo Sanit. 45º X 3" Cxc UN 49,0 -$                                                         

13,135 13,096 Codo Sanit. 45º X 4" Cxc UN 16,0 -$                                                         

13,136 13,136 Suministro E Instalación Decodo Sanit. 45º X 6" Cxc UN 5,0 -$                                                         

13,137 13,092 Codo Sanit. 90º X 3" Cxc UN 51,0 -$                                                         

13,138 13,091 Codo Sanit. 90º X 4" Cxc UN 29,0 -$                                                         

13,139 13,139 Suministro E Instalación De Codo Sanit. 90º X 6" Cxc UN 10,0 -$                                                         

13,140 13,140 Suministro E Instalación De Yee Sanit. Reducida Pvc 6" X 4" UN 22,0 -$                                                         

13,141 13,141 Suministro E Instalación De Buje Soldado Sanit. Pvc 6" X  4" UN 5,0 -$                                                         

13,142 13,142 Suministro E Instalación De Unión Sanit. Pvc 6" UN 50,0 -$                                                         

13,143 13,105 Unión Pvc Sanit. 4" UN 56,0 -$                                                         

13,144 13,106 Unión Pvc Sanit. 3" UN 52,0 -$                                                         

Obras Civiles 0,0 -$                                                         

13,145 13,088 Tubería Sanitaria Pvc 50 Mm (2") M 666,0 -$                                                         

13,146 13,093 Codo Sanit. 90º X 2" Cxc UN 638,0 -$                                                         

13,147 13,107 Unión Pvc Sanit. 2" IUN 112,0 -$                                                         

13,148 5042,000 Prvc. Excavacion Manual M3 328,0 -$                                                         

13,149 1290,000
Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa 

Maxima
M3 106,0 -$                                                         

13,150 1291,000
Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, 

Compactado Al 90% Del Proctor Modificado
M3 284,0 -$                                                         

Registro De Conexión Domiciliaria Sifónico 0,0 -$                                                         

13,151 13,151 En Zona Dura De 0,60X 0,90 M H<= 1,40 M. Bifamiliar. UN 18,0 -$                                                         

13,152 13,152 En Zona Dura De 0,60X 1.10 M H<= 1,40 M. Bifamiliar. UN 22,0 -$                                                         

13,153 13,153 En Zona Dura De 0,80X 0,80 M H<= 1,40 M. Bifamiliar. UN 18,0 -$                                                         

13,154 13,154 Suministro E Instalación De Tragante 4" UN 25,0 -$                                                         

13,155 13,155 Tragante Tipo Rejilla 2" UN 25,0 -$                                                         

Obras Complementarias 0,0 -$                                                         

13,156 13,082 Prueba Del Sistema UN 5,0 -$                                                         

Red Sistema Contraincendios 0,0 -$                                                         

Suministro E Instalación De Tuberías Y Accesorios Sistema Contraincendio 0,0 -$                                                         

13,157 13,157 Suministro E Instalación De Tubería Pvc C900 - Ul/Fm 4" M 543,0 -$                                                         

13,158 13,158 Suministro E Instalación De Tubería Ac Sch 40 4" M 29,0 -$                                                         

13,159 13,159
Suministro E Instalación De Codo 90 ° Pvc C907 Dr 18 (235 Psi) (Camxcam) - Ul/Fm 

4"
UN 23,0 -$                                                         

13,160 13,160 Suministro E Instalación De Te Vc C907 Dr 18 (235 Psi) (Camxcamxcam) - Ul/Fm 4" UN 15,0 -$                                                         

13,161 13,161 Suministro E Instalación De Tee Reducida H.D. Ranurada Mecánica 4" X 2 1/2" UN 15,0 -$                                                         

13,162 13,162 Suministro E Instalación De Kit Adaptados Brida Serie 4200 - Pvc X Acero Ips 4" UN 20,0 -$                                                         

13,163 13,163 Suministro E Instalación De Brida Hd Ranurada Mecánica 4" UN 60,0 -$                                                         

13,164 13,164 Suministro E Instalación De Brida Hd Ranurada Mecánica 2 1/2" UN 15,0 -$                                                         

13,165 13,165 Suministro E Instalación De Válvula Reductora Angular Br Hxm Ul/Fm 2 1/2"" UN 15,0 -$                                                         

13,166 13,166 Suministro E Instalación De Extintor Polvo Seco Abc 10 Lbs UN 15,0 -$                                                         



   PRECIO UNITARIO CANTIDAD  VALOR TOTAL 

FORMULARIO OFRECIMIENTO ECONOMICO

13,167 13,167 Pintura Anticorrosivo Y Esmalte En Tubería Ac De 6" A 4" M 29,0 -$                                                         

13,168 13,168 Suministro E Instalación Soporte Tubería 4" Hasta 6" UN 12,0 -$                                                         

Obras Civiles 0,0 -$                                                         

13,169 5042,000 Prvc. Excavacion Manual M3 328,0 -$                                                         

13,170 1290,000
Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa 

Maxima
M3 106,0 -$                                                         

13,171 1291,000
Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, 

Compactado Al 90% Del Proctor Modificado
M3 284,0 -$                                                         

Obras Complementarias 0,0 -$                                                         

13,172 13,082 Prueba Del Sistema UN 5,0 -$                                                         

13,173 13,173 Suministro E Instalación Siamesa En Y Cr Ul/Fm 4" X 2 1/2" X 2 1/2" UN 5,0 -$                                                         

13,174 13,174
Suministro E Instalación De Restrictor Astm A536 Para Pvc C900/ C907 Serie 1100 - 

Pvc X Pvc 4"
UN 22,0 -$                                                         

13,175 13,175 Suministro E Instalación De Válvula De Cheque Ul/Fm Ranurada 4" UN 5,0 -$                                                         

13,176 13,176 Suministro E Instalación De Brida Hd Ciega 4" UN 19,0 -$                                                         

Sistema De Riego 0,0 -$                                                         

Suministro E Instalación De Tuberías Y Accesorios Sistema De Riego 0,0 -$                                                         

13,177 13,177 Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo Para Suministro De Riego GL 1,0 -$                                                         

13,178 13,178 Suministro E Instalación De Manguera 1/2" Calibre 40/ 60 Psi M 2.810,0 -$                                                         

13,179 13,179 Suministro E Instalación De Manguera 3/4" Calibre 40 /60 Psi M 22,0 -$                                                         

13,180 13,006 Tubería A.P. Pvc Rde 11 De 3/4" M 315,0 -$                                                         

13,181 13,007 Tubería A.P. Pvc Rde 21 De 1" M 274,0 -$                                                         

13,182 13,008 Tubería A.P. Pvc Rde 21 De 1 1/4" M 132,0 -$                                                         

13,183 13,183 Codo 90° P.P 1/2" UND 432,0 -$                                                         

13,184 13,013 Codo 90° Pvc A.P. 3/4" UND 130,0 -$                                                         

13,185 13,015 Codo 90° Pvc A.P. 1 1/4" UN 17,0 -$                                                         

13,186 13,186 Suministro E Instalación Tee P.P  1/2" UN 242,0 -$                                                         

13,187 13,187 Suministro E Instalación Tee P.P  3/4" UN 120,0 -$                                                         

13,188 13,188 Tee  Pvc A.P. 3/4" UN 19,0 -$                                                         

13,189 13,022 Tee  Pvc A.P. 1" UN 59,0 -$                                                         

13,190 13,023 Tee  Pvc A.P. 1 1/4" UN 34,0 -$                                                         

13,191 13,037 Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1" UN 41,0 -$                                                         

13,192 13,038 Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 3/4" UN 10,0 -$                                                         

13,193 13,193 Buje Soldado Pvc A.P. 1 1/4" X 1/2" UN 3,0 -$                                                         

13,194 13,050 Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 3/4" UN 18,0 -$                                                         

13,195 13,051 Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1" UN 12,0 -$                                                         

13,196 13,052 Suministro E Instalación Valvula Bola H2Off Pvc 1 1/4" UN 5,0 -$                                                         

13,197 13,197 Suministro E Instalación Cheque Cortina - Sello Metálico Tipo Hicc 1 1/4" UN 5,0 -$                                                         

13,198 13,198
Suministro E Instalación De Válvula De Pie Canastilla Plástica Tipo Havp Serie 110 1 

1/4"
UN 5,0 -$                                                         

13,199 13,199 Suministro E Instalación De Llave Riego 3/4" UN 7,0 -$                                                         

13,200 13,005 Tubería A.P. Pvc Rde 9 De 1/2" M 1.723,0 -$                                                         

13,201 13,012 Codo 90° Pvc A.P. 1/2" UN 787,0 -$                                                         

13,202 13,020 Tee Pvc A.P.  1/2" UN 133,0 -$                                                         

13,203 13,027 Tee  Pvc A.P. Red. 1" X 3/4" UN 38,0 -$                                                         

13,204 13,028 Tee  Pvc A.P. Red. 1" X 1/2" UN 18,0 -$                                                         

13,205 13,029 Tee  Pvc A.P. Red. 3/4" X 1/2" UN 107,0 -$                                                         

13,206 13,039 Buje Soldado Pvc A.P. 1" X 3/4" UN 26,0 -$                                                         

13,207 13,041 Buje Soldado Pvc A.P. 3/4" X 1/2" UN 27,0 -$                                                         

Obras Civiles 0,0 -$                                                         

13,208 5042,000 Prvc. Excavacion Manual M3 307,0 -$                                                         

13,209 1290,000
Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa 

Maxima
M3 106,0 -$                                                         

13,210 1291,000
Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, 

Compactado Al 90% Del Proctor Modificado
M3 284,0 -$                                                         

13,211 13,211 Caja Para Válvulas 0.3 X 0.3 UN 5,0 -$                                                         

Obras Complementarias 0,0 -$                                                         

13,212 13,212 Prueba Del Sistema UN 5,0 -$                                                         

-$                                                         

14

14,01 14,01

Suministro E Instalación De Salida Doble Para Datos Y Voz . Incluye Face Plate 

Doble, Jack Para Voz, Jack Para Datos, Caja 4X4 Doble Fondo, Segun Especificacion 

Tecnica Iconos Tornillos, Insumos Y Marquilla

UND 12,0 -$                                                         

14,02 14,02

Suministro E Instalación De Salida Sencilla Para Datos (Ap #1, #2) . Incluye 

Terminacion En Plug Modular Mptl (Modular Plug Terminated Link, Tia-568.2-D 

(Anexo F)) Segun Especificacion Tecnica, Marquilla En Autohadesivo Alredeodr El 

Cable

UND 7,0 -$                                                         

14,03 14,03
Suministro E Instalación De Cable 4Pr F/Utp Cat 6A Uso Interior 10G, Segun 

Especificacion Tecnica , Cableado Administracion
ML 133,0 -$                                                         

14,04 14,04
Suministro E Instalación De Cable 4Pr F/Utp Cat 6A Uso Exterior 10G, Segun 

Especificacion Tecnica, Para Ap #3 Y #4
ML 87,0 -$                                                         

14,05 14,05
Suministro E Instalación De Patch Cord Categoría 6A Blindado De 3.0M Azul, Segun 

Especificacion Tecnica, Of. Administracion
UND 10,0 -$                                                         

14,06 14,06
Suministro E Instalación De Patch Cord Categoría 6A De 1.5M Azul Segun 

Especificacion Tecnica
UND 15,0 -$                                                         

14,07 14,07

Gabinete De De Comunicaciones, 01 Herraje De 24 Puertos Para Jack Blindado 

Categoria 6A, Incluye 24 Jack Blindado Categoria 6A, 1 Herraje De 24 Puertos Para 

Jack Categoria 6 Sin Blindar, Incluye 24Jack Utp Catgeoria 6, 2 Organizadores De 

Cables De 2U, 14 Patch Cord Cat 6 Utp De 1,5 Mtr Color Rojo, Todos Los  Elementos 

De Conectividad  Monomarca, 2 Bandeja Metalica Portaequipos, Marquillas Para 

Los Elementos Y Los Cables Que Llegan Al Gabinete, 2 Pdu Horizontal Toma Tierra 

Aislada  De 8 Salidas Incluye  Tambien Instalacion De Equipos Activos, Puesta A 

Tierra Del Gabinete Y Todos Los Equipos Y Elementos Pasivos Necesarios , 

Organizacion De Gabinete

UND 5,0 -$                                                         

14,08 14,08
Tubo Pvc 2" Con Accesorios Enterrado A 0,7 Mtr, Inclye Apertura, Instalacion, 

Cierre Y Compactacion De Terreno
ML 475,0 -$                                                         

14,09 14,09
Tubo Pvc 1" Con Accesorios Enterrado A 0,7 Mtr, Inclye Apertura, Instalacion, 

Cierre Y Compactacion De Terreno
ML 58,0 -$                                                         

Total  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS FASE 1

CAPITULO - INSTALACIONES VOZ Y DATOS



   PRECIO UNITARIO CANTIDAD  VALOR TOTAL 

FORMULARIO OFRECIMIENTO ECONOMICO

14,10 14,10
Registro Subterraneo Paredes En Concreto, Medida Interna De 40Cm X 40Cm X 

80Cm Prof., Tapa Metalica Para Empotrar Adoquin, Según Especificacion Tecnica
ML 15,0 -$                                                         

14,11 3641,00 Suministro E Instalación De Tubería Emt Conduit De 1". ML 22,0 -$                                                         

14,12 14,12 Tubo Emt 1 1/4" Con Accesorios Y Fijacion ML 22,0 -$                                                         

14,13 7100,00 Pih. Tuberia Emt De 1 1/2" Con Accesorios (Curvas, Conectores, Grapas) ML 22,0 -$                                                         

14,14 3646,00 Suministro E Instalación De Tubería Emt Conduit De 2". ML 22,0 -$                                                         

14,15 14,15

Suministro E Instalación De Salida Sencilla Para Camara. Incluye Terminacion En 

Plug Modular Mptl (Modular Plug Terminated Link, Tia-568.2-D (Anexo F)) Segun 

Especificacion Tecnica, Marquilla En Autohadesivo Alredeodr El Cable. Nota: 

Verificar En Planos.

UND 28,0 -$                                                         

14,16 5650,00 Edu. Suministro E Instalación De Cable Utp Categoría 6A ML 1.449,0 -$                                                         

14,17 14,17
Switch 24 Puertos Poe, 10/100/1000, Administrable Layer 2 Administrable, Poe 

Power 195W
UND 5,0 -$                                                         

14,18 14,18

Acces Point Outodoor, Ip 67, 2 Puertos Ethernet 10/100/1000, Poe,  Segundo 

Puerto Entrega Poe 802.3Af/802.3At , Antenas Internas 5Ghz(2X2), 2.4Ghz)2X2), 

Cubrimiento  Omnidireccional, Amplio Rango De Wifi, Cloud Admin

UND 10,0 -$                                                         

14,19 14,19
Camara Ip Domo 4Mp, Antivandalica, H 265, Lente 2.8Mm, Compresion H265, 

120Fb Wdr
UND 28,0 -$                                                         

14,20 14,20
Nvr De 16 Puertos Ip Profesional, Con 16 Puertos Poe Incrustados En La Carcaza, 

Con 2 Disco Duro De 6Tb Para Videovigilancia, Garantiza 3 Meses De Grabacion
UND 5,0 -$                                                         

14,21 14,21

Switch 16 Puertos Poe De Largo Alcance, L2, Unmanaged, 16X100M Poe Port, 

1X1000M Rj45, 1X1000M Sfp, 802.3Af/At, Poe Power Budget 135W, 

"Extend" Mode: Port 9-16,  Max. 250M Long Distance Transmission, De Igual Marca 

Que El Nvr

UND 5,0 -$                                                         

-$                                                         

15

15,001 15,001
Suministro E Instalacion Alimentador Locales Carnes : 2#10F Cu +1#10N Cu +1#10T  

Cuddo 
ML 643,0 -$                                                         

15,002 15,002
Suministro E Instalacion Alimentador Locales Granos Verduras : 1#10F Cu +1#10N 

Cu +1#10T  Cuddo - Locales 
ML 14.783,0 -$                                                         

15,003 15,003 Suministro E Instalacion Alimentador Pp-R-Adm : 3#8F Cu+ 1#6N Cu + 1#10T Cuddo ML 516,0 -$                                                         

15,004 15,004 Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ref : 3#2F Cu+ 1#2N Cu + 1#8T Cuddo ML 30,0 -$                                                         

15,005 15,005
Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#2F Cu+ 1#2N Cu + 1#10T 

Cuddo 
ML 390,0 -$                                                         

15,006 15,006
Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#6F Cu+ 1#6N Cu + 1#10T 

Cuddo 
ML 658,0 -$                                                         

15,007 15,007
Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#1/0F Cu+ 1#1/0N Cu + 1#8T 

Cuddo 
ML 440,0 -$                                                         

15,008 15,008
Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#10T 

Cuddo 
ML 845,0 -$                                                         

15,009 15,009
Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#2/0F Cu+ 1#2/0N Cu + 1#8T 

Cuddo 
ML 254,0 -$                                                         

15,010 15,010 Suministro E Instalacion Alimentador Cp Locales : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#0T Cuddo ML 170,0 -$                                                         

15,011 15,011 Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac1 : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#8T Cuddo ML 16,0 -$                                                         

15,012 15,012 Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac2 : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#8T Cuddo ML 55,0 -$                                                         

15,013 15,013 Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac3 : 3#4/0F Cu+ 1#4/0N Cu + 1#8T Cuddo ML 1.279,0 -$                                                         

15,014 15,014 Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac4 : 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 1#8T Cuddo ML 21,0 -$                                                         

15,015 15,015 Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac5 : 3#1/0F Cu+ 1#1/0N Cu + 1#8T Cuddo ML 58,0 -$                                                         

15,016 15,016 Suministro E Instalacion Alimentador Cp-Bap : 3#2F Cu+ 1#2N Cu + 1#8T Cuddo ML 55,0 -$                                                         

15,017 15,017 Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Elev: 3#6F Cu+ 1#6N Cu + 1#10T Cuddo ML 73,0 -$                                                         

15,018 15,018
Suministro E Instalacion Alimentador Transformador 225 Kva - 480/208V : 

3X2#4/0F Cu+ + 1#2T Cuddo 
ML 136,0 -$                                                         

15,019 15,019
Suministro E Instalacion Alimentador Transformador 225 Kva - 208/480V : 

3X3#4/0F Cu+ 3#4/0F Cu + 1#1/0T Cuddo 
ML 16,0 -$                                                         

15,020 15,020
Suministro E Instalacion Alimentador Cgd-5 Banco De Condesadores : 3#4/0F Cu + 

1#4/0N Cu + 1#6T Cuddo
ML 26,0 -$                                                         

15,021 15,021
Suministro E Instalacion Alimentador Bomba Agua Potable: 3#4F Cu+ 1#4N Cu + 

1#10T Cuddo 
ML 13,0 -$                                                         

15,022 15,022
Suministro E Instalacion Alimentador Bomba Riego 3#10F Cu+ 1#10N Cu + 1#12T 

Cuddo 
ML 13,0 -$                                                         

15,023 15,023
Suministro E Instalacion Alimentador Bomba Eyectora: 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T 

Cuddo 
ML 13,0 -$                                                         

15,024 15,024
Suministro E Instalacion Alimentador Transformador 500 Kva : 3X5#500F Cu+ 

5#500F Cu + 1#4/0T Cuddo 
ML 26,0 -$                                                         

15,025 15,025
Suministro E Instalacion Alimentador Cgd-2 : 3X5#500F Cu+ 5#500F Cu + 1#4/0T 

Cuddo. Subestacion 1 Zona Sur
ML 26,0 -$                                                         

15,026 15,026
Suministro E Instalacion Alimentador Cgd-2 : 3X3#4/0F Cu+ 3#4/0F Cu + 1#1/0T 

Cuddo. Subestacion 2 Zona Norte
ML 13,0 -$                                                         

15,027 15,027
Suministro E Instalacion Alimentador Motogenerador 150 Kva : 3#4/0 Cu + 3#4/0 

Cu + 1#2 Cuddo
ML 16,0 -$                                                         

15,028 15,028 Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac3-2 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo ML 26,0 -$                                                         

15,029 15,029 Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac3-3 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo ML 26,0 -$                                                         

15,030 15,030 Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac5-2 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo ML 26,0 -$                                                         

15,031 15,031 Suministro E Instalacion Alimentador Pp-Ac5-3 : 3#8F Cu+ 1#8N Cu + 1#10T Cuddo ML 26,0 -$                                                         

Canalizaciones De Baja Tension Y Registros 0,0 -$                                                         

15,032 15,032
Suministro E Instalacion Canalizacion Locales Carnes : Tuberia Pvc 1" - Locales . 

Incluye Excavacion.
ML 6.523,0 -$                                                         

15,033 15,033
Suministro E Instalacion Canalizacion Locales Granos : Tuberia Pvc 1" - Locales . 

Incluye Excavacion.
ML 8.125,0 -$                                                         

15,034 15,034
Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-R-Adm : Tuberia Pvc 1" . Incluye 

Excavacion.
ML 56,0 -$                                                         

Total INSTALACIONES VOZ Y DATOS FASE 1

CAPITULO - INSTALACIONES ELECTRICAS



   PRECIO UNITARIO CANTIDAD  VALOR TOTAL 

FORMULARIO OFRECIMIENTO ECONOMICO

15,035 15,035 Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ref : Tuberia Pvc 2".  Incluye Excavacion. ML 30,0 -$                                                         

15,036 15,036
Suministro E Instalacion Canalizacion Cp Locales : Tuberia Pvc 2". Incluye 

Excavacion 
ML 1.486,0 -$                                                         

15,037 15,037
Suministro E Instalacion Canalizacion Cp Locales : Tuberia Pvc 3". Incluye 

Excavacion 
ML 163,0 -$                                                         

15,038 15,038 Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac1 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion ML 760,0 -$                                                         

15,039 15,039 Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac2 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion ML 55,0 -$                                                         

15,040 15,040 Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3 : Tuberia Pvc 3". Incluye Excavacion ML 1.407,0 -$                                                         

15,041 15,041 Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac4 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion  ML 21,0 -$                                                         

15,042 15,042 Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac5 : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion ML 58,0 -$                                                         

15,043 15,043 Suministro E Instalacion Canalizacion Cp-Bap : Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion  ML 55,0 -$                                                         

15,044 15,044 Suministro E Instalacion Tuberia Reserva: Tuberia Pvc 2". Incluye Excavacion ML 353,0 -$                                                         

15,045 15,045 Suministro E Instalacion Tuberia Reserva: Tuberia Pvc 3". Incluye Excavacion ML 607,0 -$                                                         

15,046 15,046
Suministro E Instalacion Canalizacion Transformador 225Kva (208 Vac): Tuberia 

3Xpvc 3". Incluye Excavacion 
ML 16,0 -$                                                         

15,047 15,047
Suministro E Instalacion Canalizacion Transformador 225Kva (208 Vac): Tuberia 

2Xpvc 3". Incluye Excavacion 
ML 136,0 -$                                                         

15,048 15,048
Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye 

Excavacion.
ML 26,0 -$                                                         

15,049 15,048
Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye 

Excavacion.
ML 26,0 -$                                                         

15,050 15,048
Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye 

Excavacion.
ML 26,0 -$                                                         

15,051 15,048
Suministro E Instalacion Canalizacion Pp-Ac3-2 : Tuberia Pvc 1" - Locales . Incluye 

Excavacion.
ML 26,0 -$                                                         

15,052 15,052 Suministro E Instalacion Canalizacion Bomba Agua Potable: Tuberia Pvc 1-1/2" ML 13,0 -$                                                         

15,053 15,053 Suministro E Instalacion Canalizacion Bomba Riego Tuberia Pvc 3/4 ML 13,0 -$                                                         

15,054 15,054 Suministro E Instalacion Canalizacion Bomba Eyectora:Tuberia Pvc 3/4 ML 13,0 -$                                                         

15,055 15,055
Suministro E Instalacion Canalizacion Cgd 2 - Subestacion 2 Zona Norte : Tuberia 

3Xpvc 3". Incluye Excavacion 
ML 13,0 -$                                                         

15,056 15,056
Suministro E Instalacion Alimentador Motogenerador 150 Kva : Bandeja Portacable 

30X60Cm
ML 16,0 -$                                                         

15,057 15,057

Registros Baja Tension Segun Norma Elerctricaribe Sb 300: Medidas De 1,50M X 

1,50M X  1,20M (Profundidad) En Concreto Inpermeable Con Espesor De Pared De 

10 Cms, Drenaje En Una Esquina De 0,4X0,4 X 0,60 Mts (Profundidad),  Con 

Pasacables,  Tapa En  Marco De 21/2"X21/2"X 3/16" Y En Angulo De 45° Con Manija 

De Halado De 3/8", Escalera En Tubería Galvanizada De 3/4" A 45°, Pintada Y 

Ganchos De Halado En Extremos Opuestos De Acuerdo Al Diseño Presentado En El 

Plano Aprobado. Debe Ir Marcado En Bajo Relieve Bt. (Ver Especificaciones). 

Los Registros Deben Cumplir Con Lo Establecido En Las Especificaciones Para Redes 

Subterráneas De La Empresa Electricaribe

UND 42,0 -$                                                         

15,058 15,058

Registros Baja Tension Segun Norma Elerctricaribe Sb 325: Medidas De 1,50M X 

1,50M X  1,20M (Profundidad) En Concreto Inpermeable Con Espesor De Pared De 

10 Cms, Drenaje En Una Esquina De 0,4X0,4 X 0,60 Mts (Profundidad),  Con 

Pasacables,  Tapa En  Marco De 21/2"X21/2"X 3/16" Y En Angulo De 45° Con Manija 

De Halado De 3/8", Escalera En Tubería Galvanizada De 3/4" A 45°, Pintada Y 

Ganchos De Halado En Extremos Opuestos De Acuerdo Al Diseño Presentado En El 

Plano Aprobado. Debe Ir Marcado En Bajo Relieve Bt. (Ver Especificaciones). 

Los Registros Deben Cumplir Con Lo Establecido En Las Especificaciones Para Redes 

Subterráneas De La Empresa Electricaribe

UND 42,0 -$                                                         

Instalaciones Electricas De Uso Final 0,0 -$                                                         

15,059 15,059
Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 220Vac, 

2#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc 3/4" - Poste Iluminacion 
UND 19,0 -$                                                         

15,060 15,060
Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 220Vac, 

2#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc Sch 40 1/2"
IND 819,0 -$                                                         

15,061 15,061
Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion 120Vac, 

1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc Sch 40 1/2"
UND 1.083,0 -$                                                         

15,062 15,062

Suministro E Instalacion De Salida Electrica Iluminacion Emergencia 120Vac, 

1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Emt 1/2" - Iluminacion Emergencia - 

Administracion

UND 29,0 -$                                                         

15,063 15,063
Suministro E Instalacion De Salida Electrica Para Sensor De Movimiento  120Vac, 

1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Emt  1/2" 
UND 33,0 -$                                                         

15,064 15,064
Suministro E Instalacion De Salida Electrica Interruptor Sencillo, 

1#12F+1#12N+1#12T En Tuberia Pvc-Emt  1/2" 
UND 27,0 -$                                                         

15,065 15,065
Suministro E Instalacion De Salida Electrica Interruptor Doble, 2#12F+1#12N+1#12T 

En Tuberia Pvc-Emt 1/2" 
UND 27,0 -$                                                         

15,066 15,066 Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Emt 1/2" ML 97,0 -$                                                         

15,067 15,067 Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Emt 3/4" ML 97,0 -$                                                         

15,068 15,068 Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Pvc Sch 40 1/2" ML 1.343,0 -$                                                         

15,069 15,069 Suministro E Instalacion De Circuito Ramal Pvc 3/4" ML 480,0 -$                                                         

15,070 15,070 Suministro E Instalacion De Circuito Ramal 1#12F + 1#12 N + 1#12 T ML 768,0 -$                                                         

15,071 15,071 Suministro E Instalacion De Circuito Ramal 2#12F + 1#12 N + 1#12 T ML 768,0 -$                                                         

15,072 15,072
Suministro E Instalacion De Salida Electrica Condensadora Cuartos Frios - Aire 

Acondicionado 220Vac, 3#6F+1#10T En Tuberia Emt  1", Coraza Lt 1"
UND 10,0 -$                                                         

15,073 15,073
Suministro E Instalacion De Salida Electrica Manejadora Cuartos Frios 220Vac, 

2#12F+1#12T En Tuberia Emt 1/2", Coraza Lt 1/2"
UND 16,0 -$                                                         

15,074 15,074
Suministro E Instalacion De Salida Electrica Manejadora Aires Acondicionados 

220Vac, 2#12F+1#12T En Tuberia Emt 1/2", Coraza Lt 1/2"
UND 13,0 -$                                                         

15,075 15,075
Suministro E Instalacion De Salida Electrica Condensadora Aires Cuartos Frios 220 

Vac, 3#8F+1#10T En Tuberia Emt  1", Coraza Lt 1"
UND 13,0 -$                                                         

15,076 15,076
Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Normal 120 Vac, 1#12F 

+ 1#12N+ 1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - Zona Administracion Y Area Comun
UND 19,0 -$                                                         

15,077 15,077
Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Normal Gfci 120 Vac, 

1#12F + 1#12N+ 1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - Zona Administracion Y Area Comun
UND 69,0 -$                                                         

15,078 15,078
Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Regulada 120 Vac, 

1#12F + 1#12N+ 1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - - Zona Administracion Y Area Comun
UND 15,0 -$                                                         



   PRECIO UNITARIO CANTIDAD  VALOR TOTAL 

FORMULARIO OFRECIMIENTO ECONOMICO

15,079 15,079
Suministro E Instalacion De Salida Electrica Tomacorriente Normal 120 Vac, 1#12F 

+ 1#12N+ 1#12T En Tuberia Pvc 1/2" - Zona Locales Comerciales
UND 1.092,0 -$                                                         

Luminarias 0,0 -$                                                         

15,080 15,080
Suministro E Instalacion De Luminaria Led Modular 220V, 24W Ref Ilumwall Marca 

Schreder O Similar-  Locales 
UND 444,0 -$                                                         

15,081 15,081
Suministro E Instalacion De Luminaria Led Exterior 220V, 36W Ref Induflood 1 

Marca Schreder O Similar  Cubierta De Locales
UND 105,0 -$                                                         

15,082 15,082 Suministro E Instalacion De Luminaria Panel Led Circular  120Vac 18W 4000K  UND 239,0 -$                                                         

15,083 15,083 Suministro E Instalacion De Luminaria Led Hermetica 2X18W 120W UND 83,0 -$                                                         

15,084 15,084 Suministro E Instalacion De Poste Metalico 4.5 Mts- Luminaria Alumbrado Publico UND 19,0 -$                                                         

15,085 15,085
Suministro E Instalacion De  Driver De Emergencia Autonomia 60 Mins Para 

Luminarias De Item 4.1
UND 97,0 -$                                                         

15,086 15,086 Suministro E Instalacion De Luminaria Led Tipo Aplique 7.5W Ip 65 120 Vac UND 1.001,0 -$                                                         

15,087 15,087
Suministro E Instalacion De Luminaria Led Emergencia Tipo Mickey Mouse 120Vac 

Autonomia 90Mins
UND 53,0 -$                                                         

15,088 15,088 Suministro E Instalacion De Sensor De Movimiento 360º 120Vac UND 34,0 -$                                                         

15,089 15,089 Suministro E Instalacion De Luminaria Led Wall Pack UND 8,0 -$                                                         

15,090 15,090
Suministro E Instalacion De Luminaria Led Exterior 220V, 20W Ref Night Fallon 

Marca High Lights O Similar  
UND 347,0 -$                                                         

Paneles Parciales De Distribución 0,0 -$                                                         

15,091 15,091
Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Trifasico 42 Ctos Con Tapa (Pp-

Ac3-1 ; Pp-Ac3-2; Pp-Ac3-3 ; Pp-Ac-5-1, Pp-Ac5-2 ; Pp-Ac5-3; Pp-Ac4)
UND 19,0 -$                                                         

15,092 15,092
Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Trifasico 30 Ctos Con Tapa (Pp-

Ac2; Cp-Ref; Pp-Ac1)
UND 10,0 -$                                                         

15,093 15,093
Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Trifasico 12 Ctos Con Tapa (Pp-

R-Adm)
UND 5,0 -$                                                         

15,094 15,094
Suministro E Instalacion De Tablero De Distribucion Monofasico 4 Ctos Con Tapa 

(Locales)
UND 999,0 -$                                                         

15,095 15,095 Suministro E Instalacion De Interrputor Enchufable 1X20A UND 571,0 -$                                                         

15,096 15,096 Suministro E Instalacion De Interrputor Enchufable 2X20A UND 107,0 -$                                                         

15,097 15,097 Suministro E Instalacion De Interrputor Enchufable 3X30A UND 13,0 -$                                                         

15,098 15,098 Suministro E Instalacion De Tablero De Control De Iluminacion UND 16,0 -$                                                         

15,099 15,099 Suministro E Instalacion De Interrputor Enchufable 3X40A UND 8,0 -$                                                         

15,100 15,100
Suministro E Instalación De Protección Industrial De 3X100A Como Totalizador De 

Paneles Parciales De Breaker Enchufables. Incluye Puentes En Cable N. 2 Awg
UND 19,0 -$                                                         

15,101 15,101
Suministro E Instalación De Protección Industrial De 3X40A Como Totalizador De 

Paneles Parciales De Breaker Enchufables. Incluye Puentes En Cable N. 4 Awg
UND 13,0 -$                                                         

Subestacion Electrica Y Punto De Conexión 0,0 -$                                                         

15,102 15,102 Suministro E Instalacion De Poste En Hormigon 12X1050 Kgf UND 6,0 -$                                                         

15,103 15,103 Suministro E Instalacion De Base De Concreto Para Poste UND 5,0 -$                                                         

15,104 15,104
Suministro E Instalacion De Estructura Horizontal Tipo Bandera, Según Norma 

Electricaribe
UND 5,0 -$                                                         

15,105 15,105 Suminsitro E Instalacion De Bajante En Tuberia Imc 3" ML 16,0 -$                                                         

15,106 15,106 Suministro E Instalacion De Cable Xlpe N.1/0 Awg Cobre 100% 15Kv ML 41,0 -$                                                         

15,107 15,107 Suministro E Instalacion De Tuberia Pvc 3" (2 Tubos) ML 41,0 -$                                                         

15,108 15,108
Suministro E Instalacion De Registro En Concreto Para Media Tension, Según 

Norma Electricaribe
UND 8,0 -$                                                         

15,109 15,109 Suministro E Instalacion De Juego Premoldeado Tipo Interior 15Kv UND 16,0 -$                                                         

15,110 15,110 Suministro E Instalacion De Juego Premoldeado Tipo Exterior 15Kv UND 5,0 -$                                                         

15,111 15,111 Suministro E Instalacion De Celda De Remonte 15Kv UND 5,0 -$                                                         

15,112 15,112 Suministro E Instalacion De Celda De Seccionador 15Kv UND 5,0 -$                                                         

15,113 15,113
Suministro E Instalacion De Celda De Transformador 500 Kva, Incluye Sistema 

Ventilacion
UND 5,0 -$                                                         

15,114 15,114 Suministro E Instalacion De  Transformador Tipo Seco Clase F - 500 Kva UND 2,0 -$                                                         

15,115 15,115
Suministro E Instalacion De  Cgd - 1 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Zona Sur - 

Subestacion Electrica 1
UND 5,0 -$                                                         

15,116 15,116
Suministro E Instalacion De  Cgd - 2 (Según Diagrama Unifilar Adjunto) 

Transferencia Automatica.  Zona Sur - Subestacion Electrica 1
UND 5,0 -$                                                         

15,117 15,117
Suministro E Instalacion De  Cgd - 3 (Según Diagrama Unifilar Adjunto) 

Totalizadores Cp Locales.  Zona Sur - Subestacion Electrica 1
UND 5,0 -$                                                         

15,118 15,118
Suministro E Instalacion De  Cgd - 4 (Según Diagrama Unifilar Adjunto) Areas 

Comunes - Transferencia.  Zona Sur - Subestacion Electrica 1
UND 2,0 -$                                                         

15,119 15,119
Suministro E Instalacion De  Cgd - 5 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Banco 

Condensadores.  Zona Sur - Subestacion Electrica 1
UND 2,0 -$                                                         

15,120 15,120
Suministro E Instalacion De Transformador Tipo Seco 225 Kva - 208/480 Vac.  Zona 

Sur - Subestacion Electrica 1
UND 2,0 -$                                                         

15,121 15,121
Suministro E Instalacion De Transformador Tipo Aceite 225 Kva - 480/208 Vac.  

Zona Norte - Subestacion Electrica 2
UND 2,0 -$                                                         

15,122 15,122 Suministro E Instalacion De  Motogenerador De 112.5 Kva UND 5,0 -$                                                         

15,123 15,123 Suministro E Instalacion De  Cp-Bap (Según Diagrama Unifilar Adjunto) UND 5,0 -$                                                         

15,124
15,124

Suministro E Instalación De Terminales De Compresión Para Las Diferentes 

Secciones De Conductores
GL 5,0 -$                                                         

15,125
15,125

Suministro E Instalación De Señalitica Para Todos Los Tableros, Tomacorrientes, 

Accesorios De Cuartos Eléctricos, Canalizaciones, Registros, Conductores, Etc.
GL 8,0 -$                                                         

15,126 15,126 Servicio De Montacarga GL 6,0 -$                                                         

15,127 15,127 Suministro E Instalacion De Protecciones En Poste UND 5,0 -$                                                         

15,128 15,128 Suministro E Instalacion De Equipo De Medida En Poste UND 5,0 -$                                                         

15,129 15,129
Suministro E Instalacion De  Cgd - 1 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Zona Norte - 

Subestacion Electrica 2
UND 5,0 -$                                                         

15,130 15,130
Suministro E Instalacion De  Cgd - 2 (Según Diagrama Unifilar Adjunto). Zona Norte - 

Subestacion Electrica 2
UND 5,0 -$                                                         

15,131 15,131 Suministro E Intalacion De Cp Locales (Según Diagrama Unifilar) Tipo A UND 28,0 -$                                                         

15,132 15,132 Suministro E Intalacion De Cp Locales (Según Diagrama Unifilar) Tipo B C D UND 69,0 -$                                                         

Sistema De Puesta A Tierra 0,0 -$                                                         

15,133 15,133

Suministro E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra Disposición Rectangular De 

10X5M De Ancho. Incluye Cable De Cobre N. 2/0 Awg, (6) Electrodos De 5/8" X 

2,4M, Soldadura Exotérmica Y Registro De Inspección.

UND 5,0 -$                                                         
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15,134 15,134

Suministro E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra Disposición Rectangular De 

5X5M De Ancho. Incluye Cable De Cobre N. 2/0 Awg, (4) Electrodos De 5/8" X 2,4M, 

Soldadura Exotérmica Y Registro De Inspección.

UND 5,0 -$                                                         

15,135 15,135
Suministro E Instalación De Barraje Equipotencial De 1000A. Incluye Aisladores Y 

Conexión A Malla Por Medio De Cable N. 2/0 Awg Y Soldadura Exotérmica.
UND 13,0 -$                                                         

Sistema De Apantallamiento 0,0 -$                                                         

15,136 15,136 Suministro E Instalacion De Alambron De Aluminio ML 175,0 -$                                                         

15,137 15,137 Suministro E Instalacion De Puntas Captadoras 60Cm UND 9,0 -$                                                         

15,138 15,138 Suministro E Instalacion De Soporte Plastico UND 135,0 -$                                                         

15,139 15,139 Suministro E Instalacion De Tuberia Pvc 1" - Bajantes ML 30,0 -$                                                         

15,140 15,140 Suministro E Instalacion De Cable 1/0 Awg Aluminio Forrado - Bajantes ML 30,0 -$                                                         

15,141 15,141 Suministro E Instalacion De Caja Termoplastica UND 6,0 -$                                                         

15,142 15,142 Suministro E Instalacion De Conector Bimetalico UND 6,0 -$                                                         

15,143 15,143 Suministro E Instalacion De Varilla De Cobre UND 6,0 -$                                                         

15,144 15,144 Suministro E Instalacion De Cable 2/0 Awg Desnudo - Equipotencial ML 117,0 -$                                                         

15,145 15,145 Suministro E Instalacion De Registro De Inspeccion UND 5,0 -$                                                         

Obras Civiles 0,0 -$                                                         

15,146 15,146
Excavacion De 40Cm X 30Cm, Incluye Tape, Compactacion Para Lineas De Sistema 

De Puesta A Tierra
ML 117,0 -$                                                         

-$                                                         

16

16,01 16,01

Suministro  E Instalación De Sistema Vrf Para Una Capacidad De 47,800 Btu/Hr, Con 

Alimentación Para 4 Equipos Internos  Y Compresores Rotativos Herméticos Con 

Bajo Nivel De Consumo Energético, Condición Máxima De Condensación De 95°F.

UND 4,0 -$                                                         

16,02 16,02

Suministro E Instalación De Equipos Tipo Fan Coil Pared Con Una Capacidad De 

Enfriamiento De 19.100 Btu/Hr, Dispuesto Para Trabajar En Un Sistema Vrf Con 

Tarjeta De Control Y Valvula Interna Reguladora De Refrigerante. 

UND 4,0 -$                                                         

16,03 16,03

Suministro E Instalación De Equipos Tipo Fan Coil Pared Con Una Capacidad De 

Enfriamiento De 12.000 Btu/Hr, Dispuesto Para Trabajar En Un Sistema Vrf Con 

Tarjeta De Control Y Valvula Interna Reguladora De Refrigerante. 

UND 4,0 -$                                                         

16,04 16,04

Suministro E Intalacion Controlador Principal Interno Para El Control De La 

Unidades Internas De Las Variables: Temperatura, Velocidad Del Aire, Encedido Y 

Apagado Del Equipo.  

UND 4,0 -$                                                         

16,05 16,05
Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L Para Refrigeración. Diámetros 

De  5/8"Ø . Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra.
ML 20,0 -$                                                         

16,06 16,06
Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L  Para Refrigeración. Diámetros 

De  1/2"Ø . Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra.
ML 31,0 -$                                                         

16,07 16,07
Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L  Para Refrigeración. Diámetros 

De  3/8"Ø . Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra.
ML 20,0 -$                                                         

16,08 16,08
Suministro E Instalación De Tubería De Cobre Tipo L  Para Refrigeración. Diámetros 

De  1/4"Ø . Incluye Soldadura De Plata, Codos, Accesorios, Mano De Obra.
ML 31,0 -$                                                         

16,09 16,09 Accesorios De Soporteria . Incluye Soporte En Angulo Y Varillas A Techo . GL 4,0 -$                                                         

16,10 16,10 Suministro E Instalación De Branche Y Accesorios De Conexión UN 6,0 -$                                                         

16,11 7110,00 Pih. Tuberia Emt De 1/2" Con Accesorios (Curvas, Conectores, Grapas) ML 45,0 -$                                                         

16,12 16,12
Cable 3X18 Para Señal Comunicación De Control Entre Los Equipos Y El Controlador 

Principal 
ML 59,0 -$                                                         

16,13 16,13 Suministro E Instalacion De Conducto En Lamina Gallvanizada M2 82,0 -$                                                         

16,14 16,14 Rejillas De Extraccion 12X6 Aleta Fija UND 14,0 -$                                                         

16,15 16,15 Suministro E Instalacion De Extractor Centrifugo  De 770Cfm UND 5,0 -$                                                         

16,16 16,16 Arranque De Equipos.. GL 4,0 -$                                                         

16,17 16,17 Balanceo Sistema De Tuberías Y Conductos GL 4,0 -$                                                         

16,18 16,18 Protocolo De Información Del Sistema GL 4,0 -$                                                         

16,19 16,19
Limpieza Diaria De La Obra, Disposicion De Residuos Fuera De La Obra Y Limpieza 

Diaria De Obra 
GL 4,0 -$                                                         

16,20 16,20 Evaporador Bajo Perfil Fla-086 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cf Maduración UND 4,0 -$                                                         

16,21 16,21 Evaporador Bajo Perfil Fla-065 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cf Conservación UND 4,0 -$                                                         

16,22 16,22 Evaporador Bajo Perfil Fla-039 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cf #1, #2 , #3, #4 UND 7,0 -$                                                         

16,23 16,23
Evaporador Bajo Perfil Fla-031 - 220V, 1Ph, 60Hz, Marca Flexcold, Cuarto De Basura 

Organico
UND 4,0 -$                                                         

16,24 16,24
Condensador Remoto Modelo Hua 2Des-3 Con Compresor Bitzer Tipo Scroll 

220/3Ph. Cf Maduración
UND 4,0 -$                                                         

16,25 16,25
Condensador Remoto Modelo Hua 2Ees-3 Con Compresor Bitzer Tipo Scroll 

220/3Ph. Cf Conservación
UND 4,0 -$                                                         

16,26 16,26
Condensador Remoto Modelo Hua Mt22 Con Compresor Tipo Scroll 220/1Ph. Cf 

#1, #2,#3,#4.
UND 7,0 -$                                                         

16,27 16,27
Condensador Remoto Modelo Hua Mt18 Con Compresor Tipo Scroll 220/1Ph. 

Cuarto De Basuras Organico
UND 4,0 -$                                                         

16,28 16,28

Tableros De Potencia Y Control Equipos, Incluye Gabinete Metálico, Controlador 

Carel, Breaker Para Evap, Contactor Para Resistencia, Marquilla, Selector De Dos 

Posiciones, Cableado Interno. 

UND 9,0 -$                                                         

16,29 16,29

Soporterías, Conexiones De Drenajes De Equipos, Incluye Tubería Pvc, Codos, 

Uniones Universales, Riel Channel, Soldadura Pvc Y Drenaje En Tubería De Cobre 

Para Evaporadores De Baja Temperatura

UND 9,0 -$                                                         

16,30 16,30 Tubería De Cobre Rígida Tipo L 1 1/8" ML 77,0 -$                                                         

16,31 16,31 Tubería De Cobre Rígida Tipo L 7/8" ML 61,0 -$                                                         

16,32 16,32 Tubería De Cobre Rígida Tipo L 5/8" ML 15,0 -$                                                         

16,33 7048,00 Pih. Suministro E Instalacion De Cobre Tipo L 1/2 ML 77,0 -$                                                         

16,34 16,34 Tubería De Cobre Rígida Tipo L 3/8" ML 75,0 -$                                                         

16,35 16,35 Soporteria Y Accesorios Para Fijación De Tubería De Cobre. ML 151,0 -$                                                         

16,36 16,36
Panel 80 Mm Muros Y Techos, Acabado En Lamina Galvanizada. 035/035. Color 

Blanco 9002
M2 353,0 -$                                                         

Total INSTALACIONES ELECTRICAS

CAPITULO - INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION
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16,37 16,37
Panel 100 Mm Muros Y Techos, Acabado En Lamina Galvanizada. 035/035. Color 

Blanco 9002
M2 107,0 -$                                                         

16,38 16,38 Panel De Piso En 80 Mm M2 159,0 -$                                                         

16,39 16,39
Puerta Batiente De 1 X 2 M, Inyectada En Poliuretano De 80 Mm De Espesor - 

Acabado En Lamina Prepintada Cal. 26 - Marco Pvc
UND 9,0 -$                                                         

16,40 16,40 Arranque De Equipos. GL 4,0 -$                                                         

16,41 16,41 Protocolo De Información Del Sistema GL 4,0 -$                                                         

16,42 16,42
Limpieza Diaria De La Obra, Disposicion De Residuos Fuera De La Obra Y Limpieza 

Diaria De Obra 
GL 4,0 -$                                                         

-$                                                         

17

17,01 1274,00 Señalizacion De Obra - Soporte Para Cinta Demarcadora UN 25,0 -$                                                         

17,02 1277,00 Señalización - Cinta Demarcadora  Sin Soportes M 27,0 -$                                                         

17,03 1282,00 Señalización - Valla Movil Tipo 2. Valla Desplegable UN 3,0 -$                                                         

17,04 17,04 Regulador De Primera Etapa Para 40 M3/H UN 7,0 -$                                                         

17,05 7073,00 Pih. Suministro E Instalacion De Valvula De Corte 1" UN 6,0 -$                                                         

17,06 17,06 Valvula Bola M26 UN 7,0 -$                                                         

17,07 17,07 Elevador 3/4" UN 7,0 -$                                                         

17,08 17,08 Universal Galvanizada Ø1" UN 7,0 -$                                                         

17,09 17,09 Codo Acero  Galvanizado Ø1" UN 12,0 -$                                                         

17,10 17,10 Manometro De 0 A 600 Mbar Con Válvula De Guarda UN 7,0 -$                                                         

17,11 17,11 Tuberia Acero Galvanizado Ø1" M 4,0 -$                                                         

17,12 17,12 Tee Acero Galvanizada Ø1" UN 7,0 -$                                                         

17,13 17,13 Tapon Acero  Galvanizado Ø1" UN 7,0 -$                                                         

17,14 17,14 Union Acero  Galvanizado Ø1" UN 26,0 -$                                                         

17,15 17,15 Armario De Lámina Galvanizada Para 12 Medidores G 4-0 UN 7,0 -$                                                         

17,16 17,16 Reguladores Segunda Etapa UN 12,0 -$                                                         

17,17 17,17 Universal Galvanizada Ø1/2" UN 22,0 -$                                                         

17,18 7067,00 Pih. Suministro E Instalacion De Valvula De Corte 1/2" UN 22,0 -$                                                         

17,19 17,19 Codo Acero  Galvanizado Ø1/2" UN 20,0 -$                                                         

17,20 17,20 Tee Acero  Galvanizado Ø1/2" UN 20,0 -$                                                         

17,21 17,21 Medidor G 4,0 Q= 6 M3/H UN 22,0 -$                                                         

17,22 17,22 Codo Pealpe Ø1" UN 86,0 -$                                                         

17,23 17,23 Codo Pealpe Ø1/2" UN 150,0 -$                                                         

17,24 17,24 Tapon Galvanizado Ø1/2" UN 22,0 -$                                                         

17,25 17,25 Tuberia Pealpe 1 " M 485,0 -$                                                         

17,26 17,26 Tuberia Pealpe 1/2" M 70,0 -$                                                         

17,27 17,27 Buje Fusión 25X16 Mm (1"X1/2") UN 22,0 -$                                                         

17,28 17,28 Union Pealpe 1" UN 83,0 -$                                                         

17,29 17,29 Union Pealpe 1/2" UN 13,0 -$                                                         

Obras Civiles E Instalación 0,0 -$                                                         

17,30 5042,00 Prvc. Excavacion Manual M3 53,0 -$                                                         

17,31 1290,00
Cimentacion De Tuberia Con Arena Compactada Al 70% De La Densidad Relativa 

Maxima
M3 22,0 -$                                                         

17,32 1291,00
Relleno De Zanja Y Obras De Mamposteria Con Material Seleccionado, De Sitio, 

Compactado Al 90% Del Proctor Modificado
M3 32,0 -$                                                         

Obras Complementarias 0,0 -$                                                         

17,33 17,33 Prueba Del Sistema Media Y Baja Presión UN 4,0 -$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

20% -$                                                         

5% -$                                                         

5% -$                                                         

-$                                                         

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL GL 1,0 -$                                                         

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GL 1,0 -$                                                         

PROVISION PARA GESTION Y CERTIFICACIONES (RETIE Y RETILAP) GL 1,0 -$                                                         

19% -$                                                         

-$                                                         

-$                                                         

IVA

COSTO TOTAL ESTUDIOS

COSTO TOTAL PROYECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTO 

UTILIDAD

COSTO TOTAL OBRA

Total INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION

CAPITULO - INSTALACIONES DE GASES

Total INSTALACIONES DE GASES

COSTO DIRECTO OBRA


