

INFORME DE EVALUACIÓN SELECCIÓN ABIERTA SA-10-2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL CAÑO DE LA AHUYAMA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

PO: \$ 6.554,971,984

De acuerdo con el registro de cierre del Proceso de Selección Abierta No SA-10-2022 realizado el día veinticinco (25) de febrero de 2022, se recibió propuesta del siguiente oferente:

NUMERO	PROPONENTE	INTEGRANTES	FECHA	HORA
1	CONSORCIO INTERCAÑO LA AHUYAMA	ROCCIA S.A.S NIT. 900.388.860-8 PARTICIPACION: 70% INEXIA S.A.S. NIT. 901.357.944-9 PARTICIPACION: 15% ARIARI INGENIERIA LIMITADA NIT. 822.005.713-8 PARTICIPACION: 15%	25/02/2022	08:20 AM

PROPONENTE No 1

NOMBRE
 CONSORCIO INTERCAÑO LA AHUYAMA

REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ANDRES MASS GUERRERO

CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1082906293

ABONA PROPUESTA

CONSORCIO INTERCAÑO LA AHUYAMA	ROCCIA SAS		INEXIA SAS		ARIARI INGENIERIA LIMITADA	
IDENTIFICACIÓN	900388860-8		901357944-9		822005713-8	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	70%		15%		15%	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANDRES MASS GUERRERO		NOLBERTO ANGARITA BECERRA		CLAUDIA MILENA RICAURTE RINCON	
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1082906293		1052313242		52423885	
REQUISITOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS	CUMPLE/NO CUMPLE	FOLIOS
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	cumple	4-7				
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	cumple	12-16				
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	cumple	31-40	cumple	43-49	cumple	54-57
CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	cumple	37	cumple	47	cumple	58-59
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	cumple	41	cumple	52	cumple	60
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	cumple	19-21	cumple	23-26	cumple	28

MEDIDAS CORRECTIVAS	cumple	211	cumple	212	cumple	213
CERTIFICADO JUDICIAL	cumple	207	cumple	208	cumple	209
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	cumple	200-201	cumple	202-203	cumple	204-205
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	cumple	193-194	cumple	195-196	cumple	197-198
RUT	cumple	63	cumple	65	cumple	67
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	cumple	370	cumple	370	cumple	370
RUP	cumple	70-106	cumple	108-181	cumple	183-191

RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA

No	PROPONENTE	HABIL/NO HABIL
1	CONSORCIO INTERCAÑO LA AHUYAMA	HABIL

EVALUACIÓN FINANCIERA
SELECCIÓN ABIERTA SA-10-2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL CAÑO DE LA AHUYAMA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL PROCESO \$ 6.554.971.984

PROponentes		Capital de trabajo	Liquidez	Índice de Endeudamiento	Razón de cobertura	Rentabilidad del patrimonio	Rentabilidad del activo	Patrimonio neto
CONSORCIO INTERCAÑO LA AHUYAMA		3.330.885.814	26,00	47%	965,71	55%	21%	3.341.254.103
ROCCIA SAS	70%	2.246.739.447	1,49	66%	1062,78	73,0%	24%	2.256.244.571
INEXIA SAS	15%	502.791.108	66,89	1%	1456	5%	5%	502.791.108
ARIARI INGENIERIA LTDA	15%	581.355.259	99,51	3%	22,41	24%	23%	582.218.424
100%		Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil	Hábil

RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA

PROPONENTE	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
CONSORCIO INTERCAÑO LA AHUYAMA	HÁBIL	N/A

EVALUACION TECNICA
Experiencia General
PROPONENTE 1 - CONSORCIO INTERCAÑO LA AHUYAMA

No. de orden	FOLIO	Número consecutivo RUP	No. DE CONTRATO	Contrato o resolución	CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 80 10 16 81 10 15 CUMPLE / NO CUMPLE	% PARTICIPACION (DEBE SER >50%)	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			
				Objeto (INTERVENTORÍA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O CANALIZACIÓN Y/O CONTENCIÓN Y/O PROTECCIÓN Y/O REVESTIMIENTO DE ORILLA/MARGEN EN CUERPOS DE AGUA Y/O DE CANALES.)						VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN SMMLV
1	217-238	27	FROIH 936/2016	Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera de la implementación de estrategias para la reducción control del caudal de escorrentía superficial del arroyo hospital desde la calle 44 con carrera 29 hasta la carrera 35 con calle 17 en el Distrito de Barranquilla.	CUMPLE	50%	ROCCIA S.A.S	21-01-22	\$ 1,000,000.00	\$ 6,071,362,680.00	6071.36	3035.68	11,269.53
2	240-241	12	OGRD-003-2017	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REHABILITACION Y RECUPERACION DEL JARILLON DE PROTECCION ANTE LA ACCION EROSIVA DEL RIO MAGDALENA QUE AFECTA EL CORREGIMIENTO DE BARRANCA VIEJA DEL MUNICIPIO DE CALAMAR.	CUMPLE	100%	ROCCIA S.A.S	17-11-17	\$ 737,717.00	\$ 263,887,260.00	357.71	357.71	
3	243-246	72		ASISTENCIA TECNICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROTECCIONES PARA ESTABILIZACION DE TALUDES Y ESTABILIZACION DE ARROYOS EN LOS MUNICIPIOS DE ALCALA DE HENARES Y ARGANDA DEL REY	CUMPLE	100%	INEXIA S.A.S	30-09-16	\$ 689,455.00	\$ 5,430,243,719.39	7876.14	7876.14	
4	248-259	3	No.120-12-6-18-206	INTERVENTORÍA TÉCNICA AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y CONTROL DE EROSIÓN DEL PUNTO CRÍTICO EN EL SECTOR EL PUERTO SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CRAVO SUR, AGUAS ABAJO ENTRE LA VEREDA TACARIMENA BAJA HASTA LA VEREDA SAN PASCUAL. MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE	CUMPLE	80%	ARIARI INGENIERIA LIMITADA	11-04-20	\$ 877,803.00	\$ 249,300,868.00	284.01	227.20	

HABIL

Experiencia Especifica

	Con la sumatoria de los metros cúbicos de los contratos válidos aportados, se debe acreditar la INTERVENTORÍA EN OBRAS QUE CONTEMPLAN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN BIGBAGS Y/O GEOBAGS Y/O MEGA BOLSAS Y/O O SIMILARES, CUYA CAPACIDAD SUPERE LOS 5 METROS CÚBICOS POR UNIDAD Y QUE EL TOTAL EJECUTADO DENTRO DE LOS CONTRATOS APORTADOS, SEA SUPERIOR A 40.000 METROS CÚBICOS. CUMPLE / NO CUMPLE	Que con los contratos válidos aportados se acredite LA INTERVENTORÍA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O CANALIZACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REVESTIMIENTO DE CANALES Y/O PROTECCIÓN DE ORILLA/MARGEN EN CUERPOS DE AGUA con una longitud de intervención mínima de 4 Kilómetros medidos en una sola margen del cauce (aproximadamente el 50% de la longitud total a intervenir). CUMPLE / NO CUMPLE	Que con uno (1) de los contratos se acredite la INTERVENTORÍA EN OBRAS DE CONTEMPLAN LA CONSTRUCCIÓN DE 700 METROS LINEALES DE PILOTES PARA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS, PREEXCAVADOS DE DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A SESENTA (60) CENTÍMETROS. CUMPLE / NO CUMPLE
PROPONENTE 1 - CONSORCIO INTERCAÑO LA AHUYAMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Equipo de Trabajo

PROPONENTE 1 - CONSORCIO INTERCAÑO LA AHUYAMA

PERSONAL	CEDULA	NOMBRE	ESTUDIOS		EXPERIENCIA GENERAL	CONTRATO 1			CONTRATO 2			FOLIO		
			PREGRADO	POSTGRADO		OBJETO	Fecha de inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	OBJETO	Fecha de inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]			
Director de Interventoría	73,199,027	Freddy Alejandro Covilla Martinez	Ingeniero Civil	Especialista en Gerencia de Proyectos	17.1	Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera de la implementación de estrategias para la reducción control del caudal de escorrentía superficial del arroyo hospital desde la calle 44 con carrera 29 hasta la carrera 35 con calle 17 en el Distrito de Barranquilla.	CONTRATO	1/31/2017	1/31/2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SISO PARA LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE PREVISTAS COMO ACCIONES OPERATIVAS DEFINIDAS POR EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DENTRO DEL PROGRAMA PAI 01 "ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO" EN SU PROYECTO PAI 01-01 "AGUAS SUPERFICIALES"	CONTRATO	5/16/2019	12/31/2020	261-301
							PROFESIONAL	1/31/2017	1/31/2022		PROFESIONAL	5/16/2019	12/31/2020	
							DEDICACION	50%			DEDICACION	50%		
							VALOR DEL CONTRATO	\$ 6,071,362,680.00	6071.36		VALOR DEL CONTRATO	\$ 2,520,486,084.00	2871.36	
Residente de Interventoría	17,186,611	Alfonso Echeverría Suarez	Ingeniero Civil	Recursos Hidráulicos	49.2	Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera de la implementación de	CONTRATO	1/31/2017	1/31/2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SISO PARA LAS OBRAS A EJECUTAR EN	CONTRATO	5/16/2019	12/31/2020	302-310

PERSONAL	CEDULA	NOMBRE	ESTUDIOS		EXPERIENCIA GENERAL	CONTRATO 1			CONTRATO 2			FOLIO		
			PREGRADO	POSTGRADO		OBJETO	Fecha de inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	OBJETO	Fecha de inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]			
						estrategias para la reducción control del caudal de escorrentía superficial del arroyo hospital desde la calle 44 con carrera 29 hasta la carrera 35 con calle 17 en el Distrito de Barranquilla.	PROFESIONAL	1/31/2017	8/30/2019	LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE PREVISTAS COMO ACCIONES OPERATIVAS DEFINIDAS POR EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DENTRO DEL PROGRAMA PAI 01 "ADMINISTRACION DEL RECURSO HIDRICO" EN SU PROYECTO PAI 01-01 "AGUAS SUPERFICIALES"	PROFESIONAL	9/2/2019	12/31/2020	
							DEDICACION	100%			DEDICACION	100%		
			FECHA MATRICULA	9/26/1973			VALOR DEL CONTRATO	\$ 6,071,362,680.00	6071.36		VALOR DEL CONTRATO	\$ 2,520,486,084.00	2871.36	
Especialista Hidráulica	10,766,015	Jorge David Bitar Alvarez	Ingeniero Civil	Magister en Ingeniería Civil	19.3	Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera de la implementación de estrategias para la reducción control del caudal de escorrentía superficial del arroyo hospital desde la calle 44 con carrera 29 hasta la carrera 35 con calle 17 en el Distrito de Barranquilla.	CONTRATO	1/31/2017	1/31/2022	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SISO PARA LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE PREVISTAS COMO ACCIONES OPERATIVAS DEFINIDAS POR EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DENTRO DEL PROGRAMA PAI 01 "ADMINISTRACION DEL RECURSO HIDRICO" EN SU PROYECTO PAI 01-01 "AGUAS SUPERFICIALES"	CONTRATO	5/16/2019	12/31/2020	311-320
							PROFESIONAL	1/31/2017	1/31/2022		PROFESIONAL	5/17/2019	1/1/2021	
							DEDICACION	50%			DEDICACION	50%		
							VALOR DEL CONTRATO	\$ 6,071,362,680.00	6071.36		VALOR DEL CONTRATO	\$ 2,520,486,084.00	2871.36	
Especialista en Estructuras	3,798,367	Arnoldo Berrocal Olave	Ingeniero Civil	Especialista en Estructuras	21.3	Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera de la implementación de estrategias para la reducción control del caudal de escorrentía superficial del arroyo hospital desde la calle 44 con carrera 29 hasta la carrera 35 con calle 17 en el Distrito de Barranquilla.	CONTRATO	1/31/2017	1/31/2022	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SISO PARA LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE PREVISTAS COMO ACCIONES OPERATIVAS DEFINIDAS POR EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DENTRO DEL PROGRAMA PAI 01 "ADMINISTRACION DEL RECURSO HIDRICO" EN SU PROYECTO PAI 01-01 "AGUAS SUPERFICIALES"	CONTRATO	5/16/2019	12/31/2020	321-329
							PROFESIONAL	1/31/2017	1/31/2022		PROFESIONAL	5/16/2019	12/31/2020	
							DEDICACION	50%			DEDICACION	50%		
							VALOR DEL CONTRATO	\$ 6,071,362,680.00	6071.36		VALOR DEL CONTRATO	\$ 2,520,486,084.00	2871.36	

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA

	Experiencia General	Experiencia Especifica	Equipo de Trabajo	Hábil/No Hábil
PROPONENTE 1 - CONSORCIO INTERCAÑO LA AHUYAMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABIL

PUNTAJE OBTENIDO POR LA SUMATORIA TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL (700 Puntos)

PROPONENTE 1 CONSORCIO INTERCAÑO LA AHUYAMA

CONSORCIO INTERCAÑO LA AHUYAMA							
CONTRATO 1	\$	6.071.362.680	\$	1.000.000	6071.36	50%	3035.68
TERMINACIÓN CONTRATO		21/01/2022		60.57		50.12	
INICIO CONTRATO		31/01/2017					

CONTRATO 2	\$	263.887.260	\$	737.717	357.71	100%	357.71
TERMINACIÓN CONTRATO		17/11/2017		4.47		80.02	
INICIO CONTRATO		7/07/2017					

CONTRATO 3	\$	5.430.243.719	\$	689.455	7876.14	100%	7876.14
TERMINACIÓN CONTRATO		30/09/2016		18.50		425.74	
INICIO CONTRATO		26/03/2015					

PROMEDIO DE FACTURACIÓN TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT)						555.88	
---	--	--	--	--	--	--------	--

PUNTAJE						699.78	
---------	--	--	--	--	--	--------	--

Teniendo en cuenta el proceso de contratación **SA-06-2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS URBANOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA**, en el cual se aportó el contrato 1 del presente proceso, para validación de la experiencia a acreditar, EDUBAR S.A verificó de oficio con la Entidad Contratante la documentación aportada durante el plazo de observaciones al informe de evaluación, en donde se constató que la fecha de terminación del contrato fue el 21 de enero del 2022; dicha fecha se toma como fecha de finalización para el calculo del **PROMEDIO DE FACTURACIÓN**.

PUNTAJE POR EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (190 Puntos)

PROPONENTE 1 CONSORCIO INTERCAÑO LA AHUYAMA

CARGO	PROFESIONAL	FORMACION ACADEMICA	REQUISITO ADICIONAL	PUNTAJE	PUNTAJE ASIGNADO	
Director de Interventoría	Freddy Alejandro Covilla Martínez	Ingeniero Civil	Especialista en Gerencia de Proyectos	Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	10	CUMPLE 10
				Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que corresponden a interventoría en contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance Interventoría a obras de construcción y/o canalización y/o contención y/o protección y/o revestimiento de orilla/margen en cuerpos de agua y/o de canales, se obtenga el 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.	20	CUMPLE 20
				Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a interventoría a contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance Interventoría en obras que contemplen el suministro e instalación Bigbags y/o Geobags y/o Mega Bolsas y/o o similares, cuya capacidad supere los 5 metros cúbicos por unidad y que el total ejecutado dentro de los contratos aportados, sea superior a 40.000 metros cúbicos	20	0
				Con los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponda a LA INTERVENTORÍA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O CANALIZACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REVESTIMIENTO DE CANALES Y/O PROTECCIÓN DE ORILLA/MARGEN EN CUERPOS DE AGUA con una longitud de intervención mínima de cuatro (4) Kilómetros medidos en una sola margen del cauce	20	CUMPLE 20
Residente de Interventoría	Alfonso Echeverría Suarez	Ingeniero Civil	Recursos Hidráulicos	Sí acredita experiencia general no menor a 12 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	10	CUMPLE 10
				Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que corresponden a interventoría en contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance Interventoría a obras de construcción y/o canalización y/o contención y/o protección y/o revestimiento de orilla/margen en cuerpos de agua y/o de canales, se obtenga el 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.	15	CUMPLE 15

				Con los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponda a LA INTERVENTORÍA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O CANALIZACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REVESTIMIENTO DE CANALES Y/O PROTECCIÓN DE ORILLA/MARGEN EN CUERPOS DE AGUA con una longitud de intervención mínima de cuatro (4) Kilómetros medidos en una sola margen del cauce	15	CUMPLE 15
Especialista Hidráulica	Jorge David Bitar Alvarez	Ingeniero Civil	Magister en Ingeniería Civil	Sí acredita experiencia general no menor a 12 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	10	CUMPLE 10
				Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que corresponden a interventoría en contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance Interventoría a obras de construcción y/o canalización y/o contención y/o protección y/o revestimiento de orilla/margen en cuerpos de agua y/o de canales, se obtenga el 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.	15	CUMPLE 15
				Con los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponda a LA INTERVENTORÍA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O CANALIZACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REVESTIMIENTO DE CANALES Y/O PROTECCIÓN DE ORILLA/MARGEN EN CUERPOS DE AGUA con una longitud de intervención mínima de cuatro (4) Kilómetros medidos en una sola margen del cauce	15	CUMPLE 15
				Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.	10	CUMPLE 10
Especialista en Estructuras	Arnoldo Berrocal Olave	Ingeniero Civil	Especialista en Estructuras	Con la sumatoria de los certificados acreditados en la experiencia específica, que corresponden a interventoría en contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance Interventoría a obras de construcción y/o canalización y/o contención y/o protección y/o revestimiento de orilla/margen en cuerpos de agua y/o de canales, se obtenga el 100% del valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV.	15	CUMPLE 15
				Con los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponda a LA INTERVENTORÍA A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O CANALIZACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REVESTIMIENTO DE CANALES Y/O PROTECCIÓN DE ORILLA/MARGEN EN CUERPOS DE AGUA con una longitud de intervención mínima de cuatro (4) Kilómetros medidos en una sola margen del cauce	15	CUMPLE 15
				190	170	

PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100) PUNTOS

	PROPONENTE	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100) PUNTOS
1	CONSORCIO INTERCAÑO LA AHUYAMA	100

PUNTAJE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (10 PUNTOS)

	PROPONENTE	PUNTAJE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (10 PUNTOS)
1	CONSORCIO INTERCAÑO LA AHUYAMA	10

RESUMEN

	<u>PUNTAJE OBTENIDO POR LA SUMATORIA TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL</u>	<u>PUNTAJE POR EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO</u>	<u>APOYO INDUSTRIA NACIONAL</u>	<u>PUNTAJE PERSONAL DISCAPACIDAD</u>	<u>TOTAL</u>
CONSORCIO INTERCAÑO LA AHUYAMA	699.79	170	100	10	979.79

Por los resultados obtenidos en la presente evaluación, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente de Edubar S.A adjudicar la presente Selección Abierta No SA-10-2022, al proponente **CONSORCIO INTERCAÑO LA AHUYAMA**, representado por CARLOS ANDRES MASS GUERRERO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1082906293, por el valor de su oferta la cual corresponde a la suma de \$6.554.853.200.

La estructura plural se encuentra integrada así:

CONSORCIO INTERCAÑO LA AHUYAMA	ROCCIA SAS	INEXIA SAS	ARIARI INGENIERIA LIMITADA
IDENTIFICACIÓN	900388860-8	901357944-9	822005713-8
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	70%	15%	15%
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANDRES MASS GUERRERO	NOLBERTO ANGARITA BECERRA	CLAUDIA MILENA RICAURTE RINCON
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1082906293	1052313242	52423885

El proponente cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en la Convocatoria, obteniendo el resultado ya mencionado. Se publica en la página WEB de EDUBAR S.A. y SECOP I, para el traslado a los oferentes, por el término de tres (03) días hábiles.

En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador el veintitrés (23) de marzo de 2022.

ORIGINAL FIRMADO
JOHN BILBAO EBRATT
 Asesor Subgerencia de Contratación

ORIGINAL FIRMADO
CESAR IBAÑEZ MARQUEZ
 Jefe de Contabilidad

ORIGINAL FIRMADO
PEDRO MORA
 Asesor Subgerencia de Proyectos

ORIGINAL FIRMADO
MAURICIO VALDEBLÁNQUEZ TÁMARA
 Subgerente de Contratación

ORIGINAL FIRMADO
ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS
 Subgerente de Proyectos