
 

 

INFORME DE EVALUACIÓN PROCESO SA-13-21 
 

 
OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES DE LA ALCALDIA E 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.          
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 434.633.220 
 
De acuerdo con el acta de cierre del proceso, presentaron propuesta los siguientes proponentes: 
 

 
 N° 

 
PROPONENTES 

 

 
INTEGRANTES 

 
FECHA 

 
HORA 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

 G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S 

 

 
 
 
G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S.  

 
 
 
 
 

09/11/2021 

 
 
 
 
 

     22:58 

 
 
 
2 

 
 
 

CONSORCIO INTERCONSULTORES  

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S 

NIT. 900581578-1 

95% DE PARTICIPACIÓN 

 

OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO 

CC: 19.287.455 

5% DE PARTICIPACIÓN 

 

 
 
 

10/11/2021 

 
 
 

      00:23 

 
 
 
3 

 
 
 

CONSORCIO MAC BARRANQUILLA 

CONSTRUCTORA A & C SOCIEDAD ANONIMA  

NIT 860.031.335-5 

50% DE PARTICIPACIÓN 

 

CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S 

NIT. 900.859.890-0 

50% DE PARTICIPACIÓN 

 

 
 
 

10/11/2021 

 
 
 

    08:05 

4 ANTLIA-AC S.A.S ANTLIA-AC S.A.S 

NIT. 900.463.278 

10/11/2021 08:10 

5 PROYECTOS Y DESARROLLO DE COLOMBIA SAS PROYECTOS Y DESARROLLO DE COLOMBIA SAS 

NIT. 900541809-7 

10/11/2021 08:15 

6 CONSORCIO ABANA 2021 COINCO DE COLOMBIA S.A.S  

NIT 900.736.214-3 

50% DE PARTICIPACIÓN 

10/11/2021 08:55 



 

 

 

INGENIERIA MÁSTER S.A.S 

NIT. 900.915.689-6 

50% DE PARTICIPACIÓN 

7 CONSORCIO ALIANZA ORCA  ARCA-ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. 

NIT 800.173.768-1 

50% DE PARTICIPACIÓN 

 

ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.  

NIT. 830.078.903-2 

50% DE PARTICIPACIÓN 

 
 
 

10/11/2021 

 
 
 

09 :53 

8 CONSORCIO INTERVENTORES JASB JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 

CC:79.785.874 

50% DE PARTICIPACIÓN 

 

JORGE ALVARO SANCHEZ B CIA S.A.S 

NIT. 860.527.441-8 

50% DE PARTICIPACIÓN 

  

 
 
 
 
EVALUACION JURIDICA  
 
PROPONENTE No. 01 
NOMBRE: G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S  
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: CARLOS EDUARDO ESQUIVIA ESCOBAR  
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1.016.025.781 de Bogotá 
ABONA PROPUESTA: SI X NO__ 
 

 NOMBRE NIT NOMBRE DEL 
RESENTANTE LEGAL 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

1 G Y G 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S    

800.215.466-4 CARLOS EDUARDO 
ESQUIVIA ESCOBAR  

1.016.025.781 de Bogotá 

 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

Carta de presentación de la propuesta Cumple 6-8 

Abono de la propuesta  Cumple 8-10 

Certificado de existencia y representación legal G Y G 
CONSTRUCCIONES S.A.S    

Cumple 14-22 



 

 

Certificado de cumplimiento de obligaciones con los 
sistemas integrales de seguridad social y aportes 
parafiscales G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S    

 Cumple                              38-41 

Capacidad del representante legal G Y G 
CONSTRUCCIONES S.A.S    

Cumple 17-18 

Medidas Correctivas representante legal G Y G 
CONSTRUCCIONES S.A.S    

Cumple                             33 

Certificado judicial representante legal G Y G 
CONSTRUCCIONES S.A.S    

Cumple 30 

Certificado de antecedentes fiscales Constructora G Y G 
CONSTRUCCIONES S.A.S    

Cumple 27 

Certificado de antecedentes fiscales representante legal 
G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S    

Cumple  28 

Certificado de antecedentes disciplinarios representante 
legal G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S    

Cumple                          25 

Certificado de antecedentes disciplinarios G Y G 
CONSTRUCCIONES S.A.S    

Cumple  24 

Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado 
de la Dian que no es declarante (persona jurídica y 
natural) G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S    

Cumple 43 

Garantía de seriedad de la propuesta  Cumple  35-36 

Fotocopia de la cedula del representante legal de la 
firma proponente 

Cumple 12 

RUP G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S    Cumple 44-700 

 
 
 
PROPONENTE No. 02 
NOMBRE: CONSORCIO INTERCONSULTORES 
REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: OSCAR GREGORIO GORDILLO 
CEDULA DEL REPRESENTANTE: 19.287.455 de Bogotá 
ABONA PROPUESTA: SI X NO__ 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:  

 NOMBRE NIT PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

NOMBRE DEL 
RESENTANTE LEGAL 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

1 GORDILLO & 
ASOCIADOS S.A.S 

900.581.578-1 95% OSCAR GREGORIO 
GORDILLO GUERRERO 

19.287.455 de Bogotá 

2 OSCAR 
GREGORIO 
GORDILLO 
GUERRERO 

19.287.455 5% OSCAR GREGORIO 
GORDILLO GUERRERO 

19.287.455 de Bogotá 

 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

Carta de presentación de la propuesta 
Cumple 

 
5-6 

 



 

 

Conformación de consorcio y/o unión temporal Cumple 6-7 

Certificado de existencia y representación legal de 
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S 

Cumple 9-12 

Cedula OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO Cumple 7 

Certificado de cumplimiento de obligaciones con los 
sistemas integrales de seguridad social y aportes 
parafiscales GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S 

Cumple 
23 

 

Certificado de cumplimiento de obligaciones con los 
sistemas integrales de seguridad social y aportes 
parafiscales OSCAR GREGORIO GORDILLO 
GUERRERO 

No Cumple 
No acredita el requisito con la totalidad de las 

planillas exigidas en los términos de referencia. 
 

Capacidad del representante legal GORDILLO & 
ASOCIADOS S.A.S 

Cumple 11 

Medidas Correctivas RL GORDILLO & ASOCIADOS 
S.A.S 

Cumple Verificado de oficio 

Certificado judicial GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S Cumple Verificado de oficio 

Certificado de antecedentes fiscales GORDILLO & 
ASOCIADOS S.A.S 

Cumple Verificado de oficio  

Certificado de antecedentes fiscales OSCAR 
GREGORIO GORDILLO GUERRERO 

Cumple Verificado de oficio 

Certificado de antecedentes disciplinarios OSCAR 
GREGORIO GORDILLO GUERRERO 

Cumple Verificado de oficio 

Certificado de antecedentes disciplinarios RL 
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S 

Cumple Verificado de oficio 

Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado 
de la Dian que no es declarante (persona jurídica y 
natural) GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S 

Cumple 15-16 

Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado 
de la Dian que no es declarante (persona jurídica y 
natural) OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO 

Cumple 15 

Garantía de seriedad de la propuesta Cumple 17-21 

Fotocopia de la cedula del representante de la firma 
proponente 

Cumple 7 

RUP OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO Cumple 25-29 

RUP GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S 
Cumple 

22-25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROPONENTE No. 03 
NOMBRE: CONSORCIO MAC BARRANQUILLA   
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ  
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 91523365 DE BUCARAMANGA 
ABONA PROPUESTA: SI X NO__ 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO:  

 NOMBRE NIT PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

NOMBRE DEL 
RESENTANTE LEGAL 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

1 CONSTRUCTORA 
A&C S.A  

860.031.335-5 50% ARMANDO DE JESUS 
ACOSTA SANCHEZ 

2.872.374 DE BOGOTA  

2 CORTES LEIVA 
ASOCIADOS 
S.A.S  

900.859.890-0 50% DIEGO ALEJANDRO LEIVA 
ORTIZ 

91.523.365 DE BUCARAMANGA  

 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

Carta de presentación de la propuesta Cumple 4-6 

Abono de la propuesta  Cumple 6-10 

Conformación de consorcio y/o unión temporal 
Cumple 

11-12 
 

Certificado de existencia y representación legal 
CORTES LEIVA Y ASOCIADOS S.A.S  

Cumple 23-29 

Certificado de existencia y representación legal 
CONSTRUCTORA A&C S.A  

Cumple 29-38 

Certificado de cumplimiento de obligaciones con los 
sistemas integrales de seguridad social y aportes 
parafiscales CORTES LEIVA Y ASOCIADOS S.A.S 

 Cumple 
69 

 

Certificado de cumplimiento de obligaciones con los 
sistemas integrales de seguridad social y aportes 
parafiscales CONSTRUCTORA A&C S.A 

Cumple 71-74 

Capacidad del representante legal CORTES LEIVA Y 
ASOCIADOS S.A.S 

Cumple 25-26 

Capacidad del representante legal DE 
CONSTRUCTORA A&C S.A 

Cumple 33-34 

Medidas Correctivas representante legal CORTES 
LEIVA Y ASOCIADOS S.A.S 

Cumple 64 

Medidas Correctivas representante legal DE 
CONSTRUCTORA A&C S.A 

Cumple 66  

Certificado judicial CORTES LEIVA Y ASOCIADOS 
S.A.S 

Cumple 59 

Certificado judicial CONSTRUCTORA A&C S.A Cumple 61 

Certificado de antecedentes fiscales Constructora 
CORTES LEIVA Y ASOCIADOS S.A.S 

Cumple 52  

Certificado de antecedentes fiscales DE Constructora 
A&C S.A 

Cumple  54  



 

 

Certificado de antecedentes fiscales Constructora 
representante legal CORTES LEIVA Y ASOCIADOS 
S.A.S 

Cumple  53  

Certificado de antecedentes fiscales representante legal 
de Constructora A&C S.A 

Cumple  52  

Certificado de antecedentes disciplinarios constructora 
CORTES LEIVA Y ASOCIADOS S.A.S 

Cumple  45 

Certificado de antecedentes disciplinarios Constructora 
A&C S.A 

Cumple  49 

Certificado de antecedentes disciplinarios representante 
legal CORTES LEIVA Y ASOCIADOS S.A.S 

Cumple 46 

Certificado de antecedentes disciplinarios representante 
legal Constructora A&C S.A 

Cumple  48 

Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado 
de la Dian que no es declarante (persona jurídica y 
natural) CORTES LEIVA Y ASOCIADOS S.A.S 

Cumple 77 

Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado 
de la Dian que no es declarante (persona jurídica y 
natural) Constructora A&C S.A 

Cumple  79 

Garantía de seriedad de la propuesta  Cumple  14 

Fotocopia de la cedula del representante legal de la 
firma proponente 

Cumple 7 

RUP CORTES LEIVA Y ASOCIADOS S.A.S Cumple 111-113 

RUP Constructora A&C S.A Cumple  115-148 

 
 
 
PROPONENTE No. 04 
NOMBRE: ANTLIA-AC S.A.S 
REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR ALCIBIADES CRUZ ALVAREZ 
CEDULA DEL REPRESENTANTE: 92191114 
ABONA PROPUESTA: SI X NO__ 
INTEGRANTE:  

 NOMBRE NIT NOMBRE DEL 
RESENTANTE LEGAL 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

 ANTLIA-AC S.A.S 900463278-1 HECTOR ALCIBIADES 
CRUZ ALVAREZ 

92191114 

 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

Carta de presentación de la propuesta 
Cumple 

 
4-6 

 

Certificado de existencia y representación legal de 
ANTLIA-AC S.A.S 

Cumple 8-12 



 

 

Certificado de cumplimiento de obligaciones con los 
sistemas integrales de seguridad social y aportes 
parafiscales ANTLIA-AC S.A.S 

Cumple 
18 

 

Capacidad del representante legal ANTLIA-AC S.A.S Cumple 11 

Medidas Correctivas ANTLIA-AC S.A.S Cumple 49 

Certificado judicial ANTLIA-AC S.A.S Cumple 50 

Certificado de antecedentes fiscales ANTLIA-AC S.A.S 
Cumple 

45 
 

Certificado de antecedentes fiscales RL ANTLIA-AC 
S.A.S 

Cumple 46 

Certificado de antecedentes disciplinarios RL ANTLIA-
AC S.A.S 

Cumple 
48 
 

Certificado de antecedentes disciplinarios ANTLIA-AC 
S.A.S 

Cumple 
47 

Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado 
de la Dian que no es declarante (persona jurídica y 
natural) ANTLIA-AC S.A.S 

Cumple 43 

Garantía de seriedad de la propuesta Cumple 416 

Fotocopia de la cedula del representante de la firma 
proponente 

Cumple 11 

RUP ANTLIA-AC S.A.S Cumple 20-42 

 
 
 
PROPONENTE No. 5 
NOMBRE: PROYECTOS Y DESARROLLO DE COLOMBIA S.A.S. 
NIT: 900.541.809-7 
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: EVELYN JHOVANA BECERRA TORO 
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 67.021.051 
ABONA PROPUESTA: SI   NO X 
 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

Carta de presentación de la propuesta  Cumple 2-4 

Abono de la propuesta  No Cumple - 

Conformación de consorcio y/o unión temporal 
No Aplica 

- 
 

Certificado de existencia y representación legal  No Cumple (expedido el 27/09/2021) 6-11 

Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas integrales de seguridad social y aportes parafiscales  Cumple 15 

Capacidad del representante legal  Cumple 6-11 

Medidas Correctivas representante legal  Cumple 37 

Certificado judicial representante legal  Cumple 35 

Certificado de antecedentes fiscales  Cumple 31-32 

Certificado de antecedentes disciplinarios Cumple  33-34 

Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la Dian que no es declarante (persona jurídica)  Cumple  29 

Garantía de seriedad de la propuesta Cumple 39  

Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma proponente Cumple 13 



 

 

RUP  No Cumple (EXPEDIDO 02/09/2020) 17-27 

 
 
PROPONENTE No. 06 
NOMBRE: CONSORCIO ABANA 2021 
REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: DAVINSON DE JESUS GRAVINI POLO 
CEDULA DEL REPRESENTANTE: 1.129.575.456 de Barranquilla 
ABONA PROPUESTA: SI X NO__ 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO: Duración igual al plazo de ejecución y liquidación del contrato y dos años más. 

 NOMBRE NIT PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

NOMBRE DEL 
RESENTANTE LEGAL 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

1 COINCO DE 
COLOMBIA S.A.S 

900.736.214-3 50% DAVINSON DE JESUS 
GRAVINI POLO 

1.129.575.456 

2 INGENIERIA 
MASTER S.A.S 

900.915.689-6 50% DANIELA CAROLINA 
SINING ACUÑA (SUP) 

1140868074 

 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

Carta de presentación de la propuesta 
Cumple 

 
5-7 

 

Conformación de consorcio y/o unión temporal Cumple 9-10 

Certificado de existencia y representación legal de 
COINCO DE COLOMBIA S.A.S 

Cumple 21-23 

Certificado de existencia y representación legal 
INGENIERIA MASTER S.A.S 

Cumple 25-27 

Certificado de cumplimiento de obligaciones con los 
sistemas integrales de seguridad social y aportes 
parafiscales COINCO DE COLOMBIA S.A.S 

Cumple 
158 

 

Certificado de cumplimiento de obligaciones con los 
sistemas integrales de seguridad social y aportes 
parafiscales INGENIERIA MASTER S.A.S 

Cumple 
159 

 

Capacidad del representante legal COINCO DE 
COLOMBIA S.A.S 

Cumple 22 

Capacidad del representante legal INGENIERIA 
MASTER S.A.S 

Cumple 
26 
 

Medidas Correctivas RL COINCO DE COLOMBIA S.A.S Cumple 174 

Medidas Correctivas RL INGENIERIA MASTER S.A.S Cumple 175 

Certificado judicial RL COINCO DE COLOMBIA S.A.S Cumple 171 

Certificado judicial RL INGENIERIA MASTER S.A.S Cumple 172 

Certificado de antecedentes fiscales COINCO DE 
COLOMBIA S.A.S 

Cumple 
161 

 

Certificado de antecedentes fiscales RL COINCO DE 
COLOMBIA S.A.S 

Cumple 162 

Certificado de antecedentes fiscales RL INGENIERIA 
MASTER S.A.S 

Cumple Verificado de oficio 



 

 

Certificado de antecedentes fiscales INGENIERIA 
MASTER S.A.S 

Cumple 163 

Certificado de antecedentes disciplinarios RL COINCO 
DE COLOMBIA S.A.S 

Cumple 
167 

 

Certificado de antecedentes disciplinarios RL 
INGENIERIA MASTER S.A.S 

Cumple 
169 

Certificado de antecedentes disciplinarios COINCO Cumple 166 

Certificado de antecedentes disciplinarios INGENIERIA 
MASTER S.A.S 

Cumple 
168 

Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado 
de la Dian que no es declarante (persona jurídica y 
natural) COINCO DE COLOMBIA S.A.S 

Cumple 155 

Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado 
de la Dian que no es declarante (persona jurídica y 
natural) INGENIERIA MASTER S.A.S 

Cumple 156 

Garantía de seriedad de la propuesta Cumple 281-282 

Fotocopia de la cedula del representante de la firma 
proponente 

Cumple 12 

RUP COINCO DE COLOMBIA S.A.S Cumple 30-51 

RUP INGENIERIA MASTER S.A.S 
Cumple 

53-132 
 

 
 
 
 
PROPONENTE No. 7 
NOMBRE: CONSORCIO ALIANZA ORCA 
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO: FEDERICO CARDONA PABON 
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 79.482.309 
ABONA PROPUESTA: SI  NO X 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO: 

 NOMBRE NIT PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

NOMBRE DEL 
RESENTANTE LEGAL 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

1 ARCA-
ARQUITECTURA 
E INGENIERIA S.A 

800.173.768-1 50% FEDERICO CARDONA 
PABON 

79.482.309 

2 ORBE 
CONSULTORIA 
EN 
ARQUITECTURA 
E 
INGENIERIA S.A. 

830.078.903-2 50% CARLOS MANUEL 
MALAVER ROJAS 

79.702.746 

 
DURACIÓN: Duración igual o superior al plazo estimado del contrato, liquidación y dos (02) años más. 
 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

Carta de presentación de la propuesta                    Cumple 3-4 



 

 

Abono de la propuesta  NO Cumple (No aporta documento) - 

Conformación de consorcio y/o unión temporal 
Cumple 

6-7 
 

Certificado de existencia y representación legal ARCA-
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A 

Cumple 10-22 

Certificado de existencia y representación legal ORBE 
CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. 

Cumple 24-33 

Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas 
integrales de seguridad social y aportes parafiscales ARCA-
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A 

Cumple 54 

Certificado de cumplimiento de obligaciones con los sistemas 
integrales de seguridad social y aportes parafiscales ORBE 
CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. 

Cumple 56-58 

Capacidad del representante legal ARCA-ARQUITECTURA E 
INGENIERIA S.A 

Cumple 10-22 

Capacidad del representante legal ORBE CONSULTORIA EN 
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. 

Cumple 24-33 

Medidas Correctivas representante legal ARCA-
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A 

Cumple 44 

Medidas Correctivas representante legal ORBE CONSULTORIA 
EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. 

Cumple 51 

Certificado judicial representante legal ARCA-ARQUITECTURA 
E INGENIERIA S.A 

Cumple 43 

Certificado judicial representante legal ORBE CONSULTORIA 
EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. 

Cumple 50 

Certificado de antecedentes fiscales ARCA-ARQUITECTURA E 
INGENIERIA S.A 

Cumple 41-42 

Certificado de antecedentes fiscales ORBE CONSULTORIA EN 
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. 

Cumple 48-49 

Certificado de antecedentes disciplinarios ARCA-
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A 

Cumple  39-40 

Certificado de antecedentes disciplinarios ORBE 
CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. 

Cumple  46-47 

Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la 
Dian que no es declarante (persona jurídica) ARCA-
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A 

Cumple  61 

Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado de la 
Dian que no es declarante (persona jurídica) ORBE 
CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. 

Cumple  63 

Garantía de seriedad de la propuesta Cumple 602 

Fotocopia de la cedula del representante legal de la firma 
proponente 

Cumple 35 

RUP ARCA-ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A Cumple  64-322 

RUP ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E 
INGENIERIA S.A. 

Cumple  323-464 

 



 

 

 
 
PROPONENTE No. 08 
NOMBRE: CONSORCIO INTERVENTORES JASB 
REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 
CEDULA DEL REPRESENTANTE: 79.785.874 de Bogotá 
ABONA PROPUESTA: SI X NO__ 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO: Duración igual al plazo de ejecución y liquidación del contrato y dos años más. 

 NOMBRE NIT PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

NOMBRE DEL 
RESENTANTE LEGAL 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

1 JORGE ALVARO 
SANCHEZ 
BLANCO 

79.785.874 50% JORGE ALVARO SANCHEZ 
BLANCO 

79.785.874 

2 JORGE ALVARO 
SANCHEZ B Y 
CIA SAS 

860527441-8 50% JORGE ALVARO SANCHEZ 
BLANCO 

79.785.874 

 

REQUISITOS CUMPLE/NO CUMPLE FOLIOS 

Carta de presentación de la propuesta 
Cumple 

 
3-4 

 

Abono de la propuesta  Cumple 4-5 

Conformación de consorcio y/o unión temporal Cumple 6-7 

Certificado de existencia y representación legal de 
JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 

Cumple 20-21 

Certificado de existencia y representación legal JORGE 
ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS 

Cumple 12-16 

Certificado de cumplimiento de obligaciones con los 
sistemas integrales de seguridad social y aportes 
parafiscales JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 

Cumple 
88 

 

Certificado de cumplimiento de obligaciones con los 
sistemas integrales de seguridad social y aportes 
parafiscales JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS 

Cumple 
89-94 

 

Capacidad del representante legal JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO 

Cumple 07 

Capacidad del representante legal JORGE ALVARO 
SANCHEZ B Y CIA SAS 

Cumple 15 

Medidas Correctivas Cumple 104 

Certificado judicial Cumple 103 

Certificado de antecedentes fiscales  
Cumple 

102 
 

Certificado de antecedentes fiscales JORGE ALVARO 
SANCHEZ B Y CIA SAS 

cumple Verificado de oficio 

Certificado de antecedentes disciplinarios 
Cumple 

106-107 
 



 

 

Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado 
de la Dian que no es declarante (persona jurídica y 
natural) JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 

Cumple 96-97 

Fotocopia del registro único tributario RUT o certificado 
de la Dian que no es declarante (persona jurídica y 
natural) JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS 

Cumple 98-100 

Garantía de seriedad de la propuesta Cumple 80-86 

Fotocopia de la cedula del representante de la firma 
proponente 

Cumple 4 

RUP JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO Cumple 17-62 

RUP JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS 
Cumple 

62-79 
 

 
 
 
 
EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
 

PROPONENTES CONDICIÓN OBSERVACIÓN 

ANTLIA-AC SAS HÁBIL N/A 

PROYECTOS Y DESARROLLO DE COLOMBIA SAS NO HÁBIL N/A 

CONSORCIO ABANA 2021 HÁBIL N/A 

CONSORCIO INTERVENTORES JASB HÁBIL N/A 

CONSORCIO ALIANZA ORCA HÁBIL N/A 

CONSORCIO INTERCONSULTORES HÁBIL N/A 

G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S HÁBIL N/A 

CONSORCIO MAC BARRANQUILLA HÁBIL N/A 

 



 

 

 

30%

2

70%

2

10%

5%

30%

434.633.220           

ANTLIA-AC SAS 336.736.310           37,89                        2,00% 129,43                     34,00% 33,00% 300.153.395        

 Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

PROYECTOS Y DESARROLLO DE COLOMBIA 

SAS
127.157.000           5,59                          67,00% 72,67                       56,00% 18,00% 50.576.000          

 No hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  No hábil

CONSORCIO ABANA 2021 9.391.949.645        32,14                        31,50% 24,20                       27,50% 20,00% 8.241.192.378     

COINCO DE COLOMBIA SAS 50,0% 3.710.369.020,00   11,77 54% 14,35 22% 10% 2.075.561.237     

INGENIERIA MASTER SAS 50,0% 5.681.580.625        52,50 9% 34,05 33% 30% 6.165.631.141     

100,00%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

CONSORCIO INTERVENTORES JASB 5.554.528.113        5,71                          0,49                        32,10                       0,23                                 0,12                  4.319.166.628     

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 50,0% 5.143.629.595,00   7,40 54% 17,11 17% 7% 3.434.693.971     

JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS 50,0% 410.898.518           4,02 43% 47,08 28% 16% 884.472.657        

100,00%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

CONSORCIO ALIANZA ORCA 16.906.952.024      15,84                        0,28                        22,33                       0,12                                 0,07                  14.214.629.763   

ARCA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A 50,0% 12.858.842.468,00 3,47 43% 43,65 19% 10% 10.299.172.559   

ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E 

INGENIERIA S.A.
50,0%

4.048.109.556        28,20 13% 1,00 5% 4% 3.915.457.204     

100,00%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

CONSORCIO INTERCONSULTORES 2.263.290.633        5,88                          0,14                        133,76                     0,21                                 0,18                  1.861.562.901     

GORDIOLLO & ASOCIADOS SAS 95,0% 2.115.155.582,00   6,10 14% 76,63 22% 19% 974.054.850        

OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO 5,0% 148.135.051           1,63 20% 1219,28 4% 3% 887.508.051        

100,00%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

G Y G CONSTRUCCIONES S.A.S 4.385.104.818        7,36                          38,00% 17,79                       25,00% 15,00% 3.361.099.937     

 Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

CONSORCIO MAC BARRANQUILLA 5.846.647.254        29,73                        0,16                        2,35                         0,15                                 0,14                  5.804.560.442     

CONSTRUCTORA A&C S.A. 50,0% 5.488.428.752,02   20,86 25% 3,70 9% 6% 5.361.130.635     

CORTES LEYVA ASOCIADOS S.A.S 50,0% 358.218.502           38,60 7% 1,00 21% 21% 443.429.807        

100,00%  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil  Hábil 

SELECCIÓN ABIERTA SA-13-2021.

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES DE LA ALCALDIA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

DISTRITO DE BARRANQUILLA.

INDICADOR

Indice de liquidez

Indice de Endeudamiento

CONDICIÓN

Mayor o igual a 2 veces

Menor o igual al 70%

Rentabilidad del 

patrimonio

Rentabilidad 

del activo
Patrimonio netoCapital de trabajo Liquidez

Indice de 

Endeudamiento
Razón de cobertura

Rentabilidad del patrimonio

Capital de trabajo

PROPONENTES

Razón de cobertura

Rentabilidad del activo

Patrimonio neto

VALOR DEL PROCESO

Igual o mayor al 30% del PO

Mayor o igual al 10%

Mayor o igual al 5%

Igual o mayor al 30% del PO

Mayor o igual que 2,0 veces



 

 

 
 
 
 
EXPERIENCIA GENERAL DE LOS OFERENTES:  

 
 

PROPONENTE 1 - GG CONSTRUCCIONES S.A.S 

No. 
de 

orden 
FOLIO 

Número 
consecutivo 

RUP  

  Contrato o resolución 

CLASIFICADOR 
DE BIENES Y 
SERVICIOS  

80 10 16 
81 10 15 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante que 
aporta experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

No. 

Objeto 
(INTERVENTORIA A 

OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
RECUPERACIÓN Y/O 

CONSTRUCCIÓN  
DE EDIFICACIONES 

DE LAS CONTENIDOS 
EN LOS GRUPOS DE 
OCUPACIÓN I Y/O L 
DEL TITULO K DE LA 

NSR10.) 

VALOR TOTAL  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV  

VALOR TOTAL 
DEL 

CONTRATO EN 
SMMLV 

AFECTADO 
POR EL 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN   

VALOR 
TOTAL 

CERTIFICADO 
EN SMMLV 

1 731 62 2050515 

Interventoría técnica, 
administrativa y 
contable para la 
construcción del 

estadio de atletismo 
de Armenia. 

Cumple 100% 
G Y G 

CONSTRUCCIONES 
S.A.S 

15-08-05 
 $                         

73,271,972.00  
192.06 192.06 

             
2,264.87  2 

733-
734 

157 
3302-
156 de 
2019 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera, legal y 
ambiental para la 

construcción de la 
unidad Hospitalaria 
Buenos Aires fase 2 
de la segunda etapa, 

en el municipio de 
Medellín. 

CUMPLE 100% 
G Y G 

CONSTRUCCIONES 
S.A.S 

07-03-21 
 $                    

1,883,201,462.00  
2072.81 2072.81 

3 - - - - - - - -  -  - - 



 

 

4 - - - - - - - -  -  - - 

 
NO SUBSANÓ – En el correo extemporáneo donde se adjunta unos documentos por parte de GG CONSTRUCCIONES S.A.S se argumenta que no pudieron subsanar lo solicitado por la entidad porque el SECOP I estaba 
fuera de servicio, explicación que no es de recibo para EDUBAR S.A., porque además de la pagina de la entidad en el SECOP I, los documentos a subsanar deben enviarse por correo electrónico 
contrataciones@edubar.com.co establecido en el cronograma del proceso, aunado a eso en la página oficial www.edubar.com.co, lugar donde es cargada toda la actuación del proceso, siempre ha estado en funcionamiento.No 
habiendo subsanado durante el término preclusivo y perentorio establecido por EDUBAR S.A la propuesta es inadmisible. 
 
CONTRATO 1 - El proponente deberá adjuntar copia del contrato para acreditar la experiencia. Lo anterior como se indica en el numeral 2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA EXIGIDA “…En todo caso el proponente deberá allegar copia del contrato y certificado o acta de recibo final o acta de terminación o acta de liquidación expedido por parte de la entidad contratante...” 
 
CONTRATO 2 - El proponente deberá adjuntar copia del contrato para acreditar la experiencia. Lo anterior  cómo se indica en el numeral 2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA “…En todo caso el proponente deberá allegar copia del contrato y certificado o acta de recibo final o acta de terminación o acta de liquidación expedido por parte de la entidad 
contratante...” 

http://www.edubar.com.co/


 

 

PROPONENTE 2 - CONSORCIO INTERCONSULTORES 

No. 
de 

orden 
FOLIO 

Número 
consecutivo 

RUP  

  Contrato o resolución 

CLASIFICADOR 
DE BIENES Y 
SERVICIOS  

80 10 16 
81 10 15 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

No. 

Objeto (INTERVENTORIA A 
OBRAS DE 

MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
RECUPERACIÓN Y/O 

CONSTRUCCIÓN  
DE EDIFICACIONES DE LAS 

CONTENIDOS EN LOS 
GRUPOS DE OCUPACIÓN I 
Y/O L DEL TITULO K DE LA 

NSR10.) 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV  

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

EN SMMLV 
AFECTADO 

POR EL 
PORCENTAJE 

DE 
PARTICIPACIÓN   

VALOR 
TOTAL 

CERTIFICADO 
EN SMMLV 

1 
32 – 
63 

1 
PN-DIRAF 

06-3-
10023.15 

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
legal y ambiental para la 

construcción y dotación de 
la estación de policía en el 

municipio de Pisba - 
Boyacá a precios unitarios 

fijos sin formula de 
reajuste. 

Cumple 100% 

GORDILLO 
& 

ASOCIADOS 
S.A.S 

08-10-16 
 $                       

427,471,799.00  
620.01 620.01 

               
949.26  

2 
64 – 
81 

6 963 de 2009 

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
legal y ambiental para la 
construcción de jardín 

Infantil de Castilla - 
Medellín. 

Cumple 100% 

OSCAR 
GREGORIO 
GORDILLO 
GUERRERO 

24-10-10 
 $                       

169,561,218.00  
329.25 329.25 

3 
82 – 
85 

5 
4600004475 

de 2015 

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
legal y ambiental para la 
construcción y ejecución 

de obra IE San Luis, sede la 
Bramadora municipio de 

Yarumal Antioquia. 

Cumple 100% 

GORDILLO 
& 

ASOCIADOS 
S.A.S 

09-01-16 
 $                       

137,999,255.00  
200.16 200.16 

4 
86 - 
100 

29 132 de 2007 

Interventoría técnica 
administrativa para la 

construcción del Auditorio 
Escuela de Carabineros de 
Facatativá - Cundinamarca. 

Cumple 100% 

OSCAR 
GREGORIO 
GORDILLO 
GUERRERO 

30-08-08 
 $                         

59,855,000.00  
129.70 129.70 

 
NO HABIL -  
 
Ingeniero Especialista Estructural  
Contrato 1 – No cumple con el porcentaje de dedicación mínimo a acreditar (El certificado indica 25% de dedicación, lo exigido es 50%). Lo anterior, como se indica en el numeral 2.7.6. ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DETRABAJO – Columna “DEDICACIÓN MINIMA EN EXPERIENCIA A ACREDITAR” 
 



 

 

Contrato 2 – No cumple con el porcentaje de dedicación mínimo a acreditar (El certificado indica 25% de dedicación, lo exigido es 50%). Lo anterior, como se indica en el numeral 2.7.6. ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DETRABAJO – Columna “DEDICACIÓN MINIMA EN EXPERIENCIA A ACREDITAR. 
 
PROPONENTE 3 - CONSORCIO MAC BARRANQUILLA 

No. 
de 

orden 
FOLIO 

Número 
consecutivo 

RUP  

  Contrato o resolución 

CLASIFICADOR 
DE BIENES Y 
SERVICIOS  

80 10 16 
81 10 15 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

No. 

Objeto 
(INTERVENTORIA A 

OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
RECUPERACIÓN Y/O 

CONSTRUCCIÓN  
DE EDIFICACIONES 

DE LAS CONTENIDOS 
EN LOS GRUPOS DE 
OCUPACIÓN I Y/O L 
DEL TITULO K DE LA 

NSR10.) 

VALOR TOTAL  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV  

VALOR TOTAL 
DEL 

CONTRATO EN 
SMMLV 

AFECTADO 
POR EL 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN   

VALOR 
TOTAL 

CERTIFICADO 
EN SMMLV 

1 
150-
186 

16 2080368 

Interventoría técnica, 
administrativa y 
financiera a la 

construcción de los 
estadios de 

basquetbol, softbol, 
beisbol y futbol para 

los XVIII juegos 
nacionales en San 

Andrés. 

CUMPLE 100% 
CONSTRUCTORA 

A&C S. A 
12-09-11 

 $                    
1,632,980,817.00  

3048.88 3048.88 

             
9,408.05  

2 
187-
203 

31 03434/1992 

Interventoría técnica, 
administrativa y 
contable en la 

construcción de la 
clínica ISS de Nivel III 
"Carlos Hugo Estrada 
Castro" en la ciudad 

de Villavicencio 
(Meta) 

CUMPLE 100% 
CONSTRUCTORA 

A&C S. A 
27-06-98 

 $                    
1,296,163,644.00  

6359.17 6359.17 

3 - - - - - - - - - - - 



 

 

4 - - - - - - - - - - - 

 
NO SUBSANÓ -  
 
Director de Interventoría – No cumple con la formación academia a acreditar. Lo anterior, como se indica en el numeral 2.7.6. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DETRABAJO – Columna 
“FORMACIÓN ACADÉMICA - Ingeniero Civil con especialización, maestría o doctorado en Gerencia de la Construcción y/o Gerencia de Proyectos de Construcción y/o Gerencia de Proyectos de Interventoría” 
Contrato 1 – No se puede evidenciar el porcentaje de dedicación del profesional en la certificación aportada para el contrato No.1. Lo anterior, como se indica en el numeral 2.7.6. ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DETRABAJO – Columna “DEDICACIÓN MINIMA EN EXPERIENCIA A ACREDITAR”.  
Por otra parte, la certificación presentada no cumple con la NOTA 8 “Las Certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas por la entidad propietaria de la obra o por el 
representante legal del contratista, consorcio o unión temporal y/o certificaciones emitidas por la firma contratista ejecutora del proyecto público”, el documento está suscrito por el Gerente General. 
Contrato 2 - No se puede evidenciar el porcentaje de dedicación del profesional en la certificación aportada para el contrato No.2. Lo anterior, como se indica en el numeral 2.7.6. ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DETRABAJO – Columna “DEDICACIÓN MINIMA EN EXPERIENCIA A ACREDITAR”. 
 
Residente de Interventoría 1  
Contrato 1 – No se puede evidenciar el porcentaje de dedicación del profesional en la certificación aportada para el contrato No.1. Lo anterior, como se indica en el numeral 2.7.6. ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DETRABAJO – Columna “DEDICACIÓN MINIMA EN EXPERIENCIA A ACREDITAR” 
Por otra parte, la certificación presentada no cumple con la NOTA 8 “Las Certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas por la entidad propietaria de la obra o por el 
representante legal del contratista, consorcio o unión temporal y/o certificaciones emitidas por la firma contratista ejecutora del proyecto público” el documento está suscrito por el director de Interventoría. 
 
Contrato 2 - No se puede evidenciar el porcentaje de dedicación del profesional en la certificación aportada para el contrato No.2. Lo anterior, como se indica en el numeral 2.7.6. ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DETRABAJO – Columna “DEDICACIÓN MINIMA EN EXPERIENCIA A ACREDITAR” 
 
Residente de Interventoría 2  
Contrato 1 - la certificación presentada no cumple con la NOTA 8 “Las Certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas por la entidad propietaria de la obra o por el 
representante legal del contratista, consorcio o unión temporal y/o certificaciones emitidas por la firma contratista ejecutora del proyecto público”. El documento está suscrito por el Gerente General. 
 
 
Ingeniero Especialista Estructural 
Contrato 1 - No se puede evidenciar el porcentaje de dedicación del profesional en la certificación aportada para el contrato No.1. Lo anterior, como se indica en el numeral 2.7.6. ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DETRABAJO – Columna “DEDICACIÓN MINIMA EN EXPERIENCIA A ACREDITAR” 
 
Contrato 2 - No se puede evidenciar el porcentaje de dedicación del profesional en la certificación aportada para el contrato No.2. Lo anterior, como se indica en el numeral 2.7.6. ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DETRABAJO – Columna “DEDICACIÓN MINIMA EN EXPERIENCIA A ACREDITAR” 



 

 

PROPONENTE 4 - ANTILA-AC S.A.S 

No. 
de 

orden 
FOLIO 

Número 
consecutivo 

RUP  

  Contrato o resolución 

CLASIFICADOR 
DE BIENES Y 
SERVICIOS  

80 10 16 
81 10 15 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

No. 

Objeto (INTERVENTORIA A 
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O 
RECUPERACIÓN Y/O 

CONSTRUCCIÓN  
DE EDIFICACIONES DE LAS 

CONTENIDOS EN LOS GRUPOS 
DE OCUPACIÓN I Y/O L DEL 

TITULO K DE LA NSR10.) 

VALOR TOTAL  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV  

VALOR TOTAL 
DEL 

CONTRATO EN 
SMMLV 

AFECTADO 
POR EL 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN   

VALOR 
TOTAL 

CERTIFICADO 
EN SMMLV 

1 
53-
226 

9 

7-
307-
51-

2014-
SED 

Interventoría técnica, 
Administrativa, Financiera al 

contrato de obra No. 7-311-40-
2014-SED, cuyo objeto es la 
adecuación y reparación en 

cuarenta (40) sedes de 
instituciones educativas oficiales 

(Grupo 2). 

Cumple 60% 
ANTILA-

AC- S.A.S 
20-11-15 

 $                    
1,204,740,636.00  

1869.70 1121.82 

             
2,409.56  

2 
227-
272 

18 

CMA-
SI-

2328-
2018 

Interventoría técnica, 
Administrativa, Financiera, 

jurídica, Social, Ambiental y siso 
de las obras de: construcción de 

3 pistas de patinaje en el 
departamento de Bolívar, 

ubicadas en el municipio de El 
Carmen de Bolívar, Santa Cruz de 

Mompox y Simita. 

Cumple 65% 
ANTILA-

AC- S.A.S 
15-10-19 

 $                    
1,050,378,819.00  

1268.40 824.46 

3 
273-
328 

21 
18 de 
2019 

Interventoría técnica, 
Administrativa, Financiera y 

jurídica para las obras de 
Mejoramiento del Escenario 
Deportivo Estadio de Futbol 

Jaime Moro León Competencia y 
Calentamiento en el distrito de 

Cartagena de Indias. 

Cumple 50% 
ANTILA-

AC- S.A.S 
21-11-19 

 $                       
767,304,600.00  

926.57 463.28 

4 - - - - - - - - - - - 

 
 
HABIL



 

 

PROPONENTE 5 - PROYECTOS Y DESARROLLO DE COLOMBIA S.A.S 

No. 
de 

orden 
FOLIO 

Número 
consecutivo 

RUP  

  Contrato o resolución 

CLASIFICADOR 
DE BIENES Y 
SERVICIOS  

80 10 16 
81 10 15 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

Salario 
mínimo año 

de 
terminación 

del 
contrato 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

No. 

Objeto 
(INTERVENTORIA A 

OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
RECUPERACIÓN Y/O 

CONSTRUCCIÓN  
DE EDIFICACIONES 

DE LAS 
CONTENIDOS EN 
LOS GRUPOS DE 

OCUPACIÓN I Y/O L 
DEL TITULO K DE LA 

NSR10.) 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV  

VALOR TOTAL 
DEL 

CONTRATO EN 
SMMLV 

AFECTADO 
POR EL 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN   

VALOR 
TOTAL 

CERTIFICADO 
EN SMMLV 

1 49 - 93 6 

SGR 13-
2019 DE 
29 DE 
2019 

Mejoramiento del 
escenario deportivo 
Complejo Acuático 

Jaime González. 

Cumple 70% 

PROYECTOS 
Y 

DESARROLLO 
DE 

COLOMBIA 
S.A.S 

05-12-19 
 $                          

828,116.00  
  0.00 379 

 379 

2 - - - - - - - - - - - - 

3 

- 

- - - - - - - - - - - 

4 

- 

- - - - - - - - - - - 

 
NO HABIL -  
 
EXPERIENCIA DEL OFERENTE  
El proponente no adjuntó documentación válida para verificar el contrato No SGR 13-2019 DE 29 DE 2019 “Mejoramiento del escenario deportivo Complejo acuático Jaime González”. La documentación 
presentada es del contrato de Obra y no del de Interventoría.  
 



 

 

EQUIPO DE TRABAJO 
El proponente no acreditó la disponibilidad del Equipo de Trabajo que se detalla en el numeral 2.7.6. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DETRABAJO para la ejecución del objeto contractual, 
en la cantidad y cumpliendo con la dedicación exigida, para efectos de la acreditación de los requisitos de los profesionales que se presenten. 
 
PROPONENTE 6 - CONSORCIO ABANA 2021 

No. 
de 

orden 
FOLIO 

Número 
consecutivo 

RUP 

 Contrato o resolución 

CLASIFICADOR 
DE BIENES Y 
SERVICIOS  

80 10 16 
81 10 15 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

No. 

Objeto (INTERVENTORIA A 
OBRAS DE MANTENIMIENTO 

Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
RECUPERACIÓN Y/O 

CONSTRUCCIÓN  
DE EDIFICACIONES DE LAS 

CONTENIDOS EN LOS 
GRUPOS DE OCUPACIÓN I 
Y/O L DEL TITULO K DE LA 

NSR10.) 

VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV 

VALOR TOTAL 
DEL 

CONTRATO EN 
SMMLV 

AFECTADO 
POR EL 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN 

VALOR 
TOTAL 

CERTIFICADO 
EN SMMLV 

1 
178 - 
179 

84 
MC CM 
004 DE 
2012 

REALIZAR CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA EL 
CONTRATO DE OBRA 
RESULTANTE DE LA 

LICITACIÓN PUBLICA MC LP 
015-2012 CUYO OBJETO ES: 

"CONTRATAR POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN 

FORMULA DE AJUSTE, LA 
CONSTRUCCIÓN BLOQUE C 

PARQUE DE LA MÚSICA 
JORGE VILLAMIL CORDOVEZ 
UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE NEIVA-DEPARTAMENTO 

DEL HUILA" 

CUMPLE 80% 
INGENIERIA 

MÁSTER 
SAS 

31-07-14 
$                    

1,367,468,106.00 
2219.92 1775.93 

3,315.64 

2 
180 - 
182 

109 

MC-
DG-

00022 
DE 

2014 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL, 
FINANCIERA Y CONTABLE 
AL CONTRATO QUE TIENE 

POR OBJETO 
"REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y 

CONSTRUCCION DE LA 
NUEVA SEDE DEL CENTRO 

DE DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL EN 
CHIA-CUNDINAMARCA" 

CUMPLE 100% 
INGENIERIA 

MÁSTER 
SAS 

23-07-16 
$                       

834,446,774.00 
1210.30 1210.30 



 

 

3 
183 - 
197 

51 
050619-

003 

INTERVENTORIA TÉCNICA. 
ADMINISTRATIVA, SOCIAL, 

FINANCIERA Y LEGAL PARA 
REALIZAR EL CONTROL Y 

SEGUIMIENTO AL 
CONTRATO QUE TIENE POR 

OBJETO REVISIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
RECREATIVA Y DEPORTIVA 

EN EL MUNICIPIO DE 
SOLEDAD. 

CUMPLE 60% 
CONSORCIO 
ABANA 2021 

19-01-21 
$                       

498,800,400.00 
549.02 329.41 

4 - - - - - - - - - - - 

 
 
NO HABIL- 
Ingeniero Especialista Estructural  
Contrato 1 – No cumple con el porcentaje de dedicación mínimo a acreditar (El certificado indica 30% de dedicación, lo exigido es 50%). Lo anterior, como se indica en el numeral 2.7.6. ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DETRABAJO – Columna “DEDICACIÓN MINIMA EN EXPERIENCIA A ACREDITAR” 
Contrato 2 – No cumple con el porcentaje de dedicación mínimo a acreditar (El certificado indica 20% de dedicación, lo exigido es 50%). Lo anterior, como se indica en el numeral 2.7.6. ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DETRABAJO – Columna “DEDICACIÓN MINIMA EN EXPERIENCIA A ACREDITAR” 
 
 
PROPONENTE 7 - CONSORCIO ALIANZA ORCA 

No. 
de 

orden 
FOLIO 

Número 
consecutivo 

RUP  

  Contrato o resolución 

CLASIFICADOR 
DE BIENES Y 
SERVICIOS  

80 10 16 
81 10 15 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

No. 

Objeto (INTERVENTORIA A 
OBRAS DE 

MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
RECUPERACIÓN Y/O 

CONSTRUCCIÓN  
DE EDIFICACIONES DE 

LAS CONTENIDOS EN LOS 
GRUPOS DE OCUPACIÓN I 
Y/O L DEL TITULO K DE LA 

NSR10.) 

VALOR TOTAL  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV  

VALOR TOTAL 
DEL 

CONTRATO EN 
SMMLV 

AFECTADO 
POR EL 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN   

VALOR 
TOTAL 

CERTIFICADO 
EN SMMLV 

1 
496 – 
503 

39 - 16 
000524 

DE  
2011 

CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA 

TECNICA, 
ADMINISTRATIVA  

Y FINANCIERA DE LAS 
OBRAS DE 

REFORZAMIENTO 

CUMPLE 50% 

ORBE 
CONSULTORIA 

EN 
ARQUITECTURA 

E INGENIERIA 
SA 

30-06-14 
 $                    

1,425,178,296.00  
2313.60 1156.80 

             
3,584.72  



 

 

ESTRUCTURAL, 
CONSTRUCCION, 
REMODELACION, 

ADECUACION, DOTACION 
Y COMPLEMENTARIAS DE 

LA  
FASE III, DEL PROYECTO 

DE REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y DISEÑO 

ARQUITECTONICO 
INTERIOR DEL EDIFICIO 
MURILLO TORO -SEDE 

DEL MINISTERIO DE 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES 

2 
504- 
515 

71 - 22 
00668 

DE  
2013 

CONTRATACION DE LA 
INTERVENTORIA 

TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, LEGAL 

Y FINANCIERA-
CONTABLE AL 

CONTRATO QUE TIENE 
POR OBJETO EJECUTAR 

LOS ESTUDIOS 
TECNICOS, DISEÑOS Y 
CONSTRUCCION DE LA 
SEDE DE FORMACION 

DEL SENA 
ESPECIALIZADA EN 
HIDROCARBUROS Y 

DESARROLLO 
AGROINDUSTRIAL, EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO 
GAITANPARA LA 

REGIONAL DEL SENA 
DEPARTAMENTO DEL 

META DENTRO DEL LOTE 
DE PROPIEDAD DE LA 

ENTYIDAD LOCALIZADO 
EN EL SECTOR 

DENOMINADO EL 
BOLSILLO 

CUMPLE 100% 

ORBE 
CONSULTORIA 

EN 
ARQUITECTURA 

E INGENIERIA 
SA - ARCA 

INGENIERIA Y 
CONSULTORIA 

SA 

18-09-15 
 $                    

1,564,430,919.00  
2427.92 2427.92 

3 
516-
530 

128 - 63 
C-

02386-
17 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
CONTABLE, JURIDICA, 

CUMPLE 60% 

ARCA 
INGENIERIA Y 
CONSULTORIA 

SA 

29-01-18 
 $                       

280,412,783.00  
358.93 215.36 



 

 

FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LAS 

OBRAS DE 
CONSTRUCCION, 
ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO DE LOS 
ESCENARIOS 

DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS UBICADOS 
EN LAS COMUNAS 1, 2, 3, 

4, 8, 9 Y 90 
ADMINISTRADOS POR EL 

INDER DE MEDELLIN 
(ZONA 1) 

4 
531-
532 

107 
0112-
2014- 

000103 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y 

FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA 
PRIMERA ETAPA DEL 
PARQUE TEMATICO 

BICENTENARIO 
LOCALIZADO EN EL 

BARRIO LA PAZ EN EL 
DISTRITO DE 

BARRANQUILL 

CUMPLE 100% 

ARCA 
INGENIERIA Y 
CONSULTORIA 

SA 

28-02-17 
 $                       

944,166,379.18  
1279.85 1279.85 

 
NO HABIL- 
Residente de Interventoría 1  
El cargo que se evidencia en las certificaciones aportadas no cumple con el solicitado en el numeral 2.7.6. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DETRABAJO – Columna “CARGO - Residente de 
Interventoría” 
Contrato 2 – no cumple con el porcentaje de dedicación mínimo a acreditar (El certificado indica 5% de dedicación, lo exigido es 100%). Lo anterior, como se indica en el numeral 2.7.6. ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DETRABAJO – Columna “DEDICACIÓN MINIMA EN EXPERIENCIA A ACREDITAR”



 

 

PROPONENTE 8 - CONSORCIO INTERVENTORES JASB 
 

No. 
de 

orden 
FOLIO 

Número 
consecutivo 

RUP  

  Contrato o resolución 

CLASIFICADOR 
DE BIENES Y 
SERVICIOS  

80 10 16 
81 10 15 

% 
PARTICIPACION 

(DEBE SER 
>50%) 

Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV  

No. 

Objeto (INTERVENTORIA A OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

RECUPERACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN  
DE EDIFICACIONES DE LAS CONTENIDOS 
EN LOS GRUPOS DE OCUPACIÓN I Y/O L 

DEL TITULO K DE LA NSR10.) 

VALOR TOTAL  

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
EN SMMLV  

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO EN 

SMMLV AFECTADO 
POR EL 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN   

VALOR TOTAL 
CERTIFICADO 

EN SMMLV 

1 
119 – 
120 

42 

PN-
DIRAF 
06 -3-
10119-

13 

INTERVENTORIA TECNICO, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 

AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA 
CONSTRUCCION Y DOTACION PRIMERA 
FASE ESTACIONES DE POLICIA EN EL 
DEPARTAENTO DE CUNDINAMARCA A 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA 
DE REAJUSTE 

CUMPLE 100% 

JORGE 
ALVARO 

SANCHEZ 
BLANCO 
JORGE 

ALVARO 
SANCHEZ B 
Y CIA S.A.S 

13-09-14 
 $                       

677,382,291.00  
1099.65 1099.65 

             
2,401.05  

2 
121-
122 

75 
001-
237-
2013 

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA PARA LA 

CONSTRUCCION DEL BATALLON 
ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N0.19 

CUMPLE 50% 

JORGE 
ALVARO 

SANCHEZ 
BLANCO 

31-10-15 
 $                    

1,195,507,286.75  
1855.37 927.68 

3 
123- 
125 

175 
3195 
DE 

2017 

REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
GLOBAL FIJO LA INTERVENTORIA 

TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
ADECUACION ARQUITECTONICA DEL 

COMPLEJO ACUATICO SOMON BOLIVAR, 
CON CARGO AL PROYECTO 1082 

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE 
PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS 

CUMPLE 100% 

JORGE 
ALVARO 

SANCHEZ 
BLANCO 

18-12-18 
 $                       

291,968,144.00  
373.72 373.72 

4   - -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 
 
NO HABIL- 
Ingeniero Especialista Estructural  
Contrato 2 – No cumple con el porcentaje de dedicación mínimo a acreditar (El certificado indica 40% de dedicación, lo exigido es 50%). Lo anterior, como se indica en el numeral 2.7.6. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL 
EQUIPO DETRABAJO – Columna “DEDICACIÓN MINIMA EN EXPERIENCIA A ACREDITAR”



 

 

Experiencia Especifica 
 

 Con al menos uno (1) de los contratos aportados válidos para acreditar 
experiencia, deberá incluir dentro de su objeto y/o alcance la 

INTERVENTORIA A OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O RECUPERACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES DE LAS CONTENIDOS EN LOS GRUPOS DE 
OCUPACIÓN I DEL TITULO K DE LA NSR10. 

Con al menos uno (1) de los contratos aportados válidos para 
acreditar experiencia, deberá incluir dentro de su objeto y/o alcance la 

INTERVENTORIA A OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O RECUPERACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES DE LAS CONTENIDOS EN LOS GRUPOS DE 
OCUPACIÓN L DEL TITULO K DE LA NSR10 

PROPONENTE 1 - G CONSTRUCCIONES S.A.S 
 

CUMPLE 
CONTRATO 2 

CUMPLE 
CONTRATO 1 

PROPONENTE 2 - CONSORCIO INTERCONSULTORES 
 

CUMPLE 
CONTRATO 1, 2 Y 3 

CUMPLE 
CONTRATO 4 

PROPONENTE 3 - CONSORCIO MAC BARRANQUILLA 
 

CUMPLE 
CONTRATO 2 

CUMPLE 
CONTRATO 1 

PROPONENTE 4 - ANTILA-AC S.A.S 
 

CUMPLE 
CONTRATO 1 

CUMPLE 
CONTRATO 2 Y 3 

PROPONENTE 5 - PROYECTOS Y DESARROLLO DE 
COLOMBIA S.A.S 
 

NO CUMPLE 
CUMPLE 

CONTRATO 1 

PROPONENTE 6 - CONSORCIO ABANA 2021 
 

CUMPLE 
CONTRATO 2 

CUMPLE 
CONTRATO 1 Y 3 

PROPONENTE 7 - CONSORCIO ALIANZA ORCA 
 

CUMPLE 
CONTRATO 1 Y 2 

CUMPLE 
CONTRATO 3 Y 4 

PROPONENTE 8 - CONSORCIO INTERVENTORES JASB 
 

CUMPLE 
CONTRATO 1 Y 2 

CUMPLE 
CONTRATO 3 

 
  



 

 

Equipo de Trabajo 
 
PROPONENTE 1 - G CONSTRUCCIONES S.A.S 

PERSON
AL 

NOMBRE 

ESTUDIOS  CONTRATO 1 CONTRATO 2 

CUMPL
E 

PREGRADO 
POSTGRAD

O 

EXPERI
ENCIA 
GENER

AL 

OBJETO 
Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha de 
Terminac
ión [Dia-
mes-año] 

DIRECTO
R 

Aixa 
Milena 
Blanco 

Paternin
a 

736-747 

Ingeniera Civil 

Especialista 
en Gerencia 

de 
Proyectos 18.2 

Interventoría a la construcción a 
todo costo de la primera fase del 
Centro Integral Materno Infantil 
(CAIMI) de Ese Carmen Emilia 

Ospina del municipio de Neiva-
Huila. 

13/02/2012 04/04/2014 

Interventoría técnica, 
administrativa y contable para 
la construcción del estadio de 

atletismo de Armenia. 

16/03/2005 
15/08/200

5 

Cumple 

13/02/2012 04/04/2014 17/03/2005 
16/08/200

5 

DEDICACION 50% 
DEDICACI

ON 
50% 

FECHA 
MATRICULA 

18/12/2003 
$                           

357,981,150.00 
581.14 

$               
73,271,972

.00 
192.06 

RESIDEN
TE 1 

Sonia 
Alejandr
a Acosta 
Caicedo 
748-761 

Ingeniera Civil 

Especialista 
en Gerencia 

de 
Proyectos 

25.4 

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
ambiental y legal sobre la 

ejecución del contrato de obra que 
celebre el municipio de Pasto, 

cuyo objeto será la ejecución del 
proyecto: Fortalecimiento de la 

red de prestación de servicios de 
salud de la subregión centro del 

departamento de Nariño  
subproyecto: construcción del 

Hospital 1B del barrio Santa 
Mónica - Municipio de Pasto, y el 
de compraventa que se suscriba 
para su dotación de elementos y 

equipos biomédicos y 
hospitalarios, de conformidad con 

las especificaciones técnicas 
previstas en los estudios previos 
que hacen parte integral de este 

documento. 

02/10/2015 23/07/2020 

Interventoría a la construcción 
a todo costo de la primera fase 

del Centro Integral Materno 
Infantil (CAIMI) de Ese Carmen 
Emilia Ospina del municipio de 

Neiva-Huila. 

13/02/2012 
04/04/201

4 

Cumple 

02/10/2015 23/07/2020 13/02/2012 
04/04/201

4 

DEDICACION 100% 
DEDICACI

ON 
100% 

FECHA 
MATRICULA 

25/11/1996 
$                        

1,351,598,066.0
0 

1539.75 
$             

357,981,15
0.00 

581.14 

RESIDEN
TE 2 

Catalina 
Arbeláez 
Laverde 
762-772 

Arquitecta  19.7 

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, legal y 
ambiental para la construcción de 

la unidad Hospitalaria Buenos 
Aires fase 2 de la segunda etapa, 

en el municipio de Medellín. 

09/04/2019 07/03/2021 
Interventoría técnica, 

administrativa y contable para 
la construcción del estadio de 

atletismo de Armenia. 

16/03/2005 
15/08/200

5 
Cumple 

09/04/2019 07/03/2021 16/03/2005 
15/08/200

5 



 

 

DEDICACION 100% 
DEDICACI

ON 
100% 

FECHA 
MATRICULA 

21/06/2002 
$                        

1,883,201,462.0
0 

2072.81 
$               

73,271,972
.00 

192.06 

ESPECIA
LISTA 

ESTRUCT
URAL 

Jonathan 
José 
Cala 

Monroy 
773-786 

Ingeniero Civil 
Especialista 

en 
Estructuras 

13.7 

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, legal y 
ambiental para la construcción de 

la unidad Hospitalaria Buenos 
Aires fase 2 de la segunda etapa, 

en el municipio de Medellín. 

09/04/2019 07/03/2021 

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
ambiental y legal sobre la 

ejecución del contrato de obra 
que celebre el municipio de 
Pasto, cuyo objeto será la 

ejecución del proyecto: 
Fortalecimiento de la red de 
prestación de servicios de 

salud de la subregión centro 
del departamento de Nariño  

subproyecto: construcción del 
Hospital 1B del barrio Santa 

Mónica - Municipio de Pasto, y 
el de compraventa que se 

suscriba para su dotación de 
elementos y equipos 

biomédicos y hospitalarios, de 
conformidad con las 

especificaciones técnicas 
previstas en los estudios 
previos que hacen parte 

integral de este documento. 

02/10/2015 
23/07/202

0 

Cumple 

09/04/2019 07/03/2021 02/10/2015 
23/07/202

0 

FECHA 
MATRICULA 

21/05/2008 DEDICACION 50% 
DEDICACI

ON 
50% 

 
 
PROPONENTE 2 - CONSORCIO INTERCONSULTORES 
 

PERSONAL NOMBRE 

ESTUDIOS    CONTRATO 1 CONTRATO 2 

CUMPLE 
PREGRADO POSTGRADO 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

OBJETO 
Fecha de 

inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

OBJETO 
Fecha de 

inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

DIRECTOR  

María 
Lucrecia 

López 
Aroca 

101 - 105 

ingeniería Civil 
Especialista 
en Gerencia 

de Obra 
18.6 

Interventoría 
técnica 

administrativa para 
la construcción del 
Auditorio Escuela 
de Carabineros de 

Facatativá - 
Cundinamarca. 

07/12/2007 30/08/2008 Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera, legal y 
ambiental para la 
construcción y 

dotación de la estación 
de policía en el 

municipio de Pisba - 

07/04/2015 08/10/2016 

Cumple 

07/12/2007 30/08/2008 07/04/2015 08/10/2016 

DEDICACION 50% DEDICACION 100% 

FECHA MATRICULA  17/07/2003 
 $                             

59,885,000.00  
129.76 

 $             
427,471,799.00  

620.01 



 

 

Boyacá a precios 
unitarios fijos sin 

formula de reajuste. 

RESIDENTE 1 

Ricardo 
José 

Mansilla 
Barrero 

106 - 110 

Arquitecto   

9.1 

Realizar la 
interventoría 

técnica, 
administrativa, 

financiera, jurídica y 
contable de la 

construcción de la 
cuarta etapa Sede 

Despacho 
Judiciales de 

Arauca - Arauca. 

21/08/2013 16/12/2013 Interventoría técnica, 
administrativa, jurídica 

y financiera para el 
mantenimiento de la 
infraestructura física 

en los Eron A cargo de 
Inpec Grupo 1. 

17/06/2019 03/06/2020 

Cumple 

21/08/2013 16/12/2013 17/06/2019 03/06/2020 

DEDICACION 100% DEDICACION 100% 

FECHA MATRICULA  21/12/2012 
 $                           

377,850,073.00  
640.97 

 $             
764,295,245.00  

870.69 

RESIDENTE 2 

Jesús 
Hernán 
Jiménez 

Sarmiento 
111 - 116 

Arquitecto   

25.5 

Interventoría 
técnica 

administrativa para 
la construcción del 
Auditorio Escuela 
de Carabineros de 

Facatativá - 
Cundinamarca. 

07/12/2007 30/08/2008 Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera, legal y 
ambiental para la 

construcción 
institución educativa el 
Triunfo - Santa Teresa 

en el municipio de 
Medellín 

02/05/2011 04/08/2012 

Cumple 

07/12/2007 30/08/2008 02/05/2011 04/08/2012 

DEDICACION 100% DEDICACION 100% 

FECHA MATRICULA  17/10/1996 
 $                             

59,885,000.00  
129.76 

 $             
414,604,033.00  

731.61 

ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

Luis 
Ángel 
Espitia 
López 

117 - 125 

Ingeniero Civil 
Especialista 
Estructural 

19.3 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera, legal y 
ambiental para la 
construcción de 
jardín Infantil de 
Calidad Castilla - 

Pedregal 

03/12/2009 24/10/2010 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera, legal y 
ambiental para la 

construcción 
institución educativa el 
Triunfo - Santa Teresa 

en el municipio de 
Medellín 

02/05/2011 04/08/2012 

No 
Cumple 

03/12/2009 24/10/2010 02/05/2011 04/08/2012 

FECHA MATRICULA  21/11/2002 DEDICACION 25% DEDICACION 25% 

 
 



 

 

PROPONENTE 3 - CONSORCIO MAC BARRANQUILLA 
 

PERSONAL NOMBRE 

ESTUDIOS    CONTRATO 1 CONTRATO 2 

CUMPLE /  
NO CUMPLE 

PREGRADO POSTGRADO 
EXPERIENCIA 

GENERAL  
OBJETO 

Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

OBJETO 
Fecha de 

inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

DIRECTOR  

Luis 
Alberto 

Melo Parra 
204-220 

Ingeniero Civil NO CUMPLE  

35.2 

Interventoría 
biblioteca pública 

parque Simón 
Bolívar 

11/01/2000 15/09/2001 Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera, legal, 

social y 
ambiental a la 

construcción del 
jardín infantil el 

Nogal. 

22/12/2017 21/05/2019 

No Cumple 

01/11/1999 01/09/2001 12/01/2018 30/09/2018 

DEDICACION No Indica  DEDICACION No Indica  

FECHA MATRICULA  02/03/1987 
 $                           

309,790,493.28  
1083.18 

 $             
749,098,706.00  

904.58 

RESIDENTE 1 

Jorge Alirio 
Bustamante 

Murcia 
221-242 

Arquitecto   

17.3 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
legal y financiera 
de la ejecución de 

las obras del 
proyecto " 

Estudios, diseños 
y construcción de 

infraestructura 
educativa en la 

institución 
educativa de la 

ciudad Santiago, 
municipio de 

Santiago 
departamento del 

Putumayo - 
Componente i" 

30/12/2011 03/07/2012 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
jurídica, 

financiera y 
ambiental para la 
construcción de 

obras de 
adecuación y 
remodelación 

integral del 
coliseo cubierto 
Julio Monsalvo 

del municipio de 
Valledupar 

departamento del 
Cesar 

09/06/2015 18/08/2016 

No Cumple 

30/12/2011 03/07/2012 09/06/2015 18/08/2016 

DEDICACION No Indica  DEDICACION No Indica  

FECHA MATRICULA  28/10/2004 
 $                           

247,355,989.00  
436.48 

 $             
842,299,769.00  

1221.69 

RESIDENTE 2 

Miguel 
Augusto 
Garzón 
RojaBs 
243-269 

Arquitecto   

20.9 

Interventoría 
técnica, 

administrativa y 
financiera a la 

construcción de 
los estadios de 

basquetbol, 
softbol, beisbol y 

futbol para los 
XVIII juegos 

29/02/2008 12/09/2011 

Interventoría 
técnica, 

administrativa y 
financiera para la 

construcción, 
adecuación, 

mantenimiento y 
ampliación de las 

Instituciones 
Educativas 

23/02/2007 23/02/2008 

Cumple 29/02/2008 30/12/2010 23/02/2007 23/02/2008 

DEDICACION 100% DEDICACION 100% 

FECHA MATRICULA  07/05/2001 
 $                        

1,632,980,817.00  
3048.88 

 $             
265,116,760.00  

574.47 



 

 

nacionales en San 
Andrés. 

Oficiales Urbanas 
y rurales del 

departamento de 
Cundinamarca, 

del municipio de 
Cundinamarca. 

ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

Héctor 
Eduardo 

Contreras 
Soto 

270-288 

Ingeniero Civil 

Especialista 
en ingeniería 

de 
estructuras 

16.7 

Construcción en 
segunda fase del 
nuevo estadio de 

futbol de la ciudad 
de Tunja en el 

departamento de 
Boyacá. 

21/10/2010 04/06/2011 
construcción 
Tribuna Norte 

Estadio la 
Independencia de 

la ciudad de 
Tunja 

25/04/2011 08/04/2013 

No Cumple 
22/10/2010 30/05/2011 25/04/2011 28/02/2013 

FECHA MATRICULA  16/06/2005 DEDICACION No Indica  DEDICACION No Indica  

 
 
PROPONENTE 4 - ANTILA-AC S.A.S 
 

PERSONAL NOMBRE 

ESTUDIOS    CONTRATO 1 CONTRATO 2 

CUMPLE 
PREGRADO POSTGRADO 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

OBJETO 
Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

OBJETO 
Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

DIRECTOR  

Héctor 
Alcibíades 

Cruz 
Álvarez 
329-361 

Ingeniero Civil 

Especialista 
en Gerencia 
de Proyectos 
en ingeniería 

16.9 

Contratar la interventoría 
integral a la construcción 

del hospital regional 
unidad operativa local vol. 

San Roque, en el 
municipio de San 

Cristóbal, departamento 
de Bolívar, incluyendo la 

elaboración de los diseños 
detallados definitivos de 
arquitectura e ingeniería. 

10/04/2018 26/02/2020 Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera y 

ambiental a la 
construcción del 

Centro de 
integración 

Ciudadana - CIC en 
el municipio de 

Zambrano. 

24/01/2018 27/11/2018 

CUMPLE 

10/04/2018 26/02/2020 25/01/2018 28/11/2018 

DEDICACION 50% DEDICACION 50% 

FECHA MATRICULA  03/17/05 
 $                           

942,184,239.00  
1073.34 

 $               
54,000,000.00  

69.12 

RESIDENTE 1 

Jorge 
Julio 

Mattar de 
la Ossa 
362-374 

Arquitecto 

18.8 

Interventoría técnica, 
administrativa y financiera 
al contrato de obra No. 7-
311-40-2014-SED cuyo 
objeto es adecuación y 
reparación en cuarenta 

(40) sedes de Instituciones 
educativas oficiales 

(Grupo 2). 

05/12/2014 09/11/2015 Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera y 

ambiental a la 
construcción del 

Centro de 
integración 

Ciudadana - CIC en 
el municipio de 

Zambrano. 

24/01/2018 27/11/2018 

CUMPLE 

05/12/2014 09/11/2015 24/01/2018 27/11/2018 

DEDICACION 100% DEDICACION 100% 

FECHA MATRICULA  19/05/2003 
 $                        

1,204,740,636.16  
1869.70 

 $               
54,000,000.00  

69.12 



 

 

RESIDENTE 2 

Joan 
Jeannette 

Beltrán 
Núñez 

375-385 

Ingeniera Civil 

11.9 

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera y 

ambiental a la 
construcción de un Centro 
de integración -CIC- en el 

municipio de Santa 
Catalina, Bolívar. 

31/01/2018 28/11/2018 Interventoría 
técnica, 

administrativa y 
financiera al 

contrato de obra 
No. 7-311-40-2014-
SED cuyo objeto es 

adecuación y 
reparación en 
cuarenta (40) 

sedes de 
Instituciones 

educativas oficiales 
(Grupo 2). 

05/12/2014 09/11/2015 

CUMPLE 

31/01/2018 28/11/2018 05/12/2014 09/11/2015 

DEDICACION 100% DEDICACION 100% 

FECHA MATRICULA  18/03/2010 
 $                             

59,500,000.00  
76.16 

 $          
1,204,740,636.16  

1869.70 

ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

Alejandro 
Eljaik 

Salome 
386-408 

Ingeniero Civil 
Máster en 

Estructuras 

37.3 

Realizar interventoría 
técnica, administrativa, 

financiera y ambiental de 
las obras de adecuación 

de 36 cubículos de 
cuidados intensivos en el 

piso 2 del Hospital 
Universitario del Caribe 
para la prestación de 

servicio de salud durante 
la pandemia SARS COV-2 
(COVID-19), en el distrito 

de Cartagena 
departamento de Bolívar 
de conformidad con el 

respectivo estudio previo y 
las propuestas técnicas. 

15/01/2021 19/04/2021 El interventor se 
obliga a ejercer la 

interventoría 
integral a la 

construcción de la 
nueva sede del 

Hospital Regional 
de Miraflores-ESE 
departamento de 

Boyacá. 

24/01/2019 05/10/2020 

CUMPLE 
15/01/2021 19/04/2021 24/01/2019 05/10/2020 

FECHA MATRICULA  13/02/1985 DEDICACION 50% DEDICACION 50% 

 
 
 
PROPONENTE 5 - PROYECTOS Y DESARROLLO DE COLOMBIA S.A.S 
 

PERSONAL NOMBRE 

ESTUDIOS    CONTRATO 1 CONTRATO 2 

CUMPLE 
PREGRADO POSTGRADO 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

OBJETO 

Fecha 
de 

inicio 
[Dia-
mes-
año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

DIRECTOR  
NO 

PRESENTÓ 
- - - - 

- - 

- 

- - 
NO 

CUMPLE 
- - - - 

- - - - 



 

 

- - - - - - 

RESIDENTE 1 
NO 

PRESENTÓ 

- - 
- - 

- - 

- 

- - 

NO 
CUMPLE - - - - 

- - - - 

- - - - - - 

RESIDENTE 2 
NO 

PRESENTÓ 

- - 
- - 

- - 

- 

- - 

NO 
CUMPLE - - - - 

- - - - 

- - - - - - 

ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

NO 
PRESENTÓ 

- - 
- - 

- - 

- 

- - 
NO 

CUMPLE 

- - - - 

- - - - - - 

 
 
  



 

 

PROPONENTE 6 - CONSORCIO ABANA 2021 
 

PERSONAL NOMBRE 

ESTUDIOS    CONTRATO 1 CONTRATO 2 

CUMPL
E PREGRADO POSTGRADO 

EXPERIENCI
A GENERAL  

OBJETO 
Fecha de 

inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminació
n [Dia-mes-

año] 

OBJETO 
Fecha de 

inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminació
n [Dia-mes-

año] 

DIRECTOR  

ALEXANDER 
OSPINO 

BERDUGO 
199 - 217 

ING CIVIL 

ESPECIALISTA 
ES GERENCIA Y 

CONTROL DE 
LA 

CONSTRUCCIO
N 

25.5 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA 
LA CONSTRUCCION 

DEL 
PATINODROMO, 

AREAS 
DEPORTIVAS Y 

COMPLEMENTARIA
S EN EL MUNICIPIO 

DE AGUACHICA, 
DEPARTAMENTO 

DEL CESAR.  

04/08/2014 19/07/2017 INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA, 

CONTABLE, 
AMBIENTAL Y 

JURÍDICA A LOS 
CONTRATOS DE: 

1- 
CONSTRUCCION 

DEL PARQUE 
DIVINO NIÑO EN 

EL 
CORREGIMIENTO 

DE PUERTO 
GIRALDO, 2- 

ADECUACION 
DEL PARQUE 
CENTRAL DEL 

CORREGIMIENTO 
DE RETIRADA, 3- 
CONSTRUCCION 
INSPECCION DE 
POLICIA EN EL 

CORREGIMIENTO 
DE PUERTO 
GIRALDO, 4- 

REMODELACION, 
MANTENIMIENTO 
Y ADECUACION 
PARQUE PLAZA 
DE LA IGLESIA 

DEL 
CORREGIMIENTO 

DE PUERTO 
GIRALDO Y 5- 

ADECUACION Y 
REMODELACION 
DEL PARQUE LA 

FUENTE Y 

02/05/2017 29/12/2017 

CUMPL
E 

04/08/2014 19/07/2017 02/05/2017 29/12/2017 

DEDICACION 50% DEDICACION 50% 

FECHA 
MATRICULA  

17/10/1996 
 $                           

740,637,925.0
5  

1003.96 
 $             

344,278,900.0
0  

466.68 



 

 

CONSTRUCCION 
DEL ENTORNO 
DE VIAL EN EL 
MUNICIPIO DE 
PONEDERA - 

DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO. 

RESIDENTE 1 

KATERINE 
MODESTA 
QUINTO 
GARCIA 
218 - 228 

ARQUITECTA - 

18.6 

INTERVENTORIA 
TECNICA, A 

DMINISTRATIVA, 
CONTABLE Y 

FINANCIERA A LAS 
OBRAS DE 

MODIFICACION, 
AMPLIACION Y 

REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DEL 

CDC SANTA 
HELENITA Y COL 
ENGATIVA DEL 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

DE BIENESTAR 
SOCIAL DEL 
DISTRITO EN 
BOGOTA D.C. 

23/08/2006 08/04/2007 
INTERVENTORIA 

TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA 

Y CONTABLE 
DEL O LOS 

CONTRATOS DE 
OBRA QUE 

RESULTEN DE LA 
ADJUDICACIÓN 

DE LA 
LICITACIÓN 

PÚBLICA NO. 
LPN SDIS BIRF- 
46 DE 2007 Y DE 
LA LICITACIÓN 

LPN SDIS BIRF 56 
DE 2007, CON 

RECURSOS DEL 
CRÉDITO 7365-

CO 

28/04/2008 02/06/2010 

CUMPL
E 

23/08/2006 08/04/2007 26/01/2009 02/06/2010 

DEDICACION 100% DEDICACION 100% 

FECHA 
MATRICULA  

14/08/2003 
 $                             

78,408,750.00  
180.79 

 $             
992,716,084.0

0  
1927.60 

RESIDENTE 2 

DANIELA 
ECHEVERRI
A MESINO 
229 - 248 

ING CIVIL - 

8.6 

INTERVENTORIA 
TÉCNICA. 

ADMINISTRATIVA, 
SOCIAL, 

FINANCIERA Y 
LEGAL PARA 
REALIZAR EL 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO AL 
CONTRATO QUE 

TIENE POR OBJETO 
REVISIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

RECREATIVA Y 
DEPORTIVA EN EL 

MUNICIPIO DE 
SOLEDAD. 

20/08/2019 19/01/2021 
CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA 
RESULTANTE 

DEL PROCESO 
DE LICITACIÓN 
PÚBLICA No. P-
LP-MP-001/2016, 
QUE TIENE POR 

OBJETO 
"CONTRATAR 

LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN Y 
REMODELACIÓN 
EN GENERAL DE 

28/03/2017 28/07/2017 

CUMPL
E 

20/08/2019 19/01/2021 28/03/2017 28/07/2017 

DEDICACION 100% DEDICACION 100% 

FECHA 
MATRICULA  

20/06/2013 
 $                           

498,800,400.0
0  

549.02 
 $               

80,660,915.00  
109.34 



 

 

LAS 
INSTITUCIONES Y 

SEDES 
EDUCATIVAS 

RURALES 
(ESCUELA MIXTA 

PALMA SEDE 
No.3, 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

“INEDEC" DE 
CORREGIMIENTO 

DE CARRETO, 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

AGROPECUARIA 
SEDE No.3 Y 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
VERANILLO) 

JURISDICCCIÓN 
DEL MUNICIPIO 
DE EL PIÑÓN-

DEPARTAMENTO 
DEL 

MAGDALENA". 

ESPECIALISTA 
ESTRUCTURA

L 

JORGE 
ELIAS 

BUZON 
OJEDA 

249 - 258 

ING CIVIL 

ESPECIALISTA 
EN ANALISIS 

ESTRUCTURAL 
Y DISEÑO DE 

ESTRUCCTURA
S DE 

HORMIGON  

32.9 

CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA 

RESULTANTE DEL 
PROCESO DE 
LICITACIÓN 

PÚBLICA No. P-LP-
MP-001/2016, QUE 

TIENE POR OBJETO 
"CONTRATAR LAS 

OBRAS DE 
ADECUACIÓN Y 

REMODELACIÓN EN 
GENERAL DE LAS 
INSTITUCIONES Y 

SEDES 

28/03/2017 28/07/2017 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA
, FINANCIERA, 
CONTABLE Y 
JURÍDICA AL 

CONTRATO DE 
CONSTRUCCIÓN 
DE LA CASA DE 
PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE LA 
MUJER. 

07/01/2016 07/06/2016 

NO 
CUMPL

E 

28/03/2017 28/07/2017 07/01/2016 07/06/2016 

FECHA 
MATRICULA  

15/06/1989 DEDICACION 30% DEDICACION 20% 



 

 

EDUCATIVAS 
RURALES 

(ESCUELA MIXTA 
PALMA SEDE No.3, 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

“INEDEC" DE 
CORREGIMIENTO 

DE CARRETO, 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

AGROPECUARIA 
SEDE No.3 Y 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
VERANILLO) 

JURISDICCCIÓN 
DEL MUNICIPIO DE 

EL PIÑÓN-
DEPARTAMENTO 

DEL MAGDALENA". 

 
 
PROPONENTE 7 - CONSORCIO ALIANZA ORCA 
 

PERSONAL NOMBRE 

ESTUDIOS    CONTRATO 1 CONTRATO 2 

CUMPL
E 

PREGRADO POSTGRADO 
EXPERIENCI
A GENERAL  

OBJETO 
Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminació
n [Dia-mes-

año] 

OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-
año] 

Fecha de 
Terminació
n [Dia-mes-

año] 

DIRECTOR  

RICARDO 
RIVEROS 

CASTELBLANC
O 

534 - 542 

ING. CIVIL 

ESPECIALIST
A EN 

GERENCIA 
INTEGRAL DE 

OBRAS 

29.1 

Contrato 1883 - 
2011 con la SED 

cuyo alcance fue la 
INTERVENTORÍA, 

TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA AL 
CONTRATO DE LA 

EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS PARA 

LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE LA PLANTA 

FÍSICA DEL 
COLEGIO RAMÓN 

30/04/2012 19/05/2014 INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
CONTABLE, 
JURIDICA, 

FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA 

LAS OBRASD E 
CNSTRUCCION, 
ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO 
DE LOS 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS 

14/09/2017 29/01/2018 

NO 
CUMPL

E 

30/04/2012 19/05/2014 14/09/2017 29/01/2018 

DEDICACION NO INDICA DEDICACION NO INDICA 

FECHA 
MATRICULA  

18/03/1993 
 $                               

6,965,934.57  
11.31 

 $             
280,412,783.0

0  
358.93 



 

 

DE ZUBIRÍA, DE LA 
LOCALIDAD 11 -

SUBA.  

UBICADOS EN LAS 
COMUNAS 

1,2,3,4,8.9 Y 90. 
ADMINSITRADOS 

POR EL INDER 
(ZONA 1) 

RESIDENTE 1 

MARTHA 
YANETH 
PARRA 

SEPULVEDA 
552 - 563 

ING. CIVIL 

ESPECIALIST
A EN 

ESTRUCTURA
S 

30.6 

CONTRATACION 
DE LA 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
LEGAL Y 

FINANCIERA - 
CONTABLE AL 

CONTRATO QUE 
TIENE POR 

OBJETO 
EJECUTAR LOS 

ESTUDIOS 
TECNICOS, 
DISEÑOS Y 

CONSTRUCCION 
DEL CENTRO DE 

DISEÑO 
TECNOLOGICO 

INDUSTRIAL - CDTI 
- EN 

AGUABLANCA, 
REGIONAL VALLE 

DEL CAUCA. 
SERVICIO 

NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 

SENA  

03/09/2013 26/12/2014 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA 
Y CONTROL 

PRESUPUESTAL A 
LA 

CONSTRUCCION 
DE QUINCE 

AULAS, DOS 
BATERIAS 

SANITARIAS Y 
ZONA 

ADMINISTRATIVA 
EN LA 

INSTITUCION 
EDUCATIVA JOSE 
MARIA CORDOBA 

EN EL 
CORREGIMIENTO 
DE ZARAGOZA. 
MUNICIPIO DE 

BUENAVENTURA 
DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL 

CAUCA  

10/10/2012 09/10/2013 

NO 
CUMPL

E 

03/09/2013 26/12/2014 10/10/2012 09/10/2013 

DEDICACION NO INDICA DEDICACION 5% 

FECHA 
MATRICULA  

19/09/1991 
 $                        

1,246,807,443.0
0  

2024.04 
 $             

146,266,834.0
0  

248.12 

RESIDENTE 2 

MARIO 
ALEJANDRO 

ARROYO 
CAYCEDO 
564 - 571  

ARQUITECTO 

ESPECIALIST
A EN 

GERENCIA DE 
OBRAS 

123.7 

Contrato No. 005 - 
2012. 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA. 

ADMINISTRATIVA 
Y DE CONTROL 

'PRESUPUESTAL 
AL CONTRATO DE 
OBRA No. 011 DE 
20 12 SUSCRITO 

CON EL 
CONSORCIO 

DISEÑO E 

21/01/2013 22/12/2013 

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 
cuyo objeto fue la 

ejecución de la 
“INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA 
Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL 

DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

DE UNA 
INFRAESTRUCTUR

08/03/2010 22/03/2011 

CUMPL
E 

01/02/2013 22/12/2013 30/11/2010 22/03/2011 

DEDICACION 100% DEDICACION 100% 

FECHA 
MATRICULA  

  
 $                           

833,139,820.00  
1413.30   0.00 



 

 

INGENIERÍA CUYO 
OBJETO ES LA 

CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN DEL 
MOBILIARIO Del 

EDIFICIO DE 
AULAS Del 
COMPLEJO 

SEPÚLVEDA DE LA 
FACULTAD DE 

INGENIERÍA EN El 
CAMPUS NUEVA 

GRANADA EN 
CAJICÁ.  

A EDUCATIVA TIPO 
A EN LA VÍA 

PERIMETRAL EN 
EL DISTRITO DE 
CARTAGENA - 

BOLÍVAR”, 

ESPECIALIST
A 

ESTRUCTURA
L 

CARLOS 
ARTURO 
ROJAS 

ALVARADO 
543 - 551 

ING. CIVIL 

ESPECIALIST
A EN 

ESTRUCTURA
S 

16.3 

INTERVENTORIA 
INTEGRAL 

(ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
CONTABLE, 
AMBIENTAL, 

SOCIAL, JURIDICA 
Y TECNICA) DEL 

PROYECTO 
"CONSTRUCCION 

DE LA 
INFRAESTRUCTUR

A EDUCATIVA - 
UBICADA EN LA 
URBANIZACION 
ALTOS DE LA 

SABANA. SECTOR 
DE LA EÑATAM EN 
EL MUNICIPIO DE 

SINCELEJO, 
DEPARTAMENTO 

DE SUCRE 

07/07/2015 06/07/2016 INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 

CONTABLE PARA 
LA 

CONSTRUCCION 
DEL EDIFICIO 

CENTRO DE LAS 
ARMAS EN LA 

ESCUELA MILITAR 
DE CADETES 

"GENERAL JOSE 
MARIA CORDOBA" 
EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA  

01/07/2012 27/03/2013 

NO 
CUMPL

E 

07/07/2015 06/07/2016 01/07/2012 27/03/2013 

FECHA 
MATRICULA  

17/11/2005 DEDICACION 100% DEDICACION NO INDICA 



 

 

PROPONENTE 8 - CONSORCIO INTERVENTORES JASB 
 

PERSONAL NOMBRE 

ESTUDIOS    CONTRATO 1 CONTRATO 2 CUMPLE 

PREGRADO POSTGRADO 
EXPERIENCIA 

GENERAL  
OBJETO 

Fecha de 
inicio 

[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

OBJETO 
Fecha de inicio 
[Dia-mes-año] 

Fecha de 
Terminación 

[Dia-mes-
año] 

 

DIRECTOR  

MAURICIO 
ALEJANDRO 

GOMEZ 
TORRES 
126-131 

ING CIVIL  

ESPECIALISTA 
EN GERENCIA 

DE 
PROYECTOS 

17.8 

INTERVENTORIA 
JURIDICA, 
TECNICA, 

FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA 

DE LOS 
CONTRATOS DE 

CONSTRUCCION DE 
ALOJAMIENTOS 

NAVALES A NIVEL 
NACIONAL 2. 

CONSTRUCCION Y 
DOTACION DE 8 
ALOJAMIENTOS 

PARA 
SUBOFICIALES 

CASADOS EN EL 
BATALLON DE 

ASALTO FLUVIAL 
DE INFANTERIA DE 
MARINA DE BAHIA 
SOLANO - CHOCO 

03/12/2012 17/09/2013 CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 

TECNICA, 
FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL DE LOS 
CONTRATOS QUE 
SE ADJUDIQUEN 

ARA EL 
SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 
EQUIPAMENTOS EN 

CONTENEDORES 
PARA LA 

PRESTACION DE 
LOS SERVICIOS 

SOCIALES DE LA 
SECRETARIA DE 

INTEGRACION 
SOCIAL EN LA 

CIUDAD DE 
BOGOTA D.C. CON 

LA ENTIDAD 
SECRETARIA DE 

INTEGRACION 
SOCIAL  

05/11/2014 31/12/2016 

NO 
CUMPLE 

03/12/2012 17/09/2013 05/11/2014 31/12/2016 

DEDICACION 50% DEDICACION NO INDICA 

FECHA MATRICULA  20/05/2004  - 0.00 -  0.00 

RESIDENTE 1 

ISABEL 
AFANADOR 

ROSAS 
132-140 

ING CIVIL    

36.0 

CONTRATO 1478 DE 
2010 CUYO OBJETO 

ES: REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA 
EL CONTRATO DE 

OBRA 
RESULTANTE DE 
LA LICITACIÓN 

PÚBLICA MC-LP-
007-2010, CUYO 

04/08/2010 04/01/2011 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICO 

ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 

LEGAL, AMBIENTAL 
Y SOCIAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y 

DOTACIÓN 
PRIMERA FASE 

ESTACIONES DE 
POLICÍA EN EL 

DEPARTAMENTO 
DE 

21/02/2014 25/07/2014 

NO 
CUMPLE 

04/08/2010 04/01/2011 21/02/2014 25/07/2014 

DEDICACION 0% DEDICACION 100% 

FECHA MATRICULA  22/05/1986 
 $                             

32,018,371.00  
59.78 

 $             
677,382,291.10  

1099.65 



 

 

OBJETO ES: 
CONTRATAR POR 

EL SISTEMA DE 
PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, 
SIN FORMULA DE 

AJUSTE, LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

LA BIBLIOTECA 
PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE 

MOÑITOS EN EL 
DEPARTAMENTO 

DE CÓRDOBA 

CUNDINAMARCA A 
PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS 
SIN FÓRMULA DE 

REAJUSTE. 

RESIDENTE 2 

MARTHA 
ALEJANDRA 

MILENA 
PINZON 

AGUDELO 
141-147 

ARQUITECTA - 

20.9 

EL SEGUNDO, 
TERCER Y CUATO 

NICEL DE 2 
APARTAMENTOS 
CON CUARTO DE 
ROPAS, COCINA, 

COMEDOR, SALAS, 
3 ALCOBAS UNA 
PRINCIPAL Y DOS 

AUXILIARES, HALL, 
2 BAÑOS, 

ESCALERAS DE 
ACCESO Y NICHO 

PARA MEDIDORES. 

-   - 

REALIZAR EL 
CONTRATO DE 

INTERVENTORIA AL 
CONTRARO DE 

OBRA CIVIL PARA 
LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCION, 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y 

REORDENAMEINTO 
DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA DE LA 

SALUD 
SOGAMOSO, QUE 
CONTEMPLA LA 
AMPLIACION EN 

LOS ANEXOS DE LA 
EDIFICACION  

01/09/2015 31/12/2015 

NO 
CUMPLE 

 -  - 01/09/2015 31/12/2015 

DEDICACION 100% DEDICACION 100% 

FECHA MATRICULA  06/04/2001  - #N/D 
 $               

74,980,000.00  
116.37 

ESPECIALISTA 
ESTRUCTURAL 

CAMINO 
ANDRES  

CONTRERAS 
148-156 

ING CIVIL  

MAGISTER EN 
INGENIERIA 
CIVIL CON 

ENFASIS EN 
ESTRUCTURAS 

18.4 

INTERVENTORÍA 
TECNICA 

FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA 

PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

LA 
PRIMERA ETAPA 

DE LA SEDE 
HABITACIONAL 

PARA 
SUBOFICIALES 

CAMALEÓN DEL 
FUERTE MILITAR 

29/05/2014 10/09/2014 

INTERVENTORIA DE 
LA EJECUCION DE 

LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION Y 
ADECUACIONES 

MENORES DE LAS 
INSTITUCIONES 

PUBLICAS 
PRESTADORAS DE 

SERVICIOS DE 
SALUD AFECTADAS 

POR LA OLA 
INVERNAL 2010-
2011 - NORTE DE 

02/02/2012 18/07/2012 

NO 
CUMPLE 

29/05/2014 10/09/2014 02/02/2012 18/07/2012 

FECHA MATRICULA  23/10/2003 DEDICACION NO INDICA DEDICACION 40% 



 

 

DE 
APIAY DE LA 

CUARTA DIVISIÓN 
EN EL 

DEPARTAMENTO 
DEL META 

SANTANDER - 
MINISTRIO DE 

SALUD Y 
PROTECCION 

SOCIAL  

 
 

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

 
Experiencia General  Experiencia Especifica Equipo de Trabajo 

Hábil/No Hábil 
 

PROPONENTE 1 - G CONSTRUCCIONES 
S.A.S 
 

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO HABIL 

PROPONENTE 2 - CONSORCIO 
INTERCONSULTORES 
 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABIL 

PROPONENTE 3 - CONSORCIO MAC 
BARRANQUILLA 
 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABIL 

PROPONENTE 4 - ANTILA-AC S.A.S 
 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

PROPONENTE 5 - PROYECTOS Y 
DESARROLLO DE COLOMBIA S.A.S 
 

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO HABIL 

PROPONENTE 6 - CONSORCIO ABANA 
2021 
 

NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABIL 

PROPONENTE 7 - CONSORCIO ALIANZA 
ORCA 
 

NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABIL 

PROPONENTE 8 - CONSORCIO 
INTERVENTORES JASB 
 

NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMEN EVALUACIÓN  
 

 
Jurídica  Financiera   Técnica 

Hábil/No Hábil 
 

PROPONENTE 1 - G CONSTRUCCIONES 
S.A.S 
 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABIL 

PROPONENTE 2 - CONSORCIO 
INTERCONSULTORES 
 

NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABIL 

PROPONENTE 3 - CONSORCIO MAC 
BARRANQUILLA 
 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABIL 

PROPONENTE 4 - ANTILA-AC S.A.S 
 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL 

PROPONENTE 5 - PROYECTOS Y 
DESARROLLO DE COLOMBIA S.A.S 
 

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO HABIL 

PROPONENTE 6 - CONSORCIO ABANA 
2021 
 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABIL 

PROPONENTE 7 - CONSORCIO ALIANZA 
ORCA 
 

NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABIL 

PROPONENTE 8 - CONSORCIO 
INTERVENTORES JASB 
 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABIL 

 
 
DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN, SE PROCEDE A CALIFICAR AL PROPONENTE QUE SE ENCUENTRA HABILITADO, ASÍ: 



 
  

 

 

 
PROPONENTE 4 - ANTILA-AC S.A.S 
 
 
PUNTAJE POR EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (190 Puntos) 
 

CARGO PROFESIONAL FORMACION ACADEMICA REQUISITO ADICIONAL PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO 

DIRECTOR 
Héctor Alcibíades 

Cruz Álvarez 
 Ingeniero Civil  

Especialista en 
Gerencia de 
Proyectos en 

ingeniería 

Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional. 

25 

CUMPLE 

25 

Con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a 
interventoría en contratos de obras en edificaciones con el 100% del valor del presupuesto oficial 

expresado en SMMLV. 
25 

CUMPLE 

25 

Si al menos uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a 
interventoría en contratos de obras en edificaciones contenidas dentro del grupo de clasificación I del 

título K de la NSR10 
25 

CUMPLE 

25 

Si al menos uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a 
interventoría en contratos de obras en edificaciones contenidas dentro del grupo de clasificación L del 

título K de la NSR10 
25 

CUMPLE 

25 

RESIDENTE 1 
Jorge Julio Mattar 

de la Ossa 
 Arquitecto  - 

Con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a 
interventoría en contratos de obras en edificaciones con el 100% del valor del presupuesto oficial 

expresado en SMMLV 
20 

CUMPLE 

20 

Si al menos uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a 
interventoría en contratos de obras en edificaciones contenidas dentro del grupo de clasificación I del 

título K de la NSR10 
25 

CUMPLE 

25 

RESIDENTE 2 
Joan Jeannette 
Beltrán Núñez 

 Ingeniera Civil  - 

Con máximo uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a 
interventoría en contratos de obras en edificaciones con el 100% del valor del presupuesto oficial 

expresado en SMMLV 
20 

CUMPLE 

20 

Si al menos uno (1) de los certificados acreditados en la experiencia específica, corresponde a 
interventoría en contratos de obras en edificaciones contenidas dentro del grupo de clasificación L del 

título K de la NSR10 
25 

CUMPLE 

25 

  190 190 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
  

 

 

 
 
 

PUNTAJE OBTENIDO POR LA SUMATORIA TOTAL DE PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL (700 Puntos) 
 

PROPONENTE 4 - ANTILA-AC S.A.S           

CONTRATO 1  $ 1,204,740,636   $ 644,350  1869.70 60% 1121.82 

TERMINACION CONTRATO 20/11/2015 
11.70 95.88 

INICIO CONTRATO 5-12-2014 

  
    

CONTRATO 2  $ 1,050,378,819   $ 828,116  1268.40 65% 824.46 

TERMINACION CONTRATO 15/10/2019 
10.03 

82.20 

INICIO CONTRATO 19-06-2018 

INICIO SUSP 1 7-12-2018 
1.30 

FIN SUSP 1 14-01-2019 

INICIO SUSP 2 20-02-2019 
0.93 

FIN SUSP 2 19-03-2019 

INICIO SUSP 3 15-05-2019 
2.07 

FIN SUSP 3 15-07-2019 

INICIO SUSP 4 05-08-2019 
1.80 

FIN SUSP 4 27-09-2019 

      

CONTRATO 3  $     767,304,600   $ 828,116  926.57 50% 463.28 

TERMINACION CONTRATO 21/11/2019 
7.47 62.02 

INICIO CONTRATO 12-04-2019 

      

PROMEDIO DE FCTURACION TOTAL MENSUAL PROPONENTE (PFMT) 240.10 

      

PUNTAJE     699.99 

 
 
 

 
 
 
 



 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
PUNTAJE PERSONAL DISCAPACIDAD (10 PUNTOS) 
 

No. 
 

PROPONENTE 
 

FOLIOS 
 

PUNTAJE 

1 PROPONENTE 4 - ANTILA-AC S.A.S 
 
 

407-408 

 
 

10 

 
 
 
 
APOYO INDUSTRIA NACIONAL (100) puntos 
 

No. 
 

PROPONENTE 
 

FOLIOS 
 

PUNTAJE 

1 PROPONENTE 4 - ANTILA-AC S.A.S 
 
 

410 

 
 

100 

 
´ 
 
 
 
RESUMEN PUNTUACIÓN 
 

 PUNTAJE OBTENIDO POR LA 
SUMATORIA TOTAL DE PROMEDIO DE 

FACTURACIÓN  
MENSUAL 

PUNTAJE POR EXPERIENCIA DEL 
EQUIPO DE TRABAJO 

APOYO INDUSTRIA NACIONAL 
PUNTAJE PERSONAL 

DISCAPACIDAD 
TOTAL 

 

PROPONENTE 4 - ANTILA-AC S.A.S 
 

699.99 190 100 10 
999.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 

 
 
Por los resultados obtenidos en la presente evaluación, el Comité Evaluador, recomienda a la Gerente de EDUBAR S.A adjudicar la presente SELECCIÓN ABIERTA No. SA-13-2021 al proponente ANTLIA -AC S.A.S, representada legalmente por 
HECTOR ALCIBIADES CRUZ ALVAREZ, identificado con C.C No. 92.191.114, por el valor de su oferta, el cual corresponde a la suma de $433.812.120. 
 
 

 NOMBRE NIT NOMBRE DEL 
RESENTANTE LEGAL 

CEDULA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 

1 ANTLIA -AC S.A.S 900.463.278-1 HECTOR ALCIBIADES CRUZ 
ALVAREZ 

92.191.114 

 
Quien cumplió con los requisitos habilitantes establecidos en la Convocatoria, obteniendo el resultado ya mencionado. Se publica en la página WEB de EDUBAR S.A. y SECOP I, para el traslado a los oferentes, por el término de tres (03) días 
hábiles.   
 
En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador el día veinticinco (25) de noviembre de 2021.         
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                   ORIGINAL FIRMADO 
ALBEIRO GARCIA ARIZA         CESAR IBAÑEZ MARQUEZ   
Coordinador Oficina Contratos                           Jefe de Contabilidad 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                   ORIGINAL FIRMADO 
ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS        MAURICIO VALDEBLÁNQUEZ TÁMARA 
Subgerente de Proyectos                                             Subgerente de Contratación 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                    
PAOLA FIGUEROA 
Contratista 


