GERENCIA GENERAL

SELECCIÓN ABIERTA SA-13-2022

ADENDA N.º 2

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA – FASE 1"

Teniendo en cuenta que existen aspectos que la entidad no tuvo en cuenta al momento de publicar el informe de evaluación preliminar, y en aras de garantizar el principio de igualdad de los concurrentes en el proceso de selección, la entidad requiere solicitar algunos aspectos a los proponentes, y por lo tanto, otorgar el mismo tiempo dado durante el término de traslado del informe de evaluación. Así las cosas, se requiere ajustar el CRONOGRAMA del proceso en los siguientes términos:

1. Se modifica el cronograma del proceso, el cual quedará así:

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	23/05/2022	www.edubar.com.co, www.contratos.gov.co	L. 1882/18 art. 1
Apertura de Sobre 2/ Audiencia de adjudicación	24/05/2022 a las 10:00 am	Se realizará de manera virtual, a través del siguiente enlace: https://cutt.ly/aO1PYiC	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto de adjudicación o de declaratoria de desierto	26/05/2022 a las 2:30 pm	Se realizará de manera virtual, a través del siguiente enlace: https://cutt.ly/aO1PYiC	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato	dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación	Lugar: EDUBAR S.A. - CENTRO DE NEGOCIOS MIX Dirección: Vía 40 N° 73 - 290 Piso 9 Gerencia General	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	dentro de los tres días hábiles siguientes a la dicha de firma del contrato	Lugar: EDUBAR S.A. - CENTRO DE NEGOCIOS MIX Dirección: Vía 40 N° 73 - 290 Piso 9 Gerencia General	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de garantías	dentro de los tres días hábiles siguientes a la dicha de firma del contrato	Lugar: EDUBAR S.A. - CENTRO DE NEGOCIOS MIX Dirección: Vía 40 N° 73 - 290 Piso 9 Gerencia General	Fecha definida por la Entidad.

Los demás términos y condiciones no modificados por la presente adenda se mantienen.

Se expide en Barranquilla a los trece (13) días de mayo de 2022

ORIGINAL FIRMADO

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

Proyectó: Juan Samper
Revisó: Mauricio Valdeblanquez T