SELECCIÓN ABIERTA SA-13-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

EDUBAR
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA – FASE 1

PRESUPUESTO OFICIAL: $18.421.669.878,00

De acuerdo con el registro de cierre del Proceso de Selección Abierta No. SA-13-2022 el día seis (06) de abril de 2022, se recibió propuesta de los siguientes oferentes:

N°	PROPONENTE	INTEGRANTES	FECHA	HORA
1	**CONSORCIO CIENAGA 2022**	**INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S.** **NIT. 901.401.590-3** **PARTICIPACION: 95%** **INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S.** **NIT. 901.358.941-1** **PARTICIPACION: 5%**	06/04/2022	08:06 AM
2	**CONSORCIO CIENAGA AGUAS FASE I**	**GRUPO EMPRESARIAL CARIBE S.A.S. EMCARIBE S.A.S** **NIT. 900.318.399-4** **PARTICIPACION: 30%** **PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S** **NIT. 900.633.869-4** **PARTICIPACION: 50%** **PANAMERA CONSTRUCTORA S.A.S** **NIT. 901.556.992-6** **PARTICIPACION: 10%** **JUAN DAVID MINDIOLA ACOSTA** **C.C. 12644247** **PARTICIPACION: 10%**	06/04/2022	08:27 AM
3	**CONSORCIO ACUEDUCTO CIENAGA**	**JYG INGENIERIA EQUIPOS SAS** **NIT. 901.372.761-0** **PARTICIPACION: 45%** **NOCAP INTERCON SAS** **NIT. 901.436.215-7** **PARTICIPACION: 50%** **PAVIMENTO UNIVERSAL S.A** **NIT 890.113.551-1** **PARTICIPACION: 5%**	06/04/2022	08:39 AM
4	**CONSORCIO REDES CARIBE**	**COMPAÑÍA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS** **NIT. 830.054.826-1** **PARTICIPACION: 70%** **ELESCO SAS** **NIT. 900.104.178-4** **PARTICIPACION: 30%**	06/04/2022	08:41 AM

SELECCIÓN ABIERTA SA-13-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

EVALUACION JURIDICA

PROPONENTE No 1
NOMBRE
CONSORCIO CIENAGA 2022
REPRESENTANTE LEGAL
LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
77.091.383
ABONA PROPUESTA
SI

NOMBRE DEL INTEGRANTE	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S.		INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S.	
IDENTIFICACIÓN	901.401.590-3		901.358.941-1	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	95%		5%	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ		FRANCISCO JOSE SANDOVAL RODRIGUEZ	
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	77091383		74752524	
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**FOLIOS**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**FOLIOS**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	2-9	CUMPLE	2-9
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	11-12	CUMPLE	11-12
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	29-33	CUMPLE	35-41

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	29-33	CUMPLE	35-41
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE		CUMPLE	
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	137-140	CUMPLE	142
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	21	CUMPLE	27
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	17	CUMPLE	24
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	15-16	CUMPLE	22-23
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	18-19	CUMPLE	25-26
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	690-691	CUMPLE	690-691
RUP	CUMPLE	221-626	C UMPLE	627-688
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	207-209	CUMPLE	207-209
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	CUMPLE		CUMPLE	
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A	N/A

SELECCIÓN ABIERTA SA-13-2022
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

PROPONENTE No 2
NOMBRE
CONSORCIO CIENAGA AGUAS FASE I
REPRESENTANTE LEGAL
LEIDY JAZMIN GONZALEZ MONTENEGRO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
57.466.331
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	GRUPO EMPRESARIAL CARIBE S.A.S. EMCARIBE S.A.S		PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S		PANAMERA CONSTRUCTORA S.A.S		JUAN DAVID MINDIOLA ACOSTA	
IDENTIFICACIÓN	900.318.399-4		900.633.869-4		901.556.992-6		12644247	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	30%		50%		10%		10%	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDY JAVIER BONFANTE GONZALEZ RUBIO		CARLOS ALBERTO NOGUERA RAMIREZ		CARLOS EDUARDO PEREZ CORREA		JUAN DAVID MINDIOLA ACOSTA	
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	73151620		85.151.906		72347647		12644247	
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**FOLIOS**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**FOLIOS**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**FOLIOS**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**FOLIOS**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	2-8	CUMPLE	2-8	CUMPLE	2-8	CUMPLE	2-8
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	10-12	CUMPLE	10-12	CUMPLE	10-12	CUMPLE	10-12
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	250-254	CUMPLE	262-268	CUMPLE	255-268	NO APLICA	N/A

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	250-254,274	CUMPLE	262-268,275	CUMPLE	255-268,273	CUMPLE	270-272
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	274	CUMPLE	275	CUMPLE	273	CUMPLE	270
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	121,274	CUMPLE	123,217-219	CUMPLE	124,273	CUMPLE	125,270
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE	449-458	CUMPLE	449-458	CUMPLE	449-458	CUMPLE	449-458
RUP	CUMPLE	406-436	CUMPLE	362-405	CUMPLE	277-361	CUMPLE	437-447
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	INCORPORADO EN CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	INCORPORADO EN CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	INCORPORADO EN CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	INCORPORADO EN CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA ASPECTO PARA DESEMPATE	NO APORTA ASPECTO PARA DESEMPATE	NO APORTA ASPECTO PARA DESEMPATE	NO APORTA ASPECTO PARA DESEMPATE	NO APORTA ASPECTO PARA DESEMPATE	NO APORTA ASPECTO PARA DESEMPATE	NO APORTA ASPECTO PARA DESEMPATE	NO APORTA ASPECTO PARA DESEMPATE
CERTIFICADO DEL REVISOR FISCAL SI ES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PROPONENTE No 3
NOMBRE
CONSORCIO ACUEDUCTO CIENAGA
REPRESENTANTE LEGAL
JORGE LUIS MACHADO CANTILLO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
19.591.231
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	JYG INGENIERIA EQUIPOS SAS		NOCAP INTERCON SAS		PAVIMENTO UNIVERSAL SA	
IDENTIFICACIÓN	9013727610		9014362157		8901135511	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	45,00%		50,00%		5%	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO YESIT CARRILLO MEJIA		MERLY ZORAIDA SANCHEZ GOMEZ		JUAN FRANCISCO HERRERA BOJANINI	
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1122813280		1083463613		72194034	
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**FOLIOS**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**FOLIOS**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**FOLIOS**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	2-8	CUMPLE	2-8	CUMPLE	2-8
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	11-13	CUMPLE	11-13	CUMPLE	11-13
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	188-191	CUMPLE	58-62	CUMPLE	21-29

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	188-191	CUMPLE	58-62	CUMPLE	30-31
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	187	CUMPLE	57	CUMPLE	20
CERTIFICADO DE S.A. CERRADA	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE	32
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	225	CUMPLE -SUBSANÓ	64	CUMPLE	55
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO	CUMPLE	VERIFICADO DE OFICIO
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE/ SEGUROS DEL ESTADO 2144101379817	14-18	CUMPLE/ NACIONAL MUNDIAL BQ100051606	14-18	CUMPLE/ NACIONAL MUNDIAL BQ100051606	14-18
RUP	CUMPLE	193-224	CUMPLE	65-185	CUMPLE	33-54
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	INCORPORADO EN CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	INCORPORADO EN CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	INCORPORADO EN CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA ASPECTO PARA DESEMPATE	NO APORTA ASPECTO PARA DESEMPATE	NO APORTA ASPECTO PARA DESEMPATE	NO APORTA ASPECTO PARA DESEMPATE	NO APORTA ASPECTO PARA DESEMPATE	NO APORTA ASPECTO PARA DESEMPATE

PROPONENTE No 4
NOMBRE
CONSORCIO REDES CARIBE
REPRESENTANTE LEGAL
ELKIN JAIR AZUERO ORJUELA
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
79.661.027
ABONA PROPUESTA
NO

NOMBRE DEL INTEGRANTE	COMPAÑÍA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		ELESCO SAS	
IDENTIFICACIÓN	830.054.826-1		900.104.178-4	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	70,00%		30,00%	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELKIN JAIR AZUERO ORJUELA		ALDEMAR ENRIQUE VILLALBA BARRIOS	
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	79661027		78032181	
REQUISITOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**FOLIOS**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**FOLIOS**
CARTA DE PRESENTACÍON DE LA PROPUESTA	CUMPLE	1-4	CUMPLE	1-4
CONFORMACIÓN DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	5-6	CUMPLE	5-6
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	CUMPLE	10-36	CUMPLE	48-54

CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	24	CUMPLE	48-54
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE	36	CUMPLE	56
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	CUMPLE	69	CUMPLE	70
MEDIDAS CORRECTIVAS	CUMPLE	47	CUMPLE	68
CERTIFICADO JUDICIAL	CUMPLE	44	CUMPLE	65
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES	CUMPLE	45-46	CUMPLE	63-64
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	CUMPLE	42-43	CUMPLE	66-67
RUT	CUMPLE	37-41	CUMPLE	57-62
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	CUMPLE/SEGUROS DEL ESTADO 3344101225081	238-240	CUMPLE/SEGUROS DEL ESTADO 3344101225081	238-240
RUP	CUMPLE	71-115	CUMPLE	116-151
PACTO DE TRANSPARENCIA (NO HABILITANTE)	CUMPLE	INCORPORADO EN CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	INCORPORADO EN CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS (NO HABILITANTE)	NO APORTA ASPECTO PARA DESEMPATE	NO APORTA ASPECTO PARA DESEMPATE	NO APORTA ASPECTO PARA DESEMPATE	NO APORTA ASPECTO PARA DESEMPATE

RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA

No	PROPONENTE	HABIL/NO HABIL
1	CONSORCIO CIENAGA 2022	HABIL
2	CONSORCIO CIENAGA AGUAS FASE I	HABIL
3	CONSORCIO ACUEDUCTO CIENAGA	HABIL
4	CONSORCIO REDES CARIBE	HABIL

EVALUACIÓN FINANCIERA

DATOS DEL INTERESADO						EVALUACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA	EVALUACIÓN CAPACIDAD ORGANIZACIÓN
OFERTA	PROPONENTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MÓDULO	PLAZO(P)	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL ANUAL(PO)	HABIL/NO HABIL	HABIL/NO HABIL
1	CONSORCIO CIENAGA 2022	100%	1	24,0	18.421.669.878,00	HABIL	HABIL
1,1	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S.	95%					
1,2	INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S.	5%					
2	CONSORCIO CIENAGA AGUAS FASE I	100%	1	24,0	18.421.669.878,00	HABIL	HABIL
2,1	EMCARIBE S.A.S.	30%					
2,2	PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S.	50%					
2,3	PANAMERA CONSTRUCTORA S.A.S.	10%					
2,4	JUAN DAVID MINDIOLA	10%					
3	CONSORCIO ACUEDUCTO CIENAGA	100%	1	24,0	18.421.669.878,00	HABIL	HABIL
3,1	J Y G INGENIERIA Y EQUIPOS S.A.S	45%					
3,2	NOCAP INTERCON S.A.S.	50%					
3,3	PAVIMENTO UNIVERSAL S.A.	5%					
4	CONSORCIO REDES CARIBE	100%	1	24,0	18.421.669.878,00	HABIL	HABIL
4,1	COMPAÑÍA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	70%					
4,2	ELESCO S.A.S.	30%					

EDUBAR S.A.

SELECCIÓN ABIERTA SA-13-2022
EVALUACIÓN CAPACIDAD RESIDUAL

DATOS DEL INTERESADO			CAPACIDAD RESIDUAL	
OFERTA	PROPONENTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	RESULTADO EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN A SUBSANAR
0,7	**CONSORCIO CIENAGA 2022**	**100%**	**HABIL**	Ninguna
0,3	INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S.	95%		
1,2	INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S.	5%		
2	**CONSORCIO CIENAGA AGUAS FASE I**	**100%**	**HABIL**	Ninguna
2,1	EMCARIBE S.A.S.	30%		
2,2	PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S.	50%		
2,3	PANAMERA CONSTRUCTORA S.A.S.	10%		
2,4	JUAN DAVID MINDIOLA	10%		
3	**CONSORCIO ACUEDUCTO CIENAGA**	**300%**	**HABIL**	Ninguna
3,1	J Y G INGENIERIA Y EQUIPOS S.A.S	45%		
3,2	NOCAP INTERCON S.A.S.	50%		
3,3	PAVIMENTO UNIVERSAL S.A.	5%		
4	**CONSORCIO REDES CARIBE**	**100%**	**HABIL**	Ninguna
4,1	COMPAÑÍA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	70%		
4,2	ELESCO S.A.S.	30%		

RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA

No	PROPONENTE	HABIL/NO HABIL
1	CONSORCIO CIENAGA 2022	HABIL
2	CONSORCIO CIENAGA AGUAS FASE I	HABIL
3	CONSORCIO ACUEDUCTO CIENAGA	HABIL
4	CONSORCIO REDES CARIBE	HABIL

EVALUACION TECNICA

EXPERIENCIA GENERAL DE LOS PROPONENTES

PROPONENTE 1: CONSORCIO CIENAGA 2022

No. de orden	FOLIO	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 72 14 11 83 10 15	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			HABIL / NO HABIL	OBSERVACIONES
				No.	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA – FASE 1		I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**		
1	44-55	66	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	No. 007	**Instalación y reposición redes existentes acueducto en AC por PVC en la carrera 44- calle 51 a la 52 y transversal 42 a la 42c barrio Progreso comuna seis del municipio de Barrancabermeja convenio interadministrativo No. 1222 del 2010**	**Cumple**	**I**	**100 %**	**INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA S.A.S.**	**20/03/2011**	**26/07/2011**	**$ 535.600,00**	**$ 331.170.267,84**	**618,3164075**	**618,32**	96.414,56	NO HABIL	No aporta certificado de composición accionaria. NO APORTA EL 5% DE LA EXPERIENCIA Y TIENE 95% DEL PORCENTAJE DEL CONSORCIO. SE RECHAZA LA OFERTA
2	56-87	27	EPHAC S.A. E.S.P.	800.06.10.03	**Construcción primera y segunda etapa del plan maestro de acueducto urbano del municipio de Hatocorozal - Casanare**	**Cumple**	**UT**	**70%**	**INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S.**	**5/05/2009**	**4/05/2011**	**$ 535.600,00**	**$ 12.634.737.073,66**	**23589,87504**	**16512,91**			

3	88-114	37	EMPRESAS PUBLICAS DE MONTERREY S.A. E.S.P.	27-2010	**Construcción del sistema de acueducto de las veredas Garrabal, Tacuya, Buenavista, Marenao, Isimena, Caño Rico, Guafal, Palmira, Brisas del Llano, Barbasco, y los centros poblados de la Horqueta, Brisas del Llano del municipio de Monterrey, departamento del Casanare.**	**Cumple**	**UT**	**80%**	**INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S.**	**12/12/2010**	**27/07/2015**	**$ 644.350,00**	**$ 59.438.586.172,00**	**92245,80767**	**73796,65**			
4	115-135	38	FINDETER	PAF-ATF-006-2012	**Opitmización y ampliación del sistema de acueducto en el municipio de Sahagun etapa I**	**Cumple**	**UT**	**30%**	**INGECOL CONSTRUCTORA S.A.S.**	**11/03/2013**	**19/09/2014**	**$ 616.000,00**	**$ 11.265.987.530,00**	**18288,9408**	**5486,68**			

PROPONENTE 2: CONSORCIO CIENAGA AGUAS FASE I

No. de orden	**FOLIO**	**Número consecutivo RUP**	**Entidad Contratante**		**Contrato o resolución**		**FORMAS DE EJECUCION**		**Integrante que aporta experiencia**	**Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]**	**Fecha de Terminación [Dia-mes-año]**	**Salario mínimo año de terminación del contrato**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV**			**HABIL / NO HABIL**
				No.	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA – FASE 1	CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 72 14 11 83 10 15	**I,C,UT, OTRA**	**%**							VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**	
1	44-75	7 y 9	AGUAS DE BOLIVAR	AB-OC-004-2017	**Construcción del sistema de acueducto del municipio de El Peñón, Departamento de Bolivar**	**Cumple**	**C**	**100 %**	**EMCARIBE S.A.S. Y PANAMERA CONSTRUCTORA S.A.S.**	**11/07/2017**	**8/06/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 8.072.169.712,06**	**8884,907765**	**8884,91**	23.261,35	HABIL

2	15-43	21	ALCALDIA DE VALLEDUPAR	521 DE 2014	**Optimización de los sistemas de acueducto de los corregimientos de Patillal y El Jabo; y mejoramiento del sistema de alcantarillado del correjimiento de Patillal Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar**	**Cumple**	**C**	**50%**	**JUAN DAVID MINDIOLA ACOSTA**	**6/08/2014**	**6/02/2016**	**$ 689.455,00**	**$ 3.269.637.691,34**	**4742,35112**	**2371,18**		
3	76-120	13	AGUAS DE BOLIVAR	AB-OC-006-2018	**Contrucción, ampliación, optimización y/o rehabilitación del acueducto para el municipio de Turbana**	**Cumple**	**C**	**50%**	**PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S.**	**23/11/2021**	**28/04/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 21.814.202.262,03**	**24010,54264**	**12005,27**		

PROPONENTE 3: CONSORCIO ACUEDUCTO CIENAGA

No. De Orden	FOLIO	Número consecutivo RUP	Entidad Contratante	Contrato o resolución		CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 72 14 11 83 10 15	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV			HABIL / NO HABIL
				No.	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA – FASE 1		I,C,UT, OTRA	%						VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**	
1	228-262	8	MUNICIPIO DE BARRANCAS	074 DE 2011	**Construcción de obras para el mejoramiento de la infraestructura de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado y saneamiento basico, municipio de Barrancas, La Guajira**	**Cumple**	**C**	**80%**	**J&G INGENIERIA Y EQUIPO S.A.S.**	**25/11/2011**	**13/12/2013**	**$ 589.500,00**	**$ 16.241.322.121,16**	**27551,01293**	**22040,81**	41.148,67	HABIL

2	263-281	24	MUNICIPIO DE BARRANCAS	081 DE 2010	**Obras de saneamiento basico consistentes en la construcción de acueducto veredales y sistemas alternos de abastecimiento de aguas para las comunidades y asentamientos indigenas y canalización aguas escorrentias del arroyo pringamozal en la cabecera municipal de Barrancas, departamento de La Guajira**	**Cumple**	**C**	**70%**	**J&G INGENIERIA Y EQUIPO S.A.S.**	**16/01/2011**	**11/04/2013**	**$ 589.500,00**	**$ 7.834.176.439,90**	**13289,52746**	**9302,67**		
3	282-285	28	AGUAS DEL MAGDALENA	002-2018	**Construcción de la línea de conducción de la EBAP 2 a la EBAP 3 del sistema de acueducto del Municipio de Ariguaní, departamento del Magdalena**	**Cumple**	**C**	**70%**	**NOCAP INTERCON S.A.S.**	**6/12/2018**	**15/09/2020**	**$ 877.803,00**	**$ 6.580.859.821,00**	**7496,966655**	**5247,88**		
4	286-306	26	AGUAS DEL MAGDALENA	002-2017	**Optimización y ampliación del sistema de acueducto de los corregimientos de Buenos Aires y Sampues del Municipio de Aracataca, Departamento del Magdalena**	**Cumple**	**C**	**60%**	**NOCAP INTERCON S.A.S.**	**30/01/2018**	**30/04/2019**	**$ 828.116,00**	**$ 6.289.979.273,00**	**7595,529217**	**4557,32**		

PROPONENTE 4: CONSORCIO REDES CARIBE

No. de orden	**FOLIO**	**Número consecutivo RUP**	**Entidad Contratante**		**Contrato o resolución**		**FORMAS DE EJECUCION**		**Integrante que aporta experiencia**	**Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]**	**Fecha de Terminación [Dia-mes-año]**	**Salario mínimo año de terminación del contrato**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV**			HABIL / NO HABIL
				No.	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA – FASE 1	CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 72 14 11 83 10 15	**I,C,UT, OTRA**	**%**							VALOR TOTAL DEL CONTRATO REPORTADO EN EL RUP **SMMLV**	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN **SMMLV** AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR TOTAL CERTIFICADO EN **SMMLV**	
1	154-189	31-42	TRIPLE A S.A. E.S.P.	2019-030	**Reparación de fugas, reconstrucción de pavimentos y andenes, resposición de tuberías de acueducto, alcantarillado, y obras complementarias en Barranquilla (zona norte) y los municipios**	**Cumple**	**C**	**75%**	**COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. - ELESCO S.A.S.**	**10/05/2019**	**17/05/2021**	**$ 908.526,00**	**$ 21.194.217.684,00**	**23328,13556**	**17496,10**	25.616,34	HABIL

					de Puerto Colombia, Tubara, Juan de Acosta y Piojó												
2	190-202	32	AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	LP-ADS-001-01-2015	**Ampliación y optimización del sistema de acueducto de la cabecera urbana de San Marcos - Sucre**	**Cumple**	**C**	**85%**	**ELESCO S.A.S.**	**5/05/2015**	**31/01/2018**	**$ 781.242,00**	**$ 7.463.381.597,50**	**9553,22627**	**8120,24**		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

No	PROPONENTE	Por lo menos la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos para acreditar la experiencia general, deberá acreditar la ejecución mínima de 10.251 ML de tubería PEAD y/o WSP y/o CCP, cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre de 3" A 28".	Por lo menos la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos para acreditar experiencia general, deberá acreditar la ejecución mínima de 600 acometidas.	HÁBIL / NO HÁBIL
1	CONSORCIO CIENAGA 2022	134237,80 (CONTRATO NO. 3) CUMPLE	875,00 (CONTRATO NO. 2) CUMPLE	HÁBIL
2	CONSORCIO CIENAGA AGUAS FASE I	8328,00 (CONTRATO NO. 2) 2495,00 (CONTRATO NO. 3) CUMPLE	2,50 (CONTRATO NO. 2) NO CUMPLE	NO HÁBIL
3	CONSORCIO ACUEDUCTO CIENAGA	12720,00 (CONTRATO NO. 1) 306,38 (CONTRATO NO. 4) CUMPLE	1080,00 (CONTRATO NO. 4) CUMPLE	HÁBIL
4	CONSORCIO REDES CARIBE	11006,16 (CONTRATO NO. 1) CUMPLE	654,75 (CONTRATO NO. 1) 4464,20 (CONTRATO NO. 2) CUMPLE	HÁBIL

RESUMEN EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES

No	PROPONENTE	NO HÁBIL/NO HÁBIL
1	CONSORCIO CIENAGA 2022	NO HABIL
2	CONSORCIO CIENAGA AGUAS FASE I	NO HÁBIL
3	CONSORCIO ACUEDUCTO CIENAGA	HÁBIL
4	CONSORCIO REDES CARIBE	HÁBIL

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN

No	PROPONENTE	JURIDICO	FINANCIERO	TÉCNICO	HABIL/NO HABIL
1	CONSORCIO CIENAGA 2022	HABIL	HABIL	NO HABIL	RECHAZADO
2	CONSORCIO CIENAGA AGUAS FASE I	HABIL	HABIL	NO HABIL	RECHAZADO
3	CONSORCIO ACUEDUCTO CIENAGA	HABIL	HABIL	HABIL	HABILITADO
4	CONSORCIO REDES CARIBE	HABIL	HABIL	HABIL	HABILITADO

POR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A CALIFICAR A LOS PROPONENTES HABILITADOS, ASÍ:

PUNTAJE POR OFERTA ECONOMICA (60)

N/A

PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD (19)

	Proponente	PROGRAMA DE GERENCIA (9) PUNTOS	DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES DE LA MAQUINARIA (10) PUNTOS	FOLIOS	REGISTRO OBRAS INCONCLUSAS	Puntaje	OBSERVACION
1	CONSORCIO CIENAGA 2022	-	-	-	-	-	-
2	CONSORCIO CIENAGA AGUAS FASE I	-	-	-	-	-	-
3	CONSORCIO ACUEDUCTO CIENAGA	9	10	383-385	0	19	NA
4	CONSORCIO REDES CARIBE	9	10	210-211	0	19	NA

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)

	PROPONENTE	FOLIOS	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20) PUNTOS
1	CONSORCIO CIENAGA 2022	-	-
2	CONSORCIO CIENAGA AGUAS FASE I	-	-
3	CONSORCIO ACUEDUCTO CIENAGA	386-388	20
4	CONSORCIO REDES CARIBE	214-216,10-36,48-55	20

PUNTAJE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (1 PUNTOS)

	PROPONENTE	FOLIOS	PUNTAJE PERSONAL CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)
1	CONSORCIO CIENAGA 2022	-	-
2	CONSORCIO CIENAGA AGUAS FASE I	-	-
3	CONSORCIO ACUEDUCTO CIENAGA	389-391	1
4	CONSORCIO REDES CARIBE	212-213	1

RESUMEN PUNTUACIÓN

	Proponente	PUNTAJE POR OFERTA ECONOMICA (60)	PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD (19 PUNTOS)	INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS)	DISCAPACIDAD (1 PUNTOS)	PUNTAJE TOTAL (100 PUNTOS)
1	CONSORCIO CIENAGA 2022	-	-	-	-	-
2	CONSORCIO CIENAGA AGUAS FASE I	-	-	-	-	-
3	CONSORCIO ACUEDUCTO CIENAGA		19	20	1	40
4	CONSORCIO REDES CARIBE		19	20	1	40

Se publica en la página WEB de EDUBAR S.A. y SECOP I

En constancia se firma en Barranquilla por los miembros del Comité Evaluador el primero (1) de junio de 2022.

ORIGINAL FIRMADO
LANIA LOPESIERRA ROSADO
Contratista Subgerencia de Contratación

ORIGINAL FIRMADO
CESAR IBAÑEZ MARQUEZ
Jefe de Contabilidad

ORIGINAL FIRMADO
JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
Asesor de Gerencia

ORIGINAL FIRMADO
MAURICIO VALDEBLÁNQUEZ TÁMARA
Subgerente de Contratación

ORIGINAL FIRMADO
DANIEL HINESTROSA GRISALES
Legaltech BIA SAS
Asesor de Gerencia